

Cielcza, 2021-04-26

L.dz.: ⁹⁴⁷...../TE/2021

Wszyscy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu na wykonanie zadania: „Roboty budowlane polegające na budowie abonenckiego przyłącza elektroenergetycznego SN-15 kV wraz z abonencką słupową stacją transformatorową SN/nn realizowanych w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej Stacji Uzdatniania Wody w Witaszycach poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej – w ramach klastra Energia Jarocin”.

Otrzymaliśmy pytania od firm zainteresowanych udziałem w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na wykonanie zadania: „Roboty budowlane polegające na budowie abonenckiego przyłącza elektroenergetycznego SN-15 kV wraz z abonencką słupową stacją transformatorową SN/nn realizowanych w ramach zadania *Poprawa efektywności energetycznej Stacji Uzdatniania Wody w Witaszycach poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej* – w ramach klastra Energia Jarocin”.

Treść przedmiotowych pytań wraz z odpowiedziami oraz wprowadzone modyfikacje SIWZ przekazujemy w załączeniu.

p.o. Prezesa Zarządu
Jerzy Wolski

Sporządził:
Tomasz Olszak
tel.: 62 747 34 87

Pytanie nr 1

Na jakim etapie jest realizacja dostosowanie stanowiska słupowego nr 3 na cele przyłączenia stacji abonenckiej przez operatora sieci (firma ENERGA S.A.) – w jakim terminie miejsce włączenia do sieci SN zostanie udostępnione Wykonawcy, celem podłączenia okablowania ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Inwestycja realizowana przez operatora sieci elektroenergetycznej (firma ENERGA OPERATOR S.A.), polegająca na dostosowaniu stanowiska słupowego nr 3 na cele przyłączenia stacji abonenckiej jest na etapie projektowania przez w/w operatora. Zakończenie realizacji tej inwestycji przez ENERGA OPERATOR S.A. jest planowane na dzień 18.03.2022 r. Wskazany termin może ulec skróceniu lub wydłużeniu.

Modyfikacja zapisów SIWZ w tym zakresie została zamieszczona poniżej.

Pytanie nr 2

Czy w przypadku braku gotowości stanowiska słupowego linii SN (będącego poza zakresem prac objętych dokumentacją przetargową) w dniu upływu terminu realizacji zadania wynikającego z SIWZ oraz propozycji umowy, Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji – brak możliwości rozruchu oraz wykonania robót związanych z odwzorowaniem układu stacji w systemie zarządzania RDM Kalisz uniemożliwi wykonanie prac w pełnym zakresie objętym dokumentacją przetargową.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 60 dni od dnia otrzymania pisma od Zamawiającego o zakończeniu inwestycji realizowanej przez operatora sieci elektroenergetycznej (firma ENERGA OPERATOR S.A.), polegającej na dostosowaniu stanowiska słupowego nr 3 na cele przyłączenia stacji abonenckiej.

Modyfikacja zapisów SIWZ w tym zakresie została zamieszczona poniżej.

Pytanie nr 3

Czy w związku z pismem 863/TE/2021 z dnia 16.04.2021r. wprowadzającym zmiany do SIWZ w postaci zmiany terminu wyboru najkorzystniejszej oferty na dzień 07.05.2021r. Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania? W naszej ocenie termin 10 dni od wyłonienia najlepszej oferty jest niewystarczający na realizację zadania biorąc pod uwagę konieczność dostawy elementów wymagających certyfikacji oraz uszczegółowienia na etapie wykonawczym.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Odpowiedź na to pytanie została zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie: czy unieczynnienie oraz demontaż istniejącego przyłącza elektroenergetycznego jest w zakresie robót objętych niniejszym postępowaniem przetargowym ?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Unieczynnienie oraz demontaż istniejącego przyłącza elektroenergetycznego jest w zakresie robót objętych niniejszym postępowaniem przetargowym.

Pytanie nr 5

Czy w przypadku braku możliwości zakończenia robót objętych postępowaniem przetargowym z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (brak gotowości w zakresie prac


związanych z dostosowaniem istniejącego słupa linii SN do przyłączenia transformatorowej stacji abonenckiej przez ENERGA S.A.) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania – biorąc pod uwagę zapisy umowy §4 pkt. 3 oraz §21 pkt. 2 ?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Odpowiedź na to pytanie została ujęta w odpowiedzi na pytanie nr 2.

W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania, wprowadzamy następujące modyfikacje SIWZ:

- I. w Rozdziale VIII ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 60 dni od dnia otrzymania pisma od Zamawiającego o zakończeniu inwestycji realizowanej przez operatora sieci elektroenergetycznej (firma ENERGA OPERATOR S.A.), polegającej na dostosowaniu stanowiska słupowego nr 3 na cele przyłączenia stacji abonenckiej.”.
- II. w Rozdziale XIX ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wadium należy wnieść w terminie do dnia upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 07.05.2021 r. do godziny 11.00.”.
- III. w Rozdziale XX ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Jarocinie, Cielcza, ul. Gajówka 1, 63 – 200 Jarocin, parter budynku - Informacja w terminie do dnia 07.05.2021 r. do godziny 11.00.”.
- IV. w Rozdziale XXII ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.05.2021 r. o godzinie 11.45, w PWiK sp. z o.o. w Jarocinie, Cielcza, ul. Gajówka 1. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią nie będzie możliwy udział publiczności w sesji otwarcia.”.
- V. w Rozdziale XXVIII ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Planowany termin wyboru oferty najkorzystniejszej to: 21.05.2021 r. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku przedłużenia się procedury badania i oceny ofert lub procedury udzielania pożyczki przez WFOŚiGW.”.
- VI. w Załączniku nr 6 do SIWZ – Projekt (wzór) umowy § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 60 dni od dnia otrzymania pisma od Zamawiającego o zakończeniu inwestycji realizowanej przez operatora sieci elektroenergetycznej (firma ENERGA OPERATOR S.A.), polegającej na dostosowaniu stanowiska słupowego nr 3 na cele przyłączenia stacji abonenckiej.”.

p.o. Prezesa Zarządu

Jerzy Wolski