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 KOSZTORYS  OFERTOWY

 CPV:  45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

 Nazwa robót:  Dwór Artusa w Toruniu - prace renowacyjne i termomodernizacyjne przy 
 stolarce okiennej w Sali Wielkiej

 Lokalizacja:  Rynek Staromiejski 6
 87-100 Toruń

 Zamawiający:  Centrum Kultury Dwór Artusa
 Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń

Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Opracował:  ..........

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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 KOSZTORYS  OFERTOWY

 CPV:  45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

 Nazwa robót:  Dwór Artusa w Toruniu - prace renowacyjne i termomodernizacyjne przy 
 stolarce okiennej w Sali Wielkiej

 Lokalizacja:  Rynek Staromiejski 6
 87-100 Toruń

 Zamawiający:  Centrum Kultury Dwór Artusa
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

KOSZTORYS  Strona 1 17-08-2021
SYKAL-NET

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 STOLARKA OKIENNA W SALI WIELKIEJ (ilość 
okien: 5 szt., wymiar światło okna w ościeżnicy: 
2800x5300+f1700 + opaska profilowana jednostronna
szer. 200) - prace renowacyjne i termomodernizacyjne
stolarki okiennej, wykonanie wg projektu

........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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 KOSZTORYS  OFERTOWY

 CPV:  45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

 Nazwa robót:  Dwór Artusa w Toruniu - prace renowacyjne i termomodernizacyjne przy 
 stolarce okiennej w Sali Wielkiej

 Lokalizacja:  Rynek Staromiejski 6
 87-100 Toruń

 Zamawiający:  Centrum Kultury Dwór Artusa
 Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń

KOSZTORYS  Strona 1 17-08-2021
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 STOLARKA OKIENNA W SALI WIELKIEJ (ilość okien: 5 szt., wymiar światło okna w ościeżnicy: 2800x5300+f1700 + opaska profilowana 
jednostronna szer. 200) - prace renowacyjne i termomodernizacyjne stolarki okiennej, wykonanie wg projektu

 

 

1 1 PKZ 1912-02-01-02-00 
Demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych do 1,5 m² (analogia) m² 158,350 .............. ..............

 

1 2 PKZ 1912-02-02-02-00 
Demontaż zasuwnicy okiennej szt 80,000 .............. ..............

 

1 3 PKZ 1912-02-02-01-00 
Demontaż zasuwnicy balkonowej szt 10,000 .............. ..............

 

1 4 PKZ 1912-02-02-12-00 
Demontaż rączki do zasuwnicy szt 90,000 .............. ..............

 

1 5 PKZ 1912-02-02-04-00 
Demontaż haka wiatrowego szt 100,000 .............. ..............

 

1 6 PKZ 1914-04-03-01-00 
Wyjęcie szklenia witrażowego i oczyszczenie wrębów - analogia m² 66,330 .............. ..............

 

1 7 PKZ 1914-04-03-01-00 
Wyjęcie szyb płąskich i oczyszczenie wrębów m² 76,180 .............. ..............

 

1 8 PKZ 1915-04-01-03-00 
Oczyszczenie stolarki z łuszczącej się farby pod nowe malowanie m² 248,320 .............. ..............

 

1 9 PKZ 1915-04-01-01-00 
Oczyszczenie chemiczne starej farby olejnej lub lakieru pierwszy raz m² 248,320 .............. ..............

 

1 10 PKZ 1915-04-01-02-00 
Oczyszczenie chemiczne starej farby olejnej lub lakieru drugi raz m² 248,320 .............. ..............

 

1 11 PKZ 1912-01-02-07-00 
Wymiana płyciny z desek grub 28 mm z obiciem listwami szt 2,000 .............. ..............

 

1 12 PKZ 1912-02-03-01-00 
Naprawa miejsca po zdemontowanej zasuwnicy okiennej i balkon szt 170,000 .............. ..............

 

1 13 PKZ 1920-02-06-11-06 
Wyrobienie wrębów na uszczelkę wciskaną wraz z jej montażem (analogia) metr 272,500 .............. ..............

 

1 14 PKZ 1920-01-15-02-03 
Listwy gładkie sfazowane o przekroju do 8 cm² metr 295,500 .............. ..............

 

1 15 PKZ 1915-04-01-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 248,320 .............. ..............

 

1 16 PKZ 1915-04-01-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 248,320 .............. ..............

 

1 17 PKZ 1915-04-01-07-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 248,320 .............. ..............

 

1 18 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie stolarki m² 248,320 .............. ..............

 

1 19 PKZ 1915-06-01-01-00 
Lakierowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz m² 248,320 .............. ..............
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1 20 PKZ 1915-06-01-03-00 
Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni m² 248,320 .............. ..............

 

1 21 PKZ 1915-06-01-02-00 
Lakierowanie przygotowanej stolarki drugi raz m² 248,320 .............. ..............

 

1 22 PKZ 1915-04-02-07-00 
Malowanie stolarki dekoracyjnie - złoty pasek pierwszy raz m² 11,540 .............. ..............

 

1 23 PKZ 1915-04-02-08-00 
Malowanie stolarki dekoracyjnie - złoty pasek drugi raz m² 11,540 .............. ..............

 

1 24 PKZ 1912-02-04-01-00 
Wymiana zasuwnicy balkonowej szt 10,000 .............. ..............

 

1 25 PKZ 1912-02-04-02-00 
Wymiana zasuwnicy okiennej szt 80,000 .............. ..............

 

1 26 PKZ 1912-02-04-14-00 
Montaż rączki do zasuwnicy (zastosowanie istniejących okuć po uprzedniej 
konserwacji) szt 80,000 .............. ..............

 

1 27 PKZ 1912-02-04-14-00 
Wymiana rączki do zasuwnicy szt 10,000 .............. ..............

 

1 28 ZWK 7.WITRAŻ, 7B. 
XIX,Xw., Tab. 1: 0.7
Prace konserwatorsko-restauratorskie szklenia witrażowego (oczyszczenie z 
fałszywej patyny, naprawa lub wymiana uszkoszonych szybek, dodanie profilu 
po obwodzie) m² 66,330 .............. ..............

 

1 29 PKZ 1914-01-01-06-00 
Szklenie ram drewn witrażem pow od 0,5 m² na kit m² 66,330 .............. ..............

 

1 30 PKZ 1912-02-04-05-00 
Wymiana wiatrownicy szt 100,000 .............. ..............

 

1 31 PKZ 1914-01-02-07-00 
Szklenie ram drewn szkło płask 4-6 mm od 0,5 m² na listwy m² 76,200 .............. ..............

 

1 32 PKZ 1912-01-02-10-00 
Dopasowanie skrzydeł skrzynkowych i regulacja okuć szt 55,000 .............. ..............

 

1 33 PKZ 1904-08-03-02-00 
Obsadz ościeżnic,uszczelnienie styku stolarki z kamiennym ościeżem (analogia) m² 188,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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 PRZEDMIAR  ROBÓT

 CPV:  45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

 Nazwa robót:  Dwór Artusa w Toruniu - prace renowacyjne i termomodernizacyjne przy 
 stolarce okiennej w Sali Wielkiej

 Lokalizacja:  Rynek Staromiejski 6
 87-100 Toruń

 Zamawiający:  Centrum Kultury Dwór Artusa
 Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń

 
PRZEDMIAR  Strona 1 17-08-2021

SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 STOLARKA OKIENNA W SALI WIELKIEJ (ilość okien: 5 szt., wymiar światło okna w ościeżnicy: 2800x5300+f1700 + opaska profilowana 
jednostronna szer. 200) - prace renowacyjne i termomodernizacyjne stolarki okiennej, wykonanie wg projektu

1 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych do 1,5 m² (analogia)  m² 158,350
 

1 2 PKZ 1912-02-02-02-00 Demontaż zasuwnicy okiennej  szt 80,000
 

1 3 PKZ 1912-02-02-01-00 Demontaż zasuwnicy balkonowej  szt 10,000
 

1 4 PKZ 1912-02-02-12-00 Demontaż rączki do zasuwnicy  szt 90,000
 

1 5 PKZ 1912-02-02-04-00 Demontaż haka wiatrowego  szt 100,000
 

1 6 PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szklenia witrażowego i oczyszczenie wrębów - analogia  m² 66,330
 

1 7 PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płąskich i oczyszczenie wrębów  m² 76,180
 

1 8 PKZ 1915-04-01-03-00 Oczyszczenie stolarki z łuszczącej się farby pod nowe malowanie  m² 248,320
 

1 9 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie chemiczne starej farby olejnej lub lakieru pierwszy raz  m² 248,320
 

1 10 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie chemiczne starej farby olejnej lub lakieru drugi raz  m² 248,320
 

1 11 PKZ 1912-01-02-07-00 Wymiana płyciny z desek grub 28 mm z obiciem listwami  szt 2,000
 

1 12 PKZ 1912-02-03-01-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zasuwnicy okiennej i balkon  szt 170,000
 

1 13 PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie wrębów na uszczelkę wciskaną wraz z jej montażem (analogia)  metr 272,500
 

1 14 PKZ 1920-01-15-02-03 Listwy gładkie sfazowane o przekroju do 8 cm²  metr 295,500
 

1 15 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 248,320
 

1 16 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 248,320
 

1 17 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 248,320
 

1 18 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie stolarki  m² 248,320
 

1 19 PKZ 1915-06-01-01-00 Lakierowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz  m² 248,320
 

1 20 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni  m² 248,320
 

1 21 PKZ 1915-06-01-02-00 Lakierowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 248,320
 

1 22 PKZ 1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki dekoracyjnie - złoty pasek pierwszy raz  m² 11,540
 

1 23 PKZ 1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki dekoracyjnie - złoty pasek drugi raz  m² 11,540
 

1 24 PKZ 1912-02-04-01-00 Wymiana zasuwnicy balkonowej  szt 10,000
 

1 25 PKZ 1912-02-04-02-00 Wymiana zasuwnicy okiennej  szt 80,000
 

1 26 PKZ 1912-02-04-14-00 Montaż rączki do zasuwnicy (zastosowanie istniejących okuć po uprzedniej 
konserwacji)  szt 80,000

 

1 27 PKZ 1912-02-04-14-00 Wymiana rączki do zasuwnicy  szt 10,000
 

1 28 ZWK 7.WITRAŻ, 7B. 
XIX,Xw., Tab. 1: 0.7

Prace konserwatorsko-restauratorskie szklenia witrażowego (oczyszczenie z 
fałszywej patyny, naprawa lub wymiana uszkoszonych szybek, dodanie profilu po 
obwodzie)  m² 66,330

 

1 29 PKZ 1914-01-01-06-00 Szklenie ram drewn witrażem pow od 0,5 m² na kit  m² 66,330
 

1 30 PKZ 1912-02-04-05-00 Wymiana wiatrownicy  szt 100,000
 

1 31 PKZ 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn szkło płask 4-6 mm od 0,5 m² na listwy  m² 76,200
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1 32 PKZ 1912-01-02-10-00 Dopasowanie skrzydeł skrzynkowych i regulacja okuć  szt 55,000
 

1 33 PKZ 1904-08-03-02-00 Obsadz ościeżnic,uszczelnienie styku stolarki z kamiennym ościeżem (analogia)  m² 188,000
 


