KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Nazwa robót: Dwór Artusa w Toruniu - prace renowacyjne i termomodernizacyjne przy głównych drzwiach wejściowych oraz drzwiach wiatrołapowych

Lokalizacja: Rynek Staromiejski 6
87-100 Toruń

Zamawiający: Centrum Kultury Dwór Artusa
Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń

Poziomy cen:

poziom cen robót. . . . . .
poziom cen robocizny. . . . . .
stawka robocizny kalkulacyjnej. . . . . .
narzuty kosztów pośrednich od R+S. . . . . .
zysk od R+S+Ko . . . . . .
dopłata / opust od całości. . . . . %
podatek VAT. . . . . %

Wartość robót netto: .....
Słownie: .....
Wartość robót brutto: .....
Słownie: .....

Opracował: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Nazwa robót: Dwór Artusa w Toruniu - prace renowacyjne i termomodernizacyjne przy głównych drzwiach wejściowych oraz drzwiach wiatrołapowych

Lokalizacja: Rynek Staromiejski 6
87-100 Toruń

Zamawiający: Centrum Kultury Dwór Artusa
Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń

poziom cen robót. . . . . .
poziom cen robocizny. . . . . .
stawka robocizny kalkulacyjnej. . . . . .
narzuty kosztów pośrednich od R+S. . . . . .
zysk od R+S+Ko . . . . . .
dopłata / opust od całości. . . . . %
podatek VAT. . . . . %

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	GŁÓWNE DRZWI WEJŚCIOWE (TYP D/I, wymiar drzwi: 2700x3800+f500)- prace renowacyjne i termomodernizacyjne stolarki drzwiowej, wykonanie wg projektu	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	DRZWI WIATROŁAPOWE (TYP D/II - wymiar drzwi: 3300x3300+f950mm, ilość: 2 szt.)- prace renowacyjne stolarki drzwiowej, wykonanie wg projektu	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3	DRZWI WIATROŁAPOWE (TYP D/III wymiar drzwi w odrzwiach: 2600x3300+f600)- prace renowacyjne stolarki drzwiowej, wykonanie wg projektu	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	OGÓŁEM	.....	.....	.....	.....	.....	.....

OGÓŁEM NETTO .....
Podatek VAT .....
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT ....

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Nazwa robót: Dwór Artusa w Toruniu - prace renowacyjne i termomodernizacyjne przy głównych drzwiach wejściowych oraz drzwiach wiatrołapowych

Lokalizacja: Rynek Staromiejski 6
87-100 Toruń

Zamawiający: Centrum Kultury Dwór Artusa
Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		GŁÓWNE DRZWI WEJŚCIOWE (TYP D/I, wymiar drzwi: 2700x3800+f500)- prace renowacyjne i termomodernizacyjne stolarki drzwiowej, wykonanie wg projektu				
1	1	PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla (analogia)	m²	5,700	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a / ***Jm*** / ***Ilość*** / ***Cena*** / ***Wartość*** Robotnik budowlany / r-godz / 1,07400 / ..... /				
					R	.....
		Razem K. Bezpośrednie				.....
		K. Pośr ..... %				.....
		Zysk ..... %				.....
		Razem Pozycja				.....
1	2	PKZ 1912-02-02-22-00 Demontaż zawiasy drzwiowej	szt	6,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a / ***Jm*** / ***Ilość*** / ***Cena*** / ***Wartość*** Robotnik budowlany / r-godz / 0,58000 / ..... /				
					R	.....
		Razem K. Bezpośrednie				.....
		K. Pośr ..... %				.....
		Zysk ..... %				.....
		Razem Pozycja				.....
1	3	PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	2,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a / ***Jm*** / ***Ilość*** / ***Cena*** / ***Wartość*** Robotnik budowlany / r-godz / 0,31000 / ..... /				
					R	.....
		Razem K. Bezpośrednie				.....
		K. Pośr ..... %				.....
		Zysk ..... %				.....
		Razem Pozycja				.....
1	4	PKZ 1912-02-02-03-00 Demontaż pochwytu	szt	2,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a / ***Jm*** / ***Ilość*** / ***Cena*** / ***Wartość*** Robotnik budowlany / r-godz / 0,09000 / ..... /				
					R	.....
		Razem K. Bezpośrednie				.....
		K. Pośr ..... %				.....
		Zysk ..... %				.....
		Razem Pozycja				.....
1	5	PKZ 1912-02-02-28-00 Demontaż zasuwy wierzchniej przykręcanej	szt	3,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a / ***Jm*** / ***Ilość*** / ***Cena*** / ***Wartość*** Robotnik budowlany / r-godz / 0,29000 / ..... /				
					R	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
		Razem Pozycja			.....	
1	6	PKZ 1914-04-03-01-00				
		Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów	m²	2,650	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***
		Robotnik budowlany	r-godz	1,50000	.....	.....
					R	.....
		Razem K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
		Razem Pozycja			.....	
1	7	PKZ 1915-04-01-01-00				
		Oczyszczenie chemiczne starego lakieru pierwszy raz	m²	38,400	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***
		Robotnik budowlany	r-godz	0,80000	.....	.....
					R	.....
		Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000	.....	.....
					M	.....
		Razem K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
		Razem Pozycja			.....	
1	8	PKZ 1915-04-01-02-00				
		Oczyszczenie chemiczne starego lakieru drugi raz	m²	38,400	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***
		Robotnik budowlany	r-godz	0,80000	.....	.....
					R	.....
		Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000	.....	.....
					M	.....
		Razem K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
		Razem Pozycja			.....	
1	9	PKZ 1912-02-03-13-00				
		Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow	szt	6,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***
		Robotnik budowlany	r-godz	0,46000	.....	.....
					R	.....
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm³	2,00000	.....	.....
		Materiały pomocnicze	%M	4,000	.....	
					M	.....
		Razem K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
		Razem Pozycja			.....	
1	10	PKZ 1912-02-03-09-00				
		Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	3,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000	.....	.....
					R	.....
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm³	4,50000	.....	.....
		Materiały pomocnicze	%M	21,100	.....	
					M	.....
		Razem K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
		Razem Pozycja			.....	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	11	PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm²	szt	10,000	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	1,25000	.....	.....	
				R	.....
Deski dębowe obrzynane kl.1	dm³	0,60000	.....	.....	
Materiały pomocnicze	%M	19,000		.....	
				M	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	12	PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach i progu skrzydła wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	19,000	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	0,51600	.....	.....	
				R	.....
Uszczelka okienna wciskana (kol. ciemnobrązowy)	metr	1,00000	.....	.....	
				M	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	13	PKZ 1920-01-15-02-04 Dodanie listew gładkich sfazowanych, wpuszczonych w przymyku o przekroju do 12 cm²	metr	5,500	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	0,53700	.....	.....	
				R	.....
Deski dębowe obrzynane kl.1	dm³	1,00000	.....	.....	
				M	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	14	PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	38,400	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	0,60000	.....	.....	
				R	.....
Pokosty naturalne i sztuczne	dm³	0,00400	.....	.....	
Kleje malarskie	kg	0,01000	.....	.....	
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,15000	.....	.....	
				M	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	15	PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	38,400	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	0,40000	.....	.....	
				R	.....
Pokosty naturalne i sztuczne	dm³	0,00400	.....	.....	
Kleje malarskie	kg	0,01000	.....	.....	
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,12000	.....	.....	
				M	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
			Razem	K. Bezpośrednie			.....	
				K. Pośr ..... %			.....	
				Zysk ..... %			.....	
			Razem	Pozycja			.....	
1	16	PKZ 1915-04-01-07-00						
		Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz			m²	38,400	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000	.....	.....		
						R	.....	
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm³	0,00400	.....	.....		
		Kleje malarskie	kg	0,00500	.....	.....		
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,08000	.....	.....		
						M	.....	
			Razem	K. Bezpośrednie			.....	
				K. Pośr ..... %			.....	
				Zysk ..... %			.....	
			Razem	Pozycja			.....	
1	17	PKZ 1915-04-02-02-00						
		Zagruntowanie stolarki			m²	38,400	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000	.....	.....		
						R	.....	
		Terpentyna	kg	0,01000	.....	.....		
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm³	0,10500	.....	.....		
						M	.....	
			Razem	K. Bezpośrednie			.....	
				K. Pośr ..... %			.....	
				Zysk ..... %			.....	
			Razem	Pozycja			.....	
1	18	PKZ 1915-06-01-01-00						
		Lakierowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz			m²	38,400	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27000	.....	.....		
						R	.....	
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm³	0,08900	.....	.....		
						M	.....	
			Razem	K. Bezpośrednie			.....	
				K. Pośr ..... %			.....	
				Zysk ..... %			.....	
			Razem	Pozycja			.....	
1	19	PKZ 1915-06-01-03-00						
		Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni			m²	38,400	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42000	.....	.....		
						R	.....	
		Materiały ścierne	kg	0,02000	.....	.....		
						M	.....	
			Razem	K. Bezpośrednie			.....	
				K. Pośr ..... %			.....	
				Zysk ..... %			.....	
			Razem	Pozycja			.....	
1	20	PKZ 1915-06-01-02-00						
		Lakierowanie przygotowanej stolarki drugi raz			m²	38,400	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000	.....	.....		
						R	.....	
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm³	0,07400	.....	.....		
						M	.....	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
			Razem	K. Bezpośrednie			.....	
				K. Pośr ..... %			.....	
				Zysk ..... %			.....	
			Razem	Pozycja			.....	
1	21	PKZ 1912-02-05-24-00						
		Założenie zawiasy drzwiowej przykręcanej			szt	6,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,67000	.....	.....		
						R	.....	
		Zawiasa czopowa przykręcana trójdzielna, stalowa, ocynkowana, malowana - powtórzenie kształtu pierwotnego	szt	1,00000	.....	.....		
		Materiały pomocnicze	%M	1,300		.....		
						M	.....	
			Razem	K. Bezpośrednie			.....	
				K. Pośr ..... %			.....	
				Zysk ..... %			.....	
			Razem	Pozycja			.....	
1	22	PKZ 1912-02-05-19-00						
		Założenie zamka wpuszczanego zwykłego			szt	1,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***		
		Robotnik budowlany	r-godz	1,75000	.....	.....		
						R	.....	
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt	1,00000	.....	.....		
		Materiały pomocnicze	%M	6,400		.....		
						M	.....	
			Razem	K. Bezpośrednie			.....	
				K. Pośr ..... %			.....	
				Zysk ..... %			.....	
			Razem	Pozycja			.....	
1	23	PKZ 1912-02-05-21-00						
		Założenie zamka wpuszczanego wielozastawkowego			szt	1,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***		
		Robotnik budowlany	r-godz	1,75000	.....	.....		
						R	.....	
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt	1,00000	.....	.....		
		Materiały pomocnicze	%M	3,900		.....		
						M	.....	
			Razem	K. Bezpośrednie			.....	
				K. Pośr ..... %			.....	
				Zysk ..... %			.....	
			Razem	Pozycja			.....	
1	25	PKZ 1912-02-05-03-00						
		Założenie gałki drzwiowej wpuszczanej			szt	2,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,35000	.....	.....		
						R	.....	
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - gałka mosiężna, duża, dopasowana do istniejącego szyldu	szt	1,00000	.....	.....		
		Materiały pomocnicze	%M	5,000		.....		
						M	.....	
			Razem	K. Bezpośrednie			.....	
				K. Pośr ..... %			.....	
				Zysk ..... %			.....	
			Razem	Pozycja			.....	
1	26	PKZ 1912-02-05-33-00						
		Założenie zasuwy czołowej			szt	2,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***		
		Robotnik budowlany	r-godz	1,28000	.....	.....		
						R	.....	
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt	1,00000	.....	.....		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*		
Materiały pomocnicze	%M	8,400		.....		
				M	.....	
	Razem	K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
	Razem	Pozycja			.....	

1 27 PKZ 1914-01-02-07-00
Szklenie ram drewn szkło zespolone 4/12Ar/4 od 0,5 m² na listwy — m² — 4,750 — ..... — .....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*		
Robotnik budowlany	r-godz	1,14000	.....	.....		
				R	.....	
Kit szklarski pokostowy	kg	0,51000	.....	.....		
Szyba zespolona 1-komor 4 szyba konserwatorska/12/3 od 0,8 m² z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki	m²	1,15000	.....	.....		
Materiały pomocnicze	%M	0,200		.....		
				M	.....	
	Razem	K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
	Razem	Pozycja			.....	

1 28 PKZ 1920-02-24-04-00
Dopasowanie skrzydeł drzwiowych o pow ponad 0,60 m² — metr — 5,500 — ..... — .....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*		
Robotnik budowlany	r-godz	0,80000	.....	.....		
				R	.....	
	Razem	K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
	Razem	Pozycja			.....	

2 DRZWI WIATROŁAPOWE (TYP D/II - wymiar drzwi: 3300x3300+f950mm, ilość: 2 szt.)- prace renowacyjne stolarki drzwiowej, wykonanie wg projektu

2 1 PKZ 1912-02-01-02-00
Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla (analogia) — m² — 27,000 — ..... — .....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*		
Robotnik budowlany	r-godz	1,07400	.....	.....		
				R	.....	
	Razem	K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
	Razem	Pozycja			.....	

2 2 PKZ 1912-02-02-03-00
Demontaż gałki drzwiowej przykręcanej — szt — 8,000 — ..... — .....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*		
Robotnik budowlany	r-godz	0,09000	.....	.....		
				R	.....	
	Razem	K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
	Razem	Pozycja			.....	

2 3 PKZ 1914-04-03-01-00
Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów — m² — 23,360 — ..... — .....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*		
Robotnik budowlany	r-godz	1,50000	.....	.....		
				R	.....	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
			Razem	K. Bezpośrednie			.....	
				K. Pośr ..... %			.....	
				Zysk ..... %			.....	
			Razem	Pozycja			.....	
2	4	PKZ 1915-04-01-01-00						
		Oczyszczenie chemiczne starego lakieru pierwszy raz			m²	157,570	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,80000	.....	.....		
						R	.....	
		Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000	.....	.....		
						M	.....	
			Razem	K. Bezpośrednie			.....	
				K. Pośr ..... %			.....	
				Zysk ..... %			.....	
			Razem	Pozycja			.....	
2	5	PKZ 1915-04-01-02-00						
		Oczyszczenie chemiczne starego lakieru drugi raz			m²	157,570	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,80000	.....	.....		
						R	.....	
		Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000	.....	.....		
						M	.....	
			Razem	K. Bezpośrednie			.....	
				K. Pośr ..... %			.....	
				Zysk ..... %			.....	
			Razem	Pozycja			.....	
2	6	PKZ 1912-01-04-09-00						
		Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 0,5 dm²			szt	20,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***		
		Robotnik budowlany	r-godz	1,85000	.....	.....		
						R	.....	
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm³	0,10000	.....	.....		
		Materiały pomocnicze	%M	35,300		.....		
						M	.....	
			Razem	K. Bezpośrednie			.....	
				K. Pośr ..... %			.....	
				Zysk ..... %			.....	
			Razem	Pozycja			.....	
2	7	PKZ 1915-04-01-05-00						
		Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz			m²	157,570	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60000	.....	.....		
						R	.....	
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm³	0,00400	.....	.....		
		Kleje malarskie	kg	0,01000	.....	.....		
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,15000	.....	.....		
						M	.....	
			Razem	K. Bezpośrednie			.....	
				K. Pośr ..... %			.....	
				Zysk ..... %			.....	
			Razem	Pozycja			.....	
2	8	PKZ 1915-04-01-06-00						
		Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz			m²	157,570	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000	.....	.....		
						R	.....	
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm³	0,00400	.....	.....		
		Kleje malarskie	kg	0,01000	.....	.....		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,12000	.....	.....
				M .....
Razem	K. Bezpośrednie			.....
	K. Pośr ..... %			.....
	Zysk ..... %			.....
Razem	Pozycja			.....

2 9 PKZ 1915-04-01-07-00
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz — m² — 157,570 — ..... — .....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*
Robotnik budowlany	r-godz	0,30000	.....	.....
				R .....
Pokosty naturalne i sztuczne	dm³	0,00400	.....	.....
Kleje malarskie	kg	0,00500	.....	.....
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,08000	.....	.....
				M .....
Razem	K. Bezpośrednie			.....
	K. Pośr ..... %			.....
	Zysk ..... %			.....
Razem	Pozycja			.....

2 10 PKZ 1915-04-02-02-00
Zagruntowanie stolarki — m² — 157,570 — ..... — .....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*
Robotnik budowlany	r-godz	0,15000	.....	.....
				R .....
Terpentyna	kg	0,01000	.....	.....
Pigmenty nieorganiczne kolorowe	kg	0,01000	.....	.....
Pokosty naturalne i sztuczne	dm³	0,10500	.....	.....
				M .....
Razem	K. Bezpośrednie			.....
	K. Pośr ..... %			.....
	Zysk ..... %			.....
Razem	Pozycja			.....

2 11 PKZ 1915-06-01-01-00
Lakierowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz — m² — 157,570 — ..... — .....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*
Robotnik budowlany	r-godz	0,27000	.....	.....
				R .....
Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm³	0,08900	.....	.....
				M .....
Razem	K. Bezpośrednie			.....
	K. Pośr ..... %			.....
	Zysk ..... %			.....
Razem	Pozycja			.....

2 12 PKZ 1915-06-01-03-00
Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni — m² — 157,570 — ..... — .....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*
Robotnik budowlany	r-godz	0,42000	.....	.....
				R .....
Materiały ścierne	kg	0,02000	.....	.....
				M .....
Razem	K. Bezpośrednie			.....
	K. Pośr ..... %			.....
	Zysk ..... %			.....
Razem	Pozycja			.....

2 13 PKZ 1915-06-01-02-00
Lakierowanie przygotowanej stolarki drugi raz — m² — 157,570 — ..... — .....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	0,20000	.....	.....	
				R	.....
Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm³	0,07400	.....	.....	
				M	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

2 14 PKZ 1912-02-05-03-00
Założenie pochwytu mosiężnego — szt — 8,000 — ..... — .....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	0,35000	.....	.....	
				R	.....
Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - pochwyt mosiężny, patynowany	szt	1,00000	.....	.....	
Materiały pomocnicze	%M	5,000		.....	
				M	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

2 15 Wycena własna
Konserwacja i naprawa zawiasów z odgranicznikami rozwierania — szt — 8,000 — ..... — .....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	2,00000	.....	.....	
				R	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

2 16 PKZ 1914-01-02-07-00
Szklenie ram drewn szkło płaskie fazowane dwustronnie, hartowane montowane na listwy — m² — 23,360 — ..... — .....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	1,14000	.....	.....	
				R	.....
Szkło płaskie okienne grub np.10 mm, hartowane, fazowane dwustronne	m²	1,15000	.....	.....	
Materiały pomocnicze	%M	0,200		.....	
				M	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

2 17 PKZ 1920-02-24-04-00
Dopasowanie skrzydeł drzwiowych i okiennych — metr — 10,000 — ..... — .....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	0,80000	.....	.....	
				R	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

3 DRZWI WIATROŁAPOWE (TYP D/III wymiar drzwi w odrzwiach: 2600x3300+f600)- prace renowacyjne stolarki drzwiowej, wykonanie wg projektu

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	1	PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla (analogia)	m²	14,260	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	1,07400	.....	.....	
				R	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	2	PKZ 1912-02-02-03-00 Demontaż gałki drzwiowej przykręcanej	szt	2,000	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	0,09000	.....	.....	
				R	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	3	PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płąskich i oczyszczenie wrębów	m²	4,540	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	1,50000	.....	.....	
				R	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	4	PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie chemiczne starego lakieru pierwszy raz	m²	53,820	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	0,80000	.....	.....	
				R	.....
Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000	.....	.....	
				M	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	5	PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie chemiczne starego lakieru drugi raz	m²	53,820	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	0,80000	.....	.....	
				R	.....
Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000	.....	.....	
				M	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	6	PKZ 1912-01-04-09-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 0,5 dm²	szt	10,000	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	1,85000	.....	.....	
				R	.....
Deski dębowe obrzynane kl.1	dm³	0,10000	.....	.....	
Materiały pomocnicze	%M	35,300		.....	
				M	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
			Razem	K. Bezpośrednie			.....	
				K. Pośr ..... %			.....	
				Zysk ..... %			.....	
			Razem	Pozycja			.....	
3	7	PKZ 1915-04-01-05-00						
		Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz			m²	53,820	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60000	.....	.....		
						R	.....	
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm³	0,00400	.....	.....		
		Kleje malarskie	kg	0,01000	.....	.....		
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,15000	.....	.....		
						M	.....	
			Razem	K. Bezpośrednie			.....	
				K. Pośr ..... %			.....	
				Zysk ..... %			.....	
			Razem	Pozycja			.....	
3	8	PKZ 1915-04-01-06-00						
		Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz			m²	53,820	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000	.....	.....		
						R	.....	
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm³	0,00400	.....	.....		
		Kleje malarskie	kg	0,01000	.....	.....		
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,12000	.....	.....		
						M	.....	
			Razem	K. Bezpośrednie			.....	
				K. Pośr ..... %			.....	
				Zysk ..... %			.....	
			Razem	Pozycja			.....	
3	9	PKZ 1915-04-01-07-00						
		Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz			m²	53,820	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000	.....	.....		
						R	.....	
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm³	0,00400	.....	.....		
		Kleje malarskie	kg	0,00500	.....	.....		
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,08000	.....	.....		
						M	.....	
			Razem	K. Bezpośrednie			.....	
				K. Pośr ..... %			.....	
				Zysk ..... %			.....	
			Razem	Pozycja			.....	
3	10	PKZ 1915-04-02-02-00						
		Zagruntowanie stolarki			m²	53,820	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000	.....	.....		
						R	.....	
		Terpentyna	kg	0,01000	.....	.....		
		Pigmenty nieorganiczne kolorowe	kg	0,01000	.....	.....		
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm³	0,10500	.....	.....		
						M	.....	
			Razem	K. Bezpośrednie			.....	
				K. Pośr ..... %			.....	
				Zysk ..... %			.....	
			Razem	Pozycja			.....	
3	11	PKZ 1915-06-01-01-00						
		Lakierowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz			m²	53,820	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	0,27000	.....	.....	
				R	.....
Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm³	0,08900	.....	.....	
				M	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

3 12 PKZ 1915-06-01-03-00
Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni m² 53,820 ....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	0,42000	.....	.....	
				R	.....
Materiały ścierne	kg	0,02000	.....	.....	
				M	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

3 13 PKZ 1915-06-01-02-00
Lakierowanie przygotowanej stolarki drugi raz m² 53,820 ....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	0,20000	.....	.....	
				R	.....
Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm³	0,07400	.....	.....	
				M	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

3 14 PKZ 1912-02-05-03-00
Założenie pochwytu mosiężnego szt 4,000 ....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	0,35000	.....	.....	
				R	.....
Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - pochwyt mosiężny, patynowany	szt	1,00000	.....	.....	
Materiały pomocnicze	%M	5,000		.....	
				M	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

3 15 Wycena własna
Konserwacja i naprawa zawiasów z odbojnikami szt 4,000 ....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	2,00000	.....	.....	
				R	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

3 16 PKZ 1914-01-02-07-00
Szklenie ram drewn szkło płaskie fazowane dwustronnie, hartowane na listwy m² 4,540 ....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	1,14000	.....	.....	
				R	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*
Szkło płaskie okienne grub np.10 mm, hartowane, fazowane dwustronne	m²	1,15000	.....	.....
Materiały pomocnicze	%M	0,200		.....
				M .....
	Razem	K. Bezpośrednie		.....
		K. Pośr ..... %		.....
		Zysk ..... %		.....
	Razem	Pozycja		.....

3 17 PKZ 1920-02-24-04-00
Dopasowanie skrzydeł drzwiowych i okiennych metr 7,700 ....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*
Robotnik budowlany	r-godz	0,80000	.....	.....
				R .....
	Razem	K. Bezpośrednie		.....
		K. Pośr ..... %		.....
		Zysk ..... %		.....
	Razem	Pozycja		.....

OGÓLEM KOSZTORYS .....

PRZEDMIAR OFERTOWY

CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Nazwa robót: Dwór Artusa w Toruniu - prace renowacyjne i termomodernizacyjne przy głównych drzwiach wejściowych oraz drzwiach wiatrołapowych

Lokalizacja: Rynek Staromiejski 6
87-100 Toruń

Zamawiający: Centrum Kultury Dwór Artusa
Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		GŁÓWNE DRZWI WEJŚCIOWE (TYP D/I, wymiar drzwi: 2700x3800+f500)- prace renowacyjne i termomodernizacyjne stolarki drzwiowej, wykonanie wg projektu			
1	1 PKZ	1912-02-01-02-00	Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla (analogia)	m²	5,700
1	2 PKZ	1912-02-02-22-00	Demontaż zawiasy drzwiowej	szt	6,000
1	3 PKZ	1912-02-02-17-00	Demontaż zamka wpuszczanego	szt	2,000
1	4 PKZ	1912-02-02-03-00	Demontaż pochwytu	szt	2,000
1	5 PKZ	1912-02-02-28-00	Demontaż zasuwy wierzchniej przykręcanej	szt	3,000
1	6 PKZ	1914-04-03-01-00	Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów	m²	2,650
1	7 PKZ	1915-04-01-01-00	Oczyszczenie chemiczne starego lakieru pierwszy raz	m²	38,400
1	8 PKZ	1915-04-01-02-00	Oczyszczenie chemiczne starego lakieru drugi raz	m²	38,400
1	9 PKZ	1912-02-03-13-00	Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow	szt	6,000
1	10 PKZ	1912-02-03-09-00	Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	3,000
1	11 PKZ	1912-01-04-11-00	Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm²	szt	10,000
1	12 PKZ	1920-02-06-11-06	Wyrobienie w odrzwiach i progu skrzydła wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	19,000
1	13 PKZ	1920-01-15-02-04	Dodanie listew gładkich sfazowanych, wpuszczonych w przymyku o przekroju do 12 cm²	metr	5,500
1	14 PKZ	1915-04-01-05-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	38,400
1	15 PKZ	1915-04-01-06-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	38,400
1	16 PKZ	1915-04-01-07-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	38,400
1	17 PKZ	1915-04-02-02-00	Zagruntowanie stolarki	m²	38,400
1	18 PKZ	1915-06-01-01-00	Lakierowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz	m²	38,400
1	19 PKZ	1915-06-01-03-00	Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni	m²	38,400
1	20 PKZ	1915-06-01-02-00	Lakierowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	38,400
1	21 PKZ	1912-02-05-24-00	Założenie zawiasy drzwiowej przykręcanej	szt	6,000
1	22 PKZ	1912-02-05-19-00	Założenie zamka wpuszczanego zwykłego	szt	1,000
1	23 PKZ	1912-02-05-21-00	Założenie zamka wpuszczanego wielozastawkowego	szt	1,000
1	25 PKZ	1912-02-05-03-00	Założenie gałki drzwiowej wpuszczanej	szt	2,000
1	26 PKZ	1912-02-05-33-00	Założenie zasuwy czołowej	szt	2,000
1	27 PKZ	1914-01-02-07-00	Szklenie ram drewn szkło zespolone 4/12Ar/4 od 0,5 m² na listwy	m²	4,750
1	28 PKZ	1920-02-24-04-00	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych o pow ponad 0,60 m²	metr	5,500
2		DRZWI WIATROŁAPOWE (TYP D/II - wymiar drzwi: 3300x3300+f950mm, ilość: 2 szt.)- prace renowacyjne stolarki drzwiowej, wykonanie wg projektu			
2	1 PKZ	1912-02-01-02-00	Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla (analogia)	m²	27,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	2	PKZ 1912-02-02-03-00	Demontaż gałki drzwiowej przykręcanej	szt	8,000
2	3	PKZ 1914-04-03-01-00	Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów	m²	23,360
2	4	PKZ 1915-04-01-01-00	Oczyszczenie chemiczne starego lakieru pierwszy raz	m²	157,570
2	5	PKZ 1915-04-01-02-00	Oczyszczenie chemiczne starego lakieru drugi raz	m²	157,570
2	6	PKZ 1912-01-04-09-00	Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 0,5 dm²	szt	20,000
2	7	PKZ 1915-04-01-05-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	157,570
2	8	PKZ 1915-04-01-06-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	157,570
2	9	PKZ 1915-04-01-07-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	157,570
2	10	PKZ 1915-04-02-02-00	Zagruntowanie stolarki	m²	157,570
2	11	PKZ 1915-06-01-01-00	Lakierowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz	m²	157,570
2	12	PKZ 1915-06-01-03-00	Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni	m²	157,570
2	13	PKZ 1915-06-01-02-00	Lakierowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	157,570
2	14	PKZ 1912-02-05-03-00	Założenie pochwytu mosiężnego	szt	8,000
2	15	Wycena własna	Konserwacja i naprawa zawiasów z odgranicznikami rozwierania	szt	8,000
2	16	PKZ 1914-01-02-07-00	Szklenie ram drewn szkło płaskie fazowane dwustronnie, hartowane montowane na listwy	m²	23,360
2	17	PKZ 1920-02-24-04-00	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych i okiennych	metr	10,000
3		DRZWI WIATROŁAPOWE (TYP D/III wymiar drzwi w odrzwiach: 2600x3300+f600)- prace renowacyjne stolarki drzwiowej, wykonanie wg projektu			
3	1	PKZ 1912-02-01-02-00	Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla (analogia)	m²	14,260
3	2	PKZ 1912-02-02-03-00	Demontaż gałki drzwiowej przykręcanej	szt	2,000
3	3	PKZ 1914-04-03-01-00	Wyjęcie szyb płąskich i oczyszczenie wrębów	m²	4,540
3	4	PKZ 1915-04-01-01-00	Oczyszczenie chemiczne starego lakieru pierwszy raz	m²	53,820
3	5	PKZ 1915-04-01-02-00	Oczyszczenie chemiczne starego lakieru drugi raz	m²	53,820
3	6	PKZ 1912-01-04-09-00	Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 0,5 dm²	szt	10,000
3	7	PKZ 1915-04-01-05-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	53,820
3	8	PKZ 1915-04-01-06-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	53,820
3	9	PKZ 1915-04-01-07-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	53,820
3	10	PKZ 1915-04-02-02-00	Zagruntowanie stolarki	m²	53,820
3	11	PKZ 1915-06-01-01-00	Lakierowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz	m²	53,820
3	12	PKZ 1915-06-01-03-00	Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni	m²	53,820
3	13	PKZ 1915-06-01-02-00	Lakierowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	53,820
3	14	PKZ 1912-02-05-03-00	Założenie pochwytu mosiężnego	szt	4,000
3	15	Wycena własna	Konserwacja i naprawa zawiasów z odbojnikami	szt	4,000
3	16	PKZ 1914-01-02-07-00	Szklenie ram drewn szkło płaskie fazowane dwustronnie, hartowane na listwy	m²	4,540
3	17	PKZ 1920-02-24-04-00	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych i okiennych	metr	7,700