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WYMAGANIA OGÓLNE  

1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót 
budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie 
zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów robót 
budowlanych związanych z montażem instalacji klimatyzacji wraz z wentylacją mechaniczna 
nawiewno-wywiewną dla pomieszczeń Centrum Kultury Dwór Artusa przy ul. Rynek 
Staromiejski 6 w Toruniu. 
  

1.2.  Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie prac remontowych i przebudowy pomieszczeń związanych 
montażem instalacji klimatyzacji wraz z wentylacją mechaniczna nawiewno-wywiewną dla 
pomieszczeń Centrum Kultury Dwór Artusa przy ul. Rynek Staromiejski 6 w Toruniu. 
 
Inwestor:  Centrum Kultury Dwór Artusa   
     Rynek Staromiejski 6  

 87-100 Toruń  

   

1.3.  Podstawa opracowania specyfikacji  

1.Umowa z Inwestorem  

  

1.4.  Zakres robót objętych SST  

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować 

w powiązaniu z zamieszczonymi w dalszej części dokumentu szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi SST:  

 

1.5.  Określenia podstawowe.  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:  

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.  

Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.  

Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 

budowy.  

Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również Rysunki, stanowiącą 

załącznik nr 11-20 do Specyfikacji.  
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Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu.  

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa 

kraju, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  

Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do 

działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy.  

Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier 

wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 

Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Umowy.  

Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera.  

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót.  

Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 

stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli 

występują) , które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy.  

Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 

budowla lub obiekt małej architektury.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 

zawiera  podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.  

Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 

wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy.  

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 

jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 

następców każdej z tych osób.  

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą 

być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe 

wydawane na piśmie.  
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Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej.  

Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 

zakończeniu.  

Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 

Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik nr 20 do Specyfikacji istotnych Warunków 

Zamówienia.  

Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 

wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.  

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja.  

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 

odpowiednie.  

Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 

Umowy.  

Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż 

Sprzęt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz 

usunięcia wszelkich wad.  

Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie 

rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z 

Umową.  

Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym.  

Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót stanowiący załącznik nr 21 do Specyfikacji.  

Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 

realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 

obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, 

Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.  

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 

Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 

obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.  

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.  

Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy,  

Ofertę   

Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

dokumentację  projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 

Umowy. Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące 

część Robót Stałych.  

Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 

dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar 

Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.  
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Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby(ób).  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową.  

Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są 

załączone do Oferty i stanowią jej część.  

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby.  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową.  

    

2.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 

z wytycznymi zawartymi w przedmiarze robót, specyfikacją techniczną (SST), oraz przepisami 

prawa budowlanego i sztuką budowlaną.  

  

Zakres robót  

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 

dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i 

ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym 

odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia 

wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do 

przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet 

dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z 

inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.  

  

Ochrona i utrzymanie robót  

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 

budowy.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 

nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty,  jednak nie później niż w 24 godziny 

od wezwania, pod rygorem  wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  
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Zgodność robót z PB i SST  

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe dokumenty 

przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty 

dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią 

umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i SST.  

Dane określone w PB i w SST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub SST i wpłynie to na 

zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  

  

2.1.  Projekt budowlany  

Projekt budowlany dla remontu i przebudowy pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 13 wraz z 
dobudową platformy dla osób niepełnosprawnych w celu przystosowania części budynku na 
oddziały przedszkolne, obejmuje:  

− Przedmiary robót  

− Specyfikacje techniczne 

− Projekt budowlany przebudowy i remontu 

  

2.2.  Teren budowy  

Przekazanie terenu budowy  

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 

przekazania terenu budowy następujące dokumenty:  

− oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 

kierownicy robót),  

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.  

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 

elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie 

opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem 

obiektu).  

  

Zabezpieczenie terenu budowy  

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony 

z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych 
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– w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny 

sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej 

zapłacie.  

  

Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 

Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia  

  

2.3.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 

oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób 

związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia budowy.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 

opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 

powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty.  

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 

obciążą one Wykonawcę.  

  

Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 

robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność.  

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).  

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.  
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  

− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 

środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;  

− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 

sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 

przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 

obciążają Wykonawcę;  

− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 

realizacji robót, obciążają Wykonawcę.  

  

Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa 

dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do 

Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.  

  

Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 

rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 

maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 

przedstawicielami użytkownika nieruchomości.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 

jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 

trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.  
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Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.)  

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kosztorysowej.  

  

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU.  

3.1.  Materiały  

Akceptowanie użytych materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 

jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego 

materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów 

z tego źródła.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

prowadzenia robót.  

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 

kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.  

  

Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
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Inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inżynierowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

  

Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  

  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 

będą zapłacone.  

  

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów  

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 

produkcyjnych z wymaganiami ST.  

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:  

− współpracę i pomoc Wykonawcy,  

− wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 

produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.  
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Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 

danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  

  

3.2.  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.  

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do 

robót.  

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie.  

  

3.3.  Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewożonych 

materiałów.  

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  

  

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

4.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, 

programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

  

4.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i 

instrukcjach.  

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.  

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 

koszt Wykonawcy.  

  

5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

5.1.  Zasady kontroli jakości i robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania 

robót zgodnie z PB.  

  

5.2.  Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  
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Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera.  

  

5.3.  Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 

żądanie Inspektora nadzoru.  

  

5.4.  Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

  

  

5.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

poniesie Wykonawca.  

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 

Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 

poniesie Wykonawca.  

  

5.6.  Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia materiału 

dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 

ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.  

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 

każde żądanie.  
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5.7.  Dokumenty budowy  

Księga obmiaru robót.  

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o 

dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 

kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 

wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 

potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót.  

Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST.  

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:  

− numerem kolejnym karty,  

− podstawą wyceny i opisem robót,  

− ilością przedmiarową robót,  

− datą obmiaru,  

− obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału 

SST,  

− ilością robót wykonanych od początku budowy.  

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia 

po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  

  

Dokumenty laboratoryjne  

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  wyniki badań 

sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.  

  

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się także:  

 − protokół przekazania placu budowy,  

− harmonogram budowy,  

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoły odbioru 

robót,  

− protokoły z narad i ustaleń,  

− dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji,  

− korespondencja na budowie.  

  

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  budowie  w miejscu 

 odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.  
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6.  OBMIAR ROBÓT.  

6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i SST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. 

Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 

płatności.  

  

6.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót.  

  

6.3.  Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.  

  

6.4.  Wykonywanie obmiaru robót  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:  

− podstawę wyceny i opis robót,  

− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),  

− datę obmiaru,  

− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu  

pomocniczego,  

obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:  

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,  

− ilość robót wykonanych od początku budowy,  

− dane osoby sporządzającej obmiaru.  
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7.  ODBIÓR ROBÓT  

7.1.  Rodzaje odbiorów  

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

− odbiorowi robót zanikających,  

− odbiorowi częściowemu, elementów robót,  

− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, − 

odbiorowi pogwarancyjnemu.  

  

7.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 

później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem o tym także Inspektora.  

  

7.3.  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 

później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

  

7.4.  Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.  

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 

kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. W terminie 

siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 

Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. 

Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w 

umowie.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.W przypadku niewykonania 
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wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w umowie.  

  

7.5.  Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego.  

  

7.6.  Dokumenty odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający:  

− Obmiar robót (jeśli wymagany)  

− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.  

− Protokoły prób i badań.  

− Rozliczenie z demontażu.  

− Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.  

− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin tego odbioru.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 

odbioru w terminie ustalonym przez komisję.  

  

8.  PODSTAWY PŁATNOŚCI  

8.1.  Ustalenia ogólne  

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone w SST i PB. Cena obejmuje:  

− robociznę,  

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
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budowy, ubezpieczenia,  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji 

zaplecza,  

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 

wystąpić w czasie realizacji robót.  

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 

zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły 

rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.  

  

8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogólne OST  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie.  

  

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami)  

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z 

późniejszymi zmianami)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 

401)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)  

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 

Warszawa 1997  

− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).  
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1. Przedmiot specyfikacji. 

 Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie klimatyzacji wraz z wentylacją 
mechaniczną nawiewno – wywiewną dla pomieszczeń Centrum Kultury Dwór Artusa 
przy ulicy Rynek Staromiejski 6 w Toruniu, dz. nr 100, obręb 14, j. ew. 046301_1. 
Inwestor: Centrum Kultury Dwór Artusa, ul. Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń. W 
skład opracowania wchodzą projekty: wentylacji z ogrzewaniem i chłodzeniem 
powietrza, instalacji wody i kanalizacji na cele bytowe, instalacji gazu. 
 

2. Zakres stosowania specyfikacji. 

 Niniejsze opracowanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o 
Zamówieniach Publicznych art. 17 ust. 1 i stanowi całość projektu budowlano - 
wykonawczego projektu klimatyzacji wraz z wentylacją mechaniczną nawiewno – 
wywiewną dla pomieszczeń Centrum Kultury Dwór Artusa przy ulicy Rynek 
Staromiejski 6 w Toruniu, dz. nr 100, obręb 14, j. ew. 046301_1, 87-100 Toruń. 
Inwestor: Centrum Kultury Dwór Artusa, ul. Rynek Staromiejski 9, 87-100 Toruń. W 
skład opracowania wchodzą projekty: wentylacji z chłodzeniem powietrza w studiu 
nagrań, wentylacji z chłodzeniem powietrza w salonie tatuażu, chłodzenia powietrza 
w pomieszczeniach biurowych na potrzeby procedury udzielania zamówienia 
publicznego na realizację w/w projektu, oraz dla sporządzenia Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z projektem budowlanym. 
  Specyfikacja techniczna stanowi dokument w procedurach przetargowych, 
opisujący roboty objęte zakresem postępowania przetargowego, określający 
wymagania jakościowe pod względem robót i warunki ich wykonania, wymagania 
dotyczące materiałów, użycia sprzętu itp. oraz warunki odbioru. 
 Każdy wykonawca przystępujący do przetargu pisemnie potwierdza, że zapoznał się 
dokumentacją projektową, przedmiarami robót i że odbył wizję lokalną na obiekcie. 
Warunek konieczny rozpatrywania oferty. 
 

3. Zakres robót i opis techniczny. 

3.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

  Stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Posiadają znak 
bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji. Posiadają deklarację zgodności z polska normą lub z aprobatą techniczną. 
Posiadają znak „CE”. Są akceptowalne przez zamawiającego i dostawców mediów i 
spełniają wymagania szczegółowe dostawców mediów podane w warunkach 
technicznych przez nich wydanych. 

  Materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty PZH. 
 Instalacje sanitarne w projektowanym budynku powinny zapewnić obiektowi 

budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa 
pożarowego, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
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środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej 
izolacyjności cieplnej izolacji termicznych. 
 

3.2. Materiały i urządzenia. 

 Według projektu budowlano – wykonawczego i zestawienia materiałów. 
 

3.3. Zakres robót. 

− rozładowanie i montaż central wentylacyjnych, klimakonwektorów, agregatu wody 
lodowej, kanałów wentylacyjnych, rur, izolacji termicznych; 

− montaż i podłączenie sterowników i okablowania central wentylacyjnych, 
klimakonwektorów, agregatu wody lodowej; 

− wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z izolacją; 

− wykonanie instalacji wody lodowej wraz z izolacją; 

− wykonanie instalacji odprowadzającej skropliny; 

− wykonanie wszelkich robót budowlanych towarzyszących tj. podstawy dachowe, 
wzmocnienia pod nogi central wentylacyjnych, otwory technologiczne w dachu, 
przekucia, przejścia przez przegrody, roboty poinstalacyjne, roboty 
wykończeniowe, itp.; 

− regulacje hydrauliczne i próby instalacji wentylacyjnej i instalacji wody lodowej; 

− odbiór, dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi, przeszkolenie 
przedstawiciela zamawiającego; 

− uprzątnięcie placu budowy. 
 

3.4. Serwis gwarancyjny. 

 W okresie gwarancji wykonawca zapewni nieodpłatny serwis gwarancyjny wszystkich 

urządzeń i instalacji. 
 

4. Informaje na temat placu budowy. 

  Terenem budowy są objęte opracowaniem pomieszczenia budynku Centrum 
Kultury Dwór Artusa przy ulicy Rynek Staromiejski 6 w Toruniu. Wykonawca jest 
zobowiązany usunąć wszelkie śmieci, odpady, puste opakowania itp. powstające na 
budowie we własnym zakresie i na własny koszt. 
 

5. Przepisy i normy. 

▪ Ustawa „Prawo Budowlane”. 
▪ Rozporządzenie Min. Inf. z 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
▪ Rozporządzenie MSWiA z 5.08.1998 r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
▪ Rozporządzenie MSWiA z 31.07.1998 w sprawie systemów zgodności, wzoru 

deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

▪ Rozporządzenie MSWiA z 24.07.1998 w sprawie określenia wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnineie wymagań 
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podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej. 

▪ Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.11.1999 r w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, z także wyrobów importowanych do Polski po raz 
pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczenie tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności. 

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000 r w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie, 
albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikacji zgodności lub deklaracji 
zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów dokumentacji. 

▪ Rozporządzenie MSWiA z 16.06.2003 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

▪ Rozporządzenie MSWiA z 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

▪ I inne tutaj nieprzywołane a mające uzasadnione zastosowanie. 
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1.0. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznych 

silnoprądowych zasilających urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

pomieszczeń budynku Centrum Kultury „Dwór Artusa” znajdującego się przy ul. 

Rynek Staromiejski w Toruniu.  

  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych 

wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające wykonanie i odbiór robót wyspecyfikowanych w pkt. 1.1.   

  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót 

instalacji elektrycznych i teletechnicznych:   

 − budowa linii zasilających urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne  

−  rozbudowa rozdzielnicTBSN i T2-1  

−  rozbudowa instalacji odgromowej  

−  pomiary powykonawcze.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są 

zgodne  z obowiązującymi Polskimi Normami (PE i EN-PN) i Specyfikacją 

Techniczną ST-1.0 „Wymagania Ogólne” pkt 1.4.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0  

„Wymagania Ogólne” pkt 1.5.  

  

2.0. MATERIAŁY  

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-

1.0 „Wymagania Ogólne” pkt 2.0.   

  

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez 

wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu 

zamówienia.  

  

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod 

warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały 
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parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. 

W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane 

techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, 

zawierających ich parametry techniczne.  

  

2.1. Materiały niezbędne do wykonania robót  

• Przewody kabelkowe - typu YDY, LgY, z żyłami miedzianymi, w izolacji 

polwinitowej na napięcie 750 V. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor 

izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacją barw żółto-

zielonej. Na powłoce przewodów kabelkowych winno znajdować się 

oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak 

bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w 

budownictwie.  

• Osprzęt rozdzielczy – całość osprzęty rozdzielczego na napięcie do 1kV 

winna być przystosowana do montażu na euroszynie, posiadać certyfikat na 

znak bezpieczeństwa  i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w 

budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych winny posiadać stopień 

szczelności IP 30.  

  

Deklaracja zgodności.  

Wyroby i materiały elektryczne, wymienione w zarządzeniu dyrektora Polskiego 

Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 (. (MP nr 22 z 1997 r. póz. 216), 

powinny posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa.  

  

  

2.2  Magazynowanie materiałów  

Dostarczone na budowę materiały elektryczne należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, 

przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Wszystkie materiały i urządzenia 

przewidywane do wbudowania będą zgodne  z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 

wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inżynierowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie.  

  

3.0.  SPRZĘT  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 

„Wymagania Ogólne” pkt 3.0.  

  

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem 

montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót:   
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- żuraw na podwoziu samochodowym  

- samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg  

- elektronarzędzia ręczne  

- przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych.  

  

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 

robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, MB 

oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

  

4.0.  TRANSPORT  

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-

1.0 „Warunki Ogólne” pkt 4.0.  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - 00 . Wymagania 

ogólne".  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia 

transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, 

konstrukcji rtp. niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami 

transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 

przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. 

Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio 

przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 

magazynu budowy.  

  

5.0. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 

„Warunki Ogólne” pkt 5.0.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót.  

  

5.2. Rozpoczęcie robót  

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:  

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa 

pracy do prowadzenia robót instalacyjnych  

• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji 

odpowiadają założeniom projektowym.  
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5.3  Szczegółowe warunki wykonania robót  

  

5.3.1 Linie zasilające  

Linie zasilające należy wykonać przewodami typu YDY z oddzielnym 

przewodem neutralnym „N'” i ochronnym „PE", o przekrojach podanych na 

odpowiednich rysunkach. Linie zasilające należy układać pod tynkiem, w rurach 

i w korytach instalacyjnych. Na odcinkach pionowych doprowadzających linie 

zasilające do rozdzielnic, przewody lub kable należy układać w rurach 

ochronnych i korytach kablowych. Linie zasilające należy układać w sposób nie 

powodujący naprężeń mechanicznych. Linie zasilające należy wyposażyć w 

oznaczniki. Przewody prowadzić zasadniczo w liniach poziomych i pionowych  

  

5.3.2 Rozdzielnica TBSN i T2-1  
Rozdzielnice TBSN i T2-1 należy rozbudować o aparaturę modułową 

zabezpieczającą montując ją w wolnym polu na euroszynie TH-35. Szczegóły 

wyposażenia rozdzielnicy pokazano na schematach elektrycznych.   

  

5.3.3 Instalacja odgromowa  

Projektowane urządzenia klimatyzacyjne będą zainstalowane na dachu. Z uwagi 

na powyższe należy chronić je przed wyładowaniami atmosferycznymi. W tym 

celu na dachu należy zainstalować maszt odgromowy podłączony do istniejącej 

instalacji odprowadzającej.  

  

  

5.3.4 Ochrona przeciwporażeniowa i p.poż.  

Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto szybkie 

wyłączenie zasilania realizowane przez wyłączniki z wbudowanym członem 

nadprądowym o charakterystyce „B”. Wszystkie instalacje odbiorcze i linie 

zasilające należy wykonać w systemie TN-C-S z oddzielnymi przewodami 

neutralnym N i ochronnym PE. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

należy potwierdzić pomiarami.  

  

  

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości 

robót budowlano-montażowych.    Opracowanie   takie   wymaga akceptacji 

Inżyniera i powinno zawierać:   

 - zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, urządzeń:  

a)  jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie  

- dokumentów załączonych do dostawy,  

- oględzin zewnętrznych  

b)  sprawdzenie certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności.  
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Kontrola jakości powinna obejmować:  

− sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi 

normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST  

− sprawdzenie wykonania robot zanikających potwierdzone protokołami 

odbiorów częściowych i wpisami do dziennika budowy, a w 

szczególności:  

 −  sposobu ułożenia przewodów  

 −  ułożenia kabli  

 − sprawdzenie jakości osprzętu instalacyjnego zabezpieczającego  

 −  gatunek dostarczonych towarów (gatunek I),  

 −  jednolitość wzoru   

 −  sprawdzenie wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji 

elektrycznej  

− sprawdzenie dokumentacji końcowej odbiorczej, która musi zawiera 

co najmniej (dostarcza wykonawca robót)  

− Oświadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie 

dokumentacją i przepisami  

 −  Dokumentacja powykonawcza  

 − Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych  

 −  DTR urządzeń dostarczanych fabrycznie  

− Certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia na zastosowane materiały  

i urządzenia  

− Instrukcje obsługi instalacji elektrycznej 

− Protokoły pomiarowe:  

 −  Rozdzielnie  

 −  Izolacja przewodów  

− Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - impedancja pętli 

zwarcia  

− Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - pomiar czasu 

zadziałania wyłączników różnicowe prądowych  

− Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - pomiar prądu 

zadziałania wyłączników różnicowe prądowych  

 −  Badanie wyłączników różnicowe prądowych  

Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznaczenia umożliwiające ich 

identyfikację. Rozdzielnie powinny być opisane w sposób umożliwiający 

jednoznaczne określenie obwodu.  

  

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót  dokonuje się 

komisyjnie.  

  

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót 

zapisuje się  w odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy.   
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Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, 

raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

certyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru 

końcowego budowy.  

  

6.2.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich 

punktach specyfikacji zostaną odrzucone.  

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w 

pkt. 5 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę,  

Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub takie 

zagrożenia stworzyć przy dalszych pracach, powinny zostać przerwane i 

ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt PNap7semnePwystąpienie 

Wykonawcy, Inżynier może uznać, wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 

dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i 

wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

  

7.0.  ODBMIAR ROBÓT  

Przewody, kable, rury oblicza się w mb.  

Oprawy, źródła, wyłączniki, gniazda, centrale, czujniki, puszki oblicza się w szt.  

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia 

dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi 

być na piśmie.  

  

8.0.  ODBIÓR ROBÓT  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano Specyfikacji Technicznej 

ST-1.0 „Wymagania ogólne”.  

Odbiory robót składają się z odbioru częściowego dla robót zanikających i 

odbioru końcowego po zakończeniu budowy.  

  

8.1.  Odbiór częściowy  

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

−  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i 

uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, •  

−  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i 

armatury.  −  Dziennik Budowy.  

  

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  

− jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami 

przedmiotowymi  

 −  ułożenia przewodów przed zatynkowaniem   
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−  ułożenia przewodów przed ułożeniem stropów 

podwieszanych −  ułożenia uziomu otokowego − 

 prawidłowości ułożenia przewodów.  

  

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową 

i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz 

zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 6.0. Wyniki z badań 

przeprowadzonych powinny być ujęte  w formie protokołów i wpisane do 

Dziennika Budowy.  

  

8.2.  Odbiór końcowy  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:   

 −  dokumenty jak przy odbiorze częściowym  

 − protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  

 −  ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym  

 − dobór przewodów do obciążalności prądowe) i spadku napięcia  

 − dobór i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych  

 − istnienie i prawidłową lokalizację urządzeń odłączających i łączących  

 −  dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych  

 − oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych  

 − umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych itp  

 − oznaczenia odwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.  

 −  poprawności połączeń przewodów  

 − dostępu do urządzeń umożliwiającego poprawną obsługę i konserwację  

Należy przeprowadzić niżej wymienione próby  

− Ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych 

głównych  i dodatkowych − Rezystancji izolacji  

 −  Ochrony przez separację obwodów  

 −  Rezystancji podłóg i ścian  

 −  Samoczynnego wyłączenia zasilania  

 −  Wytrzymałości elektrycznej  

 −  Działania  

−  Skutków działania ciepła 

−  Spadku napięcia.  

 −  świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, armatury i 

urządzeń   

 −  instrukcje obsługi.  

  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
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− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi 

zapisami  w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 

Dokumentacji Projektowej  

−  protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących 

usunięcia usterek  

−  aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie 

zmiany  i uzupełnienia  

−  prawidłowość i zgodność z Dokumentacją Projektową wbudowania 

urządzeń  i armatury.  

  

9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wyłączono z zakresu opracowania.  

  

  

10.0  PRZEPISY ZWIĄZANE  

Dz. U Nr 75/2002 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie  

PN-IEC 60364-4-41 .Ochrona przeciwporażeniowa'  

PN-IEC 60364-4-43 .Ochrona przed prądem przetężeniowym";  

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.  

PN-IEC 60364-4-443 .Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi*;  

PN-IEC 60364-5-54 .Uziemienia i przewody ochronne';  

PN-86/E-05003 zeszyt 01 .Ochrona odgromowa. Wymagania ogólne*  

PN-IEC 61024-1 .Ochrona odgromowa. Zasady ogólne"  

PN-IEC 60364-5-523 „Obciążalność długotrwała przewodów'  

PN-84/E-02033 .Oświetlenie wnętrz światem elektrycznym";  

PN-EN 1838 .Oświetlenie awaryjne'  

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie.  

Sprawdzanie odbiorcze.  

PN-90/E05023  Oznaczenia identyfikacje przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi PN-79/H-97070 Zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozją. 

 
 


