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Wszyscy uczestniczacy
W postepowaniu

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: ,, Wykonanie robot geologicznych polegajgcych
na odwierceniu otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego nr I za wodg w utworach pleogensko-
neogenskich, zlokalizowanego na terenie ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych w m.
Potarzyca wraz z wykonaniem kompletnego uzbrojenia i oddaniem do eksploatacji”.

Otrzymali$my pytania od firm zainteresowanych udzialem w postgpowaniu
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania: ,,Wykonanie robét
geologicznych polegajacych na odwierceniu otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego nr [
za wodg w utworach pleogensko-neogenskich, zlokalizowanego na terenie ujecia wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych w m. Potarzyca wraz z wykonaniem kompletnego
uzbrojenia i oddaniem do eksploatacji”.

Tres¢ przedmiotowych pytan wraz z odpowiedziami przekazujemy w zalaczeniu.

Sporzadzit:
Tomasz Qlszak
tel.: 62 747 34 87

NIP: 171721398 REGON: 250737209 1
Sgd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospadarczy KRS: 0000116269
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Pytanie nr 1

Czy Zamawiajacy wydhuz termin realizacji zadania ?

Naszym zdaniem dtuzy termin realizacji zadania jest konieczny ze wzgledu na opracowanie
1 uzyskanie decyzji zatwierdzajacej przez OUG w Poznaniu (2 - 2,5 miesigca) oraz czas
potrzebny do realizacji zakupu rur wiertniczych (6 do 7 miesigcy). Wigc do prac wiertniczych
mozna przystapic po 3 miesigcach od podpisania umowy, wykonana si¢ pewien etap i ponownie
nalezy poczeka¢ na dostawe zaméwionych rur.

Nie jest mozliwe zrealizowanie pierwszego etapu w zaproponowanym terminie do 31.08
(Potarzyca).

Odpowiedz na pytanie nr 1

Na podstawie rozdziatu VII zapytania ofertowego, Zamawiajgcy zmienia tre$é rozdziatu VIII
przedmiotowego zapytania, ktéry otrzymuje brzmienie:

»Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 30.04.2024 r., przy czym:

1. roboty wiertnicze zostana wykonane do dnia 30.09.2023 1.

2. uzbrojenie zostanie wykonane do dnia 30.11.2023 r.”.

Pytanie nr 2

1. Zaprojektowanie otworu w wykonaniu udarowym na catym odcinku powoduje olbrzymi
wzrost kosztéw wykonania i czas trwania prac wiertniczych kilkumiesigczny, nie otrzymujac
nic w zamian.

Jezeli byloby konieczne wiercenie udarowe w czwartorzgdzie z uwagi na prace istniejacych
studni to na tym odcinku mozna by tak odwiercié. Pozostalg glebokos¢ wiercié obrotowo
Z zastosowaniem lewego obiegu. Konstrukcja otworu bez zmian.

Zatem czy mozna przyja¢ taka wersje wykonania i na te okolicznosci sporzadzi¢ aneks
do Projektu Rob6t Geologicznych.

2. Czy rury 16” wiertnicze przewidziane do zabudowy w otworze maja byé nowe pamigtajac
ze czas oczekiwania na dostawe z huty wynosi ok. 6 m-cy.

Z uwagi na powyzsze prosze o przedtuzenie terminu sktadania ofert.

Odpowiedz na pytanie nr 2

W zakresie dopuszczenia zmiany technologii wiercenia Zamawiajacy informuje, ze caly

przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z zapytaniem ofertowym wraz z zatacznikami,

a w szczegolnosci z: projektem robét geologicznych oraz wzorem kosztorysu ofertowego.

W zakresie rur wiertniczych Zamawiajacy informuje, ze przewidziane do zabudowy w otworze

majg by¢ nowe rury.

W zakresie zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy informuje, ze na podstawie

rozdziatu VII zapytania ofertowego, zmienia tresé:

»  rozdziatu XIX ust. 2 przedmiotowego zapytania, ktéry otrzymuje brzmienie:

»2.  Wadium nalezy wnie$¢ w terminie do dnia uptywu terminu do skladania ofert, tj. do dnia
14.12.2022 r. do godziny 11.00.”.

»  rozdziatu XX ust. 1 przedmiotowego zapytania, ktéry otrzymuje brzmienie:

»1.  Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0.
w Jarocinie, Cielcza, ul. Gajowka 1, 63-200 Jarocin, I pietro budynku — Sekretariat
na adres e-mail: pwik@pwikjarocin.pl w terminie do dnia 14.12.2022 r. do godziny
11.00.”.




»  rozdziatlu XXII ust. 1 przedmiotowego zapytania, ktéry otrzymuje brzmienie:
»1.  Otwarcie ztozonych ofert nastapi w dniu 14.12.2022 r. o godzinie 11.30, w PWiK sp.
2 0.0. w Jarocinie, Cielcza, ul. Gajéwka 1, parter budynku — biuro nr 11.”,

Pytanie nr 3

Jaka technologig nalezy wykonaé zadane, ktéra technologia jest preferowana przez inwestora??
wiercenie obrotowe czy udarowe?

Wiercenie obrotowe jest tarisza wersja i nie zmienia warunkéw gwarancji.

Odpowiedz na pytanie nr 3
Zamawiajacy informuje, Zze odpowiedZ na to pytanie zostata udzielona w odpowiedzi na pytanie
nr2.

Pytanie nr 4

W nawigzaniu do rozmowy telefonicznej, zwracam si¢ z prosbg o przedluzenie procedury
zwigzanej z zapytaniem ofertowym. W naszych przekonaniu by méc wyceni¢ tak rozbudowany
zakres rob6t potrzeba wiecej czasu?

Réwniez zwracam si¢ z zapytaniem czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane technologii wiercenia
z udarowej na obrotowa na prawy lub lewy obieg pluczki na rurach PVC-U? a takze czy
dopuszcza wydtuzenie terminu zadania inwestycyjnego z racji, ze kazda studnia ma ponad 100
m i podlega procedurom Urzedom Gérniczym?

Odpowiedz na pytanie nr 4

W zakresie zmiany terminu skladania i otwarcia ofert Zamawiajacy informuje, ze odpowiedz
na to pytanie zostata udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 2.

W zakresie dopuszczenia zmiany technologii wiercenia Zamawiajacy informuje, ze odpowiedz
na to pytanie zostata udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 2.

W zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy informuje, ze
odpowiedz na to pytanie zostata udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Prezek Z u

Ma tas



