Zalacznik nr 10 do siwz
Umowa Nr ......

zawarta w dniu .............o.e0 2019 roku w Skarzysku - Kamiennej pomiedzy:

Powiatowym Inspektoratem Weterynarii z siedziba w Skarzysku - Kamiennej ul. Sikorskiego
20, nr identyfikacyjny NIP 663-165-20-40, Regon .............. , bedacym pflatnikiem podatku
VAT i uprawnionym do otrzymywania faktur VAT,

zwanym dalej “Zamawiajacym”, reprezentowany przez:

Krzysztofa Baka — Powiatowego Lekarza Weterynarii

bedacym platnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym NIP ..., ,
Regon ...oooovviiiii , uprawnionym do wystawienia faktur VAT, na
o016 R e A4 T ,

zwanym dalej “Wykonawca”

wylonionym w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843)

w dalszej treSci zwanych lacznie “Stronami”

zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku
przeznaczonego na siedzib¢ Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skarzysku —
Kamiennej — etap 117, na podstawie dokumentacji projektowej pod nazwa zadania:
»Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku stuzby zdrowia wraz ze zmiang konstrukcji
dachu i zmiang sposobu uzytkowania na budynek biurowy dla potrzeb Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Skarzysku — Kamiennej, zlokalizowanego w Skarzysku —
Kamiennej przy ul. Warszawskiej 95”.
2. Przedmiot umowy (Il etap) obejmuje wykonanie robot okreslonych w dokumentacji
projektowej, a w szczegolnosci:
a) Sciany piwnic (poz. 62 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),
b) roboty tynkarskie (poz. 137 — 144 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),
c) sufity podwieszane (poz. 145 — 147 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),
d) parapety wewnetrzne (poz. 148 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),
e) wentylacja (poz. 149 — 153 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),
f) roboty malarskie (poz. 154 — 165 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),
g) oktadziny (poz. 166 — 171 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),
h) roboty podlogowe wewnetrzne (poz. 175 — 202 w kosztorysie ofertowym i zgodnie
z projektem),
i) roboty podlogowe zewngtrzne (poz. 203 — 209 w kosztorysie ofertowym i zgodnie
z projektem),
j) stolarka okienna i drzwiowa (poz. 215 - 217 i 219 w kosztorysie ofertowym i zgodnie
Z projektem),



k) ocieplenie [(poz. 225, 226, 228 i 233) — minus 69,4 m2, poz. 231 — minus 70 szt.,
poz. 227,229, 230, 232, 234 — 237, 239 — 240, 241 — 252, 256, 257 w kosztorysie
ofertowym i zgodnie z projektem],

) obrobki blacharskie (poz. 255- minus 196,43 m?) w kosztorysie ofertowym i zgodnie z
projektem),

m) konstrukcja podestu ruchomego (poz. 258 — 259 w kosztorysie ofertowym i zgodnie
z projektem),

n) budynek garazowy w catosci,

0) zagospodarowanie terenu, wszystkie pozycja oprocz poz. 345, 348, poz. 347
—wykonano 44 m2 — pozycje w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),

p) wzmocnienie fundamentow,

q) instalacja wewng¢trzna elektryczna (poz. 28 — 56 w kosztorysie ofertowym i zgodnie
z projektem),

r) instalacja wodociggowa (poz. 21 — 23 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),

s) instalacja kanalizacji sanitarnej,

t) instalacja technologiczna wbudowanej kottowni (poz. 84 — 91 w kosztorysie ofertowym
I zgodnie z projektem),

u) instalacja gazowa wewnetrzna (poz. 92 — 106 w kosztorysie ofertowym i zgodnie
z projektem).

3. Wykonawca winien w pierwszej kolejnosci wykona¢ wzmocnienie 1 izolacje fundamentow
budynku, polegajacej na wyrownaniu wystajacego fundamentu przez obetonowanie,
wykonanie izolacji posadzki z papy termozgrzewalnej wywini¢te] na §ciang, nast¢pnie
izolacji termicznej i wylewki betonowej.

4. Szczegdtowy zakres robot zostal okreslony w dokumentacji technicznej stanowigcej
zatgczniki nr 1 — 3 do niniejszej umowy.

§2
Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
wyznacza Kierownika inspektorow nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w § 8 ust. 6
umowy.

§3

1. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzil prawidtowos¢ i kompletno$¢ dokumentacji projektowej
o ktorej mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy oraz, ze zapoznal si¢ w pelni z t3
dokumentacja, standardami projektowanych robot, nie wnosi do niej zastrzezen i uznaje ja
za wystarczajacg do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego (nie
pozniej niz w terminie 7 dni) o kazdym przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad, bledow
czy niescistosci w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 umowy, ktére moga
przeszkodzi¢ w prawidlowym wykonaniu przedmiotu umowy. Zaniechanie tego obowigzku
skutkowa¢ bedzie odpowiedzialnoscia Wykonawcy wobec Zamawiajacego lub 0sob trzecich
za wyniklg z tego powodu szkode.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wykonanie robot dodatkowych oraz robot zamiennych, zdefiniowanych w ust. 4 i 5 jezeli jest
to niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, a takze ograniczenie zakresu rzeczowego
w sytuacji, gdy wykonanie danych robot zwanych w dalszej czgsci umowy ,,robotami
zaniechanymi” bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy techniczne;j
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
wust.617.

4. Za roboty dodatkowe uznaje si¢ roboty, ktére przewidziane byly w dokumentacji
projektowej ale nie zostaty uwzglednione w kosztorysie ofertowym, badz tez wynikaja one
z rozbieznos$ci pomigdzy tymi dokumentami.



5. Za roboty zamienne uznaje si¢ ,,rozwigzania zamienne”, ktére moga by¢ wprowadzane
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w tym dotyczace zmiany
materialow, urzadzen, technologii, sposobu i zakresu wykonywania robot, w przypadku
zaistnienia takiej konieczno$ci mogacej zachodzi¢ np. w sytuacjach, gdy:

- stwierdzone zostang wady dokumentacji projektowej lub nastapig zmiany stanu
prawnego w oparciu o ktory jg przygotowano,

- wystapi konieczno$¢ realizacji robot wynikajagcych z wprowadzenia zmian do
dokumentacji projektowej,

- wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace od
przyjetych w dokumentacji projektoweyj,

- wystapig warunki terenu odbiegajace od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
W szczegOlnosci w  przypadku napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

- wystapi sita wyzsza rozumiana jako zdarzenie nagle, nieprzewidywalne niezalezne od woli
stron, uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

6. Roboty dodatkowe oraz roboty zamienne a takze roboty zaniechane moga by¢ wykonywane
(lub zaniechane) wylacznie na podstawie ,,protokolu koniecznosci” sporzadzonego przez
przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 w razie potrzeby projektanta. Wycena robdt dodatkowych oraz zamiennych
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy.

7. W przypadku wystapienia okoliczno$ci opisanych w ust. 3, powodujacych zmiang

wynagrodzenia wykonawcy, nie jest konieczne sporzadzenie aneksu do umowy,
z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 8 umowy.

8. Wykonawca zapoznal si¢ z miejscem prowadzenia robdt oraz warunkami wykonania
I zapewnia, ze prace bedace przedmiotem umowy beda wykonywane przez fachowy,
odpowiednio przeszkolony personel, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, odpowiedni
do zakresu rzeczowego robot, przepisami prawa i z nalezyta staranno$cig.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze znany mu jest zakres wykonanych prac w ramach | etapu
1 zapewnia Zamawiajacego, iz w przypadku stwierdzenia w czasie wykonywanych prac
na podstawie niniejszej umowy wadliwosci, uchybien, wad czy brakéw prac wykonanych
w [ etapie, o tym fakcie niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego.

10. Materiaty oraz urzadzenia wykorzystane i uzyte do realizacji przedmiotowego zadania beda
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu, zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegolnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2019r. poz. 266 ze zm.), beda posiadac atesty, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne.

11. Wykonawca zobowiazany jest do kompletowania i udostgpniania Inspektorowi Nadzoru,
sporzadzonych w jezyku polskim dokumentéw typu: atesty materiatlowe, deklaracje
zgodnos$ci/deklaracje wlasciwosci uzytkowych dla dostarczanych materiatow 1 urzadzen,
aprobaty techniczne, dokumentacje¢ okreslajaca charakterystyczne parametry materiatow
i urzadzen zgodne z projektem, w tym np.: DTR, Karty techniczne, instrukcje eksploatacji
lub uzytkowania oraz wyniki badan laboratoryjnych 1 technicznych (tam, gdzie sa
wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiatow przed wbudowaniem
1 urzadzen przed zainstalowaniem dokonujac odpowiednich zapisOw opatrzonych datg na
przedstawionych przez Wykonawce atestach, aprobatach, deklaracjach zgodnosci/
deklaracjach wlasciwosci uzytkowych. Zamawiajagcy wymaga kazdorazowo przed
wbudowaniem materiatbw 1 urzadzen zlozenia wniosku do inspektora nadzoru
nadzorujgcego dany zakres robot o zatwierdzenie materiatow 1 urzadzen wraz ze stosownymi
dokumentami i uzyskanie zgody na wbudowanie tych materiatéw i urzadzen.

12. Wymagania Zamawiajacego dotyczace materialdéw, sposobu wykonania robot, ocene
prawidlowos$ci wykonywanych robot, zostalty okres§lone w specyfikacjach technicznych
wykonania 1 odbioru robot stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy.

13. Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia



14.

15.

16.

17.
18.
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N

1.

Z Zamawiajacym zasad rozliczenia si¢ za zuzyte do prac media (energia elektryczna, woda,
scieki).

Wykonawca zobowigzany jest oznaczy¢ teren budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Roboty, bedace przedmiotem umowy, beda wykonywane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym. W terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zaakceptowania, Harmonogram rzeczowo-
finansowy zatwierdzony przez Kierownika inspektoréw nadzoru.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowe;j
1 w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb zawierajacy wyrdznienie
poszczegolnych etapéw postepu w realizacji robot budowlanych oraz planowane terminy
odbiorow czesciowych z zastrzezeniem, ze odbidr czesciowy moze by¢ dokonywany nie
czgsciej niz raz na dwa miesigce. W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwosc
dokonania dodatkowego odbioru czgsciowego.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ aktualizacji w/w harmonogramu.

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac si¢
bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej
doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§4

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢$ci zamdéwienia podwykonawcy. Powierzenie

wykonania  czeSci  zamoOwienia = podwykonawcom  nie  zwalnia =~ Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zamowienia.

. Zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawca:

a) nie zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci zamowienia,

b) wykona zamoéwienie przy pomocy podwykonawcy ..... (nazwa podmiotu trzeciego)
na ktérego zasoby Wykonawca si¢ powotal na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp w nastepujacym zakresie ..............

. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia zobowigzany jest podac

Kierownikowi inspektorow nadzoru inwestorskiego, o ile sa juz znane, nazwy albo imiona
1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia Kierownika inspektorow inwestorskiego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgSci zamdwienia nastagpi w trakcie
realizacji umowy, Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu oswiadczenie, o ktorym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoOwien publicznych potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cz¢sci zamowienia podwykonawcy.

§5

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane



zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotagczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

3. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna:

a) okresla¢ przedmiot umowy $cisle odpowiadajacy cze¢sci zamodéwienia wskazanego umowa

zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) okresla¢ termin realizacji nie dluzszy niz przewidywany umowg zawartg pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawcg dla tych robot,

c) przewidywaé termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy nie dluzszy niz okreslony w ust. 2 powyzej,

d) przewidywa¢ okres odpowiedzialnos$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

z tytulu gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady nie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci

Wykonawcy wobec Zamawiajacego przewidzianego w umowie zawartej pomig¢dzy

Zamawiajacym a Wykonawca,

g) zawiera¢ postanowienia, z ktérych bedzie wynikaé, Zze przedmiot umowy zostanie

wykonany zgodnie z wytycznymi umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

w szczegOlnosci za§ zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt oraz

SIWZ,

f) zawiera¢ zapisy dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w § 10 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, w szczegdlnoSci w nastgpujacych
przypadkach:

a. umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia zwalniajace Wykonawce
z odpowiedzialno$ci wzgledem Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow,

b. umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen
za wykonane roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie umowy.

Powyzszy katalog przeslanek nie wylacza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowe
o podwykonawstwo z innych uzasadnionych powodow.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli
umowa nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 3 1 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, w terminie
o ktéorym mowa w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3 i 4.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uwaza



si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$§¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt. Z przedtozonej umowy musi wynikaé, iz jej przedmiotem jest
wylacznie wykonanie dostaw lub ustlug $ci§le odpowiadajacych czesci zamdwienia
okreslonego umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcg oraz jaka jest warto$¢
zlecanych dostaw lub ustug.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

12. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7 i 10 przedkladajacy moze poswiadczy¢ za
zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§6

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze:

1) Przedstawiciele Zamawiajacego przekaza Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni

od daty zawarcia niniejszej umowy. Wraz z protokotem przekazania placu budowy

Wykonawca otrzyma:

a) dziennik budowy,
b) dokumentacje projektowe wraz z pozwoleniami i zezwoleniami wymaganymi
przepisami prawa.

2) Terminy zwigzane z realizacjg umowy to:

a) rozpoczecie przedmiotu umowy — od dnia podpisania umowy;,
b) zakonczenie przedmiotu umowy w terminie dodnia ......................oeels.

2. Strony ustalajg, ze za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania
przez strony protokotu odbioru koncowego robot.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
w przypadku wystgpienia niezaleznych od wykonawcy okolicznosci, w szczegdlno$ci zas$
wystapienia:

a) niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie
robdt zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot (np. ciaggte opady atmosferyczne, dlugotrwale utrzymujaca si¢ niska lub wysoka
temperatura powietrza) — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy
1 musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

b) konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, o ktérych mowa w § 3
ust. 3 umowy,

c) koniecznosci realizacji robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144 ustawy Pzp,

d) wykonywania w trakcie realizacji niniejszej umowy roboét, o ktorych mowa w art. 67
ust.1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) dziatania sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewngtrzne, nagle, nieprzewidywalne,
niezalezne od woli stron, majace bezposredni wplyw na terminowos¢ realizacji robot,

f) okolicznosci, ktorych strony nie byty w stanie przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

4. W przypadku zaistnienia w/w okolicznos$ci Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy na pisemny, szczegdtowo uzasadniony wniosek Wykonawcy.



Whniosek wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. Okres przesunigcia terminu
nie moze by¢ dtuzszy niz czas trwania tych okolicznosci.
5. W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy zostanie zawarty aneks

do umowy.

§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie
wyrazajace si¢ Kwotg brutto .eeeveveeeeeniennnnss (stownie: .......coooiiiiii )

zgodnie z oferta Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie, okreSlone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w kosztorysie ofertowym i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o kosztorys
powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
opracowany w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym i faktyczne
ilosci wykonanych robot przyjete z ksigzki obmiarow z uwzglednieniem zmian na skutek
wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy oraz postanowien
zawartych w ust. 4.

4. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca dostarczy kosztorys powykonawczy w wersji
elektronicznej (w formacie.xls).

5. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub robdét zamiennych wycena tych robodt
zostanie dokonana w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

a) jezeli wystapia roboty, ktore odpowiadac¢ beda opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
cena jednostkowa tych robdt przyjeta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jezeli wystapia roboty, ktore nie beda odpowiadaé opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje
ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych
od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
»SEKOCENBUD” dla wojewddztwa $wigtokrzyskiego 1 kwartalu poprzedzajacego
sporzadzenie kalkulacji oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono nakladow
rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu

bedzie skalkulowana niezgodnie z w/w postanowieniami Zamawiajacy wprowadzi korekte

ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do

akceptacji wysoko§¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczgciem robot

wynikajacych z tych zmian.

6. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym bez wzgledu na zaistniala w migdzyczasie sytuacjg.

7. W przypadku zmiany urz¢dowej stawki podatku VAT Strony umowy zobowiazuja si¢

do podpisania aneksu do umowy regulujgcego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

8. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wynikajgca z ostatecznego rozliczenia
robot objetych umowa wymagaé bedzie sporzadzenia aneksu.

9. W celu unikniecia watpliwos$ci Strony potwierdzaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje rowniez koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z ujawnieniem w czasie
realizacji umowy jakichkolwiek wad, bledoéw, brakéw czy niescistosci w dokumentach,
o ktorych mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, ktére moga przeszkodzi¢ w prawidtowym
wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i celem umowy.

10.Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca (generalnym wykonawca) za zapftate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktorych szczegoétowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajagcemu przez
Wykonawce lub Podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robot,



chyba ze w ciggu 30 dni od dnia dor¢gczenia Zamawiajagcemu zgloszenia Zamawiajacy ztozyt
Podwykonawcy 1 Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
Podwykonawce.

11.Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 10, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i Wykonawca
okreslili w umowie szczegdlowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego Podwykonawce.

12.Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaplate Podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta
wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z
umowy, o ktorych mowa w ust. 10 albo w ust. 11. W takim przypadku odpowiedzialnos¢
inwestora za zaplate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdlowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktorych mowa w ust. 10 albo
w ust. 11.

13.Zgloszenie albo sprzeciw, o ktorych mowa w ust. 9, wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

14.Przepis ust. 10 — 13 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego, Wykonawcy 1 Podwykonawcy, ktéry zawart umowg z dalszym
podwykonawca, za zaptate wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

15.Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z podwykonawcow realizujacych czes¢ zamoOwienia
w ramach zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw o podwykonawstwo to wraz
z fakturg sktada:

a) zestawienie kwot naleznych podwykonawcy ze skladanej faktury z tytulu
przedtozonej Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi wraz z potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce wystawionymi przez nich fakturami (rachunkami),

b) zestawienie zrealizowanych robot w ramach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
umoéw o podwykonawstwo zawierajace zakres i termin zrealizowanych robot oraz
warto$¢ kwot naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ze sktadanej
faktury wraz
z potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce wystawionymi przez
nich fakturami (rachunkami),

c) dowod zaplaty (kopia przelewow bankowych) wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

d) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o dokonanej zaptacie.
W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy nie wystawili Zzadnych
faktur lub rachunkéw w danym okresie rozliczeniowym objetym skladang faktura,
Wykonawca sktada o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow
potwierdzajace te okolicznos¢.

Do rachunku lub faktury koncowej Wykonawca dolaczy oswiadczenie podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich robot wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.

16. Jezeli Wykonawca wraz z faktura nie ztozy dokumentdéw, o ktérych mowa w ust 15
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do dostarczenia tych dokumentéw wyznaczajac
w wezwaniu termin na ich dostarczenie. Nieprzedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow,
o ktéorych mowa w ust. 15 we wskazanym przez Zamawiajacego terminie bedzie
skutkowato:

a) wstrzymaniem wyplaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zapfaty,

b) podjeciem przez Zamawiajacego czynnosci dokonania bezposredniej zaplaty
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

wymagalnego wynagrodzenia przystlugujacego podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 10 - 14.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie
naleznosci  powstalych  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiajacego  Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu  poswiadczonej] za zgodno$¢ z  oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata dokonywana bedzie na podstawie kopii faktury lub rachunku
podwykonawcy potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg 1 obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty poinformuje Wykonawce, aby ten,
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji zglosit pisemne uwagi dotyczace
zasadno$ci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu
we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapftaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno§¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§8

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie odpowiedzialnymi za wykonanie robot sg:

a) kierownik budowy ... , posiadajacy uprawnienia budowlane
) S , uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, przynalezny do ............ccoviiiiiiiiiniinn.

b) kierownik robét sanitarnych ........................ , posiadajacy uprawnienia budowlane
........................ uprawniajagce do kierowania robotaml budowlanymi o specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, przynalezny do ..............................e

c) kierownik roboét elektrycznych .................... , posiadajacy uprawnienia budowlane
1) S , uprawniajace do kierowania robotaml budowlanymi o specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, przynalezny do ...................c.oeeeiin.



Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osdb wyszczegodlnionych w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga stalej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robot
budowlanych na budowie oraz stalej obecnosci branzowych kierownikow robot w trakcie
realizacji robot branzowych. Przez statg obecno$¢ Zamawiajacy rozumie codzienny nadzor
na budowie nad wykonywanymi robotami budowlanymi wraz z dokumentowaniem
wykonywanych robot w dzienniku budowy.

Na czas urlopu lub nieobecnosci kierownika budowy/kierownika robot, Wykonawca
zobowigzany jest do zastagpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana 0soba musi
spetnia¢  wymagania okreslone w SIWZ), =zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi zglasza¢ Zamawiajacemu kazda nieobecno$¢ na budowie kierownika
budowy.

Nieobecno$¢ kierownika budowy/rob6t na budowie w trakcie wykonywania robot,
W sytuacjach koniecznych oraz na wezwanie Zamawiajacego lub pelienie obowiazkow
kierownika budowy/robdt przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiajgcego, moze
skutkowaé odstgpieniem od umowy z winy wykonawcy. Dotyczy nieusprawiedliwionej
nieobecnosci powyzej 7 dni.

Odpowiedzialny za prowadzenie zadania inwestycyjnego z ramienia Zamawiajgcego jest

Kierownik inspektoréw mnadzoru ............................ , Pposiadajacy uprawnienia
budowlane .............oviiiiiii w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej.
Funkcje inspektoréw nadzoru w poszczegdlnych branzach petni¢ beda:

a) w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej: ...................... , posiadajacy uprawnienia
budowlane .........coooeviiiiiiiiiiii, ,

b) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych................. , posiadajacy

uprawnienia budowlane ........................o...

c) w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych: ................... ,
posiadajacy uprawnienia budowlane ...

Prawa i1 obowiazki kierownika budowy oraz inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik inspektoréw nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy
robodt sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z realizacja umowy lub jej zmiang moga byc¢
podejmowane jako wigzace dla stron jedynie przez osoby upowaznione do reprezentowania
Strony.

§9
Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia placu budowy ponosi odpowiedzialnos$¢
za szkody powstate na tym terenie na zasadach ogolnych. Po zakonczeniu robot wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go zamawiajacemu
w dniu zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru
koncowego.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za niewykonanie tych obowigzkéw
bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.
. Wykonawca zobowigzany jest prawidtowo oznakowaé i zabezpieczy¢ roboty prowadzone
na terenie placowki i w poblizu, w tym umozliwiajagce dojazd i dojscie do posesji
przylegtych do terenu budowy. Za wszelkie powstate szkody i skutki nieszczesliwych
zdarzen lub wypadkoéw, wynikle wskutek nienalezytego wykonania powyzszego obowigzku,
odpowiedzialno$¢ ponosi wytacznie Wykonawca.
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Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ploty, zapory, znaki
oraz zapewnic ich obsluge i dziatanie w okresie trwania budowy.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie usuwal 1 prawidlowo sktadowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu budowy.

Wszelkie kary zwigzane 2z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewlasciwym
postepowaniem z odpadami obcigzajg Wykonawce.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem i posiadaczem
odpaddéw oraz gruzu budowlanego, z ktérymi bedzie postepowat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w szczegolnosci z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2019r.
poz. 701 ze zm.) oraz ustawg z dnia 29 lipca 2019r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. poz.
1396).

Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi¢ bedzie wylaczng
odpowiedzialno$¢ z tytulu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych
ujetych w dokumentacji projektowej oraz tych instalacji, ktorych istnienie mogl przewidzie¢
w trakcie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji bezpiecznego uzytkowania i eksploatacji,
pomieszczen, instalacji, urzadzen, w ktore obiekt zostanie wyposazony.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
1 instrukcji postgpowania na wypadek powstania pozaru oraz oznakowania obiektu znakami
ewakuacyjnymi i ochrony p.poz. jak i wyposazenia obiektu w niezbedny sprzgt pozarniczy
oraz wykonania pomiaréw parametréw Technicznych hydrantow.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania tam, gdzie jest to wymagane, decyzji Urzedu
dozoru Technicznego zezwalajacych na eksploatacje urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu.

Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu
osOb w zakresie Obslugi instalacji 1 urzadzen, na potwierdzenie czego zostang sporzadzone
stosowane protokoty

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wilasny koszt Obstugi geodezyjnej
wykonywanych robot.

§10

Wykonawca oswiadcza, ze w trakcie realizacji zamodwienia czynnoSci zwigzane
z wykonywaniem bezposrednio robot ogdlnobudowlanych, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z pozn. zm.), beda wykonywane przez
0soby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie 0 podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowiazujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby
wykonujacej wskazane wyzej czynnosci.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujacej wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogow 1 dokonywania ich oceny;
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania



3.

&

WW. Wymogow;

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce osoby wykonujacej wskazane w ust. 1
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osoby wykonujacej czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o prace,
rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 16 niniejszej umowy.

Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetlnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie
jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§11

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzednich paragrafach Wykonawca

przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki:

a) pelienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,

b) informowanie inspektoréw nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowatl o tych
faktach inspektoréw nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty
do stanu poprzedniego,

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot (urzadzen) lub ich czeSci w toku
realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:
a) odbior dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
) odbidr koncowy,
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d) odbioér pogwarancyjny.

Odbidr dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ilosci 1 jakosci
robot wykonanych zgodnie z umowa. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

Odbior czesciowy jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen
za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot (etapu robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym), Wykonawca pisemnie powiadamia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.
Wraz z pisemnym powiadomieniem Wykonawca dotacza kserokopi¢ dziennika budowy
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Kierownika inspektorow nadzoru oraz
zestawienie wykonanych robot zawierajace wykaz i warto$ci wykonanych robot zgodnych

z harmonogramem rzeczowo finansowym zaakceptowane przez Kierownika inspektorow
nadzoru oraz inspektoréw nadzoru nadzorujacych roboty, ktérych odbidr czesciowy dotyczy.
Dokonanie odbioru czgsciowego nastgpuje protokotem odbioru czg¢sciowego podpisanym
przez Wykonawce, kierownika robdt, Kierownika inspektorow nadzoru, inspektorow
nadzoru nadzorujacych roboty, ktérych odbidr czesciowy dotyczy oraz przedstawiciela
Zamawiajacego, na podstawie zestawienia wykonanych robot, o ktorym mowa w ust. 4.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez wykonawce wszystkich robot
bedacych przedmiotem umowy oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem umowy
1 przekazaniu Zamawiajacemu dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 10. Wykonawca
pisemnie powiadamia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia na pis§mie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. Warunkiem wyznaczenia
terminu  odbioru  koncowego przez Zamawiajacego jest dostarczenie = wraz
z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 10.

Przed zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, dokonuje odbioréw technicznych instalacji.

W odbiorze oprécz przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego uczestniczg takze

a) kierownik budowy,

b) inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

c) kierownicy robot.

Ostatecznie komisje¢ odbioru zwoluje Zamawiajacy.

Wykonawca wraz ze zgloszeniem o gotowosci do odbioru koncowego zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajacemu w szczegdlnosci:

a) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem kierownika budowy o gotowosci do odbioru
koncowego potwierdzonym przez Kierownika inspektorow nadzoru oraz wszystkich
inspektorow nadzoru inwestorskiego,

b) dokumentacje projektowa powykonawcza przez ktorg nalezy rozumie¢ dokumentacje
budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot,

C) atesty, aprobaty techniczne, $§wiadectwa jakosci na wbudowane materialy, o ktorych
mowa w § 3 ust. 10 umowy,

d) protokoty z prob i pomiarow wykonanych po zakonczeniu robot,

e) protokoty odbiorow technicznych,

f) zaswiadczenia, protokoty wiasciwych jednostek i organow,

g) instrukcje, protokoty, o ktorych mowa w § 9 ust. 9, 10, 11 umowy,

h) geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza,

i) rozliczenie koncowe robot ze szczegotowym podaniem elementoéw, ich ilosci i warto$ci
ogblem.

Data podpisania protokotu koncowego robdt uwazana jest za termin zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady:
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a) nieistotne, ktore nadaja si¢ do usuni¢gcia i nie uniemozliwiaja korzystania
z przedmiotu umowy, to Zamawiajacy dokona odbioru koncowego zadajac jednoczesnie
usuni¢cia wad, wyznaczajac w protokole odbioru koncowego odpowiedni termin ich
usuni¢cia. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku
nieusuniecia wad w terminie wskazanym w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy po
uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
b) ktoére nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

— jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej

wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy po uplywie
udzielonej gwarancji. Odbior bedzie dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce
ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy.

§13

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym z:

1.
2.

3.
4.

kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,

organizacja zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezb¢dnym doprowadzeniem
energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z przepiséw BHP i ppoz.,

sporzadzeniem planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

gospodarowaniem terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy;,

uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy oraz w razie Korzystania:
sasiednich nieruchomosci, ulic,

wlasciwym segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadéw oraz gruzu
budowlanego, ich wywozem 1 oplatami za czas ich sktadowania,

dostawa wszelkich materiatéw budowlanych podlegajacych wbudowaniu,

zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem o0sob trzecich w sposodb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie.

wykonania pomiarow, prob i1 odbiorow urzadzeh niezbednych dla wykonania przedmiotu
UMOoWy.

§14
Rozliczenie za wykonanie zadania moze nastgpowac fakturami czgSciowymi na podstawie
protokotu odbioru cze$ciowego, sporzadzonego zgodnie z § 12 ust. 4-5 umowy.
Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego, sporzadzony
zgodnie z § 12 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
faktury w terminie 7 dni od daty odbioru cze$ciowego lub koncowego. Ustala sig, ze
zaptata faktur nastgpi w ciggu 30 dni od dnia doreczenia prawidlowo wystawionej faktury
VAT do siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 15 — 22 umowy.
Faktury Vat wystawione bedg przez ............coooiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e, , ptatnosc
nastgpi na rachunek bankowy wskazany na fakturach.
Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcéow, to:
a) wraz z fakturg sktada:
— zestawienie zrealizowanych robot w ramach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
uméw o podwykonawstwo zawierajace zakres 1 termin zrealizowanych robdt oraz
warto$¢ kwot naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ze sktadanej
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faktury,

— zestawienie kwot naleznych podwykonawcy ze sktadanej faktury z tytutu przedtozonej
Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

b) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, bioragcych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

Nieprzedstawienie Zamawiajagcemu dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2),

w terminie nie pdzniej niz 3 dni przed uptywem ostatecznego terminu zaplaty faktury,

bedzie skutkowato:

a) wstrzymaniem wyptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane w czeSci rownej] sumie kwot  wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zapfaty,

b) podjeciem przez Zamawiajgcego czynnosci dokonania bezpo$redniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy z nalezno$ci przystugujacej Wykonawcey ma prawo dokonania bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.
Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci o ktérej mowa w ust. 7 informuje Wykonawce
aby ten w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji wnidst pisemne uwagi
0 powodach nie uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcy. Whniesione uwagi,
we wskazanym terminie, moga by¢ podstawa:
a) nie dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
c) dokonania bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonaw-
cy, o ktérych mowa w ust. 7 Zamawiajacy dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia Wyko-
nawcy, pomniejszonego o kwote¢ dokonanej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy. Zaptata naleznego wynagrodzenia wykonawcy nastapi w terminie trzech dni od
dnia dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8 lub konieczno$¢ dokonania bezpo-
$rednich zaptat na sum¢ wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do od-
stapienia od umowy.

§15
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty objete przedmiotem umowy.
Termin gwarancji WYNOSI «.eeeeeenrencenenes liczac od daty odbioru koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia zgloszonych
przez Zamawiajacego wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty ztozenia reklamacji, jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
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Okres rgkojmi wynosi 5 lat liczac od daty odbioru koncowego.

§16
Strony ustalajag odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych z nastepujacych tytutow:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wypadkach i w wysokosciach:
a) za uchybienie terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2) lit b) umowy w zakonczeniu
catos$ci przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia;
b) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy
dzien op6znienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;
c) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy;
d) za brak zaptaty Iub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w
wysokosci 1,5 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy;
e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 7 ust. 1 umowy
f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy badz ustugi,
lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;
g) za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy,
h) za wykonywanie czynno$ci wskazanych w § 10 ust. 1 niniejszej umowy przez osoby
nie zatrudnione na podstawie umowy o prace¢ — w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby,
jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego/Panstwowa Inspekcje Pracy
stwierdzi, Ze osoba ta nie jest zatrudniona na podstawie umowy o praceg,
1) za nieprzedstawienie dowodow, o ktorych mowa w § 10 ust. 3 niniejszej] umowy
— w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewywigzywania si¢ z obowigzkow,
o ktérych mowa w § 10 ust. 3 niniejszej umowy,
Jezeli wykonawca nie usunie wad 1 usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt 1 ryzyko wady 1 usterki nieusunigte
W Wwyznaczonym terminie. Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zast¢pczego usunigcia wad 1 usterek. Zastepcze usunigcie wady
1 usterki nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, ktére naliczane s3 do momentu
zastepczego usunigcia wady 1 usterki.
Zamawiajacy niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa wyzej, bedzie moglt
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze ewentualne kary umowne Zamawiajacy moze potracic
z dowolnej naleznosci Wykonawcy. Zaptacenie lub potrgcenie kary  nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robdt ani wykonania innych zobowigzan.

§17
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt lub ich przerwania
w przypadku zmniejszenia Srodkow finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,



bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze

zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢$ci umowy

oraz za zabezpieczenie przerwanych robot.

W przypadku okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy

zawiadamia Wykonawce na pi$mie i zawiadomienie to jest wigzace dla Wykonawcy.

Zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy moga nastgpi¢ w okolicznosciach, ktérych nie mozna bylo przewidziec¢

w chwili zawierania umowy, w szczegolnosci:

a) zmian¢ danych adresowych w przypadku ich zmiany,

b) zmianeg kierownika budowy na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem,
ze wskazana osoba spelnia¢ bedzie wymagania okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamoOwienia,

€) zmiang kierownika budowy na pisemny wniosek Zamawiajgcego,

d) zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia sytuacji
okreslonej w § 7 ust. 6 i 7 umowy,

e) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedluzenia terminu wykonania umowy
w przypadkach okreslonych w § 6 ust. 3.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 5) Zamawiajagcy moze
przedhuzy¢ termin zakonczenia wykonania umowy na pisemny, szczegétowo uzasadniony
wniosek  Wykonawcy zaakceptowany przez Kierownika inspektorow nadzoru
inwestorskiego.
Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit
zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian umowy.

W/w zmiany umowy, z wylaczeniem zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4 niniejszej

umowy, moga by¢ dokonane wylacznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie
strony, pod rygorem niewaznosci.

§18

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

a) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
w tym przypadku Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomos$ci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy;

b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

d) Wykonawca nie rozpoczal prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

e) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Ztozenie takiego oswiadczenia powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W  przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace postanowienia:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegoétowy protokdt robot w toku wg stanu na dzien
odstapienia, ktory stanowi¢ bedzie podstawe zaptaty. W takim wypadku Wykonawca



moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢s$ci umowy;

b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktora od umowy odstapita,

¢) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

§19

Strony ustalaja, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Dluznika przenie$s¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobg¢ trzecig.

ok w

10.

11.

12.

§20
Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach
ustawy Prawo zamowien publicznych na kwote rowng .................. zt.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawcg, w tym usunigcia Wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wplyw na moc
wiazacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokos$ci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie:
...) PLN, zostanie zwr6cona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach
ustawy Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, Zze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
I zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o ktorych mowa
w ust. 6 1 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie po6zniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.



13.

14.

Y

Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajagcy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czg$ci Zabezpieczenia.

§21
Strony ustalajg nastgpujace adresy dorgczen dokumentéw, pism skladanych w toku
wykonywania niniejszej umowy:

Q) ZAMAWIAJGCY: +uvrtiririeree et at et et e

D) Wykonawea: ... (adres  mailowy:

...................................... ).

Wszelkie dokumenty, pisma 1 o$wiadczenia przestane na adresy wskazane
w ust. 1 Strony Umowy uznaja za skutecznie dorgczone, niezaleznie od tego, czy
dokumenty, pisma i o§wiadczenia zostaly rzeczywiscie odebrane przez Strony Umowy.

§22
sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 23

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 24

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig nastgpujace zalaczniki:

1.
2.
3.

Projekt budowlany
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



