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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w firybie przetargu nieograniczonego na:
.Przebudowe portu rybackiego wraz z droga dojazdowa do obiektéw rybackich
potozonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wilkéw Morskich”.

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien:
publicznych dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w
nastepujgcym zakresie:

1. W Rozdziale Xl siwz pkt. 2 ppkt. 2 otrzymuje brzmienie:

»2) projekt polisy ubezpieczeniowej budowy od wszystkich ryzyk — CAR (sekcja | —
ubezpieczenie mienia) oraz polisg ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody
wyrzgdzone w trakcie realizacji zadania pn.: ,Przebudowa portu rybackiego wraz z
drogg dojazdows do obiektow rybackich potozonych w Kamieniu Pomorskim przy ul.
Wilkdw Morskich”, z okresem ubezpieczenia na pelny czas realizacji robét
budowlanych. Wystawione polisy musza zosta¢ zlozone zamawiajgcemu najpozniej z
chwilg podpisania umowy Ubezpieczenia”

2. W Zatgczniku nr 4 do siwz Wz6ér umowy § 7 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

») Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekgji | — ubezpieczenie mienia:

a)  klauzula 003 i 004 — konserwacja prosta i rozszerzona — co najmniej 36
miesiecy;

b)  klauzula 100 — ubezpieczenie prob goracych i testébw maszyn, urzadzen i
instalacji;

c) klauzula 113 — ubezpieczenie mienia transportowanego na plac budowy
drogg lgdows;

d)  klauzula 115 — ubezpieczenie ryzyka projektanta;
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e) klauzula 116 - rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do robét
budowlanych po dokonaniu odbioru czesciowego lub oddaniu do eksploatacii
— do wysokosci sumy ubezpieczenia robét budowlanych;

f) klauzula 119 — mienie istniejgce Zamawiajgcego do limitu 500.000,00 zt.;

g) klauzula 200 — ubezpieczenia ryzyka producenta;

h)  klauzula 201 — ubezpieczenie w okresie gwarancyjnym:

i) klauzula szk4d w czgéciach wadliwych (dotyczy klauzul 115 oraz 200).”

3. W Zatgczniku nr 4 do siwz Wz6r umowy § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»2. Termin wykonania dokumentaciji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét, innymi dokumentami wymienionymi w Umowie
oraz ziozeniem kompletnego wniosku o uzyskanie ostatecznego pozwolenia na
budowe Iub zgloszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe: do 12
miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy”

4. W Zatgezniku nr 4 do siwz Wzér umowy § 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

»2). przekaza¢ Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie maksymalnie 14 dni
od dnia doreczenia mu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe Ilub uptywu
terminu na wniesienie sprzeciwu od zgtoszenia roboét nie wymagajacych pozwolenia na
budowe (ewentualnie doreczenia za$wiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu).”

5. W Zatgczniku nr 4 do siwz Wz6r umowy § 1 ust. 5 pkt 1otrzymuje brzmienie:

»1) W zakres opracowania dokumentaciji projektowej wchodzg dokumenty okreslone

w pkt. 4.1 PFU, tj:

a)  projekt budowlany - 6 egz.

b)  projekt wykonawczy - 6 egz.

C)  kosztorysy i przedmiary robét - 4 egz.

d)  specyfikacje techniczne - 4 egz.

e)  dokumentacja w wersji elektronicznej na plycie CD - 2 egz.
Dokumentacja powinna by¢ wykonana z podziatem na poszczegdine branze, spieta w
osobnych teczkach i spakowana razem w walizce bgdz w formie segregatora. Wersja
elektroniczna dokumentacji powinna byé zapisana w formacie PDF oraz w wersji
otwartej (.doc, .dwg).”
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W Zatgczniku nr 4 do siwz Wzér umowy § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istoine, to jest
uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, lub
zgtoszenie robét ma charakter pozomy (zgtoszenie mimo braku zakoriczenia prac)
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu ich
usuniecia lub faktycznego zakoriczenia prac.”

W Zatgczniku nr 4 do siwz Wzér umowy § 12 ust. 8 ofrzymuje brzmienie:

,8. Za date odbioru koricowego przyjmuje sie date zakonczenia czynnosci odbioru
koricowego.”

W Zatgczniku nr 4 do siwz Wzér umowy § 11 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

,10. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,
dodatkowym, warunkujgcym wyplate wynagrodzenia zatgcznikiem do drugiej i
nastepnych faktur czesciowych, jest dowdd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dia
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow wynikajgcego z zawartych |
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umoéw, natomiast do faktury koricowej - kopia
wszystkich dowodéw zaptaty. Za dowdd zaplaty nalezy rozumieé potwierdzong za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie przelewu ptatnoéci na konto Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.”

W Zatgczniku nr 4 do siwz Wzdr umowy § 15 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

»2) za zwioke w wykonaniu i dostarczeniu dokumentacji projektowej — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto przystugujacego za wykonanie catosci
dokumentacji projektowej za kazdy dzieri zwioki, liczac od dnia, kiedy dokumentacja
powinna by¢ dostarczona,”

W Zatgczniku nr 4 do siwz Wzér umowy § 15 ust. 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

+4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 8, w wysokosci 05 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazde zdarzenie,”

W Zatgezniku nr 4 do siwz Wzér umowy § 15 ust. 2 pkt. 13 otrzymuje brzmienie:
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,13) za brak przediozenia Zamawiajgcemu Kopii polisy w terminie okreSlonym w § 7
ust. 6 — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za catos¢ dokumentacji projektowej,”

W Zatgczniku nr 4 do siwz Wzér umowy § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

,9. taczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczyé¢ 20 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy.”

W Zatgczniku nr 4 do siwz Wzér umowy § 11 ust. 16 otrzymuje brzmienie:

»16. Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosc faktury - w cafosci
lub w czesci - w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z ktéregokolwiek z
istotnych obowigzkow wynikajgcych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystuguja odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.”

W Rozdziale VIl siwz pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

»3. Wymagany minimalny okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci na przedmiot
zamowienia — 36 miesiecy od daty odbioru koricowego robét. Wykonawca moze
zaproponowac diuzszy okres gwarancji i rekojmi. Okres gwarancji i rekojmi stanowi
jedno z kryteriéw oceny ofert.”

W Rozdziale XII siwz pkt. 1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

»2). Okres gwarancji i rekojmi (GR) — 30 %

Spos6b przyznania punktdw w kryterium ,,okres gwarancji i rekojmi”:

okres gwarancji i rekojmi w ofercie ocenianej

GR= x 100 pkt x 30 %

najdtuzszy zaoferowany okres gwarancji i rekojmi

Minimalny okres gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy. Jezeli wykonawca zaoferuje
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gwarancjg i rekojmig na okres krotszy niz 36 miesiecy, oferta zostanie odrzucona jako
niezgodna z siwz.

Maksymalny okres gwarancji i rekojmi wynosi 60 miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Jeieli wykonawca zaoferuje
gwarancjg i rekojmie na okres dfuzszy niz 60 miesiecy, do oceny ofert w kryterium
»okres gwarancji i rekojmi” zostanie przyjety okres 60-miesigczny, jako maksymalny
zgodny z zgdaniem i mozliwosciami zamawiajgcego, natomiast do umowy zostanie
wpisany okres gwarancji i rekojmi zgodny z o§wiadczeniem wykonawcy.

Zamawiajgcy przesuwa termin skiadania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do
dnia 4.12.2020 r. llekro¢ w siwz wystepuje data 20.11.2020 r. zastepuje sie jg datg
4.12.2020 r.

Niniejsza modyfikacja stanowi integraing cze$¢ SIWZ. Pozostate zapisy SIWZ
pozostajg niezmienione.
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