PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY (PFU)

»Przebudowa drég powiatowych nr 0316T oraz 0318T w miejscowosciach
Cedzyna, Leszczyny i Beczkow ”

wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora:

1. Wszystkich niezbednych decyzji i uzgodnien w tym zgtoszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych.

2. Realizacji robot.
3. Pozwolenie wodno prawne.

4. Zgtoszenie zakonczenia rob6t i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajgcego.

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat kielecki, gmina Gérno

Nazwy i kody CPV:

Kod CPV: 45000000, 45100000, 45110000, 45112710, 45221200, 45220000, 45230000, 45233000,
45233120, 71322000, 71322500, 45200000

(Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowe, Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; Roboty ziemne, Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych, Roboty
budowlane w zakresie budowy tuneli, szybdw i kolei podziemnej, Roboty inzynieryjne i budowlane,
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; Wyréwnywanie terenu, Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog, Roboty w zakresie budowy drég,
Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej, Ustugi inzynierii projektowej w
zakresie sygnalizacji ruchu drogowego, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej )

Zamawiajacy:

Powiat Kielecki — Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
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. ROZDZIALI. CZESC OPISOWA




1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Plan orientacyjny
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1.2. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwolen
na wykonanie rob6t budowlanych oraz realizacja zadania pn.: ,Przebudowa drog powiatowych nr
0316T oraz 0318T w miejscowo$ciach Cedzyna, Leszczyny i Beczkow”.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa Swietokrzyskiego, w powiecie
kieleckim, gminie Gorno.

Zakres inwestycji na drodze powiatowej nr 0316T rozpoczyna sie w km 0+860 (za wjazdem publicznym
do Hotelu Uroczysko i Echo), a konczy w km 1+441 (dowigzanie do istniejgcego chodnika) i obejmuje
odcinek dtugosci 581,00 m (wykonanie do 30.11.2021 r.).

Zakres inwestycji na drodze powiatowej nr 0318T rozpoczyna sie: ETAP | od km 1+600 do 2+410 i
obejmuje odcinek dtugosci 810,00 m (wykonanie do 30.11.2021 r.), ETAP Il od km 2+410 do km 3+140 i
obejmuje odcinek dtugosci 730,00 m (wykonanie do 31.08.2022 r.).

Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowych w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) wraz z uzyskaniem zezwolenia na rozpoczecie wykonania robét budowlanych
(Zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robdét budowlanych) oraz wszystkich  innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego w
tym wykonanie i zatwierdzenie aktualizacji projektu statej organizacji ruchu oraz wykonanie i
zatwierdzenie projektu tymczasowej organizaciji ruchu wraz z oznakowanie robot.

b) Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w oparciu
o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robot wraz ze Swiadczeniami nie
bedacymi robotami budowlanymi oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie i przeniesienie
zabytkéw matej architektury. Szczegdtowy zakres robot jest przedstawiony w dalszej czesci
PFU.

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg projektowa.

d) Zgtoszenie zakonczenia robdt i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajgcego.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowaC i wykona¢ w szczegolno$ci
nastepujace elementy:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0316T polegajaca na budowie chodnika szeroko$ci 2,0 m po
prawej stronie jezdni, droga powiatowa o klasie Z.

- dla drogi powiatowej DP 0316T wykonanie chodnikdw szer. 2,0 m o nawierzchni z kostki
betonowej gr. 8 cm na podsypce — cem. — piaskowej gr. 5 cm, podbudowa z kruszywa gr. 15
cm, podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa gr. 10 cm,

- dla drogi powiatowej DP 0316T ustawienie kraweznikéw 20x30x100 na tawie betonowe;
C 12/15 gr. 15 cm z oporem,




dla drogi powiatowej DP 0316T wykonanie zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki
betonowej gr. 8 cm na podsypce — cem. — piaskowej gr. 5 cm, podbudowa z kruszywa gr. 15
cm, podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa gr. 10 cm
(obramowanie zjazddw — przdd/tyt kraweznik 15x30, boki obrzeza 8x30),

Przebudowa drogi powiatowej nr 0318T po S$ladzie wskazanym na zatgczonym planie
orientacyjnym i zgodnie z rozwigzaniami sytuacyjnymi (dokumentacja projektowa w
zatgczeniu). Droga powiatowa o klasie Z, szerokosci jezdni 5,5 m. Minimalna szeroko$¢
poboczy 1,00 m, szeroko$¢ chodnika 2,0 m (jednostronny).

Zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia istniejacej konstrukcji drogi powiatowej 0318T,
nalezy przyja¢é wzmocnienie konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie: frezowania
profilujgcego $r. gr. 3 cm (destrukt stanowi wiasno$¢ Wykonawcy), utoZenie warstwy
wyréwnawczej 100 kg/m2, utozenie warstwy Scieralnej gr. 4cm.

dla drogi powiatowej DP 0318T wykonanie poszerzenia drogi powiatowej 0318T do szerokosci
jezdni 5,5 m, konstrukcje przyja¢ zgodnie z KTNPIP wraz z doprowadzeniem podtoza do
kategorii gruntu G1, utozenie siatki o szer. 1,0 m na catej dtugosci poszerzenia;

dla drogi powiatowej DP 0318T wykonanie chodnikow szer. 2,0 m o nawierzchni z kostki
betonowej gr. 8 cm na podsypce — cem. — piaskowej gr. 5 cm, podbudowa z kruszywa gr. 15
cm, podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa gr. 10 cm,

dla drogi powiatowej DP 0318T ustawienie kraweznikow 20x30x100 na fawie betonowej
C 12/15 gr. 15 cm z oporem,

dla drogi powiatowej DP 0318T wykonanie zjazdéw indywidualnych o nawierzchni: w terenie
zabudowy - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce — cem. — piaskowej gr. 5
cm, podbudowa z kruszywa gr. 15 cm, podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego
cementem Rm = 2,5 Mpa gr. 10 cm (obramowanie zjazddéw — przod/tyt kraweznik 15x30, boki
obrzeza 8x30), w terenie poza zabudowg z kruszywa gr. 20 cm oraz stabilizacji 1,5 MPa gr. 15
cm na wszystkie dziatki przylegajace do drogi,

oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie
(projekt statej organizacji ruchu i oznakowania)

wykonanie systemu odwodnienia terenu, w tym urzadzenia odwadniajgce korpus drogowy

przebudowa lub zabezpieczenie kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod i
nadziemnej (sieci energetycznych, teletechnicznych, wodociggowych i kanalizacji sanitarne)

oczyszczenie i udroznienie istniejgcych rowéw i odbiornikéw dla skutecznego odprowadzenia
wody z pasa drogowego;

wycinke kolidujacych z Inwestycjq drzew;
budowa kanatu technologicznego;

uzgodnienia z zarzadcami drég publicznych oraz wiascicielami nieruchomo$ci w zakresie
przywrdcenia drég oraz nieruchomos$ci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do




stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizowa¢ ww. zobowigzania;

- wszelkie roboty wynikajgce z koniecznosci podigczenia odcinka do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego wraz ze zmiang organizacji ruchu wynikajaca z przyjetych rozwigzan.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacie rozwigzan technicznych i kosztéw
podzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan technicznych
minimalizujgcych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed
zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawiC instrukcje utrzymania i przewidywane
koszty eksploatacji danego elementu.

1.3. Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i planowanej
inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
— wynikami badan i pomiarow wiasnych.
— wynikami opracowan wiasnych,
—  zapisami niniejszego PFU,
— 0go6Inodostepnymi materiatami, danymi z osrodkéw geodezyjnych,

— opracowang na potrzeby ztozenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Drég Samorzadowych
wstepng koncepcjq rozwigzan zawierajacq : plan orientacyjny, plan zagospodarowania terenu,
przekroje normalne

— STWIORB DM.00.00.00

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt okrelone w PFU i przedmiocie zamdwienia sg
orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentaciji projektowej.

Dane szacunkowe, ktdre na etapie sporzadzania projektéw budowlanego i wykonawczego mogg ulec
zmianie nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie bedg skutkowaty wydtuzeniem terminu
realizacji.

Zmiany iloéci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogélnym Przedmiotu Zamdwienia, jakie mogq wystapi¢
w trakcie opracowywania przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem postanowien
zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz umowy, nie bedg powodowaty zmiany
warto$ci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg kilometraze wskazujace lokalizacje lub zakres prac, nalezy je traktowaé
orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odno$nie lokalizacji lub zakresu prac,
w stosunku do rzeczywistosci, nie mogg by¢ podstawg dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy,
w szczegolnosci w zakresie zmiany wartosci Umowy oraz przedituzenia terminu realizacji robdt
budowlanych.




Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg tozsame i
mogq by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce
zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrodta prawa podane w PFU w ich
aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wylgcza jednakze koniecznoSci przestrzegania przepisow, ktore
wejdg w zycie po dniu skladania ofert. Wykonawca ma takze obowigzek stosowania Regulacii
Zamawiajgcego w ich aktualnym brzmieniu, ktore znajduje sie na stronie internetowe;.

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow statych i ciektych, hatas
Zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochoddw obstugujacych budowe,
zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze zaktdci¢ tryb Zycia
mieszkancow pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywa¢ na klimat akustyczny, powietrze
atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z fazg
realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja robot oraz
zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych zlokalizowanych
na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drég wszystkich kategorii. W
przypadku nowych odcinkow drog nalezy postuzy¢ sie pikietazem roboczym dowigzujac go do
istniejacego pikietazu drogowego w miejscach wigczenia do istniejgcego uktadu drogowego.

Zaktadane efekty:
- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego
- poprawa stanu technicznego oraz parametréow budowanej drogi powiatowej
- poprawa dostepno$ci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkancow
- mozliwos¢ tworzenia terenow przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg i na potrzeby
prowadzenia dziatalno$ci gospodarcze; .
1.4. Opis stanu istniejacego odcinka objetego zadaniem

W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 0316T na odcinku od zjazdu publicznego do istniejacego
chodnika zlokalizowanego po prawej stronie przebiega przez miejscowos¢ Cedzyna i Leszczyny.
Projektowana przebudowa drogi 0316T nie wykracza poza istniejacy pas drogowy.

Droga powiatowa nr 0318T na odcinku od km 1+600 do km 3+140 przebiega przez miejscowosci
Leszczyny i Beczkéw. Projektowana przebudowa drogi 0318T nie wykracza poza istniejacy pas
drogowy.

W projektowanym pasie drogi powiatowej jak réwniez na terenie przylegtym wystepuje infrastruktura
niezwigzana z drogg w postaci:




- sieci elektroenergetycznych,
- sieci teletechnicznych,

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- sieci wodociggowe;

- oSwietlenie drogowe.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i skale robot.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okre$lonym w RMTiGM w sprawie warunkdéw, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) w brzmieniu obowigzujacym w
dniu ztozenia wniosku o zgtoszenie zamiaru rozpoczecia wykonania robot budowlanych.

Przyjete parametry techniczne projektowanej drogi powiatowej nr 0316T:
- Dtugosc¢ odcinka ok. 581,00 m
- klasa drogi — Z (zbiorcza)
- szeroko$¢ chodnika 2,00 m (jednostronny)
- szerokos¢ poboczy 1,00 m
Przyjete parametry techniczne projektowanej drogi powiatowej nr 0318T:
- Dtugosc¢ odcinka ok. 1.540,00 m
- klasa drogi — Z (zbiorcza)
- kategoria ruchu — KR2
- predkosc¢ projektowa — Vp - 40 km/h (obszar zabudowany)
- liczba jezdni -1
- liczba pasow ruchu jezdni - 2
- szerokosS¢ jezdni 5,50 m (2x2,75 m)
- szeroko$¢ poboczy 1,00 m

- szerokos¢ chodnika 2,00 m (jednostronny)

3. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w zakresie robot dla drogi powiatowej nr 0318T: frezowanie
istniejacej nawierzchni na Srednig gr. 3 cm oraz wykonanie warstwy wyrownawczej w ilosci 100 kg/m2 i
warstwy $cieralnej gr. 4 cm oraz wykonanie poszerzenia drogi do 5,5 m.

3.1. Odwodnienie powierzchniowe

Zachowuje sie dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez zatozone spadki
podiuzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wod do projektowanych rowdw, a nastepnie do
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istniejacych ciekdéw. W przypadku braku szerokosci pasa drogowego nalezy przewidzie¢ zastosowanie
wpustow deszczowych z odprowadzeniem do istniejgcych rowow lub kanalizacje deszczowa.

3.2. Elementy wyposazenia

Elementami wyposazenia drogi powiatowej sa:

3.2.1.1. Chodniki

W zwigzku z przebudowg drog powiatowych przewiduje sie budowe chodnikdw (jednostronnych) dla
pieszych szeroko$ci 2,0 m (szeroko$¢ 2,0m nie obejmuje kraweznika i obrzeza). Pochylenie poprzeczne
ciggbw pieszych wynosi 2%. Pochylenie podtuzne ciggéw pieszych wynosi do 6%.

3.2.1.2. Pobocza umocnione kruszywem

Wzdtuz przebudowywanych drég powiatowych, w przekroju potulicznym nalezy przewidzie¢ pobocze
umocnione kruszywem o szerokosci min. 1,00 m i gr. 15 cm. W przypadku wystepowania elementéw
brd lub elementéw odwodnienia szeroko$¢ pobocza nalezy odpowiednio zwigkszyc¢.

3.2.1.3. Rowy przydrozne

Wzdtuz drogi przewiduje sie rowy jednostronne, trapezowe o szerokosci dna 40 cm iwyjSciowej
gtebokosci okoto 0,7 m, pochyleniu skarp 1:1,5, do ktérego odprowadzana jest woda opadowa z drogi.
W przypadku konieczno$ci zastosowania skarp o wiekszym pochyleniu nalezy zastosowa¢ umocnienia
skarp (ptyty azurowe). Podane wielko$ci nalezy potraktowac jako minimalne.

3.2.1.4. Scieki trojkatne, Scieki skarpowe , $cieki korytkowe, kaskady betonowe, odwodnienie
liniowe

W razie potrzeby przewiduje sie lokalne zastosowanie odwodnienia liniowego lub innych elementow
odwodnieniowych.

3.2.1.5. Bariery ochronne

W miejscu wystepowania wysokich skarp nasypow, obiektéw inzynierskich nalezy zaprojektowaé
bariery ochronne. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe rozszerzenie pasa drogowego ( w tym pobocza z
kruszywa ) dla wyznaczonych miejsc lokalizacji barier, zgodnie z RMTiIGM w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 .poz.124 z pdzniejszymi zmianami)
Rozdziat 4.

3.2.1.6. Zabezpieczenia akustyczne

Nie przewiduje si¢ zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych) zabezpieczajgcych
przed nadmiernym hatasem.

3.21.7. Skrzyzowania

Droga powiatowa nr 0318T krzyzuje sie z: w km 2+398 z drogg gminng 325005T, w km 3+140 z drogg
powiatowg nr DP 0319T. Zakres prac w obrebie skrzyzowan bedzie obejmowat:
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- korekte geometrii skrzyzowan,

- dostosowaniu promieni tukow i szerokosci jezdni w obrebie skrzyzowania do aktualnych
przepisow.

- dostosowaniu sytuacyjno-wysokosciowym drog bocznych do projektowanego przebiegu drogi
gminnej

3.2.1.8. Przebudowa i budowa zjazdow

Na przebudowywanych odcinkach drég powiatowych przewiduje sie przebudowe zjazddw
indywidualnych i publicznych. Przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdow publicznych:

- szerokos¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szer. min. 4 m,

- nawierzchnia bitumiczna do granicy pasa drogowego, warstwa wyrownawcza w ilosci 100
kg/m2 i warstwa $cieralna gr. 4 cm

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 5 m.

Wstepnie przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdéw indywidualnych:
- szerokos¢ nie mniejsza niz 5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m,

- nawierzchnia twarda z kostki betonowej do granicy pasa drogowego na dtugosci istniejacego
chodnika lub nawierzchnia z kruszywa gr 20 cm.,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 3 m lub skosem 1:1, jezeli jest zjazd przez chodnik

- obramowanie zjazddw z kostki wykonac: boki - z obrzezy 8x30x100 na tawie betonowej gr. 10
cm z betonu C 12/15, przdd/tyt — krawezniki 15x30 na fawie betonowej z oporem
Uwaga: Parametry zjazdow nalezy przyja¢ zgodnie z powyzszym. Jednak w przypadku istniejacego
zagospodarowania terenu (np. bramy) szeroko$¢ zjazdu nalezy do niego dowigzac.
Wykonawca robdt zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdow w terenie. Do

obowigzkow Wykonawcy nalezy przebudowa wszystkich zjazdéw zinwentaryzowanych. Inwentaryzacje
zjazdow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgacym.

3.2.1.9. Przepusty drogowe

Projektant przeanalizuje zasadno$¢ istniejacej lokalizacji przepustow pod droga, nie wyklucza sie
wykonania nowych przepustow lub przesuniecia istniejacych, stosownie do konfiguracji terenu i
zagospodarowania sasiadujacych dziatek. Na powyzsze nalezy dokona¢ wszelkich uzgodnien ze
stronami objetymi prawem do roszczen terenu. Dla wszystkich przepustow pod drogg, oraz
projektowang przebudowg rowdw ziemnych pod zjazdami, nalezy uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne.

3.2.1.10. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi:

Na budowanych rowach pod istniejagcymi i nowoprojektowanymi zjazdami oraz w miejscach
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wystepowania drég bocznych, kolidujgcych studni gospodarczych przewidziano zabudowe rowdw
rurami z tworzywa sztucznego (PEHD lub PP) lub betonowych o $rednicy wewnetrznej min 400 mm na
tawie ze stabilizacji 1,5 MPa gr. min 15 cm. Murki czotowe przepustow muszg spetniaC warunki
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3.21.11.  Systemy i urzagdzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano nastepujgce
elementy:

- obnizenia kraweznikéw w miejscach przejs¢ dla pieszych,

3.2.1.12. Ekrany akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych) zabezpieczajacych
przed nadmiernym hatasem.

3.2.1.13. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) .

Na drodze mozna umieszczac¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych
tej certyfikaciji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednig norma lub aprobatg — w odniesieniu do wyrobdw niepodlegajacych certyfikacj,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane nadanie
znaku bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosuje sie w celu:
- optycznego prowadzenia ruchu,
- wskazania pikietazu drogi,
- 0znaczenia obiektow znajdujgcych sie w skrajni drogi,
- zabezpieczenia ruchu pojazdéw i pieszych,
- poinformowania i ostrzegania kierujacych,
- zamykania drog dla ruchu,

- zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym.
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W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano nastepujace
elementy:

- wygrodzenia w miejscach przejs¢ dla pieszych,
- balustrady przy chodnikach w miejscach wystepowania przepustow, duzych nasypdw,

- bariery ochronne w miejscach wysokich nasypéw ponad 3,5 m, w miejscach wystepowania
przepustow oraz tam gdzie jest to niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo ruchu drogowego

- o$wietlenie dla pieszych,
- obnizenia kraweznikéw w miejscach przejs¢ dla pieszych,
3.2.1.14. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwiazana i niezwigzana z

droga.

Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ remontu lub zabezpieczenia obiektow i urzadzen
kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym budowa.

3.2.1.15.  Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych

Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wéd opadowych i roztopowych bedace odbiornikami wéd
opadowych lub roztopowych nalezy oczysci¢ na dtugosci umozliwiajacej poprawny odptyw tych waéd.
Nalezy usung¢ chaszcze, krzewy, zaro$la.

3.2.1.16.  Sieci wodociagowe

Przejscia poprzeczne pod projektowang drogq lub drogami bocznymi jezeli bedzie wymagane nalezy
umiesci¢ w rurach ostonowych.

3.21.17. Kanalizacja sanitarna

Przejscia poprzeczne pod projektowang drogq lub drogami bocznymi jezeli bedzie wymagane nalezy
umiesci¢ w rurach ostonowych.

3.2.1.18.  Sieci elektroenergetyczne

W zakresie projektowanego pasa drogowego zlokalizowane zostaty kolizje z sieciami uzbrojenia terenu
na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji otrzymanych od gestorow sieci oraz wizji w terenie.

Jezeli bedzie wymagane nalezy przewidzie¢ montaz rur ostonowych.
Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemow energetycznych PGE
Dystrybucja S.A.

3.2.1.19. Kanat technologiczny

Nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o uzyskanie w drodze decyz;ji
zwolnienia z obowigzku budowy kanatu technologicznego. W przypadku nie uzyskania
zwolnienia Zarzadcy Drogi z obowiazku budowy kanatu technologicznego, zaprojektowanie, a
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nastepnie wybudowanie kanatu technologicznego zgodnie z art.39 ust. 6 o drogach publicznych
(Dz. U. 2018.2068 t.j. z dnia 2018.10.30) lezy po stronie Wykonawcy. Kanat zlokalizowaé po jednej
stronie jezdni. Nie nalezy umieszczaé rur ostonowych pod jezdnia w celu wykonania przytaczy
(jedynie w przypadku przejscia kanalu z jednej strony drogi na przeciwlegta). Kanat
technologiczny powinien sie sktada¢ z jednej rury ostonowej o Srednicy zewnetrznej dn 125, w
ktorej sa zlokalizowane 4 rury Swiattowodowe o zewnetrznej Srednicy dn 40, z ktorych jedna jest
wypetniona wiazka mikrorur. Nalezy rozmieszczaé studnie srednio co 200 m. Nalezy zastosowac
studnie teletechniczne typu SKR-2 co 200 m. Studnie nalezy przewidywa¢ na koncach
przepustéw pod jezdniami i innymi przeszkodami terenowymi, na rozgatezieniach , miejscach
zmiany trasy kanatu oraz miejscach, gdzie wystepuje potrzeba instalacji studni zaciaqgowej oraz
na skrzyzowaniach drég publicznych (studnie odgatezne).

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawe dziatarn Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewzigcia stanowig warunki i wymagania
zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych
decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robot budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje rob6t budowlanych
Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowe;.

Przedsiewziecie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawg z dnia 10 kwietnia
2003 r. 0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych.
Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spetniac wymagania niezbedne
do uzyskania zgtoszenia zamiaru rozpoczecia wykonania rob6t budowlanych a przed ztozeniem
wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5. Dokumentacja techniczna przebudowy drogi
W zakresie dokumentaciji projektowej obowigzujg nastepujace warunki ogdine:

— Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w PFU i
powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

— Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajgcym
uzyskanie zgtoszenia zamiaru rozpoczecia wykonania robét budowlanych oraz realizacje robét.

— Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kiére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

— Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
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obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i
inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantow posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do izby
inzynieréw budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem
zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw budownictwa.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegétowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowo$¢ dotyczy istniejacych i projektowanych parametréw
terenu i parametrow obiektow wchodzacych w skiad opracowarn projektowych. Stopien
szczegotowosci zalezy gtownie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu
oraz od rodzaju i zlozono$ci projektowanego zadania. Uscilenie pojecia ,0dpowiednia
szczegOtowo$E” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem
Wykonawcy. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych do
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na
danym etapie zakres szczegdtowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetniaC wymagania Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego w szczegdlnosci:

= zapewnic czytelno$¢, przejrzystos¢ i jednoznacznosc tresci,

= cze$C¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujgca
» jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,

= ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

= rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

= kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby
opracowujgcej,

Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawic w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xIs, zgodnie ze
szczegotowymi wymaganiami dla poszczeg6inych stadidw, a dla pozostatych opracowan
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji,
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W zaleznos$ci od zrddta finansowania przedsigwziecia dokumentacja projektowa oraz wszystkie
dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetnia¢ wymagania w
zakresie promocji projektéw objetych danym programem pomocowym. W szczegdInosci
wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposdb wymagany przez dany program,

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogolng szate
graficzng opracowan projektowych,

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowa¢ nadzor
autorski w czasie realizacji robdt budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzadzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest
do:

= opiniowania zgodnosci projektdw wykonawczych, technologicznych i zamiennych
w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,

» niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentaciji projektowe.

Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlega¢ bedg
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodno$ci z obowigzujacym
prawem i niniejszym PFU,

Wykonawca przekazywa¢ bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego
bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentow. Proces weryfikacji danego dokumentu
(opracowania projektowego) bedzie zakoriczony jego zatwierdzeniem,

Wykonawca nie bedzie mogt przystgpic do odpowiednich rob6t bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentaciji projektowe;j,

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodzg
autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamdwienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez Zzadnych ograniczen czasowych
| ilo$ciowych w nastepujacym zakresie:

= rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne potrzeby
i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegoinosci przekazania opracowan
projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopi:

innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyj$ciowego do wykonania innych opracowan
projektowych,

innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych,

stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.
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= wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz
dziatann promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowarn projektowych
w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

= wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie wiasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek
podlegtych,

= zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika,

Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:

— Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajacymi) niezbedny do
utrzymania ciggto$ci ruchu i wykonania rob6t, Wykonawca pozyska wtasnym staraniem,

— Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje w sposéb zapewniajacy ciggtoS¢ przejazdu
podczas prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonawstwem drogi oraz
znajdujacych sie w jej ciggu obiektdw inzynierskich,

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia rowniez zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:

- kazde rozwigzanie projektowe, ktdre na etapie wykonawstwa projektu i robét powoduje zajetosé
pasa drogowego funkcjonujacego ciggu drogowego winno uwzgledniaé koniecznos$¢
sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa.

- techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejagcego  oznakowania pionowego, poziomego, sygnatdw drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagaja sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajac wiw
zmiany w zakresie rozwigzania wymagajq kompletno$ci rozwigzan organizacji ruchu z
dostosowaniem odcinkdw wigczen tacznie z kompletnoscig informacii kierunkowej,

- Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej organizacii
ruchu w trakcie wytaczenia skrzyzowan, budowy skrzyzowan z drogami istniejacymi, lub
odcinkdw drég wskazat konieczne objazdy.

Wykonawca bedzie wspdtpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji, z innymi
Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajacego lub podmiotdw wskazanych przez
Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

Strony umowy bedg wspdtpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktore wystapig w trakcie
realizacji zaméwienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich statych przedstawicieli.
6. Roboty budowlane

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i wymagania
zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych
decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych zgodnie z prawem.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoinosci:

prowadzenie robdt w sposéb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania drog
publicznych materiatami na kotach pojazddw wyjezdzajacych z budowy,

zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu
ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robét,

oznaczenie na placu budowy w widoczny sposdb miejsc niebezpiecznych,
ochrona terenu budowy, materiatow i urzadzen uzywanych do robdt,

dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych
takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania zwigzanego z czasowq
organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie organizacji ruchu,

organizacja zaplecza budowy oraz budowa drog technologicznych,

utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

instalacja tablic informacyjnych budowy,

przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzetu
ochrony przeciwpozarowej,

uzywanie materiatow, ktdre nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sq szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, uzywanie ich jest dozwolone wylgcznie pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztoZenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajacej
program  gospodarki odpadami  niebezpiecznymi  oraz  sporzadzenie  informacii
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
i ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony S$rodowiska przed rozpoczeciem robdt
rozbidrkowych,

zabezpieczenie drzew oraz obiektdw budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacii
inwestyci,

ochrona znajdujacych sie w rejonie robét instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych,
minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

stosowanie si¢ przy transporcie materiatéw i wyposazenia do obowigzujacych ograniczen na
drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0$ i innych parametrow
technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodnien w tym
zakresie,

przestrzeganie przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie z
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Planem BIOZ,

— sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i rob6t tereny budowy pod wzgledem obecnosci
ewentualnych niewypatow/niewybuchéw a w razie potrzeby zabezpieczenia nadzoru
saperskiego,

— znajomo$¢ i stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze wchodzacych w zycie ich zmian),
wydanych przez wiladze centralne i miejscowe oraz innych przepisow, regulamindw,
wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktére sq w jakikolwiek sposéb
Zwigzane z robotami,

— przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt,

— odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopdw pod obiekty budowlane,

— oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
I uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni
bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robot nalezy do Wykonawcy
robdt,

— zabezpieczenie wszelkich obiektow zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.

— Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

7. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca winien zapewni¢ lub wskaza¢ alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu pieszego,
rowerowego i zwigzanego z obstuga terendw przylegtych, a takze zapewni¢ dostep do drogi publiczne;
nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzadzenia zabezpieczajgce przed wzajemnym
niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie ogranicza¢ dostepnosci drogi.

71. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca  zaprojektuje,  przebuduje i odda w  stanie  wolnym od  wad
i usterek przebudowane odcinki drég powiatowych nr 0316T i 0318T na podstawie dokumentacii
projektowych opracowywanych przez siebie i zatwierdzonych przez Zamawiajacego w zakresie
zgodnosci z PFU i obowigzujacym prawem. Dokumentacje projektowe zostang przygotowane na
podstawie niniejszego PFU oraz dokumentéw, do ktérych PFU sie odwotuje. Podobnie wybudowane
drogi odpowiada¢ bedg wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do ktérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowa¢ tak aby spetnione byly wymagania
okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,
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— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,

— usuwania wody opadowej i odpaddw,

— mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

— warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

— ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

— odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlane;j,

— poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publiczne;j,

— warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢ do
Wykonawcy robét. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa drogowego. W razie
potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejécie w teren niezbedny do
organizacji placu budowy izaplecza. Sposob oszacowania kosztow czasowego wejscia w teren
niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien by¢
odpowiednio zabezpieczony przed dostgpem osob nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu
zasada minimalizacji utrudnien izagrozen dla uzytkownikow terendw bezpo$rednio przylegtych do
terenu budowy. Zabezpieczenie ioznakowanie rob6t zgodnie z zaakceptowang technologig
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych na wiasny koszt
i ponie$¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robét ich elementéw.
Przed wejSciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejacego na wiasny koszt.
7.2 Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajacy wymaga aby inwestycja wykazywata:

— skrocenie czasu przejazdu samochoddw,

— podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— polepszenie warunkow ruchu,

— zmniejszenie dla mieszkancdw i sSrodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.
A w szczegolnosci:

— uzyskanie parametréw drogi odpowiadajacych klasie Z
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7.3.

— podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikow,

— uporzadkowanie ciggéw komunikacji kotowej poszczegdinej kategorii pojazdéw i ruchu
pieszych dla poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow drogi,

— zwiekszenie przepustowosci,
— poprawa komfortu jazdy,

— zmniejszenie czasu przejazdu.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujacym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) Wykonawce
obowigzujq nastepujace wymagania:

Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robdt,

W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki i
wymagania dotyczace materiatow, robét, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogdlne Specyfikacje
Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw (obnizania wymagan dla materiatéw i
robdt, obnizania czestotliwosci badan, zwigekszania dopuszczalnych przedziatow tolerancii,
ograniczania zakresdéw realizacji odcinkéw probnych, usuwania lub ograniczania tresci
zastrzezen, itp.),

W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy kierowac
sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad — wydanie
aktualne na dzien opracowania STWIORB,

Opracowujac STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikajacego
z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWIORB wymagania, ktére majg spetni¢
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny by¢
podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST
norm, przepisow i wytycznych,

W przypadku braku OST dla danego typu rob6t Wykonawca opracuje STWIORB opierajac sie
na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych wytycznych
I instrukcjach dotyczacych tego typu robdt i zwigzanych z nimi badan.
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8. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

Do obowigzkow Wykonawcy realizujgcego przebudowy w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” bedzie
nalezato (niezaleznie od danych zatgczonych w cze$ci informacyjnej PFU):

pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym wynikajacych
z dokumentow  planistycznych gmin, zasobow zarzadcow i administratorow obiektow
i urzadzen, archiwéw iinnych jednostek mogacych posiada¢ informacje odno$nie terenu
przedsiewziecia,

sporzadzenie mapy do celdéw projektowych dla potrzeb PB i PW (jezeli wymagane),

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzaciji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan terenu
I istniejacych obiektow i urzadzen. W tym zakresie nalezy réwniez dokona¢ analizy dostepnosci
komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze,

uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych sieci
zewnetrznych (jezeli wymagane),

sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawcze] umozliwiajgcej realizacje obiektow
budowlanych,

sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji projektowej do
uktadu wspditrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysoko$ciowego aktualnie obowigzujacych na
terenie inwestycji,

sporzadzenie wszelkich projektdw zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy, gospodarkg
odpadami,

sporzadzeniu projektu statej organizaciji ruchu,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Ponadto Zamawiajacy wymaga aby:

kazde rozwigzanie projektowe, ktore na etapie wykonawstwa projektu i robdt powoduje zajetos¢
pasa drogowego funkcjonujacego ciggu drogowego winno uwzglednia¢ konieczno$é
sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa,

techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajagce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego  oznakowania pionowego, poziomego, sygnatow drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajac w/w
zmiany w zakresie rozwigzania wymagajg kompletnoSci rozwigzan organizacji ruchu z
dostosowaniem odcinkdw wigczen tacznie z kompletnoscig informacii kierunkowe;j,

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej organizacji
ruchu w trakcie wytgczenia skrzyzowarn lub odcinkdw drég wskazat konieczne objazdy,

Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykaza¢ konieczne
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oznakowanie dotyczace najmniej chronionych uczestnikow ruchu i zaprojektowanych nowych
niestandardowych udoskonalen lub ograniczen wptywajacych na postrzegalnos¢ wszystkich
uczestnikdw ruchu przez uczestnikdéw o decydujgcym znaczeniu ruchu,

Wykonawca winien w szczegolno$ci pozyska¢ uzgodnienia i opinie:
Parkow narodowych,
Organizaciji turystycznych (obiekty, szlaki turystyki samochodowej, pieszej i rowerowej),

Samorzadéw i organizacji spotecznych w sprawie pomnikéw przyrody i zabytkdéw, symboli
religijnych, kaplic i figur.

9. Szczegoétowe wymagane wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

9.1.

Konstrukcja nawierzchni

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.

Konstrukcje nawierzchni na poszerzeniach nalezy przyjac dla ruchu KR2:.

Nalezy przyja¢ nastepujacg technologie wykonania wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowe;
nr 0318T: frezowanie istniejacej nawierzchni na gr. $rednio 3 cm, wykonanie warstwy
wyréwnawczej w ilosci 100 kg/m2, wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm.

W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym przy
obnizonych temperaturach zaleca si¢ stosowanie dodatkdéw obnizajacych lepko$¢ asfaltu
pozwalajacych na obnizenie temperatury wbudowania. Jednakze w przypadku zastosowania
granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza sie stosowania Srodkéw obnizajacych lepkosé
asfaltu.

W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstw nawierzchni nalezy zawrze¢:

wymadg wykonania warstwy Scieralnej catg szerokoscig jezdni bez szwu technologicznego
(dla nowobudowanego odcinka drogi), a dla przebudowywanych odcinkéw drég, w przypadku
jesli wykonywanie warstwy Scieralnej odbywac sie bedzie potéwkowo, stosowania do ztgcz
technologicznych  tasm  bitumiczno - kauczukowych lub mas elastomerowych
przeznaczonych do stosowania do ztgcz technologicznych (Zamawiajacy nie dopuszcza
stosowania do ztacz technologicznych emulsiji asfaltowych),

wymog, aby odbierana warstwa S$cieralna byta jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej;

wymaog szczepnosci miedzywarstwowej;

Grubos¢ poszczegbinych warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg +5%.

Krawedz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia Scigé (formowanie
skosne podczas zageszczenia). Nawierzchnig asfaltowg o jednostronnym nachyleniu jezdni
nalezy uszczelnic wyzej potozong krawedz boczng (rys. 1 WT-2 2016). Nizej potozona
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krawedz  boczna powinna pozosta¢ nieuszczelniona. Krawedzie zewnetrzne oraz
powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelni¢ goracym asfaltem w ilosci okre$lonej w
WT-2 2016 - cze$¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne.
Czynno$c¢ tg nalezy wykona¢ zanim krawedzie ulegng zabrudzeniu.

Wymagania funkcjonalne

a)

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa S$cieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdw ruchu.

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (fat) warstwy Scieralnej przekroczy 5%
powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykona¢ wymiane warstwy na odcinku dtugosci
1 km, na ktorym wystepujg w/w naprawy.

Wymagania dotyczace dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Przyjete parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania pasa

Zjazdy publiczne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ o nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego,

Przepusty pod zjazdami nalezy wymieni¢ na nowe. Nalezy zastosowac rury polipropylenu (PP)
lub rury betonowe. Nalezy spetni¢ warunek minimalnej sztywno$ci obwodowej SN 8 lub wyzszej
w przypadku zbyt matego naziomu nad przepustem.

Scianki czotowe dla przepustow pod zjazdami nalezy zaprojektowac i wykonaé jako zelbetowe
Scianki proste. Zastosowane rozwigzania muszg spetniaC warunki bezpieczenstwa ruchu
drogowego

10. Roboty ziemne

10.1.

Grunty
02205 :

Materiaty do wykonania nasypow

i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetniac wymagania okre$lone w PN-S-
1998 z zastrzezeniami:

wskaznik zageszczenia 1s=1,0 — nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci 1,2 m od
powierzchni robét ziemnych; 1s=0,97 — warstwy nasypu na gteboko$ci od powierzchni robét
ziemnych ponizej 1,2m,

wspotczynnik wodoprzepuszczalno$ci k = 8m/dobe

wskaznik no$nosci CBR = 20%.
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11. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

11.1.  Obiekty drogowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ocen, ekspertyz,
pomiaréw, badan terenu i istniejacych obiektdw, urzadzen, jakie wymagane sg do prawidtowego
zaprojektowania przedsiewziecia. W szczegolnosci w zakres Wykonawcy wchodza:

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji iurzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajacego
dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do
rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek.

- Plany warstwicowe skrzyzowan (jezeli wymagane).

Wykonawca sporzadzi w/w materiaty w iloSci zaleznej o ilosci egzemplarzy elementu projektu, w ktérym
Sq One zamieszczane.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz
metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne z wymaganiami
obowigzujacych przepisow, polskich norm oraz zasad wiedzy techniczne;.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie prac
terenowych, polegajace m.in. na sporzadzeniu projektu prac geologicznych, projektéw czasowej
organizacji ruchu na czas badan nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) wszelkie obowigzujace przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony Srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu
ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w planach ich
lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy minimaine
niedogodnosci dla mieszkancéw przylegtych posesii.

Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzaciji) jakiekolwiek wykopaliska, monety,
przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym to sg one wiasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ odpowiednie wtadze i Inzyniera i postepowaé zgodnie z
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ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

11.2.  Mapy dla potrzeb PB i PW

Projekt budowlany i projektu wykonawczy powinny by¢ sporzadzone na mapie do celow projektowych
uzyskanej z Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa Powiatowego w Kielcach
oraz zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powotanych w czes$ci informacyjnej PFU.

Zamawiajacy wymaga aby mapa do celow projektowych zawierata:

- Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkéw, uzgodnien i opinii
niezbednych do uzyskania zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdt budowlanych,

- Dane sytuacyjno - wysokosciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajacy do odwzorowania terenu na cele projektowania drog i obiektow zwigzanych,

- Lokalizacje istniejacego oznakowania pionowego drog,
- Oznaczenia rodzajéow nawierzchni drog, chodnikdw, zjazdow i placéw,
- Oznaczenia numeréw wszystkich dziatek,
- Oznaczenia uzytkéw gruntowych,
- Granice obrebow geodezyjnych,
- Granice jednostek administracyjnych,
Wykonawca sporzadzi mape do celow projektowych w nastepujacej formie i liczbie egzemplarzy:
- 1egz. wwersji elektronicznej dla Zamawiajacego,
- dodatkowe egzemplarze w iloSci niezbednej do projektowania oraz uzyskania niezbednych
decyzji.

12. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych

12.1.  Ogdlne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajacy w PFU oraz materiatach do niego zataczonych wskazuje ogdlne rozwigzania projektowe,
ktére powinny by¢ podstawg prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce. Wykonawca
przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia materiatdw wyjSciowych w celu
zaznajomienia si¢ ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajacy z uwagi na ogolny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych w PFU.

Zamawiajacy oczekuje analizy przedprojektowej zatgczonych ogolnych rozwigzan projektowych i ich
uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania
dokumentéw niezbednych do uzyskania zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.
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W szczegblnoSci Zamawiajacy oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwigzan ogéinych w
odniesieniu do:

- koordynaciji z przedsiewzigciami zwigzanymi,

- kolizji z istniejacymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

- mozliwosci odwodnienia drogi,

- warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

- obstugi terendw przylegtych,

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

- wymaganych dziatan w zakresie ochrony $rodowiska i warunkow zycia ludzi,
- zgodnosci wprowadzonych rozwigzan z warunkami decyzji $rodowiskowe;j,
- innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzigciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegotowiona koncepcja wielobranzowych
rozwigzan projektowych, ktorag Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji, wraz z
komentarzem dotyczacym zmian i uszczegGtowien jakie Wykonawca wprowadzit do rozwigzan
zatgczonych do PFU.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajacy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do dalszych prac
projektowych.

12.2.  Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawarto$ci, formy i ilosci powinna odpowiadaé warunkom
okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca
zobowigzany jest do objecia dokumentacjq projektowa budowlang wszystkich rodzajow robdt
budowlanych, ktorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsigwziecia. W tym celu Wykonawca
sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania terenu
polegajace réwniez na wycince zieleni i rozbidrce obiektdw budowlanych i stosownie do zakresu tych
prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentaciji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie zatozenia do
projektu statej organizacji ruchu, dla ktorych uzyska akceptacje Zamawiajgcego, a ktére mogg mie¢
wptyw na sytuacyjno — wysoko$ciowe ksztattowanie projektowanych obiektéw budowlanych. W
szczegdlnosci w wystarczajgcym na potrzeby projektu budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi
organizacje ruchu na skrzyzowaniach, lokalizacje przejs¢ dla pieszych, przystankéw komunikacji
zbiorowe;.

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegGtowymi oraz
zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].
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12.3. Wymagania do opracowan szczegétowych

12.3.1. Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawarto$ci, formy i iloSci powinna odpowiada¢é warunkom
okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca
zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich rodzajéw robot
budowlanych, ktorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsigwziecia. W tym celu Wykonawca
sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania terenu
polegajace rowniez na wycince zieleni i rozbiorce obiektéw budowlanych i stosownie do zakresu tych
prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegdtowymi oraz
zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]

Projekt budowlany powinien zawierac:
1. Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:
- Czesci opisowej,
- Czesci rysunkoweyj;
2. Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z:
- Opisu technicznego,
- Czesci rysunkowej;
3. Projekt BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia),
4. Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewow),

5. Projekt rozbiorki obiektow budowlanych.

12.3.2. Liczba egzemplarzy
Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:
- mapa do celdw projektowych — 1 egz.

- materialy do uzyskania zgtoszenia o rozpoczeciu robét budowlanych - 1 egz. dla
Zamawiajacego + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdw opiniujgcych i uzgadniajacych,
celem uzyskania niezbednych decyzj,

- projekt budowlany - 1 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbednych decyzji
- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.
- projekt wykonawczy — 2 egz.

- projekt statej organizacji ruchu- 2 egz.
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- przedmiar robét — 1 egz.
- kosztorys inwestorski — 1 egz.
- szczegotowe specyfikacje techniczne — 2 egz.

- materialy do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzj — wystarczajaca liczba egzemplarzy (1
komplet uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu).

Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajacemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan projektowych,
ktore otrzymat od instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje w zatgczeniu tych opinii, uzgodnien,
decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji bedzie przedmiotem
dodatkowych uzgodnien pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

12.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowan projektowych w  wersji
elektronicznej na nosnikach CD w nizej wymienionych formatach:

rysunki — format .dwg i .pdf

opisy — format .doc i .pdf

tabele — format .xls, .pdf, i doc,

inne elementy — format do uzgodnienia z zamawiajacym

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierowg

Wykonawca przekaze zamawiajacemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD nastepujace elementy
opracowan projektowych, niezbednych do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie
rob6t budowlanych ( wersja elektroniczna powinna by¢ tozsama z wersjg papierowq )

projekt budowlany — format .pdf, .dwg;

projekt rozbiorki — format .pdf, .dwg;

projekt wykonawczy — format .pdf, .dwg;

mapy projektdw podziatu gruntdw z pieczecig potwierdzajaca przyjecie do PODGIK — format paf;
dokumentacja geodezyjna wraz ze wspotrzednymi punktéw granicznych — format dwg

projekt statej organizacji ruchu — format .pdf, .dwg;

informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — format .pdf, .dwg;

przedmiar robét — format .doc, .xls, .pdf;

szczegotowe specyfikacje techniczne — format .pdf, .doc.
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12.3.4. Projekt wykonawczy (PW)

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej branzy. Dokumentacja projektowa
wykonawcza powinna by¢ opracowana zgodnie z warunkami rozporzadzenia oraz przepisami
zwigzanymi z dang branzg projektu. Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest
dokumentacja projektowa budowlana poszczegdinych branz. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb
sporzadzi dodatkowe projekty, ktore umozliwig prawidtowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego.
Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu
widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot budowlanych.

W sktad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujace sktadniki obejmujace wszystkie planowane
obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciag z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami
I pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy uzupetnienia o opisy i rysunki
istotne dla potrzeb wykonawstwa robét,

2. lstotne z punktu widzenia wykonawstwa rob6t materiaty, ktore byty potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwolert wymaganych przepisami odrebnymi,

3. Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
I decyzjq zatwierdzajacq wydang przez zarzadzajacego ruchem wg wymagan ustawy z dnia
20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z p6zniejszymi zmianami,

4. Cze$¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajgca przedmiary rob6t i kosztorysy dla wszystkich
branz i wszystkich robét objetych dokumentacig projektowa,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowg wykonawczg wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegotowymi.
12.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram prac projektowych, nie pozniej niz 2 tygodnie po podpisaniu
umowy i harmonogram prac budowlanych nie pdzniej niz 2 tygodnie po dacie ztozenia wniosku o
zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:
— zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
— warunkow umowy,
— mozliwosci Wykonawcy,
— wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkad.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

— poszczegoine elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami,
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— kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegdlne elementy dokumentacii
projektowej i rob6t budowlanych,

— terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdlnych
elementow opracowan projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji,
uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

— czas na weryfikacje elementow dokumentacji projektowej,
—  rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Zamawiajacego.
13. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

13.1.  Oznakowanie i zabezpieczenie robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot, ktore musi by¢ zgodne z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie
trwania robdt, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie rob6t nalezy do Wykonawcy robot.

13.2.  Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntow

W przypadku wystgpienia konieczno$ci czasowego zajecia gruntow przylegtych, ze wzgledow
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowg a odbywajacego sie po
drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z korzystaniem z istniejacej infrastruktury
technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntoéw
ponosi Wykonawca.

13.3.  Roboty budowlane

13.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robét

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze zgtoszeniem o zamiarze prowadzenia rob6t budowlanych oraz
zatwierdzong dokumentacjg projektowa budowlang, a takze zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg wykonawczg, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i
wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu 0
obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze do$wiadczenie i
wiedze techniczna. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich rob6t Wykonawca zobowigzany
jest réwniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim
zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentaciji niezbednej do ich uzyskania a takze
niezbednej do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania rob6t dodatkowych, ktdrych nie mozna byto
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przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowej i ktdrych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentacji projektowej
Wykonawca realizuje na witasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zamdwier Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z
pozn. zm.) Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreslone w umowie dodatkowe;.

13.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robét

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjq projektowg (w tym STWiORB), programem
zapewnienia jakoSci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét. Przed zaakceptowaniem
systemu kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Parametry okreslone w dokumentaciji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za warto$ci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego w STWIORB przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIORB i wptynie to
na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usuniete przez niego na
wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosSci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w STWIORB, a takze w innych dokumentach wigzacych dla Wykonawcy a
powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot.

13.3.3. Odbidr robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czeSciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
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13.3.3.1.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru przedmiotowych
robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

13.3.3.2.  Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje komisja w sktadzie Inspektor Nadzoru i Wykonawca. Warunkiem dokonania

odbioru czesciowego jest przedstawienie wymaganych dokumentéw (zgodnie z SST) oraz stwierdzenie
braku wad odbieranych robot.

13.3.3.3.  Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloSci,
jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosS¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg witadciwego
o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie 30 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez
Inspektora Nadzoru, Ze roboty zostaly zakonczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej, przyjete. O
terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania
odbioru ostatecznego jest podpisanie przez Komisje protokotu odbioru koricowego robét.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjq
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projektowgq i STWIORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ w
poszczegolnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami
I poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB, Komisja powinna
nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie nowy termin odbioru
ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty,
wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaze
Zamawiajgcemu za po$rednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja
powykonawcza bedzie obejmowa¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji rob6t. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo
rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe z dokumentéw
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy (oryginaty),
Wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB,

N o o &~ w

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

W oparciu o poligonizacie panstwowa i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie
z rozporzadzeniem geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu i
wszystkich obiektow, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie odpowiedniego
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o$rodka dokumentacji geodezyjnej kartograficzne;.

Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajac, ze graniczniki spetniajg wymagania
Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowe] nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci umozliwiajacej
czytelny wydruk w formacie odpowiadajagcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym
egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja.

13.3.3.4.  Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robot”.

13.3.4. Rozliczenie zadania ptatnosci i termin wykonania

Wykonawca moze wystawia¢ fakture po zakoriczeniu robdt i dokonaniu przez Inspektora Nadzoru
odbioru kazdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinkdw robét lub etapu opracowania projektowego).

Ptatno$ci dokonywane bedg na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej ze strony Zamawiajacego
przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego, z zatgczonymi tabelami rozliczeniowymi.

Rozliczanie przedmiotu umowy bedzie nastepowato fakturami za zakonczone etapy, tj.:

1. Ptatno$¢ wynagrodzenia ryczattowego za opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej
(projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z przygotowaniem materiatéw i ztozeniem
wniosku o zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych

2. za wykonane roboty budowlane faktura wg czesci ryczattu na podstawie przedmiardéw robét i
kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce w ramach zamowienia. Zaakceptowane przez
Zamawiajacych przedmiary robdt i kosztorysy majg charakter pomocniczy wytacznie dla
potrzeb ptatno$ci wynagrodzenia ryczattowego w czesciach. Powyzsze nie zmienia charakteru
prawnego wynagrodzenia ryczattowego.

3. za wykonane roboty budowlane faktury czeSciowe raz w miesigcu na podstawie obmiarow
wykonanych na bazie opracowanych przez Wykonawce przedmiaréw rob6t i kosztoryséw i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru (na podstawie protokotow czesciowego odbioru robét),
jednak do kwoty nie wigkszej niz 90% wysokoSci wynagrodzenia ryczattowego oraz pod
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warunkiem otrzymania prawidtowej i zgodnej z umowg faktury wraz z wymaganymi
dokumentami rozliczeniowymi.

ptatnoS¢ za nadzér autorski bedzie realizowana przez okres realizacji robdt budowlanych
proporcjonalnie w przeliczeniu na kazdy miesigc do 90% warto$ci wynagrodzenia z tego tytutu,
a pozostata kwota po odbiorze korncowym.

13.3.5. Termin realizacji zadania:

Zamowienie nalezy wykonac¢ w terminach:

a)

Opracowanie dokumentaciji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem
zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych:

- do dnia 30.06.2021 r. — droga powiatowa 0316T i droga powiatowa 0318T Etap |
w m. Leszczyny,

- do dnia 30.04.2022 r. — droga powiatowa 0318T Etap Il w m. Beczkow.
Wykonanie robdt budowlanych:

- do dnia 30.11.2021 r. — droga powiatowa 0316T i droga powiatowa 0318T Etap |
w m. Leszczyny,

- do dnia 31.08.2022 r. — droga powiatowa 0318T Etap Il w m. Beczkow.

Sprawowanie nadzoru autorskiego — do dnia faktycznego zakonczenia realizacji prac.
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14. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1.

10.
1.

12.

13.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz.U.2019.1643),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1642),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz.U.2018.1175),

,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cze$¢ I: Wprowadzenie”, GDDKIA 2000,

,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cze$¢ Il: Zagadnienia techniczne”, GDDKIA 2002,

,Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — Zataczniki nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.1417),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1643)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1642 ).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz.U.2017.1566).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 t.).).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

39


https://sip.lex.pl/#/act/18886252
https://sip.lex.pl/#/act/18886251
https://sip.lex.pl/#/act/18729545
https://sip.lex.pl/#/act/18879138
https://sip.lex.pl/#/act/17877629/1418110?keyword=Rozporz%C4%85dzenie%20Ministra%20Spraw%20Wewn%C4%99trznych%20i%20Administracji%20z%20dnia%2024%20wrze%C5%9Bnia%201998%20r.%20w%20sprawie%20ustalania%20geotechnicznych%20warunk%C3%B3w%20posadawiania%20obiekt%C3%B3w%20budowlany
https://sip.lex.pl/#/act/18886252
https://sip.lex.pl/#/act/18886251
https://sip.lex.pl/#/act/18625895
https://sip.lex.pl/#/act/17877595/2443793
https://sip.lex.pl/#/act/17877629/1418110

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

25.
26.

27.

budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego. Na podstawie art.31 ust.4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamodwien publicznych Dz.U.2019.1843 tj.,
Dz.U.2004.96.959 , Dz.U.2019.1474 i Dz.U.2004.145.1537)

Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity (Dz.U.2019.1712)

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U.1995.25.133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe. (Dz.U.2015.443)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2007.86.579)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji Srodladowych drog
wodnych (Dz.U.2002.77.695)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. (Dz.U.2019.1843 t,).)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow roboét budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U.2004.130.1389)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikdw produkciji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia 20
grudnia 2000 r. (Dz.U.2004.19.177., Dz.U.2001.3.22)

Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze. ( Dz.U.2011.163.981)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkow, w ktérych jest
konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. (Dz.U.2005.116.983)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagar jakim powinny odpowiadaé projekty
prac geologicznych.( Dz.U.2011.163.981)
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej. (Dz.U.2013.1238)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2019.1712 )
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2018.2322 ogbine)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
(Dz.U.2017.784 t).)

Ustawa z dnia 05 lipiec 2001r. o cenach. (Dz.U.2014.915)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2019.1716)

Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U.2019.393 t,).)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz.U.2019.1716)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 1,).)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2019.1696)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoinie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U.2015.2295 )

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2019.1712)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U.2015.1936)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2019.1696).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.2019.1117 t.).).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744).

Zarzadzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie
wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drog i
obiektow inzynierskich (Dz.Urz.MIiB.2017.3)

41


https://sip.lex.pl/#/act/18030958
https://sip.lex.pl/#/act/18890154/2626036
https://sip.lex.pl/#/act/18788483
https://sip.lex.pl/#/act/18788483?unitId=all()
https://sip.lex.pl/#/act/17055495/2196678
https://sip.lex.pl/#/act/18109812
https://sip.lex.pl/#/act/18890158/2626040
https://sip.lex.pl/#/act/18874873/2603384
https://sip.lex.pl/#/act/18874873/2603384
https://sip.lex.pl/#/act/16896641/2526569
https://sip.lex.pl/#/act/18890158
https://sip.lex.pl/#/act/17074707/2634576
https://sip.lex.pl/#/act/16785996/2589220
https://sip.lex.pl/#/act/18889037
https://sip.lex.pl/#/act/18260728
https://sip.lex.pl/#/act/18890154
https://sip.lex.pl/#/act/18889037
https://sip.lex.pl/#/act/16890285/2587350
https://sip.lex.pl/#/act/18234419
https://sip.lex.pl/#/act/35337891/2152870?keyword=zARZ%C4%84DZENIE%20NR%202%20MINISTRA%20INFRASTRUKTURY%20I%20BUDOWNICTWA%20z%20dnia%2017%20stycznia%202017%20r.%20w%20sprawie%20wdra%C5%BCania%20wymaga%C5%84%20techniczno-obronnych%20w%20zakresie%20projektowania%20i%20u%C5%BCy

48.

49.

50.

51.
52.

53.
54.
95.

56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.

63.

64.
65.
66.
67.

68.

69.

70

Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow  technicznych, jakim  powinny  odpowiada¢ drogi  publiczne i ich
usytuowanie.(Dz.U.2019.1643)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. (Dz.U.2015.680)

S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz ,Inzynieria ruchu”, WKL, 1997,

,Wytyczne projektowania drdg | i Il klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) WPD-1",
GDDP 1995,

,Wytyczne projektowania drég Ill, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995,
,Wytyczne projektowania drég VIi VIl klasy technicznej WPD-3", GDDP 1995,

,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - cze$¢ | Skrzyzowania zwyklei
skanalizowane”, GDDP 2001,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-1982.
,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - cze$¢ |l Ronda’, GDDP 2001

,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych®, IBDIM Warszawa 2002,
,Przepusty drogowe z elementdw prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007,
,Zelbetowe przepusty skrzynkowe’, Transprojekt Warszawa, 2004,

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 pazdziernika
2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczen w S$ciekach
drogowych (...)

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne

| projektowanie.
PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych

ld-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005.
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Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych. W-wa 2005.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 476 Wymagania ogdine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania
techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpien 2003;

Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych; Wymagania
techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesien 2001;

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzadzeniach,
przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamowienia. Jednocze$nie Zamawiajacy wymaga
aby przedmiot zamdwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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