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Odpowiedz na zapytania do treści IWZ      

sprawa ZP.24.RWZ.PO.2023                                                                                                     

Dostawa - rozbudowa istniejącego systemu rehabilitacji  kardiologicznej                          
PELETON PLUS

„   Uzdrowisko Rabka” S.A. odpowiada na zapytania do  treści IWZ   

1. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację §2 ust. 1 tak by brzmiał on następująco: "Wykonawca w 
kwocie wynagrodzenia wskazanej w §1 ust. 3 zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić 
fabrycznie nowy sprzęt, a także przeszkolić personel w zakresie jego obsługi."? ZGODA 

2. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację §2 ust. 4 tak by podstawą do wystawienia faktury był 
protokół zdawczo-odbiorczy? ZGODA 

3. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację §4 ust. 1, tak by termin zapłaty za fakturę był liczony od 
dnia jej wystawienia lub dostarczenia?- ZGODA na zapis  - od daty dostarczenia faktury 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary w każdym przypadku za zwłokę a nie za 
opóźnienie?- NIE 

5. Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej wskazanej w §8 ust. 1 a) do 0,5% wartości 
umowy brutto? - ZGODA 

6. Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej wskazanej w §8 ust. 1 b) do 5% wartości 
umowy brutto? - NIE 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sądu właściwego dla siedziby Wykonawcy?- NIE 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §4 ust. 11 by Wykonawca miał obowiązek wymiany 
urządzenia na nowe po drugiej nieudanej próbie naprawy? ZGODA 

9. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu wskazanego w §4 ust. 11 do 21 dni? 

zgoda na termin 14 dni roboczych

10. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu wskazanego w §5 do 7 dni roboczych? - 
ZGODA 


