UMOWA O PEENIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO UMOWA Nr .......eeeeriieinncnnsnnnne

Zawarta w dniu ............... r. w Rabce Zdroju pomiedzy:

,Uzdrowisko-Rabka” S.A.

34-700 Rabka-Zdréj , ul Orkana 49

NIP PL 7350008661,Regon 491971074
reprezentowang przez:

........................................................................................................... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zleceniobiorcg, zawarta zostata umowa
nastepujacej tresci:

§1.

1. Inwestor zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania petnienie petnego/egraniczenege* nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem pn.: Termomodernizacja budynku Uzdrowiskowego Szpitala
Kardiologicznego potozonego przy ul. Jordana 2 w Rabce-Zdroju. w zakresie zgodnym postepowaniem
- przetargiem otwartym nr ZP.39.RWZ.2024 z dnia 18.12.2024r.

2. Wartos¢ kosztorysowa nadzorowanych robét wynosi 2 253 261,16 zf netto + 23% VAT tj. 2 771 511,23
zt brutto (stownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiat jeden tysiecy pieéset jedenascie ztotych
23/100). - zgodnie z informacjg zawartg w postepowaniu

3. Szczegdétowy zakres obowigzkdw i uprawnien nadzoru inwestorskiego okresla dokumentacja
postepowania. Stanowigca zatgczniki do niniejszej umowy .

§2.

1. Zleceniobiorca zobowigzuje sie zlecony nadzér inwestorski wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami.

2. Do obowigzkdw Zleceniobiorcy nalezy min.:
- wykonywanie wszystkich czynnosci przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepiséw ustawy

Prawo budowlane, w szczegdlnosci:

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
robot wyrobéw zgodnie z art. 10 Prawo budowlane;

- sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w
probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych
oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i



przekazywanie ich do uzytkowania;
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad oraz kontrolowanie rozliczen
budowy.

- Prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robdt zgodnie z projektem, umowg oraz
harmonogramem rzeczowo-finansowym bedgcym zatgcznikiem do umowy z Wykonawca.

- Uczestnictwo w odbiorach czesciowych i odbiorze korcowym oraz potwierdzenie poprawnosci
wykonanych robét.

- Udziat w radach budowy, organizowanych minimum raz na dwa tygodnie.

- Inspektor nadzoru powinien wykonywaé obowigzki osobiscie na terenie realizowanej inwestycji, nie
rzadziej niz 2 razy w tygodniu oraz na kazde wezwanie Wykonawcy w sprawie odbioru robot
zanikajgcych/ulegajacych zakryciu, zapewniajgc dyspozycyjnosé¢ umozliwiajacg na realizacje robot w
zgodnosci z harmonogramem inwestycji

- Informowanie Zleceniodawcy o stanie prac budowlanych

- Wydawanie rekomendacji i opinii dotyczacych zagadnien technicznych, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizacje w
porozumieniu z Inwestorem,

- Rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem budowy/robdét watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robdt — po uzgodnieniu ze Zleceniodawca,

- Egzekwowanie od GW prawidfowego i terminowego wykonywania przedmiotu umowy,

- Informowanie Inwestora o zauwazonych nieprawidtowosciach dotyczacych przestrzegania na budowie
przepiséw przeciwpozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy, itp.,

- Informowanie Inwestora o koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych i dodatkowych,

- Wykonywanie wszelkich innych czynnosci niezbednych do prawidtowego przebiegu Inwestycji,

- Inspektor ma obowigzek sprawdzenia robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, najpdzniej w ciggu
24 h w dni robocze po zgtoszeniu przez kierownika budowy w dzienniku budowy i zgtoszonych mu
telefonicznie lub mailowo. Sprawdzenie potwierdza na stosownych protokotach robdt ulegajacych
zanikowi lub zakryciu, ktdre zostajg wtgczone do dokumentacji odbiorowej,

- W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania biezgcego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i dokonanych czynnosci stosownym
zapisem.

- Egzekwowanie od GW wykonania prac budowlanych zgodnie z projektem i umowg generalnego
wykonawstwa, robdt zamiennych oraz wymaganych dokumentéw (w tym gwarancji, ubezpieczen,
harmonograméw, projektéw umoéw z podwykonawcami, szczegétowych wykazéw obejmujacych
kierownictwo robét i dokumentéw potwierdzajgcych ich uprawnienia oraz innych dokumentéw
wymaganych przez Inwestora) wraz z ich analizg, zaopiniowaniem oraz przekazaniem
skompletowanych dokumentéw Inwestorowi,

- Informowanie Inwestora o wystepujacych utrudnieniach w realizacji robdt oraz zaistniatych
opoznieniach i powodach tych opdznien,

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét lub odmowy gotowosci,

- Spisywanie wszelkich protokotéw ze spotkan tj. np. protokotéw z przekazania placu budowy, rad
budowy, wszelkich odbioréw,

- Kontrolowanie nadzorowanych robot budowlanych w zakresie porzadku i przestrzegania przepiséw
BHP,

- Osobiste prowadzenie dokumentacji fotograficznej postepu robét oraz przekazywanie jej Inwestorowi

- Bez zgody Inwestora, Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydawania GW polecenia wykonania
robot dodatkowych i robét zamiennych - Inspektor nie moze samodzielnie podejmowac decyzji, ktdre
wymagatyby zwiekszenia naktadéw finansowych przewidzianych w umowie z GW badZ innymi
wykonawcami prac realizujgcych zadanie.



- Inspektor nadzoru zobowigzany jest do bezwzglednego dokumentowania odbioru robét zanikajgcych i
podlegajgcych zakryciu.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego obowigzany jest wykonywac swojg funkcje z nalezytg starannoscia i
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej dbajagc o
bezpieczenstwo ludzi, jako$¢ wykonywanych robot oraz terminowosé zgodng z harmonogramem
rzeczowo—finansowym.

Nadzdér inwestorski w imieniu Zleceniobiorcy petni¢ beda:
A v —w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, tel. .................

b, — W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, tel. .......................

(o — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, tel. ....................

§3

Nadzér inwestorski, stanowigcy przedmiot umowy, Zleceniobiorca bedzie wykonywat od dnia
rozpoczecia robdét wymienionych w § 1 ust. 1 - tj. od dnia.....cccccviriiieeeeeeiiiiiiiieeee e, do dnia
faktycznego zakonczenia robot z zastrzezeniem zapisu ust.2 ponizej

Zgodnie z umowa z Wykonawca termin zakorczenia robét to dzien............uee......e z zastrzezeniem , ze
w sytuacji kiedy termin te ulegnie wydtuzeniu (bez wzgledu na przyczyne) Zleceniobiorca ma obowigzek
w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w ust.1 § 4 realizowac¢ prace zgodnie z zapisami niniejszej
umowy.

§4.
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie zleconego w § 1 nadzoru inwestorskiego wynosi¢ bedzie:

ZENetto (SIOWNIE ......cvvieeic e )

Podatek Vat w wysokosci............c.c...... zt

brutto (stownie...........ccooovveiiii e, )

Wynagrodzenie umowne wskazane w ust.1 powyzej ptatne bedzie w okresach miesiecznych w wysokosci
odpowiadajgcej procentowemu zaawansowaniu nadzorowanych i odebranych czesciowo robot.

Podstawe wystawienia faktury stanowi protokét zaawansowania nadzorowanych robat.

Zafakturowang naleznos¢ Inwestor ureguluje przelewem na rachunek bankowy zleceniobiorcy podany
na fakturze w terminie 14 dni liczac od daty otrzymania faktury.

§5.

Zleceniobiorca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku nie rozpoczecia robdt, nad ktérymi ma petnié
nadzor w ciggu 21 dni, liczac od daty ustalonej w § 3 lub tez przerwy w nadzorowanych robotach,
trwajgcej ponad 30 dni, wyniktej nie z jego winy, zawiadamiajgc o tym Inwestora na pismie.



Kazda ze stron moze rozwigza¢ umowe za uprzednim 30 dniowym wypowiedzeniem.

W razie nienalezytego wykonywania umowy przez Zleceniobiorce Zleceniodawca ma prawo rozwigzac
umowe w trybie natychmiastowym.

§6.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ponosi wobec Inwestora odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody
bedacej nastepstwem nienalezytego wykonania obowigzkdw okreslonych niniejszg umowa w granicach
przewidzianych dla umoéw starannego dziatania.

Za szkody wynikte z nienalezytego wykonywania nadzoru Zleceniobiorca odpowiadaé bedzie wobec
Inwestora w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

Zleceniobiorca zapfaci Zleceniodawcy kare umowng w wysokosci:

1) 20% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy w razie odstgpienia od
umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego;

2) 20% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy w razie rozwigzania
umowy przez Zleceniodawce w trybie § 5 ust.3 powyzej

3) 500 zt. za kazda nieobecnosé na budowie w terminach wskazanych w niniejszej umowie mimo
takiego obowigzku

Opisane powyzej kary umowne podlegajg kumulacji.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zleceniodawca wynosi 40%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Zleceniobiorcy .

Zleceniodawca naliczy kare umowna na podstawie noty ksiegowej z 10 dniowym terminem ptatnosci
liczonym od daty jej wystawienia.

Zleceniodawca zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego
wysokos¢ zastrzezonych kary umownych, na zasadach ogdlnych okreslonych w kodeksie cywilnym.

§7

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§8.

Ewentualne spory wynikte, z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygac bedg wtasciwe sady powszechne.

§9.

1.Zmiana postanowien umowy dla swojej waznosci wymaga formy pisemnej i potwierdzenia przyjecia

2.Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach pod jednym dla kazdej ze stron



1. zatacznikinr 1, nr 2, nr 3 - formularze ofert

2. zatacznik nr 4 - OPZ (opis przedmiotu zamdwienia)
3. zatgcznik nr 5 - projekt umowy

4. zatacznik nr 6 - dokumentacja techniczna

Podpisy ...covveeveerreeeesie e



jej przez obie strony umowy.

§ 10.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zleceniobiorca Inwestor

* - niepotrzebne skresli¢






