Zatgcznik nr 5 do SIWZ

UMOWANN ...,

zawarta W dniu .........coccevenienienes 2020 r. w Starym Brzesciu pomiedzy:

Zespotem Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskiej w Starym Brzesciu,
ul. Stary Brzes¢ 14, 87-880 Brzes¢ Kujawski

TP s ,

firMa oo Z SIEAZIDGW ..o dziatajacq na podstawie
............................................................................................................................................................ zwang dalej w

.....

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego,
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2019 . poz. 1843), dalej zwang ,ustawag Pzp”, o nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania
pn.: ,Remont elewacji gtéwnego budynku dydaktycznego szkoly” Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskiej w Starym Brzesciu.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot zamdwienia zgodnie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkow
Zamowienia - zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, dokumentacjg projektowg - zatgacznik nr 2 do ninigjszej
umowy oraz ztozong ofertg - zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy a takze obowigzujacymi przepisami i normami,
na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robét budowlanych, stanowigcych zakres przedmiotu
zamdwienia.
Roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy prowadzone bgdg w obiekcie czynnym i
Wykonawca zobowigzuje sig zorganizowac je tak, aby nie naraza¢ ucznidw, pracownikdw i 0séb trzecich na
niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét.
Roboty budowlane wykonywane bedg w oparciu o decyzje pozwolenia na budowe Nr 573/2019 z dnia
21.08.2019 r. BUD.6740.1.500.2019.DU oraz decyzje Nr ZN/306/2019 z dnia 18.06.2019 r. Kujawsko-
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw WUOZ.DW.WZN.5142.6.13.2019.ERK.

Obiekt Zespotu Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskiej w Starym BrzeSciu jest
wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa kujawsko-pomorskiego pod nr A/1302 decyzjg Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Whoctawku z dnia 09 czerwca 1986 r.

§2
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, prace montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
z zachowaniem przepisow BHP i P.Poz, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.
Osoba kierujgca robotami ze strony Wykonawcy zobowigzana jest podczas realizacji rob6t budowlanych do
ustalenia z Zamawiajgcym szczegotowych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem
obowigzkéw w tym zakresie w my$l rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze
zm.).
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o
ktorym mowa w treSci art. 21a ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz. U. 2019 . poz.1186 ze zm.) oraz § 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003



r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
§3

Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie od dnia zawarcia umowy do
dnia 31 sierpnia 2020 r.

1.

§4
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za realizacje robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy, wyniesie brutto: ..........ccccccvvviiiiiiininnn, zt.

(SHOWNIE: e ),
wiym VAT . (0.%) e ZE (SHOWNIE: .. ),
NEHO: ..o, Zh (SHOWNIE: ... ),

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, jest wynagrodzeniem
Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy jest dokumentacija projektowa
oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.
Kwota, o ktérej mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci: podatek od towardw i ustug VAT, koszty pracy, ktdrych wartosé
przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace, albo minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), koszty materiatdw budowlanych, dostarczonych
urzadzen, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty
utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie
budowy), utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy, roboty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy
od strony istniejacych juz budynkdw, koszty oznakowania robdt na czas budowy, koszty ubezpieczenia
budowy, koszty udzielonej gwarancji i rekojmi, koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacii
geodezyjne.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w treéci § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§5
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
przekazanie Wykonawcy pozwolenia na budowe,
przekazanie Wykonawcy dokumentaciji projektowej,
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i dziennika budowy w dniu zawarcia niniejszej umowy,
wskazanie punktoéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wskazanie je$li zajdzie
taka potrzeba miejsca na zaplecze budowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia przeprowadzenia komisyjnego odbioru kofcowego robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,
dokonanie odbioru przedmiotu zamowienia i zaptata uméwionego wynagrodzenia,
przekazanie danych Zamawiajacego w zakresie dostepu do systemu teleinformatycznego w zwigzku z
mozliwoscig ztozenia przez wykonawce e-faktury.

Do obowiazkow Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, z zasadami wiedzy technicznej, sztukg
budowlang, polskimi normami oraz innymi obowigzujacymi przepisami,

zapewnienie na czas trwania prac kierownika budowy i kierownika rob6t posiadajacych stosowne uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi, o ktérych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz ztozenie do Zamawiajacego o$wiadczen o podjeciu
obowigzkow przez kierownika budowy/kierownika rob6t oraz przekazanie dla kierownika budowy uprawnien,
o ktorych mowa w art. 37 ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ,0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami” Dz.
U. z 2020 r. poz. 282),

opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiajagcemu do akceptacji planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane i § 6 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. z 2003 r. poz. 120, 1126) w dniu zawarcia niniejszej umowy,



4} opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu do akceptacji programu zapewnienia
jakosci, w dniu zawarcia niniejszej umowy,

5) dostarczenie i zabezpieczenie na wiasny koszt materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz
pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb robot (jesli zajdzie potrzeba
organizaciji zaplecza), ochrona mienia zaplecza i terenu prac,

6) prowadzenie prac w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy (je$li zajdzie taka potrzeba),

7) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego terenu prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

8) nadzér i przestrzeganie przepisow bhp i p. poz.,

9) niezwtoczne powiadamianie inspektora nadzoru i Zamawiajacego o wykonaniu prac zanikajacych,

10) informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych w terminie dwdch dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

11) wykonanie prac niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

12) naprawa uszkodzen instalacji lub innych uszkodzen o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych dziatan lub
zaniechan,

13) dostarczenie certyfikatow, atestéw, deklaracji zgodno$ci na materiaty zastosowane, uzyte lub wbudowane
przez \Wykonawce, protokoty z przeprowadzonych prob i pomiardw, dokumentacje powykonawcza,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

14) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

15) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz termin odbioru koAcowego

wykonanych robét.

zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranci,

sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdw w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

20) przedktadanie Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$C z oryginatem Kkopii zawartych uméw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

21) Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia
w rozumieniu przepisow art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowigzuije sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy
i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca - do
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), dotyczacych:

- robét przygotowawczych, wykoficzeniowych wykonywanych przez pracownikow fizycznych.

16
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Dla udokumentowania oraz w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacii
zamdwienia, Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania placu budowy przedtozy Zamawiajacemu:

- oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace wraz
z imiennym wykazem o0séb zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego zamowienia zawierajgcym
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace oraz zakres obowigzkéw pracownika a takze okreslenie czynnosci, jakie bedg te osoby wykonywaé w
zakresie realizacji zamowienia.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w skiadzie zespotu wykonujacego prace Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Forma zatrudnienia nowych oséb nie moze ulec zmianie.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy lub podwykonawcy, odnosnie spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane powyze;.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

22) wykonanie przegladéw gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi.



23) Wykonawca jest wytwércg odpadoéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

10.

(Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwsze;
kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych Ilub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddw do unieszkodliwiania.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako
warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego zamowienia.

§6

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi 1 fakturg ztozong zgodnie z

wybranym przez wykonawce sposobem: w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowang fakturg

elektroniczna, na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robét, ptatng w terminie do 30 dni
od dnia jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Faktura ztozona w formie pisemnej bedzie wystawiona na:

- Nabywce/ptatnika: Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskiej w Starym

Brzesciu, ul. Stary Brzes¢ 14, 87-880 Brze$¢ Kujawski, Nr NIP: 888 10 41 864 i przekazana na adres: Zespdt

Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskiej w Starym Brzesciu, ul. Stary Brzes¢ 14, 87-

880 Brze$¢ Kujawski.

Ustrukturyzowana faktura elekironiczna powinna by¢ przestana drogg elektroniczng za posrednictwem

systemu teleinformatycznego zgodnie z przekazanymi wykonawcy w dniu zawarcia umowy informacjami

dotyczacymi danych Zamawiajgcego.

Do faktury nalezy zataczy¢ (w przypadku faktury sktadanej w tradycyjnej formie pisemnej) lub dostarczy¢ do

Zamawiajacego (w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej):

1) Zestawienie ilosciowe i wartoSciowe wykonanych robét. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez
Wykonawce. Zestawienie wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiajgcego,

2) komplet dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w § 5 niniejszej umowy,

3) dowdd/dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o
ktorych mowa w§9 i 10 niniejszej umowy, w stosunku do ktdrych Zamawiajgcy ponosi solidarng
odpowiedzialnos¢ na zasadzie art. 647" § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny, ze
wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatno$ci wzgledem Wykonawcy. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowoddw zaptaty wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Za dzien zapfaty uwaza sie dzier dokonania polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy wskazany

w fakturze, jest to jednoczes$nie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego,

Termin pfatno$ci faktury, o ktérym mowa w treSci § 6 ust. 1 niniejszej umowy, rozpoczyna swdj bieg w

przypadku tacznego wystapienia przestanek, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 pkt 1)-3) niniejszej umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty

odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w tresci § 6 ust. 7 niniejszej umowy, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpo$rednia zapfata, o ktorej mowa w tresci § 6 ust. 7 niniejszej umowy, obejmuje wytacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.



1.

12.

13.

14,

18.

16.

17.

18.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 7, Zamawiajacy potraca kwote wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartoSci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie
zambwienia publicznego przez Zamawiajacego.
Do solidarnej odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w tresci § 6 ust.
11 pkt 3) niniejszej umowy, wynosi do 21 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w tresci § 6 ust. 10 niniejsze;
umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
W przypadku, o ktérym mowa w tresci § 6 ust. 16 niniejszej umowy, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez
jej zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.
Termin ptatnosci faktur, o ktorych mowa w tredci § 6 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie w sytuacii, opisanej w
tresci § 6 ust. 17 niniejszej umowy, liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidiowo
wystawionej faktury.

§7
Komisyjne odbiory robét wykonanych robét zanikajacych budowlanych przeprowadzane bedg przez inspektora
nadzoru w terminie nie diuzszym niz 2 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dokonat Zamawiajacemu zgtoszenia
ich wykonania.
Komisyjny odbior koricowy wykonanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,
zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia, w ktorym Wykonawca
dokonat Zamawiajagcemu zgtoszenia ich wykonania, oraz potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci
do odbioru przez Zamawiajacego wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia.
Komisyjny odbiér kohcowy, o ktérym mowa w treSci § 7 ust. 2 niniejszej umowy, zostanie potwierdzony
sporzadzeniem protokotu odbioru koricowego robot budowlanych, podpisanym przez przedstawicieli stron
niniejszej umowy.
Wylgcznie bezusterkowy protokdt odbioru koncowego robdt budowlanych stanowi podstawe wyptaty
wykonawcy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 niniejszej umowy, rozpoczyna bieg zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktbrym mowa w § 16 ust. 2 niniejszej umowy oraz rozpoczyna bieg gwarancii
i rekojmi, o ktérej mowa w § 14 niniejszej umowy.

§8
Jezeli podczas czynnoSci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru wykonanych robét budowlanych
do czasu usunigcia wad,
jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:
obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
zZ przeznaczeniem,
odstgpi¢ od niniejszej umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia po raz drugi, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.
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§9
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie sitami wiasnymi/przy udziale podwykonawcow.
Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujace czesci zamdwienia:

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2 3, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

§10
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktére;
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartoci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umdw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkdw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktére wykonuije przy
pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie petienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.
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Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzar Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikdw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia
Wykonawcy kar umownych.

§11
Osobg upowazniong do kontaktdw:
1)z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest:................... snrtel
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ................... pnrtel:

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania inspektora nadzoru z uprawnieniami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej.

Wykonawca ustanawia:

kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

...................... snrtel e upr bud. nrL
kierownika rob6t z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych w osobie: ...................... snrtel ;upr.bud. nri

§12

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowal plac budowy, w tym zaplecze budowy,
w szczegdlnosci poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dbac o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ i dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych rob6t od momentu przejecia
placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§13
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, robdt budowlanych, rzeczy, materiatow i
urzadzen, zwigzanych bezpo$rednio z wykonywaniem robot budowlanych, z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢
w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz nastepstw
nieszczesliwych wypadkow (NNW).
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegoinosci:
plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robdt — od ognia, wiatru i innych zdarzen losowych,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow (NNW) dotyczacych
pracownikdw i osob trzecich a powstalych w zwigzku z prowadzong dziatalno$cia, w tym robotami
budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca, jak rowniez podwykonawcy, sg zobowigzani do przedstawienia polis ubezpieczeniowych (OC i
NNW) na okres obejmujacy czas realizacji przedmiotowego zaméwienia.
Na wezwanie przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginatem kserokopie polis ubezpieczeniowych, w powyzszym zakresie odpowiadajace
wymogom okre$lonym w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami ich optacenia oraz ogoélnymi warunkami
ubezpieczenia.
Brak ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od niniejszej umowy.

§14
Strony niniejszej umowy postanawiaja, ze Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi na wykonane roboty
budowlane na okres ...... lat, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego, o

ktorym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy.
Wykonawca udziela gwarancji na:

1) wbudowane materialy oraz elementy, oraz
2) zamontowane urzadzenia
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na okres okreslony w kartach gwarancyjnych producentéw, jednakze nie krotszy niz 24 miesigce, ktory
rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, o ktdrym mowa w § 7
ust. 4 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru koricowego zapewni¢
Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane, wbudowane materiaty i elementy,
zamontowane urzadzenia i dostarczone wyposazenie sg wolne od wad.
W przypadku stwierdzenia wad w:
1) wbudowanych materiatach oraz elementach, oraz
2) zamontowanych urzadzeniach
Wykonawca zobowigzany jest — na wezwanie Zamawiajacego — do ich wymiany na wbudowane materiaty i
elementy, zamontowane urzadzenia oraz dostarczone wyposazenie wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane i
montazowe, i zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego gwarancja.
Strony ustalajg, ze w kazdym roku obowigzywania gwarancji, wspoinie beda dokonywaé (w uzgodnionym
terminie) przegladow gwarancyjnych w celu ustalenia wystepowania wad, ktére powinny zostac usuniete przez
Wykonawce.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, na koszt wtasny.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda o bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie pisemnie w
drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosSci rzeczywiscie
poniesionej szkodly.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw technologicznych prace
powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady
nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
§15
Strony postanawiajg, ze obowigzujacy je formg odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujacych
tytutdw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
treSci § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu okreslonego w tresci
§ 3 niniejszej umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwaranciji, w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad i usterek,

c) z tytutlu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy naliczona
bedzie kara w wysoko$ci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

d) ztytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego naliczona
bedzie kara w wysoko$ci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

e) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

f) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzier zwioki,



g) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci w wysoko$ci 500 zt. za kazdy
dzien od dnia jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizaci,

h) w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysoko$ci w wysokosci 500 zt. za kazdy dzieh od dnia jej podpisania przez strony do
dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu,

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w wysokosci w
wysokosci 500 zt. za kazdy dzien zwitoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w tresci § 10 ust. 9 niniejszej
umowy,

i) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w tresci § 16 ust. 6 ninigjsze;
umowy, w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w tresci § 16 ust. 6 niniejszej umowy,

k) za niewywigzanie sie z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajacemu wykazu 0s6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 5 ust 2 pkt 21) umowy w wysokosci 500
zt. za kazdy dzien op6znienia.

[) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, wykonania prac budowlanych innym osobom 500 zt.
dziennie za kazdy dzieni pracy takiego pracownika.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci
0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki, liczonej
od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony,

b) z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego naliczona bedzie
kara w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

c) ztytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy naliczona
bedzie kara w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z
zastrzezeniem tresci art. 145 ustawy Pzp.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesione;
szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane.

§16
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy W formie ............ccccoovieeninnn w wysokosci 10 % ceny brutto przedstawionej w ofercie,
co stanowi kwote: Ztotych (stownie:

...................................................................................................................... )

W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kwocie:
.............. zostanie zwrdcone/zwolnione w terminie 30 dni po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru
korcowego wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, potwierdzonego
bezusterkowym protokotem odbioru koricowego robét budowlanych, o ktorym mowa w treci § 7 ust. 4
niniejszej umowy, a pozostata cze$¢, tj.. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
kwocie:............. , Zostanie zwrdcona/zwolniona w terminie do 15 dni po uptywie okresu zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady, tj.: okresu ... lat.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastapi wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego nie usunie wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy
upowazniony jest do dysponowania kwota, okreslong w tresci § 16 ust. 2 niniejszej umowy, z przeznaczeniem
na usuniecie wad.

W przypadku zmiany terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w tresci § 3 niniejszej umowy, na skutek
wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tresci § 17 ust. 2 pkt 1) — 7) niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przediuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz okresu
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady o dtugo$¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktory
przedtuzono termin realizacji zaméwienia.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktérych mowa w tresci art. 148 ust. 1 pkt
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2 - 5 ustawy Pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji zaméwienia (o ktorym mowa w tresci § 3 niniejszej
umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tredci § 17 ust. 2 pkt 1) — 7) niniejszej umowy),
badz zwiekszenia zakresu zamowienia, w zwiazku z okolicznosciami, o ktérych mowa w tresci art. 144 ust. 1
ustawy pzp, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie diuzszym niz 5 dni
roboczych od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady,
wydtuzajacy terminy czy tez zwiekszajacy warto$¢ zamowienia.

Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w tresci § 16 ust. 6 niniejszej umowy, bedzie

skutkowato naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajacego kary umownej, o ktérej mowa w tresci § 15 ust. 1

pkt 1 lit. j) niniejszej umowy, lub odstapieniem przez Zamawiajacego od niniejszej umowy na podstawie § 18

ust. 1 pkt 1 lit. g) niniejszej umowy.

§17

Zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie, ktdrej dokonano wyboru

wykonawcy, mozliwe sa w przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy prawo

zamowien publicznych.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany w tresci

niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej umowy lub w przypadku
wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedituzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia konieczno$ci udzielenia Wykonawcy robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, zamowienia lub zamdwien z wolnej reki, o ktérych mowa w tresci art. 67 ust. 1 pkt 1)
ustawy Pzp, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy do zrealizowania zamdwienia z wolnej reki oraz okoliczno$ci towarzyszacych udzieleniu
zamowienia, w szczegolnosci np.: przygotowania dokumentacji,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od
zadnej ze Stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegblnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki, akty wtadzy i administracji publicznej,
stany epidemiczne, stany wyjatkowe, stany zagrozenia - przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, przez organ administracji publicznej, o ile Zzadanie lub wydanie
zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktdrym mowa w § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z sieciami wewnetrznymi, zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni,
niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami wewnetrznymi, zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej. Jezeli usuniecie kolizji wigzato sie bedzie z dodatkowymi
rozwigzaniami projektowymi przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi takze o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi opracowania stosownych rozwigzan w dokumentaciji projektowej,

5) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w
przypadku konieczno$ci wykonania robét zamiennych, (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych, jako wykonanie przez Wykonawce zaméwienia
podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okre$lonego w niniejszej umowie, a jednoczesnie w
sposdb niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 5 do umowy, oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §
4 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni,
niezbedng o czas zakupu materiatdw zamiennych, jesli bedzie taka konieczno$¢. Konieczno$¢ wykonania
rob6t zamiennych zachodzi w sytuacii, gdy:
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a) materiaty budowlane, przewidziane w dokumentacii projektowo-kosztorysowej nie moga by¢ uzyte przy
realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich innymi materiatami
budowlanymi,

b) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

¢) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

d) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng
technologie wykonania robét.

6) przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, — jesli zajdzie taka
koniecznos¢ oraz o czas niezbedny na wykonanie robét wynikajacych ze zmian dokumentacii projektowe;j
- jesli zajdzie taka konieczno$¢, przy czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

7) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia koniecznosci przerwania rob6t za wzgledéw rezimu technologicznego czy
warunkéw atmosferycznych o takg liczbe dni, kiéra odpowiada¢ bedzie liczbie dni, gdzie nie bylto
mozliwosci prowadzenia danych robot,

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron niniejszej umowy,

9) w przypadku jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1. ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia,

10) koniecznosci dokonania wymiany os6éb, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i 3 umowy, po stronie ktérejkolwiek
ze stron umowy,

11) zmiany sposobu rozliczenia finansowego z wykonawca.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 9) Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez

przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w

postepowaniu.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b wskazanych do kontaktow

migdzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez obydwie

strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane treSci umowy moze wystapi¢ zarébwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§18

Oprécz wypadkow wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks Cywilny stronom

przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajgcemu w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreslone w tresci art. 145 ustawy Pzp - zaistnieje istotna zmiana okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa paristwa lub bezpieczeristwu publicznemu - odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania cze$ci
umowy.

b) Zamawiajacy powezmie wiadomo$é, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu, ze
istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca ogtosi upadto$¢ lub likwidacje przedsiebiorstwa,
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c) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 3 dni,

f)  wystapita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w tresci § 6 ust. 7 niniejszej umowy, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

g) niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w tresci § 16 ust. 6 niniejszej umowy;

h) jezeli Wykonawca, pomimo obowiazku wynikajacego z tresci § 13 niniejszej umowy, nie dokonat
ubezpieczenia, o ktérym mowa w tresci § 13 niniejszej umowy.

2)  Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego niniejsza umowa za zaptate
faktur, nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

W przypadkach okre$lonych w tresci § 18 ust. 1 pkt 1 lit. b) — h) niniejszej umowy, odstgpienie od umowy moze

nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w tresci § 18

ust. 1 pkt 1 lit. b) — h) niniejszej umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego odstapienia

oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegOtowy protokdt inwentaryzacii rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktore nie mogq by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu umowy, okreslonych w § 18 ust. 4 pkt
3 niniejszej umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§19

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na
nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy
udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

§20

Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy strony poddajg rozstrzygnieciu wiasciwemu
miejscowo sgdowi powszechnemu wedtug siedziby Zamawiajacego.
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§21
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecig, bez wczeéniejszego uzyskania zgody
Zamawiajgcego.

§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszga umowa stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
Cywilny oraz ustawy Pzp.

§23
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Dokumentacja projektowa.

Oferta wykonawcy.

1
2
3
4) Kosztorysy ofertowy Wykonawcy.

===
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