Zalacznik nr 5 do SIWZ

UMOWAN ...,

zawarta W dniu ........ccceeveeennne 2020 r. w Starym Brze$ciu pomiedzy:

Zespolem Szkdt Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskiej w Starym BrzeSciu,
ul. Stary Brze$¢ 14, 87-880 Brze$¢ Kujawski

NIP: ettt :

L1401 [ Z SIBAZIDG W .o dziatajaca na podstawie
............................................................................................................................................................ zwang dalej w
tresci niniejszej umowy Wykonawca,

reprezentowang przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego,
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.
z2019r. poz. 1843),dalej zwang ,ustawg Pzp”, o nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania
pn.. ,Remont elewacji gtéwnego budynku dydaktycznego szkoly” Zespolu Szkét Centrum
Ksztalcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubiriskiej w Starym Brzes$ciu - Il postepowanie.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia - zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, dokumentacjg projektowa - zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy oraz zlozong ofertg - zatacznik nr 3 do niniejszej umowya takze obowigzujacymi przepisami i
normami, na ustalonych niniejszg umowa warunkach.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robdt budowlanych, stanowigcych zakres przedmiotu
zamowienia.
Roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy prowadzone bedg w obiekcie czynnym i
Wykonawca zobowigzuije sie zorganizowac je tak, aby nie naraza¢ uczniéw, pracownikéw i 0séb trzecich na
niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych rob6t.
Roboty budowlane wykonywane bedg w oparciu o decyzje pozwolenia na budowe Nr 573/2019 z dnia
21.08.2019 r. BUD.6740.1.500.2019.DU oraz decyzje Nr ZN/306/2019 z dnia 18.06.2019 r. Kujawsko-
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw WUOZ.DW.WZN.5142.6.13.2019.ERK.

Obiekt Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskiej w Starym BrzesSciu jest
wpisany do rejestru zabytkdéw wojewddztwa kujawsko-pomorskiego pod nr A/1302 decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wioctawku z dnia 09 czerwca 1986 r.

§2
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, prace montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
z zachowaniem przepisow BHP i P.Poz, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.
Osoba kierujgca robotami ze strony Wykonawcy zobowigzana jest podczas realizacji rob6t budowlanych do
ustalenia z Zamawiajagcym szczego6towych warunkow bezpieczefstwa i higieny pracy z podziatem
obowigzkow w tym zakresie w my$| rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze
zm.).
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o
ktorym mowa w ftreSci art. 21a ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz. U. 2019 r. poz.1186 ze zm.) oraz § 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca



2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

§3

Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie 2 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

1.

§4
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za realizacje rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy, wyniesie brutto: ............ccceceiiiin z.

(SHOWIIEE et ),
wiym VAT Lo (0%) i Zh (SIOWNIE: . ),
NEtO: ..ovviiiiiiiii Zh (SHOWNIE: ... ),

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, jest wynagrodzeniem
ryczattowym i pozostanie niezmienne w okresie wazno$ci niniejszej umowy.
Podstawa do okre$lenia ceny, o ktérej mowa w treéci § 4 ust. 1 niniejszej umowy jest dokumentacja
projektowa oraz ilosci rob6t wynikajace z tej dokumentacji.Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.
Kwota, o ktérej mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamédwienia, w szczegdlnosci: podatek od towardw i ustug VAT, koszty pracy, ktérych warto$¢
przyjeta do ustalenia ceny nie moze byé nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace, albo minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), koszty materiatdw budowlanych, dostarczonych
urzadzen, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty
utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie
budowy), utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy, roboty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy
od strony istniejgcych juz budynkdw, koszty oznakowania rob6t na czas budowy, koszty ubezpieczenia
budowy, koszty udzielonej gwarancji i rekojmi, koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji
geodezyjnej.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

§5

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

przekazanie Wykonawcy pozwolenia na budowe,

przekazanie Wykonawcy dokumentaciji projektowej,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i dziennika budowy w dniu zawarcia niniejszej umowy,
wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wskazanie jesli
zajdzie taka potrzeba miejsca na zaplecze budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia przeprowadzenia komisyjnego odbioru kohncowego robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu zamdwienia i zaptata uméwionego wynagrodzenia,

przekazanie danych Zamawiajgcego w zakresie dostepu do systemu teleinformatycznego w zwigzku z
mozliwo$cig zlozenia przez wykonawce e-faktury.

Do obowiazkow Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, z zasadami wiedzy technicznej, sztukg
budowlang, polskimi normami oraz innymi obowigzujacymi przepisami,

zapewnienie na czas trwania prac kierownika budowy i kierownika robdt posiadajacych stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, o ktérych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz ztozenie do Zamawiajgacego
o$wiadczen o podjeciu obowiazkéw przez kierownika budowy/kierownika robét oraz przekazanie dla
kierownika budowy uprawnien, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ,0 ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami” Dz. U. z 2020 r. poz. 282),

opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu do akceptacji planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane i § 6 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia



23 czerwca 2003. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. z 2003 r. poz. 120, 1126) w dniu zawarcia niniejszej umowy,

4} opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiajagcemu do akceptacji programu zapewnienia
jakosci, w dniu zawarcia niniejszej umowy,

5) dostarczenie i zabezpieczenie na wiasny koszt materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz
pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb roboét (jesli zajdzie potrzeba
organizacji zaplecza), ochrona mienia zaplecza i terenu prac,

6) prowadzenie prac w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy (jesli zajdzie taka potrzeba),

7) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego terenu prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

8) nadzér i przestrzeganie przepisow bhp i p. poz.,

9) niezwloczne powiadamianie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o wykonaniu prac zanikajacych,

10) informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajacego 0 konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych w terminie dwdch dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

11) wykonanie prac niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

12) naprawa uszkodzen instalacji lub innych uszkodzen o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych dziatar lub
zaniechan,

13) dostarczenie certyfikatéw, atestéw, deklaracji zgodno$ci na materialy zastosowane, uzyte lub wbudowane
przez Wykonawce, protokoly z przeprowadzonych prob i pomiaréw, dokumentacie powykonawcza,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

14) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

15) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz termin odbioru koincowego
wykonanych robét.

16) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

17) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancjj,

18) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

19) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

20) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

21) Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji
zambwienia w rozumieniu przepiséw art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez
nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okre$lonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a
pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.),
dotyczacych:

- rob6t przygotowawczych, wykonczeniowych wykonywanych przez pracownikéw fizycznych.

Dla udokumentowania oraz w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosSci w zakresie
realizacji zamoéwienia, Wykonawca najpozniej w dniu przekazania placu budowy przedtozy Zamawiajgcemu:

- o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace wraz
z imiennym wykazem os6b zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego zamdwienia zawierajgcym
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace oraz zakres obowigzkow pracownika a takze okreslenie czynnosci, jakie bedg te osoby wykonywac w
zakresie realizacji zamdwienia.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sktadzie zespotu wykonujacego prace Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Forma zatrudnienia nowych oséb nie moze ulec zmianie.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy lub podwykonawcy, odno$nie spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynno$ci wskazane powyze;.



W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrociC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

22) wykonanie przegladow gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi.

23) Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniuprzepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwsze;
kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpaddw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwiania.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaC Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi odpadami,
jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego zamdwienia.

§6

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi 1 fakturg ztozong zgodnie z
wybranym przez wykonawce sposobem: w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowang fakturg
elektroniczna, na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robét, ptatng w terminie do 30
dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

2. Faktura ztozona w formie pisemnej bedzie wystawiona na:

- Nabywcelptatnika: Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubirskiej w Starym

Brzesciu, ul. Stary Brze$¢ 14, 87-880Brzes$¢ Kujawski, Nr NIP: 888 10 41 864 i przekazana na adres: Zespot

Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubiriskiej w Starym Brzesciu, ul. Stary Brze$¢ 14,87-

880 Brzes¢ Kujawski.

3. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna by¢ przestana drogg elektroniczng za po$rednictwem
systemu teleinformatycznego zgodnie z przekazanymi wykonawcy w dniu zawarcia umowy informacjami
dotyczacymi danych Zamawiajacego.

4. Do faktury nalezy zataczy¢ (w przypadku faktury sktadanej w tradycyjnej formie pisemnej) lub dostarczy¢ do
Zamawiajgcego (w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j):

1) Zestawienie ilosciowe i wartoSciowe wykonanych rob6t. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez
Wykonawce. Zestawienie wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiajgcego,

2) komplet dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w § 5 niniejszej umowy,

3) dowdd/dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o
ktérych mowa w§9 i 10 niniejszej umowy, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny, ze
wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci
zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy. W przypadku nie przedstawienia
przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

5. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien dokonania polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze, jest to jednocze$nie dzier obcigzenia rachunku Zamawiajacego,

6. Termin platnosci faktury, o ktérym mowa w tresci § 6 ust. 1 niniejszej umowy, rozpoczyna swoj bieg w
przypadku tacznego wystapienia przestanek, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 pkt 1)-3) niniejszej umowy.

7. Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w treSci § 6 ust. 7 niniejszej umowy, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezpo$rednia zaptata, o ktorej mowa w tresci § 6 ust. 7 niniejszej umowy, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



10.

1.

12.

13.

14,

18.

16.

17.

18.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy€ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosSci nalezne;
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania  bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Do solidarnej odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w tresci § 6
ust. 11 pkt 3) niniejszej umowy, wynosi do 21 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w tresci § 6 ust. 10
niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
W przypadku, o ktorym mowa w tresci § 6 ust. 16 niniejszej umowy, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez
jej zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.
Termin ptatnosci faktur, o ktérych mowa w tresci § 6 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie w sytuacji, opisanej w
tresci § 6 ust. 17 niniejszej umowy, liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo
wystawionej faktury.

§7
Komisyjne odbiory rob6t wykonanych rob6t zanikajacych budowlanych przeprowadzane beda przez
inspektora nadzoru w terminie nie dluzszym niz 2 dni oddnia, w ktéorym Wykonawca dokonat
Zamawiajacemu zgtoszenia ich wykonania.
Komisyjny odbiér koncowy wykonanych robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,
zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia, w ktdrym
Wykonawca dokonat Zamawiajacemu zgtoszenia ich wykonania, oraz potwierdzenia przez inspektora
nadzoru gotowo$ci do odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia.
Komisyjny odbiér koricowy, o ktérym mowa w ftresci § 7 ust. 2 niniejszej umowy, zostanie potwierdzony
sporzadzeniem protokotu odbioru koficowego robdt budowlanych, podpisanym przez przedstawicieli stron
niniejszej umowy.
Wytacznie bezusterkowy protokdt odbioru koncowego robdt budowlanych stanowi podstawe wyptaty
wykonawcy wynagrodzenia, 0 ktérym mowa w § 6 niniejszej umowy, rozpoczyna bieg zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 16 ust. 2 niniejszej umowy oraz rozpoczyna bieg
gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa w § 14 niniejszej umowy.

Jezeli podczas czynnoSci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadajq sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru wykonanych robot budowlanych
do czasu usuniecia wad,

jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:



obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem,
odstgpi¢ od niniejszej umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu zamowienia po raz drugi, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca nie moze odmowiC usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie sitami wtasnymi/przy udziale podwykonawcow.
Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujace czesci zamdwienia:

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, w
trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

§10
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdre;
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktdrych
mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaza sie¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkdw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;j.
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Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia
Wykonawcy kar umownych.

§11
Osobg upowazniong do kontaktow:
1)z Wykonawcag ze strony Zamawiajacego jest:................... nrtel:
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ................... nrtel:

Zamawiajgcy  zobowigzuje sie do powotania inspektora nadzoru z  uprawnieniami w
specjalnoscikonstrukcyjno-budowlane;.

Wykonawca ustanawia:

kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

...................... snrtels o uprbudonr
kierownika robdt z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych w osobie: ...................... pnrtel ;upr.bud. nri...............

§12

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowa¢ plac budowy, w tym zaplecze budowy,
w szczegblnosci poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dbaé o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ i dozorowaé plac budowy w czasie prowadzenia robét.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych rob6t od momentu przejecia
placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
§13
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, robdt budowlanych, rzeczy, materiatow i
urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robdt budowlanych, z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz
nastepstw nieszczesliwych wypadkow (NNW).
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem rob6t — od ognia, wiatru i innych zdarzen losowych,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw (NNW) dotyczacych
pracownikdw i osob trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig, wtym robotami
budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca, jak rowniez podwykonawcy, sg zobowigzani do przedstawienia polis ubezpieczeniowych (OC i
NNW) na okres obejmujacy czas realizacji przedmiotowego zaméwienia.
Na wezwanie przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginatem kserokopie polis ubezpieczeniowych, w powyzszym zakresie odpowiadajace
wymogom okre$lonym w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami ich opfacenia oraz ogoélnymi warunkami
ubezpieczenia.
Brak ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiajacego do odstagpienia od niniejszej umowy.
§14
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Strony niniejszej umowy postanawiaja, ze Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu rekojmi na wykonane roboty
budowlane na okres ...... lat, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru kofAcowego, o
ktorym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy.

Wykonawca udziela gwarancji na:

1) wbudowane materiaty oraz elementy, oraz

2) zamontowane urzadzenia

na okres okreslony w kartach gwarancyjnych producentow, jednakze nie krotszy niz 24 miesigce, ktory
rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w §
7 ust. 4 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru koricowego zapewni¢

Zamawiajgcego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane, wbudowane materialy i elementy,

zamontowane urzadzenia i dostarczone wyposazenie sg wolne od wad.

W przypadku stwierdzenia wad w:

1) wbudowanych materiatach oraz elementach, oraz

2) zamontowanych urzadzeniach

Wykonawca zobowigzany jest — na wezwanie Zamawiajacego — do ich wymiany na wbudowane materiaty i

elementy, zamontowane urzadzenia oraz dostarczone wyposazenie wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane i

montazowe, i zobowigzuje sie do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu

okre$lonego gwarancja.

Strony ustalaja, ze w kazdym roku obowigzywania gwarancji, wspélnie bedg dokonywa¢ (w uzgodnionym

terminie) przegladéw gwarancyjnych w celu ustalenia wystepowania wad, ktére powinny zosta¢ usunigte

przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od

dnia powiadomienia go 0 wadzie, na koszt wiasny.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda o bardzo

duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu

usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie pisemnie w

drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw technologicznych prace

powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady

nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancii.

§15

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujacych

tytutow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
treSci § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu okreslonego w
tresci § 3 niniejszej umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia, stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o
ktorym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,

c) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy naliczona
bedzie kara w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

d) ztytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego naliczona
bedzie kara w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy,



e) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

f) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5% niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzier zwioki,

g) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci w wysoko$ci 500 zt. za kazdy
dzieri od dnia jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacj,

h) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci w wysoko$ci 500 zt. za kazdy dzien od dnia jej
podpisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu,

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokoSci w
wysokosci 500 zt. za kazdy dzie zwtoki od uptywu terminu, o ktdrym mowa w tresci § 10 ust. 9
niniejszej umowy,

i) wprzypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w treci § 16 ust. 6 niniejszej
umowy, w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzier zwioki, liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w tresci § 16 ust. 6 niniejszej umowy,

k) za niewywigzanie sie z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajagcemu wykazu 0s6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 5 ust 2 pkt 21) umowy w wysoko$ci
500 zt. za kazdy dzier opdznienia.

[) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, wykonania prac budowlanych innym osobom 500 zt.
dziennie za kazdy dzien pracy takiego pracownika.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci
0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki,
liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony,

b) z tytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego naliczona bedzie
kara w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

c) ztytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy naliczona
bedzie kara w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z
zastrzezeniem tresci art. 145 ustawy Pzp.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesione;
szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane.

§16
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie .............ccccciiiiinnins w wysokosci 10 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi  kwote: Ziotych  (stownie:

...................................................................................................................... )

W przypadku nalezytego wykonania robét 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kwocie:
.............. zostanie zwrdcone/zwolnione w terminie 30 dni po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru
koncowego wykonanych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, potwierdzonego
bezusterkowym protokotem odbioru koricowego robét budowlanych, o ktérym mowa w tresci § 7 ust. 4
niniejszej umowy, a pozostata cze$¢, t.. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
kwocie:............. , Zostanie zwrdcona/zwolniona w terminie do 15 dni po uptywie okresu zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady, tj.: okresu... lat.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastapi wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego nie usunie wad w okresie rekojmi,
Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwotg, okreslong w tresci § 16 ust. 2 niniejszej umowy, z
przeznaczeniem na usuniecie wad.

W przypadku zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w tresci § 3 niniejszej umowy, na skutek
wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tresci § 17 ust. 2 pkt 1) — 7) niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz okresu
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zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady o diugo$¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry

przedtuzono termin realizacji zamowienia.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz

zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktérych mowa w tresci art. 148 ust. 1

pkt 2 — 5 ustawy Pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji zaméwienia (o ktorym mowa w tresci § 3

niniejszej umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tresci § 17 ust. 2 pkt 1) — 7) niniejsze;

umowy), badz zwigkszenia zakresu zamdwienia, w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktorych mowa w tresci art.

144 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajagcemu w terminie nie diuzszym

niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady,
wydtuzajacy terminy czy tez zwiekszajacy wartos¢ zamdwienia.

Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w treci § 16 ust. 6 niniejszej umowy, bedzie

skutkowato naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajacego kary umownej, o ktorej mowa w tresci § 15 ust. 1

pkt 1 lit. j) niniejszej umowy, lub odstapieniem przez Zamawiajacego od niniejszej umowy na podstawie § 18

ust. 1 pkt 1 lit. g) niniejszej umowy.

§17

Zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru

wykonawcy, mozliwe sg w przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy prawo

zamowien publicznych.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany w tresci

niniejszej umowy w stosunku do ftresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej umowy lub w

przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przediuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia konieczno$ci udzielenia Wykonawcy rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, zamoéwienia lub zaméwier z wolnej reki, o ktdrych mowa w tresci art. 67
ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy do zrealizowania zamdwienia z wolnej reki oraz okoliczno$ci towarzyszacych
udzieleniu zaméwienia, w szczegdlnosci np.: przygotowania dokumentacii,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktdrym mowa w § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od
zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie
umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki, akty wiadzy i administracji
publicznej, stany epidemiczne, stany wyjatkowe, stany zagrozenia - przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,

3) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 3 niniejszej umowy, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, lub wydania zakazu prowadzenia robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przez organ administracji publicznej, o ile zadanie
lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi, na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z sieciami wewnetrznymi, zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentaciji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni,
niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami wewnetrznymi, zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej. Jezeli usunigcie kolizji wigzato si¢ bedzie z dodatkowymi
rozwigzaniami projektowymiprzedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi takze o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi opracowania stosownych rozwigzan w dokumentacji projektowe;,

5) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w
przypadku koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, (do ktdrych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych, jako wykonanie przez Wykonawce zaméwienia
podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej umowie, a jednocze$nie w
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sposdb niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

stanowigcej zatacznik nr 5 do umowy, oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §

4 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni,

niezbedng o czas zakupu materiatdw zamiennych, jesli bedzie taka koniecznos¢. Konieczno$¢ wykonania

rob6t zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:

a) materialy budowlane, przewidziane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie moga by¢ uzyte przy
realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich innymi materiatami
budowlanymi,

b) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

¢) w czasie realizacji budowy zmienig sig¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

d) w frakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materialy budowlane badZ inng
technologie wykonania robét.

6) przediuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami,
uzyskania opinii wiasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, — jesli zajdzie taka
konieczno$¢ oraz o czas niezbedny na wykonanie robdt wynikajacych ze zmian dokumentacii
projektowej - jesli zajdzie taka koniecznos¢€, przy czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany i
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

7) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia konieczno$ci przerwania robot za wzgledow rezimu technologicznego czy
warunkow atmosferycznych o takq liczbe dni, ktéra odpowiada¢ bedzie liczbie dni, gdzie nie byto
mozliwosci prowadzenia danych robot,

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub Swiadczenia stron niniejszej umowy,

9) w przypadku jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1. ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu,
Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

10) konieczno$ci dokonania wymiany 0séb, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i 3 umowy, po stronie ktorejkolwiek
ze stron umowy,

11) zmiany sposobu rozliczenia finansowego z wykonawca.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 9) Wykonawca jest obowiazany wykazaé Zamawiajgcemu, iz

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez

przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w

postepowaniu.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych do kontaktow

miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez obydwie

strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane tre$ci umowy moze wystapi¢ zarébwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§18

Oprdcz wypadkow wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks Cywilny stronom

przystuguje prawo odstapienia od umowy:

1)  Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreslone w tresci art. 145 ustawy Pzp - zaistnieje istotna zmiana okolicznoci
powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu - odstapienie od umowy w tym przypadku
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moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czesci
umowy.

b) Zamawiajacy powezmie wiadomos$¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu, ze
istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca ogtosi upadto$¢ lub likwidacje przedsiebiorstwa,

c) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny i nie podjgt ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz 3 dni,

f)  wystagpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrym mowa w tredci § 6 ust. 7 niniejszej umowy, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

g) niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w tresci § 16 ust. 6 niniejszej umowy;

h) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z treSci § 13 niniejszej umowy, nie dokonat
ubezpieczenia, o ktorym mowa w tresci § 13 niniejszej umowy.

2)  Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego niniejszg umowg za zaptate
faktur, nie wywigzuije sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

W przypadkach okreslonych w treSci § 18 ust. 1 pkt 1 lit. b) — h) niniejszej umowy, odstapienie od umowy

moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w

treSci § 18 ust. 1 pkt 1 lit. b) — h) niniejszej umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia

oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktérej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktére nie mogq byé wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktdre Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu umowy, okreslonych w § 18 ust. 4
pkt 3 niniejszej umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§19

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$ci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg
na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.
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2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.

§20
Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy strony poddajg rozstrzygnieciu wtasciwemu
miejscowo sadowi powszechnemu wedtug siedziby Zamawiajacego.

§21
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecig, bez wczeéniejszego uzyskania zgody
Zamawiajacego.

§22
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
Cywilny oraz ustawy Pzp.

§23
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Dokumentacja projektowa.

Oferta wykonawcy.

Kosztorysy ofertowy Wykonawcy.
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