Zatgcznik nr 5 do SIWZ

UMOWANN ...,

zawarta W dniu .........coccevenienienes 2020 r. w Starym Brzesciu pomiedzy:

Zespotem Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskiej w Starym Brzesciu,
ul. Stary Brzes¢ 14, 87-880 Brzes¢ Kujawski

TP s ,

firMa oo Z SIEAZIDGW ..o dziatajacq na podstawie
............................................................................................................................................................ zwang dalej w

.....

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego,
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.
z 2019r. poz. 1843),dalej zwang ,ustawag Pzp”, o nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania
pn.: ,Remont elewacji gidownego budynku dydaktycznego szkoly” Zespotu Szkét Centrum
Ksztalcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskiej w Starym Brze$ciu - lll postepowanie.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot zamdwienia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia - zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, dokumentacjg projektowg - zatgacznik nr 2 do ninigjszej
umowy oraz ztozong ofertg - zatgcznik nr 3 do niniejszej umowya takze obowigzujgcymi przepisami i
normami, na ustalonych niniejszg umowa warunkach.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robét budowlanych, stanowigcych zakres przedmiotu
zamdwienia.
Roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy prowadzone bgdg w obiekcie czynnym i
Wykonawca zobowigzuje sig zorganizowac je tak, aby nie naraza¢ ucznidéw, pracownikow i 0séb trzecich na
niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot.
Roboty budowlane wykonywane bedg w oparciu o decyzje pozwolenia na budowe Nr 573/2019 z dnia
21.08.2019 r. BUD.6740.1.500.2019.DU oraz decyzje Nr ZN/306/2019 z dnia 18.06.2019 r. Kujawsko-
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw WUOZ.DW.WZN.5142.6.13.2019.ERK.
Obiekt Zespotu Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskiej w Starym BrzeSciu jest
wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa kujawsko-pomorskiego pod nr A/1302 decyzjg Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wioctawku z dnia 09 czerwca 1986 r.

§2
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, prace montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
Z zachowaniem przepisow BHP i P.Poz, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.
Osoba kierujgca robotami ze strony Wykonawcy zobowigzana jest podczas realizacji rob6t budowlanych do
ustalenia z Zamawiajgcym szczegotowych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem
obowigzkéw w tym zakresie w my$l rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze
zm.).
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o
ktorym mowa w treSci art. 21a ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz. U. 2019 r. poz.1186 ze zm.) oraz § 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca



2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

§3

Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie 2 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

1.

§4
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za realizacje robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy, wyniesie brutto: ..........ccccccvvviiiiiiininnn, zt.

(SHOWNIE: e ),
wiym VAT . (0.%) e Zh (SHOWNIE: .. ),
NEHO: ..o, Zh (SHOWNIE: ... ),

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, jest wynagrodzeniem
Podstawg do okre$lenia ceny, o ktorej mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy jest dokumentacja
projektowa oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji.Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.
Kwota, o ktérej mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg,
przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci: podatek od towardw i ustug VAT, koszty pracy, ktérych warto$¢
przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace, albo minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.), koszty materiatow budowlanych, dostarczonych
urzadzen, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty
utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie
budowy), utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy, roboty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy
od strony istniejacych juz budynkdw, koszty oznakowania robdt na czas budowy, koszty ubezpieczenia
budowy, koszty udzielonej gwarancji i rekojmi, koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacii
geodezyjne.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w treSci § 4 ust. 1 ninigjsze;
umowy.

§5

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

przekazanie Wykonawcy pozwolenia na budowe,

przekazanie Wykonawcy dokumentaciji projektowej,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i dziennika budowy w dniu zawarcia niniejszej umowy,
wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wskazanie jesli
zajdzie taka potrzeba miejsca na zaplecze budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia przeprowadzenia komisyjnego odbioru koricowego robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu zaméwienia i zaptata uméwionego wynagrodzenia,

przekazanie danych Zamawiajagcego w zakresie dostepu do systemu teleinformatycznego w zwigzku z
mozliwo$cig ztozenia przez wykonawce e-faktury.

Do obowigzkow Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacijg projektowg, z zasadami wiedzy technicznej, sztukg
budowlang, polskimi normami oraz innymi obowigzujacymi przepisami,

zapewnienie na czas trwania prac kierownika budowy i kierownika robot posiadajacych stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, o ktérych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz zlozenie do Zamawiajacego
o$wiadczen o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy/kierownika rob6t oraz przekazanie dla
kierownika budowy uprawnien, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ,0 ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami” Dz. U. z 2020 r. poz. 282),

opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu do akceptacji planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane i § 6 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia



23 czerwca 2003. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. z 2003 r. poz. 120, 1126) w dniu zawarcia niniejszej umowy,

4} opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu do akceptacji programu zapewnienia
jakosci, w dniu zawarcia niniejszej umowy,

5) dostarczenie i zabezpieczenie na wiasny koszt materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz
pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb robot (jesli zajdzie potrzeba
organizacji zaplecza), ochrona mienia zaplecza i terenu prac,

6) prowadzenie prac w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy (je$li zajdzie taka potrzeba),

7) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego terenu prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

8) nadzér i przestrzeganie przepisow bhp i p. poz.,

9) niezwtoczne powiadamianie inspektora nadzoru i Zamawiajacego o wykonaniu prac zanikajacych,

10) informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych w terminie dwéch dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

11) wykonanie prac niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

12) naprawa uszkodzen instalacji lub innych uszkodzen o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych dziatan lub
zaniechan,

13) dostarczenie certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnosci na materiaty zastosowane, uzyte lub wbudowane
przez Wykonawce, protokoly z przeprowadzonych prob i pomiardw, dokumentacie powykonawczg,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

14) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

15) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz termin odbioru koAcowego
wykonanych robét.

16) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

17) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarangcji,

18) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

19) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktbrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

20) przedktadanie Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

21) Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosSci w zakresie realizacji
zamowienia w rozumieniu przepisow art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez
nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okre$lonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a
pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), dotyczacych:

- robét przygotowawczych, wykoficzeniowych wykonywanych przez pracownikow fizycznych.

Dla udokumentowania oraz w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy 0 prace o0s6b wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia, Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania placu budowy przedtozy Zamawiajacemu:

- o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace wraz
z imiennym wykazem o0séb zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego zamowienia zawierajgcym
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace oraz zakres obowigzkéw pracownika a takze okreslenie czynnosci, jakie bedg te osoby wykonywaé w
zakresie realizacji zamowienia.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w skfadzie zespotu wykonujacego prace Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Forma zatrudnienia nowych osob nie moze ulec zmianie.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy lub podwykonawcy, odnosnie spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane powyze;.



W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

22) wykonanie przegladéw gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi.

23) Wykonawca jest wytwércg odpaddw w rozumieniuprzepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwsze;
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwiania.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposéb gospodarowania tymi odpadami,
jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego zamdwienia.

§6

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi 1 fakturg ztozong zgodnie z
wybranym przez wykonawce sposobem: w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowang fakturg
elektroniczng, na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru kofcowego robét, ptatng w terminie do 30
dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego.

2. Faktura ztozona w formie pisemnej bedzie wystawiona na:

- Nabywce/ptatnika: Zespdt Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskiej w Starym

Brzesciu, ul. Stary Brze$¢ 14, 87-880Brzes¢ Kujawski, Nr NIP: 888 10 41 864 i przekazana na adres: Zespot

Szkét Centrum Ksztaicenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskiej w Starym Brzesciu, ul. Stary Brze$¢ 14,87-

880 Brzes¢ Kujawski.

3. Ustrukturyzowana faktura elekironiczna powinna by¢ przestana drogq elektroniczng za posrednictwem
systemu teleinformatycznego zgodnie z przekazanymi wykonawcy w dniu zawarcia umowy informacjami
dotyczacymi danych Zamawiajacego.

4. Do faktury nalezy zataczy¢ (w przypadku faktury sktadanej w tradycyjnej formie pisemnej) lub dostarczy¢ do
Zamawiajacego (w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej):

1) Zestawienie ilosciowe i wartosciowe wykonanych robét. Zestawienie winno byé sporzadzone przez
Wykonawce. Zestawienie wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiajgcego,
komplet dokumentéw odbiorowych, o ktdrych mowa w § 5 niniejszej umowy,

3) dowdd/dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o
ktorych mowa w§9 i 10 niniejszej umowy, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialnos¢ na zasadzie art. 647" § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny, Zze
wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci
zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy. W przypadku nie przedstawienia
przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

5. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien dokonania polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze, jest to jednocze$nie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajacego,

6. Termin ptatnoSci faktury, o ktorym mowa w treSci § 6 ust. 1 niniejszej umowy, rozpoczyna swoj bieg w
przypadku tacznego wystapienia przestanek, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 pkt 1)-3) niniejszej umowy.

7. Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w treSci § 6 ust. 7 niniejszej umowy, dotyczy wylacznie naleznoSci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezpos$rednia zaptata, o ktérej mowa w treSci § 6 ust. 7 niniejszej umowy, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

N
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10.

1.

12.

13.

14,

18.

16.

17.

18.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 7, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania  bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wigkszg
niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.
Do solidarnej odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w tresci § 6
ust. 11 pkt 3) niniejszej umowy, wynosi do 21 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w tresci § 6 ust. 10
niniejszej umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
W przypadku, o ktérym mowa w tresci § 6 ust. 16 niniejszej umowy, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez
jej zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.
Termin ptatnosci faktur, o ktorych mowa w tredci § 6 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie w sytuaciji, opisanej w
tresci § 6 ust. 17 niniejszej umowy, liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo
wystawionej faktury.

§7

Komisyjne odbiory rob6t wykonanych robdt zanikajacych budowlanych przeprowadzane beda przez
inspektora nadzoru w terminie nie dluzszym niz 2 dni od dnia, w ktdrym Wykonawca dokonat
Zamawiajacemu zgtoszenia ich wykonania.
Komisyjny odbior koricowy wykonanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,
zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia, w ktérym
Wykonawca dokonat Zamawiajgcemu zgloszenia ich wykonania, oraz potwierdzenia przez inspektora
nadzoru gotowosci do odbioru przez Zamawiajacego wykonanych robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia.
Komisyjny odbiér kohcowy, o ktérym mowa w treSci § 7 ust. 2 niniejszej umowy, zostanie potwierdzony
sporzadzeniem protokotu odbioru koricowego robot budowlanych, podpisanym przez przedstawicieli stron
niniejszej umowy.
Wylgcznie bezusterkowy protokdt odbioru korncowego robdt budowlanych stanowi podstawe wyptaty
wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 niniejszej umowy, rozpoczyna bieg zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w § 16 ust. 2 niniejszej umowy oraz rozpoczyna bieg
gwarangcji i rekojmi, o ktérej mowa w § 14 niniejszej umowy.

§8
Jezeli podczas czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
jezeli wady nadajq sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmdwi¢ odbioru wykonanych robét budowlanych
do czasu usuniecia wad,
jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:



obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem,
odstapi¢ od niniejszej umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu zaméwienia po raz drugi, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

§9

Wykonawca zobowigzuije sie wykona¢ zamdwienie sitami wtasnymi/przy udziale podwykonawcow.
Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujace czesci zamdwienia:

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, w
trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pbzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

§10
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu te
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 2.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty ofrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartoci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz
umdw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust.
2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
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Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcdw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia
Wykonawcy kar umownych.

§11
Osobg upowazniong do kontaktdw:
1)z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest:................... snrtel
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ................... sArtel:

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania inspektora nadzoru z uprawnieniami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej.

Wykonawca ustanawia:

kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

...................... snrtel: o upr bud. nrL
kierownika robdt z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych w osobie: ...................... snrtel ;upr.bud. nri

§12

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowa¢ plac budowy, w tym zaplecze budowy,
w szczegblnosci poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ i dozorowac¢ plac budowy w czasie prowadzenia robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od momentu przejecia
placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§13
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, robot budowlanych, rzeczy, materiatéw i
urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robét budowlanych, z tytutu szkéd, ktdre mogg
zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz
nastepstw nieszczesliwych wypadkdw (NNW).
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegoinosci:
plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robdt — od ognia, wiatru i innych zdarzen losowych,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastgpstwa nieszczes$liwych wypadkow (NNW) dotyczacych
pracownikdw i osob trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia, w tym robotami
budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca, jak rowniez podwykonawcy, sg zobowigzani do przedstawienia polis ubezpieczeniowych (OC i
NNW) na okres obejmujacy czas realizacji przedmiotowego zamdwienia.
Na wezwanie przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem kserokopie polis ubezpieczeniowych, w powyzszym zakresie odpowiadajace
wymogom okre$lonym w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami ich optacenia oraz ogélnymi warunkami
ubezpieczenia.
Brak ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od niniejszej umowy.
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§14

Strony niniejszej umowy postanawiajg, ze Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu rekojmi na wykonane roboty

budowlane na okres ...... lat, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego, o

ktorym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy.

Wykonawca udziela gwarancji na:

1) wbudowane materialy oraz elementy, oraz

2) zamontowane urzadzenia

na okres okre$lony w kartach gwarancyjnych producentéw, jednakze nie krétszy niz 24 miesigce, ktory
rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego, o ktorym mowa w §
7 ust. 4 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru koricowego zapewni¢

Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane, wbudowane materiaty i elementy,

zamontowane urzadzenia i dostarczone wyposazenie sg wolne od wad.

W przypadku stwierdzenia wad w:

1) wbudowanych materiatach oraz elementach, oraz

2) zamontowanych urzadzeniach

Wykonawca zobowigzany jest — na wezwanie Zamawiajacego — do ich wymiany na wbudowane materiaty i

elementy, zamontowane urzadzenia oraz dostarczone wyposazenie wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane i

montazowe, i zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu

okreslonego gwarancja.

Strony ustalajg, ze w kazdym roku obowigzywania gwaranciji, wspoinie bedg dokonywa¢ (w uzgodnionym

terminie) przegladéw gwarancyjnych w celu ustalenia wystepowania wad, ktére powinny zosta¢ usuniete

przez \Wykonawce.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od

dnia powiadomienia go o0 wadzie, na koszt wiasny.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg o bardzo

duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu

usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie pisemnie w

drodze listu poleconego potwierdza wystagpienie wady.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokoSci rzeczywiscie

poniesionej szkodly.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgledoéw technologicznych prace

powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady

nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§15

Strony postanawiajg, ze obowigzujacy je formg odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujgcych

tytutdw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktbrym mowa w
treSci § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu okreslonego w
tredci § 3 niniejszej umowy,

b) za zwioke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia, stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o
ktorym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier zwtoki, liczonej od uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,

c) z tytutlu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy naliczona
bedzie kara w wysoko$ci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy,



d) ztytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego naliczona
bedzie kara w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

e) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 10% niezaptaconej nalezno$ci,

f) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5% niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzier zwoki,

g) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdre;
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci w wysoko$ci 500 zt. za kazdy
dzieni od dnia jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacj,

h) w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci w wysokosci 500 zt. za kazdy dzien od dnia jej
podpisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu,

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysoko$ci w
wysokosci 500 zt. za kazdy dzien zwioki od uptywu terminu, o ktorym mowa w tresci § 10 ust. 9
niniejszej umowy,

i) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w tresci § 16 ust. 6 niniejszej
umowy, w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w tresci § 16 ust. 6 niniejszej umowy,

k) za niewywigzanie sie z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajacemu wykazu 0s6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, 0 ktérym mowa w § 5 ust 2 pkt 21) umowy w wysoko$ci
500 zt. za kazdy dzien opoznienia.

[) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, wykonania prac budowlanych innym osobom 500 zt.
dziennie za kazdy dzien pracy takiego pracownika.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysoko$ci
0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony,

b) z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego naliczona bedzie
kara w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

c) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy naliczona
bedzie kara w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z
zastrzezeniem tresci art. 145 ustawy Pzp.

Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywicie poniesione;
szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane.

§16
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy W formie ...........cccoeveeeiiiineenns w wysokos$ci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie,
co stanowi kwote: Ztotych (stownie:

...................................................................................................................... )

W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kwocie:
.............. zostanie zwrécone/zwolnione w terminie 30 dni po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru
koncowego wykonanych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, potwierdzonego
bezusterkowym protokotem odbioru koricowego robét budowlanych, o ktorym mowa w tresci § 7 ust. 4
niniejszej umowy, apozostata cze$¢, tj.. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
kwocie:............. , zostanie zwrdcona/zwolniona w terminie do 15 dni po uptywie okresu zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady, tj.; okresu... lat.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastapi wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego nie usunie wad w okresie rekojmi,
Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwota, okre$long w tresci § 16 ust. 2 niniejszej umowy, z
przeznaczeniem na usuniecie wad.



W przypadku zmiany terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w tresci § 3 niniejszej umowy, na skutek

wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tresci § 17 ust. 2 pkt 1) — 7) niniejszej umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do przediuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz okresu
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady o diugo$¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry
przedtuzono termin realizacji zamdwienia.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz

zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktdrych mowa w tresci art. 148 ust. 1

pkt 2 — 5 ustawy Pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji zamoéwienia (o ktérym mowa w tresci § 3

niniejszej umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tresci § 17 ust. 2 pkt 1) — 7) niniejsze;

umowy), badz zwiekszenia zakresu zamowienia, w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktorych mowa w tresci art.

144 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym

niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady,
wydtuzajacy terminy czy tez zwiekszajacy warto$¢ zamowienia.

Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w tresci § 16 ust. 6 niniejszej umowy, bedzie

skutkowato naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajacego kary umownej, o ktdrej mowa w tresci § 15 ust. 1

pkt 1 lit. j) niniejszej umowy, lub odstapieniem przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy na podstawie § 18

ust. 1 pkt 1 lit. g) niniejszej umowy.

§17

Zmiany postanowiefi zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie, ktdrej dokonano wyboru

wykonawcy, mozliwe sg w przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy prawo

zamowien publicznych.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany w tresci

niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, kiérej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej umowy lub w

przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedituzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia konieczno$ci udzielenia Wykonawcy robot budowlanych, stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy, zaméwienia lub zaméwien z wolnej reki, o ktérych mowa w tresci art. 67
ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy do zrealizowania zaméwienia z wolnej reki oraz okolicznosci towarzyszacych
udzieleniu zaméwienia, w szczegolnosci np.: przygotowania dokumentacii,

2) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od
zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastapito po dniu wejscia w zycie
umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki, akty wtadzy i administracii
publicznej, stany epidemiczne, stany wyjatkowe, stany zagrozenia - przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
Wyzszej,

3) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, lub wydania zakazu prowadzenia robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przez organ administracji publicznej, o ile zadanie
lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi, na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktbrym mowa w § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z sieciami wewnetrznymi, zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedituzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni,
niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami wewnetrznymi, zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej. Jezeli usuniecie kolizji wigzato sie bedzie z dodatkowymi
rozwigzaniami projektowymiprzedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi takze o liczbe dni,
odpowiadajagca okresowi opracowania stosownych rozwigzan w dokumentaciji projektowej,

5) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktbrym mowa w § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w
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przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych, (do ktdrych wykonania wystarczy zgoda

Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych, jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia

podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okre$lonego w niniejszej umowie, a jednoczesnie w

sposdb niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

stanowigcej zatacznik nr 5 do umowy, oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w §

4 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni,

niezbedng o czas zakupu materiatow zamiennych, jesli bedzie taka konieczno$¢. Koniecznos¢ wykonania

robdt zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:

a) materiaty budowlane, przewidziane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie moga by¢ uzyte przy
realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich innymi materiatami
budowlanymi,

b) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

c) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

d) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng
technologie wykonania robét.

6) przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w
przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami,
uzyskania opinii wlasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, — jesli zajdzie taka
konieczno$¢ oraz o czas niezbedny na wykonanie rob6t wynikajacych ze zmian dokumentacii
projektowej - jesli zajdzie taka koniecznos¢, przy czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

7) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia konieczno$ci przerwania rob6t za wzgledéw rezimu technologicznego czy
warunkéw atmosferycznych o takg liczbe dni, kiéra odpowiada¢ bedzie liczbie dni, gdzie nie bylto
mozliwosci prowadzenia danych robot,

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron niniejszej umowy,

9) w przypadku jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1. ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia,

10) koniecznosci dokonania wymiany 0sob, o ktdrych mowa w § 11 ust. 2 i 3 umowy, po stronie ktorejkolwiek
ze stron umowy,

11) zmiany sposobu rozliczenia finansowego z wykonawca.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 9) Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetia warunki udziatu w postepowaniu w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez

przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w

postepowaniu.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do kontaktéw

miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej i podpisania przez obydwie

strony umowy.

Z wnioskiem o zmiang tresci umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§18
Oprécz wypadkéw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks Cywilny stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu w nastepujacych przypadkach:
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a) wystapity okolicznosci okres$lone w tresci art. 145 ustawy Pzp - zaistnieje istotna zmiana okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu - odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czesci
umowy.

b) Zamawiajacy powezmie wiadomo$¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu, ze
istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca ogtosi upadtos$¢ lub likwidacje przedsiebiorstwa,

c) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 3 dni,

f)  wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w tresci § 6 ust. 7 niniejszej umowy, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

g) niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w tresci § 16 ust. 6 niniejszej umowy;

h) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z treSci § 13 niniejszej umowy, nie dokonat
ubezpieczenia, 0 ktérym mowa w tresci § 13 niniejszej umowy.

2)  Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego niniejsza umowa za zaptate
faktur, nie wywigzuije sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

W przypadkach okreslonych w treSci § 18 ust. 1 pkt 1 lit. b) — h) niniejszej umowy, odstapienie od umowy

moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosSci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w

treSci § 18 ust. 1 pkt 1 lit. b) — h) niniejszej umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego odstapienia

oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatow wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu umowy, okreslonych w § 18 ust. 4
pkt 3 niniejszej umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§19

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy pzp;
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3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg
na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czeSci umowy.

§20
Spory mogace wyniknaé na tle wykonania postanowiern umowy strony poddajg rozstrzygnieciu wlasciwemu
miejscowo sgdowi powszechnemu wedtug siedziby Zamawiajacego.

§21
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecig, bez wczeéniejszego uzyskania zgody
Zamawiajgcego.

§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
Cywilny oraz ustawy Pzp.

§23
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1)

2) Dokumentacja projektowa.

3) Oferta wykonawcy.

4) Kosztorysy ofertowy Wykonawcy.
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