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Zatgcznik 8 do SIWZ

WzZOR UMOWY

T To 7T - T o SR———

Zawarta w wyniku zaméwienia publicznego w dniu ................. 2018 r. w Cielczy pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Jarocinie

zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajagcym”

zwang/ym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia
sektorowego o wartosci powyzej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwier Publicznych - w skr. ustawy Pzp (Dz. U. 2017 r., poz.
1579, z pdin. zm.), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ofertg
Wykonawcy z dnia .............. I, sporzgdzong na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
-w skr. SIWZ, zdnia ..ceenann I

§ 1 [Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest: Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdziat kanalizacji
ogdlnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowa) oraz sieci wodociggowej w
Centrum Jarocina — zaprojektowanie i wykonanie — ETAP Il.

2. Cato$¢ inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej zw. PFU),
stanowigcym zatacznik nr 8 do SIWZ — w zakresie ETAPU I.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) budowe:
a) sieci wodociggowej o dtugosci ok. 4118 mb,
b) odcinkéw bocznych przytaczy wodociggowych w pasach drogowych, o dfugosci ok. 1800 mb
(ok. 225 szt).,
c) odcinkdw bocznych przytaczy wodociggowych poza pasem drogowym, o dtugosci ok. 900
mb,
d) sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci ok. 3441 mb
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e) odcinkdow bocznych przytaczy kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych, o diugosci ok.
1688 mb (ok. 211 szt).,
f) sieci kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 2988,5 mb,
g) odcinkéw bocznych przytaczy kanalizacji deszczowe] (do studzienek przytgczeniowych)
w pasach drogowych, o dtugosci ok. 896 mb (ok. 112 szt).,
h) odcinkéw bocznych przykanalikéw kanalizacji deszczowej (do wpustow deszczowych)
w pasach drogowych, o dtugosci ok. 694 mb,
2) likwidacje:
a) sieci wodociggowej o dtugosci ok. 4118 mb poprzez zamulenie,
b) odcinkéw przytgczy wodociggowych w pasach drogowych, o dtugosci ok. 1800 mb (ok. 225
szt.),
c) odcinkéw przytgczy wodociggowych do likwidacji poza pasem drogowym o dtugoéci ok.
900,00 mb,
d) sieci kanalizacji sanitarnej/ogdInosptawnej o dtugosci ok. 3676 mb poprzez zamulenie,
e) odcinkdw przytgczy kanalizacji sanitarnej/ogéinosptawnej w pasach drogowych, o dtugosci
ok. 1688 mb (ok. 211 szt.),
3) opracowanie petnej dokumentacji projektowe] wraz ze $wiadczeniem ustug nadzoru
autorskiego.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z ohowigzujgcymi przepisami, normami, z zasadami
wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

§ 2 [Wykonanie i odbior dokumentacji]
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada Program Funkcjonalno — Uzytkowy pn.: ,Przebudowa systemu
kanalizacji sanitarnej (rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje
deszczowg) oraz sieci wodociggowej w Centrum Jarocina — zaprojektowanie i wykonanie — ETAP
|
Wykonawca wykona dokumentacje projektowa dla ww. inwestycji, dalej zwang Dokumentacja
Projektowg. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania
Dokumentacji Projektowej zgodnie ze zaleceniami Zamawiajgcego, wymogami okreslonymi w PFU
oraz SIWZ, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
zgodnie z Normami Polskimi przenoszacymi normy europejskie, Normami Polskimi i rysunkami
normatywnymi oraz oswiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w
ramach niniejszej umowy.
Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 7 ust.
1 zobowigzany jest rowniez do wykonania dokumentacji powykonawczej, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt
37) oraz dokumentacji projektowej nie wymienionej w ust. 2, a zwigzanej z wymaganiami
jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych, uczestniczagcych w procedurze uzyskania pozwolenia na
budowe. Na tej samej zasadzie Wykonawce obcigza obowigzek pozyskiwania wszelkich danych
oraz dokumentacji niezbednej do opracowania prawidtowej Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca w ramach Dokumentacji Projektowej ma obowigzek wykonania kompleksowych
projektéw budowlano-wykonawczych wraz z przedmiarem robét, kosztorysem opracowanym
metodg kalkulacji szczegdtowe], projektem tymczasowej organizacji ruchu, projektem odtworzenia
nawierzchni, operatem terenowo - prawnym, informacjg dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony
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zdrowia oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt i musi uzyska¢ prawomocne
pozwolenie na budowe.

Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzegac przepisow
ustawy Pzp.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,

producent, dostawca) materiatdw lub normy, o ktdrych mowa w art. 30 ustawy Prawo zamowien
publicznych, nalezy dodaé zapis, ze dopuszcza sie oferowanie materiatow lub rozwigzan
rownowaznych. W kaidym z takich przypadkéw Wykonawca zobowigzany jest opisaC zakres
dopuszczalnej rownowaznosci.

Przekazana Dokumentacja Projektowa bedzie kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane
opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takie spis
opracowan i dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu umowy. Posiadaé bedzie
o$wiadczenie projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz.
1202) o zgodnosci projektu z przepisami. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
beda zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzgdzenia) dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w
budownictwie beda mogty by¢ zastosowane w Dokumentacji Projektowej po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego.

Przed ztozeniem dokumentacji do pozwolenia na budowe Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu Dokumentacje Projektowg do zaopiniowania w terminie, o ktérym mowa w §6
ust. 1 pkt 1).

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zaopiniuje pozytywnie przekazang Dokumentacje Projektowg lub
w sytuacji stwierdzenia niezgodnosci przekazanej Dokumentacji Projektowej z obowigzujacymi
przepisami prawa, niniejszg umowa lub w przypadku jej niekompletnosci zgtosi na pismie swoje
zastrzezenia, wyznaczajgc termin na usuniecie wad lub na jej uzupetnienie (maksymalnie 10 dni).

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad i usterek w wyznaczonym terminie

uznaje sie, iz Wykonaweca pozostaje w opdznieniu. W wyznaczonym terminie na usunigcie wad lub
uzupetnienie dokumentacji Wykonawca ponownie przedktada Zamawiajgcemu dokumentacje
celem potwierdzenia dokonania usunigcia wad lub dokonania uzupetnief. Zamawiajgcy w ciggu 3
dni roboczych potwierdzi usuniecie wad lub dokonanie uzupetnien.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ kompletng
Dokumentacje Projektowg Zamawiajacemu wraz z niezbednymi pozwoleniami i uzgodnieniami w

terminie, o ktérym mowa w §6 ust. 1 pkt 2):

a) w wersji papierowej - 2 kompletne egzemplarze w tym 1 egzemplarz z oryginatami uzgodnien
lub aryginatem braku sprzeciwu wtasciwego organu na zgtoszenie zamiaru wykonania robét lub
oryginatem pozwolenia na budowe;

b) w wersji elektroniczne], tj. na ptytach CD lub DVD, 1 egzemplarz w formacie pdf,;

Zamawiajacy w terminie 10 dni dokona protokolarnego odbioru Dokumentacji Projektowej, o

ktérej mowa w ust. 10. Podpisany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce bez uwag protokot
odbioru Dokumentacji Projektowej wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe bedzie stanowit
podstawe o wystgpienie o ptatno$é, o ktorej mowa w § 7 ust. 4 pkt 1).

Zamawiajgcy ma prawo do odmowy podpisania protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej w
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sytuacji stwierdzenia niezgodnosci przekazanej Dokumentacji z obowigzujgcymi przepisami prawa,
niniejsza umowg, PFU — w zakresie ETAPU i lub w przypadku jej niekompletnosci. Wéwczas
Zamawiajacy zgtosi swoje zastrzezenia na pismie w odrebnym protokole w terminie 7 dni od daty
zfozenia Dokumentacji, wyznaczajgc termin (maksymalnie 14 dni) na usuniecie wad lub jej
uzupetnienie. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad i usterek w
wyznaczonym terminie uznaje sie, iz Wykonawca pozostaje w opoznieniu.
Wykonawca w catoéci odpowiada za prawidlowosc i poprawnos¢ catosci prac projektowych i
opracowanej Dokumentacji Projektowej. Niezaleznie od uprawnied wynikajgcych z tytutu
gwarancji i rekojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy zgtasza jakie$ zastrzezenia czy tez
nie, Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji przedmiotu umowy czuwac¢ nad
poprawnosciy Dokumentacji Projektowe] oraz mozliwoscia prawidtowe] realizacji robdt
budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, a jezeli w trakcie realizacji
przedmiotu umowy ujawni sie jakakolwiek wada lub nieprawidtowos¢, w ktdrymkolwiek elemencie
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie zapewni¢ opracowanie
prawidtowej Dokumentacji niezbednej do prowadzenia/kontynuowania robdt budowlanych.

Nieusuniecie wad przez Wykonawce w terminie, o ktdrym mowa w ust. 9 i 12 stanowi podstawe

po stronie Zamawiajgcego do:

a) prawa zlecenia tzw. ,,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajgcego innemu projektantowi,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, opracowania tej czesci Dokumentacji Projektowej, ktérej dotycza
wady, na co Wykonawca wyraza zgode i w zwigzku z tym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu lub Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu
wszystkich poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,

b) odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczacym tej czesci dokumentacji,
ktérej dotyczg wady, jezeli nie wptywajg one na przydatnos¢ pozostatej czesci dokumentacji lub
w catosci, gdy wady majg charakter istotny i naliczenia kary umowne]j, o ktérej mowa w §13 ust.
1 pkt 8),

c) naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 2).

Postanowienia powyzsze nie uchybiajg postanowieniom zawartym w ust. 17 (odpowiedzialnosc¢ z

tytutu rekojmi i gwarancji).

Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 14 nastgpi¢ moze w terminie 30 dni od dnia

protokolarnego stwierdzenia, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, ze:

a) wady maja charakter istotny i nie dadzg sie usuna¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca migdzy stronami
przebiegafa nalezycie,

b) wady nie zostaty usuniete w terminie.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonang Dokumentacje Projektowa na

okres od dnia jej przekazania do dnia wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawcy robot

budowlanych z tytutu rekojmi i gwarancji za wady robo6t budowlanych wykonanych na podstawie

Dokumentacji Projektowej.

W ramach niniejszej gwarancji:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady Dokumentacji Projektowej
zmniejszajgce jej warto$¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreSlony w Umowie, a w
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szczegolnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi normami, niezgodne ze
stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspolnotowego i przepisami
techniczno - budowlanymi. Za wade Dokumentacji Projektowej uwaza sie w szczegélnosci
wade, ktéra doprowadzi lub moze doprowadzi¢ do braku mozliwosci wykonania roboty
budowilanej, wady roboty budowlanej lub jej dowolnej czesci,

b) w przypadku wystgpienia wad w Dokumentacji Projektowej w okresie rekojmi i gwarancji,
ktérych nie ujawniono w trakcie odbioru, Zamawiajgcy moze wezwac pisemnie Wykonawce,
aby w wyznaczonym terminie usunat stwierdzone wady (naniesienie uzupetnien i poprawek na
wszystkich egzemplarzach) na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym naktadow
finansowych. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad, Zamawiajgcy moze naliczy¢
kary umowne, o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy lub odstapi¢ od umowy w
catosci lub w czesci dotyczacej wadliwej dokumentacji z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawecy, jezeli stwierdzona wada uniemozliwia realizacje inwestycji na jej podstawie oraz
naliczy¢ kare umowna, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 8) niniejszej umowy lub obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadza sie usungc, lecz nie majg charakteru istotnego.

i. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania wyboru sankcji wzgledem Wykonawcy,
okreslonych w ust. 17 lit. b) niniejszego paragrafu, jesli nie usunie on wady w
wyznaczonym terminie.

ii. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien wskazanych w ust. 17 lit. b) niniejszego
paragrafu nie wytgcza prawa Zamawiajgcego do zgdania zapfaty odszkodowania z
tytutu szkody spowodowanej wadami Dokumentacji projektowe;.

iii. Postwierdzeniu usuniecia wad strony sporzadzajg , protokof usuniecia wad”.

c) okres rekojmi zostaje wydtuzony i wynosi od dnia przekazania Dokumentacji Projektowej do
dnia wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawcy robét budowlanych z tytutu gwarancji za wady
robot wykonanych na podstawie Dokumentacji Projektowej. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Umowa stanowi jednoczeénie dokument gwarancji.

W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji
Projektowe]j objetej Umowa, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem pozwolenia na budowe (w tym
rowniez w trakcie postepowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania pozwolenia na
budowe, jak tez po uzyskaniu takiego pozwolenia, zarowno w trakcie realizacji przedmiotu umowy
jak tez w okresie rekojmi i gwarancji koszt wykonania Dokumentacji wolnej od wad w catosci
obcigza Wykonawce.

Jezeli Dokumentacja Projektowa zawierac bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robdt i
skutkujgce powstaniem po stronie Zamawiajacego dodatkowych kosztow lub wydatkéw, to
koszty/wydatki te pokryje Wykonawca.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania zgody Zamawiajgcego na wszelkie zmiany
wprowadzone do Dokumentacji Projektowej po jej zaopiniowaniu, o ktérym mowa w ust. 9
niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze Dokumentacja Projektowa bedzie catkowicie oryginalna i nie bedzie
narusza¢ praw autorskich innych osdb/podmiotdw, w tym réwniez bedzie wolna od wad prawnych
i fizycznych, ktére mogtyby spowodowac odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego. Ponadto Wykonawca
zapewnia, ze Dokumentacja Projektowa nie bedzie narusza¢ zadnych praw osob trzecich i ze prawa
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autorskie Autora do opracowania nie sg ograniczone w zakresie objetym niniejszg umowg. W
przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie ponies¢ petng
odpowiedzialno$¢ odszkodowaweczg z tego tytutu.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia opisanego w § 7 ust. 4 pkt 1) Wykonawca, tgcznie
z przekazang Dokumentacjg Projektowg w chwili jej przekazania przekazuje bez dodatkowych
oswiadczen stron w tym zakresie i ograniczen terytorialnych na rzecz Zamawiajgcego autorskie
prawa majatkowe do wykorzystania Dokumentacji Projektowej do realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia, w zakresie:

a. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposdb trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek srodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu,
standardéw, zaréwno poprzez: - zapis na materialnych noénikach trwatych w szczegdlnosci
technika drukarska, reprograficzng , jak i - zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez
umieszczanie opracowania jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w
szczegolnosci na USB, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak
réwniez poprzez udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegdinosci poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w
sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdlnych urzadzen),

b. prawa do rozpowszechnia opracowania zardwno w formie materialnych nosnikdw jak i w
postaci cyfrowe] przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udastepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposdb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takie do jego
rozpowszechniania w lokalnych oraz ogéinodostepnych sieciach elektronicznych niezaleznie
od formatu, systemu lub standardow, a takze wykorzystywania jego fragmentdw do reklamy
lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajgcego,

¢. prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono przez
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, a takie
uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajagcym zaréwno w
formie materialnych nosnikéw pracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczegdlnosci
dokonywane czynnosci wyzej wskazanych stosunku do catosci lub czesci przedmiotu umowy,
a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiaf wyjsciowy do wykonania innych
projektdw i opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych,

- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d. uZycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wylgcznego prawa do rozporzadzania i korzystania z
Dokumentacji Projektowej, w szczegodlnosci do dokonywania przerdbek i adaptacji Dokumentacji
Projektowej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej w wersji utworu pierwotnego
(prawa zalezne ). Wykonawca w szczegolnosci wyraza zgode na dokonywanie zmian i przerdbek w
przekazanej dokumentacji projektowej wynikajgcych z potrzeby zmiany rozwigzan projektowych,
materiatéw, ograniczania wydatkow, wprowadzania zalecen, zwielokrotniania projektu w postaci
cyfrowej itp., jak réwniez udostepnianie projektu osobom trzecim w celu wykonywania przez nie
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25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

2.

nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie przekazanej dokumentac;i
projektowej.

Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach umowy moze by¢ wykorzystywana przez
Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen do dalszych prac zwigzanych realizacjg inwestycji, a takze
przez osoby trzecie po wprowadzeniu jej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich, o
ktorych mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu.

Przejscie autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleinych, o ktérych mowa powyzej, na
Zamawiajgcego nastepuje z momentem przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej.
Zamawiajagcy ma prawo dalszej sprzedazy, udzielenia licencji, najmu, uzyczenia Dokumentacji
Projektowej w zakresie nabytych praw autorskich majatkowych bez zgody Wykonawcy i
upowaznienia do wykonywania czynnosci z zakresu zmian, adaptacji, uzupetnien i opracowan dzieta
osobie majgcej uprawnienia i doswiadczenie przy projektowaniu i nadzorowaniu obiektu w
podobnym zakresie.
Wykonawca, dziatajgc w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upowaznia Zamawiajgcego
do wykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot
niniejszej umowy, w szczegélnosci do:

a) decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy dokumentacji projektowej;

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dokumentacji projektowej.

Przekazane egzemplarze zaréwno w formie materialnych nosnikéw Dokumentacji Projektowe;j jaki
i jego cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu stajg sie jego whasnoscia.
Zapisy ust. 25, 27 nie naruszajg praw autorskich osobistych.
W przypadku wykonania przez podwykonawcow przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w
ust. 23, 24 - 28, ktore przenosi na Zamawiajgcego.

§ 3 [Nadzdr autorski]
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 4 pkt 2) (w zakresie dziatu pierwszego
poz. 1.4 Formularza cenowego), zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez osoby
posiadajace uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru, w toku
realizacji roboty budowlanej, nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych
z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i
odpowiednimi Normami, a ponadto do:
a) niezwiocznego uzupetniania Dokumentacji Projektowej,
b) wyjasniania przez projektantéw watpliwosci powstatych w toku realizacji roboty budowlanej,
¢) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Zamawiajgcego /
Inzyniera Kontraktu,
d) sporzadzanie opracowan korygujgcych Dokumentacje Projektowa, w sytuacjach nie
wynikajacych z wad w pierwotnie wykonanym projekcie,
e) nadzdr aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
Projektu, wymagajgcej nowych pozwolen, a w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian

-
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istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich wystgpien do instytucji
opiniujgcych wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu wiasciwego organu na zgtoszenie zamiaru
wykonaniu robot lub pozwolenia na budowe.

f) udziat w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiajacego oraz wszystkich innych spotkaniach
zwigzanych z realizacja inwestycji, na zgdanie Zamawiajgcego.

3. W przypadku wystgpienia nieprawidtowosci w realizacji obowigzkéw dotyczgcych petnienia
nadzoru autorskiego wynikajacych z niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze zgtosic swoje
zastrzezenia na pisSmie wraz z argumentacja i naliczy¢ kary umowne, o ktérych mowa w §13 ust. 1
pkt 3) umowy lub odstgpi¢ w czesci dotyczgcej petnienia nadzoru autorskiego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy jezeli stwierdzona nieprawidfowos¢ uniemozliwia realizacje przedmiotu
umowy oraz naliczy¢ kare umownag, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 8) niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania wyboru sankcji wzgledem Wykonawcy,
okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy i przejecia przez Zamawiajgcego Dokumentacji
Projektowej Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie.

§ 4 [Materialy niezbedne do wykonania Umowy]

1. Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Materiaty
wbudowane przez Wykonawce powinny by¢ nowe i odpowiadac co do jakosci wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2017, poz. 1332, z pézn. zm.).

2. Na potwierdzenie powyzszego Kierownik budowy zobowigzany jest przechowywaé na budowie
dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ wbudowanych materiatéw z ww. ustawg i Dokumentacja
Projektowa.

3. Przed dostarczeniem na teren budowy wszystkie gtdwne materiaty niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu. Zamawiajacy przewiduje 5 -
dniowy termin zatwierdzenia materiatéw przez Inzyniera Kontraktu. Dostarczenie na teren budowy
materiatow niezatwierdzonych stanowi ryzyko Wykonawcy.

§ 5 [Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy]

=

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) opiniowanie, zatwierdzenie i protokolarny odbiér Dokumentacji Projektowej,
2) przekazanie terenu budowy,
3) zawiadomienie wlasciwego organu o rozpoczeciu i zakoriczeniu budowy,

) uzgodnienie z Wykonawcg harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt,
5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie,

) zatwierdzanie materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z § 4
umowy,

7) opiniowanie umoéw oraz projektéw umodw z podwykonawcami skfadanych przez Wykonawce.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z §2 a takie
wykonanie wszelkich niezbednych prac koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z PFU
— w zakresie ETAPU I, technologia przyjeta w Dokumentacji Projektowe], okreslong w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, majgcymi zastosowanie normami, przepisami
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BHP i ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

5)

6)
7)

10)

11)

dostarczenie na dzien przekazania terenu budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania terenu budowy oraz opracowanie i uzgodnienie
z Inzynierem Kontraktu harmonogramu rzeczowo-finansowego, obejmujgcego terminy, sposéb
i organizacje prac. Uzgodniony harmonogram Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu w
ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-
finansowy stanie sie niespéjny z faktycznym postepem pracy lub zobowigzaniami Wykonawcy,
strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia skorygowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego na wniosek i w terminie wyznaczonym przez Inzyniera
Kontraktu. Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Inzyniera
Kontraktu, ktéry uprawniony jest do zgtoszenia i wprowadzenia w nim zmian, w terminie 5 dni
roboczych od daty przekazania skorygowanego harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest
w terminie 3 dni uwzglednié¢ zastrzezenia i uwagi, o ktdrych mowa powyzej. Ostatecznie
zaakceptowany i skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie podstawe
do dalszych rozliczerh umowy,

opracowanie rysunkow szczegdtowych lub opracowan projektowych dla robdt tymczasowych
niezbednych dla realizacji robo6t statych (np. umocnienie i odwodnienie wykopdw,
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia) - jezeli zajdzie taka potrzeba

wykonanie i montaz tablicy informacyjnej (na czas budowy), sporzadzonej na podstawie wzoru,
ktory przekaze Zamawiajgcy,

zorganizowanie terenu budowy i zaplecza budowy, wykonanie wygrodzen, instalacji
tymczasowych, zabudowann prowizorycznych, zabezpieczed, odwodnienie wykopodw,
wykonanie wszystkich innych czynnosci niezbednych do wiasciwego wykonania robdt,
zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjainosci instalacyjnej
odpowiadajacej zakresowi prowadzonych robot,

zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami,

zapewnienie w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny na dobe, przez 7
dni w tygodniu,

zapewnienie sprzetu niezbednego do wykonania robot, spetniajgcego wymagania norm
technicznych,

Uwaga: przy doborze sprzetu do realizacji robét nalezy uwzgledni¢ konstrukcje bedacych na
gwarancji drég w rejonie planowanych inwestycji,

prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym oraz Dziennika
budowy i udostepnianie ich Inzynierowi Kontraktu, Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen.

Uwaga: Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Zamawiajgcego ani Wykonawcy bedg natychmiast zgtaszane Inzynierowi
Kontraktu przez Wykonawce. Inzynier Kontraktu podejmie wszelkie dziatania wymagane
takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym.

nagranie na ptycie CD/DVD filmu przedstawiajgcego stan terenu i obiektow przed rozpoczeciem
robot,

uzyskanie zgody zarzadcy drogi na wylgczenie z powszechnego uiytku pasa ulicznego i
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

uiszczenie opfat za jego zajecie oraz uzgodnienie warunkdéw odbioru. Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce odszkodowaniem za bezumowne lub bez stosownej decyzji korzystanie z gruntu,
naliczonym przez ZDiT lub innego Zarzgdce drogi,

uzyskanie zgody gwaranta na przejecie czesci gwarancji w przypadku wykonywania robot na
terenie objetym zabezpieczeniem gwarancyjnym - jezeli zajdzie taka potrzeba,

zabezpieczenie terenu robdt i zmiana organizacji ruchu kotowego na czas budowy (na
podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez wlasciwe organy projektu
tymczasowej organizacji ruchu). Projekt tymczasowe] organizacji ruchu powinien uwzgledniac
caty zakres robét niezbedny do realizacji przedmiotu umowy,

uzgodnienie z zarzadcami i witascicielami terendw, na ktérych bedzie realizowana inwestycja
termindw, sposobow i organizacji realizacji prac, w tym: uzgodnienie termindw realizacji prac
oraz zasad odbioru terenu po zakonczeniu robét. Ponadto, w przypadku koniecznoéci zajecia
dla potrzeb realizacji inwestycji terenéw sasiednich, na Wykonawcy cigzy obowigzek uzyskania
w imieniu inwestora przed rozpoczeciem robét zgody wiasciciela sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodnienie z nim przewidywanego sposobu,
zakresu i terminu korzystania z tych obiektow. Wykonawca ponosi koszty wykonania
niezbednych zabezpieczen, robdt rozbidrkowych i odtworzeniowych,

wykonanie odbudowy betonowej skrzynek, zasuw i hydrantow w przypadku lokalizacji w
terenie nieutwardzonym,

powiadomienie wszystkich gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie
rozpoczecia prac, w tym zawiadomienie eksploatatora sieci, tj. Zamawiajacego o planowanym
terminie rozpoczecia robdt oraz uzgodnienie z nim termindw, sposobow i organizacji realizacji
prac i zasad odbioru rob6t, w tym robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

zapewnienie odpowiedniego nadzoru gestordw podczas usuwania ewentualnych kolizji z
istniejgcg infrastrukturg oraz sytuacjach wynikajgcych z zapisow protokotu ZUDP

Uwaga: jezeli w trakcie wykonywania robot zostang ujawnione kolizje wykonywanej sieci z
istniejacym uzbrojeniem lub innymi obiektami zagospodarowania terenu, Wykonawca ma
obowigzek przekazania InZynierowi Kontraktu inwentaryzacji geodezyjnej istniejacego
uzbrojenia w miejscu stwierdzenia kolizji,

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji dotyczacej zgody na wycinke drzew iflub
krzewow oraz dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych w celu uzyskania powyzszej decyzji
- jezeli zajdzie taka potrzeba,

wycinka drzew i/lub krzewow kolidujacych z projektowang inwestycjg na podstawie decyzji na
wycinke drzew i/lub krzewow.

Uwaga: Koszt nasadzern zamiennych oraz optaty administracyjne za wycinke ponosi
Wykonawca.

uzyskanie decyzji Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie
badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, wykonanie interwencyjnych
badan archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno - architektoniczne] w
przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych, jezeli zajdzie taka potrzeba,
wykonanie kontrolnych wykopdw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, kazdorazowo
przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych,

wykonanie zasilania prowizorycznego odbiorcéw wody, zlecenie wigczenia tego zasilania do
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23)

24)

25)

26)

27)
28)

29)

30)

czynnej sieci wodociggowej przez podmiot obstugujgcy gminny system zaopatrzenia w wode,
utrzymywanie i eksploatacja zasilania prowizorycznego wraz z poniesieniem wszelkich optat z
tym zwigzanych. W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym tymczasowe rurociagi
zasilajgce nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem; Wykonawca ma obowigzek zapewnié
ciggty odbiodr Sciekéw oraz wéd apadowych lub roztopawych,

réwnoczesnie, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, bedg wykonywane prace
montazowo-budowlane przez innych gestoréw sieci, w szczegdlnosci: sie¢ gazowa z
przytagczami, oswietlenie uliczne, sie¢ Swiattowodowa oraz sie¢ elektroenergetyczna.
Zamawiajacy wyznacza na koordynatora tych prac Kierownika budowy zadania bedgcego
przedmiotem niniejszego zamdwienia. Kierownik budowy nie ponosi odpowiedzialnosci za
dziatania innych gestorow sieci. Wykonawca nie moze uniemozliwi¢ lub utrudniaé
przeprowadzenia prac przez innych gestordéw sieci. Z kolei gestorzy innych sieci bedg we
wszystkich kwestiach prowadzenia prac uzaleznieni od dyspozycji Kierownika budowy zadania
bedacego przedmiotem niniejszego zamowienia. Jezeli ze strony gestordw innych sieci nie
bedzie woli wspotpracy i uznania wiodgcej roli Kierownika budowy zadania bedgcego
przedmiotem niniejszego zamdwienia, to wykonywanie zakresu ich prac zostanie wstrzymane,
a dostep do placu budowy uniemozliwiony. Okolicznoséci wymienione w tym punkcie mogg
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania umowy.

zlecenie do podmiotdow obstugujacych gminny system zaopatrzenia w wode i gminny system
odprowadzania sciekow dokonania wigczenia do istniejgcej sieci z materiatdéw Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé¢ na swdj koszt wszystkie roboty (w tym m.in.:
przygotowanie i likwidacja terenu budowy, wykonanie robdt ziemnych, umocnienie,
odwodnienie wykopow, zapewnienie medidow) oraz wykonanie wigczen, ktdre Wykonaweca zleci
do w/w podmiotéw. Dopuszcza sie wykonanie wigczen przez Wykonawce pod nadzorem w/w
podmiotdéw po wczeéniejszym ztozeniu przez Wykonawce zlecenia na nadzdr i uzyskaniu zgody
przez w/w podmioty,

zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazddw
uprzywilejowanych oraz dojazddéw gospodarczych do wszystkich nieruchomodci przez caty
okres trwania niniejszej Inwestycji; zapewnienie dojazdow i doj$¢ do eksploatowanych
obiektdw i urzadzen na czas prowadzenia robot,

w okresie zajecia pasa drogowego (do protokolarnego odbioru koncowego drogi) -
utrzymanie drogi, w tym zapewnienie jej przejezdnosci i od$niezanie w okresie zimowym,
utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz wokot terenu budowy w czasie realizacji prac,
odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia drég, chodnikéw, zielecéw, ogrodzen, rowdw
odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
podwykonawcéw podczas wykonywania robdt. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na witasny koszt, a takze, jesli jest to niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera Kontraktu,
doprowadzenie terenu budowy i trendw sgsiednich do stanu pierwotnego i protokolarne
przekazanie go wiascicielom lub wtadajgcym, w tym rédwniez wiascicielom prywatnym,
ztozenie wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w
pasie drogowym drég krajowych, wojewddzkich, powiatowych, gminnych lub wniosku o
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31)
32)

33)

34)

35)

36)

zawarcie umowy dzierzawy na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w terenach
drég wewnetrznych,
Uwaga: Optaty za umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym drég
krajowych, wojewddzkich, powiatowych, gminnych ponosi Zamawiajacy. W przypadku
nieztozenia przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub wniosku o zawarcie umowy dzierzawy na
umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w terenach drég wewnetrznych,
Zamawiajacy obciazy Wykonawce odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z gruntu
naliczonym przez zarzadce drogi lub wtasciciela nieruchomoéci, przez ktorg przebiega droga
wewnetrzna.
zapewnienie wysypiska i tymczasowego sktadowania odpadow,
prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz.U. 2018, poz. 992, z pdin. zm.) a w szczegdlnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz
przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do a Inzyniera
Kontraktu,
posiadanie wykazu uzywanych substancji i preparatow niebezpiecznych oraz stosowanie ich
zgodnie z dotgczonymi do nich kartami charakterystyki,
zagospodarowanie ewentualnego ztomu powstatego w trakcie realizacji (ztom uzyskany z
rozbidrki pozostaje wtasnosciag Zamawiajacego). Wykonawca przeprowadzi prace zwigzane ze
sprzedazg ztomu na rzecz Zamawiajgcego, tj:
a. wybdr punktu skupu poprzedzony konkursem trzech ofert przeprowadzonym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, przy udziale Inzyniera Kontraktu.
Zastrzega sie jednak, ze jezeli cena ztomu ustalona przez Wykonawce bedzie nizsza niz
cena oferowana Zamawiajacemu przez skup ztomu w gminie Jarocin, to Wykonawca
zobowigzany bedzie sprzedac ztom do punktu skupu wskazanego przez Zamawiajacego;
przygotowanie ztomu do transportu;
transport do punktu skupu (wybranego lub wskazanego przez Zamawiajgcego);
roztadunek w punkcie skupu;
dostarczenie Zamawiajgcemu podpisane]j (przez Wykonawce, Odbiorce i przedstawiciela
Zamawiajgcego) karty przekazania odpadu przed terminem zakoriczenia roboét;
dostarczenie odpowiedniego dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez
Zamawiajgcego, w ciggu 5 dni od daty przekazania ztomu do odbiorcy (np. kopii formularza
VAT-5),
przedstawienie Zamawiajgcemu wykazu zlikwidowanych srodkéw trwatych, z ktérych ztom
pochodzi, w tym samym miesigcu, kiedy ten fakt zaistniat. Wykaz ten powinien zawierac: nazwe
i typ urzgdzenia (materiatu), nr inwentarzowy urzgdzenia, ilos¢ zlikwidowanego materiatu,
materiaty i urzadzenia odzyskane w trakcie robot po spisaniu protokotu odzysku przy udziale

B & oo

—h

Inzyniera Kontraktu,
przekazanie sieci do eksploatacji przy udziale Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego,

37) wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie Dokumentacji Projektowej w wersji:

a. pisemnej zawierajacej m.in. plan sytuacyjny oraz profil podtuiny z naniesionymi
poprawkami, zgodnie ze szkicem geodezyjnym;
b. elektronicznej zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej wykorzystywanym przez

T

X
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38)

39)

40)

41)

42)

wiasciwg miejscowo administracje geodezyjng zawierajace;:
* naniesiong trase sieci oraz profile podiuine z ewentualnymi poprawkami, zgodnie ze
szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plikow .dwg.,
» zeskanowang, zaewidencjonowang w zasobach £OG mape z zainwentaryzowang trasg
sieci i zeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze w postaci plikéw .pdf

c. skan wersji papierowej w formacie .pdf,
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona w 2 egz., sprawdzona przez Inzyniera
Kontraktu oraz uzgodniona z Zamawiajacym. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji
powykonawczej powinien zosta¢ u Zamawiajgcego, a jeden egzemplarz powinien by¢
dostarczony do Inzyniera Kontraktu,
uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego lub inne instytucje w
sprawach dotyczacych realizowanej inwestycji. Wykonawca moze rowniez wymagac
dodatkowych spotkan, poza powyiszymi zawiadamiajac niezwlocznie o takim dodatkowym
spotkaniu, podajac jego powody,
spetnienie  wymagarn zawartych w pozwoleniach/decyzjach/uzgodnieniach/opiniach i
zapewnienie wystawiajagcym je wladzom petnej mozliwosci inspekcji i sprawdzenia robot, jak
réwniez uczestnictwa w prébach i badaniach wykonywanych robdt oraz wspdtpraca z innymi
uczestnikami procesu budowlanego, w mysi przepiséw ustawy Prawo budowlane, tak aby
zrealizowaé¢ przedmiot zamowienia zgodnie z umowg. W przypadku uzyskania
opiniifuzgodnien/decyzji z ktdrych tresci wynika¢ bedzie, ze nalezy wykona¢ wigkszy zakres
robot niz wynika to z PFU i umowy — w zakresie ETAPU I, Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic niezwiocznie o tym fakcie Zamawiajacego, jednak nie pozniej niz w ciggu 5 dni od
daty powziecia informacji o ktérej mowa powyzej. W przypadku nie dotrzymania terminu, o
ktérym mowa powyiej, Wykonawca nie bedzie miat prawa do roszczenia wzgledem
Zamawiajgcego w tym zakresie,
udziat w odbiorze koricowym i przekazaniu / przejeciu do eksploatacji, przeprowadzanym przez
inzyniera Kontraktu przy udziale Zamawiajgcego,
Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowigzujg sie, ze w czasie realizacji
przedmiotu umowy bedg zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby, wykonujgce
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 42) niniejszego ustepu, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z poin.
zm.),
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie realizacji
przedmiotu umowy 0s6b wykonujgcych nastepujace czynnosci: roboty budowalne w zakresie
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociggowej
Powyzszy wymog dotyczy rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktérzy beda

realizowali przedmiot umowy.
Powyzszy wymag nie dotyczy:

— 0s6b odnosnie ktérych Wykonawca wykaze, ze ww czynnosci nie bedg w zadnym
zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
wykonawce lub podwykonawce oraz co do zasady nie ma on zastosowania do
Kierownika budowy, kierownikéw robét oraz Projektanta Branzy Sanitarnej;

-
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43)

44)

45)

— sytuacji samozatrudnienia jak réwniez wspdlnikdw spdtki osobowej samodzielnie
$wiadczacych prace w zakresie ww. czynnosci,

w dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
wykaz pracownikdéw realizujgcych roboty budowlane, o ktérych mowa w pkt 42) niniejszego
ustepu, a nastepnie aktualizowac taki wykaz raz na kwartat od dnia przekazania terenu budowy
do dnia zakoriczenia robdt,

Zamawiajgcy wymaga aby wykaz osob, o ktérych mowa w pkt. 43) niniejszego ustepu,
stanowigcy zafacznik nr 7 do umowy byt aktualizowany na bieigco tj. za kazdym razem gdy
nastapi zmiana osoby wykonujgcej czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 42) niniejszego ustepu,
w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy, w wyznaczonym pisemnie terminie,
zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnaosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w punkcie
42) niniejszego ustepu. Wykonawca zobowigzany jest do zloienia na kaizde wezwanie
Zamawiajgcego:

a. oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osodb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
oraz ogolnego rozporzadzeniem o ochronie danych osobowych, w szczegélnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw. Infarmacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ moiliwe do
zidentyfikowania;

c. zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

a. po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy

2

o ktorej mowa w lit. b),
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46) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
dowodow w celu potwierdzenia spefnienia przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych wskazane w punkcie 42)
czynnosci, a Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne, o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt 13)
umowy,

47) ztytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 42)
niniejszego ustepu, Zamawiajacy przewiduje naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w § 13
ust. 1 pkt 14 niniejszej umowy,

48) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdcié sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy,

3. Strony oswiadczaja, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak rowniez przez Podwykonawcdw oraz innych Wykonawcéw czynnosci
pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie bezpieczenistwa i higieny
pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania bezwzglednie obowigzujgcych przepisow
prawa w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez
Podwykonawcow.

§ 6 [Terminy realizacji inwestycji]
1. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi: do 30.06.2022 r., w tym:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej i przekazanie jej do zaopiniowania Zamawiajacemu: do
31.08.2019r.,

2) wykonanie i przekazanie do odbioru kompletnej Dokumentacji Projektowe] wraz z oryginatem
pozwolenia na budowe: do 31.10.2019 r.,

3) przekazanie terenu budowy: do 30.11.2019r.,

4) zakonczenie robét: do 30.04.2022 r.,

5) odbidr koricowy przekazanie/przyjecie do eksploatacji: do 30.06.2022 r. wraz z dostarczeniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji pisemnej i elektronicznej, zgodnej z
zapisami §5 ust. 2 pkt 37) oraz §& 9 ust. 5 niniejszej umowy,

6) sprawowanie nadzoru autorskiego od daty przekazania terenu budowy do czasu podpisania

protokotu przegladu technicznego, o ktdrym mowa w ust. 3 i 4.

2. Zadate wykonania Dokumentacji Projektowe] przyjmuje sie date podpisania bez uwag przez Strony
protokotu odbioru.

3. Za date zakoriczenia petnienia nadzoru autorskiego, przyjmuje sie date podpisania bez uwag przez
Strony protokotu przeglagdu technicznego.

4. Za date zakonczenia robot przyjmuje sie date podpisania przez Strony protokotu przegladu
technicznego.

5. Za date odbioru koficowego - przekazania/przyjecia do eksploatacji przyjmuje sie date podpisania
przez Strony protokotu odbioru koficowego przekazania/przyjecia do eksploatacji, o ktérym mowa

kool

w § 9 ust. 8 niniejszej umowy.
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§ 7 [Wynagrodzenie i warunki ptatnosci/zaliczki]

taczna wartos$¢ wynagrodzenia, jakie moze przystugiwaé Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy, wynosi netto ... PLN, plus nalezny podatek VAT 23% , co stanowi kwote brutto: ... PLN
(stownie: ... ztotych), zgodnie ze szczegdlowa wyceng zawartg w Formularzu cenowym,
stanowigcym zafgcznik do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty niezbedne
do prawidfowego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejsze;j
umowie i PFU — w zakresie ETAPU Il. W przypadku nie ujecia w ww. cenie wszystkich niezbednych
kosztow, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany je
wykona¢ w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera koszty zwigzane z
prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci: opracowania dokumentacji i
uzyskania niezbednych decyzji, opinii i uzgodnien od instytucji i wladz, wraz z optatami skarbowymi,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (tekst jednolity D.U.
2016, poz. 1827) oraz przekazanie na rzecz Zamawiajacego, praw autorskich majatkowych, praw
zaleznych w zakresie wskazanym w § 2, obejmuje réwniez wszelkie koszty i optaty zwigzane z
petnieniem nadzoru autorskiego, a takie koszty opracowania planu BIOZ, harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz pozostatych rysunkéw i opracowan niezbednych dla prawidiowe;]
realizacji robdt, wykonania robdt przygotowawczych, tymczasowych, w tym umocnienia i
odwodnienia wykopdéw stosownie do faktycznie stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych,
towarzyszacych, rozbidrkowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zorganizowania,
zagospodarowania, utrzymania i poiniejszej likwidacji terenu budowy i zaplecza budowy, w tym
zapewnienie dostaw wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy, ogrodzenia i
zabezpieczenia placu budowy, wycinki drzew i krzewow z wytgczeniem opfaty administracyjnej za
wycinke drzew i krzewdw, koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z
petnomocnictwem (np. decyzje zajecie pasa drogowego lub na prowadzenie badan
archeologicznych), koszty zapewnienia nadzoru archeologicznego, utrzymania zimowego terenu
budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci i od$niezanie w okresie zimowym, zapewnienie
bezpiecznego ruchu pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych
oraz dojazdéw gospodarczych do wszystkich nieruchomosci przez caty czas trwania inwestycji,
wykonanie wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robdt
oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robot, odtwarzenia drég, chodnikow i trawnikéw, z
uwzglednieniem ewentualnego zwiekszenia ilosci robét do wykonania wynikajgcych ze stanu
konstrukcji istniejgcej nawierzchni, zakupu piasku do zasypki wykopdw, wywozu i utylizacji
nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, przeprowadzenia niezbednych badan i
pomiarow, w tym badania wskaZnika zageszczenia gruntu zgodnie z wytycznymi Inzyniera
Kontraktu i zarzadcy drogi dla kazdej warstwy jednorazowo wykonanej zasypki, petnej obstugi
geodezyjnej, zajecia pasa drogowego, wysypiska i tymczasowego sktadowania odpadow,
wykonania dokumentacji powykonawczej, tablicy informacyjnej (sporzadzonej na podstawie
wzoru, ktéry przekaze Zamawiajacy), nagrania na ptycie CD/DVD filmu przedstawiajgcego stan
terenu przed rozpoczeciem robodt, koszty zwigzane z wigczeniem do istniejacej sieci, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakoAczeniu realizacji robdt budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajace z niniejszej umowy,
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10.

w tym podatki obowigzujgce na terenie Polski, a w szczegdlinosci podatek VAT.

Zaptata wynagrodzenia za wykonany zakres przedmiotu umowy bedzie odbywac sie etapami:

1) Pozycje 1.1-1.3 dziatu 1 Formularza cenowego: rozliczenie po wystapieniu, zakorczeniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i IK zdarzenia - 100%.

2) Pozycja 1.4 dziatu 1 oraz pozycje dziatu: 2, 3,4, 5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 i 23 Formularza cenowego: rozliczenie zgodne z postepem robét (procentowo),
jednak nie czesciej niz jeden raz na 1 miesigc, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i IK, co
bedzie podstawg do dokonania rozliczenia.

Ostatnia czesci wynagrodzenia bedzie wynosi¢ 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i bedzie

rozliczona po dokonaniu odbioru koricowego. Catkowita warto$¢ za poszczegdlne zdarzenia nie

moze przekroczy¢ wartasé danej pozycji.

Faktury wystawione bedag na Zamawiajacego posiadajgcg numer identyfikacji podatkowej NIP 617-

17-21-399 i dostarczone do siedziby Zamawiajacego wraz z dokumentami stanowigcymi podstawe

do ich wystawienia, tj. protokotami, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia, oprdcz protokotéw, o ktdrych

mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych

dowododw zapfaty:

a. ostatniego wymaganego wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 pkt 42) Umowy;

b. kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zapfaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu;

c. o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za czesc
przedmiotu umowy, za ktorg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow, z ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykanawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezpoérednia zaptata
obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umoiliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 8. Zamawiajgcy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
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11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoSc¢ takiej zaptaty.
. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

1

N

naleznego Wykonawcy.

13. Postanowienia ust. 8 - 12 nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

14. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub zapisami umowy,
jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury korygujacej.

15. Pfatno$é uregulowana bedzie przez Zamawiajgcego, w terminie 30 dni od daty dostarczenia do
Zamawiajacego oryginatu prawidtowo wystawionej faktury, na numer rachunku wskazany na
fakturze.

16. Datq zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

17. Wszelkie zobowigzania wynikajgce z nieterminowego uregulowania faktury i innych dokumentow
zaptaty obcigzg Zamawiajgcego, jezeli powstaty z przyczyn lezgcych po jego stronie.

18. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé udzielenia zaliczki dla Wykonawcy na zasadach uzgodnionych w
harmonogramie udzielania i spfaty zaliczek.

19. W przypadku wystgpieniu zdarzenia majgcego wptyw na aktualno$¢ harmonogramu udzielania i
sptaty zaliczek, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmian w
harmonogramie w terminie 7 dni od dnia wystgpienia tego zdarzenia.

20. Zamawiajacy akceptuje lub uzgadnia z Wykonawcg zmiany w propozycji zmian harmonogramu
udzielania i sptaty zaliczek w terminie 7 dni od przedtozenia propozycji zmian przez Wykonawce.

21. Udzielenie zaliczki jest uzaleznione od uprzedniego uzgodnienia przez Zamawiajacego Wykonawce
harmonogramu udzielania i sptaty zaliczek albo jego zmiany.

22. Zaliczka bedzie wynosic nie wiecej niz 20% ceny ofertowej netto, a jej uzyskanie bedzie mozliwe po
uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Po sptacie danej zaliczki mozliwe jest
udzielenie kolejnej zaliczki - kazda do wysokosci 20% ceny ofertowej netto.

23. Prace (roboty/ustugi/dostawy) na wykonanie ktdérych zostata udzielona zaliczka muszg byc
zakonczone w ciggu 150 dni od dnia otrzymania zaliczki. W przypadku nie zakonczenia prac z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
Zamawiajgcy uprawniony jest do nafozenia na Wykonawce kary umownej w wysokosci kwoty
réwnej wartosci niezakonczonych prac wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia udzielenia
zaliczki do dnia zaptaty kary umownej lub jej potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Jezeli zaliczka jest przeznaczona na ptatnosci dla Podwykonawcy, przy rozliczeniu zaliczki
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dowodu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

-
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Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystgpienie przez Wykonawce z wnioskiem o zaliczke oraz

whniesienie zabezpieczenia pefnej kwoty zaliczki, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego

okreslonymi w ust. 26 — 29.

Zabezpieczenie zaliczki moze by¢é wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku

nastepujgcych formach:

1) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym, ze zobowigzanie kasy jest zobowigzaniem pienigznym,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze zmieniac formy zabezpieczenia zaliczki na jedng

lub kilka form z w/w pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia zaliczki i bez zmniejszenia

jego wartosci.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie zaliczki bylo waine i wykonalne, az do

petnego zwrotu zaliczki. W sytuacji gdy wystapi kanieczno$¢ przedituzenia terminu realizacji

zamOwienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu najpdzniej w dniu jego podpisywania,

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia sptaty zaliczki,

albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia sptaty zaliczki na dalszy okres

wynikajgcy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w SIWZ.

Jesli w warunkach przedtozonego przez Wykonawce zabezpieczenia zwrotu zaliczki podana jest

data jego wygasniecia, a Wykonawca na 7 dni przed t3 datg nie wniesie przedtuzenia zabezpieczenia

zaliczki, Zamawiajgcy jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytutu

$rodkdéw do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiajgcy

przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca wraz z odsetkami wynikajgcymi z

umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy

Wykonawcy.

Zaliczki beda sptacane przez procentowe potracania z miesiecznych rozliczeri wynagrodzenia

wyptacanego Wykonawcy na zasadach i wysokos$ci uzgodnione] przez Zamawiajgcego i Wykonawce

w harmonogramie udzielania i sptaty zaliczek.

Jezeli zaliczka nie zostanie spfacona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robdt,

wypowiedzeniem umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, w szczegélnosci z uwagi na

wystgpienie sity wyiszej, to cata wartos¢ udzielonych, a niesptaconych zaliczek stanie sie

natychmiast zalezna i ptatna Zamawiajgcemu przez Wykonawece.

§ 8 [Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy]
Zamawiajacy o$wiadcza, iz nadzdr nad realizacjg przedmiotu umowy wykonuje Inzynier Kontraktu:

ktéry posiada uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
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budownictwie, stosowne do tego rodzaju robot - wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz
aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Osoba odpowiedzialng ze strony Zamawiajgcego za realizacje niniejszej umowy jest:

a) w zakresie dokumentacji projektowe] i nadzoru autorskiego:.........ccceeveenenne.

Osobg odpowiedzialng za wykonanie Dokumentacji Projektowej, ze strony Wykonawcy jest:
Projektant Branzy Sanitarnej ;

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 i 4 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkdw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia na moment zmiany.

Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéow. Wykonawca
obowiazany jest dokonac zmiany takiej osoby na zasadach okreslonych w & 12 ust. 1 pkt 4) niniejszej
umowy.

Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 1 - 4 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§ 9 [Przeglqd techniczny, odbidr robot i przejecie do eksploatacji]

Wykonawca zgtosi zakonczenie robot i gotowosc do przegladu technicznego pisemnie oraz wpisem

do Dziennika Budowy powiadamiajgc o tym Inzyniera Kontraktu, najpdzniej 7 dni roboczych przed

terminem umownym, zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 4).

Inzynier Kontraktu w ciggu 7 dni roboczych przeprowadzi przeglad techniczny wykonanych robot,

zakonczony podpisaniem przez strony protokotu przegladu technicznego.

Data podpisania protokotu przegladu technicznego danego zadania jest datg zakoriczenia robdt i

potwierdzeniem gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego - przekazania / przyjecia do

eksploatacji, z zastrzezeniem dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw wynikajacych z art. 57

ustawy Prawo budowlane, niewymaganych do przegladu technicznego

Przeglad odbywac sie bedzie zgodnie z normg PN - EN - 805,

Wykonawca minimum na 7 dni przed planowang datg przegladu technicznego dostarczy 2 egz.

dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.:

1) Dokumentacje powykonawczg opracowang na bazie dokumentacji projektowej, z
potwierdzeniem zfozenia u Zamawiajgcego,

2) dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ wbudowanych materiatow z wymogami ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570, z p6in. zm.) oraz
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych,

3) Dziennik Budowy, z potwierdzeniem zakonczenia robot przez Inzyniera Kontraktu,

4) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, wraz z potwierdzeniem zfozenia jej do
zatwierdzenia we wtasciwej miejscowo administracji geodezyjnej,
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5) wyniki badan wskaZnika zageszczenia gruntu IS wg norm PN-77/8531-12 i PN-88/B-04481 - min.
jedno badanie dla kazdego etapu jednorazowo prowadzonej zasypki, dla wykopéw liniowych
minimum 1 punkt kontrolny nie rzadziej niz co 25 m, dla wykopu punktowego 1 punkt kontrolny
- wykonane przez uprawnione laboratorium,

6) sprawozdanie z badan archeologicznych wraz z decyzjg - jezeli byty wymagane/wykonywane,

7) protokdt z wykonanej préhy szczelnosci,

8) wyniki badan pobranych prébek wody,

9) protokoty odbioru terendw podpisane przez wiascicieli lub wiadajgcych (w tym réwniez
wtascicieli prywatnych).

Z czynnosci przegladu sporzadzony zostanie protokdt przegladu technicznego, zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.

Niezwtocznie po potwierdzeniu braku sprzeciwu na zawiadomienie o zakoriczeniu budowy ze strony

organu nadzoru budowlanego - jezeli bedzie wymagane przepisami prawa, oraz dostarczeniu

kompletnej dokumentacji powykonawczej, zgodnej z zapisami § 5 ust. 2 pkt. 37) Inzynier Kontraktu
przy udziale Zamawiajgcego przeprowadzi odbidr koricowy i przekazanie / przyjecie do eksploatacji.

O terminie odbioru koricowego i przekazania / przyjecia do eksploatacji Inzynier Kontraktu

powiadomi Wykonawce telefonicznie, pisemnie , w formie wiadomo$ci elektronicznej lub faksem.

Z czynnosci odbioru sporzadzony zostanie protokét odbioru koricowego - przekazania/przyjecia do

eksploatacji, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegodlnosci

stwierdzone wady i terminy ich usuniecia. Protokét odbioru koricowego - przekazania /przyjecia do
eksploatacji ostatniego zrealizowanego zadania objetego zakresem przedmiotu umowy, stanowi
jednoczesnie protokot odbioru catosci przedmiotu umowy.

Dla potrzeb rozliczeni czesciowych/rozliczen zaliczek przewiduje sie odbiory czesciowe. Podstawg

do przeprowadzenia odbioru czesciowego jest dostarczenie co najmniej ponizszych dokumentow:

protokotu odbioru czeéciowego, miesiecznego rozliczenia wykonawcy sporzadzonego wg wzoru
uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu, kopii dziennika budowy z wpisem o gotowosci do odbioru
czesciowego i potwierdzeniem przez Inzyniera Kontraktu prawidiowosci wykonanych robét,
roboczych szkicéw geodezyjnych oraz wynikdw badan wskaznika zageszczenia gruntu, wykonanych

zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ust. 5, pkt. 5.

Roboty majgce ulec zakryciu bedg przedmiotem odrebnego odbioru robét zanikajgcych przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu, liczagc od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru robét zanikajgcych potwierdzajgc wpisem

do Dziennika Budowy.

§ 10 [Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 (zaokraglonych do petnych PLN). Zabezpieczenie
w formie okreslonej w ust. 2 stanowi zafgcznik nr 4 do umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest przez Wykonawce w formie ... .
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze zwrot Wykonawcy 70 % wysokosci zabezpieczenia naleiytego
wykonania umowy nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajacego za naleiycie wykonane, tj. po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
przekazania / przyjecia do eksploatacji ostatniego zrealizowanego zadania, o ktérym mowa w § 9
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ust. 8 niniejszej umowy.

Pozostate 30 % wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i zwrdci je nie pdiniej niz w terminie 15 dni po uptywie akresu rekojmi za
wady robdét budowlanych.

W zwigzku z §11 ust. 8 niniejszej umowy Zamawiajacy informuje, iz data koncowego
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi za wady winna
przypadac na 15 dzien od dnia, w ktdérym zgodnie z umowg wygasa rekojmia za wady.

W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie w pienigdzu na
okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sig do przediuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najpdézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienie nowego
zabhezpieczenia na kolejne okresy.

Wykonawca oswiadcza, iz w sytuacji o ktorej mowa w ust. 6 zobowigzuje sie do przedtuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy, najpdiniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate kwoty z
dotychczasowego zahezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje sie ust. 10 niniejszego
paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §12 ust 1. pkt. 1) niniejszej umowy wystapi
koniecznosé przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy, z zachowaniem warunkow
dotyczacych zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w SIWZ, najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci chowigzujacego zabezpieczenia nalezytego umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale 10 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokos$ci. Zmiana ta nie wymaga aneksu
do umowy.

§ 11 [Gwarancja jakosci i rekojmia za wady]

Wykonawca w cafosci odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszajace jego wartos$¢ lub
uzytecznosg.

Strony ustalaja, iz odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
wydtuzona na czas obowigzywania gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Na przedmiot umowy (wykonane roboty) Wykonawca udziela Zamawiajagcemu __  letniej
gwarancji jakosci liczac od daty podpisania przez strony protokotu odbioru koricowego -
przekazania/przyjecia do eksploatacji przedmiotu umowy. Na urzadzenia, materialy i sprzet
zakupione przez Wykonawce, Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci na okres ... miesiecy
liczgc od daty, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.
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4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.

5. Obowigzuje nastepujacy tryb usuwania wad, z zastrzezeniem zapisdw zawartych w ust. 6

niniejszego paragrafu:

1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie, w formie wiadomosci
elektronicznej lub faxem o stwierdzonej wadzie,

2) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt i we
wiasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni kalendarzowych
od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w
innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

3) po bezskutecznym uptywie terminu okre$lonego w ust. 5 pkt. 2) niniejszego paragrafu
Zamawiajacy mozie, wedtug wytacznej wiasnej decyzji powierzy¢ usuniecie stwierdzonych wad
osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),

4) w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 3)
niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania;

5) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 5 pkt. 2) niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci
okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 7) niniejszej umowy,

6) Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmdwié usuniecia wad przedmiotu
niniejszej umowy bez wzgledu na wysokosc kosztow z tym zwigzanych.

6. W przypadkach, gdy wada jest przyczyng awarii, stanowigcej zagrozenie dla zdrowia lub mienia,
Wykonawca wyraza zgode na usuwanie wad przez eksploatatora sieci, tj. Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku obowigzuje nastepujgcy tryb usuwania wad:

1) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do przystgpienia do usuwania wad bez uprzedniego

pisemnego zgtoszenia wady Wykonawcy przez Zamawiajacego,

2) Zamawiajgcy powiadomi pisemnie, w formie wiadomosci elektronicznej lub faxem

Wykonawce o powstatej awarii niezwtocznie po stwierdzeniu jej wystgpienia,

3) Wykonawca wobec Zamawiajgcy ponosi wszelkie koszty zwigzane z usunigeciem awarii, w tym

takze koszty zapewnienia zastepczego Zrodta zaopatrzenia w wode do czasu usuniecia awarii,

4) wraz z fakturg zostanie przedstawiona kalkulacja kosztow wraz z dokumentami

uzasadniajgcymi koszty oraz dokumentacjg przyczyn awarii,

5) pfatnosc za fakture regulowana bedzie przez Wykonawce przelewem, w terminie 14 dni od

daty otrzymania faktury.
Usuniecie wad i usterek w okresie rekajmi i gwarancji musi by¢ stwierdzone protokolarnie.
Strony ustalaja, iz Eksploatator sieci, tj. Zamawiajgcy, przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji na
wykonane roboty, przeprowadzi przeglad techniczny przedmiotu umowy. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Zamawiajgcy powiadomi o tym pisemnie Wykonawce.

9. Okresgwarancji jakosci biegnie na nowo od dnia usuniecia wady dla czesci przedmiotu umowy ktéra
podlegata wymianie lub naprawie.

§ 12 [Zmiany umowy]
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany istotnych postanowienn zawartej umowy w
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nastepujgcych przypadkach:

1)

zmiany termindw, o ktorych mowa w § 6 ust. 1, spowodowanej okolicznosciami

lezgcymi po stronie Zamawiajacego lub Wykonawcy lub okolicznosciami niezaleznymi od Stron w

tym m.in.:

a)

e)

f)

zmiany terminu okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy w razie zmian, odnoszacych
sie do tresci PFU — w zakresie ETAPU |l lub tresci Dokumentacji Projektowej, ktore to
zmiany sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia
przyjetego zatozenia, jak rowniez w przypadku koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych, robdt zamiennych, wstrzymujacych z przyczyn technicznych realizacje
przedmiotu umowy lub wptywajgcych z innych przyczyn na wydtuzenie terminu
zakoriczenia inwestycji, moiliwa bedzie w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania
przedmiotu umowy, terminu zakonczenia inwestycji nie dtuzej jednak niz o okres trwania
odnosnej przeszkody, wynagrodzenia jezeli koszty wynikajgce z tych zmian bedg
pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami;

zmiany terminu okreslonego w §6 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy dla Dokumentacji

Projektowe]j, spowodowane]j okaolicznosciami lezgcymi po stronie Zamawiajgcego lub

okoliczno$ciami niezaleznymi od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, w szczegolnosci:

i. przedtuzajgcy sie termin uzyskania uzgodnien, postanowien i decyzji wydawanych
przez Organy Administracyjne, gestorow sieci oraz innych podmiotéw ktérych
uzgodnienia sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

ii. trudnosci terenowo - prawne,

iii. koniecznos$¢ zmiany wczesniej przyjetych i zaakceptowanych rozwigzan;

koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy i uniemozliwiajgcych
terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

i. niekorzystne warunki atmosferyczne tj. utrzymywanie sie w ciggu min. dziesigciu
dni temperatury ponizej 0 ° C, ciggte opady deszczu albo $niegu trwajgce diuzej
niz 5 dni, uniemozliwiajgce realizacje robot zgodnie z przyjeta technologig

ii. niekorzystne warunki archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne, (tj.
wykrycie obecnosci obiektéw archeologicznych i kaniecznod¢ prowadzenia
badann  archeologicznych;  koniecznos¢  wykonania odwodnienia nie
przewidzianego w dokumentacji projektowej)

iii.  kolizje z sieciami infrastruktury: wod-kan, gazowej, cieptowniczej, telefonicznej,
telekomunikacyjnej, energetycznej, elektroenergetycznej oraz z zielenig miejska
i innymi obiektami zagospodarowania terenu,

iv.  przedtuzajacy sie termin uzyskania wszelkich pozwolen, uzgodnien, protokofow
postanowien i decyzji wydawanych przez organy administracyjne lub
konieczno$¢ uzyskania nowych decyzji lub uzgodnien,

v. odmowa udostepnienia terenu do celow realizacji przedmiotu umowy przez
wiascicieli oraz zarzadce drogi,

w przypadku, gdy wykonanie robét nie bedzie moiliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawca innych robot wykonywanych na terenie budowy,
w przypadku braku odtworzenia lub przedtuzajgcych sie robét zwigzanych z
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odtworzeniem nawierzchni, co uniemozliwia przeprowadzenie przegladu technicznego,

g) wystapienie robdt dodatkowych, oraz rob6t zamiennych iflub zmiany technologii przy
czym zmiana termindw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie
Strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ niezwtocznie po powzigciu
wiadomosci o takiej okolicznosci,

h) w razie zmian odnoszgcych sie do dokumentacji projektowe]j i/lub PFU — w zakresie
ETAPU Il, ktére to zmiany sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
i osiggniecia przyjetego zatozenia. Strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest
ztozyé go niezwiocznie po powzieciu wiadomosci o takiej okolicznosci.

i) w przypadku konieczno$ci wykonania zamodwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
lub art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy Pzp, wstrzymujgcych z przyczyn technicznych realizacje
robot lub wptywajgeych z innych przyczyn na wydtuzenie terminu realizacji umowy,
mozliwa bedzie w szczegdlnosci zmiana termindw umownych.

Zmiana termindw musi by¢é udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona

wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztoizy¢ w terminie 7 dni od daty powziecia

wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennika budowy (obowigzek

wpisu do dziennika budowy nie dotyczy okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. c), g)

i h) niniejszego paragrafu. Przedtuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu jaki

wynika z okoliczno$ci uzasadniajgcych przediuzenie terminu, z zastrzezeniem okolicznosci, o

ktérych mowa w ust. 1 pkt. g) i h) niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy Strona wystepujaca

nie dochowa ww. terminu, nie bedzie uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o zmiang
termindw umownych.

zmiany wynagrodzenia, w wyniku:

a) zmian odnoszgcych sie do tresci PFU —w zakresie ETAPU Il lub Dokumentacji Projektowej,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszego paragrafu, ktdre zostanie ustalone na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, opracowanych w oparciu o nastepujgce zatozenia:

i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w zamowieniu
podstawowym, zostang ustalone na podstawie zapisow przyjetych z kosztorysu
opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej ztozonego przez Wykonawce wraz
z Dokumentacja Projektowg;

ii. w przypadku robét niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawie czynnikdw produkcji nie wyzszych, niz srednie notowania
z publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystapienie koniecznosci
wykonania tych robét (dla wojewddztwa wielkopolskiego);

b) zmian odnoszgcych sie do tresci Dokumentacji Projektowej, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt
1) lit. b) niniejszego paragrafu, ktére zostanie ustalone na podstawie Srodowiskowych
Zasad Wyceny Prac Projektowych;

c) robdtdodatkowych - roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztoryséw opracowanych
metody kalkulacji szczegétowej przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych
przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o
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i. cenyjednostkowe naroboty tego samego rodzaju co w zamdwieniu podstawowym
zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu opracowanego metodg
kalkulacji szczegétowej ztoionego przez Wykonawce w ramach Dokumentacji
Projektowej,

ii. w przypadku robdt niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego, ale nie

przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawie czynnikdw produkcji nie wyzszych, niz srednie notowania
z publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wystapienie koniecznosci
wykonania tych robot (dla wojewddztwa wielkopolskiego).
- Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak rowniez
skfadnikéw cenotwodrczych podanych w kosztorysie opracowanym metodg
kalkulacji szczegdtowej przekazanym Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg
projektowa.

d) robdét zamiennych iflub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana technologii
rozliczane beda na podstawie kosztorysow opracowanych metodg kalkulacji
szczegotowe] przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamdéwieniu podstawowym
zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu opracowanego metoda
kalkulacji szczegdtowe] ztozonego przez Wykonawce w ramach Dokumentacji
Projektowej,

ii. w przypadku robot niezbednych do wykonania zamowienia podstawowego, ale nie

przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawie czynnikéw produkgji nie wyzszych, niz érednie notowania
z publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci
wykonania tych robot (dla wojewddztwa wielkopolskiego).
- Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez
sktadnikdw cenotwérczych podanych w kosztorysie sporzadzonym metoda
kalkulacji szczegotowe] przekazanym Zamawiajgcemu wraz z Dokumentacjg
Projektowa.

e) odstgpienia od czesci umowy, zaniechania robét na zasadach okreslonych w § 14 ust. 5.

f)  odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonywania warstw bitumicznych.

3) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz warunkow realizacji zawartych w PFU — w zakresie
ETAPU Il lub rozwigzan w Dokumentacji Projektowej, przy czym zmiana taka moze by¢
spowodowana wytgcznie okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
w szczegolnosci:

a) trudnosciami uzyskania prawa do dysponowania terenem dla planowanej inwestycji,

b) warunkami geologicznymi,

c) ewentualnymi kolizjami z projektowang i istniejaca infrastrukturg, o ile kolizji tych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej przy dotozeniu
nalezytej starannosci,

W takim przypadku Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu i wynagrodzenia, pod
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warunkiem, ze taka zmiana zakresu przedmiotu umowy wptywa na termin lub kwote

wynagrodzenia.

4) zmiany Kierownika budowy i/lub Projektanta Branizy Sanitarnej - na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajacego lub na wniosek Zamawiajgcego jezeli Zamawiajacy
uzna, ze osoba ta nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych z umowy lub wykonuje je
nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego we
whniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na stanowisko Kierownika budowy i/lub
Projektanta Branzy Sanitarnej musi spetnia¢ wymagania okre$lone w SIWZ na moment
dokonania zmiany,

5) oczywistych omytek rachunkowych i pisarskich,

6) odstgpienia przez Wykonawce od realizacji zamodwienia wraz z podmiotem udostepniajgcym
zasoby niezbedne do realizacji zaméwienia, o ktorym mowa art. 22a ust. PZP - na wniosek
Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w § 15
ust. 18 umowy,

7) zmiany Wykonawcy ktdra nastgpi w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

a. nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania
zmiany,
b. nie zachadzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
c. nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
8) zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy
wzgledem jego Podwykonawcow,
9) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych
potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

10) w przypadku zmiany przepisow prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy, do ktdrych
bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana, w szczegoélnosci:

a) zmiany stawki podatku VAT;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne,

- dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamodwienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez
Wykonawce poprzez przedstawienie szczegdtowej kalkulacji kosztéw wskazujgcych, jaki
wptyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamdwienia, a
Inzyniera Kontraktu zaakceptuje powyzsza kalkulacje.

W tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawic zestawienie:
- wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich oséb zatrudnionych na podstawie
umow cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajgcego wraz ze
sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wptywu zmiany stawki podatku od towardw i ustug na koszty zwigzane z wykonaniem
umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow na ktére ta zmiana
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miata wptyw, w ktérym zostanie wskazana warto$¢ o jakg powinna wzrosngé wartosé
wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany
wptyw na zaktadany zysk. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do
zadania dodatkowych wyjasnien przez wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia
dodatkowych dokumentdéw potwierdzajgcych prawdziwosc przedstawionych danych oraz
sktadania zastrzezen do ztoionych dokumentéw, Zadania wprowadzania do
przedstawionej kalkulacji uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego.
W przypadku ztozenia w trybie okreslonym powyzej wniosku o dokonanie zmian opisanych
w ust. 1 pkt. 10) lit. a-c niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty
ztozenia dokumentow zgtosi zastrzezenia do ztozonych dokumentdw lub ztozy wniosek o
ich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego terminu Zamawiajgcy uprawniony jest do
zgdania dalszych wyjasnien i uzupetnien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg
niewystarczajgce do podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca
zobowigzany jest do uzupetnienia dokumentow lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od
daty wystgpienia z takim wnioskiem przez zamawiajgcego. Nieuzupetnienie dokumentow
lub nieztozenie wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie
decyzje na podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o
wprowadzenie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 10) lit. a-c niniejszego paragrafu powinna
zostacé podjeta w terminie dwoch miesiecy od daty przekazania przez w
Wykonawce wniosku o zmiane wraz z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane. W
przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 21 dni
zawrg aneks do umowy. Zmiana wysokoséci wynagrodzenia w oparciu o przestanki
okreslone w ust. 1 pkt. 10) lit. a-c niniejszego paragrafu obowigzywac bedzie od dnia
podpisania aneksu, o ktérym mowa w zdaniu powyiej.
W wypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt. 10) lit. c) niniejszego paragrafu warto$c
cen jednostkowych netto nie zmieni sig, a okreslona w aneksie wartosc¢ cen brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 10) lit. b) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych zamdwienie
do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
d) zmiany przepisow ustawy Pzp.
2. Wszelkie istotne zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem
niewainosci, z zastrzezeniem § 8 ust. 8, § 10 ust. 91 10 oraz § 12 ust. 1 pkt 5), § 19 ust. 3 umowy.
3. W przypadku zmiany przepisow prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy, do ktdrych bedzie
miata zastosowanie powyzsza zmiana.

§ 13 [Kary umowne]
Strony ustalajg odpowiedzialnosc¢ za nienalezyte wykonanie lub niewykonanie zobowigzan umownych
w formie nastepujacych kar umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:
1) za przekroczenie terminu dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej, o

4
ﬁ'u 28



Fundus_ze . . . .
Europejskie PWIK Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko JAROCIN Fundusz Spdjnosci

3)

4)

6)

7)

9)

10)

11)

12)

ktérym mowa w §6 ust. 1 pkt 1) lub §6 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia netto danego zadania okreSlonego w §7 ust. 4 pkt 1) za kazdy dzier
opdinienia,

za przekroczenia wyznaczonego zgodnie z §2 ust. 9 lub 82 ust. 12 fub §2 ust. 17 lit. b)
niniejszej umowy terminu na usuniecie wad projektowych, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia netto okreslonego w §7 ust. 4 pkt 1) niniejszej umowy za kazdy dzien
opoinienia,

za kaidg nieprawidtowos¢ w petnieniu obowigzkow zwigzanych z petnieniem nadzoru
autorskiego, wynikajgcych z §3 umowy, zgfoszong przez Zamawiajgcego na pismie wraz z
argumentacja, w wysokosci 500 zt netto, za kazdy przypadek oddzielnie,

za opOinienie w zakonczeniu robdt 0,05 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 4 pkt
2) umowy, za kazdy dzier opdinienia liczony od dnia zakoriczenia robdt, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 1 pkt 4) umowy,

za opdinienie w przystgpieniu do odbioru koricowego przekazania/przyjecia do eksploatacji
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 4 pkt 2) umowy, za kazdy
dzien opéznienia liczany od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 6 ust. 1. pkt 5) umowy,

za opOinienie w przekazaniu uzgodnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego, o
ktérym mowa w §5 ust. 2 pkt 1), w wysokosci 500,00 zt netto za kazdy dzief opdinienia
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu,

za opoOinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt budowlanych lub w
okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,03% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust.
1 pkt 3) umowy, za kazdy dzien opdznienia liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie
wad, o ktérym mowa w § 11 ust. 5 pkt 2) umowy,

z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy lub jej czesci z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego oraz odstapienia przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w wysokosci 20% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za caty przedmiot
umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia od umowy lub jej czesci,

z tytutu niedokonania zapfaty lub nieterminowej zapfaty naleinego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,15% wartosci wynagrodzenia
netto wskazanego w umowie z podwykanawcg lub dalszym podwykonawca za kazdy dzierh
zwtoki liczony od dnia zaptaty okreslonego w tej umowie,

za nie przedfoienie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub
projektu jej zmiany w wysakosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia netto wskazanego w umowie
z podwykonawcag, a w przypadku niemozliwosci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawca
w wysokosci 1000,00 zt netto za kazdy przypadek oddzielnie,

za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany w wysokosci 0,5
% wartosci wynagrodzenia netto wskazanego w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg za kazdy przypadek oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykaonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokoéci 0,05 %
wartosci wynagrodzenia netto wskazanego w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu umowy z prawidtowymi zapisami w
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zakresie terminu zapfaty wynagrodzenia liczonymi od daty wyznaczonej przez
zamawiajacego na przedstawienie umowy o podwykonawstwo z prawidiowo okreslonym
terminem zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy,

13) w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu dokumentdw, o ktérych mowa w § 5 ust. 2
pkt. 45 lit. a) - d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego - w
wysokosci 500 zt netto za kaidy dzied opdinienia, liczac od nastepnego dnia po terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego na ztozenie stosownych dokumentow,

14) w przypadku naruszenia przez Wykonawce zapiséw § 5 ust. 2 pkt 42) kare umowng, w
wysokosci 1 000 zt netto za kazde naruszenie.

15) kare umowng w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust. 1
za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

16) kare umowng w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust. 1
za kazdy dzien opdzZnienia w wykonaniu obowigzkow okreslonych w § 10 ust. 9 umowy,

17) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczy¢ wiadciwych warunkow
bezpieczenstwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracownikow jak rowniez
o0sob trzecich lub gdy roboty prowadzone sg niezgodnie z wiedzg i sztukg budowlang lub gdy
Wykonaweca nie realizuje zalecen, polecert w powyzszym zakresie (tj. wiasciwych warunkdw
bezpieczenstwa oraz prowadzenia robét zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang) wydanych
przez Inzyniera Kontraktu i pomimo wezwania do naprawienia powyiszych uchybien nie
naprawi ich w wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu terminie - Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1000,00 zf netto za kazdy przypadek.

2. Zamawiajgcy na wniosek Inzyniera Kontraktu lub osobiscie, ma prawo zmniejszenia zaptaty
zobowigzan wynikajacych z wystawionych przez Wykonawce faktur o kwote naliczonych kar
umownych, bez potrzeby wykazywania poniesione]j szkody i sktadania przez strony dodatkowych
os$wiadczen, na co Wykonawca wyraza zgode.

3. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

§ 14 [Odstgpienie od umowy]
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy lub jej czesci w przypadku:

1) nie przystgpienia do robot w ciggu 20 dni od daty przekazania terenu budowy lub przerwania
przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni (i nie
wynika to z koniecznosci koordynacji prac i nie jest podyktowane wzgledami
technologicznymi) i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy o wszczecie lub wznowienie robot, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego
wezwania nadal nie podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamowienia,

2) gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczy¢ wiasciwych warunkéw bezpieczenistwa przy
wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracownikéw jak rowniez oséb trzecich lub gdy
roboty prowadzone sg niezgodnie z wiedzg i sztukg budowlang lub gdy Wykonawca nie
realizuje zalecen, polecen wydanych przez Inzyniera Kontraktu i pomimo wezwania do
naprawienia uchybien nie naprawi ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

3) gdy Wykonawca nie przedtuza wainosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy,

4) gdy Wykonawca nie przedtuza waznoséci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 17 na okres
trwania umowy,

5) gdy Zamawiajgcy zmuszony jest do:

a) trzykrotnego dokonywania bezposdredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % wartosci catego wynagrodzenia
netto opisanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

6) gdy wykonawca robdt drogowych okresli warunki i terminy wykonania przedmiotu umowy
w sposob uniemozliwiajacy terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.
7) zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w §2 ust. 14 lit. b),
8) zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w §2 ust. 17 lit. b),
9) zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w §3 ust. 3.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie przedmiotu niniejsze]
umowy lub wykonanie czesci przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od
umowy lub jej czesci. Odstgpienie od umowy lub jej czeéci w tym wypadku moZe nastapi¢ w
terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powziecia wiadomosci o powyiszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy, bez moiliwosci dochodzenia kar umownych.
Odstgpienie od umowy lub jej czesci z powoddéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,
powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przestance odstgpienia w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.
W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca obowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym prawa autorskie do nich, a
takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktdre uzyskat do momentu odstgpienia od umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego
przerwania robét i ich zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy do:
1) sporzadzenia inwentaryzacji robdt w toku, przy udziale Inzyniera Kontraktu oraz
przedstawicieli Zamawiajgcego,
2) sporzadzenia przy udziale Inzyniera Kontraktu oraz przedstawicieli Zamawiajacego rozliczenia
finansowego wykonanych robdt,
3) uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.
W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 15 [Podwykonawcy]
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy sitami wiasnymi oraz przy udziale
podwykonawcow zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.
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a. sitami wtasnymi

b. sitami podwykonawcow

eey

Rezygnacja lub zmiana ww. podwykonawcy lub zmiana zakresu robét lub ustug powierzonych
do wykonania przez podwykonawce wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego ale
nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

2. Wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na
zasadach okreslonych ponizej.

3. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcdw sposrod
podmiotow majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o
podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zgodne
z niniejszg umowa wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto
Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staty nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy przez
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow ich przedstawicieli lub pracownikow i ponosi taka
odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

4. W odniesieniu do robdt budowlanych oraz ustug, ktére beda wykonywane na terenie Inwestycji
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile 53 juz znane, podac
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robot budowlanych
lub ustug.

5. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czgsciom
zamowienia okreslonego Umowa, zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajacego i/lub Inzyniera Kontraktu ma obowigzek usung¢
wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajacy iflub
Inzynier Kontraktu uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposob raigcy swoje zobowiazania, a w
szczegdlnosci narusza przepisy bhp i ochrony Srodowiska.

7. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcyg lub dalszym
Podwykonawca:

a. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b. Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzenn okreslona w umowach z
Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleinego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

c. muszg by¢ zawarte postanowienia, o ktorych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.

8. W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie
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nastepujaca procedure:

1)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu:

a. projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b. dokumentacje dotyczgcg zakresu Rob6t, ktére majg byé wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c. zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy - w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca,

d. przedktfadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosc
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie za zgoda
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

2) Iniynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego zaopiniowania projektu umowy i
przekazania go do Zamawiajgcego.

3) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 1)
Zamawiajgcy w formie pisemnej za posrednictwem Inzyniera Kontraktu:

a. udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej
zgody na zawarcie umowy lub

b. wniesie zastrzezenia do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym
przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy o podwykonawstwo w powyiszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie
zmiany do projektu lub tez zastosuje sie do innych zalecet Zamawiajgcego zawartych w
tresci zastrzezen.

4) Brak zgtoszenia w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu po$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy
umowa byta zawarta wczeéniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o
wykonawstwo.

6) Zamawiajacy za posrednictwem Inzyniera Kontraktu w terminie 14 dni od dnia otrzymania
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w
stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli
wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sig do innych zalecer
Zamawiajgcego zawartych w tresci sprzeciwu.

7) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwlocznego zaopiniowania kopii umowy i
przekazania jej do Zamawiajgcego

8) Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w
powyzszym terminie uwaza sig za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, ktérych przedmiotem sg
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dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
pos$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli umowa
byta wczeéniej zawarta w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2) W przypadku, gdy termin zaptaty jest dfuiszy niz wskazany w ust. 7 lit. a., Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia
kary umownej okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 12).

3) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umow o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej umowy pod
warunkiem, Zze wartos¢ umowy nie przekroczy 50 000 zt.

4) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢ umowy o
podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany przez
NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw
srednich, nalezy przyjg¢ kurs z tabeli kurséw srednich opublikowany w dniu najblizszym po
dniu zawarcia umowy.

5) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcg ust. 9 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umodw spetni
wymogi okreslone w ust. 9 pkt 3).

10. Procedury okreslone w ust. 8 i ust. 9 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,

11

12.

uzupetnieri oraz anekséw do umdéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.
W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w podwykonawstwie,
nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robdt budowlanych, dostaw i ustug
wynikajgcych z Formularza Cenowego. Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robdt budowlanych,
ktérych szczegétowy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub
podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robdt, chyba ze w ciggu trzydziestu
dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgloszenia Zamawiajacy ztozyt podwykonawcy i
Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez podwykonawce. Zgtoszenie, o ktérym
mowa powyzej, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajgcy i Wykonaweca okreslili w umowie, zawartej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, szczegotowy przedmiot robot budowlanych
wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé za
zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawca
a Wykonawcag, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktérych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo z
umowy, o ktdrych mowa powyzej. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za
zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika odpowiednio ze
zgtoszenia albo z umowy, o ktérych mowa powyiej. Wartosci poszczegolnych robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy zostaty okreslone w kosztorysie sporzgdzonym metoda kalkulacji
szczegbtowej ztozonym Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg projektowa.

Wykonaweca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce lub dalszego

-
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Podwykonawce robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane przez Zamawiajacego, a w przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i/lub Inzyniera Kontraktu oraz Wykanawcy, a
w przypadku dostaw i ustug po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren
budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody . W przypadku nastgpienia
takiej okolicznosci Zamawiajacy naliczy kare na zasadach okreslonych w § 13 ust. 1 pkt. 15).

W razie wytoczenia powddztwa przez ktdéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw przeciwko Zamawiajagcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, weZmie na
swdj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy, ktdry
zgtosit zgdanie, o ktérym mowa powyzej, zobowigzuje sie nie uznawac takiego powddztwa ani nie
zawierac ugody z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca bez konsultacji z Wykonawca, jak i
wykorzysta¢ dostepne prawnie srodki procesowe w celu obrony, w szczegdlnosci tak by nie
doprowadzi¢ do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia sie nakazu zapfaty na skutek
niepodjecia obrony. Zamawiajgcy, po zgftoszeniu zadania, o ktdrym mowa powyzej, nie bedzie w
ramach postepowania kwestionowac zarzutow zgtaszanych przez Wykonawce pod rygarem utraty
roszczen regresowych Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o
innych okolicznosciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigzac sig moze wystgpienie przez nich z
roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystapienia.
Jedli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania przez
Zamawiajgcego powyiszych postanowien, zasgdzajgcy zaptate od Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy na podstawie art. 647' §5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo
zamowien publicznych, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy
naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci
skorzysta¢ z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie rownym takim zaspokojonym przez
Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego
zabhezpieczenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z danym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na Zigdanie Zamawiajgcego skierowane za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu, jesli w ocenie Zamawiajacego czynnosci lub zaniechania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedg powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej
Umowy przez Wykonawece.

Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na teren budowy.
Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i sprzet,
gwarantujace naleiyte, zgodne z umowa o roboty budowlane, wykonanie umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w Rozdziale 5 SIWZ, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze

'Pozostawia sie w przypadku Wykonawcdw wspdlnie realizujgcych Umowe
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proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, na moment dokonywania zmiany.

Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy na zasadach okreslonych w
Rozdziale 6 SIWZ.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystat
Wykonawca, zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie zastgpic
tego podwykonawce Iub zrezygnowaé z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia
podwykonawcy.

Wykonawca zawiadamia Inzyniera Kontraktu o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion
i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i osdéb do kontaktdw z nimi
zaangazowanych w realizacje umdw o podwykonawstwo.

§ 16 [Wykonawcy wspdélinie realizujgcy umowe]

Wykonawcy realizujgcy wspdinie umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczajg niniejszym sposrod siebie
Lidera upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujgcych
wspblnie umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktury, przyjmowania ptatnosci
od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspdélnie umowe.
Liderem, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, bedzie:

Postanowienia umowy, ktdre dotyczg Wykonawcy, stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie Umowe.

§ 17 [Ubezpieczenie Wykonawcy]

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé na czas obowigzywania Umowy nie pdziniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do
terminowego opfacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie niiszg niz
wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 20 000 000 zf,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kaidego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1. muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umdw, o ktdrych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.
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4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdélnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdZniej niz do dnia
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy
ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1- 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W
przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przedfuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 - 4 lub nieprzedfozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4., Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
na jego koszt dokona stosownego uhezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1-4, a poniesiony
koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pi$mie.

7. Woypetnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wytgcza i nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykaonawcy wynikajacej z niniejszej Umowy.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozyt w wymaganym terminie polis ubezpieczeniowych i
dowoddw opfaty sktadek, Zamawiajgcy ma prawo do:

1) odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w ktdrym uptynat termin do przedstawienia
polisy przez Wykonawce. Oswiadczenie o odstgpieniu nastgpi w formie pisemnej,

2) zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim
Wykonawca nie przediozyt polisy i dowoddw opfaty sktadek. Koszty skitadek ubezpieczeniowych
poniesionych w takim przypadku Zamawiajgcy moze potraci¢ z jakiejkolwiek czesci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli brak bedzie wynagrodzenia nadajacego sie do
potracenia, koszty takich sktadek ubezpieczeniowych uwazac sie bedzie za dtug Wykonawecy.
Opisane powyzej zasady majg odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca
przedstawi polisy ubezpieczeniowe na okres krotszy niz okres obowigzywania umowy. W takim
przypadku na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania polisy ubezpieczeniowej przedstawi
Zamawiajgcemu dowod zawarcia polisy ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody
uiszczenia sktadek. W przypadku nie przedstawienia dokumentédw opisanych w zdaniu
poprzednim Zamawiajagcy ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na
jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedtozyt polisy i dowoddw opfaty sktadek.
Koszty sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajgcy mozie
potracic z jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Wszelkie zmiany warunkéw umoéw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie
mogg by¢ dokonane wytacznie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajgcego lub w wyniku ogdlnych
zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym podpisano umowe
ubezpieczeniowg. W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ beda pogorszenie ochrony

ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia nas swdj koszt ubezpieczenia
do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

§ 18 [Inne postanowienia]
1. Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie, zaréwno w cafosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym rowniez roszczenia o zaptate
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wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

Za ewentualne naruszenie praw osob trzecich w wyniku prowadzenia robdt odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca.

Strony zobowigzujg sie do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie adresu,
telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej informacji
pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczone.

§ 19 [Postanowienia koricowe]
Ewentualne spory wynikte na tle niniejszej umowy, bedzie rozstrzygat Sgd Powszechny wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w
szczegdlnosci ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatgczniki do umowy:
1) Formularz cenowy
2) SIWZ wraz z wyjasnieniami i zmiang tresci
1) Oferta Wykonawcy
2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
3) Uprawnienia 0s6b wskazanych w ofercie Wykonawcy
4) Polisa OC
5) Wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace
6) Umowa w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sig uzupetniajgce.
Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktdre do celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo
zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
1) Umowa,

2) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajagcego na pytania Wykonawcow,
dotyczgcych wyjasnienia tresci i Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamaéwienia,

3) SIwg,

4) PFU,

5) Formularz cenowy,

6) Oferta Wykonawcy,

7) Inne dokumenty zwigzane wykonaniem przedmiotu Umowy.
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w ww. dokumentach, Zamawiajgcy jest
zobowigzany wyda¢ Wykonawcy na pismie wyjasnienie lub polecenie, zachowujac zasade, ze
usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i
postanowien dokumentow na wyzszym miejscu w ww. kolejnosci.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatgcznik nr 7 do umowy

OSWIADCZENIE

Dziatajgc w imieniu Wykonawcy ................. , oSwiadczam, ze okreslone w § 5 ust. 2 pkt 42) umowy Nr
..................................................................... czynnosci, wykonujg nizej wymienione osoby zatrudnione na
umowe o prace.

i 3 ; Rodzaj wykonywanych
Imie i Nazwisko za Wy y 5 Rodzaj umowy o prace
czynnosci

Wynagrodzenie tych osob nie jest nizsze niz minimalne wynagrodzenie za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

Miejscowos€ i data:.....ccccvivisierivnnvernennnnnnan,

-----------------------------------------------------------------

Podpis i pieczec



Fundusze ) . .
Europejskie PWIIK Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko JAROCIN Fundusz Spdjnosci

Zatgcznik nr 8 do Umowy
UMOWA
w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu 2018 r. w Cielczy pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Jarocinie
adres: Cielcza, ul. Gajéwka 1, 63-200 Jarocin, wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Poznaniu — Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000116269, NIP 617-17-21-399, REGON
250737209, kapitat zaktadowy: 132.488.500,00 zt,
reprezentowanym przez:

1) Remigiusza Nowojewskiego - Prezesa Zarzadu;

2) Elzbiete Kostke - Wiceprezesa,
zwane w dalszej tresci Umowy ,Administratorem”

a
zwanym w dalszej tresci Umowy ,Przetwarzajgcym”,
PREAMBULA
W zwigzku z zawarciem pomiedzy Stronami umowy z dnia , nr ktdrej przedmiotem

jest przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdziat kanalizacji ogdlnosptawnej na kanalizacje
sanitarng i kanalizacje deszczowg) oraz sieci wodociggowej w Centrum Jarocina — zaprojektowanie i
wykonanie — ETAP Il (dalej: ,Umowa Gidéwna”) oraz majgc na uwadze koniecznos¢ dostosowania
taczacego Strony stosunku umownego do wymogéw wynikajacych z rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osohowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: ,RODO”), Strony
zawierajg umowe o nastepujgcej tresci (dalej: ,Umowa”):

§1
Przedmiot umowy
1. Administrator powierza Przetwarzajgcemu, dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu
okreslonym w Umowie.
2. Przetwarzajgcy przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.

Przetwarzajgcy zobowigzuje sie przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w zakresie okreslonym postanowieniami
Umowy, a takze udokumentowanymi poleceniami Administratora.

4, Umowa Gtowna, tres¢ Umowy oraz dodatkowe polecenia Administratora Strony zgodnie uznajg za
udokumentowane polecenie Administratora przetwarzania w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a RODO.

I
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§2
Zakres i cel przetwarzania danych

1. Przetwarzajgcy bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie Umowy, nastepujgce dane osobowe:
1) imiona, nazwiska;
2) adres zamieszkania lub zameldowania®*.

2. Powierzone przez Administratora dane osobowe bedg przetwarzane przez Przetwarzajgcego wytacznie
w celu nalezytej realizacji przedmiotu Umowy Gtéwnej, w sposob zgodny z trescig Umowy i jedynie
przez czas jej trwania.

§3
Sposéb wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzajgcy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez podjecie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych.

2. Przetwarzania danych osobowych Przetwarzajacy dokonuje w formie elektronicznej lub papierowej
poprzez wykonywanie wszystkich operacji przetwarzania w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO
uzasadnionych wykonywaniem Umowy Gtdwne], w szczegdlnosci takich, jak: zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porzadkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,
przegladanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przestanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostepnianie, dopasowywanie lub taczenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

3. Przetwarzajgcy obowigzany jest upowazni¢ swdj personel do przetwarzania powierzonych danych
osobowych i poleci¢ to przetwarzanie.

4. Przetwarzajgcy zapewnia, ze czionkowie jego personelu przetwarzajgcy dane powierzone przez
Administratora posiadajg do tego upowaznienie i ze bedg dziata¢ wyfgcznie w granicach polecenia
Administratora.

5. Przetwarzajacy oswiadcza, ze:

1) prowadzi dokumentacje opisujacg sposdb przetwarzania danych osobowych;

2) znajdujgce sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania
danych osohowych zapewniajg poziom bezpieczeristwa okreslony jako wysoki;

3) stosuje Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone przetwarzanych danych
osobowych, a w szczegolnosci zabezpiecza dane osobowe przed ich udostepnieniem osobom
nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem
przepiséw prawa, zmiana, utrata, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Przetwarzajgcy zobowigzuje sie przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umowg, RODO
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb, ktorych
dane dotycza.

7. Przetwarzajgcy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy Gtéwnej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Administratora.

8. Administrator jest uprawniony zgtosi¢ sprzeciw wobec dalszego powierzenia przetwarzania danych.
Brak zgloszenia przez Administratora sprzeciwu dla zamierzonego dalszego powierzenia
przetwarzania danych osobowych w terminie 7 dni, liczgc od dnia doreczenia mu informacji, o ktdrej
mowa w ust. 7.
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Przetwarzajgcy zapewnia, Ze dalszy podmiot przetwarzajacy spetnia¢ bedzie gwarancje wdrozenia
odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadato wymogom
RODO, innych przepiséw prawa oraz niniejszej Umowy — analogicznie jak Przetwarzajacy.
Przetwarzajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za niewywigzanie sie ze
spoczywajgcych na dalszym przetwarzajgcym obowigzkéw ochrony danych.

§4
Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajgcego

Przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z trescig umowy, a w szczegolnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania
danych osobowych osobom nieupowaznionym.

W przypadku naruszenia przepisow regulujacych ochrone danych osobowych z przyczyn lezgcych po
stronie Przetwarzajgcego, Przetwarzajacy zobowigzuje sie do zwrotu wszelkich kosztow poniesionych
przez Administratora, wynikajgcych z prawomocnego orzeczenia sagdowego, ostatecznej decyzji
organu lub zawartej ugody, w tym kosztéw publikacji orzeczenia lub oswiadczenia, kosztéw procesu,
odszkodowan, zado$c¢uczynien, ktdre ten poniesie w zwigzku z naruszeniem przepisow regulujgcych
ochrone danych osobowych z przyczyn lezacych po stronie Przetwarzajgcego. W razie wytoczenia
przez osobe trzecig powodztwa przeciwko Administratorowi z tytutu naruszenia praw osoby trzeciej
w zwigzku z naruszeniem przepisOw regulujgcych ochrone danych osobowych z przyczyn lezgcych po
stronie Przetwarzajgcego, Przetwarzajgcy wstapi do postepowania w charakterze Strony pozwanej, a
w razie braku takiej mozliwosci wystgpi z interwencjg uboczng po stronie pozwanej. Przetwarzajacy
zaptaci Administratorowi koszty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w terminie 7 dni od dnia
uprawomocnienia sie orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.

W miare mozliwosci Przetwarzajacy pomaga Administratorowi w niezbednym zakresie wywigzywac
sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z
obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO, w szczegdlnosci niezwiocznie informuje o kazdym
zgdaniu takiej osoby skierowanym do Przetwarzajgcego, a dotyczacym przetwarzania danych
osobowych w imieniu Administratora oraz o kazdym zdarzeniu dotyczagcym powierzonych danych
osobowych, ktérego skutkiem moze by¢ naruszenie praw lub wolnosci oséb fizycznych dotycza lub
ryzykiem odpowiedzialnosci Administratora ponoszonej na podstawie art. 79 lub art. 82 RODO.

§5

Informowanie o naruszeniu ochrony danych osobowych

Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych dotyczgcego danych powierzonych do
przetwarzania przez Administratora, Przetwarzajgcy zgtasza je niezwiocznie Administratorowi, nie
pdiniej jednak niz w ciggu 10 godzin od wykrycia naruszenia.
Przetwarzajacy bez wyrainej instrukcji Administratora nie bedzie powiadamiat o naruszeniu oséb,
ktérych dane dotyczg ani organu nadzorczego. Przetwarzajgcy zobowigzany jest przekazaé, co
najmniej nastepujgce informacje:
1) date i godzine zdarzenia (jesli jest znana; w razie potrzeby mozliwe jest okre$lenie
w przyblizeniu),
2) date i godzine, kiedy Przetwarzajgcy powzigt informacje o zdarzeniu;
3) opis charakteru i okolicznosci naruszenia (w tym wskazanie, na czym polegato naruszenie,
okreslenie miejsca, w ktérym fizycznie doszto do naruszenia, wskazanie no$nikdw, na ktérych

znajdowaty sie dane bedgce przedmiotem naruszenia),
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4) kategorie i przyblizong liczbe wpisdw (rekordéw), ktorych dotyczyto naruszenie,

5) kategorie i przyblizong liczbe osdb, ktérych dotyczyto naruszenie,

6) opis potencjalnych konsekwencji i niekorzystnych skutkow naruszenia dla oséb, ktérych dane
dotycza,

7) opis $rodkow technicznych i organizacyjnych, ktore zostaty lub majg by¢ zastosowane w celu
ztagodzenia potencjalnych niekorzystnych skutkdw naruszenia,

8) imie, nazwisko i dane kontaktowe do osoby, od ktérej mozna uzyska¢ wiecej informacji na temat
zgtoszonego naruszenia.

&6

Prawo kontroli Administratora
Administrator ma prawo w okresie obowigzywania Umowy do przeprowadzenia audytdw, w tym
inspekcji niezbednych do wykazania spetnienia obowigzkéw Przetwarzajgcego okreslonych w
RODQ, innych przepisach, a takze kontroli, czy przetwarzanie przez Przetwarzajgcego powierzonych
danych osobowych jest zgodnie z Umowa.
O checi skorzystania z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 1, Administrator zobowigzany jest
uprzedzic¢ Przetwarzajgcego co najmniej na 10 dni przed planowanym audytem, w tym inspekcja.
Realizacja uprawnien, o ktdrych mowa w ust. 1, nie moze utrudnia¢ hieigcej dziatalnosci
Przetwarzajgcego, a audyt lub inspekcja bedg odbywac sie w godzinach pracy Przetwarzajgcego.
Administrator zobowigzuje sie przy realizacji uprawnien, o ktérych mowa w ust. 1, stosowac sie do
polityk i procedur obowigzujacych u Przetwarzajacego, w tym dotyczgcych zachowania tajemnicy
zastosowanych rozwigzan technicznych i organizacyjnych stuzacych zabezpieczeniu danych
osobowych, a takze tajemnicy przedsiebiorstwa.
Administrator zobowigzany jest zapewnic, ze osoby wykonujgce czynnosci w ramach inspekgji lub
audytu w tym audytorzy zewnetrzni, ktérym Administrator zleca przeprowadzenie audytu na
podstawie nie sg zatrudnione, nie sg wspdinikami, akcjonariuszami, lub cztonkami organow
podmiotdéw, wykonujacych dziatalnos¢ konkurencyjng w stosunku do dziatalnosci gospodarczej
prowadzonej przez Przetwarzajgcego ani nie prowadzg dziatalnosci konkurencyjnej we wiasnym
imieniu. Na zadanie Przetwarzajacego, Administrator przedstawi w powyzszym zakresie stosowne
o$wiadczenie w formie pisemnej przed przystapieniem do audytu. W przypadku braku ztozenia
tego oswiadczenia, uznaje sig, ze wskazana osoba (w tym w szczegdlnosci audytor zewnetrzny,
ktdremu Administrator zleca przeprowadzenie audytu na podstawie) nie ma umocowania do
przeprowadzenia audytu. Przetwarzajacy bedzie wowczas uprawniony wezwac Administratora do
wskazania innej osoby lub podmiotu do przeprowadzenia audytu i przedstawienia stosownego
os$wiadczenia, dotyczacego tej osoby lub podmiotu. Do czasu wykonania tego obowigzkuy,
Przetwarzajgcy bedzie uprawniony do niedopuszczenia wskazanej osoby do wykonywania
czynnosci audytowych.

§7

Czas obowigzywania umowy

Niniejsza umowa obowigzuje od dnia obowigzywania Umowy Gtéwnej (w tym postanowien
gwarancyjnych).

Kazda ze stron moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe z zachowaniem trzymiesiecznego okresu
wypowiedzenia.

Niezwtocznie, lecz nie pdiniej niz w terminie 7 dni od dnia zakoriczenia obowigzywania Umowy
Gtdwne] Przetwarzajgcy zobowigzany bedzie do zniszczenia wszelkich materialnych dokumentdw,
informacji lub nos$nikéw, zawierajgcych dane oscbowe {chyba ze Administrator zazada ich zwrotu)
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oraz do usuniecia wszelkich niematerialnych dokumentdw, informacji lub nodnikdw, zawierajgcych
dane osobowe. Przetwarzajgcy na zgdanie Administratora jest zobowigzany zniszczy¢ lub usungc
materiatdw, o ktérych jest mowa w zdaniu pierwszym, w obecnoéci przedstawiciela Administratora.

§8
Zasady zachowania poufnosci

Przetwarzajgcy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od
wspotpracujgcych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemne;j lub elektronicznej (,dane poufne”).

Przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody
Administratora w innym celu niz wykonanie Umowy Gtownej, chyba ze koniecznoé¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepisdw prawa.

Strony zobowigzujg sie do dofoienia wszelkich staran w celu zapewnienia, aby srodki tacznosci
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowaty
zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczegdlnosdci danych osobowych powierzonych do
przetwarzania, przed dostepem oséb trzecich nieupowaznionych do zapoznania sie z ich trescig.

Administrator Przetwarzajacy



