

L.dz.:.....1635...../DZ/2015


Cielcza, 2015-05-11

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Golina wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres trzech lat”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) **unieważnia** postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: **„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Golina wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres trzech lat”.**

Uzasadnieniem powyższej decyzji jest fakt, iż dokumentacja projektowa, będąca elementem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wymaga dokonania zmian istotnych w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych, które spowodują konieczność uzyskania nowego pozwolenia na budowę. Zasięg tych zmian w poważny sposób wpłynie na wartość zadania inwestycyjnego, co – gdyby było korygowane na etapie wykonawstwa już po wyborze oferty i zawarciu umowy – mogłoby się spotkać z zarzutem nierównego traktowania wykonawców.

Prokurent
Główny Księgowy

Agnieszka Kaczmarek