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I. WSTĘP 
 

1. INWESTOR 
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie  
Cielcza ul. Gajówka 1 63-200 Jarocin.  
 

2. NAZWA INWESTYCJI 
 

Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w Jarocinie, ul. Parowozownia, 
Odrzańska, Węglowa i Powstańców Wlkp.  

 
3. PRZEDMIOT I ZAKRES SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy przyłączy wodociągowego i kanalizacji 
sanitarnej w Jarocinie ul. Odrzańska, Parowozownia, Węglowa i Powstańców Wlkp.. 
Nazwa i kod robót według kodu numerycznego Wspólnego Słownika Zamówię (CPV): 
 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę CPV 45111200-0 

Roboty w zakresie różnych nawierzchni CPV 45233200-1 

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291 -4 

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej CPV 45232410-9 

Roboty w zakresie budowy wodociągów i technologii CPV 45232150-8 

 
Zakres opracowania obejmuje: 
- przyłącza wodociągowe,  
- przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót i 
obejmują:  
- wymagania wykonawcze 
- wymagania materiałowe 
- technologie montażu transport i rozładunek 
- składowanie materiałów 
- nadzory i odbiory 
 

4. ZAKRES ROBÓT 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót zgodnie z punktem 3: 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem robót: 
- roboty przygotowawcze,  
- wykonanie wykopów, 
- wykonanie przecisków sterowanych,   
- wykonanie podsypki,  
- roboty montażowe: kanały, rurociągi, studzienki, pompownie,  
- roboty montażowe: rurociągi, armatura, układy wodomierzowe,  
- zasypanie wykopów z zgęszczeniem gruntu,  
- odtworzenie terenu,  
- odbiory.  
 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
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Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami 
 
Zastosowane skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
 
Pojęcia ogólne: 
 
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 
wody odbiorcom.  

Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę,  

Przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy 
doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych,  

Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od 
przewodu magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych,  

Odgałęzienie domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem 
łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę. 

Kanał sanitarny - liniowy obiekt inżynierski, przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia 
ścieków bytowo – gospodarczych  

Przyłącza kanalizacji sanitarnej – kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków sanitarnych. 

Studzienka kanalizacyjna – rewizyjna – obiekt inżynierski na kanalizacji, służący do 
czyszczenia oraz inspekcji kanału. 
 
Elementy studni i komór 
komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzędną spocznika lub dna 
studzienki. 

komin włazowy  – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią terenu przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 

płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą 

właz kanałowy – element żeliwny  przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, 
umożliwiający dostęp do urządzeń armatury kanalizacyjnej 

Rurociąg tłoczny -  (przewód kanalizacyjny) - liniowy obiekt inżynierski, przeznaczony 
do ciśnieniowego tranzytu ścieków  

Przepompownia ścieków - obiekt inżynierski  na kanalizacji sanitarnej, służący do 
podnoszenia zwierciadła ścieków, a następnie ich tranzytu za pomocą rurociągu tłocznego w 
układzie ciśnieniowym do odbiornika 

Wykop  budowlany  -    przestrzeń  o  określonych    wymiarach  utworzone  w gruncie 
budowlanym w wyniku robót ziemnych polegających na usunięciu z tej przestrzeni 
zalegającego gruntu. 
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Wykop otwarty – wykop  budowlany przy wykonywaniu którego urabianie gruntu odbywa 
się na powierzchni terenu, na otwartej przestrzeni. 

Obudowa wykopu  – konstrukcja podtrzymująca pionowe lub podmyłe strome zbocze wykopu 
i zabezpieczające ten wykop przed osunięciem.  

Obudowa wykopu rozporowa - obudowa wykopu którego deskowanie pionowych ścian 
podtrzymywane jest rozporami poziomymi. 

Pozostałe określenia: 

Stal nierdzewna - stal odporna na korozję o parametrach nie gorszych niż stal 1.4301 wg 
PN-EN 10088:2007 (0H18N9 wg PN-71/H-86020). 

Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, 
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane 
zgodnie z Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi 
zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę,, do kierowania 
pracami i do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia. 

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
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obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie 
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. 

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów. 

Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
6.1. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                 
projektem, wymaganiami ST, pozostałymi dokumentami przetargowymi oraz poleceniami 
Inżyniera Kontraktu. Wykonawca zapewni całość robocizny, materiałów, sprzętu, transportu i 
dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych kontraktem. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Jakiekolwiek błędy w 
wytyczeniu przez Wykonawcę robót jeżeli będzie tego wymagał Inżynier zostaną usunięte 
przez wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Ponadto: 
a) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w obrębie prowadzonych prac i 
usuwania na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonych robót, b) 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych z 
winy Wykonawcy na terenie prowadzonych prac, 
c) Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialność za zabezpieczenie własnego sprzętu przed 
kradzieżą w czasie trwania prac na terenie Zamawiającego, 
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d) Wykonawca będzie organizował i realizował przedmiotowe prace w sposób powodujący jak 
najmniejsze niedogodności dla użytkowników, 
e) podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni: 
• stosować się do wszystkich przepisów przywołanych w projekcie, niniejszej ST oraz 
pozostałej dokumentacji przetargowej w tym przestrzegać zasad prowadzenia prac 
niebezpiecznych pożarowo oraz znać zasady postępowania w przypadku pożaru lub innego 
miejscowego zagrożenia, 
• posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych prac, aktualne badania 
lekarskie oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na stanowisku pracy, 
• na bieżąco informować Zamawiającego o zidentyfikowanych i spowodowanych zagrożeniach 
pożarowych, bhp i środowiskowych oraz wszelkich innych sytuacjach awaryjnych i wypadkach, 
• stosować odpowiednia odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej oraz bezpieczne i sprawne 
narzędzia pracy. 
 
6.1.2. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne stanowią część umowy (kontraktu), a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
6.1.3. DOKUMENTY BUDOWY 
 
Do podstawowych dokumentów budowy zalicza się: 
 
- dziennik budowy (jeżeli jest wymagany) 
- protokoły przekazania placu budowy, 
- protokoły z prób, badań i pomiarów, 
- protokoły odbioru robót zanikających i częściowych 
- protokoły z narad i ustaleń 
- program zapewnienia, jakości (PZJ) 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- projekty, przedmiary, ST 
 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy 
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentów. Dokumenty budowy będą 
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub 
uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będę zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
 Dokumentacja przekazana Wykonawcy 
 
Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy Dokumentację Projektową składającą się z 
projektu(ów) budowlanych, wykonawczych oraz ew. opracowań uzupełniających niezbędnych 
do realizacji zakresu przedmiotowego zadania. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów zostaną one rozstrzygnięte przez Inżyniera z udziałem 
Zamawiającego. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z warunkami Kontraktu, 
Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych będą uważane 
za wartości docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
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zastąpione innymi za zgodą Inżyniera, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
Dokumentacja wymagana od Wykonawcy 
 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagają przed ich zastosowaniem przeglądu i 
zatwierdzenia ze strony Inżyniera zgodnie z warunkami Kontraktu, a także zatwierdzenia ze 
strony Zamawiającego. 
 

Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót 

Wykonawca opracuje i przekaże Inżynierowi do zaakceptowania szczegółowy 
harmonogram realizacji robót objętych kontraktem. Harmonogram opracowany przez 
Wykonawcę musi uwzględniać m.in.: 

• organizację ruchu na czas budowy, 
• założenia wykonania inwestycji przyjęte w Dokumentacji Projektowej 
• decyzje i uzgodnienia przeprowadzone na etapie opracowania Dokumentacji 

Projektowej, 
• organizację i technologie budowy przyjętą przez Wykonawcę 

 

Program Gospodarki Odpadami 

Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu 
Program Gospodarki Odpadami zgodny z obowiązującymi przepisami (w szczególności z 
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 
587) zawierający m.in.: 

• wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania (w razie 
konieczności również ich podstawowy skład chemiczny i właściwości), 

• określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów, 
• informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub 

ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 
• opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
• wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów. 

 

Projekt Organizacji Ruchu 

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy dla prowadzonych 
robót., który następnie należy uzgodnić z inżynierem oraz odpowiednimi instytucjami. 
 

Inwentaryzacja Zieleni 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zaznajomić się z rzeczywistym zakresem 
kolidującej zieleni, w celu uwzględnienia kosztów jej usunięcia lub przesadzenia, w kosztach 
robót. 
 

Dokumentacja Powykonawcza 

Dokumentację Powykonawczą budowy w rozumieniu niniejszego Kontraktu stanowią: 

• opracowana przez Wykonawcę nowa dokumentacja o stopniu szczegółowości jak 
Dokumentacja Projektowa w branżach: technologicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, 
teletechnicznej i AKPiA uwzględniającą wszelkie zmiany zaistniałe podczas realizacji, 

• otrzymana od Zamawiającego Dokumentacja Projektowa oraz Dokumenty Wykonawcy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót w pozostałych 
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branżach, 
• geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu -> w 3 egzemplarzach, 
dostarczona przez Wykonawcę w ciągu 20 dni od terminu końcowego odbioru robót, 

• oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o: 
 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z Projektem Budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 
korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania, 

         - pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa Budowlanego. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi do przeglądu powyższą Dokumentację Powykonawczą 
budowy zgodnie z warunkami Kontraktu. 
 

Pozwolenie na użytkowanie 

W przypadku obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na użytkowanie 
Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu wszystkie 
wymagane dokumenty, niezbędne do jego uzyskania - zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego. 

 
Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera Planu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera, 
 

Program Kontroli Jakości (PKJ) 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia swój 
szczegółowy Program Kontroli Jakości dla wszystkich działań związanych z zapewnieniem 
jakości dla Robót lub ich części. PKJ należy przedstawić Inżynierowi i Zamawiającemu nie 
później niż jeden tydzień przed rozpoczęciem robót lub zatwierdzonej części robót. 
 

Organizacja i technologia budowy 

Organizacja wykonania inwestycji 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Projektu Organizacji Wykonania 
Inwestycji (OWI) pozwalający na wykonanie wszystkich robót zgodnie z wymaganiami SIWZ 
w terminie określonym umową. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy 
(zapewnienie dróg dojazdowych do placów budowy, zabezpieczenie robót zgodnie z 
odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie placów budowy i urządzeń w energię elektryczną, 
wodę itp.). 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z opracowaniem Projektu Organizacji 
Wykonania Inwestycji. 
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Organizacja ruchu na czas budowy 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie organizacji ruchu zgodnej z 
Projektem Organizacji Ruchu przy uzgodnieniu z Inżynierem. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane zapewnieniem prawidłowej 
organizacji ruchu na czas budowy na wszystkich odcinkach robót. 

 

6.1.4. NADZÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Nadzór nad prawidłowością realizacji prac będzie sprawowany przez Inżyniera 

Kontraktu oraz służby Zamawiającego. Ponadto podczas realizacji prac związanych z sieciami 
uzbrojenia podziemnego nie będącego w gestii Zamawiającego oraz pozostałych elementów 
robót, Wykonawca będzie musiał uwzględnić nadzór specjalistycznych służb np. 
gazowniczych, drogowych, archeologicznych itp. 

Wszystkie koszty związane z zapewnieniem specjalistycznego nadzoru koniecznego 
nad wykonywanymi robotami pokryje Wykonawca i uwzględni w kosztach wykonania 
odpowiednich elementów robót. 

 
6.1.5. KIEROWNIK BUDOWY 
 
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego 
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. 
 
6.1.6. INFORMACJA NA TERENIE BUDOWY 
 
Tablica informacyjna budowy 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108, poz. 
953 z 2002 r.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy 
Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 
Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa 
Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich o 
terminie realizacji robót, utrudnieniach w ruchu, założonych objazdach, ograniczeniach w 
dostawie mediów, itp. 
 
6.2. ORGANIZACJA ZAPLECZA TECHNICZNEGO BUDOWY NA POTRZEBY WYKONAWCY 
 
6.2.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Od tego momentu na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy jego 
zabezpieczenie oraz ochronę mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Zamawiający nie zabezpiecza dostawy wody, energii elektrycznej, ogrzewania 
i odprowadzenia ścieków dla potrzeb prowadzonej budowy. 
 
6.2.2. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca. 
Wykonawca odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby budowlane we własnym 
zakresie. 
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 
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-       zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, 
-  zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania 
wyrobów budowlanych 
  
6.2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY I WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU 
 
Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 
- Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie 
działki oraz poza nią zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób 
postronnych. 
- Wykonawca powinien przekazać harmonogram zajęcia i zwolnienia poszczególnych 
odcinków robót, 
 
6.3. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
-  utrzymywać teren budowy, w należytym porządku, bez zalegającego gruzu i złomu, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów               i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania mając 
na względzie pracowników. 
Stosując sie do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- uszkodzeniami lub zanieczyszczeniem czynnie funkcjonujących instalacji 
- możliwością powstania pożaru 
 
6.4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
6.5. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 
6.6. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzona własność. 
Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń, takie jak rurociągi, kable, itp. 
i zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
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urządzeń w czasie robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował dokonując na własny koszt 
naprawy uszkodzonych urządzeń lub instalacji. 
 
6.7. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież 
dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi (nie wyłącznie): 
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 
- poręcze zabezpieczające przed upadkiem 
- inne 
 
6.8. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 
 
6.9.  ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 
wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

 
6.10. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI 

 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz ew. opracowania uzupełniające 
przekazane przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów zostaną one 
rozstrzygnięte przez Inżyniera z udziałem Zamawiającego. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z warunkami Kontraktu, 
Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych będą uważane 
za wartości docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
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zastąpione innymi za zgodą Inżyniera, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

 
II. MATERIAŁY 

 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Do realizacji należy stosować wyroby nowe i nieużywane producentów krajowych 
i zagranicznych, posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze. 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Dla rur i urządzeń powinno być dołączone 
zaświadczenie jakości z ocena wyników badan wraz z ocena sprawdzenia szczelności. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie będzie 
spełniać wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Zamawiający ma prawo 
żądać wymiany całej partii materiałów. 
Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania Kontraktu usunąć na własny 
koszt z Placu Budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które zostały 
wbudowane), które zdaniem Inżyniera nie są zgodne Kontraktem. 
Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia ich właściwymi o parametrach zgodnych z 
Kontraktem. Wykonawca nie może z tego tytułu rościć jakiejkolwiek zapłaty od 
Zamawiającego. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Czas przechowywania materiałów i urządzeń na Palcu Budowy należy zminimalizować 
poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 
Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie 
koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń uważa się za 
zawarte w Kontrakcie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. 
Na plac budowy nie wolno zwozić żadnych materiałów dopóki nie będą spełnione następujące 
warunki: 
• Inżynier otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania materiałów na Placu 
Budowy 
• teren na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez 
Inżyniera i Zamawiającego 
 

Zamienniki 

• Wszystkie materiały i urządzenia które mają być użyte do Robót stałych muszą być 
nowe o ile nie zostało to ustalone inaczej przez Zamawiającego. 
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• Jeśli Dokumentacja Projektowa przywołuje nazwy markowe bądź nazwę 
producenta jest to przywołanie wyłącznie do celów określenia standardu jakości 
materiałów/urządzeń które mają być użyte do realizacji Projektu. Ekwiwalentne materiały i 
urządzenia mogą być użyte pod warunkiem, iż spełniają one wymagania zawarte w Kontrakcie 
i są w zgodzie z zasadą pochodzenia zawartą w dokumentacji przetargowej i muszą być 
zatwierdzone przez Inżyniera. 

• Zaakceptowanie propozycji zamiennika w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z 
żadnych zapisów Dokumentów Kontraktowych. 

Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 

Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Inżyniera. Inżynier może polecić przeprowadzenie testów na materiałach, 
urządzeniach przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz może on polecić 
przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części Robót 
odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów. Wykonawca 
przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek 
Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla 
materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy 
wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 
Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia 
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi nie później niż w dniu dostawy 
materiałów, urządzeń na plac budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych 
z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają 
również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i 
spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym 
dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 
potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia 
Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych 
w niniejszym dokumencie. 

Materiały rozbiórkowe 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych zobowiązany jest do uzyskania 
wszystkich niezbędnych pozwoleń. Wykonawca przygotuje Program Gospodarki Odpadami, 
oraz zobowiązany jest do wykonania badań fizyko-chemicznych materiałów odpadowych, 
które powstaną w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych. Uważa się że wszystkie koszty z 
tym związane Wykonawca uwzględnił w swojej Ofercie i nie podlegają one dodatkowej 
zapłacie. 

Wskazane przez Inżyniera materiały i części uzyskane z rozbiórki podlegające ponownemu 
zagospodarowaniu należy przekazać Instytucji wskazanej przez Inżyniera i złożyć na 
wskazanym przez niego miejscu. 

Wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności do zachowania w/w 
materiałów. 
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Wykonawca zobowiązany jest wysegregować z materiałów rozbiórkowych złom metalowy oraz 
demontowane urządzenia i instalacje. Materiały te należy złożyć w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera lub Zamawiającego i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego lub właściciela. 

Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć wymienione materiały i części, do 
których zastrzega sobie on prawo własności, wszystkie koszty poniesione na ich transport i 
składowanie w miejscu wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego będą pokryte przez 
Wykonawcę. 

Materiały demontowane niepodlegające segregacji należy składować w taki sposób, aby nie 
utrudniać ruchu drogowego, itp. 

 

Obsługa serwisowa materiałów i urządzeń 

Wymaga się, aby dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia posiadały gwarantowany 
serwis. Wymaga się aby w przypadku wystąpienia awarii podczas prób rozruchowych i 
eksploatacji służby serwisowe producenta danego materiału lub urządzenia weszły w kontakt 
z Zamawiającym w ciągu 24 godzin od powiadomienia o zaistniałej awarii, w celu: 

• ustalenia przyczyny awarii, 
• podania sposobu jej usunięcia, 
• ustalenia terminu usunięcia awarii, 
• podania kosztów naprawy. 

 
1.1. ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW INSTALACJI 

 
Należy zwracać szczególna uwagę na staranne zapakowanie, dostawę i składowanie na 
miejscu budowy takich części instalacji jak pompy, urządzenia automatyczne, regulacyjne, jak 
też na inne wrażliwe części instalacji. Zabrudzone, bądź też uszkodzone części instalacji nie 
będą przyjmowane. Wrażliwą armaturę należy zamontować możliwie jak najpóźniej i 
zabezpieczyć ja przed zanieczyszczeniem. 
 

1.2. NAPISY, TABLICZKI, OZNACZENIA 
 

Wszystkie istotne części instalacji, w szczególności zaś wszystkie przyrządy sterownicze 
i nastawcze, powinny zostać opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na wszystkich przyrządach, 
względnie urządzeniach, powinny znajdować się czytelne tabliczki znamionowe 
z wytłoczonymi na nich danymi. Tabliczki te powinny znajdować się w łatwo dostępnych 
miejscach. Wszelkie napisy, wykresy oraz tabliczki laminowane, itp. musza być wykonane 
w języku polskim, także wówczas, gdy zostały one wykonane w jakimkolwiek kraju 
obcojęzycznym. Instrukcje dotyczące eksploatacji, konserwacji, opisy techniczne, itp. powinny 
być także zredagowane w języku polskim.  
 

2. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

Na terenie inwestycji zaprojektowano przyłącza kanalizacji sanitarnej odbierającą ścieki 
sanitarne z budynków mieszkalnych przy ulicy Parowozownia oraz Powstańców Wlkp.. 
 

2.1. RURY 
 

Instalację kanalizacji sanitarnej grawitacyjną należy wykonać z rur kielichowych 
kanalizacyjnych PVC-U klasy S (SN8) SDR34 (rury lite) o jednolitej strukturze ścianki. Rury 
łączone są kielichowo. Elementem uszczelniającym jest uszczelka odporna na agresywne 
działanie ścieków oraz gazów ściekowych (CH4, H2S, CO2, CO). 
W celu zapewnienia wymaganej jakości rur z PCV, spełniających standardy rozwiązań 
materiałowych i wytrzymałościowych, projektuje się wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej z spełniających wymagania: 
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• odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez laboratorium 
certyfikowane) potwierdzające odpowiedni stopień zżelowania (przetworzenia) 
PVC-u, 

• materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000 godzinnym odporność na ciśnienie 
wewnętrzne (pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie wewnętrzne 
– testu 1000 godzinnego potwierdza trwałość na poziomie 100 lat) 

• odporne na cykliczne działania podwyższonej temperatury (równoważne z tym, 
że rury mają oznaczenie UD) 

• temperatura mięknienia rur i kształtek wg Vicata (VST=79oC) (co jest warunkiem 
oznaczania rur i kształtek UD) 

Instalację kanalizacji sanitarnej tłocznej należy wykonać z rur ciśnieniowych z polietylenu (PE) 
PN6 wg PN-EN 12201 wraz z kształtkami do zgrzewania elektrooporowego. W miejscach 
przecisków sterowanych rurociąg powinien spełniać wymagania stawiane rurom dla 
przeciągania w rurach osłonowych.  

 
2.2. STUDZIENKI REWIZYJNE 

 
Studnie stosować na sieci przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Na instalacji 
kanalizacji sanitarnej zastosowano studnie włazowe oraz studnie nie włazowe. Studnie 
włazowe DN1000 wykonane z kręgów betonowych wykonanych z betonu kl. C35/45, W/C = 
0,45, XA3, odpornego na ścieranie, łączonych na uszczelkę odporną na agresywne działanie 
ścieków (4≤p≤8) i gazów ściekowych (CH4, H2S, CO2, CO). 

Od góry studzienkę należy zakończyć zwężką żelbetową prefabrykowaną ø1000/600 mm z 
betonu kl. j.w. oraz włazem kanalizacyjnym zamykanym ø 600mm, D400 w obudowie i z 
wypełnieniem betonowym z wkładką tłumiącą o przekroju poprzecznym trapezowym w 
pokrywie włazu oraz z logiem Zamawiającego o średnicy min. 400 mm (kształt oraz zawartość 
logo Zamawiający doprecyzuje na etapie realizacji inwestycji). 

Dennicę studzienki należy wykonać jako monolityczną z betonu kl. C35/45, W/C = 0,45, XA3., 
z fabrycznie zabetonowaną wkładką tworzywową z polipropylenu, posiadającą zintegrowane 
przejścia szczelno – elastyczne dla danego rodzaju rury, co zapewnia całkowitą szczelność 
połączeń oraz odporność kinety na zniszczenie. 

Studzienki nie włazowe  rewizyjne o średnicy ø425 mm B125 wykonane z PVC z trzonową 
rurą karbowaną, 

Studzienka rewizyjna zbudowana jest z: 

a) rury trzonowej karbowanej o średnicy wewnętrzna komina ø 425: 

- rura trzonowa karbowana wykonana z PVC-u 
- sztywność obwodowa rury SN≥ 4kN/m2, 
- konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do 
zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki (niedopuszczalne 
zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury kanalizacyjnej 2-ściennej bez warstwy 
wewnętrznej, przy której z uwagi na głębokość karbów i ich rozstaw trudne do uzyskania jest 
prawidłowe zagęszczenie na całej wysokości studzienki),  
- przy prawidłowym montażu odporna na wypór wód gruntowych dzięki falistej powierzchni 
zewnętrznej, współpracująca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do 
przenoszenia nierównomiernych obciążeń od gruntu bez utraty szczelności 
- kolor rury karbowanej pomarańczowy, możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez 
przycięcie rury co 8 cm 
- możliwość szczelnego podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek 
„in situ” 
 
b) kinety o średnicy wewnętrznej ø 425: 
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- kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane: 
- metodą wtrysku z PP (w zakresie średnic DN110 - DN200 mm włącznie) 
- lub odlewane rotacyjnie z PE (w zakresie średnic DN250 do DN400) 
- różne typy kinet: kinety przelotowe, połączeniowe (zbiorcze), z jednym dopływem prawym 
lub lewym, dopływy pod kątem 45stopni, kinety z wbudowanym spadkiem 1,5% 
- kinety wyposażone w króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i odpływu, 
 
c) rury teleskopowej: 

- rury teleskopowe z rury PVC-u ze ścianką litą o wysokiej trwałości o wymiarze w świetle 
ø>400 mm, umożliwiające dostęp sprzętu eksploatacyjnego w dyspozycji przyszłego 
eksploatatora (niedopuszczalne zwężenia światła studzienki poniżej 400mm) 
- odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania nawierzchni 
asfaltowych w drogach w czasie montażu i eksploatacji, 
- odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem 
spienionym); 

- połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne - na zaczepy – konstrukcja wpływająca na 
trwałość rozwiązania, odporne na obciążenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury 
oraz wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne 
połączenie termokurczliwe, śrubowe lub wciskowe łatwe do zniszczenia na skutek obciążeń 
dynamicznych i zmian temperaturowych) 

- rury teleskopowe o długości 375 mm lub 750 mm dostosowane do różnych grubości 
konstrukcji drogi umożliwiające dokładne ustalenie wysokości studzienki, wyrównanie 
poziomu włazu/wpustu z nawierzchnią 
 
d) włazu żeliwnego do rury teleskopowej ø 425 mm typu B125 o P=12,5 T 

Włączenia przyłączy sanitarnych, należy wykonać do studzienek kanalizacyjnych lub za 
pomocą trójników z bocznym odejściem pod kątem 45°, z wlotem ułożonym pod górę pod 
kątem 45°. 

Przyłącza sanitarne, na terenie posesji, należy zakończyć studzienką przyłączeniową 
kanalizacyjną tworzywową ø 425 mm, przykrytą włazem kanalizacyjnym. 
 

2.3. POMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH  
 
Pompownie ścieków sanitarnych wykonać jako żelbetowe zbiorniki walcowe (wymagania dla 
jakości betonów jak dla studzienek kanalizacyjnych) z dwoma pompami pracującymi 
naprzemiennie. Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej. Pompownia podłączona do sieci 
elektrycznej wg odrębnego opracowania. Pompownię wyposażyć w automatykę umożliwiającą 
pełen monitoring pracy pomp.  
 

3. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 
 

Na terenie inwestycji zaprojektowano przyłącza wodociągowe doprowadzające wodę 
do budynków mieszkalnych przy ulicy Parowozownia oraz Powstańców Wlkp.. 
 

3.1. RURY 
 

Rodzaj rur, ich średnice zostały pokazane w projekcie technicznym. Do wykonania przyłączy 
wodociągowych stosuje się następujące materiały: rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) PN10 
przystosowane do realizowania przeciskami łączonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe.  

 
3.2. ARMATURA 
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Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować zasuwy żeliwne klinowe owalne 
kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem z obudową zgodnie z zapisami w dokumentacji 
technicznej. 
Jako elementy montażowe należy stosować złącza kielichowo-kołnierzowe żeliwne dla rur 
PVC/PE oraz łączniki rurowe systemu producenta rur.  
 

3.3. HYDRANT 
Należy stosować hydranty nadziemne i podziemne o średnicy nominalnej 80 mm nadziemny 
z klanem stopowym, zasuwą odcinającą i kształtką tzw. prostką odpowiadające wymaganiom 
normy.  
 

4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby składowane materiały i urządzenia, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a także kradzieżą. Należy utrzymać ich jakość  i 
własności w stanie wymaganym w chwili ich montażu. Rury należy przechowywać w 
pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
Podczas składowania materiał należy: 
- chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym sa składowane 
- rury składować na płasko na równym podłożu ( nie przekraczać wysokości 2 m) 
- końce rur zabezpieczyć kapturkami ochronnymi 
- nie dopuścić do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
- kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany w magazynach 
zamkniętych lub pojemnikach 
- włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco 
- włazy powinny być posegregowane wg klas , a powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona 
- studzienki prefabrykowane (kręgi) można składować na powierzchni nieutwardzonej pod 
warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa 
- nie dopuszczać do rzucania elementów 
- nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych należy stosować się do zaleceń 
podanych przez producenta rur w instrukcji fabrycznej 
 

III SPRZĘT 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                       
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST w terminie przewidzianym umową. 
Do robót montażowych należy stosować sprzęt specjalistyczny wskazany przez wytwórcę 
materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko i wyłącznie sprzętu utrzymanego 
w dobrym stanie technicznym, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 
materiałów, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 

2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien zapewnić następujący sprzęt do wykonania 
robót: 
-   Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,60 m3 
-   Spycharka gąsienicowa 74 kW  
-   Zagęszczarka spalinowa wibracyjna  
-   Ubijak spalinowy 200 kg 
-   Maszyna do wierceń poziomych  
-   Żuraw samochodowy  
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-   Wyciąg do urobku ziemi z nap. elekt. 
-   Wciągarka mech. z napędem elekt.  
-   Samochód skrzyniowy  
-   Samochód dostawczy do 0,9 t  
-   Samochód skrzyniowy do 5 t  
-   Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t  
-   Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu  
-   Samochód samowyładowczy do 5 t  
-   Pompa do betonu z rurociągiem 7,5 m3/h  
-   Prościarka do rur PE  
-   Spawarka elektryczna wirująca 300 A 
-   Wibrator 
-   Spawarka 
-   Spawarka elektryczna 300 A 
-   Deskowanie systemowe 
 

IV. TRANSPORT 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Środki transportowe użyte do transportu materiałów musza spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych, jak również 
zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. Podczas 
transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców. Transport powinien być wykonany pojazdami o 
odpowiedniej długości, a materiały i urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 
Wszystkie elementy powinny być transportowane zgodnie z wytycznymi producenta 
poszczególnych wyrobów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy 
 

1.1. RURY 
 

Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Dostarczone rury powinny być proste, czyste od zewnątrz, od wewnątrz, bez widocznych 
uszkodzeń oraz bez śladów wskazujących na ich uprzednie wykorzystanie. 
Transport studzienek (kręgów) powinien odbywać sie samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i 
klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
 

1.2. ARMATURA 
 

Dostarczona na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę, 
łączniki i materiały pomocnicze należy składować w magazynach zamkniętych lub 
pojemnikach. 
Armatura specjalna, powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. 
 

1.3. STUDZIENKI I KRĘGI 
 
Studzienki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi 

do wykonywania zamierzonych robót. Transport kręgów powinien odbywać się 
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania Użyte środki 
transportu musza być sprawne technicznie. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz 
zabezpieczenia styku ze ściankami środka transportowego należy stosować przekładki, 
rozpory i kliny z drewna, gumy lub inne odpowiednie materiały oraz cięgna z drutu do 
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podkładów lub zaczepów na środkach transportu. 

1.4. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 

Rury, kształtki oraz armaturę należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz odpowiednimi atestami. 
Materiały te należy sprawdzić pod względem zgodności z danymi Wytwórcy, kompletności,  a 
także przeprowadzić oględziny ich stanu technicznego. 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub niezgodności materiały należy przed użyciem 
poddać badaniom sprawdzającym. 
 

1.5. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń przepisów dotyczących 
obciążenia na os przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren 
budowy a Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów w ten sposób 
uszkodzonych. 
 

V. WYKONANIE ROBÓT 
 

1. PODSTAWOWE WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, 
DEMONTAŻOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych i montażowych Wykonawca powinien stwierdzić, że: 
- teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót ziemnych 
- teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych 
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym i nie zagrażają bezpieczeństwu przy wykonywaniu prac wykopowych 
i montażowych. 
- projektowana os przewodów powinna być wyznaczona i oznaczona w terenie przez 
uprawnionego geodetę. Os przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 
ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych 
palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu 
trasy i na odcinkach prostych. Na każdym odcinku prostym należy utrwalić co najmniej 3 
punkty 
- zakres prac wykonawczych sieci kanalizacyjnej obejmuje rozbiórkę istniejących nawierzchni 
dróg komunikacyjnych oraz ich odtworzenie do stanu pierwotnego lub zgodnego z projektem 
po montażu rurociągów i zasypaniu wykopów. 
- wszystkie przewody i studnie kanalizacyjne przed ich obsypaniem należy poddać badaniom 
w zakresie szczelności Badania należy wykonywać w obecności Zamawiającego a wyniki prób 
powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawiciela Wykonawcy           i 
Zamawiającego. 
Roboty ziemne. 
• wszystkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. nr 47, poz. 401) rozdział 10, 
• wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi 
w polskiej normie PN-B-10736:1999, 
• szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi 
w polskiej normie PN-90/M-47850, 
• w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze, 
• każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy         i 
skarp, 
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• w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego, 
• poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad terenem i w odległości nie 
mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu, 
• niezależnie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do 
wykopu, 
• w przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót można oznaczyć za pomocą 
balustrad z jaskrawych lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na 
wysokości 1,1m i w odległości 1m od krawędzi wykopu, 
• pozostawianie wykopów niezabezpieczonych i nieoznakowanych jest niedopuszczalne, 
• wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, 
• wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1m, lecz nie większej od 2m, można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inżynierska, 
• wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 
urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione, 
• w obrębie klina odłamu ściany wykopu nie szalowanego jak i szalowanego nie wolno 
składować materiałów i urobku, 
• lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu gruntu, 
powinna być udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w projekcie organizacji 
robót opracowanym przez Wykonawcę, 
• wyjścia/zejścia z wykopu po drabinie powinny być wykonywane z chwila osiągnięcia 
głębokości większej niż 1,0m od poziomu terenu w odległościach nie przekraczających 20m, • 
przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 
strefę niebezpieczną w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu możliwości spadania z 
góry przedmiotów lub materiałów, 
• przy wykonywaniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 
0,6m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu, 
• wykonywanie prac w studni przez pojedynczego pracownika dozwolone jest po wyposażeniu 
go w sprzęt ochronny i dodatkowym ubezpieczeniu przez innego pracownika znajdującego sie 
na zewnątrz studni, 
• w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonać wyłącznie ręcznie 
a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odeskowanie lub 
podwieszenie a w razie konieczności dokonać jego przełożenia. 
 

2. Istniejące instalacje i uzbrojenie 
 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci 
uzbrojenia przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 
spowodować ich uszkodzenia. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, Wykonawca 
wykona przekopy kontrolne w celu zidentyfikowania instalacji podziemnych, których 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa oraz w celu potwierdzenia danych 
przyjętych w Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia elementów infrastruktury 
i uzbrojenia jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 
podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane 
przez Inżyniera, a związane z działaniem Wykonawcy na istniejących instalacjach. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 
Zamawiającego, władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do zdemontowania 
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istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie 
uzgodnień poczynionych z Inżynierem. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i 
objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony 
Przedmiar Robót. 

Od Wykonawcy wymagane będzie przeprowadzenie włączeń do istniejących 
rurociągów. Połączenia pomiędzy istniejącymi rurociągami a rurociągami nowymi nie będzie 
wykonane dopóki na nowych rurociągach nie zostaną przeprowadzone wszelkie konieczne 
badania i próby i nie wykażą one zgodności z wymaganiami Kontraktu w każdym aspekcie. 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi i Zamawiającemu swoją propozycję odnośnie 
włączeń w istniejące rurociągi na co najmniej 14 dni przed wykonaniem takich włączeń. 
Inwestor może żądać zmiany terminu dokonania włączenia. 

Wykonawca powinien rozplanować swoje roboty w taki sposób aby zminimalizować 
wpływ robót na istniejące sieci. W związku z tym może się okazać iż konieczne jest aby 
Wykonawca pracował również poza normalnymi godzinami pracy także w soboty, niedziele i 
święta, po uprzednio uzyskanej zgodzie od Inżyniera, jednakże za pracę tę Wykonawca nie 
będzie upoważniony do otrzymania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od 
Zamawiającego. 

 

3.  Roboty geodezyjno - kartograficzne 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną inwestycji ze 
szczególnym uwzględnieniem, poniższych wymagań. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych poniżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Opracowania i czynności geodezyjne wykonują podmioty posiadające niezbędne 
uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. 

Roboty geodezyjno - kartograficzne należy wykonywać specjalistycznym sprzętem 
geodezyjnym, gwarantującym uzyskanie wysokiej dokładności pomiaru. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dokonać 
szczegółowej inwentaryzacji istniejącego stanu zagospodarowania terenu oraz dokonać 
szczegółowego pomiaru wysokościowego celem późniejszego przywrócenia terenu do stanu 
istniejącego lub projektowanego. 
 

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i utrwalić w terenie, zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej, wszystkie elementy geodezyjne określające usytuowanie w 
poziomie oraz posadowienie wysokościowe obiektów budowanych, a w szczególności: 

• główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych 

• charakterystyczne punkty projektowanych obiektów 

• stałe punkty wysokościowe - repery; 

• punkty tras rurociągów, punkty załamań 

• lokalizację projektowanych i tymczasowych komór i studni 

• kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną. 
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Tyczenie każdego odcinka należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, przy 
wykorzystaniu szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej. Wyznaczone 
punkty na osiach przewodów nie powinny być przesunięte więcej niż 1 cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów na osiach należy wyznaczyć z dokładnością do ± 0,5 cm 
w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Punkty wytyczone w terenie powinny być zastabilizowane przy użyciu palików 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery 
robocze należy założyć poza granicami robót. Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem 
głównych elementów sieci oraz reperów roboczych będą wykonywane ręcznie. 

Oprócz określenia przebiegu trasy sieci, należy również wykonać domiary 
sprawdzające względem innych istniejących obiektów. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonać szkic wytyczenia obiektów budowlanych. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być 
usunięte na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Przyjęcie tych punktów powinno 
być dokonane w obecności Inżyniera. 

 

Czynności geodezyjne w toku budowy 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego, 
• pomiary obiektu, jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu, 
• geodezyjną inwentaryzację obiektów lub elementów obiektów ulegających zakryciu. 

 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i 
pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. 

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza 
wpisem do dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje 
kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów 
obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę 
wyznaczenia. 
 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o 
przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 
 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 
szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego, rurociągów, kanałów podziemnych, dróg oraz tras sieci elektroenergetycznych, 
oświetleniowych, teletechnicznych i innych. 
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Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej powinna umożliwić wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i 
zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 
• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
Wykonawca Robót przekaże Inżynierowi kopię mapy z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów 
odpowiednich instytucji. 
 

4.  Roboty rozbiórkowe 
 

Rozbiórka nawierzchni 
 

Rozbiórka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy betonowej, tłuczniowej i z gruntu 
stabilizowanego cementem: 

Powyższe roboty należy wykonać zrywarką. Materiały uzyskane z rozbiórki nie powinny 
być mieszane w trakcie wykonywanych robót, transportu i składowania. 

Rozbiórka krawężników, obrzeży, płyt betonowych: 

Należy wykonać ręcznie. 

Rozbiórka nawierzchni z brukowej kostki betonowej i brukowca: 

Należy wykonać ręcznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji na materiały pochodzące z 
rozbiórki elementów pasa drogowego (będącego w zarządzie Zarządcy drogi), dotyczącej 
materiałów nieprzeznaczonych do ponownego wbudowania (w ramach niniejszego kontraktu), 
a nadających się do ponownego wykorzystania przez Zarządcę drogi takie jak: destrukt 
pofrezowy, nieuszkodzone krawężniki, obrzeża, kostka betonowa, płyta chodnikowa, itp. 
Powyższą dokumentację należy opracować w uzgodnieniu z Zarządcą drogi oraz Inżynierem. 

Pozostałe materiały rozbiórkowe za wyjątkiem materiałów przeznaczonych do 
ponownego wbudowania stanowią własność Wykonawcy i odtransportowane będą na jego 
składowisko przy zachowaniu ustaleń D. U. Nr 62 z dn. 20.06. 2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 
„O odpadach". 
 

Wywóz materiałów z rozbiórki i koszty składowania: 

Materiały uzyskane z rozbiórek należy zagospodarować zgodnie z Program 
Gospodarki Odpadami. Należy dokonać segregacji materiałów z rozbiórek. Wskazane przez 
Inżyniera materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania należy przekazać 
Instytucji wskazanej przez Inżyniera i złożyć w wyznaczonym przez niego miejscu. Pozostałe 
materiały należy wywieźć na składowisko odpadów lub przekazać firmie zajmującej się 
recyklingiem. 

Koszty związane z wywozem i wszelkie opłaty z tym związane należy ująć w cenie 
ryczałtowej. 

 Roboty ziemne 
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Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera oraz wytycznymi „Roboty ziemne. Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru" wydane przez ITB. 

Wykopy należy prowadzić zgodnie z organizacją robót zaproponowaną przez 
Wykonawcę i przedłożonymi do zatwierdzenia Inżynierowi wraz z Harmonogramem Robót. 
Winna ona uwzględniać wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty ziemne. 

Dopuszcza się zmianę sposobu prowadzenia robót ziemnych w stosunku do wymagań 
określonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej pod warunkiem, że 
Wykonawca opracuje dokumentację zamienną i uzyska akceptację Inżyniera dotyczącą 
przyjętych rozwiązań. 

Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. 
Wykopy należy prowadzić zgodnie z organizacją robót, zaproponowaną przez Wykonawcę 
i przedłożoną do zatwierdzenia Zamawiającemu. Przed przystąpieniem do wykonywania 
wykopów należy: 

• przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i 
krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 

• usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty 
ziemne będą wykonywane, 

• urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 

Przekopy kontrolne 

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej 
oraz w przypadku braku pewności co do usytuowania wysokościowego istniejącej 
infrastruktury, należy wykonać przekopy kontrolne. 

Przekopy należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Po wykonaniu 
przekopu i zainwentaryzowaniu geodezyjnym kolizji, przekop należy zasypać, a teren 
przywrócić do stanu pierwotnego. 

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej kolizji należy 
poinformować Inżyniera. 

Humus 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, w pierwszej kolejności, w pasie robót 
ziemnych, na trasie gdzie występują grunty urodzajne należy zdjąć wierzchnią min. 10 cm - 
warstwę gleby (humusu) i złożyć obok wykopów. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, 
a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych 
opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym. 

Po zakończeniu robót budowlanych ziemię urodzajną uzupełnić, rozplanować i 
zrekultywować. 
 

Wykopy 

Roboty należy realizować w granicy działek ujętych w wykazie zgód właścicieli 
stanowiącego załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę. 
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Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) 
sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektów i ułożenia 
kanałów, wg przekazanej Wykonawcy Dokumentacji Projektowej. 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu: 
• warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i posadowieniem obiektów; 
• przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 

 

Wykopy należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i PN-
B-06050 dla ustalonej w projekcie: 

• szerokości wykopu, 
• głębokości wykopu, 
• systemu oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, 
• kształtu wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą, 
• rodzaju podłoża: naturalne lub wzmocnione, 
• sposobu zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu, 
• zabezpieczenie od obciążenia ruchem kołowym, 
• sposobu obniżenia wody gruntowej, 
• występowanie innych przewodów w tym samym wykopie. 
 

Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona poprzez: 

• zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 
• utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. 

 

Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o głębokości w gruntach 
skalistych litych - 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2 m; w pozostałych gruntach I 
m pod warunkiem gdy: nie występują wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obciążony 
nasypem w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu. Jeśli w obrębie klina 
odłamu ścian wykopu odbywa się komunikacja, powinna być zastosowana odpowiednia 
obudowa. 

To samo dotyczy wykopów jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się 
fundamenty budowli posadowionych powyżej dna wykopu. 

Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub jego 
szalunkiem, należy tam zapewnić przestrzeń roboczą. Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia 
między przewód a ściany wykopu, minimalna szerokość wykopu może być zmniejszona. 
Przestrzeń w wykopach wokół obiektów inżynierskich powinna umożliwiać wykonywanie robót 
budowlano - montażowych oraz izolacji. 

Minimalna przestrzeń robocza między ścianką rury a ścianą wykopu lub jego 
szalunkiem. 
 

Średnica nominalna rury Minimalna wielkość przestrzeni 
DN < 350 0,25 m 

350 < DN < 700 0,35 m 
700<DN< 1200 0,45 m 

DN>1200 0,50 m 
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Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być 
wywieziony na odkład. 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg 
PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt 
stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, 
gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 
normy PN-B-10736. 

W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany gruntów koszt ten poniesie 
Wykonawca. 

Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Grunt dna 
wykopu nie powinien być naruszony. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod 
kielichy. 

Podczas montażu przewodu oraz wykonywania obiektów inżynierskich wykop powinien 
być odwodniony. 

Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 
Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu. Minimalna grubość zasypki 
wstępnej powinna wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury. Dobór właściwego gruntu oraz 
dokładne zagęszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu 
i nawierzchni. 

W zależności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje 
przygotowania podłoża: 

• podłoże naturalne bez podsypki, 
• podłoże wzmocnione podsypką. 

W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach 
niestabilnych, do których zalicza się torf lub kurzawkę, powinno być stosowane podłoże 
wzmocnione, takie jak: piasek, żwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami 
poprzecznymi. Podłoża powinny spełniać wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

• Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. 
• W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w Dokumentacji Projektowej bądź 
niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera oraz 
odpowiednie służby i instytucje. 
• Na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia 
należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia 
sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu; 
• Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia 
ścian w stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna wystawać co najmniej 15 cm ponad 
poziom terenu). 
• Należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co 
najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu; 
• Jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast 
przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem 
kontynuować prace ziemne; 
• Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i 
zagęszczania stopniowo rozbierać; 
• W przypadku natrafienia na istniejące ciągi drenarskie ww. układ drenów należy odtworzyć. 
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Zabezpieczenie ścian wykopów 

Ściany wykopów powinny być zabezpieczone w sposób gwarantujący bezpieczeństwo 
budowy. Sposób zabezpieczenia wykopów musi umożliwić prawidłowe wykonanie prac 
ziemnych i montażowych w wykopie oraz pozwalać na zabezpieczenie istniejącego 
uzbrojenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ostateczny dobór oraz prawidłowe wykonanie 
zabezpieczeń wykopów. 

5.    Odspojenie i transport urobku 
 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawędzią 
wykopu. Nadmiar urobku należy złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca 
zawróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na 
zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg 
publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie 
je regularnie oczyszczał. 
Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z 
wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje 
także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. 

W przypadku gruntów słabych, takich jak namuły, czy torfy, należy podłoże pod 
przewód specjalnie przygotować poprzez wybranie całej warstwy słabego gruntu (aż do 
gruntu stabilnego), a miejsce po jej wybraniu wypełnić piaskiem spełniającym wymagania jak 
dla podsypki. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno przekraczać -5 + +5 cm, natomiast odchylenie dna wykopu w pionie powinno mieścić 
się w zakresie -2 * +5 cm w stosunku do Dokumentacji Projektowej. 

Wszystkie wykopy pod przyłącza należy wykonać ręcznie jak również przekopy 
kontrolne w miejscach przewidywanych skrzyżowań projektowanych kanałów z uzbrojeniem 
istniejącym. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, 
co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

• bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 
urządzenia nie oznaczone w Dokumentacji Projektowej bądź niewypał, należy miejsce to 
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie służby i instytucje. Na 
głębokościach i w miejscach, w których Dokumentacja Projektowa wskazuje przebieg innego 
uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. Niezależnie od powyższego, w czasie 
użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu; 
• rozstaw rozparcia lub podparcia elementów obudów wykopów pionowych powinien być 
dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, 
w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 
cm ponad poziom terenu). Należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania 
koparki w odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu; 
• jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast 
przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem 
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kontynuować prace ziemne; 
• obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i 
zagęszczania stopniowo rozbierać; 
W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca 
zawróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na 
zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg 
publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie 
je regularnie oczyszczał. 

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z 
wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje 
także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. 
Koszty związane z wywozem i wszelkie opłaty z tym związane należy ująć w cenie ryczałtowej. 
 

6.    Odwodnienie wykopów na czas budowy rurociągu oraz budowy obiektów 
inżynierskich 
 

Głównym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej 
napływającej do niego z obydwu stron i od dołu. Wodę odprowadza się do studzienek 
zbiorczych umieszczonych poza obrębem budowli, skąd zostanie odpompowana poza zasięg 
robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 

Do odprowadzenia nieznacznych ilości wody wystarcza zazwyczaj warstwa tłucznia lub 
żwiru, ułożona ze spadkiem wykopu i stanowiąca fundament budowli 10-20cm. 

Przy występowaniu większej ilości wody w warstwie odwadniającej należy ułożyć 
sączki lub materiał geotekstylny - co pozwoli na przepływ wody przez warstwę drenującą i 
zapobiegnie przesuwaniu się warstwy podłoża. 

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego zwierciadła wody gruntowej, należy 
zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6m montowane za pomocą wpłukiwanej 
rury obsadowej średnicy 0,14m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach, co 1,5m 
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiitru należy przeprowadzić próbę 
pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego 
wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków wodnych 
w trakcie wykonywania robót. 
 

7.  Podłoże 
 

7.1.  Podłoże naturalne 
 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
Należy je zabezpieczyć przed: 

• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 
głębokości 0,2-0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 
zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w 
nich wody; 
• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 
najmniej 0,5m poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
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7.2. Podłoże wzmocnione ( sztuczne) 
 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono powyżej, 
należy wykonać podłoże wzmocnione. Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

• podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 
naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych 
i kamienistych; 
• podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości 
po ich usunięciu; 
• przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
• w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 
przewodów; 
• jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
• w razie konieczności obetonowania rur. 
 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10m. 

Umocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub 
podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak 
wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni i z 
zaprojektowanym spadkiem. 
 

8.  Podsypka i zasypka 
 

8.1.  Wykonanie podsypki i obsypki 
 

Jeśli rury oraz obiekty inżynierskie mają być ułożone na granulowanej podsypce, 
wówczas należy odpowiedni materiał starannie ułożyć na dnie wykopu, aby uniknąć 
segregacji, rozścielić i za pomocą zatwierdzonego sprzętu mechanicznego dokładnie ubić 
warstwami o grubości nie przekraczającej po ubiciu 15 cm, w celu uzyskania jednorodnej 
podsypki o odpowiednim nachyleniu. Jeśli mają być użyte wibratory płytowe, wówczas 
powinna być wykonana co najmniej jedna warstwa żwiru i dwie warstwy piasku. Ręczne 
ubijanie i podbijanie będzie dozwolone tylko wtedy, gdy nie będzie wystarczającego miejsca 
do użycia sprzętu mechanicznego. Minimalna grubość ubitego materiału ziarnistego na 
równym dnie wykopu lub nad największymi nierównościami dna powinna wynosić 20 cm, (co 
najmniej 10 cm pod kielichami). 

Rury należy następnie równo ułożyć na podsypce, zwracając szczególną uwagę na 
podparcie rur na całej długości. 

Ułożony odcinek rury - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga 
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokość 10 
cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm). 

Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki 
montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 

Po obydwu stronach rurociągu należy ułożyć materiał ziarnisty tego samego typu w 
jednorodnych warstwach o grubości nie przekraczającej 150 mm, ubitych zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji, zwracając uwagę na to, aby pod rurą nie pozostawić żadnych 
pustych miejsc i aby rury nie przemieściły się pod wpływem różnicy ciśnienia z boku. 
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Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uważać, aby nie przesunąć ani 
nie uszkodzić rur - zrzucanie materiału na obsypkę bezpośrednio z poziomu gruntu na rury 
jest niedozwolone. 
 

8.2.    Zagęszczenie podsypki i obsypki 
 

Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inżyniera i po pomyślnej wstępnej 
próbie szczelności, każde złącze należy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistym i dokładnie 
ubić, do uzyskania takiego współczynnika zagęszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa 
podsypki. 

Materiał ziarnisty powinien sięgać na wysokość co najmniej 30 cm nad wierzch rury. W 
przypadku rur z ziarnistą podsypką, jeżeli nie zaznaczono inaczej, materiał podsypki powinien 
sięgać podstawy rury, a obsypkę należy wykonać przez ostrożne ułożenie wybranego 
materiału z wykopu warstwami o grubości nie przekraczającej 150 mm, dokładnie ubitymi po 
obydwu stronach rurociągu do wysokości co najmniej 300 mm powyżej wierzchu rury. 

Podczas ubijania obsypki wokół rurociągu należy zachować dużą ostrożność, aby nie 
uszkodzić ani nie przesunąć rur. 

W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo wyciągać 
wzmocnienie ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i nie zagęszczonych miejsc. 

Gdy materiał obsypki sięgnie poziomu wierzchu rury, sprzęt do ubijania może być 
używany tylko do części ułożonych wyżej warstw obsypki, leżących wzdłuż ścian wykopu. 
Część materiału obsypki leżącą bezpośrednio nad rurą należy jedynie lekko ubić nogami. 

Przedmiotowy kanał posadowiony będzie na zagęszczonej podsypce piaskowej o 
stopniu zagęszczenia > 98% Standardu Proctora. Grubość dolnej części podbudowy (posypki) 
wynosić będzie 15cm. Górna część podbudowy rury (około 4cm), wynikająca z obliczeń 
statycznych tzw. kąt posadowienia (90st), będzie zagęszczona jak dolna. Wszystkie warunki 
dotyczące wykonania podsypki obowiązują również dla obiektów inżynierskich. 
 

9.  Zasypka i zagęszczenie 
 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Najpierw trzeba 
podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami 0,20m do wysokości 0,30m ponad 
lico rury. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

Etap I    - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach; Etap II   - 
po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 
Etap III  - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 

rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 
gród i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty. 

Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do stopniu 
zagęszczenia > 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. Bardzo ważne jest, aby wartość 
zagęszczenia w strefie posadowienia rury ( podsypka i zasypka na 30cm ponad grzbiet rury) 
była co najmniej równa wartości zagęszczenia zasypki właściwej - nigdy nie mniejsza. 
Obsypka wokół obiektów inżynierskich musi być również zagęszczona warstwami grubości 20 
cm do stopnia zagęszczenia > 98% w/g Standardu Proctor. 
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10.  Roboty montażowe rurociągu 
 

10.1  Warunki ogólne 
 

Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed 
montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 

Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być składowane zgodnie z 
zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających im czystość. Rury, kształtki i armatura 
powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. 
 

10.2. Ułożenie rurociągu 
 

Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w 
planie i spadku z dokładnością określoną w poniższej tablicy. 
 

Dokładność zachowania odchylenia w planie i spadku 
 

Materiał przewodu Odchylenie w planie Odchylenie spadku 
 m m 
Tworzywa sztuczne 0,10 ±0 , 05  
Pozostałe 0,02 ±0,02 

 

Odchylenia spadku nie mogą spowodować spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego 
do zera na odcinku przewodu. 

Ułożony odcinek rurociągu powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. 

Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie 
wykopu na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym 
wypłynięciem. 
 

10.3 Montaż rurociągu 
 

Montaż rurociągu powinien być wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w 
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. 
 

10.4 Próba szczelności rurociągu 
 

Rurociąg powinien być poddany próbie szczelności zgodnie z normą PN-B-10725 i 
instrukcję dostawcy rur. 
 
10.5. Montaż obiektów inżynierskich wykonanych z prefabrykatów 
 

10.5.1  Warunki ogólne 
 

Elementy prefabrykowane obiektów inżynierskich powinny być sprawdzone przed 
montażem czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 
 

10.5.2 Ułożenie obiektów inżynierskich 
 

Prefabrykaty obiektów inżynierskich powinny być ułożone na równym podłożu. Należy 
bardzo rygorystycznie sprawdzać pionowość ułożenia elementów. 
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11.  Odtworzenie nawierzchni 
 

Odtworzenie nawierzchni drogowej po zakończonych robotach budowlano -montażowych 
budowy przedmiotowych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, należy wykonać (zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz z uzgodnieniami z zarządcami dróg). Koszt zakupu nowej 
kostki brukowej (pozbruku) ponosi Wykonawca. 
 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie niezbędne próby i badania 
kontrolne w celu potwierdzenia zgodności zainstalowanego sprzętu z wymogami specyfikacji. 
• wszystkie wymagane próby i badania kontrolne należy przeprowadzać zgodnie z 
harmonogramem uzgodnionym wcześniej z Kierownikiem budowy. Należy umożliwić 
Zamawiającemu, obecność przy przeprowadzeniu prób i kontroli. 
• wszystkie próby przeprowadzone w czasie nieobecności przedstawiciela Zamawiającego 
będą uznane za nieważne chyba, że Inwestor zadecyduje inaczej, upoważniając Wykonawcę 
do przeprowadzenia takich prób. 
• świadectwo przeprowadzenia próby powinno zawierać miedzy innymi informacje na temat: 
daty i godziny przeprowadzenia próby, warunków zewnętrznych, pełny, szczegółowy opis 
próby, ich wyniki, jak również wszelkie informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach 
w pracy sprzętu. 
• żaden materiał, sprzęt, czy element wyposażenia nie może być obudowany lub w inny sposób 
trwale osłonięty do czasu oględzin przeprowadzonych przez przedstawiciela na lub wydania 
pisemnego oświadczenia upoważniającego Wykonawcę do zapewnienia osłony dla 
dostarczonego produktu. 
• żadne urządzenie, element wyposażenia czy instalacja nie będzie uznana za kompletna 
dopóki określone w niniejszej specyfikacji oględziny i próby nie zostaną dokonane a ich wyniki 
nie potwierdza zgodności dostarczanego produktu z określonymi wymogami. 
• Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia na swoje wyłączne życzenie, od 
konieczności uczestniczenia w oględzinach i próbach dostarczanych materiałów, sprzętu, czy 
wyposażenia. Prawo to w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
przeprowadzenia wymaganych prób i dostarczenia Zamawiającemu świadectw z ich 
wynikami. 
 

1. PRÓBY, BADANIA, POMIARY. 
 

Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm. Przed przystąpieniem do wszelkich prób, badan i pomiarów 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie prób lub pomiaru. Po 
wykonaniu prób, badan lub pomiarów Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Zamawiającego. Wszystkie próby, badania i pomiary należy wykonywać za 
pomocą sprawnych technicznie i zalegalizowanych urządzeń lub przyrządów pomiarowych 
dostarczonych przez Wykonawcę. Przed każdym badaniem Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu aktualne świadectwa legalizacji dla urządzeń lub przyrządów 
wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania budowy. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na własny koszt, wszystkie pompy, sprężarki, butle 
gazowe, orurowanie czasowe, zawory do przepłukiwania, odpowietrzniki, spusty, obejścia, 
pętle, filtry i wszelkie inne wyposażenie niezbędne do przepłukania, oczyszczenia, usunięcia 
niepożądanych substancji. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że wszystkie odpady powstałe podczas 
przepłukiwania, oczyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji zostaną usunięte zgodnie 
z przepisami prawa oraz wymogami ochrony środowiska. 



35 

 

Całość operacji płukania, czyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji i dezynfekcji ma 
zostać przeprowadzona w obecności Zamawiającego. Zapisy z wszystkich testów maja być 
dołączone do ostatecznej dokumentacji powykonawczej.  
 

2. CERTYFIKATY, APROBATY I DEKLARACJE 
 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musza odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i odpowiednich norm materiałowych. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność           z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i są prawidłowo oznaczone znakiem bezpieczeństwa „B”. 
b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i oznaczenie CE 
c) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają wymogi ST. 
d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane przepisami. 
Każda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały i urządzenia, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucane a koszt ich demontażu i wywozu z terenu budowy 
poniesie Wykonawca. 
 

3. SZKOLENIE PERSONELU INWESTORA 
 

Po zakończeniu prac a przed odbiorem końcowym Wykonawca poinstruuje personel Inwestora 
odnośnie przeznaczenia, funkcjonowania i sposobów prawidłowego użytkowania wszystkich 
instalacji, pod instalacji, urządzeń i sprzętu. Powyższe szkolenie obejmować będzie również 
prezentacje procedur opisanych w Instrukcjach eksploatacji i konserwacji. 
Szczegółowe instrukcje eksploatacji i konserwacji dla wszystkich wykonanych instalacji 
Wykonawca powinien opracować na własny koszt i przekazać Inwestorowi najpóźniej na 5 dni 
przed wyznaczonym terminem szkolenia. O proponowanej dacie przeprowadzenia szkolenia 
należy poinformować Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem. Należy założyć, że czas 
trwania szkolenia wyniesie do 3 dni roboczych. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca 
przedstawi protokół z wykazem i podpisami osób biorących udział w szkoleniu. 
Dokument taki Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego 
robót.  
 

VII. OBMIAR ROBÓT 
 

1. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. 
Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, 
więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle Kwota 
Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych w Wykazie Cen. 
 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi końcowemu , 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu, 

Inżynier sprawdzi m.in.: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 
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• użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów, 
• prawidłowość zamontowania i działania armatury i urządzeń, 
• prawidłowość wykonania przewodów i ich połączeń, 
• szczelność całego układu. 

 

W trakcie odbioru należy: 

• sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 
ze stanem faktycznym, wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów 
dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 
• sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
• sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 
• dokonać szczegółowych oględzin robót. 
•  
 

2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy, (jeżeli wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera lub 
Zamawiającego. 

  
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 

• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, 
świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem 
wykonanych robót oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

• przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 
 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, 
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. W protokole odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, 
mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

• zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń 
• technologię wykonania robót, 
• parametry techniczne wykonanych robót. 
 

Odbiór będzie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie.  
 

3. ODBIÓR KOŃCOWY (OSTATECZNY) ROBÓT 
 

3.1. ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i pisemnym 
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powiadomieniem Inżyniera i Zamawiającego. Inżynier potwierdza gotowość do odbioru 
podpisem w Dzienniku Budowy. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inżyniera w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników prób, pomiarów i badan, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i rzeczowe wynikające z umowy a powstałe w 
związku z przesunięcia terminu odbioru końcowego z winy Wykonawcy. 

O dacie rozpoczęcia odbioru i utworzeniu wyznaczonej komisji inspekcji budowlanej 
Inżynier informuje na piśmie w przeciągu 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru. 
Rozpoczęcie prac komisji będzie miało miejsce nie później niż do okresu określonego w 
Kontrakcie. 

W przypadku złego wykonania wyznaczonych robót naprawczych lub dodatkowych, 
komisja zaprzestanie swoich czynności i określi nową datę odbioru końcowego. 

W przypadku gdy komisja stwierdzi, że jakość wykonanych robót w różnych dziedzinach 
nieznacznie różni się od zakresu określonego w Dokumentacji Projektowej i w ST biorąc pod 
uwagę tolerancje i nie ma to znaczącego wpływu na cechy dotyczące działania urządzeń oraz 
bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i własności, komisja ustali wartość potrąceń, szacując 
zmniejszenie wartości wykonanych robót w stosunku do wymagań zatwierdzonych w 
kontrakcie. 

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
• stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów 

 
 

3.2. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO (OSTATECZNEGO) 
 
Do odbioru końcowego(ostatecznego) Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
a) dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz aktualna mapę zasadnicza z naniesionymi 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
b) dzienniki budowy i książki obmiarów (jeżeli wymagane), 
c) protokoły z przeprowadzonych odbioru robót zanikających  
d) protokoły z przeprowadzonych prób, badan i pomiarów zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST i wymaganymi przepisami, 
e) deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje techniczno 
ruchowe (DTR), instrukcje obsługi dla wbudowanych i zamontowanych materiałów, maszyn, 
urządzeń i elementów, 
f) rysunki i dokumentacje dla robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
g) protokoły z przeprowadzonych szkoleń pracowników obsługi zamontowanych instalacji, 
maszyn i urządzeń. 
Wszelkie przekazane przez Wykonawcę dokumenty musza być opracowane w języku polskim. 
Dokumenty wymienione w pkt. „c” do „g” należy przygotować w formie oprawionej ze 
szczegółowym spisem treści. Instrukcje obsługi oraz DTR dla zamontowanych maszyn, 
urządzeń i elementów instalacji należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach. Kompletna 
dokumentacje odbiorowa Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed 
wyznaczonym terminem odbioru końcowego robót. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod 
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względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
 

4. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawniają sie w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej i eksploatacyjnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie VIII.4. „Odbiór końcowy robót”. 
 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone                      
w umowie (kontrakcie). 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za realizację 
całości przedmiotowego zadania. 

Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania, składające 
się na jej wykonanie, określone dla całości Robót w ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena 
ryczałtowa, zaproponowana przez Wykonawcę za realizację całości przedmiotowego 
zadania, jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2.      CENA RYCZAŁTOWA 
 

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane zgodnie z umową (kontraktem). 
Kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, 
wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w 
danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach 
Technicznych i w Wycenionym Wykazie Cen czy też nie. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Wykazie 
Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty 
objęte daną pozycją. 
Cena ryczałtowa będzie obejmować w szczególności: 

� robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
� koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

� koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do 
wykonania Robót Stałych i przeprowadzenia Prób Końcowych, 

� koszty badań, prób i testów, 
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� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie zgłaszania wad, 

� koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Umową, 
� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami – do Ceny ryczałtowej nie 

należy wliczać podatku VAT.  
 

X. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
Wszelkie roboty należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz w zgodzie z 
zasadami BHP i ochrony ppoż., a także zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
12.04.2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie" (Dz. U. nr 75/02) wraz z późniejszymi zmianami oraz obowiązującymi normami 
i przepisami branżowymi. 
W szczególności: 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz. II 
PN-83/8936-02 "Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i wodociągowe" 
PN 85/B 01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzną. Oznaczenia graficzne. 
PN 92/B 0735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN 92/B 1707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego 
PN EN 752 1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie 
PN EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 

OPRACOWAŁ: 

Ryszard Kaźmierczak 


