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Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajoéwka 1

63-200 Jarocin

tel (062) 747-34-87

fax (062) 747-34-80

www.pwikjarocin.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

DLA ZAMOWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.)
na wykonanie zadania pn.:

,,Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni $ciekow w Cielczy k/Jarocina
— zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie”

Zaméwienie  jest ~ wspOifinansowane  ze  $rodkéw  przyznanych na  podstawie =~ Umowy
o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0174/16-00 Projektu ,,Gospodarka wodno-§ciekowa w Gminie Jarocin” nr
POIS.02.03.00-00-0174/16 w ramach dziatania 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach o$
priorytetowa II Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014 — 2020 Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie.

Zatwierdzam:
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)
sklada si¢ z nastepujacych czesci :

CZESC 1 : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW Z ZALACZNIKAMI (IDW)

1.
2.

3.

Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW)

Formularz Oferta i Formularze zatacznikéw do Oferty:

Formularz Oferta

Formularz Cenowy

WZOR - KRYTERIUM ,,DOSWIADCZENIE PERSONELU”

WZOR - KRYTERIUM ,,ROZWIAZANIA TECHNICZNE — PARAMETRY JAKOSCIOWE
I FUNKCJONALNE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH”

e. WZOR - KRYTERIUM ,PARAMETRY JAKOSCIOWE I FUNKCJONALNE
ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH POPRZEZ
UDOKUMENTOWANIE JAKOSCI WYTWORZONEGO PRODUKTU ZAPEWNIAJACEJ
WYKORZYSTANIE PRODUKTU BEZPOSREDNIO JAKO NAWOZ”

Formularze dotyczace spelniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu /
wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania:

a. Jednolity europejski dokument zaméwienia (JEDZ) przygotowany wstepnie przez
Zamawiajacego dla przedmiotowego postgpowania jest dostepny na stronie
internetowej Zamawiajacego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.

b. OS$wiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznoSci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

c. PRZYKLEAD tresci zobowiazania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia ztozone przez
podmiot, z zasob6éw, ktérego Wykonawca bedzie korzystal na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

gooe

CZESC II : WZOR UMOWY (UMOWA)

1.
2.
3.
4.

Wz6r umowy

Istotne postanowienia gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Istotne postanowienia gwarancji sptaty zaliczki

Wyszczegdlnienie przegladéw i remontéw urzadzen oczyszczalni §ciekow

CZESC III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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I. ZAMAWIAJACY

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajowka 1

63-200 Jarocin

tel.: +48 62 747 34 87

fax: +48 62 747 34 80

www.pwikjarocin.pl

Adres strony internetowej: www.pwikjarocin.pl
Godziny pracy Zamawiajacego: dni robocze w godz. 7.00 — 15.00

1. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zm. - dalej ,,PZP”) oraz aktéw wykonawczych do PZP.

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z =zasadami przewidzianymi dla zamoéwien
o wartosci wyzszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
Przedmiot zaméwienia wskazany w niniejszym SIWZ jest czgécig wiekszego zadania z zakresu
gospodarki Sciekowej, ktérego szacowana warto$§¢ wymaga zamieszczenia ogloszenia w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskie;j.

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,procedury
odwréconej”, o ktdrej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywotanych przepiséw
Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca, ktoérego oferta
zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

Przed terminem sktadania ofert Wykonawcy winni sprawdzi¢ ponownie zawarto$¢
umieszczonych na stronie internetowej, w ramach niniejszego postepowania, dokumentow, w
celu zapoznania si¢ z treScia ewentualnych odpowiedzi lub wyjasnien, albo innymi
wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie si¢ z calo$cia udostgpnionych dokumentéw
odpowiada Wykonawca.

1. OZNACZENIE POSTEPOWANIA

3.1.

Zamoéwienie jest wspétfinansowane ze S$rodkdw przyznanych na podstawie Umowy o
dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0174/16-00 Projektu ,,Gospodarka wodno-§ciekowa w
Gminie Jarocin” nr POIS.02.03.00-00-0174/16 w ramach dziatania 2.3 Gospodarka wodno-
sciekowa w aglomeracjach o$ priorytetowa II Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian
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3.2.

klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 Przedsiebiorstwa
Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie.

Postgpowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: POIS/P/4/2017
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powolywac si¢ na wyzej
podane oznaczenie.

1Iv. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania pod nazwa: ,,Modernizacja gospodarki
osadowej na oczyszczalni sciekow w Cielczy k/Jarocina — zaprojektowanie, wykonanie i
utrzymanie”.

Oczyszczalnia $ciekOw jest zlokalizowana w miejscowosci Cielcza kolo Jarocina w
wojewddztwie wielkopolskim. Obszar istniejgcej oczyszczalni obejmuja nastepujace dziatki
(obreb ewidencyjny 0003, Cielcza):

- nr ew. 302/8 — droga dojazdowa

- nr ew. 302/29 - OS Cielcza

- nr ew. 302/12 — kompostownia

- nr ew. 302/22 — poletka osadowe

- nr ew. 302/28 — laboratorium

Laczna powierzchnia dzialek wynosi ok. 16,7 ha. Dziatki zlokalizowane sa na terenach
przemystowych.

Na przedmiot zamdwienia sktada sig¢:

4.3.1. ZAPROJEKTOWANIE

4.3.2. WYKONANIE

4.3.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

4.3.4. UZYSKANIE DECYZJI NAWOZOWYCH
4.3.5. UTRZYMANIE

ZAPROJEKTOWANIE:

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowiazany bedzie do opracowania projektu
technologicznego na bazie koncepcji technologicznej zataczonej do oferty, projektu
budowlanego i projektéw wykonawczych, innych dokumentéw (projektéw na zgtoszenie),
instrukcji i opracowan niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia. Wykonawca
zobowigzany bedzie uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje w zakresie projektowanych
elementéw wraz z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Niezbedne jest uzyskanie akceptacji Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu (IK) w zakresie
rozwigzan projektowych zawartych w dokumentacji projektowe;j:
a) w przypadku projektu technologicznego — przed ztozeniem wnioskOw materialowych na
podstawowe wyposazenie technologiczne
b) w przypadku projektu / projektéow budowlanych niezbednych do wuzyskania
pozwolenia na budowe — przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie
pozwolenia na budowg,
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4.5.

¢) w przypadku projektu / projektéw wykonawczych dotyczacych obiektow
budowalnych objetych pozwoleniem na budowe — przed skierowaniem rozwigzan
projektowych do realizacji
d) w przypadku projektow wykonawczych dotyczacych obiektow budowlanych
objetych zgloszeniem prac nie wymagajacych pozwolenia na budowe — przed
ztozeniem przez Wykonawce zgloszenia prac niewymagajacych pozwolenia na budowe,
w aspekcie zgodnosci z ustaleniami PFU i opisem przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ minimum 14-dniowy termin na wnoszenie uwag
do w/w projektéw przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystgpowania w  imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej i sktadania wszelkich oswiadczen i
wnioskéw zwigzanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej. Wszelkie optaty
administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji
projektowe;.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie pelnego zakresu wszystkich prac oraz
innych §wiadczen niezbednych do prawidlowego wykonania zaméwienia i wkalkulowania
wszelkich niezbednych kosztow z tym zwigzanych, w tym kosztéw wykonania niezbednych
uzgodnien, opracowan, zajecia terenu pod budowe, obstugi geodezyjnej budowy i dokumentacji
powykonawczej przewiduje si¢ na etapie postepowania przetargowego mozliwos¢
przeprowadzenia wizji lokalnej po uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym.

WYKONANIE:

Zadanie to polega¢ bedzie na modernizacji/budowie nastepujacych obiektow:
- Komora rozdziatu (modernizacja),

- Zbiornik retencyjny (wraz z kratg zgrubng) (modernizacja),

- Punkt zlewny $ciekéw (modernizacja),

- Budynek krat mechanicznych (modernizacja),

- Piaskowniki (modernizacja),

- Koryto pomiarowe (za piaskownikiem) (modernizacja),

- Osadniki wstepne (modernizacja),

- Pompownia $ciekdw surowych (modernizacja),

- Komora rozdzielcza z pompownig recyrkulacyjng oraz komorg spustowa osadu nadmiernego
(modernizacja),

- Bloki technologiczne (modernizacja),

- Koryto pomiarowe (na odptywie Sciekéw) (modernizacja),

- Pompownia wéd deszczowych (modernizacja),

- Komora reakcji (modernizacja),

- Stacja dawkowania PIX (modernizacja),

- Stacja dmuchaw (modernizacja),

- Pompownia i stacja uzdatniania wody technologicznej (modernizacja),

- Zageszczacze osadu nadmiernego (modernizacja),
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- Pompownia osadu nadmiernego zageszczonego grawitacyjnie (modernizacja),

- Instalacja zageszczania osadu nadmiernego (modernizacja),
- Pompownia osadu surowego (modernizacja),

- Otwarta komora fermentacyjna (modernizacja),
- Poletka osadowe (likwidacja),
- Pompownia wod poosadowych (modernizacja),
- Stara stacja odwadniania osadu (modernizacja),

- Zbiornik nadawy osadu (modernizacja),

- Zageszczacz osadu wstepnego (modernizacja),
- Stacja odwadniania osadu Huber (modernizacja),

- Zbiornik mieszania osadéw i recepcji osadéw dowozonych (budowa),

- Stacja wstepnego odwadniania osadéw (budowa),
- Instalacja termicznej hydrolizy osadéw (budowa),

- Kottownia z kogeneracja (budowa),

- Wydzielone komory fermentacyjne (budowa),

- Instalacja odzysku fosforu (budowa),
- Waga samochodowa (budowa),
- Stacja konncowego odwadniania osadéw (z budynkiem suszarni) (budowa),

- Magazyn tymczasowego gromadzenia osadu (budowa),
- Wezet biogazu (budowa),

- Biofiltry (budowa),

- Sieci zewnetrznych (modernizacja i budowa),

- Ogrodzenie (modernizacja i budowa),

- Zielen (nowe nasadzenia),

- Drogi i place (przebudowa i budowa),

- Instalacja gazu ziemnego (odcinek od przytagcza do budynku wielofunkcyjnego
technologicznego) (budowa),
- Wiata tymczasowego magazynowania osadu (budowa).

Parametry technologiczne, konieczne do uzyskania po rozruchu

Gwarancje Procesowe

W ramach rozruchu nalezy potwierdzi¢ prawidlowe dzialanie poszczegélnych weziow
technologicznych 1 wszystkich instalacji bedacych przedmiotem projektu oraz przejecie do
przetwarzania petnej ilo$ci dopltywajacych do oczyszczalni $ciekdw oraz powstajacych na
oczyszczalni osadéw wraz z osiagnigciem podstawowych wymaganych parametrow tj.

Ciag $ciekowy
- Jakos¢ sciekOw oczyszczonych
Zawiesina Azot Fosfor
BZT5 ChZT ogoblna 0gllny og6lny
Jednostka mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
ng warto§¢ dopuszczalna w 15 125 35 15 2
sciekach oczyszczonych

- Odwadnianie Skratek

Wymagany stopien odwodnienia nie mniej niz 50% s.m.
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- Efektywnos¢ pracy piaskownika z ptuczka piasku
Zawarto$¢ organiczna (wagowo) wyplukanego piasku wychwytywanego w piaskownikach nie
moze by¢ wyzsza niz 5,0%.

Ciag osadowy

- wezel fermentacji

Potwierdzenie mozliwo$ci przetwarzania pelnej ilosci powstajacych na oczyszczalni $ciekow
osadoéw po ich obrébce na instalacji hydrolizy termicznej i dezintegracji ci$nieniowej przy
zachowaniu ponizszych parametrow:

Produkcja biogazu - nie mniej niz 0,88 Nm3/kg roztozonej masy organicznej
Zawarto$¢ metanu w biogazie -  63% - 66% CH4

Odczyn osadu w komorze fermentacji i osadzie przefermentowanym > 7,5pH

Redukcja substancji organicznych nie mniej niz 53,5%

- wezel odwadniania koncowego osadu
stopien odwodnienia osadu - nie mniej niz 30% s.m.

- instalacji hydrolizy termicznej
Potwierdzenie wydajnosci Q h max = 670 kg s.m./h

Kotlownia z agregatami pragdotwdrczymi

- Efektywnos¢ pracy

Przejecie pelnej iloSci wytwarzanego biogazu z wykorzystaniem do produkcji energii
elektrycznej co najmniej 300kW el. w jednym uktadzie kogeneracji oraz pary grzewczej co
najmniej 1.100 kg H20/h z petnym wykorzystaniem spalin z kogeneracji do produkcji pary w
uktadzie odzysknicowym wspomaganym dopalaniem biogazu.

Instalacja odzysku fosforu
- Jakos¢ produktu
Parametry produkowanego granulatu

Zawarto$¢ Mg - nie mniej niz 9,5%

Zawarto$¢ P - nie mniej niz 27% jako P205

Zawarto$¢ jonu amonowego - nie mniej niz 5%

Obecno$¢ patogenow - wolne od patogenéw

Wiasciwosci fizyczne - rozmiar granul od 0,5 do 5,5mm — 80% produkcji; wilgotnos¢
max 1%

- Efektywnos¢ pracy

stopien usunigcia P-PO4 z odciekéw - nie mniej niz 80%
stopien usuni¢cia N-NH4 z odciekéw - nie mniej niz 10%
- Dezodoryzacja

Skuteczno$¢ usuwania odorantéw (gtéwnie H2S) — do poziomu niewyczuwalnego (nie wiecej
niz 20ppm H2S) lub >95% (zalezy od st¢zen na wejsciu)

Pozostate wytyczne - Zakres prac do realizacji przez Wykonawce:
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a) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w ujeciu kwartalnym biorgc pod

4.6.

b)

c)

d)

e)

2

h)

uwage wskazane przez Zamawiajacego terminy zakofczenia poszczegdlnych elementdéw;
harmonogram ten musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu;
harmonogram nie bedzie obejmowat kosztéw UTRZYMANIA, o ktérym mowa w pkt 4.5.
Termin opracowania harmonogramu przez Wykonawce bedzie wynosit 7 dni od dnia
zawarcia umowy,

Wykonawca poinformuje IK 1 Zamawiajagcego o niezbednych przetaczeniach
technologicznych zwiazanych z biezaca eksploatacja jakiejkolwiek instalacji istniejacej na
Terenie Budowy oraz Wykonawcy nie wolno dokonywaé jakichkolwiek przetaczen
armatury odcinajacej lub sterujacej przewoddw pracujacych polaczonych bezposrednio z
pracujacymi przewodami bez uprzedniego poinformowania IK i Zamawiajacego,

jezeli Wykonawca uszkodzi jakakolwiek cze$¢ istniejacych urzadzen lub instalacji co
mogtoby zagrozi¢ ciagltej eksploatacji oczyszczalni Sciekdw, niezwlocznie usunie na wtasny
koszt takie uszkodzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w ciagu 5
godzin Zamawiajacy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajac ich kosztami
Wykonawce

zaktualizowanie w zakresie realizowanej inwestycji Planu Ochrony Przedsigbiorstwa
Wodociggdéw i Kanalizacji w Jarocinie zgodnie z zapisami Art. 7 Ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie os6b i mienia oraz dokonanie uzgodnienia zaktualizowanego planu z
Wielkopolskim Komendantem Wojewddzkim Policji w Poznaniu.

opracowanie innych dokumentéw, instrukcji i opracowan niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamodwienia i jego pOzniejszej eksploatacji oraz uzyskanie decyzji
administracyjnych takich jak: decyzje administracyjne (a w szczegdélnosci decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego),

przekazanie wiedzy na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urzadzen, instalacji w
celu zapewnienia prawidlowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych
parametréw kontraktowych. Szkolenie obejmie nastgpujacg tematyka:

- poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogdlnych systemdw, systemow
sterowania oraz stosowanej technologii,

- obstuge systemdOw maszyn i urzadzen,

- kontrole¢ jakosci,

- konserwacje urzadzen i wyposazenia,

- zastosowanie procedury bezpieczenstwa i ppoz zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
Wszelkie szkolenia i instruktaz muszg by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie winno
generalnie sktada¢ si¢ z zaznajomienia z zasadami dziatania systeméw jako catosci, a
nastgpnie z zapoznania z instrukcja oczyszczalni oraz poszczegdlnymi elementami
wyposazenia. Projekt programu szkoleh i1 ich harmonogram, opis materiatéw
szkoleniowych oraz prébki materialéw szkoleniowych musza by¢ dostarczone
Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu. Wszystkie materialy powinny by¢ sporzadzone
w jezyku polskim.

zorganizowanie prac w Sposob umozliwiajacy nieprzerwany dostgp do budynku
administracyjnego i laboratorium.

petna obstuga geodezyjna zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentaryzacja
powykonawcza)

zgloszenie urzadzen, ktore na podstawie przepisow podlegaja dozorowi technicznemu, do
wtasciwego Urzedu Dozoru Technicznego

ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

a)

rozruch technologiczny oczyszczalni $ciekow,
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b)

b) opracowanie dokumentéw koniecznych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wraz z
jego uzyskaniem,

UZYSKANIE DECYZJI NAWOZOWYCH

a) przygotowanie zestawu dokumentOw i analiz bedacych podstawa do wystapienia przez
Wykonawce (na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego) do organu
wtasciwego o uzyskanie decyzji wydanej na podstawie przepiséw o nawozach i nawozeniu
zezwalajacej na wykorzystanie osadoéw Sciekowych po hydrolizie termicznej i odwodnieniu
jako produktu w postaci np.: ulepszacza glebowego — wraz z uzyskaniem takiej decyzji

b) przygotowanie zestawu dokumentdéw i analiz bedacych podstawa do wystapienia przez
Wykonawce (na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego) do organu
wlasciwego o uzyskanie decyzji wydanej na podstawie przepisOw o nawozach i nawozeniu
zezwalajacej na wykorzystanie odzyskanego fosforu z odciekdéw jako produktu (nawozu
mineralnego) w postaci tzw. struwitu dopuszczonego do obrotu o jako$ci nie gorszej niz
wyspecyfikowana w niniejszej SIWZ — wraz z uzyskaniem takiej decyzji

UTRZYMANIE - obiektoéw istniejacych, modernizowanych i nowoprojektowanych na terenie
Oczyszczalni Sciekéw w Cielczy przez okres, o ktérym mowa w pkt 7.5.

Zamawiajacy nie posiada wlasnego potencjatu ludzkiego przeznaczonego do utrzymania
oczyszczalni $ciekéw. Stan taki jest efektem restrukturyzacji przedsigbiorstwa, ktéra miala
miejsce w roku 2003. Od tego czasu ustugi tego typu zlecane sg - na podstawie przepisOw o
zamdwieniach publicznych - podmiotom zewnetrznym w ramach outsourcingu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do S$wiadczenia — zgodnie z zasadami racjonalnego
gospodarowania — ustugi w zakresie zapewnienia obstugi i utrzymania ciggu technologicznego
Oczyszczalni Sciekéw w Cielczy (w tym utrzymania porzadku). Specyfikacja zadan:

Do podstawowych zadan Wykonawcy, zwiazanych z realizacja przedmiotu zamdwienia,
nalezy przede wszystkim realizacja odpowiednich zadan gospodarczych, wynikajacych ze
specyfiki obiektéw, do spetnienia ktérych zostalty powotane.

Zadania Wykonawcy dziela si¢ na roboty kontrolne i roboty awaryjne.

- Roboty kontrolne beda wykonywane zgodnie z opracowanym przez Wykonawce, a
zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem robdt kontrolnych, zwanym dalej
,HRK”. HRK nalezy opracowa¢ w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, w
porozumieniu z Zamawiajacym, na podstawie zalaczonego ponizej wyszczegélnienia
przegladéw i remontdw urzadzen oczyszczalni sciekdw (zatacznik do projektu umowy).

- Roboty awaryjne beda wykonywane w wyniku wystapienia awarii i polega¢ begda na jej
usuni¢ciu. Czas reakcji na zgloszenie nie moze by¢ dluzszy niz 1 godz. Maksymalny czas
usuwania awarii nie moze by¢ dluzszy niz 12 godz. (za zgoda Zamawiajacego moze on
zosta¢ przedtuzony).

Z przeprowadzanych rob6t kontrolnych i rob6t awaryjnych, Wykonawca bedzie sporzadzat
miesi¢czne sprawozdania, ktore akceptowal bedzie Zamawiajacy. To bedzie podstawa do
ptatnosci faktur wystawianych przez Wykonawce - odrebnie od faktur za pozostate elementy
przedmiotu zamdwienia - na koniec kazdego miesiaca.

Kwota, jaka Wykonawca bedzie obcigzal Zamawiajacego za UTRZYMANIE, bedzie stata i
wskazana ona bedzie w Formularzu cenowym w pozycji 23.

W Zzadnym przypadku, Wykonawca nie ma prawa do zadania dodatkowego wynagrodzenia
z tytutu robocizny ponad kwote wskazang w Formularzy Cenowym w okresie trwania
UTRZYMANIA. W czasie UTRZYMANIA Zamawiajacy bedzie ponosit koszty materialow
i sprzetu niezbednego do prawidtowego funkcjonowania Oczyszczalni Sciekéw.
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k)

)

Zapotrzebowanie w tym zakresie bedzie przedstawial Wykonawca do akceptacji
Zamawiajacego. Wydatki te Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ na pismie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest calodobowe zarzadzanie systemem monitoringu
i sterowania wszystkich obiektow, na ktdérych jest lub bedzie on zainstalowany. Koszty
instalowania i utrzymania systemu monitoringu i sterowania bedzie ponosil Zamawiajacy.
Przez caly okres obslugi i utrzymania ciagu technologicznego obiektéw, zwigzanych z
funkcjonowaniem systemu odprowadzania 1 oczyszczania §ciekow w gminie Jarocin, nalezy
utrzymywac je w nalezytym stanie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki dzialan pracownikéw i za technologie i jej
efekt. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane do aktualnie prowadzonej dziatalnoSci czy
technologii muszg zyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Niewykonanie przez Wykonawce
polecenia wydanego przez Zamawiajacego lub wykonanie tego polecenia w niewlasciwy
sposéb czy w niewlasciwym okresie spowoduje wyciagnigcie konsekwencji wobec
Wykonawcy w postaci kar umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyniki
oczyszczania i poziom kosztochtonnosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za konserwacje i uzytkowanie zgodnie z instrukcjami
obstugi oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi wszystkich urzadzen. W przypadku,
gdy na skutek czynno$ci dokonanej przez Wykonawce albo zaniechania przez Wykonawce
czynnosci, do ktdrej byl zobowiazany, albo na skutek btgedu ludzkiego, nastgpi pogorszenie
parametréw $ciekdw oczyszczonych badz powstanie szkoda dla Zamawiajacego lub os6éb
trzecich, cala odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. W przypadkach opisanych powyzej,
Zamawiajacy ma prawo obciazy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami, w tym kosztami
ewentualnych kar administracyjnych, ktére moga zosta¢ natlozone na Zamawiajacego.
Zamawiajacy zapewni we wilasnym zakresie i na wilasny koszt: koagulanty, flokulanty,
wapno chlorowane i inne materialy w ilosciach niezbednych do prawidlowego przebiegu
procesu oczyszczania Sciekdw. Koszty zastosowania zbyt duzych ilo§ci materiatéw beda
przerzucane na Wykonawce.

Informacje o wszystkich awariach Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu
niezwlocznie za pomoca dostepnych $rodkéw komunikacji, przede wszystkim droga
telefoniczng oraz na zadanie Zamawiajacego — w formie pisemne;.

Wytwoérea takich odpadow jak: skratki, piasek (odpady z piaskownika) i ustabilizowane
komunalne osady $ciekowe bedzie Zamawiajacy, natomiast pozostatych — Wykonawca.
Skratki i piasek (odpady z piaskownika) — odpady, ktére powstaja w wyniku procesu
oczyszczania $ciekOw — sa magazynowane w wyznaczonych do tego celu boksach,
zlokalizowanych na terenie OS Cielcza; przew6z skratek i piasku (odpadéw z piaskownika)
do bokséw przez Wykonawce nie rzadziej niz raz na dobg¢ po uprzedniej higienizacji; odpady
nastepnie s3 z bokséw odbierane i transportowane przez specjalistyczna, uprawniong do tego
firme, ktéra zajmuje si¢ ich transportem do miejsca dalszego zagospodarowania tego rodzaju
odpadu (odzysku lub unieszkodliwiania). Ustabilizowane komunalne osady S$ciekowe
magazynowane s3 na terenie Oczyszczalni Sciekow w Cielczy, wskazanym przez
Zamawiajacego; osady odbierane sg i transportowane przez Wykonawce na w/w teren nie
rzadziej niz raz na dob¢; Wykonawca winien zagospodarowac osady np.: w sposéb rolniczy,
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Wytwdrcg nie
wymienionych powyzej odpadéw bedzie kazdorazowo Wykonawca.

Wszystkie dokumenty — dotyczace obstugi i utrzymania ciggu technologicznego obiektow
wchodzacych w sktad gminnego systemu odprowadzania i oczyszczania Sciekow — beda
udostgpniane na zadanie Wykonawcy przez technologa. Decyzje technologa maja
pierwszenstwo przed postanowieniami zawartymi w ww. dokumentach.

Wykonawca zapewni catodobowy — przez wszystkie dni w roku — nadzér nad systemem
odprowadzania i oczyszczania §ciekéw, a takze gotowo$¢ do nieprzerwanego odbioru
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sciekdw. Wykonawca zapewni i poda kilkukrotnie (nie mniej niz 3 razy) do publicznej
wiadomos$ci numer calodobowego telefonu alarmowego w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym.
Wykonawca przeprowadzi jednorazowo — w terminie wskazanym przez Zamawiajacego —
deratyzacje na terenie obiektow wchodzacych w sktad gminnego systemu odprowadzania i
oczyszczania §ciekéw. Koszty materialtéw pokryje w catosci Zamawiajacy, natomiast
Wykonawca zapewni personel i niezbedny sprzet.
Dokonywanie czynno$ci zwigzanych z prowadzeniem ksiazek obiektéw budowlanych przez
Zamawiajacego w zakresie obiektéw wchodzacych w sktad gminnego systemu
odprowadzania i oczyszczania sciekow.
Dopuszczalne wartosci  wskaznikOw zanieczyszczen w S$ciekach wprowadzanych
do odbiornika nie moga przekracza¢ wskazanych w obowigzujagcym pozwoleniu
wodnoprawnym.
Wykonawca dokona na dzien wskazany przez Zamawiajacego odczytow wszystkich
licznikéw energii elektrycznej i przekaze te informacje na piSmie do Zamawiajacego
niezwlocznie.
Wykonawca bedzie sukcesywnie dokonywat regularnych czynnos$ci porzadkowych, takich jak
m.in.: zamiatanie, od$niezanie, pielegnacja trawnikow i terendw zielonych.
Wykonawca musi zapewni¢ osobom oddelegowanym do calodobowego utrzymania ciagu
technologicznego odpowiednie pomieszczenia socjalne, zgodne ze standardami
wprowadzonymi przez przepisy higieniczno-sanitarne (np. szatnia czysta, szatnia brudna,
natryski). Zamawiajacy — zgodnie z istniejacym zagospodarowaniem budynku i brakiem innej
powierzchni mozliwej do wykorzystania w tym celu — udostepni jedynie pomieszczenie
dyspozytorni przystosowane pod wzgledem systemu sterowania i automatyki.

Pozostate wytyczne - Zakres prac do realizacji przez Wykonawce:

a) obstuga oczyszczalni Sciekow w okresie trwania umowy przy nieprzekraczaniu parametrow
$ciekéw oczyszczonych zgodnych z obowiazujacym pozwoleniem wodnoprawnym R-
BS.6341.1.36.2016.BR z dnia 9 listopada 2016 r.

b) przeglady serwisowe wynikajace z DTR lub innych dokumentéw oczyszczalni w okresie
modernizacji, rozruchu i utrzymania

c) zagospodarowanie odpadéw z przerdbki osadéw powstajacych na biezaco

d) usunigcie osadow Sciekowych zalegajacych na poletku osadowym.

Zagospodarowanie osadow:

» obowigzkiem Wykonawcy bedzie podjecie wszelkich czynnosci formalno —
organizacyjnych zwigzanych z zagospodarowaniem komunalnych osadéw $ciekowych
bedacych wlasnoscia Zamawiajacego, ze szczegblnym uwzglednieniem ograniczen
wynikajacych z postanowien art. 96 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,

» Zamawiajacy dopuszcza kazda form¢ zagospodarowania osadéw $ciekowych, zgodng z
obowigzujacym prawem

» W przypadku wyboru rolniczego wykorzystania osadéw $ciekowych, Wykonawca
podejmie w szczegdlnosci nastepujace dziatania:

- prowadzit bedzie (w znaczeniu technicznym) cala dokumentacj¢ formalno — prawng i
administracyjng, dotyczaca gospodarki osadami $ciekowymi oraz przekazywat ja
Zamawiajacemu réwniez w celu jej formalnego zatwierdzenia,

- wyszuka i zaproponuje Zamawiajacemu odbiorce osadéw Sciekowych (rolnika, inny
podmiot),
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- przeprowadzi na wtasny koszt niezbedne badania wytypowanych gleb oraz raportow
dopuszczajacych do rolniczego stosowania osadéw $ciekowych na konkretnych gruntach
rolniczych,

- dokona roztadunku i sortowania osadu na miejscu skltadowania na terenie
oczyszczalni/migdzygminnej kompostowni osadéw sciekowych w Cielczy/,

- dokona zaladunku osadu z miejsca skladowania oraz wykona transport osadu
do odbiorcy (rolnika),

- bedzie sprawowal nadzér nad fizycznym zagospodarowaniem osadéw na gruntach
rolnika na podstawie odrgbnych uméw z rolnikami.

strony ustalaja, ze do obowiazkéw Zamawiajacego naleze¢ begdzie wykonywanie badan
laboratoryjnych osadéw $ciekowych.

Ilo§¢ osadéw bedzie podawana zgodnie ze wskazaniem licznika zainstalowanego na
wejsciu na prase do odwodniania osadu $ciekowego (licznik wskazuje ilos¢ w m?).
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu karty przekazania odpadéw [osadow] i dokumenty
dotyczace przekazania osadéw rolnikom, co begdzie warunkiem przyjecia faktury.
Wykonawca bedzie prowadzil gospodarke osadowa zgodnie z bezwzglednie
obowiagzujacymi w tym zakresie przepisami, a w szczeg6lnosci w sposob regulowany
przez: ustawe o odpadach, rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie komunalnych
osadéw §ciekowych oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie procesu
odzysku R10.

YV Vv V V

Informacje o terenie budowy.
a) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania

przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe.

b) Na terenie budowy musi by¢ wyznaczona droga dojazdowa do siedziby Przedsigbiorstwa
Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0. o . w Jarocinie oraz do budynku laboratorium. Do
wskazanych obiektow w sposéb nieograniczony musza mie¢ zapewniony dostep
pracownicy Spoiki oraz inne osoby.

4.10. Czysto$¢ terenu budowy.

a)
b)

Teren budowy winien by¢ utrzymany w czystosci i porzadku.

Odpady nalezace do Wykonawcy nie moga by¢ usuwane w sposéb dowolny. Wymagane jest
poczynione stosownych krokdw majacych na celu odwozenie na legalne sktadowisko wszelkich
odpadéw w rodzaju workéw, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i
puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopanych rowéw przed ich zasypaniem.
W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci
Zamawiajacy zatrudni stron¢ trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie
przez niego obciagzony kosztami w czasie trwania Umowy. Niedozwolone jest ustawianie na
Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na pomieszczenia
sypialne, chyba ze wcze$niej wyrazi na to zgode Inzynier.

Na placu budowy Wykonawca bedzie prowadzit segregacje odpadéw powstajacych na placu
budowy, Wykonawca wywiezie odpady na sktadowisko odpadéw posiadajagce stosowne
decyzje na przyjmowanie odpadéw. Dokument przyjecia odpadéw zalaczy do dokumentacji
powykonawcze;j.

4.11. Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie przygotowanego przez siebie

projektu, ktéry powinien uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy zapewnia, ze biuro
budowy bedzie mogto by¢ zlokalizowane na terenie Oczyszczalni Sciekow. Biuro Wykonawcy
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winno spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym i eksploatacyjnym.
Biuro winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajacy komunikacje elektroniczna,
telefoniczng, faks oraz oprogramowanie umozliwiajace przekazywanie Zamawiajacego
dokumentéw Wykonawcy w wersji elektronicznej. Wykonawca zagwarantuje pracownikom
Zamawiajacego ciggtos¢ w dostepnosci do biura terenowego.

Koszt dostawy mediéw na potrzeby WYKONANIA i ROZRUCHU jest po stronie
Wykonawcy.

Robotnicy 1 personel techniczny realizujacy zakres zwiazany z WYKONANIEM
powinni uzywac¢ odpowiednich ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw.
Robotnicy i personel techniczny realizujacy zakres zwigzany z UTRZYMANIEM powinni
uzywac odpowiednich ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw, przy czym
ich kolorystyka powinna by¢ odmienna od uzywanej przez robotnikéw i personel techniczny
realizujacy zakres zwigzany z WYKONANIEM.

Miejsce wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na terenie Oczyszczalni winna
by¢ uzgodniona z Zamawiajacym i Inzynierem Kontraktu. W miejscach, w ktorych
prowadzone roboty beda utrudnialy ruch drogowy (kolowy lub pieszy), Wykonawca
zobowigazany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu organizacji
ruchu. Wykonawca wykona oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzany z nim
system oznaczen pionowych i poziomych. Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z
Zamawiajacym projekt zawierajacy zasady ruchu pojazdéw na placu budowy, wyznaczy drogi
transportowe, zamontuje oznakowanie i bedzie utrzymat wszystkie drogi przejezdne. Jeden raz
na tydzien Wykonawca bgdzie sprzatat drogi i inne powierzchnie utwardzone.

Podczas realizacji rob6t bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Przed
rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami prawa. Wykonawca jest obowigzany
prowadzi¢ na biezaco dziennik BHP, prowadzi¢ okresowe kontrole oraz okresowo sprawdzaé
wyposazenia w sprzet BHP pracownikéw budowlanych, oznakowa¢ miejsce rob6t w trwaty
sposob.

Jednym z warunkéw w sprawie przyznania pomocy z Funduszu Spdjnosci jest
obowiazek zapewnienia realizowanym projektom odpowiedniej promocji. Zasady w zakresie
informowania i promowania projektéw wspétfinansowanym z POIiS oraz zasady dotyczace
jednolitego oznaczania wszystkich dziatan informacyjnych i promocyjnych zostaty okreslone
w odpowiednich Wytycznych.

Wykonawca w ramach Umowy zgodnie z odpowiednimi Wytycznymi niezwlocznie po
rzeczowym rozpoczeciu realizacji Umowy umiesci tablice informacyjng w widocznym
punkcie w miejscu realizacji Umowy wskazanym przez Zamawiajacego na terenie bedacym w
dyspozycji Zamawiajacego.

W celu pozostawienia trwatej informacji o wspétfinansowaniu projektu ze srodkéw Funduszu

Spojnosci w ramach POIiS Wykonawca po rzeczywistym zakoficzeniu wszystkich robdt
zobowigazany jest zgodnie z odpowiednimi Wytycznymi umiesci¢ tablice pamigtkowa.
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Dla oznakowania $rodkoéw trwatych, m.in.: maszyn, urzadzen i inne, zakupionych dzieki
wsparciu ze §rodkéw Unii Europejskiej, Wykonawca zobowigzany jest oznaczy¢ je za pomoca
tabliczek lub naklejek informacyjnych.

W  przypadku wprowadzenia przez instytucje zarzadzajace obligatoryjnych nowych
Wytycznych dotyczacych zakresu informacji i promocji obejmujacych dziatania
obowiazkowe, Wykonawca bedzie zobowigzania do dostosowania dziatah do obowigzujacych
Wytycznych.

Oznaczenie dokumentow
Oznaczeniu stosownymi znakami i opcjonalnie informacja o wspoifinansowaniu podlegaja
dokumenty dotyczace realizacji projektu za wyjatkiem wewnetrznych dokumentéw, ktére nie
beda przedstawiane innym podmiotom. Oznaczeniu podlega tylko pierwsza strona dokumentu.
Dokumenty powinny by¢ wszystkimi obowigzujacymi elementami wynikajagcymi z
obowiazujacych zasad promocji projektéow dla beneficjentow POILS 2014-2020 oraz
odpowiednimi Wytycznymi.

Podane w niniejszej SIWZ oraz w PFU wraz z zatacznikami nazwy (znaki towarowe)
maja charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu.
Do wszystkich nazw (znakdéw towarowych) dodaje si¢ stowa: ,,Jub rownowazne”.

W ramach projektu technologicznego, budowlanego i wykonawczego Wykonawca jest
zobowigzany uszczegdlowi¢ rozwigzania zawarte w PFU, zgodnie z zalaczong do Oferty
koncepcja. Zamawiajacy i IK zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich
zmian w okresie prac projektowych.

Odbiory beda dokonywane zgodnie z przepisami prawa i Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego.

4.21. Zgodnos¢ projektu i robot z normami.

W réznych miejscach Programu Funkcjonalno — Uzytkowego podane sa odno$niki do
Polskich Norm.

Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢ warunkéw Umowy i by¢ stosowane w
potaczeniu z Dokumentacja Budowy i PFU.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktére maja zwigzek
z projektowaniem 1 realizacja Roboét oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami zawartymi w PFU. Nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow,
biezace aktualizacje oraz — je$li brak jest norm zastepujacych — normy wycofane bez
zastgpienia. Zaktada sie¢, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami
tych Norm.

W razie potrzeby normy moga zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inzynierem i uzyska pisemna zgode od Inzyniera. Szczegdlowa lista
Polskich Norm jest dostgpna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
(http://www.pkn.com.pl/).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sig¢:

- Europejskie aprobaty techniczne,

-Wspdlne specyfikacje techniczne,

-Polskie Normy przenoszace normy europejskie,
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4.22.

-Normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane,

-Polskie Normy wprowadzajace normy mi¢dzynarodowe,

-Polskie normy,

-Polskie aprobaty techniczne.

Calos¢ Rob6t musi by¢ zaprojektowana i wykonana takze zgodnie z polskimi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

Wykonawca bedzie posiadal na placu budowy komplet norm i przepiséw, ktoére bedzie
aktualizowat w trakcie trwania Umowy. Po zakonczeniu Umowy przekaze protokolarnie
Uzytkownikowi.

Zgodno$¢ projektu i robot z przepisami prawa.

W ré6znych miejscach SIWZ, Programu Funkcjonalno — Uzytkowego i Wzoru Umowy podane s3
odno$niki do przepisow prawa. Wykonawca ma obowiazek stosowac aktualne przepisy prawa.

4.23. Opis wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

Gléwny kod CPV:
45252100-9

Dodatkowe kody CPV:
71320000-7
45110000-1
45200000-9
45300000-0
43322000-6
42996000-4

ZamoOwienie oparte bedzie na ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 1. poz. 2164 ze zm.).

Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania zostat
zawarty w cze$ci Il SIWZ.

Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamdwienia gwarancji, na okres pokrywajacy si¢
z okresem rgkojmi. Okres rekojmi Wykonawca wskaze w druku Oferta, przy czym minimalny
okres rekojmi musi wynosi¢ 5 lat. Natomiast na urzadzenia zakupione przez Wykonawce,
Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci zgodnej z gwarancja, jaka dajg ich producenci,
lecz nie krétszej niz 24 miesiace. Bieg terminu rgkojmi i gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty
odbioru koncowego tj. po Wykonaniu Robét i po Rozruchu zakonczonym protokotem
potwierdzajacym osiggnigciem podstawowych parametréw roéwnowaznym z przekazaniem w
uzytkowanie catego przedmiotu umowy.

Stosownie do tresci art. 29 ust 3a PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace minimum 20 pracownikéw przy realizacji
przedmiotu zaméwienia, a realizacja tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 1., poz.
1666 ze zm.). Wymagania w tym zakresie zostaty okreslone w Czesci II Wzoér umowy
(Umowa).
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v.OFERTY CZESCIOWE

5.1.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czg¢Sciowych.

VI. OFERTA WARIANTOWA I UMOWA RAMOWA

6.1.
6.2.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje w niniejszym postgpowaniu zawarcia Umowy ramowe;j.

vil. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

PROJEKTOWANIE

a) w zakresie projektu technologicznego (wraz ze ztozeniem wnioskéw materialowych na
podstawowe wyposazenie technologiczne i uzyskaniem akceptacji IK i Zamawiajacego, z
uwzglednieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie
dtuzszy niz 3 miesigce od dnia podpisania umowy

b) w zakresie projektu / projektow budowlanych niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na
budowe (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiajacego, z uwzglednieniem minimum
14-dniowego terminu na wnoszenie uwag 1 uzyskanie ostatecznego pozwolenia na
budowe): przez okres nie dluzszy niz 6 miesiecy od dnia podpisania umowy

c) w zakresie projektu / projektéw wykonawczych dotyczacych obiektow budowalnych
objetych pozwoleniem na budowe (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiajacego, z
uwzglednieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed
skierowaniem rozwigzan projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dtuzszy niz 10
miesi¢cy od dnia podpisania umowy

d) w zakresie projektow wykonawczych dotyczacych obiektow budowlanych objetych
zgloszeniem prac nie wymagajacych pozwolenia na budowe (uzyskanie akceptacji IK i
Zamawiajacego, z uwzglednieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag):
sukcesywnie przed skierowaniem rozwigzan projektowych do realizacji, jednak przez okres
nie dtuzszy niz 10 miesi¢cy od dnia podpisania umowy

WYKONANIE (zakonczone spisaniem protokotu odbioru koncowego) — przez okres nie

dtuzszy niz 12 miesigcy od zakonczenia PROJEKTOWANIA w zakresie wymienionym w pkt

7.1. ppkt a) tj. projektu technologicznego 1 b) tj. projektu / projektéw budowlanych

ROZRUCH TECHNOLOGICZNY (wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie) — przez

okres nie dtuzszy niz 6 miesiecy od zakonczenia WYKONANIA, do uzyskania parametrow

zaktadanych w SIWZ w pkt 4.5

UZYSKANIE DECYZJI NAWOZOWYCH - przez okres nie dluzszy niz 24 miesigce od

zakonczenia ROZRUCHU, przy czym wnioski do wilasciwego organu Wykonawca ma

obowiazek zlozy¢ w terminie nie dtuzszym niz 12 miesiecy od zakonczenia ROZRUCHU

UTRZYMANIE - od dnia podpisania umowy przez okres trwania PROJEKTOWANIA,

WYKONANIA, ROZRUCHU I UZYSKIWANIA DECYZJI NAWOZOWYCH

Ostateczny termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia rozumiany bedzie jako

osiagnigcie zaktadanych parametrow technologicznych, w tym osiagniecie efektu
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ekologicznego i1 uzyskanie stosownych decyzji nawozowych w okresie nie dluzszym niz 48
miesi¢cy od daty podpisania umowy.

viiL. ZAMOWIENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 67 UST. 1
PKT 6 PZP

8.1.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamdéwienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt

6 PZP.

1IX. PODWYKONAWSTWO

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czgdci zamoOwienia tj. hydroliza termiczna, instalacja biogazu, instalacja do odzysku fosforu,
instalacja do odwadniania osadéw $ciekowych.

W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamoéwienia z udzialem podwykonawcow
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w formularzu oferty: czeSci zamdéwienia (zakresow
rzeczowych), ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca bedzie mogt
wprowadzi¢ podwykonawce wytacznie na warunkach okre§lonych w umowie.

Zobowiazuje si¢ Wykonawce do zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w pkt. 9.5. w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazywania informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zaméwienia.

Jezeli nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spelniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane nastapi
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie przedstawi o$wiadczenia i dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 9.6 zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy.

Wymagania, o ktérych mowa w pkt. 9.6. - 9.7. maja zastosowanie wobec dalszych
podwykonawcow.

Szczegbtowe wymagania Zamawiajacego w zakresie podwykonawstwa, w tym wymagania
dotyczace umowy o podwykonawstwo, zostalty zawarte w Czesci II Wz6r umowy (Umowa).

X. PEATNOSCI I ZALICZKA

PLATNOSCI

10.1.

Platnosci sa realizowane (do 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury przez
Zamawiajacego), na podstawie prawidlowo wystawionych przez Wykonawce faktur z
uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inzyniera
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

Kontraktu w Rozliczeniu kwartalnym wykonanych roboét; zgodnie z wykonanym postepem
okreslonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Sposéb rozliczania poszczegdlnych pozycji Formularza cenowego:

Pozycje 1,2 w zakresie 2.1 — 2.4, 3, 22: rozliczenie po wystapieniu, zakonczeniu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego i IK zdarzenia - 100%. Pozycje dzialu 2 w zakresie 2.5 - 2.9, 4, 5, 6, 7,
8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24: rozliczenie zgodne z postepem robot
(procentowo), po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i IK.. Ostatnia cze¢sci wynagrodzenia
bedzie wynosi¢ 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i bedzie rozliczona po dokonaniu
odbioru koncowego. Catkowita warto§¢ za poszczegdlne zdarzenia nie moze przekroczy¢
warto$¢ danej pozycji.

Kwota, jaka Wykonawca bedzie obcigzal Zamawiajacego za UTRZYMANIE, bedzie stala i
wskazana ona bedzie w Formularzu cenowym w pozycji 23. Z przeprowadzanych robodt
kontrolnych i robot awaryjnych, Wykonawca bedzie sporzadzat miesi¢czne sprawozdania, ktdre
akceptowal bedzie Zamawiajacy. To bedzie podstawa do platnosci faktur wystawianych przez
Wykonawce - odrebnie od faktur za pozostate elementy przedmiotu zaméwienia - na koniec
kazdego miesigca

Inzynier Kontraktu moze odrzuci¢ kwote zaakceptowang w poprzedniej fakturze w ramach
korekty, jezeli zostala ujawniona oczywista omytka lub zmieni¢ kwote w jakiejkolwiek
poprzednio zafakturowanej pozycji, jezeli zostata ujawniona oczywista omyika.

Naleznosci za wykonane roboty beda wptacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane na
fakturze VAT.

Ustala sig, iz raz na kwartal zostanie wystawiana tylko jedna faktura za wykonane roboty
zgodnie z faktycznym postgpem robdt (procentowo) po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i
Inzyniera Kontraktu, co bedzie podstawa do dokonania rozliczenia. Catkowita warto$¢ za
poszczegdlne zdarzenia nie moze przekroczy¢ wartosci danej pozycji.

Jezeli warto$§¢ wykonanych prac w danym kwartale wedtug potwierdzonego przez Inzyniera
Kontraktu Rozliczenia Wykonawcy wynosi wigcej niz kwota wymieniona powyzej okreslonej
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, kwota nadwyzki przechodzi do rozliczenia na
kolejny kwartat.

Jezeli Zamawiajacy pozostaje w zwloce z ptatnos$cia, wykonawca upowazniony jest do
ustawowych odsetek, liczac od daty, w ktorej ptatno§¢ powinna by¢ dokonana.

Bezposrednie ptatno$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za wykonane roboty
budowlane Zamawiajacy bedzie ewentualnie realizowa¢ na konta bankowe Podwykonawcow
wskazane na kopiach ich faktur, na zasadach okre$lonych w art. 143c ust. 2 ustawy Pzp.
Podstawg ewentualnych ptatno$ci naleznych Podwykonawcom begdzie prawidtowo wystawiona
faktura Wykonawcy z dotagczonymi nastgpujacymi dokumentami: potwierdzonymi za zgodnosé
z oryginatem kopiami prawidlowo wystawionych faktur Podwykonawcéw, sporzadzonymi
przez Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy, ktérego dotyczy faktura Wykonawcy z
Podwykonawca, pisemna dyspozycja Wykonawcy do przekazania kwot naleznych
Podwykonawcom, wynikajacych z ich faktur.

Kwoty okreslone na podstawie dokumentéw wymienionych w punkcie 10.9 pomniejsza¢ beda
nalezno$ci Wykonawcy.

Raporty wykonanych prac przez Wykonawce podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera
Kontraktu.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dofaczy dodatkowo
oswiadczenie Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z Umowa zawarta z Wykonawca oraz zaplacie za w/w zakres.

W zwiazku z faktem pozyskiwania przez Zamawiajacego Srodkéw zewnetrznych na
finansowanie przedmiotu zaméwienia (Fundusz Spdjnosci —Program Operacyjny Infrastruktura
i Srodowisko) Wykonawca zobowiazany bedzie na pisemny wniosek Zamawiajacego tzn. ,,na
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10.14.

10.15.

zadanie” do niezwtocznego sporzadzenia niezbednych dokumentéw, ktére moga by¢ wymagane
przez instytucje wspoifinansujaca.

W wypadku, gdy dysponent $rodkéw finansowych zawiesza Zamawiajacemu finansowanie;
Zamawiajacy jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce o takim zawieszeniu w ciagu 7 dni
od powzigcia takiej informacji.

W przypadkach okreslonych w Umowie, Zamawiajacy bedzie mial prawo zada¢ od
Wykonawcy zaptaty kary umowne;j.

ZALICZKA

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udzielenia zaliczki dla Wykonawcy na zasadach

uzgodnionych w harmonogramie udzielania i sptaty zaliczek.

W przypadku wystgpieniu zdarzenia majacego wptyw na aktualno$§¢ harmonogramu udzielania

1 sptaty zaliczek, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmian

w harmonogramie w terminie 7 dni od dnia wystgpienia tego zdarzenia.

Zamawiajacy akceptuje lub uzgadnia z Wykonawca zmiany w propozycji zmian harmonogramu

udzielania i sptaty zaliczek w terminie 7 dni od przedloZzenia propozycji zmian przez

Wykonawce.

Udzielenie zaliczki jest uzaleznione od uprzedniego uzgodnienia przez Zamawiajacego i

Wykonawce harmonogramu udzielania i splaty zaliczek albo jego zmiany.

Zaliczka bedzie wynosi¢ nie wigcej niz 20% ceny ofertowej netto; jej uzyskanie bedzie mozliwe

po przygotowaniu Projektu Technologicznego i zaakceptowaniu go przez IK i Zamawiajacego.

Jezeli zaliczka jest przeznaczona na platnosci dla Podwykonawcy, przy rozliczeniu zaliczki

Wykonawca jest zobowiagzany do przedstawienia dowodu zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy.

Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystapienie przez Wykonawce z wnioskiem o zaliczke oraz

whniesienie zabezpieczenia pelnej kwoty zaliczki, zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego

okreslonymi w pkt 10.23 — 10.26.

Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku

nastepujacych formach:

10.23.1.porgczeniach bankowych lub porgeczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zobowigzaniem pieni¢znym,

10.23.2.gwarancjach bankowych,

10.23.3.gwarancjach ubezpieczeniowych,

10.23.4.porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze zmienia¢ formy zabezpieczenia zaliczki na

jedna lub kilka form z w/w pod warunkiem zachowania ciagtosci zabezpieczenia zaliczki i1 bez

zmniejszenia jego wartosci.

Wykonaweca jest zobowiazany zapewnic, aby zabezpieczenie zaliczki byto wazne i wykonalne,

az do pelnego zwrotu zaliczki. W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu

realizacji zaméwienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu najpdézniej w dniu jego

podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego

zabezpieczenia sptaty zaliczki, albo jeSli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego

zabezpieczenia splaty zaliczki na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spetniajacego

wymogi okreslone w SIWZ.

Jesli w warunkach przedlozonego przez Wykonawce zabezpieczenia zwrotu zaliczki podana

jest data jego wygasnigcia, a Wykonawca na 7 dni przed ta datg nie wniesie przedluzenia

zabezpieczenia zaliczki, Zamawiajacy jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z

uzyskanych z tego tytutu $rodkéw do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju

Strona 22z 120



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

JAROCIN

*
. UNIA EUROPEJSKA [
PWIK FUNDUSZ SPOJNOSCI i*

10.27.

10.28.

10.29.

10.30.

zabezpieczenie Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zaliczki beda sptacane przez procentowe potracania z kwartalnych rozliczen wynagrodzenia
wyplacanego Wykonawcy (okreslonego w Rozliczeniu kwartalnym wykonanych robdt) na
zasadach 1 wysokoS$ci uzgodnionej przez Zamawiajacego i Wykonawce w harmonogramie
udzielania i sptaty zaliczek.

Potracenia rozpoczng si¢ od Rozliczenia, w ktérym suma po$wiadczonych platnosci na rzecz
Wykonawcy z wytaczeniem zaliczek i potracen przekroczy 20 %, i bedg postepowac kroczaco
co 20 % ofertowego wynagrodzenia Wykonawcy.

Potracenia beda dokonywane w wysokosci jednej czwartej (25 %) kwoty calkowitej zaliczki z
rozliczenia kwartalnego; w ktorym nastgpia w/w przekroczenia z wytgczeniem zaliczki i innych
potracen, az do czasu, kiedy zaliczka zostanie sptacona.

Jezeli zaliczka nie zostanie sptacona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robot,
wypowiedzeniem umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce, w szczegdlnosci z uwagi na
wystapienie sity wyzszej, to cala warto$¢ udzielonych, a niesplaconych zaliczek stanie si¢
natychmiast zalezna i ptatna Zamawiajacemu przez Wykonawce.

XI. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA

11.1.

11.2.

11.3.

W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia, kazdy z
warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w pkt XII winien spetnia¢ co najmniej jeden z
tych wykonawcéw albo wszyscy Wykonawcy wspdlnie. Zaden z wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania.
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdéwienia ustanawiaja pelnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postgpowaniu albo reprezentowania ich w postepowaniu i
przy zawarciu umowy Ww sprawie zamoéwienia publicznego. Petnomocnictwo powinno
jednoznacznie okresla¢ postgpowanie, do ktdrego sie odnosi, precyzowaé zakres umocowania
oraz wylicza¢ wszystkich Wykonawcow, ktérzy wspodlnie ubiegaja si¢ o zamdwienie. Kazdy z
tych Wykonawcé6w musi podpisa¢ si¢ na dokumencie petnomocnictwa. Petnomocnik winien
by¢ upowazniony do zobowigzywania i odbierania polecen dla i w imieniu kazdego i wszystkich
Wykonawcédw. Dokument ustanawiajacy pelnomocnika powinien by¢ dotaczony do oferty (w
formie oryginatu lub odpisu poswiadczonego za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza).

Od momentu zlozenia oferty w postepowaniu, wszelka korespondencja z Wykonawcami
wspolnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamOwienia, bedzie prowadzona wylacznie za
posrednictwem petnomocnika. Wszelkie o§wiadczenia ztozone w jakiejkolwiek sprawie przez
Zamawiajacego petnomocnikowi Konsorcjantéw sa skuteczne wzgledem Konsorcjantow.
Powyzsze nie uchybia uprawnieniu Zamawiajacego do sktadania o$wiadczen bezposrednio
kazdemu z Konsorcjantow. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego
zamOwienia, ktérych oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem Umowy
w sprawie zamoéwienia, beda zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajagcemu pisemna umowe
regulujaca warunki ich wspétpracy przy realizacji przedmiotu zamdéwienia. Umowa powinna
wskazywac na solidarny charakter zobowigzania.
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X1I. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

12.1.
1)

2)

12.2.

12.2.1.

12.2.2.

1y

O udzielenie zamo6wienia zgodnie z art. 22 PZP mogg si¢ ubiega¢ Wykonawcy, ktorzy:

nie podlegaja wykluczeniu, w okolicznos$ciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 PZP oraz art. 24

ust. 5 pkt 1-2 1 4-7 PZP.

spetniaja warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego w zakresie:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

¢) zdolnosci technicznej lub zawodowe;.

Zamawiajacy ustala nastepujace szczegélowe warunki udzialu w Postepowaniu:

W zakresie podlegania wykluczeniu z post¢powania Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP oraz art. 24
ust. 5 pkt 1-2 1 4-7 PZP.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust. 5 pkt 1-2 i 4-7 PZP, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sa
wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczeg6lnosci udowodni¢ naprawienie szkody
wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$€uczynienie pieni¢zne za
doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspolprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestgpstwom
lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postgpowaniu Wykonawcy. Regulacji, o
ktérej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje si¢, jezeli wobec Wykonawcy, begdacego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢ o
udzielenie zamdéwienia oraz nie uptynal okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegdlne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie
powyzszych zapisow.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

W zakresie spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej i zawodowej, zapewniajacej wykonanie zaméwienia wymaga sie aby:

Wykonawca wykazal, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert w
postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonat:
a) co najmniej 2 inwestycje budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj polegajace na

budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni Sciekdw wraz z
rozruchem technologicznym o przepustowosci sredniodobowej nie mniejszej niz 12.000
m3 Sciekéw na dobg i warto$ci tagcznie nie mniejszej niz 45 min PLN brutto lub
alternatywnie 1 zadanie o warto$ci nie mniejszej niz 30 min PLN brutto i o
przepustowosci sredniodobowej nie mniejszej niz 12.000 m3 sciekéw na dobe,

Jako wykonanie (zakonczenie) zadania nalezy rozumie¢ wystawienie co najmniej Swiadectwa

Przejecia (dla kontraktéw realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania

protokotu odbioru robét, lub rownowaznego dokumentu (w przypadku zaméwien, w ktdrych

nie wystawia sie Swiadectwa Przejecia i protokotu odbioru).
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2) Wykonawca wykazal, ze zatrudnial $redniorocznie w ostatnich 3 latach przed uptywem

3)

a)

b)

d)

terminu sktadania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym
okresie personel w ilosci co najmniej 50 osé6b.
Wykonawca wykazal, ze dysponuje lub bedzie dysponowal nastepujacymi osobami, ktére
beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia:

Ekspert 1:

Generalny projektant.

Wymagane doswiadczenie:

Opracowanie jako projektant technologii minimum 3-ech dokumentacji projektowych
modernizacji i rozbudowy oczyszczalni $ciekdw o wydajno$ci nie mniejszej niz Qsr d = 12 000
m3/d, ktoérych elementem byta budowa lub modernizacji wezta osadowego z zastosowaniem
fermentacji osadow oraz wykorzystaniem biogazu w uktadzie kogeneracji o mocy elektrycznej
nie mniejszej niz 300 kWel. Uprawnienia budowlane instalacyjnej branzy wod.- kan. wlasciwie
dla przedmiotu zamdwienia.

Ekspert 2:

Technolog proceséw przetwarzania osadéw $ciekowych.

Wymagane doswiadczenie.

Opracowanie minimum 2-6w dokumentacji projektowych instalacji hydrolizy termicznej
osadow na podstawie ktorej zrealizowano i uruchomiono instalacj¢ hydrolizy termicznej w
ramach instalacji fermentacji osadow Sciekowych (dla osadu nadmiernego i wstg¢pnego) o
wydajnosci nie mniejszej niz 7 000 kg s.m./d.

Ekspert 3:

Technolog proceséw odzysku zwigzkdéw fosforu w procesach oczyszczania §ciekow
Wymagane do§wiadczenie.

Opracowanie minimum 2-6ch dokumentacji projektowych instalacji odzysku zwigzkéw fosforu
w postaci struwitu na podstawie ktdrej zrealizowano i uruchomiono instalacj¢ odzysku fosforu
z odciekoéw z odwadniania i zaggszczania osadéw Sciekowych o wydajnos$ci produkcyjnej nie
mniejszej niz 1000 kg struwitu/dobe.

Ekspert 4:

Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji hydrolizy

Wymagane do§wiadczenie.

Nadzo6r nad realizacja oraz uruchomieniem minimum 2-6ch obiektdw instalacji hydrolizy
termicznej osaddw nadmiernego i wstgpnego w ramach instalacji fermentacji osadoéw
$ciekowych (dla osadu nadmiernego i wstepnego) o wydajnosci nie mniejszej niz 7000 kg
s.m./d.

Ekspert 5:

Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji odzysku fosforu.

Wymagane doswiadczenie:

Nadzor nad realizacja oraz uruchomieniem minimum 2-6ch obiektéw instalacji odzysku
zwigzkow fosforu w postaci struwitu z odcieku z odwadniania i zageszczania osadow
sciekowych o wydajnosci nie mniejszej niz 1000 kg struwitu/dobeg.

Ekspert 6.
Projektant branzy konstrukcyjnej.
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h)

i)

k)

)

Wymagane doswiadczenie:

Opracowanie jako projektant branzy konstrukcyjnej minimum 2-6ch dokumentacji
projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni $ciekg) ktérych elementem byta budowa
zamknietych komor fermentacji osadéw o pojemnosci jednostkowej nie mniejszej niz 800 m3
oraz budowy lub przebudowy budynkéw przemystowych/technicznych o kubaturze nie
mniejszej niz 1000 m3. Uprawnienia budowlane konstrukcyjne wtasciwe dla przedmiotu
zamOwienia.

Ekspert 7.

Projektant branzy elektryczne;.

Wymagania do§wiadczenie:

Opracowanie jako projektant branzy elektrycznej minimum 2-6ch dokumentacji projektowych
modernizacji 1 rozbudowy oczyszczalni Sciekow ktorych elementem byta budowa lub
modernizacja w¢zta osadowego z zastosowaniem fermentacji osadow oraz wykorzystaniem
biogazu w uktadzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niz 300 kW. Uprawnienia
budowlane branzy instalacyjnej elektrycznych wtasciwe dla przedmiotu zaméwienia.

Ekspert 8.

Projektant branzy AKPiA.

Wymagane doswiadczenie:

Opracowanie jako projektant branzy AKPiA minimum 3-chdokumentacji projektowych
modernizacji rozbudowy oczyszczalni $ciekéw, ktérych elementem byta kompleksowa
modernizacja systemu sterowania z zastosowaniem petli Swiattowodowej i wdrozeniem nowego
systemu SCADa i uwzgledniajgcego prace autonomicznych weziéw. Wyksztalcenie wyzsze w
specjalno$ci automatyka

Przedstawiciel Wykonawcy, min. 1 osoba ktora pelnita funkcje Przedstawiciela Wykonawcy
na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o warto$¢ min. 20 min. zt netto. Wskazana osoba nie moze
jednocze$nie by¢ wskazana do petnienia funkcji Kierownika budowy.

Specjalista ds. rozliczen, min. 1 osoba ktdra petnita funkcje Specjalisty ds. rozliczen na min.
1 zadaniu inwestycyjnym o warto$¢ min. 20 mln. zt netto, przy czym przynajmniej jedno z tych
zadan inwestycyjnych bylo wspotfinansowane ze $rodkéw zewnetrznych (Fundusze
Europejskie, Fundusze Norweskie, Bank Swiatowy i pokrewne)

Kierownik budowy, 1 osoba posiadajaca:

- uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej*.

- kwalifikacje/doSwiadczenie w petnieniu funkcji Kierownika budowy/robét konstrukcyjno-
budowlanych na zadaniach inwestycyjnych w ktérych wartos¢ robét konstrukcyjno-
budowlanych wynosita min. 20 mln zt. netto w okresie ostatnich 3 Iat.

Kwoty podane w dokumentach potwierdzajacych spetnianie warunku w walutach innych niz
wskazane przez Zamawiajacego, Wykonawca przeliczy wedtug $redniego kursu NBP na dzien
zawarcia umowy/-6w na realizacj¢ przedmiotowego zadania/zadan.

* Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn. zm.) lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow Ilub odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych
przepisow ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
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12.2.3.

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

W zakresie spelnienia warunkéw wudzialu w postepowaniu dotyczacych sytuacji

ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdowienia, wymaga si¢ aby:

a)

b)

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Wykonawca przedstawit cze$§¢ sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporzadzenie
sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowosci, réwniez odpowiednio z opinia o badanej cz¢$ci sprawozdania, a
w przypadku wykonawcOw niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego,
innych dokumentéw okreslajacych obroty — za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — za ten okres, przy czym najwazniejszym
elementem bedzie wskazanie przez Wykonawce obrotow, ktore nie moga by¢ mniejsze niz 80
mln. PLN w kazdym z tych lat obrotowych.

Wykonawca wykazal, ze dysponuje $rodkami finansowymi lub zdolno$cig kredytowa nie
mniejsza niz 20 min. PLN.

Wykonawca posiadat ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci, zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, na sum¢ gwarancyjna, co najmniej 10 min.
PLN

Okre$lone wyzej warunki udzialu w postepowaniu nalezy traktowaé jako minimalne
poziomy zdolnosci Wykonawcy, ktére nie definiuja calo$ci zdolnosci Wykonawcy do
nalezytego wykonania zamowienia.

Wykaz dokumentéw jakie nalezy ztozy¢ wraz z oferta znajduje si¢ w rozdziale XIII ,, Wykaz
oswiadczen i dokumentow, potwierdzajqcych spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia” oraz rozdziale XIX ,, Opis sposobu przygotowania oferty”.
Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, do zfoZzenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni, terminie aktualnych
na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci 1) spetnianie
warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteria selekcji, 2) spetnianie przez oferowane
dostawy, ustugi lub roboty budowlane wymagan, 3) brak podstaw wykluczenia, okre§lonych
przez Zamawiajacego.

Wykaz o§wiadczen i dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 12.6.
znajduje si¢ w rozdziale XIII ,, Wykaz oswiadczen i dokumentow, potwierdzajgcych spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia”.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postgpowania, uzna¢, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolno$ci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsigwziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw
na realizacj¢ zamdwienia

XIIL. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW,
POTWIERDZAJACYCH SPEENIANIE WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

13.1.

Do oferty Wykonawca dolacza aktualne na dzien skladania ofert o§wiadczenie w formie

jednolitego dokumentu zaméwienia (dalej: JEDZ), z zaznaczeniem, Ze:
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1) We wlasciwych czeSciach JEDZ Wykonawca jest zobowiazany podaé odpowiednio

informacje, stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu, w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy
PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-7 Ustawy PZP oraz

b) spetnia warunki udziatu w postegpowaniu okreslone przez Zamawiajacego w rozdziale
XII ,, Warunki udziatu w postepowaniu” w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowe;j
oraz zdolnosci technicznej i zawodowe;.

Zamawiajacy Zada wypelnienia oraz przedstawienia informacji, o ktérych mowa w Sekcji D

Czesci I1 JEDZ, tj. dot. systemu zapewnienia jako$ci i norm zarzadzania §rodowiskowego.

W przypadku oferty wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdéwienia JEDZ

sklada kazdy z wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ 0 zaméwienie.

Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powotuje si¢

na ich zasoby, warunkéw udzialu w postgpowaniu sklada wraz z oferta takze JEDZ
dotyczacy tych podmiotow.

Wzoér JEDZ okresla Rozporzadzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016

r. ustanawiajace standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia (Dz. Urz. UE

seria L 2016 r. Nr 3, s. 16).

Tres¢ JEDZ okre§lona zostala w zataczniku do niniejszej IDW, jednakze z uwagi na

konieczno$¢ podania w treSci JEDZ znaczacej iloSci informacji Zamawiajacy zaleca

skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie Zamawiajacego
lub na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-
zamowienia.

Koncepcja technologiczna, w ktérej nalezy przedstawi¢ opis, schematy procesowe, plan

sytuacyjny 1 inne rysunki opisujgce ofertowane rozwigzania wraz z obliczeniami

technologicznymi (bilansami) proponowanych rozwigzan, a takze przyklad dziatajacych
oczyszczalni wg proponowanych technologii w tym osiggane przez nie parametry pracy

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamie$ci na stronie internetowej informacje

dotyczace: (1) kwoty jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, (2) firm oraz

adres6w wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania
zamOwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

Wykonawca w ciagu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej

mowa w pkt. 13.2., w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o

udzielenie zamo6wienia w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP

przekazuje Zamawiajacemu o$wiadczenia o przynaleznoS$ci lub braku przynalezno$ci do tej
samej grupy kapitalowej. Fakultatywny wzér stanowi zatacznik do niniejszej IDW. Wraz ze
ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadza do zaki6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia.

Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata

najwyzej oceniona, do zfozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni terminie aktualnych

na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci 1) spelniania
warunkéw udziatu w postgpowaniu, 2) spelniania przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty
budowlane wymagan, 3) brak podstaw wykluczenia, w zakresie wskazanym przez

Zamawiajacego w rozdziale XII ,,Warunki udziatu w postgpowaniu”, tj.:

1) Wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoS$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na
rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z zalaczeniem dowodoéw okreslajacych czy te
roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczeg6lnosci informacji o tym czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
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ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonane,
a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty

Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug koordynacyjnych i rozliczeniowych oraz
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania
zamOwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami

Cze$¢ sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporzadzenie sprawozdania
wymagane jest przepisami prawa kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowosci, rowniez odpowiednio z opinig o badanej cze$ci sprawozdania, a w
przypadku wykonawcé6w niezobowigzanych do sporzadzania sprawozdania finansowego,
innych dokumentéw okres$lajacych obroty oraz zobowigzania i nalezno$ci — za okres
ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — za
ten okres

Informacje banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajace;j
wysoko$¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, w
okresie nie wczes$niejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert;
Dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na
sume¢ gwarancyjng okreslona przez Zamawiajacego.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ wymaganych przez
zamawiajacego dokumentdéw, dotyczacych sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiajacy dopuszcza zlozenie przez wykonawce innych dokumentéw, o ktérych mowa
w art. 26 ust. 2¢c PZP

Informacje¢ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy oraz, odno$nie skazania za wykroczenie na kar¢ aresztu, w zakresie
okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 51 6 PZP, wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

Zaswiadczenie wlaSciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace
przed uptywem terminu sktadania ofert lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca
zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnoSci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu;

Zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument
potwierdzajacy, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia
spofteczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skiadania ofert lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawarl
porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlno$ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu;
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13.5.

1)

2)

3)

4)

13.6.

1y

9) Odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

10) Oswiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo —w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji — dokumenty potwierdzajace dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w
sprawie sptat tych naleznosci (w odniesieniu do przestanki wykluczenia opisanej w art. 24
ust. 1 pkt 15 PZP);

11) Oswiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem Srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania si¢ o zamowienia publiczne (w odniesieniu do
przestanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP);

12) Oswiadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujacego
za wykroczenie na kare ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym
przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 1 6 PZP;

13) Oswiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa pracy,
prawa ochrony S$rodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym w zakresie
okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP;

14) Oswiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i oplat lokalnych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz.
U.z2016 1. poz. 716).

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamdwienia, lub jego cze$ci, polega¢ na
zdolnoS$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nim stosunkéw prawnych:
Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zaméwienie,
bedzie dysponowal niezb¢dnymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlno$ci przedstawiajac
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zamowienia.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy mogg polegac¢ na zdolno$ciach innych podmiotéw, jesli podmioty
te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolno$ci sa wymagane.

W przypadku gdy Wykonawca, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, powoluje si¢ na
zasoby innych podmiotéw Zamawiajacy oceni, czy udost¢pniane wykonawcy przez inne
podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz
zbada czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

W sytuacji o ktorej mowa w pkt. 3 Wykonawca bedzie zobowiazany na wezwanie
Zamawiajacego do zloZzenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni terminie aktualnych na
dzien zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw wymienionych w pkt 13.4. ppkt 6 — 14 tego
podmiotu.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow:

o ktérych mowa w pkt 13.4. ppkt 7 — 9 sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktérym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
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a)

b)

2)

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
albo ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych nalezno$ci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnoSci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert.

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadioSci wystawiony nie wczes$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

o ktérych mowa w pkt 13.4. ppkt 6 sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wlasciwy organ
sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 141 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 1 6 PZP.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie¢ dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt. 13.6. ppkt. 1 lit. a), zastepuje si¢ je dokumentem zawierajagcym odpowiednio
oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0s6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub os$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku watpliwosci co do treSci dokumentu ztozonego przez Wykonawce majacego
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy
moze zwrdcic¢ si¢ do wlasciwych organdéw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

Jezeli w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu jakiekolwiek warto$ci zostang podane w walucie obcej to Zamawiajacy przeliczy
warto§¢ waluty na zlote wedle $redniego kursu NBP z dnia przekazania ogloszenia o
zamOwieniu do Dziennika Urzgdowego Unii Europejskiej.

W przypadku oferty wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
(konsorcjum):

a. w formularzu oferty nalezy wskaza¢ firmy (nazwy) wszystkich Wykonawcé6w wspdlnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia;

b. oferta musi by¢ podpisana w taki sposob, by wigzata prawnie wszystkich Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdéwienia. Osoba podpisujaca oferte¢ musi
posiada¢ umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynika¢ z tre$ci
petnomocnictwa zalaczonego do oferty — tre$¢ petnomocnictwa powinna doktadnie
okresla¢ zakres umocowania;

c. JEDZ skilada kazdy z wykonawcé4w wspdlnie ubiegajacych sie¢ o zaméwienie.
Dokumenty te potwierdzaja spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

d. dokumenty, o ktérych mowa w pkt 13.4. lit. 6 — 14 obowiazany bedzie ztozy¢ kazdy z
wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia;

e. wszyscy Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia beda ponosi¢
odpowiedzialno$¢ solidarng za wykonanie umowy;
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13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

13.16.

f.  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia wyznaczg sposrod siebie
Wykonawce kierujacego (lidera), upowaznionego do zaciggania zobowigzan,
otrzymywania polecef oraz instrukcji dla i w imieniu kazdego, jak tez dla wszystkich
partneréw;

g. Zamawiajacy moze w ramach odpowiedzialnosci solidarnej zada¢ wykonania umowy
w cato$ci przez lidera lub od wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zamoéwienia facznie lub kazdego z osobna.

W przypadku wykonawcow wykonujacych dzialalno§¢ w formie spotki cywilnej
postanowienia dot. oferty wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia
(konsorcjum) stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze do odpowiedzi na wezwanie
Zamawiajacego do ztozenia dokumentow, o ktéorym mowa w pkt 13.4. nalezy zataczy¢ (1)
aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, iz
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu oraz (2) aktualne za§wiadczenie wilasciwego
oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego
potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne
lub spoteczne lub potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wlasciwego organu odrgbnie dla kazdego ze wspdlnikow oraz odrebnie dla spoiki.
Oswiadczenia, wykazy Wykonawca zobowiazany jest zlozy¢ w oryginale, podpisane przez
osoby do tego uprawnione.

Dokumenty inne niz oS§wiadczenia, wykazy Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem. Potwierdzenia za zgodno$¢ z
oryginatem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspoélnie ubiegajacy sie
o udzielenie zaméwienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie
dokumentéw, ktére kazdego z nich dotyczg.

Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczone] kopii
dokumentu wylacznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

Zamawiajacy informuje, iz na podstawie § 2 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentdéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), jezeli tre$¢ informacji
przekazanych przez wykonawce w jednolitym europejskim dokumencie zamdwienia
odpowiada zakresowi informacji, ktérych zamawiajacy wymaga poprzez zadanie dokumentow
zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania tych dokumentéw od wykonawcy.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamOwienia, zamawiajagcy moze na kazdym etapie postgpowania wezwaé wykonawcéw do
ztozenia wszystkich lub niektérych o§wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie
podlegaja wykluczeniu i spelniaja warunki udzialu w postgpowaniu, a jezeli zachodza
uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sa
juz aktualne, do ztozZenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentow.
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xIv. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A
TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAML.

14.1. Skladanie ofert dopuszcza si¢ jedynie w formie pisemne;j.

14.2. Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje, z wylaczeniem
Ofert, Zamawiajacy i Wykonawcy przekazywac beda pisemnie (w formie papierowej) lub za
pomocg $rodkdéw komunikacji elektroniczne;.

14.3. Korespondencja z Zamawiajagcym musi by¢ kierowana na adres:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajowka 1

63-200 Jarocin

tel (062) 747-34-87

fax (062) 747-34-80

e-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl

14.4. Przekazanie korespondencji droga elektroniczng bedzie uznane za skuteczne, jesli bedzie
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu lub bedzie polegalo na przestaniu obrazu (np. skanu, kopii)
dokumentu opatrzonego podpisem osoby uprawnione;j.

14.5. Jezyk polski jest obowigzujacy w toku catego postepowania przetargowego i realizacji umowy.

14.6. Osobg upowazniong do kontaktowania si¢ z Wykonawcami, ze strony Zamawiajgcego, jest:

1) w sprawach przedmiotu zamdéwienia:
Elzbieta Kostka
tel. 62 747 73 18
e-mail elzbieta.kostka@pwikjarocin.pl
2) w sprawach procedury:
Tomasz Olszak
tel. 62 747 34 87
e-mail tomasz.olszak(@pwikjarocin.pl
w godz. pomiedzy 7:00 a 15:00 od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni wolnych od pracy
i dni ustawowo wolnych od pracy (dni §wigtecznych).

XV. OPIS SPOSOBU SKEADANIA ZAPYTAN I UDZIELANIA
WYJASNIEN TRESCI SIWZ.

15.1. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajagcego o wyjasnienia dotyczace tresci SIWZ.
Zapytania mogg by¢ sktadane drogg elektroniczna lub faksem na numer wskazany w pkt 14.3
IDW, pod warunkiem niezwtocznego potwierdzenia tresci zapytania na pisSmie.

15.2. Zamawiajacy niezwtocznie udzieli odpowiedzi na zapytania zwigzane z trescig SIWZ, zgodnie
z art. 38 PZP, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie treSci SIWZ wptynat do
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Zamawiajacego nie pdzniej, niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie treSci SIWZ wptynie po uptywie terminu sktadania wniosku, o
ktérym mowa w art. 38 ust. 1 PZP lub bedzie dotyczy¢ udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy
moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym
mowa w art. 38 ust. 1 PZP.

Tres¢ pytan wraz z wyjasnieniami zostanie przekazana jednocze$nie wszystkim Wykonawcom,
ktérym przekazano SIWZ, bez wskazania zrédta zapytania oraz zamieszczona na stronie
Zamawiajacego, na ktorej jest udostgpniona SIWZ.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy trescig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych
odpowiedzi, jako obowiazujaca nalezy przyja¢ tre$¢ pisma zawierajacego pdzniejsze
o$wiadczenie Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia
tresci SIWZ.

XVI. ZMIANA TRESCI SIWZ

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert,
zmienic¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiang Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej, na ktorej
jest udostepniona SIWZ.

Jezeli zmiana treSci SIWZ bedzie prowadzita do zmiany tre$ci ogloszenia o zamdwieniu,
Zamawiajacy zamieSci ogloszenie o zmianie ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii
Europejskiej.

Jezeli w wyniku zmiany treSci SIWZ nieprowadzacej do zmiany treSci ogloszenia o
zamoOwieniu, jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy
przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym Wykonawc6w, ktérym przekazano SIWZ
oraz zamiesci stosowng informacje¢ na stronie internetowej, na ktorej jest udostgpniona SIWZ.
Zmiany sg kazdorazowo wiazace dla Wykonawcow.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

17.1.

17.2.

17.3.

Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci: 2.000.000 zt. (dwa miliony z})
Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu skladania ofert.
Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
3) pieniadzu,
4) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,
5) gwarancjach bankowych,
6) gwarancjach ubezpieczeniowych,
7) poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).
Wadium wplacane w pieniadzu nalezy wnie$¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego w banku BZWBK nr rachunku: 87 1090 1131 0000 0000 1301 8407 z
dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postgpowaniu na ,,Modernizacja gospodarki
osadowej na oczyszczalni sciekow w Cielczy k/Jarocina — zaprojektowanie, wykonanie i
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17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

utrzymanie”. Wniesienie wadium w pieniadzu bedzie skuteczne, jezeli przed uptywem terminu
sktadania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiajacego.

Z tresci wadium wnoszonego w formie: por¢czenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub porgczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.
5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci powinno wynika¢ bezwarunkowe, na pierwsze pisemne zadanie zgtoszone
przez Zamawiajagcego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie gwaranta do wyptaty
Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz art.
46 ust. 5 PZP.

Wadium wnoszone w formie innej niz pienigdz moze by¢ zalaczone w oryginale do oferty lub
ztozone w oryginale przed uptywem terminu sktadania ofert w siedzibie Zamawiajgcego.
Tre$¢ gwarancji wadialnej musi zawiera¢ nastgpujace elementy:

1) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), Dbeneficjenta gwarancji/poreczenia
(Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych
gwarancji/poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja/poreczeniem —
okreslenie przedmiotu zamdéwienia

3) kwote gwarancji/poreczenia,

4) zobowigzanie gwaranta/porgczyciela do zaplacenia bezwarunkowo i nieodwotalnie
kwoty gwarancji/por¢czenia na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego w
okolicznosciach okre§lonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .

Wadium musi zabezpiecza¢ oferte na dang cze$¢ zaméwienia przez caty okres zwigzania oferta.
Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalna formg wadium
W wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postepowania, a jego oferta zostanie uznana
za odrzucona.

XVvIIL. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

18.1.

18.2.

Termin, ktéorym Wykonawca bedzie zwigzany ztozong oferta wynosi 90 dni. Zgodnie z art. 85
PZP bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg zwrocic¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

X1X. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ
POZOSTALYCH DOKUMENTOW W POSTEPOWANIU

19.1.

19.2.

19.3.

Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Oferta
musi by¢ napisana w jezyku polskim, powinna by¢ sporzadzona czytelnie za pomocg maszyny
do pisania, komputera lub recznie, w sposéb uniemozliwiajacy fatwe usunigcie zapiséw, oraz
podpisana przez osob¢ upowazniong.

W przypadku podpisania oferty przez petnomocnika do oferty nalezy dolaczy¢ stosowne
petnomocnictwo dla takiego petlnomocnika. Pelnomocnictwo powinno by¢ zalaczone w
oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
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19.4.

19.5.
19.6.

19.7.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ parafowane wilasnorecznie przez
osobe¢ podpisujaca oferte.

Wykonawcy przedstawiaja ofert¢ zgodnie ze wszystkimi wymaganiami okreslonymi w SIWZ.
Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium oraz zawierac:

1) wypelniony formularz ,,Oferty” stanowiacy zatacznik do niniejszej IDW wraz z kosztorysem
ofertowym

2) wypetniony ,, JEDZ”, o ktérym mowa w rozdziale XIII ,,Wykaz oswiadczef i dokumentow,
potwierdzajacych spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia”,

3) zobowiazanie innego podmiotu o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw
na potrzeby realizacji zamdOwienia (sporzadzone wg wzoru stanowigcego zatacznik do
niniejszej IDW) - jezeli dotyczy

4) pelnomocnictwo w przypadku podpisania oferty przez pelnomocnika oraz w przypadku
wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie¢ o udzielenie zamdwienia;

5) uzasadnienie zastrzezenia informacji jako tajemnicy przedsigbiorstwa - jezeli dotyczy.

6) Dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub kopia
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych
oswiadczen lub dokumentéw sktadanych wraz z oferta, chyba, ze Zamawiajacy moze je
uzyska¢ w szczegblno$ci za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w
szczegOlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz.
1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazat to wraz ze zlozeniem oferty. o ile prawo
do ich podpisania nie wynika z dokumentéw ztozonych wraz z oferta;

7) Oryginal gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz pienigdz;

Oferte mozna zlozy¢ w kopercie lub innym nieprzezroczystym opakowaniu. Koperta
(opakowanie) musi by¢ opisana, w nastepujacy sposéb:

Nazwa (firma) Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Przedsi¢biorstwa Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajowka 1
63-200 Jarocin

OFERTA
na przetarg nieograniczony pn.

,,Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni §ciekow w Cielczy
k/Jarocina - zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie”

Nie otwiera¢ przed dniem .................... r. 80dzZ. ...cccuveennnnn.

19.8.

Koperta (opakowanie) zawierajaca ofert¢ powinna by¢ zamknigta 1 zabezpieczona przed
otwarciem, bez uszkodzen, co gwarantuje zachowanie poufnosci jej tresci do czasu otwarcia.
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19.9.
19.10.

19.11.

19.12.

Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za skutki braku zachowania powyzszego sposobu
opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiajacego,
nieskuteczne doreczenie z powodu ztego opisu.

Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty byty ponumerowane i parafowane.

Zaleca sig, aby oferta byla zszyta/spieta w sposéb uniemozliwiajagcy wypadnigcie
jakiegokolwiek z dokumentéw oferty.

Jezeli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisOw, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z pdzniejszymi zmianami),
wowczas informacje te muszg by¢ wyodrebnione w formie osobnego pakietu celem zachowania
przez Zamawiajacego tajemnicy. Pakiet ten ma by¢ wyraznie oznaczony ,,Tajemnice
przedsigbiorstwa — nie udostgpnia¢ innym uczestnikom postepowania”. Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnos$ci za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez Wykonawce.
Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien ztozy¢ na formularzu ofertowym. W przeciwnym
razie cala oferta zostanie ujawniona na wniosek kazdej zainteresowanej osoby.

Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowiag tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ww.
ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiajacego do odtajnienia przez Wykonawce
tej czesci oferty, skutkowa¢ bedzie odtajnieniem tej czesci oferty nie bedacej tajemnica
przedsigbiorstwa przez Zamawiajacego.

XX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT I
OTWARCIA OFERT

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

Oferte, w formie treSci zgodnej z niniejsza IDW, nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajéwka 1, 63-200 Jarocin
do dnia 29.09.2017 r. do godz. 11:00

W przypadku ztozenia oferty po terminie, o ktérym mowa w pkt. 20.1. Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadomi Wykonawce, ktérego oferta zostata ztozona po terminie o tym fakcie
oraz zwrdci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

Otwarcie Ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajowka 1, 63-200 Jarocin
dnia 29.09.2017 r., 0 godz. 11:30

Otwarcie Ofert jest jawne.

XX1. WYCOFANIE, ZMIANA, ZWROT OFERTY

21.1.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do zlozonej
Oferty pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed uptywem terminu skladania Ofert.
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21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.
21.7.

Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia musza by¢ ztozone w miejscu i wedtug takich
samych zasad, jak sktadana Oferta. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierajace zmiany,
muszg by¢ dodatkowo podpisane ,,ZMIANA”. W przypadku ztozenia kilku ,,ZMIAN” koperte
(paczke) kazdej ,,ZMIANY” nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ,,zmiana nr...”.

Koperty (paczki) oznaczone ,,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu Oferty Wykonawcy,
ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawno$ci procedury dokonywania zmian,
zostang dotaczone do Oferty.

Wykonawca ma prawo, przed uptywem terminu sktadania Ofert, wycofa¢ si¢ z postgpowania
poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, podpisanego przez Wykonawce lub pelnomocnika
Wykonawcy.

Wycofanie Oferty nalezy ztozy¢ w miejscu i wedtug zasad obowiazujacych przy sktadaniu
Oferty. W celu potwierdzenia wiarygodno$ci zlozonego powiadomienia, nalezy dotaczy¢
aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoS$ci
Gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku,
gdy Wykonawce reprezentuje Pelnomocnik, musi by¢ zalgczone petnomocnictwo okreslajace
jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Odpowiednio
opisang koperte (paczke) zawierajagca powiadomienie nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem
,»WYCOFANIE”.

Oferty wycofane nie zostang otwarte.

Zamawiajacy zwraca Ofertg ztozona po terminie po uprzednim, niezwlocznym, zawiadomieniu
Wykonawcy o tym fakcie, bez otwierania, po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

XX11. OCENA OFERT

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.
22.5.

W toku dokonywania badania i oceny Ofert Zamawiajacy moze zadaé udzielenia przez

Wykonawcédw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich Ofert. Niedopuszczalne jest

prowadzenie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca negocjacji dotyczacych ztozonej Oferty

oraz z zastrzezeniem pkt 22.2. niniejszej IDW, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

Zamawiajacy moze poprawi¢ w Ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie,

2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3) inne omylki polegajace na niezgodnosci Oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamOwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci Oferty,

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego Oferta zostata poprawiona.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania, w toku oceny Oferty, wiarygodnosci
przedstawionych przez Wykonawcoéw dokumentdéw, os$wiadczen, wykazoéw, danych i
informacji.

Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli zostang spetnione przestanki art. 89 PZP.
Zamawiajacy wykluczy Wykonawce z postepowania, o ile zajdg wobec tego Wykonawcy
okoliczno$ci wskazane w art. art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-7 PZP.

XXII. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE]

23.1.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace
kryteria:
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23.2.

Cena — 55% = 55 pkt.

Dos$wiadczenie personelu — 20% = 20 pkt.

Rozwigzania techniczne — Parametry jakoSciowe i funkcjonalne zastosowanych rozwigzan
technologicznych — 20% = 20 pkt

Udokumentowanie mozliwos$ci odbioru wytworzonego produktu i wykorzystania bezposrednio
jako nawéz — 5% = 5 pkt.

Sposdb obliczania punktéw dla poszczegdlnych kryteridw:
Kryterium ,,Cena’ oceniane bedzie przy zastosowaniu wzoru:
C=(A/B)xD
gdzie:
C — liczba punktéw w ramach kryterium ,,Cena”
A - najnizsza cena spo$rdd ofert ocenianych
B - cena oferty ocenianej
D — maksymalna ilo§¢ punktéw wynoszaca 55
Wynik zaokraglony bedzie do dwéch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami
matematycznymi.

Kryterium ,,Do$§wiadczenie personelu”

Ekspert 2

Kryterium

Ilo§¢ opracowanych dokumentacji projektowych instalacji hydrolizy termicznej osadéw na
podstawie ktérej zrealizowano i uruchomiono instalacje hydrolizy w ramach instalacji
fermentacji osadow Sciekowych (dla osadu nadmiernego i wstgpnego) o wydajnosci nie
mniejszej niz 7 000 kg s.m./d.

2 opracowania - O pkt.

3 opracowania — 1 pkt.

4 opracowania — 3 pkt.

5 opracowania — 5 pkt.

Ekspert 3

Kryterium

Ilo§¢ opracowanych dokumentacji projektowych instalacji odzysku zwiazkéw fosforu w
postaci struwitu na podstawie ktorej zrealizowano i uruchomiono instalacj¢ odzysku
fosforu z odciekéw z odwadniania i zageszczania osadéw sciekowych o wydajno$ci nie
mniejszej niz 1000 kg struwitu/dobe.

2 opracowania — 0 pkt

3 opracowania — 1 pkt.

4 opracowania — 3 pkt.

5 opracowan — 5 pkt.

Ekspert 4

Kryterium

Ilo$¢ uruchomionych instalacji hydrolizy termicznej osadéw nadmiernego i wstgpnego w
ramach instalacji fermentacji osadéw Sciekowych (dla osadu nadmiernego i wstgpnego) o
wydajnos$ci nie mniejszej niz 8000 kg s.m./d.

2 inwestycje — O pkt.

3 inwestycje — 1 pkt.

4 inwestycje — 3 pkt.

5 inwestycji — 5 pkt.
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Ekspert 5

Kryterium

Ilo§¢ zrealizowanych i uruchomionych instalacji odzysku zwigzkéw fosforu w postaci
struwitu z odciekéw z odwadniania i zaggszczania osadéw §ciekowych o wydajno$ci nie
mniejszej niz 1000 kg struwitu/dobe.

2 inwestycje — O pkt.

3 inwestycje — 1 pkt.

4 inwestycje — 3 pkt.

5 inwestycje — 5 pkt.

Max. [lo§¢ punktow 4x5 = 20 pkt.

Kryterium ,,Rozwiazania techniczne - Parametry jakoSciowe i funkcjonalne
zastosowanych rozwiazan technologicznych”

Instalacja hydrolizy termicznej i dezintegracji ci$nieniowej — zapewnienie dodatkowej
elastycznosci pracy instalacji poprzez zastosowanie kilku reaktoréw procesowych.

Ilo$¢ reaktoréw cisnieniowych zabudowanych na instalacji hydrolizy w ktérych nastepuje
hydroliza termiczna z przetrzymaniem 30 minut.

2 reaktory — O pkt.

3 reaktory — 5 pkt.

4 reaktory — 10 pkt.

Instalacja odzysku fosforu.

Zapewnienie przetwarzania pelnej ilosci odciekdw pochodzacych zaréwno z procesu
obrobki osadu nadmiernego jak i osadu przefermentowanego, z jednoczesng ochrong WKF
poprzez ograniczenie tadunku fosforu wprowadzonego wraz z osadem nadmiernym do
procesu fermentacji.

Odcieki z odwadniania osadu przefermentowanego — O pkt.

Odcieki z odwadniania koncowego i zageszczania/odwadniania wstgpnego ON — 5 pkt.
Ograniczenie energochtonnosci poprzez eliminacj¢ dodatkowego napowietrzania
odciekow.

Wspomaganie procesu dodatkowym napowietrzaniem — 0 pkt.

Prowadzenie procesu bez dodatkowego napowietrzania — Spkt.

Laczna ilos¢ 10 + 5 + 5 pkt. = 20 pkt.

Kryterium ,Parametry jakosciowe i funkcjonalne zastosowanych rozwiazan
technologicznych poprzez udokumentowanie jakosci wytworzonego produktu
zapewniajacej wykorzystanie produktu bezposrednio jako nawoéz”

potwierdzenie przez dostawce oferowanej instalacji odzysku fosforu zdolno$ci do
wytwarzania nawozu mineralnego w postaci tzw. struwitu dopuszczonego do obrotu o
jakosci nie gorszej niz wyspecyfikowana ponize;j:

zawarto$¢ Mg w przeliczeniu na MgO nie mniej niz 12%
zawarto$¢ P w przeliczeniu na P205 nie mniej niz 24%
zawarto$¢ N catkowitego nie mniej niz 2,0%

postac stata granulowana
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233

234

235

Wymagane jest przedstawienia takiego potwierdzenia w formie Decyzji umozliwiajace]
wprowadzenie do obrotu w/w produktu co najmniej na terenie Polski.

brak potwierdzenia O pkt.

przedstawienie w formie certyfikatu lub decyzji administracyjnej 5 pkt.

W celu potwierdzenia doswiadczenia poszczegdlnych ekspertow, Wykonawca przedstawi
dokument w postaci opisu do§wiadczenia zawodowego poszczegélnych ekspertéw z
podaniem podstawowych parametrow realizowanych projektow, wyszczegdlnieniem opisu
petnionej funkcji oraz parametréw technicznych przedsiewzigcia potwierdzajacych
spelnienie wymogéw kryterium, a takze daty ich realizacji oraz dane teleadresowe
Zamawiajacego i realizowanego obiektu.

W celu potwierdzenia, ze oferowane urzadzenia/instalacje spetniaja wymagania okreslone
przez Zamawiajacego w zakresie wlasciwej jakosci i oceny technicznej proponowanych
rozwigzan Oferent musi wykazac¢ si¢ nastgpujacymi dokumentami:

- karta katalogowa urzadzenia/instalacji z opisem budowy i pracy urzadzenia/instalacji,

- opis rozwigzan umieszczony w koncepcji technologicznej bedacej zatacznikiem do
oferty,

- wykaz pracujacych wg oferowanych rozwiagzan urzadzen/instalacji na istniejacych
oczyszczalniach $ciekOw wraz z podaniem podstawowych parametréw technicznych
instalacji i danych kontaktowych.

Do oceny przyznanej punktacji przyjmuje si¢ rzeczywiste parametry techniczne i cechy
jakosciowe oferowane typu urzadzenia pracujacego na tozsamych instalacjach (
oczyszczalniach $ciekdw). Przez tozsame instalacje nalezy rozumie¢ oczyszczalnie
$ciekdw na ktdérych funkcjonuje oferowany typ instalacji. Jako potwierdzenie efektéw
pracy przyjetego rozwiazania technicznego, Wykonawca przedstawia dokumenty
potwierdzajacych spetnienie wymogéw kryterium. Wykonawca przedstawi wszelkie dane
teleadresowe uzytkownika obiektu w ktérym zainstalowany zostat i jest eksploatowany typ
instalacji okreslony w kryterium oraz dane osoby lub os6b kontaktowych do ewentualne;j
weryfikacji zatozonych technicznych.

Oceng koncowa oferty stanowi suma punktéw uzyskanych za poszczegdlne kryteria.
Maksymalnie Wykonawca moze uzyska¢ 100 punktéw. Za ofert¢ najkorzystniejsza uznana
zostanie oferta z najwicksza liczba punktow.
Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteridéw oceny ofert, Zamawiajacy sposréd tych
ofert wybierze oferte z nizsza cena, a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowac cen lub kosztéw wyzszych niz
zaoferowane w ztozonych ofertach.

XX1v. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

24.1.

Cena rozumiana jest jako catkowite (taczne) wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte oraz
zgodne z obowiazujacymi przepisami wykonanie przedmiotu zamdwienia, tacznie z podatkiem
VAT. Cena ma charakter ryczattowy w znaczeniu i ze skutkami wynikajacymi z art. 632
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24.2.

24.3.

24.4.

245.
24.6.

24.7.

24.8.

24.9.
24.10.

24.11.
24.12.

XXV.

25.1.

Kodeksu cywilnego. W przypadku UTRZYMANIA nalezy zaoferowal cen¢ za miesigc
wykonywania tej ustugi — bedzie ona stata w kazdym miesigcu.

Wykonawca okresli cen¢ na podstawie Opisu Przedmiotu Zamdwienia zawartego w Programie
funkcjonalno — uzytkowym (Cz. III SIWZ), Kontrakcie (Cz. II SIWZ) i wszelkich innych
postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca poda w Formularzu Oferty cene faczng netto i brutto za wykonanie przedmiotu
zamOwienia w PLN.

Stawke podatku od towaréw i ustug (VAT) nalezy uwzgledni¢ w wysoko$ci obowigzujacej na
dzien sktadania ofert.

Cena 1aczna brutto bedzie podlegata ocenie w ramach przyjetego kryterium oceny ofert.
Jezeli zaoferowana cena wyda si¢ razgco niska w stosunku do przedmiotu zaméwienia i bedzie
budzi¢ watpliwosci Zamawiajacego co do mozliwo$ci wykonania przedmiotu zamdwienia
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego lub wynikajacymi z odrebnych
przepiséw, Zamawiajacy zwréci si¢ o udzielenie wyjasnien, w tym zlozenie dowodow,
dotyczacych wyliczenia ceny.

Wykonawca, w formularzu oferty, obowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, czy wybor

oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajagcego obowiazku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towaréw i ustug, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych
dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez
kwoty podatku.

Brak wskazania w formularzu oferty informacji, o ktérych mowa w pkt. 24.7 bedzie uznawane
jako informacja, ze wybdr oferty wykonawcy nie bedzie prowadzi¢ do powstania u
Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug.
Rozliczenie nastapi zgodnie z zapisami Czgsci II SIWZ Wz6r umowy.

Sposdb rozliczania poszczegdlnych pozycji Formularza cenowego:

Pozycje 1,2 w zakresie 2.1 — 2.4, 3, 22: rozliczenie po wystapieniu, zakofczeniu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego i IK zdarzenia - 100%. Pozycje dziatu 2 w zakresie 2.5 - 2.9, 4, 5, 6, 7,
8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24: rozliczenie zgodne z post¢pem robot
(procentowo), po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i IK.. Ostatnia cze$ci wynagrodzenia
bedzie wynosi¢ 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i bedzie rozliczona po dokonaniu
odbioru koncowego. Catkowita warto$¢ za poszczegdlne zdarzenia nie moze przekroczy¢
warto$¢ danej pozycji.

Kwota, jaka Wykonawca bedzie obcigzal Zamawiajacego za UTRZYMANIE, bedzie stala i
wskazana ona bedzie w Formularzu cenowym w pozycji 23. Z przeprowadzanych robot
kontrolnych i robdt awaryjnych, Wykonawca bedzie sporzadzat miesieczne sprawozdania, ktdre
akceptowatl bedzie Zamawiajacy. To bedzie podstawa do ptatnosci faktur wystawianych przez
Wykonawce - odrebnie od faktur za pozostate elementy przedmiotu zaméwienia - na koniec
kazdego miesigca
Termin ptatnosci faktur bedzie wynosit do 14 dni.

W zakresie UTRZYMANIA, cene¢ nalezy wyrazi¢ w zl/kpl./m-c. Cena ta, jak i podana w

Formularzu Cenowym przewidywana maksymalna liczba miesiecy wykonywania ustugi,
postuzy jedynie do obliczenia catkowitej ceny ofertowej. Rzeczywiscie rozliczona liczba
miesi¢cy bedzie wynikata z faktycznej dlugos$ci trwania ustugi.

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie niniejszego zamdwienia jezeli zajda
przestanki okreslone w art. 93 ust. 1 PZP.
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xxVI. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

Zamawiajacy udzieli zamOwienia Wykonawcy, ktory nie podlega wykluczeniu z
postepowania, spetnia warunki udzialu w postepowaniu i ktérego Oferta odpowiada zasadom
okreslonym w niniejszej IDW oraz zostanie uznana za najkorzystniejsza.

Zamawiajacy zawiadomi o wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawcow, ktorzy ztozyli
oferty oraz zamie$ci na swojej stronie internetowej informacje wymagane art. 92 PZP.
Zamawiajacy zawrze Umow¢ w sprawie niniejszego zamdwienia publicznego w terminie
wskazanym w art. 94 ust. 1 PZP.

Jezeli Wykonawca, ktérego Oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia Umowy w sprawie
zamOwienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajacy moze wybra¢ Oferte najkorzystniejsza spos$réd pozostalych Ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania 1 oceny, chyba, Zze zachodza przestanki
uniewaznienia post¢powania.

xXVIL. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY
DOPEENIC PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY

27.1.

27.2.

27.3.

Przed zawarciem umowy w sprawie zaméwienia publicznego, Wykonawca, ktérego oferta
zostata uznana za najkorzystniejszg zobowigzany:
1) wnie$¢ wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowys;
2) przedlozy¢ potwierdzenie oplacenia polisy;
3) przedlozy¢ kopie uprawnien oséb odpowiedzialnych za realizacje zaméwienia;
4) przedtozy¢ Zamawiajacemu umowe konsorcjum, jezeli zamdéwienie bedzie realizowane
przez wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia;

Niedopetnienie wskazanych formalnos$ci bedzie traktowane jako uchylanie si¢ przez
Wykonawce od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Wiszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzoér umowy stanowigcy Cze$¢ 11 SIWZ.
Umowa zostanie zawarta na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy. Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z
okolicznosci w niej wymienionych z uwzglednieniem podanych we wzorze umowy warunkow
ich wprowadzenia.

XXVIII. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

UMOWY

28.1. Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
wykonawcg, ktérego oferta zostala uznana za najkorzystniejszg.

28.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi¢ bedzie 10 % ceny ofertowej brutto.

28.3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:
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28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

28.8.

28.9.

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w
art. 148 ust. 2 ustawy Pzp

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie i na warunkach okres$lonych w Czgéci I1.

W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgod¢ na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Dzien wplynigcia wniosku Wykonawcy o
przesuniecie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia do siedziby Zamawiajacego bedzie
traktowany, jako dzien wniesienia zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub porgczenia, to taka gwarancja/
poreczenie ma by¢ sporzadzona zgodnie z obowijzujagcym prawem i winny zawieraC
nastgpujace elementy:

1) nazwg dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /porgczenia
(Zamawiajacego), gwaranta/porgczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajacych gwarancji/poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) oznaczenie postgpowania,

3) okreslenie przedmiotu postgpowania,

okreslenie wierzytelno$ci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja/ porgczeniem (tj.

wierzytelnosci stuzace zamawiajagcemu z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy i zabezpieczenia pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady),

5) kwote gwarancji/poreczenia,

6) termin wazno$ci gwarancji/porgczenia uwzgledniajacy postanowienia w sprawie
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy opisane w czesci II niniejszej

SIWZ.

~ ~—

Ponadto, jezeli zabezpieczenie begdzie wystawione w formie poreczenia lub gwarancji, to
powinno zawierac:

1) o$wiadczenie poreczyciela lub gwaranta, wystepujacego, jako gidwny diluznik
Zamawiajacego w imieniu Wykonawcy, o zaplacie kwoty porgczonej lub
gwarantowanej, stanowiacej zabezpieczenie wykonania nieodwotalne i
bezwarunkowo bezspornie, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego;

2) postanowienie, iz zadna zmiana czy uzupetnienie lub inna modyfikacja warunkéw
Umowy, ktére moga zosta¢ przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w
jakichkolwiek dokumentach umownych, jakie moga zosta¢ sporzadzone migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalniaja poreczyciela lub gwaranta od
odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji;

3) os$wiadczenie, ze porgczyciel lub gwarant zrzeka si¢ obowiazku notyfikacji o takiej
zmianie, uzupetnieniu czy modyfikacji.
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28.10.

28.11.

28.12.

28.13.

Ponadto porgczenie lub gwarancja:
4) nie bedzie przewidywa¢ wlasciwo$ci prawa innego niz prawo Rzeczypospolitej
Polskiej;
5) nie bedzie poddawa¢ sporéw ich dotyczacych wiasciwosci innych sadoéw niz sady
powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamawiajacy, niezwlocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu (gwarancji, porgczenia),
ma prawo zgtosi¢ do niego zastrzezenia lub potwierdzi¢ przyjecie dokumentu bez zastrzezen.
Wykonawca winien wnies¢ Zamawiajacemu stosowny dokument w terminie umozliwiajacym
Zamawiajacemu wykonanie tego prawa.

W przypadku zgloszenia zastrzezen, Wykonawca speilni wymagania Zamawiajacego w
wyznaczonym terminie. Niespelnienie wymagan Zamawiajgcego w terminie bedzie
skutkowato zastosowaniem przez Zamawiajacego przepisOw art. 94 ust. 3 PZP.

Koszty zwigzane z wystawieniem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi
Wykonawca.

W przypadku ofert sktadanych wspdlnie przez dwoch lub wigcej Wykonawcow,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione przez wszystkich
Wykonawcéw tacznie, przez ich czgs$é lub jednego Wykonawce.

XXIX. UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

29.1.
29.2.

29.3.

Wz6ér Umowy zawarty jest w Czesci IT SIWZ.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy. Przewidywane
zmiany zostaty okreslone w Cze¢sci II SIWZ - Umowa.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W przypadku,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca moze zazada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci Umowy.

XXX. SRODKI OCHRONY PRAWNE]

30.1.

30.2.

30.3.

Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu
zamOwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisow Ustawy, przystuguje odwotanie wylacznie od niezgodnej z
przepisami Ustawy czynno$ci Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowiazany na
podstawie Ustawy.

Odwotanie wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci
zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli zostaly przestane w art. 180
ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposéb.
Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu oraz wobec postanowien specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia, wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia
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30.4.

30.5.

30.6.

w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia na stronie internetowe;.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 30.2 1 30.3 wnosi si¢ w terminie 10
dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna bylto
powzig¢ wiadomos$¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego srodka, spetniajagcego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do
whiesienia odwotania w taki sposdb, aby mdgt on zapozna¢ si¢ z jego trescia przed uptywem
tego terminu.

XXXI. POSTANOWIENIA DOTYCZACE AUKCIJI
ELEKTRONICZNEJ

31.1.

W niniejszym postgpowaniu nie bedzie wykorzystywana aukcja elektroniczna.

XXXII. INFORMACJE DODATKOWE

32.1. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztdw udzialu w postgpowaniu, poza przypadkami
okreslonymi w PZP.

32.2. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych. Rozliczenia migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca beda realizowane w walucie polskiej.

XXXII.ZALACZNIKI

33.1. Podstawowe instrukcje i plany dotyczace utrzymania oczyszczalni $ciekdw w Cielczy

Druk OFERTA
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OFERTA

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcdéw)

Przedsiebiorstwa Wodociagéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajowka 1

63-200 Jarocin
Nawigzujac do ogtoszenia o zamdwieniu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,Modernizacja

gospodarki osadowej na oczyszczalni $ciekow w Cielczy k/Jarocina -
zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie”

MY NIZEJ PODPISANI

dziatajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcdw)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdinie poda¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy
wszystkich wspdlnikow spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKELADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamodwienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).
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2. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajacego
i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami
postepowania.

3. OFERUJEMY WYKONANIE przedmiotu zamowienia na warunkach
przedstawionych w niniejszej ofercie (zgodnie ze wskazaniami punktu OPIS
SPOSOBU OBLICZENIA CENY):

3.1. Za kwote netto:

netto: PLN

(stownie ztotych netto : )

3.2. Za kwote brutto:

brutto: PLN, w tym 23 % VAT

(stownie ztotych brutto : )

4. OSWIADCZAMY, ze udzielimy rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia,
na okres lat.
Akceptujemy warunek dotyczacy gwarancji zawarty w punkcie 4.26. SIWZ.

5. OSWIADCZAMY, ze érednioroczne zatrudnienie w ostatnich trzech latach
WYynosito:

Rok 2014:

Rok 2015:

Rok 2016:

6. ZAMIERZAMY powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci
zamowienia:

ZAMIERZAMY powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia nastepujacym
podwykonawcom (o ile jest to wiadome, poda¢ firmy podwykonawcow) *.
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10.

11.

12.

13.

ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamoéwienia w terminie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

AKCEPTUIJEMY warunki pfatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

JESTESMY zwiazani ofertg przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium w wysokosci PLN

w formie

Wadium nalezy zwrocic¢ przelewem na konto nr

(w przypadku wniesienia w formie pienigdza)

OSWIADCZAMY, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od do
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, co wykazaliSmy w zatgczniku nr do Oferty i

zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepniane.

OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg oferta,
na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

OFERTE sktadamy na stronach.

WRAZ Z OFERTA sktadamy nastepujace o$wiadczenia i dokumenty na stronach:
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14.

WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie przedmiotowego postepowania nalezy
kierowac na ponizszy adres:

Imie i nazwisko:

adres:

tel. fax e-mail:

dnia __ roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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FORMULARZ CENOWY

NAZWA WYKONAWCY: ceeiiiiiiieieee ettt e e e e e e e e e e e arabra e e e e aaa e e e s

Adres Wykonawcy:

Miejscowosé:

Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zaméwienia

Zatgcznik nr 1 do druku Oferta

jednostka/
L.p. Zakres robot Opis robot p{::r:,;‘;ci Cena netto
zt netto

1 Prace przygotowawcze Badania gruntu i opracowanie map do celow projektowych zt/ryczaft
1.1 Opracowanie dokumentacji geotechniczej zt/ryczatt
1.2 Opracowanie map do celdw projektowych zt/ryczaft
1.3 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt

2 Projektowanie Dokumentacja projektowa (razem), w tym: zt/ryczaft
2.1 - projekt / koncepcja technologiczna (razem) w tym: zt/ryczaftt

2.1.1 - projekt procesowy wezfa hydrolizy termicznej zt/ryczaft
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2.1.2 - projekt procesowy instalacji odzysku fosforu zt/ryczatt
2.1.3 - inne niz wymienione powyzej zt/ryczatt
2.2 - projekt budowlany (kompletny do uzyskania pozwolenia na budowe) zt/ryczaftt
23 - projekty procesowe w tym: zt/ryczaftt
2.3.1 - instalacji odzysku fosforu zt/ryczatt
2.3.2 - instalacji hydrolizy osadu zt/ryczatt
2.3.3 - wezta fermentacji, uimowania i wykorzystania biogazu zt/ryczatt
2.34 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
2.4 - projekty wykonawcze (razem), w tym: zt/ryczaft
2.4.1 - branzy technologicznej zt/ryczatt
2.4.2 - branzy konstrukcyjnej zt/ryczatt
2.4.3 - branzy architektonicznej zt/ryczatt
2.4.4 - branzy elektroenergetycznej zt/ryczatt
2.4.5 - branzy teletechnicznej zt/ryczatt
2.4.6 - branzy drogowej zt/ryczatt
2.4.7 - branzy technologicznej - potqczenia miedzyobiektowe zt/ryczatt
2.4.8 - instalacje wewnetrzne (wod-kan, wentylacja, ogrzewanie) zt/ryczatt
2.4.9 - Sieci zewnetrzne zt/ryczatt
2.4.10 - branzy AKPIA zt/ryczatt
2.4.11 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
2.5 - instrukcje (razem), w tym: zt/ryczaftt
2.5.1 - technologiczne/eksploatacyjne zt/ryczatt
2.5.2 - stanowiskowe zt/ryczatt
2.5.3 - konserwacji zt/ryczatt
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2.5.4 - BHP zt/ryczatt
2.55 - ppo2. zt/ryczatt
2.5.6 - zagrozenia wybuchem zt/ryczatt
2.5.7 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
2.6 - projekt rozruchu (razem), w tym: zt/ryczaft
2.6.1 - weztq hydrolizy i fermentacji zt/ryczatt
2.6.2 - wezta odzysku fosforu (w tym uzyskanie certyfikatu na nawdz) zt/ryczatt
2.6.3 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
27 t—y tri::kumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacjg geodezyjng (razem), w 2H/ryczatt
2.7.1 - branzy technologicznej zt/ryczatt
2.7.2 - branzy konstrukcyjnej zt/ryczatt
2.7.3 - branzy architektonicznej zt/ryczatt
2.7.4 - branzy elektroenergetycznej zt/ryczatt
2.7.5 - branzy teletechnicznej zt/ryczatt
2.7.6 - branzy drogowej zt/ryczatt
2.7.7 - branzy technologicznej - potqczenia miedzyobiektowe zt/ryczatt
2.7.8 - instalacje wewnetrzne (wod-kan, wentylacja, ogrzewanie) zt/ryczatt
2.7.9 - Sieci zewnetrzne zt/ryczatt
2.7.10 - branzy AKPiA* zt/ryczatt
2.7.11 - sprawozdanie z rozruchu zt/ryczatt
2.7.12 - DTR - poszczegdincyh urzqdzen i wyposazenia zt/ryczatt
2.7.13 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
2.8 - dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zt/ryczaftt
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29 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczaft
zt/ryczaftt

3 Roboty przygotowawcze Budynki i budowle - Nowe obiekty (razem), w tym: zt/ryczaftt
3.1 - przygotowanie terenu pod budowe (razem), w tym: zt/ryczaft
3.1.1 - wycinka zieleni kolidujqcej z terenem inwestycji wraz z karczowaniem zt/ryczatt
3.1.2 - makroniwelacja, wytyczenie geodezyjne wraz z zatozeniem osnowy zt/ryczatt
3.1.3 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
4 RObOtiybzl;i?N‘l;’;ass‘::dynkl Budynki i budowle - Nowe obiekty (razem), w tym: zt/ryczaftt
a1 f:ri::rnik mieszania osadow zageszczonych z recepcja osadéw dowozonych w 2H/ryczatt
4.1.1 zbiornik mieszania osadow zt/ryczatt
4.1.2 recepcja osadéw dowozonych zt/ryczatt
4.1.3 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczaftt
4.2 Budynek wielofunkcyjny (razem), w tym: zt/ryczaftt
4.2.1 - Stacja Wstepnego Odwadniania Osadéw zt/ryczatt
4.2.2 - Stacja Termicznej Hydrolizy zt/ryczatt
4.2.3 - Kotfownia z kogeneracjq zt/ryczatt
4.2.4 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
4.3 Wezet fermentacji (razem), w tym: zt/ryczaftt
wydzielone komory fermentacyjne, w tym: zt/ryczatt

4.3.1 - zbiornik fermentacji zt/ryczatt
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4.3.2 - drzwi serwisowe zt/ryczatt
4.3.3 - centralna platforma przy mieszadle zt/ryczatt
4.3.4 - klatka schodowa zt/ryczatt
4.3.5 - pomost tgczgcy dwie komory (wykonanie antyposlizgowe) zt/ryczatt
4.3.6 - ocieplenie zbiornikow zt/ryczatt
4.3.7 - komora przelewowa z regulowanymi zastawkami zt/ryczatt
4.3.8 - ptyta fundamentowa zt/ryczatt
4.3.9 - inne niz wymienione powyzej zt/ryczatt
4.3.10 - pomieszczenie zaplecza fermentacji zt/ryczaftt
4.3.11 - wymiennikownia zt/ryczatt
4.3.12 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
4.4 Budynek instalacji odzysku fosforu, w tym: zt/ryczaft
4.4.1 - zbiornik magazynowy roztworu MgCi2 zt/ryczatt
4.4.2 - pomieszczenie instalacjiodzysku fosforu wraz z konfekcjonowaniem produktu zt/ryczatt
4.4.3 - zbiornik odciekéw z proceséw przetwarzania osadéw zt/ryczatt
4.4.4 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
4.5 Wezet biogazu (razem), w tym: zt/ryczaftt
4.5.1 - zbiornik biogazu zt/ryczatt
4.5.2 - odsiarczalnia biogazu zt/ryczatt
4.5.3 - osuszacz biogazu zt/ryczatt
4.5.4 - wezet rozdzielczo - pomiarowy biogazu zt/ryczatt
4.5.5 - pochodnia biogazu zt/ryczatt
4.5.6 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
4.6 Biofiltry zt/ryczaftt
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4.6.1 - biofiltr ciggu mechanicznego oczyszczania sciekow, w tym dla : zt/ryczatt
4.6.2 - biofiltr ciggu osadowego*, w tym dla: zt/ryczatt
4.6.3 - inne niz wymienione powyzej zt/ryczatt
4.7 Budynek odwadniania kornicowego i suszenia osadu, w tym: zt/ryczaftt
4.7.1 - pomieszczenie odwadniania zt/ryczatt
4.7.2 - dyspozytornia zt/ryczatt
4.7.3 - wezet sanitarny zt/ryczatt
4.7.4 - pomieszczenie szaf zasilajgco sterowniczych zt/ryczatt
4.7.5 - pomieszczenie suszarni zt/ryczatt
4.7.6 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
4.8 Pompownia osadu nadmiernego zageszczonego grawitacyjnie zt/ryczaft
4.9 Pompownia i stacja uzdatniania wody technologicznej, w tym m.in..: zt/ryczaft
4.10 Magazyn Tymczasowego Gromadzenia Osadow zt/ryczaftt
411 Waga samochodowa zt/ryczaftt
4.12 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczaft
zt/ryczatt

5 Roboty budowlane - infrastruktura Budynki i budowle infrastruktura (razem), w tym: zt/ryczatt
5.1 - drogi i place zt/ryczaftt
5.1.1 - wymiana 100% kraweznikéw wzdtuz istniejgcych ciggdw komunikacyjnych zt/ryczatt
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5.1.2

- naprawa istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej (okoto 40%) poprzez
przebrukowanie (ponowne utozenie z wykorzystaniem odzyskanego materiatu i
wymiang elementdw uszkodzonych) oraz miejscowg wymiane uszkodzonej
podbudowy (w miejscu gdzie stracita ona swojg nosnos$¢) w celu usuniecia
zastoisk wody, wyboi i nieréwnosci terenu

zt/ryczatt

5.1.3

- przebudowa drdg i placéw o nawierzchni asfaltowej w tym: drogi gtéwnej
prowadzgcej od bramy wjazdowej przez caty teren oczyszczalni dostosowujgca
ja do ruchu ciezkiego (nawierzchnia bitumiczna pod ruch min. KR3 o szerokos¢
6 metréw), placu pomiedzy budynkiem dmuchaw i garazami, dogi dojazdowej
do miejsca gromadzenia piasku i skratek (istniejgcy obszar wydzielony na
terenie poletek osadéw), drogi dojazdowej i placu pomiedzy budynkiem
suszenia i odwadniania oraz miejscem tymczasowego gromadzenia osaddéw

zt/ryczatt

5.2

- chodniki

zt/ryczaftt

5.3

- parkingi, w tym:

zt/ryczaft

53.1

- budowa dodatkowej nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej w tym:
dodatkowego parkingu (na 11 miejsc postojowych) réwnolegte do istniejgcego
parkingu przed budynkiem administracyjnym z rozdzieleniem od starego
parkingu pasem zieleni oraz podjazdu i placu manewrowego przy budynku
instalacji odzysku fosforu

zt/ryczatt

5.3.2

- wymiana nawierzchni istniejgcego parkingu przed budynkiem
administracyjnym na nawierzchnie z nowej kostki betonowej grubosci 8 cm,
utozonej na podsypce cementowo-piaskowej, na istniejgcej podbudowie,
przewidujac jej naprawe w miejscach, gdzie stracita ona swojg nosnos¢

zt/ryczatt

5.3.3

- przebudowa istniejgcego parkingu znajdujgcego sie przy budynku krat i
piaskowniku na droge dojazdowgq do budynku krat

zt/ryczatt

5.34

- inne niz wymienione powyzej*

zt/ryczatt
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5.4 - zagospodarowanie terenu zielenig wysoka i niskg, w tym: zt/ryczaft
5.4.1 - wykonanie pasa zieleni izolacyjnej w rejonie stacji zlewczej sciekow zt/ryczatt
542 - wykon.anle pasa zieleni izolacyjnej w rejonie stanowiska zatadunku osadu 2H/ryczatt
odwodnionego
543 - wykonanie pasa zieleni izolacyjnej w rejonie dawnej instalacji wapnowania 2H/ryczatt
osadu
5.4.4 - wykonanie pasa zieleni izolacyjnej w rejonie wiaty magazynowej osadu zt/ryczatt
5.5 - ogrodzenie terenu, bramy wjazdowe, furtki, w tym: zt/ryczaftt
- nowe ogrodzenie o dtugosci okoto 1350 m (wykonane z paneli
5.5.1 ogrodzeniowych z drutu min. 4 mm w kolorze zielonym i wysokosci 2 m od zt/ryczaftt
poziomu terenu)
55 - fg,’{owrlla. bram.a Wja.zdo.vva ( brama otwierana automatycznie ze szlabanem ) z 2H/ryczatt
mozliwoscig otwierania pilotem
553 - bramy z siatki otwierane recznie o szer. min. 5 m zt/ryczatt
554 - furtki zamykane na klucz (minimum 3 szt.) zt/ryczatt
5.6 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczaftt
zt/ryczaftt
6 Roboty budowlane - Sieci Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu (razem), w tym: zt/ryczaftt
6.1 - branza wodociggowa (razem), w tym: zt/ryczaft
6.1.1 - sie¢ wodociggowa (woda pitna), w tym: zt/ryczatt
6.1.2 - sie¢ wodociggowa woda technologiczna (w tym ppoz): zt/ryczatt
6.2 - branza kanalizacji (razem), w tym: zt/ryczaft
6.2.1 - kanalizacja deszczowa, zt/ryczatt
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6.2.2 - kanalizacja sanitarna, zt/ryczatt
6.2.3 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
6.3 - sieci technologiczne - potaczenia miedzyobiektowe, w tym: zt/ryczaftt
6.3.1 - rurociggi osadu, zt/ryczatt
6.3.2 - rurociqgi odciekdw, zt/ryczatt
6.3.3 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
6.4 - sie¢ gazu ziemnego, w tym: zt/ryczaftt
6.4.1 - przytqcze gazu ziemnego, zt/ryczatt
6.4.2 - sie¢ wewnetrzna gazu ziemnego, zt/ryczatt
6.4.3 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
6.5 - sie¢ biogazu, w tym: zt/ryczaft
6.5.1 - obiekty sieci biogazu np. odwadniacze zt/ryczatt
6.5.2 - sie¢ biogazu zt/ryczatt
6.5.3 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
6.6 - sie¢ cieptownicza, w tym: zt/ryczaft
6.6.1 - obiekty sieci cieptowniczej zt/ryczatt
6.6.2 - sie¢ cieptownicza, w tym: zt/ryczatt
6.6.3 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
6.7 - branza elektroenergetyczna, w tym: zt/ryczaft
6.7.1 - sie¢ miedzyobiektowa zasilajgca w energie elektryczng zt/ryczatt
6.7.2 - stacja transformatorowa z osprzetem zt/ryczatt
6.8 - oswietlenie terenu lampami LED, w tym: zt/ryczaft
6.8.1 - lampy przy drogach dojazdowych 32 szt. zt/ryczatt
6.8.2 - lampy przemysfowe z dwiema obudowami 6 szt. zt/ryczatt

Strona 59 z 120




E INFRASTRUKTURA PWIK ciNpEzerene<) T

Lo o2 v v 4 L -
6.8.3 - lampy przemysfowe z jedng obudowq 30 szt. zt/ryczatt
6.8.4 - lampy przemysfowe na budynku krat mechanicznych 2 szt. zt/ryczatt
6.8.5 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
6.9 - sie¢ teletechniczna (w tym swiattowody) zt/ryczaftt

- uszczelnienie rowu wewnetrznego zlokalizowanego w dz. nr 302/13 (na
6.10 odcinku od ujscia kanatu betonowego odprowadzjgcego scieki oczyszczone do zt/ryczaft
rurociggu podziemnego z rur PP)

6.11 - inne niz wymienione powyzej,* w tym: zt/ryczaft

zt/ryczaftt

Roboty budowlane - istniejgce budynki

7 P sty Budynki i budowle - istniejgce do modernizacji (razem), w tym: zt/ryczaftt
7.1 - komora rozdziatu z przelewem (elementy przelewu) zt/ryczaft
7.2 - zbiornik retencyjny z wiatg krat rzadkich, w tym: zt/ryczaftt
7.3 - punkt zlewny $ciekéw dowozonych zt/ryczaftt
7.4 - budynek krat mechanicznych z kanatem doptywowym, w tym: zt/ryczaft

7.4.1 - elewacja zewnetrzna zt/ryczatt

7.4.2 - renowacja przyziemia budynku zt/ryczatt

7.4.3 - konstrukcje zelbetowe (renowacja) zt/ryczatt

7.4.4 - malowanie stropu budynku zt/ryczatt

7.4.5 - renowacja pomostow i opaski ochronnej wokét budynku zt/ryczatt

7.4.6 - posadzka poliuteranowa antyposlizgowa zt/ryczatt

7.4.7 - bariery ochronne ze stali kwasoodpornej zt/ryczaftt
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748 eieit[ar»rzz;:fmbudynku rolowana o profilach aluminiowych z napedem 2H/ryczatt
7.4.9 - drzwi wejsciowe wymiana na PCV zt/ryczatt
7.4.10 - cze$¢ piwniczna zt/ryczaftt
7411 M;;;s}garlscja wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna do naprawy i czesciowej 2H/ryczatt
7.4.12 - malowanie stropu budynku zt/ryczatt
7.4.13 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
7.5 - piaskowniki, w tym: zt/ryczaft
7.5.1 - renowacja betonu na korytach zt/ryczatt
7.5.2 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
7.6 - koryto pomiarowe (za piaskownikami), w tym: zt/ryczaft
7.7 - osadniki wstepne, w tym: zt/ryczaft
7.7.1 - zadaszenie nad urzadzeniami sterowniczymi zt/ryczatt
7.7.2 - renowacja betondéw zt/ryczatt
7.7.3 - odnowienie ptyt betonowych przy osadniku zt/ryczatt
7.74 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
7.8 - przepompownia $ciekdw surowych, w tym: zt/ryczaftt
781 S;arlir\l(/)evjv'a;iakrc;\t/g\/s’yc}((r;:i;iri%r;egéxi'z[rr:r\]/;/IZ/:)wiana blach ryflowanych, kraty 2H/ryczatt
7.8.2 - demontaz suwnicy zt/ryczatt
7.8.3 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
7.9 ;Sl;zr:zraad::iz:rz;:::;a zZ pompownig recyrkulacyjng oraz komorg spustowa ot
7.9.1 - renowacja czesci nadziemnej wraz z wymiang blach ryflowanych zt/ryczatt

Strona 61z 120




UNIA EUROPEJSKA o

5 INFRASTRUKTURA PWIK FUNDUSZ SPOINOSCI  [SOS
Lo o2 v JARoCIN

7.9.2 - wymiana kraty stalowej i pokryw na komorze ze stali kwasoodpornej zt/ryczatt

7.9.3 - wymiana odpowietrznika zt/ryczatt

7.9.4 - wymiana odpowietrznika i demontaz suwnicy zt/ryczatt

7.9.5 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
7.10 - bloki technologiczne, w tym: zt/ryczaft
7.10.1 - uszczelnienie rurociggdéw odptywowych zt/ryczatt
7.10.2 - barierki ze stali kwasoodpornej zt/ryczatt
7.10.3 - pomosty obstugowe ( betonowe i stalowe ze stali kwasoodpornej) zt/ryczatt
7.10.4 - kratki podestowe zt/ryczatt
7.10.5 - renowacja biezni zgarniacza zt/ryczatt
7.10.6 - renowacja betonu zt/ryczatt
7.10.7 - wymiana schodoéw wraz z barierami zt/ryczatt
7.10.8 - zagospodarowanie terenu (w tym wylewka betonu, kostka pozbrukowa zt/ryczatt
7.10.9 - wymiana kraty stalowej nad komorg rozdzielczg z pompownig recyrkulacyjng | z#/ryczatt
7.10.10 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
7.11 - koryto pomiarowe (na odptywie Sciekow), w tym: zt/ryczaft
7.11.1 - fundament pod budynek kontenerowy zt/ryczatt
7.11.2 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
7.12 - pompownia wéd deszczowych zt/ryczaft
7.13 - stacja dawkowania pix, w tym: zt/ryczaftt
7.13.1 - renowacja wanny zt/ryczatt
7.13.2 - malowanie zbiornika na PIX zt/ryczaftt
7.13.3 - wymiana barierek na wykonane ze stali kwasoodporne;j zt/ryczatt
7.13.4 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
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7.14 - budynek stacji dmuchaw, w tym: zt/ryczaft
7.14.1 - malowanie stropu budynku z konstrukcjg stalowg zt/ryczatt
7.14.2 - fundamenty pod dmuchawy zt/ryczatt
7143 p;?(;zz;zvii%n;i::)we z napedem elektrycznym wyposazone w drzwi 2H/ryczatt
7.14.4 - posadzka poliuteranowa antyposlizgowa zt/ryczatt
7.14.5 - podbitka budynku do wymiany zt/ryczatt
7.14.6 - opaska wokot budynku do renowacji zt/ryczatt
7.14.7 - strop budynku do malowania zt/ryczatt
7.14.8 - instalacja wentylacyjna grawitacyjna do naprawy i czeSciowej wymiany zt/ryczaftt
7.14.9 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
7.15 - zageszczacze grawitacyjne osadu nadmiernego, w tym: zt/ryczaftt
i st o S
7.15.2 - pomosty i barierka ze stali kwasoodpornej (ruszty do wymiany) zt/ryczatt
7.15.3 - rennowacja czesci nadziemnej zbiornika zt/ryczatt
7.15.4 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
7.16 - komora reakcji wraz z komorg szybkiego mieszania, w tym: zt/ryczaftt
7.16.1 - renowacja czesci nadziemnej zbiornikéw zt/ryczatt
7.16.2 - pomosty ze stali kwasoodpornej (krata stalowa na pomoscie) zt/ryczatt
7.16.3 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
7.17 - przepompowania osadu surowego zt/ryczaft
7.18 - otwarta komora fermentacyjna, w tym: zt/ryczaft
7.18.1 - czyszczenie Scian i dna zbiornika zt/ryczatt
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7.18.2 - uzupetnienie ubytkoéw z cegty elewacyjnej zt/ryczaftt
7.18.3 - wymiana schodoéw wejsciowych na skarpe zt/ryczatt
7.18.4 - wymiana bariery ochronnej na wykonane ze stali kwasoodpornej zt/ryczatt
7.18.5 - wymiana stopni z kratownicy stalowej na wykonang ze stali kwasoodpornej zt/ryczatt
7.18.6 - wymiana opierzenia zt/ryczatt
7187 - montaz drab'my ztazowej wewnatrz komory wykonanje ze stali 2H/ryczatt
kwasoodpornej
7.18.8 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
7.19 - pompownia wod poosadowych zt/ryczaftt
.20 - staqa'f)dwadnlanla. osadu (obecnl.e czynna BELLMER)/ w tym adaptacja dla 2H/ryczatt
instalacji zageszczania osadu nadmiernego, w tym:
7.20.1 - przesuniecie prasy zt/ryczatt
7202 - przebudowa systemu odbioru i transportu osadu odwodnionego wraz z 2H/ryczatt
silosem wapna
7.20.3 - wymiana stolarki okiennej na PCV zt/ryczatt
7.20.4 - remont dachu zt/ryczatt
7205 - re‘r,nc'mt elewacji (w ’Fym po’foze‘me nowego ’Fynku) oraz otworu montazowego 2H/ryczatt
i wejscia od strony projektowane] zageszczarki
7206 - brama segmentowa z ferW|am| przejsciowymi i oknami z napedem 2H/ryczatt
elektrycznym i sterowaniem z pilotem
7.20.7 - posadzka poliuteranowa antyposlizgowa zt/ryczatt
7.20.8 - naprawa $cian wewnetrznych (demontaz ptytek i malowanie $cian i sufitu) zt/ryczatt
720.9 - instalacja wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna do naprawy i czeSciowej
- wymiany
7.20.10 - adaptacja budynku kottowni zt/ryczaftt
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7.20.11 - modernizacja schodéw do budynku kottowni zt/ryczaftt
7.20.12 - wymiana stolarki okiennej do budynku kottowni zt/ryczatt
7.20.13 - wymiana drzwi do budynku kottowni zt/ryczatt
7.20.14 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
7.21 - zbiornik nadawy osadu (obecnie nieczynny), w tym: zt/ryczaft
- renowacja czesci nadziemnej (w tym m in. : wymiana: zwienczenia zbiornika,
7211 Eormoropornel rapraws 11apesplecsente weanetiind powlerscnnt etonowes | /et
w zbiorniku)
7.21.2 - wymiana pomostu na ze stali kwasoodpornej zt/ryczatt
7.21.3 - krata stalowa na pomoscie do wymiany na ze stali kwasoodpornej zt/ryczatt
7.21.4 - drabinka do pomostu ze stali kwasoodpornej zt/ryczatt
7.21.5 - uzupetnienie wnetrza zbiornika i zabezpieczenie betonem zt/ryczaftt
7.21.6 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
7.22 - zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego, w tym: zt/ryczaftt
et ot | syt
7.22.2 - wymiana przykrycia pomostu zt/ryczatt
7.22.3 - wymiana schodow z barierg ochronng zt/ryczatt
7.22.4 - wykonanie elewacji imitujgcg beton zt/ryczatt
7.22.5 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
7.23 - stara stacja odwadniania osadu (obecnie nieczynna tzw. Huber), w tym: zt/ryczaft
7.23.1 - wymiana stolarki okiennej zt/ryczatt
7.23.2 - wymiana drzwi zt/ryczatt
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7233 e;etz/ilrr;;cijg: rrt;:c;;r; ); :‘Z :nric;rrnnez lroc;llg:;anq z profilami aluminiowymi z napedem 2H/ryczatt
7.23.4 - naprawa sufitu wraz z malowaniem zt/ryczatt
7.23.5 - instalacja wentylacyjna grawitacyjna zt/ryczatt
7.23.6 - instalacja wentylacyjna mechaniczna zt/ryczatt
7.23.7 - renowacja elewacji i wykonanie elewacji imitujgcej beton zt/ryczatt
7.23.8 - posadzka poliuretanowa antyposlizgowa zt/ryczatt
7.23.9 - renowacja scian wewnetrznych zt/ryczatt
7.23.10 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
7.24 - budynek administracyjny zt/ryczaft
7.24.1 - centralna dyspozytornia zt/ryczatt
7.24.2 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
7.25 - budynki garazowe i magazynowe, w tym: zt/ryczaftt
7.25.1 - opaska wokoét budynku do renowacji zt/ryczatt
7.25.2 - Sciany wewnetrzne wraz z sufitem do malowania zt/ryczatt
7.25.3 - posadzki betonowe do wymiany na posadzke poliuretanowg antyposlizgowa | zi/ryczatt
7.25.4 - instalacja wentylacyna grawitacyjna do naprawy zt/ryczatt
7955 el—etk):;ayr::ni(i;gmentowa z drzwiami przejsciowymi i oknami z napedem 2H/ryczatt
7.25.6 - wymiana stolarki okiennej zt/ryczatt
7.25.7 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
7.26 - budynek stacji trafo i rozdzielni gtéwnej, w tym: zt/ryczaft
7.26.1 - elewacja do renowacji zt/ryczaftt
7.26.2 - posadzki betonowe do wymiany na posadzke poliuretanowg antyposlizgowa | zi/ryczatt

Strona 66 z 120




UNIA EUROPEJSKA o

5 INFRASTRUKTURA PWIK FUNDUSZ SPOINOSCI  [SOS
I RODOWISKD, .

7.26.3 - wymiana blachy kanatéw do kabli na blache kwasoodporna zt/ryczatt
7.26.4 - wymiana drzwi i bram na dwuskrzydtowe z tworzywa PCV zt/ryczatt
7.26.5 - wymiana stolarki okiennej zt/ryczatt
7.26.6 - wymiana rynien i podbitki wraz z mocowaniem zt/ryczatt
7.26.7 - opaska wokoét budynku do renowacji zt/ryczatt
7.26.8 - wymiana komina odprowadzajgcego spaliny z agregatu prgdotwérczego zt/ryczatt
7.26.9 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
7.27 - budynek rozdzielni matej, w tym: zt/ryczaft
7.27.1 - opaska wokoét budynku do renowacji zt/ryczatt
7.27.2 - elewacja do renowacji zt/ryczatt
7.27.3 - strop budynku do malowania zt/ryczatt
7.27.4 - posadzki betonowe do wymiany na posadzke poliuretanowg antyposlizgowg | zi/ryczatt
7.27.5 - instalacja wentylacyna grawitacyjna do naprawy zt/ryczatt
7.27.6 - brama dwuskrzydtowa z tworzywa PCV zt/ryczatt
7.27.7 - wymiana blachy kanatéw zt/ryczatt
7.27.8 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
7.28 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczaftt
zt/ryczatt

8 Roboty rozbiérkowe Bydynki i budowle - istniejgce do rozbidrki (razem), w tym: zt/ryczatt
8.1 - poletka osadowe, w tym: zt/ryczaft
8.1.1 - prace rozbidrkowe zt/ryczatt
812 czyszczenl:e l:zago.s,po@rowanie odpadow wytworzonych w trakcie prac (m.in.. 2H/ryczatt

czyszczenie i rozbiorki)
8.1.3 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
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8.2 - wiata magazynowa zt/ryczaft
8.2.1 - prace rozbiorkowe zt/ryczatt
8.2.2 - utylizacja odpadow zt/ryczatt
8.2.3 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt

8.3 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczaft

zt/ryczaftt
9 e TS TR Wezia) odwadniania wstepnego wraz ze zbiornikiem mieszania i recepcjq et
osadéw (razem), w tym:

9.1 zbiornik mieszania osadéw - dostawa i montaz wyposazenia w tym m.in..: zt/ryczaftt
9.1.1 - mieszadta zatapialne zt/ryczatt
9.1.2 - pomiar on-line suchej masy osadu zt/ryczatt
9.1.3 - pompy (wyporowe) osadu zmieszanego zt/ryczatt
9.14 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt

9.2 Recepcja osadow dowozonych zt/ryczaft
9.2.1 - stacja zlewcza osadow dowozonych ptynnych (wraz maceratorem) zt/ryczatt
9.2.2 - zbiornik z ruchomym dnem i klapg dla przyimowania osadéw odwodnionych zt/ryczatt
9.2.3 - pompa wyporowa osadéw odwodnionych zt/ryczatt
9.2.4 - mikrofalowy pomiar on-line suchej masy osadu zt/ryczatt
9.2.5 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt

93 \r;Ve:-rz‘ei odwadniania wstepnego - dostawa i montaz wyposazenia, w tym 2H/ryczatt
9.3.1 - tapacz kamieni zt/ryczatt
9.3.2 - sito osadu zt/ryczatt
9.3.3 - macerator zt/ryczatt
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9.3.4 - prasy srubowa osadu wraz z osprzetem zt/ryczatt
9.3.5 - stacja przygotowania (roztwarzania i dozowania) polielektrolitu zt/ryczatt
9.3.6 - pompy zasilajgca zt/ryczatt
9.3.7 - pompy osadu zt/ryczatt
9.3.8 - pomiar suchej masy (w oparciu o mikrofalowy pomiar wilgotnosci) zt/ryczatt
9.3.9 - lokalne sterowanie zt/ryczatt
9.3.10 - inne niz wymienione powyzej zt/ryczatt
10 Dostawa i montaz wyposazenia Wezta fermentacji (razem)*, w tym: zt/ryczatt
10.1 \rlr"VX:-z'i:elone komory fermentacyjne - dostawa i montaz wyposazenia w tym 2H/ryczatt
10.1.1 ,; am(;’zzzea)djz j;nziif;?;e r;i))irc::gél;c;/v(vz fermentacji (o wydajnosci ok. 8-10 wymian 2H/ryczatt
10.1.2 - ujecie biogazu wraz z bezpiecznikiem cieczowym oraz tapaczem piany zt/ryczatt
10.1.3 - bezpiecznik mechaniczny (cisnieniowy) zt/ryczatt
- instalacja do gaszenia piany (w tym samoczyszczqce dysze, zawor
10.1.4 elektromagnetyczny, czujnik piany, przetworniki czasowe, zabezpieczenie zt/ryczatt
wyposazenia rurami osfonowymi)
10.1.5 - wizjer zt/ryczatt
10.1.6 - regulowany przelew zt/ryczatt
10.1.7 - 2 pomiary temperatury zt/ryczatt
10.1.8 - krocéce poboru prébek zt/ryczatt
10.1.9 - 2 pomiary napetnienia (sonda hydrostatyczna i ultradzwiekowa) zt/ryczatt
10.1.10 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
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10.2 Ir?’ncﬁi.e:szczenia zaplecza fermentacji - dostawa i montaz wyposazenia, w tym 2H/ryczatt
10.2.1 - pompy cyrkulacyjne zt/ryczatt
10.2.2 - maceratory zt/ryczatt
10.2.3 - zasuwy odcinajgce z napedami sterowanymi elektrycznie zt/ryczatt
10.2.4 - inne niz wymienione powyzej zt/ryczatt
10.3 Wymiennikownia - dostawa i montaz wyposazenia, w tym m.in..: zt/ryczaft
10.3.1 - wymiennik ciepta zt/ryczatt
10.3.2 - pomiar temperatury zt/ryczatt
10.3.3 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
1 e A e mizeeL I)1:2/'dvrvotl:,zr\‘/1 :termicznej wraz z kottownig i agregatami kogeneracji 2H/ryczatt
11.1 Instalacja hydrolizy termicznej - dostawa i montaz wyposazenia w tym m.in..: zt/ryczaft
11.1.1 - zbiornik buforowy (silos) osadu wstepnie odwodnionego, zt/ryczatt
11.1.2 - pompy osadu wstepnie odwodnionego do zbiornika wstepnego podgrzewania | zi/ryczaft
11.1.3 - zbiornik wstepnego podgrzewania zt/ryczatt
11.1.4 - reaktory termiczne zt/ryczatt
11.1.5 - zbiornik rozpreZzania zt/ryczatt
11.1.6 - pompy zasilajgce reaktor cisnieniowy zt/ryczatt
11.1.7 - pompy osadu shydrolizowanego zt/ryczatt
11.1.8 - instalacja utylizacji gazow procesowych zt/ryczatt
11.1.9 - chfodnice osadu zt/ryczatt
11.1.10 - rurociqgi i armatura zt/ryczatt
11.1.11 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
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11.2 :T::‘civ:vnia z instalacja kogeneracji - dostawa i montaz wyposazenia, w tym 2H/ryczatt
11.2.1 - ukfad wylotowy spalin wyposazony m.in. w ekonomizer zt/ryczatt
11.2.2 - filtr weglowy oczyszczania biogazu zt/ryczatt
11.2.3 - jednostki kogeneracyjne zt/ryczatt
11.24 - kociot grzewczy wodny zt/ryczatt
11.2.5 - kociot parowy kompozytowy (produkcja pary 1200 kg/h) zt/ryczatt
11.2.6 - instalacja przygotowania wody kottowej (w tym odwrdcona osmoza) zt/ryczatt
11.2.7 - rurociqgi i armatura zt/ryczatt
11.2.8 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
12 Dostawa i montaz wyposazenia Wezet odzysku fosforu (razem)*, w tym: zt/ryczaft
12.1 - Insta.lacja mag.,azy./nu i dozow?nia reagentow (NaOH i MgCl2) - dostawa i 2H/ryczatt
montaz wyposazenia w tym m.in.:

12.1.1 - zbiorniki reagentéw zt/ryczatt
12.1.2 - instalacje dozowania reagentéw zt/ryczatt
12.1.3 - rurociqgi i armatura zt/ryczatt
12.14 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
e o et 8|
12.2.1 - pompa cyrkulacyjna zt/ryczatt
12.2.2 - pompy odciekéw zt/ryczatt
12.2.3 - fi;try samoptuczgce na strumieniach odciekéw

12.2.4 - reaktor odzysku fosforu (reaktor ze ztozem fluidalnym) zt/ryczaftt
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12.2.5 - rurociqgi i armatura zt/ryczatt

12.2.6 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt

12.3 - Instalaf:ja do St:|szenia i Ifonfekcjonowapia granulatu w big-bagach - 2H/ryczatt
dostawa i montaz wyposazenia w tym m.in.:

12.3.1 - sito cedzenia granulatu zt/ryczatt

12.3.2 - suszarka granulatu zt/ryczatt

12.3.3 - transporter granulatu zt/ryczatt

12.34 - sito klasyfikujgce granulat (min. na cztery frakcje wielkosciowe) zt/ryczaftt
- silos granulatu z mozliwosciq gromadzenia oddzielnie réznych frakcji

12.3.5 granulatu struwitu (w tym pomiar obcigzenia silosu oraz wybor frakcji do zt/ryczatt
zatadunku big-bag)

1236 ,; ;;Z?n(;:,‘:,ifg?,v zoc'lrf:;owcze i wazenia granulatu (w tym waga z sygnalizacja 2H/ryczatt

12.3.7 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt

12.4 - Zbiornik odciekéw - dostawa i montaz wyposazenia w tym m.in.: zt/ryczaft

12.4.1 - dekantery osadu flotujgcego zt/ryczatt

12.4.2 - spust zawiesiny sedymentujgcej zt/ryczatt

12.4.3 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt

12.5 - Inne nizZ wymienione powyzej* zt/ryczaft

zt/ryczatt

13 Dostawa i montaz wyposazenia Wezet biogazu (razem), w tym: zt/ryczaftt

13.1 rZ':)lltr:o‘rnlk biogazu (o poj. ok. 810 m3) - dostawa i montaz wyposazenia w tym 2H/ryczatt

13.1.1 - dmuchawy zt/ryczatt
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13.1.2 - bezpiecznik cieczowy zt/ryczatt

13.1.3 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt

13.2 Odsiarczalnia biogazu - dostawa i montaz wyposazenia w tym m.in.: zt/ryczaftt

13.2.1 - wyposazenie

13.2.2 - wypetnienie

13.2.3 - inne niz wymienione powyzej

13.3 Osuszacz biogazu i filtr weglowy- dostawa i montaz wyposazenia w tym m.in.: | zf/ryczaft

13.3.1 - modut podgrzewania biogazu zt/ryczatt

13.3.2 - chfodnica biogazu zt/ryczatt

13.3.3 - stanowisko zatadowcze i wazenia granulatu zt/ryczatt

13.34 - filtr weglowy dla usuwania siloksanéw zt/ryczatt

13.4 :’,?:?:, Tit:‘z.(:izielczo - pomiarowy biogazu - dostawa i montaz wyposazenia w 2H/ryczatt

13.4.1 - sprezarki zt/ryczatt

13.4.2 - inne niz wymienione powyzej zt/ryczatt

13.5 Pochodnia biogazu o ptomieniu zakrytym zt/ryczaftt

13.6 Inne niz wymienione powyzej,* w tym: zt/ryczaft
zt/ryczatt

14 Dostawa i montaz wyposazenia S:ﬂﬁ::t::x:'d;'::: :10::1 fiwego e asevaes zt/ryczaftt

14.1 instalacja c‘deadni.ania kohc;owego (odwafjniania osadu przefermentowanego) 2H/ryczalt

- dostawa i montaz wyposazenia w tym m.in.:
14.1.1 - wirédwki dekantacyjne wraz z wyposazeniem zt/ryczatt
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14.1.2 - stacja przygotowania polieletrolitu (roztwarzania i dozowania) zt/ryczatt
14.1.3 - pompy osadu zt/ryczatt
14.1.4 - podajniki osadu odwodnionego zt/ryczatt
14.1.5 - sterowanie pracq stacji odwadniania osadu zt/ryczatt
14.16 - .urzqdzen/a pon?/arm{ve such,ej. masy osadu odwodnionego (w oparciu o 2H/ryczatt
mikrofalowy pomiar wilgotnosci)
14.1.7 - inne niz wymienione powyzej zt/ryczatt
14.2 Waga samochodowa zt/ryczaft
14.3 Inne niz wymienione powyzej* zt/ryczaftt
zt/ryczatt
15 Dostawa i montaz wyposazenia Biofiltry (razem), w tym: zt/ryczatt
15.1 biofiltr c'lqg'u mechanlc‘znego oczyszczania sciekéw - dostawa i montaz 2H/ryczatt
wyposazenia w tym m.in.:
- obudowa
15.1.1 - dmuchawa zt/ryczatt
15.1.2 - ptuczka zt/ryczatt
15.1.3 - wktad filtrujgcy zt/ryczatt
15.1.4 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
15.2 biofiltr ciaggu osadowego - dostawa i montaz wyposazenia w tym m.in.: zt/ryczaft
- obudowa
15.2.1 - dmuchawa zt/ryczatt
15.2.2 - ptuczka zt/ryczatt
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15.2.3 - wktad filtrujgcy zt/ryczatt
15.2.4 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
15.3 Inne niz wymienione powyzej* zt/ryczaftt
zt/ryczatt
16 Dostawa i montaz wyposazenia Pompownia osadu nadmiernego zageszczonego grawitacyjnie (razem), w tym: | zt/ryczaft
Pompownia osadu nadmiernego - dostawa i montaz wyposazenia w tym
16.1 . zt/ryczaftt
m.in.:
16.1.1 - pompy zt/ryczatt
16.1.2 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
16.2 Inne niz wymienione powyzej* zt/ryczaftt
zt/ryczatt
17 Dostawa i montaz wyposazenia Pompownia i stacja uzdatniania wody technologicznej (razem), w tym: zt/ryczaftt
17.1 Ujecie wody technologicznej zt/ryczaftt
17.1.1 - pompy zasilajgce zt/ryczatt
17.1.2 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
17.2 Po-mpownla wody technologicznej - dostawa i montaz wyposazenia, w tym 2H/ryczatt
m.in.:
17.2.1 - filtry samoptuczqcy zt/ryczatt
17.2.2 - instalacja dezynfekcji UV wody technologicznej zt/ryczatt
17.2.3 - hydrofornia zt/ryczatt
17.24 - rurociggi obejsciowe urzgdzen podczyszczania zt/ryczatt
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17.2.5 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
17.3 Inne niz wymienione powyzej* zt/ryczaft
zt/ryczaftt
18 Dostawa i montaz wyposazenia Istniejgce obiekty ciggu Sciekowego zt/ryczaft
18.1 - Komora rozdziatu z przelewem, w tym: zt/ryczaftt
18.1.1 - zastawki kanatowe zt/ryczatt
18.1.2 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
18.2 - Zbiornik retencyjny z wiatg krat rzadkich w tym m.in.: zt/ryczaft
18.2.1 - uktad odbioru skratek (remont, w tym dodatkowa prasoptuczka skratek oraz 2H/ryczatt
wysyp do kontenera)
18.2.2 - kraty rzadkie (remont) zt/ryczatt
18.2.3 - zastawki kanafowe zt/ryczatt
18.2.4 - pompy (wymiana) zt/ryczatt
18.2.5 - pompy (dodatkowe) zt/ryczatt
18.2.6 - zurawiki obstugowe do pomp zt/ryczatt
18.2.7 - instalacja sptukujaca zt/ryczatt
18.2.8 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
18.3 - Punkt zlewny sciekow dowozonych, w tym m.in.: zt/ryczaftt
18.3.1 - stacja zlewcza (nowy kontener) zt/ryczatt
18.3.2 - urzqdzen{q do pom/qru /I"osa, jakosal ( W t),/m odczyn, temperatura i 2H/ryczatt
przewodnosc) i identyfikacji dostawcy Sciekow
18.3.3 - pompa w zbiorniku sciekdw dowozZonych zt/ryczatt
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18.3.4 - zastawki kanatowe zt/ryczatt
18.3.5 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
18.4 - Budynek krat mechanicznych z kanatem doptywowym, w tym: zt/ryczaftt
18.4.1 - kraty geste zt/ryczatt
18.4.2 - prasoptuczka skratek zt/ryczatt
18.4.3 - kontener na skratki zt/ryczatt
18.4.4 - uktad transportu skratek prasosptuczki i konteneréw na skratki zt/ryczatt
18.4.5 - separator ptuczka piasku zt/ryczatt
18.4.6 - zastawki kanatowe z napedami recznymi zt/ryczatt
18.4.7 - automatyczna stacja do pomiaru probek sciekow surowych zt/ryczatt
18.4.8 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
18.5 - Piaskowniki, w tym: zt/ryczaft
18.5.1 - pompy pulpy piaskowej zt/ryczatt
18.5.2 - separator ptuczka piasku zt/ryczatt
18.5.3 - zastawki kanafowe (odcinajgce i przelewowe) zt/ryczatt
18.5.4 - system zgarniania piasku (nowy) zt/ryczatt
18.5.5 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
18.6 t—y Ir<rc|>:ryto pomiarowe (za piaskownikami) wraz z kanatem do Osadnikéw, w 2H/ryczatt
18.6.1 Przykrycie zt/ryczatt
18.6.2 Zastawki kanatowe zt/ryczatt
18.6.3 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
18.7 - Osadniki wstepne, w tym: zt/ryczaftt
18.7.1 - zgarniacze osadu taricuchowe zt/ryczatt
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18.7.2 - zastawki kanatowe zt/ryczatt
18.7.3 - zasuwy z napedem elektryczny zt/ryczatt
18.7.4 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
18.8 - Przepompownia $ciekdw surowych, w tym: zt/ryczaftt
18.8.1 - pompy zt/ryczatt
18.8.2 - przykrycie zt/ryczatt
18.8.3 - Zastawki kanatowe, armatura, orurowanie zt/ryczatt
18.84 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
18.9 ;SI;:r:?Iraad :rc:iz;zr::::'a ‘; ;t);rr::powniq recyrkulacyjng oraz komora spustowg 2H/ryczatt
18.9.1 - pompy zt/ryczatt
18.9.2 - orurowanie i armatura zt/ryczatt
18.9.3 - zastawki nascienne/zasuwy odcinajace zt/ryczatt
18.9.4 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
18.10 - Bloki technologiczne, w tym: zt/ryczaftt
18.10.1 - Ruszt napowietrzajacy - wymiana dyfuzorow zt/ryczatt
18.10.2 - Ruszt napowietrzajacy - dodatkowe sekcje zt/ryczatt
18.10.3 - Uktad regulacji napowierzaniem z przepustnicami regulacyjnymi zt/ryczatt
18.10.4 - Mieszadta zt/ryczatt
18.10.5 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
18.11 - Koryto pomiarowe (na odptywie sciekow) zt/ryczaft
18.12 - Pompownia wod deszczowych zt/ryczaftt
18.13 - Stacja dawkowania PIX zt/ryczaftt
18.14 - Budynek stacji dmuchaw, w tym: zt/ryczaft
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18.14.1 - dmuchawy z ptynna regulacjg wydajnosci w obudowach dzwiekochtonnych zt/ryczaftt
18.14.2 - kanaty sprezonego powietrza z armaturg zt/ryczatt
18.14.3 - ukfad chtodzenia systemu sterowania zt/ryczatt
18.14.4 - czerpnie powietrza z czujnikami filtrami pytowymi zt/ryczatt
18.14.5 - elektryczna wyciggarka suwnicowa dmuchaw zt/ryczatt
18.14.6 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
18.15 - Inne nizZ wymienione powyzej* zt/ryczaft
19 Dostawa i montaz wyposazenia Istniejace obiekty ciggu osadowego zt/ryczaftt
19.1 3:5:;::;::;: ilr:;vr:ar:ylj:e osadu nadmiernego - dostawa i montaz 2H/ryczatt
19.1.1 - armatura i orurowanie zt/ryczatt
19.1.2 - Przykrycie zt/ryczatt
19.1.3 - Mieszadfo* zt/ryczatt
19.1.4 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
Budynek odwadniania (prasy tasmowej) / adaptacja dla zageszczania
19.2 mechanicznego osadu nadmiernego - dostawa i montaz wyposazenia w tym
m.in.:

19.2.1 - Przebudowa istniejqcej instalacji prasa tasmowej i systemu transportu osadu zt/ryczatt
19.2.2 - Zageszczarka mechaniczna osadu nadmiernego zt/ryczatt
19.2.3 - Stacja roztwarzania polielektrolitu zt/ryczatt
19.2.4 - Pompy: zasilajgce zt/ryczatt
19.2.5 - Pompy: osadu zageszczonego zt/ryczatt
19.2.6 - Orurowanie i armatura zt/ryczatt
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19.2.7 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
19.2.8

19.3 - komora reakcji wraz z komorg szybkiego mieszania w tym: zt/ryczaftt
19.3.1 - wymiana armatury zt/ryczatt
19.3.2 - Przykrycie zt/ryczatt
19.3.3 - Mieszadfto zt/ryczatt
19.34 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
19.4 - przepompowania osadu surowego, w tym: zt/ryczaft
19.4.1 - Armatura i orurowanie zt/ryczatt
19.4.2 - Pompy zt/ryczatt
19.4.3 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
19.5 - otwarta komora fermentacyjna, w tym: zt/ryczaft
19.5.1 - zasuwy odcinajace zt/ryczatt
19.5.2 - Mieszadta zatapialne zt/ryczatt
19.5.3 - Mieszadto ptywajqce zt/ryczatt
19.5.4 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
19.6 - pompownia wod poosadowych, w tym: zt/ryczaftt
19.6.1 - pompy zt/ryczatt
19.6.2 - armatura i orurowanie zt/ryczatt
19.6.3 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
19.7 - zbiornik nadawy osadu (obecnie nieczynny), w tym: zt/ryczaftt
19.7.1 - mieszadto z napedem zt/ryczaftt
19.7.2 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt
19.8 - zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego, w tym: zt/ryczaftt
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19.8.1 - Przykrycie zt/ryczatt

19.8.2 - Mieszadto zt/ryczatt

19.8.3 - inne niz wymienione powyzZej* zt/ryczatt

19.9 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczaftt
zt/ryczatt

20 Instalacje elektryczne Instalacje elektryczne (razem), w tym m.in.: zt/ryczaft

20.1 Zbiornik mieszania osadéw zageszczonych z recepcjq osadéw dowozonych

20.2 Budynek wielofunkcyjny (razem): w tym:

20.2.1 - Stacja Wstepnego Odwadniania

20.2.2 - Stacja Termicznej Hydrolizy

20.2.3 - Kottownia z kogeneracjq

20.2.4 - inne niz wymienione powyzej*

20.3 Wezet fermentacji (razem), w tym:

20.3.1 - komory fermentacji

20.3.2 - pomieszczenie zaplecza fermentacji

20.3.3 - wymiennikownia

20.3.4 - inne niz wymienione powyzZej*

20.4 Budynek instalacji odzysku fosforu, w tym:

20.4.1 - zbiornik magazynowy roztworu MgCi2

20.4.2 - pomieszczenie instalacjiodzysku fosforu wraz z konfekcjonowaniem produktu

20.4.3 - wezet magazynowania i dozowania reagentow

20.4.4 - zbiornik odciekow z procesow przetwarzania osadow

20.4.5 - inne niz wymienione powyzej*

20.5 Wezet biogazu (razem), w tym:
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20.5.1 - zbiornik biogazu
20.5.2 - odsiarczalnia biogazu
20.5.3 - osuszacz biogazu
20.5.4 - wezet rozdzielczo - pomiarowy biogazu
20.5.5 - pochodhnia biogazu
20.5.6 - inne niz wymienione powyzZej*
20.6 Biofiltry (razem), w tym:
20.6.1 - biofiltr ciggu mechanicznego oczyszczania sciekéw
20.6.2 - biofiltr ciggu osadowego
20.6.3 - biofiltr dla suszrni
20.6.4 - inne niz wymienione powyzej*
20.7 Budynek odwadniania konncowego i suszenia osadu
20.8 Pompownia osadu nadmiernego
20.9 Pompownia i stacja uzdatniania wody technologicznej
20.10 Magazyn Tymczasowego Gromadzenia Osadow
20.11 Waga samochodowa
20.12 Komora rozdziatu z przelewem
20.13 Zbiornik retencyjny z wiatg krat rzadkich (razem), w tym:
20.13.1 - Wiata krat
20.13.2 - Zbiornik retencyjny
20.13.3 - inne niz wymienione powyzZej*
20.14 Punkt zlewny Sciekow dowozonych wraz ze zbiornikiem retencyjnym (razem),
w tym:
20.14.1 - Stacja zlewcza
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20.14.2 - Zbiornik retencyjny
20.14.3 - inne niz wymienione powyzej*
20.15 Budynek krat mechanicznych z kanatem doptywowym
20.16 Piaskowniki
20.17 Koryto pomiarowe (za piaskownikami)
20.18 Osadniki wstepne
20.19 Przepompownia sciekéw
20.20 Komora rozdzielcza z pompownig recyrkulacyjna oraz komora spustowa

osadu nadmiernego
20.21 Bloki technologiczne
20.22 Koryto pomiarowe (na odptywie sciekdw) wraz z kontenerem
20.23 Pompownia wdéd deszczowych
20.24 Stacja dawkowania pix
20.25 Budynek stacji dmuchaw
20.26 Zageszczacze grawitacyjne osadu nadmiernego
20.27 Budynek odwadniania (prasy tasmowej) / adaptacja dla zageszczania
mechanicznego osadu nadmiernego

20.28 Komora reakcji wraz z komora szybkiego mieszania
20.29 Przepompowania osadu surowego
20.30 Otwarta komora fermentacyjna
20.31 Pompownia wod poosadowych
20.32 Stara stacja odwadniania osadu (obecnie nieczynna)
20.33 Zbiornik nadawy osadu (obecnie nieczynny)
20.34 Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego
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20.35 Budynek administracyjny - Centralna Dyspozytornia
20.36 Budynki garazowe i magazynowe
20.37 Budynek stacji trafo i rozdzielni gtownej
20.38 Budynek rozdzielni matej
20.38.1 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczatt
21 Instalacje AKPIA Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka - AKPiA (razem), w tym: zt/ryczaft
21.1 Zbiornik mieszania osadéw zageszczonych z recepcjq osadéw dowozonych
21.2 Budynek wielofunkcyjny (razem): w tym:
21.2.1 - Stacja Wstepnego Odwadniania
21.2.2 - Stacja Termicznej Hydrolizy
21.2.3 - Kottownia z kogeneracjq
21.2.4 - inne niz wymienione powyzej*
21.3 Wezet fermentacji (razem), w tym:
2.13.1 - komory fermentacji
2.13.2 - pomieszczenie zaplecza fermentacji
2.13.3 - wymiennikownia
2.13.4 - inne niz wymienione powyzZej*
21.4 Budynek instalacji odzysku fosforu, w tym:
21.4.1 - zbiornik magazynowy roztworu MgCi2
21.4.2 - pomieszczenie instalacjiodzysku fosforu wraz z konfekcjonowaniem produktu
21.4.3 - wezet magazynowania i dozowania reagentow
21.4.4 - zbiornik odciekow z procesow przetwarzania osadow
21.4.5 - inne niz wymienione powyzej*
215 Wezet biogazu (razem), w tym:
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21.5.1 - zbiornik biogazu
21.5.2 - odsiarczalnia biogazu
21.5.3 - osuszacz biogazu
21.54 - wezet rozdzielczo - pomiarowy biogazu
21.5.5 - pochodhnia biogazu
21.5.6 - inne niz wymienione powyzZej*
21.6 Biofiltry (razem), w tym:
21.6.1 - biofiltr ciggu mechanicznego oczyszczania sciekéw
21.6.2 - biofiltr ciggu osadowego
21.6.4 - inne niz wymienione powyzZej*
21.7 Budynek odwadniania konncowego i suszenia osadu
21.8 Pompownia osadu nadmiernego
21.9 Pompownia i stacja uzdatniania wody technologicznej
21.10 Magazyn Tymczasowego Gromadzenia Osadoéw
21.11 Waga samochodowa
21.12 Komora rozdziatu z przelewem
21.13 Zbiornik retencyjny z wiatg krat rzadkich (razem), w tym:
21.13.1 - Wiata krat
21.13.2 - Zbiornik retencyjny
21.13.3 - inne niz wymienione powyzZej*
21.14 Punkt zlewny sciekow dowozonych wraz ze zbiornikiem retencyjnym (razem),
w tym:
21.14.1 - Stacja zlewcza
21.14.2 - Zbiornik retencyjny
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21.14.3 - inne niz wymienione powyzej*
21.15 Budynek krat mechanicznych z kanatem doptywowym
21.16 Piaskowniki wraz z ptuczka piasku
21.17 Koryto pomiarowe (za piaskownikami)
21.18 Osadniki wstepne
21.19 Przepompownia sciekéw
21.20 Komora rozdzielcza z pompownig recyrkulacyjng oraz komora spustowa

osadu nadmiernego
21.21 Bloki technologiczne
21.22 Koryto pomiarowe (na odptywie sciekdw) wraz z kontenerem
21.23 Pompownia wdd deszczowych
21.24 Stacja dawkowania pix
21.25 Stacji dmuchaw z systemem sterowania powietrzem
21.26 Zageszczacze grawitacyjne osadu nadmiernego
21.27 Budynek odwadniania (prasy tasmowej) / adaptacja dla zageszczania
mechanicznego osadu nadmiernego

21.28 Komora reakcji wraz z komora szybkiego mieszania
21.29 Przepompowania osadu surowego
21.30 Otwarta komora fermentacyjna
21.31 Pompownia wod poosadowych
21.32 Stara stacja odwadniania osadu (obecnie nieczynna)
21.33 Zbiornik nadawy osadu (obecnie nieczynny)
21.34 Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego
21.35 Budynek administracyjny z Centralng Dyspozytornig w tym m.in..:
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21.35.1 System SCADA

21.35.2 Tablica synoptyczna

21.35.3 - inne niz wymienione powyzej *

21.36 Budynki garazowe i magazynowe

21.37 Budynek rozdzielni gtdwnej i stacji trafo

21.38 Budynek rozdzielni matej

21.39 - telewizja przemystowa zt/ryczaftt

21.40 - instalacja sygnalizacji pozaru zt/ryczaft

21.41 - system dostepu oraz sygnalizacji wtamania i napadu zt/ryczaft

21.42 - inne niz wymienione powyzej, w tym zt/ryczaftt

21.43 - inne niz wymienione powyzej* zt/ryczaft

zt/ryczaftt

22 oy (I MR, SR E Rozruch, préby koricowe i szkolenia - do osiggniecia parametréw 2H/ryczatt
gwarantowanych (razem), w tym:

221 Rozruch czes¢ mechanicznej oczyszczania sciekow

22.1.1 - kraty rzadkie ze zbiornikiem retencyjnym

22.1.2 - stacja zlewcza sciekdw dowozZonych

22.1.3 - kraty gestez praskg skratek

22.1.4 - piaskowniki z ptuczkq piasku

22.1.5 - osadniki wstepne

22.1.6 - inne niz wymienione powyzej*

22.2 Rozruch czesci biologicznej oczyszczania sciekow, w tym

22.2.1 - bloki biologiczne

22.2.2

- stacja dmuchaw
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22.2.3 - inne niz wymienione powyzej*
223 Rozruch czesci osadowej, w tym:
22.3.1 - zbiornik mieszania i recepcja osadow dowozonych
22.3.2 - wezet fermentacji
22.3.3 - wezet hydrolizy i odwadniania wstepnego
22.34 - wezet odwadhniania koricowego
22.3.5 - zageszczacze grawitacyjne
22.3.6 - inne niz wymienione powyzej*
224 Rozruch instalacji odzysku fosforu, w tym:
22.4.1 - instalacja odzysku fosforu i konfekcjonowania produktu
22.4.2 - zbiornik reakcji osadu, zbiornik retencyjny odciekow
22.4.3 - inne niz wymienione powyzej*
22.5 Rozruch czesci biogazowej, w tym:
22.5.1 - odsiarczalni
22.5.2 - weztq rozdzielczo pomiarowego
22.5.3 - zbiornika biogazu
22.5.4 - inne niz wymienione powyzZej*
22.6 Rozruch czesci kottowej i kogeneracyjnej, w tym:
22.6.1 - kociot pary
22.6.2 - agregaty kogeneracji
22.6.3 - inne niz wymienione powyzZej*
22.7 Préby gwarancyjne
22.8 Szkolenia pracownikéw
22.9 Media niezbedne dla wykonania préb

Strona 88 z 120




UNIA EUROPEJSKA *

E INFRASTRUKTURA y PWIK FUNDUSZ SPOINOSCI  [JeS }
Lo o2 v N | AR
22.9.6 - inne niz wymienione powyzej*
22.10 Inne niz wymienione powyzej**
23 Utrzymanie obstugi Obstuga i utrzymanie ciggu technologicznego (razem), w tym: zt/ryczaftt
23.1 Zapewnienie utrzymania pracy oczyszczalni i zagospodarowanie osadéw zt/ryczatt/m-
sciekowych w okresie zapewniania utrzymania pracy oczyszczalni c
23.2 Przewidywana maksymalna liczba miesiecy wykonywania ustugi m-ce 48
23.3 Wartosé pozycji: ,Utrzymanie obstugi” [poz. 23.1 x poz. 23.2] zt/ryczatt
24 Inne koszty Inne koszty (razem), w tym: zt/ryczaftt
24.1 - gwarancje zt/ryczatt
24.2 - ubezpieczenia zt/ryczatt
24.3 - zaplecze budowy zt/ryczatt
- decyzja na wykorzystanie osadéw Sciekowych po hydrolizie termicznej i
244 odwoénjieniu jayko pryoduktu S J 2/ryczaft
24.5 - decyzja na wykorzystanie odzyskanego fosforu z odciekéw jako produktu zt/ryczaft
24.6 - inne niz wymienione powyzej, w tym: zt/ryczatt
24.7 - tabliczki z nazwami obiektéw na budynkach zt/ryczatt
24.8 - tablice informacyjno-promocyjne zt/ryczatt
24.9 - tablice edukacyjne- 5 szt. zt/ryczatt
24.10 - oznakowanie armatury (m.in.. zasuw, hydrantéw) tabliczki na stupkach zt/ryczatt
zt/ryczatt
E?:I::)x\i’;\; koszt realizacji (cena 2#/ryczaft
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UWAGA
1. Wynagrodzenia i robocizna pracownikow powinny byc¢ ujete w wierszach dotyczgcych poszczegolnych prac.

2. Wprzypadku, gdy dana pozycja wystepuje w Formularzu cenowym i Wykonawca potrafi jg
wycenic¢ (wartosc jest mierzalna) — w kolumnie Cena netto nalezy wpisac¢ kwote odpowiadajgcq
danej pozycji. Natomiast w przypadku braku mozliwosci wycenienia poszczegolnej czesci,

w wierszu "'inne ni wymienione powyzej'' nalezy wpisa¢ nowy obiekt/urzqdzenie/zespot
obiektow/zespot urzqdzen i wpisac kwote, a w wierszu dotyczqgcym danej pozycji w kolumnie
Cena netto wpisac' nie dotyczy".

3. Wprzypadku pozycji w Formularzu cenowym okreslajgcej wartos¢ niematerialng i prawng
(np. pojektowanie, gwaranacje itp.). Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy stosowania
proporcjonalnosci ceny (Cena brutto) do wktadu pracy zgodnie z ogdlnie przyjetymi

zasadami projektowania i wyceny.

4. Wartosc¢ z pozycji Catkowity koszt realizacji (cena ofertowa)nalezy przenies¢ do Formularza

olertowego.

5. Sposob rozliczania poszczegdlnych pozycji Formularza cenowego:
Pozycje 1, 2 w zakresie 2.1 — 2.4, 3, 22: rozliczenie po wystgpieniu, zakonczeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
i IK zdarzenia - 100%. Pozycje dziatu 2 w zakresie 2.5—2.9,4, 5,6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24:
rozliczenie zgodne z postepem robdt (procentowo), po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i IK.. Ostatnia czesci wynagrodzenia
bedzie wynosic¢ 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i bedzie rozliczona po dokonaniu odbioru konicowego. Catkowita
wartoS¢ za poszczegolne zdarzenia nie moze przekroczy¢ wartos¢ danej pozycji.
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6. Kwota, jakq Wykonawca bedzie obcigzat Zamawiajgcego za UTRZYMANIE, bedzie stata i wskazana ona bedzie
w Formularzu cenowym w pozycji 23. Z przeprowadzanych robot kontrolnych i robot awaryjnych, Wykonawca
bedzie sporzqdzat miesieczne sprawozdania, ktére akceptowat bedzie Zamawiajgcy. To bedzie podstawq do ptatnosci
Sfaktur wystawianych przez Wykonawce - odrebnie od faktur za pozostate elementy przedmiotu zamowienia - na koniec
kazdego miesigca
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Zatgcznik nr 2 do druku Oferta

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMOWIENIA

Czescé I: Informacje dotyczace postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz instytucji
zamawiajacej lub podmiotu zamawiajacego

W przypadku postepowan o udzielenie zamowienia, w ramach ktorych zaproszenie do
ubiegania sie o zamdwienie opublikowano w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej,
informacje wymagane w czesci | zostang automatycznie wyszukane, pod warunkiem ze do
utworzenia i wypetnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia wykorzystany
zostanie elektroniczny serwis poswiecony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamowienia’. Adres publikacyjny stosownego ogtoszenia? w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],
Numer ogtoszeniaw Dz.U. S: [ [ I[I[VSTI I IHIIICICICICIC]

Jezeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania sie 0 zamoéwienie w Dz.U., instytucja
zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy muszg wypetni¢ informacje umozliwiajagce
jednoznaczne zidentyfikowanie postepowania o udzielenie zamowienia:

W przypadku gdy publikacja ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, prosze podac inne informacje umozliwiajace jednoznaczne zidentyfikowanie
postepowania o udzielenie zamowienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [....]

INFORMACJE NA TEMAT POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Informacje wymagane w czesci | zostang automatycznie wyszukane, pod warunkiem ze wyzej
wymieniony elektroniczny serwis poswiecony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamowienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypetnienia tego dokumentu. W
przeciwnym przypadku informacje te musi wypetnié¢ wykonawca.

Tozsamos$¢ zamawiajacego?® Odpowiedz:
Nazwa: [ ]

Jakiego zamowienia dotyczy niniejszy Odpowiedz:
dokument?

Tytut lub krétki opis udzielanego zaméwienia*: [ ]

1 Stuzby Komisji udostepnig instytucjom zamawiajgcym, podmiotom zamawiajgcym, wykonawcom, dostawcom ustug
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezptatny elektroniczny serwis poswiecony jednolitemu

europejskiemu dokumentowi zaméwienia.

2 W przypadku instytucji zamawiajacych: wstepne ogtoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania sie 0 zaméwienie albo ogtoszenie o zamoéwieniu.
W przypadku podmiotéw zamawiajacych: okresowe ogtoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie
do ubiegania sie 0 zaméwienie, ogtoszenie o zamowieniu lub ogtoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

8 Informacje te nalezy skopiowac¢ z sekcji | pkt 1.1 stosownego ogtoszenia. W przypadku wspélnego zamdwienia prosze

podaé¢ nazwy wszystkich uczestniczacych zamawiajgcych.
4 Zob. pkt I1.1.1 i 11.1.3 stosownego ogtoszenia.
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Numer referencyjny nadany sprawie przez
instytucje zamawiajgcg lub podmiot
zamawiajgcy (jezeli dotyczy)®:

Wszystkie pozostate informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu

zamowienia powinien wypetni¢ wykonawca.

Czesé II: Informacje dotyczace wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:

Odpowiedz:

Nazwa:

[ ]

Numer VAT, jezeli dotyczy:

Jezeli numer VAT nie ma zastosowania, prosze
podac inny krajowy numer identyfikacyjny, jezeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

[ ]
[ ]

Adres pocztowy:

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktéw®:
Telefon:
Adres e-mail:

Adres internetowy (adres www) (jezeli dotyczy):

Informacje ogdlne:

Odpowiedz:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem
badz matym lub $rednim przedsiebiorstwem??

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamoéwienie jest
zastrzezone®: czy wykonawca jest zaktadem

pracy chronionej, ,przedsiebiorstwem
spotecznym™ lub czy bedzie realizowat

[] Tak [] Nie

5 Zob. pkt I1.1.1 stosownego ogtoszenia.

6 Prosze powtdrzy¢ informacje dotyczace oséb wyznaczonych do kontaktéw tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i $rednich
przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje sg wymagane wytacznie do celéw statystycznych.
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktdérego roczny obrot lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obroét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionow EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi
przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrot nie przekracza 50 milionéw EUR
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionow EUR.

Zob. ogtoszenie o zamoéwieniu, pkt 111.1.5.

Tj. przedsigbiorstwem, ktérego gtéwnym celem jest spoteczna i zawodowa integracja osob niepetnosprawnych lub
defaworyzowanych.
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zaméwienie w ramach programoéw zatrudnienia
chronionego?

Jezeli tak,

jaki jest odpowiedni odsetek pracownikow
niepetnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jezeli jest to wymagane, prosze okresli¢, do
ktorej kategorii lub ktérych kategorii
pracownikow niepetnosprawnych lub
defaworyzowanych nalezg dani pracownicy.

Jezeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
urzedowego wykazu zatwierdzonych
wykonawcéw  lub  posiada  réwnowazne
zaswiadczenie (np. w ramach krajowego
systemu (wstepnego) kwalifikowania)?

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy

Jezeli tak:

Prosze udzieli¢ odpowiedzi w pozostatych
fragmentach niniejszej sekciji, w sekcji B i, w
odpowiednich  przypadkach, sekcji C
niniejszej czesci, uzupetni¢ czesé¢ V (w
stosownych przypadkach) oraz w kazdym
przypadku wypetnié i podpisaé¢ czesé VI.

a) Prosze poda¢ nazwe wykazu lub
zaswiadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zadwiadczenia, jezeli dotyczy:

b) Jezeli poswiadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaswiadczenia jest dostepne w formie
elektronicznej, prosze podac:

¢) Prosze podac¢ dane referencyjne stanowigce
podstawe wpisu do wykazu lub wydania
zaswiadczenia oraz, w stosownych
przypadkach, klasyfikacje nadang w urzedowym
wykazie'0:

d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaswiadczenie obejmujg wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?

Jezeli nie:

Prosze dodatkowo uzupetni¢ brakujace
informacje w czesci IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zaleznosci od przypadku.

WYLACZNIE jezeli jest to wymagane w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia:

e) Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic
zaswiadczenie odnoszace sie do ptatnosci
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i podatkow
lub przedstawic¢ informacje, ktére umozliwig
instytucji zamawiajgcej lub podmiotowi
zamawiajgcemu uzyskanie tego zasdwiadczenia
bezposrednio za pomocg bezptatnej krajowe;j

b) (adres internetowy, wydajgcy urzad lub
organ, doktadne dane referencyjne

dokumentacji):

U FO O |
[oonnn]

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieja, sg okreslone na zaswiadczeniu.
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bazy danych w dowolnym panstwie
cztonkowskim?

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

ol dle]

Rodzaj uczestnictwa:

Odpowiedz:

Czy wykonawca bierze udziat w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia wspdlnie z innymi
wykonawcami®!?

[] Tak [] Nie

dokumenty zamowienia.

Jezeli tak, prosze dopilnowac, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrebne jednolite europejskie

Jezeli tak:

a) Prosze wskazac role wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za okre$lone zadania itd.):
b) Prosze wskaza¢ pozostatych wykonawcow
bioracych wspélnie udziat w postepowaniu o
udzielenie zamowienia:

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorgcej udziat:

Czesci

Odpowiedz:

W stosownych przypadkach wskazanie czgsci
zamodwienia, w odniesieniu do ktdrej (ktdrych)
wykonawca zamierza ztozy¢ oferte.

[ ]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

udzielenie zamdwienia:

W stosownych przypadkach prosze podac imie i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby
(osob) upowaznionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postepowania o

Osoby upowaznione do reprezentowania, o
ile istnieja:

Odpowiedz:

Imie i nazwisko,
wraz z datg i miejscem urodzenia, jezeli sg
wymagane:

Stanowisko/Dziatajacy(-a) jako:

Adres pocztowy:

Telefon:

Adres e-mail:

“ Zwtaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spotki joint venture lub podobnego podmiotu.
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W razie potrzeby prosze podaé szczegotowe [...... ]

informacje dotyczace przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOSCI INNYCH PODMIOTOW

Zaleznos¢ od innych podmiotéow: Odpowiedz:

Czy wykonawca polega na zdolnosci innych [] Tak [] Nie
podmiotéw w celu spetnienia kryteriéw
kwalifikacji okreslonych ponizej w czeéci IV oraz
(ewentualnych) kryteriéw i zasad okreslonych
ponizej w czesci V?

Jezeli tak, prosze przedstawi¢ — dla kazdego z podmiotéw, ktérych to dotyczy — odrebny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamoéwienia zawierajacy informacje wymagane w hiniejszej
czesci sekcja A i B oraz w czesci lll, nalezycie wypetniony i podpisany przez dane podmioty.
Nalezy zauwazy¢, ze dotyczy to réwniez wszystkich pracownikéw technicznych lub stuzb
technicznych, nienalezacych bezposrednio do przedsiebiorstwa danego wykonawcy, w szczegdlnosci
tych odpowiedzialnych za kontrole jakosci, a w przypadku zamdwien publicznych na roboty
budowlane — tych, do ktérych wykonawca bedzie mégt sie zwréci¢ o wykonanie robo6t budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla okreslonych zdolnosci, na ktérych polega wykonawca, prosze dotaczy¢ —
dla kazdego z podmiotéw, ktérych to dotyczy — informacje wymagane w czesciach 1V i V12,

D: INFORMACJE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW, NA KTORYCH ZDOLNOSCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, ktora nalezy wypetni¢ jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub podmiot
zamawiajacy wprost tego zazada.)

Podwykonawstwo: Odpowiedz:
Czy wykonawca zamierza zleci¢ osobom [] Tak [] Nie
trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci Jezeli tak i o ile jest to wiadome, prosze podac
zamowienia? wykaz proponowanych podwykonawcow:
[...]

Jezeli instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajagcy wyraznie zada przedstawienia tych
informaciji oprécz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, prosze przedstawi¢ — dla kazdego
podwykonawcy (kazdej kategorii podwykonawcow), ktorych to dotyczy — informacje wymagane
w niniejszej czesci sekcja A i B oraz w czesci lll.

12 Np. dla stuzb technicznych zaangazowanych w kontrole jakosci: czes¢ IV, sekcja C, pkt 3.
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Czesé lll: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIAZANE Z WYROKAMI SKAZUJACYMI ZA PRZESTEPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okreslono nastepujgce powody wykluczenia:

1 udziat w organizacji przestepczej';

2 korupcja'#;

3. naduzycie finansowe'S;

4 przestepstwa terrorystyczne lub przestepstwa zwigzane z dziatalnoscia
terrorystyczna'®

5. pranie pieniedzy lub finansowanie terroryzmu'?

6. praca dzieci i inne formy handlu ludzmi'®.

Podstawy zwigzane z wyrokami skazujagcymi | Odpowiedz:
za przestepstwo na podstawie przepisow
krajowych stanowiacych wdrozenie podstaw
okreslonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:

Czy w stosunku do samego wykonawcy bgdz [] Tak [] Nie
jakiejkolwiek osoby bedgcej cztonkiem
organdw administracyjnych, zarzadzajacych lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadajacej w
przedsiebiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany zostatl prawomocny wyrok [ IL..... Lo IL.....
Z jednego z wyzej wymienionych powodéw,
orzeczeniem sprzed najwyzej pieciu lat lub w
ktorym okres wykluczenia okreslony
bezposrednio w wyroku nadal obowigzuje?

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac: (adres
internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

Jezeli tak, prosze podac?°:
a) date wyroku, okresli¢, ktérych sposréd a) data: [ ], punkt(-y):[ 1, powdd(-ody): [ ]

13 Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zwalczania przestepczosci zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicja zawartg w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzednikow Wspodlnot Europejskich i
urzednikéw panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej
Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z
31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje rowniez korupcje zdefiniowang w prawie krajowym instytuciji
zamawiajgcej (podmiotu zamawiajgcego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony intereséw finansowych Wspoélnot Europejskich (Dz.U. C 316 z
27.11.1995; s. 48).

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu
(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje réwniez podzeganie do popetnienia przestepstwa,
pomocnictwo, wspoétsprawstwo lub usitowanie popetnienia przestepstwa, o ktérych mowa w art. 4 tejze decyzji ramowe;.
Zgodnie z definicjg zawartg w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pazdziernika
2005 r. w sprawie przeciwdziatania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniedzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie zapobiegania handlowi ludzmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastepujacej decyzje ramowa
Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Prosze powtdrzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.

Prosze powtdrzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.
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punktéw 1-6 on dotyczy, oraz poda¢ powod(-

ody) skazania;

b) wskazac, kto zostat skazany [ ]; b) [...... ]

c) w zakresie, w jakim zostato to c) dlugosé okresu wykluczenia [...... ] oraz

bezposrednio ustalone w wyroku:

punkt(-y), ktérego(-ych) to dotyczy.

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac: (adres
internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

PN PO | FUUUO | AU

W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsigwziat Srodki w celu wykazania swojej
rzetelnosci pomimo istnienia odpowiedniej
podstawy wykluczenia? (,samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisac przedsigwziete
$rodki3:

B: PODSTAWY ZWIAZANE Z PLATNOSCIA PODATKOW LUB SKLADEK NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE

Piatnos¢ podatkow lub skiadek na
ubezpieczenie spoteczne:

Odpowiedz:

Czy wykonawca wywigzat sig ze wszystkich
obowigzkéw dotyczacych ptatnosci
podatkow lub skitadek na ubezpieczenie
spoteczne, zaréwno w panstwie, w ktorym ma
siedzibe, jak i w panstwie cztonkowskim
instytucji zamawiajgcej lub podmiotu
zamawiajacego, jezeli jest ono inne niz panstwo
siedziby?

[] Tak [] Nie

Jezeli nie, prosze wskazac:

a) panstwo lub panstwo cztonkowskie, ktérego
to dotyczy;

b) jakiej kwoty to dotyczy?

¢) w jaki sposéb zostato ustalone to naruszenie
obowigzkéw:

1) w trybie decyzji sgdowej lub administracyjne;j:

Sktadki na
ubezpieczenia
spoteczne

Podatki

c1) [] Tak [] Nie c1) [] Tak [] Nie

- Czy ta decyzja jest ostateczna i | ~ [ Tak [] Nie | - [] Tak [] Nie
wigzgca?
2 Prosze powtorzyc¢ tyle razy, ile jest to konieczne.
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrazajgcymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
= Uwzgledniajac charakter popetnionych przestepstw (jednorazowe, powtarzajgce sie, systematyczne itd.), objasnienie

powinno wykazywac¢ stosownosc¢ przedsigwzietych srodkow.
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— Prosze poda¢ date wyroku lub | — [...... ] - [...... |
decyzji.
— W  przypadku wyroku, o ile | — [...... ] - [...... |
zostata w nim bezposrednio
okreslona, dtugos¢ okresu
wykluczenia:
. o .
2) w inny sposob? Prosze sprecyzowac, w jaki: 2)[..1] 2)[..]
d) Czy wykonawca spetnit lub spetni swoje
obowigzki, dokonujac ptatnosci naleznych d) [] Tak [] Nie d) [] Tak [] Nie
podatkéw lub sktadek na ubezpieczenie Jezeli tak, prosze Jezeli tak, prosze
spoteczne, lub tez zawierajgc wigzace podac szczegotowe podac¢ szczegbtowe
porozumienia w celu sptaty tych naleznosci, informacje na ten informacje na ten
obejmujace w stosownych przypadkach naroste | temat:[...... ] temat: [...... ]
odsetki lub grzywny?
Jezeli odno$na dokumentacja dotyczgca (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
ptatnosci podatkéw lub sktadek na dokfadne dane referencyjne dokumentacji): 24
ubezpieczenie spoteczne jest dostepna w formie | [...... 1I...... I--.... ]
elektronicznej, prosze wskazac¢:

C: PODSTAWY ZWIAZANE Z NIEWYPLACALNOSCIA, KONFLIKTEM INTERESOW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMI25

Nalezy zauwazy¢, ze do celdw niniejszego zamowienia niektdre z ponizszych podstaw
wykluczenia moga by¢ zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym
ogtoszeniu lub w dokumentach zamowienia. Tak wiec prawo krajowe moze na przyktad
stanowi¢, ze pojecie ,,powaznego wykroczenia zawodowego” moze obejmowac kilka réznych
postaci zachowania stanowigcego wykroczenie.

Informacje dotyczace ewentualnej Odpowiedz:
niewyptacalnosci, konfliktu intereséw lub
wykroczen zawodowych

Czy wykonawca, wedle wlasnej wiedzy, [] Tak [] Nie

naruszyt swoje obowiazki w dziedzinie prawa — : — :
srodowiska, prawa socjalnego i prawa Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat srodki
pracy?? w celu wykazania swojej rzetelnosci pomimo

istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(,.samooczyszczenie”)?

[ Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisaé przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca znajduje sie w jednej z [} Tak [] Nie

nastepujacych sytuaciji:
a) zbankrutowat; lub

2 Prosze powtorzyc¢ tyle razy, ile jest to konieczne.

2 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
% O ktérych mowa, do celéw niniejszego zamdwienia, w prawie krajowym, w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach
zamoéwienia badz w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
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b) prowadzone jest wobec niego
postepowanie upadtosciowe lub likwidacyjne;
lub

c) zawart uktad z wierzycielami; lub

d) znajduje sie w innej tego rodzaju sytuaciji
wynikajacej z podobnej procedury przewidziane;
w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych?’; lub

e) jego aktywami zarzadza likwidator lub sad;
lub

f) jego dziatalno$é gospodarcza jest
zawieszona?

Jezeli tak:

- Prosze poda¢ szczego6towe informacje:

- Prosze poda¢ powody, ktére pomimo

powyzszej sytuacji umozliwiajg
realizacje zamowienia, z
uwzglednieniem majacych

zastosowanie przepisOw krajowych i
srodkow dotyczacych kontynuowania
dziatalnosci gospodarczej?s.

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

U IO |

Czy wykonawca jest winien powaznego
wykroczenia zawodowego?*?

Jezeli tak, prosze podac¢ szczegébtowe
informacje na ten temat:

[] Tak [ Nie

Jezeli tak, czy wykonawca przedsigwzigt srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisaé przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca zawart z innymi wykonawcami
porozumienia majace na celu zakiécenie
konkurencji?

Jezeli tak, prosze poda¢ szczegotowe
informacje na ten temat:

[] Tak [ Nie

[..]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat Srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisac przedsigwziete Srodki:

7 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogtoszenie lub dokumenty zaméwienia.

3 Nie trzeba podawac tych informacji, jezeli wykluczenie wykonawcéw w jednym z przypadkéw wymienionych w lit. a)—f)
stato sie obowigzkowe na mocy obowigzujgcego prawa krajowego bez zadnej mozliwosci odstepstwa w sytuacji, gdy
wykonawcy sg pomimo to w stanie zrealizowa¢ zamoéwienie.

® W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zamoéwienia.
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Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
intereséw?® spowodowanym jego udziatem w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia?
Jezeli tak, prosze podac¢ szczego6towe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca lub przedsiebiorstwo zwigzane
z wykonawcg doradzat(-0) instytuciji
zamawiajacej lub podmiotowi zamawiajgcemu
badz byt(-0) w inny spos6b zaangazowany(-e)
w przygotowanie postepowania o udzielenie
zaméwienia?

Jezeli tak, prosze poda¢ szczegotowe
informacje na ten temat:

[] Tak [ Nie

Czy wykonawca znajdowat sie w sytuacji, w
ktdrej wczesniejsza umowa w sprawie
zamowienia publicznego, wczesniejsza umowa
z podmiotem zamawiajgcym lub wczesniejsza
umowa w sprawie koncesji zostata rozwigzana
przed czasem, lub w ktérej natozone zostato
odszkodowanie badz inne poréwnywalne
sankcje w zwigzku z tg wczesniejszg umowg?
Jezeli tak, prosze poda¢ szczego6towe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

[..]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat Srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisaé przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca moze potwierdzi¢, ze:

nie jest winny powaznego wprowadzenia w
btad przy dostarczaniu informacji wymaganych
do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spetnienia kryteriow kwalifikacji;

b) nie zatait tych informaciji;

C) jest w stanie niezwtocznie przedstawié¢
dokumenty potwierdzajagce wymagane przez
instytucje zamawiajgca lub podmiot
zamawiajacy; oraz

d) nie przedsiewziat krokow, aby w bezprawny
sposdb wptyngé na proces podejmowania
decyzji przez instytucje zamawiajgca lub
podmiot zamawiajgcy, pozyskac informacje
poufne, ktére moga da¢ mu nienalezng
przewage w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia, lub wskutek zaniedbania
przedstawi¢ wprowadzajgce w btad informacje,
ktére moga miec¢ istotny wptyw na decyzje w
sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia
zaméwienia?

[] Tak [ Nie

30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia.
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D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTORE MOGA BYC PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PANSTWA

CZtONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJACEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze Odpowiedz:
wylacznie krajowym
Czy majg zastosowanie podstawy wykluczenia | [] Tak [] Nie

o charakterze wytacznie krajowym okreslone
w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach
zamébwienia?

Jezeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogtoszeniu lub w dokumentach zaméwienia jest
dostepna w formie elektronicznej, prosze
wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

[...... 1I...... I...... 13

W przypadku gdy ma zastosowanie
ktérakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wylacznie krajowym, czy
wykonawca przedsigwziat Srodki w celu
samooczyszczenia?

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

[] Tak [] Nie

31

Prosze powtorzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.

Strona 102 z 120



JAROCIN

INFRASTRUKTURA i
| SRODOWISKO |
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

*
. UNIA EUROPEJSKA [
PWIK FUNDUSZ SPOJNOSCI ***

Czesc¢ IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriow kwalifikacji (sekcja a lub sekcje A-D w niniejszej czesci) wykonawca
odwiadcza, ze:

o: OGOLNE OSWIADCZENIE DOTYCZACE WSZYSTKICH KRYTERIOW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypetni¢ to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajgca lub
podmiot zamawiajacy wskazaly w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach zamowienia, o
ktorych mowa w ogtoszeniu, ze wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji a w
czesci IV i nie musi wypetnia¢ zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV:

Spetnienie wszystkich wymaganych Odpowiedz
kryteriow kwalifikacji

Spetnia wymagane kryteria kwalifikaciji: [] Tak [] Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawic¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajgca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriéw kwalifikacji w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zamdwienia, o ktérych mowa w ogtoszeniu.

Kompetencje Odpowiedz

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze [...]

zawodowym lub handlowym prowadzonym w

panstwie czionkowskim siedziby wykonawcy?32: (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w doktadne dane referencyjne dokumentaciji):
formie elektronicznej, prosze wskazac: [...... I-..... 1I...... ]

2) W odniesieniu do zamoéwien publicznych

na ustugi: [] Tak [] Nie

Czy konieczne jest posiadanie okreslonego

zezwolenia lub bycie czlonkiem okreslonej Jezeli tak, prosze okresli¢, o jakie zezwolenie
organizacji, aby mie¢ mozliwos¢ swiadczenia lub status cztonkowski chodzi, i wskazaé, czy
ustugi, o ktérej mowa, w panstwie siedziby wykonawca je posiada: [ ...] [] Tak [] Nie
wykonawcy?

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w doktadne dane referencyjne dokumentaciji):
formie elektronicznej, prosze wskazac: [...... 1...... I...... |

B: SYTUACJA EKONOMICZNA | FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriéw kwalifikacji w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zamdwienia, o ktdrych mowa w ogtoszeniu.

32 Zgodnie z opisem w zatgczniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niekt6rych panstw cztonkowskich moga by¢
zobowigzani do spetnienia innych wymogéw okreslonych w tym zatgczniku.
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedz:
1a) Jego (,096Iny”) roczny obrot w ciggu rok:[...... ] obrét: [...... 11...] waluta
okreslonej liczby lat obrotowych wymaganej w rok: [...... ] obroét: [...... 1[...] waluta
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach rok: [...... ] obrét: [...... 11...] waluta
zamoOwienia jest nastepujacy:
i/lub
1b) Jego sredni roczny obrét w ciggu (liczba lat, sredni obrét): [...... | 11.-]
okreslonej liczby lat wymaganej w waluta

stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamoOwienia jest nastepujacy® ():

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

U IO |

2a) Jego roczny (,specyficzny”) obrot w
obszarze dziatalnosci gospodarczej objetym
zamowieniem i okreslonym w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamdéwienia w
ciggu wymaganej liczby lat obrotowych jest
nastepujacy:

i/lub

2b) Jego sredni roczny obrét w
przedmiotowym obszarze i w ciggu
okreslonej liczby lat wymaganej w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamoOwienia jest nastepujacy3*:

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

rok: [...... ] obrét: [...... 11...] waluta
rok:[...... ] obrét: [...... 11...] waluta
rok:[...... ] obrét: [...... 11...] waluta

(liczba lat, sredni obrét): [...... | 11.-.]
waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

U IO |

3) W przypadku gdy informacje dotyczace
obrotu (ogélnego lub specyficznego) nie sa
dostepne za caty wymagany okres, prosze
podac¢ date zatozenia przedsigbiorstwa
wykonawcy lub rozpoczecia dziatalnosci przez
wykonawce:

4) W odniesieniu do wskaznikow
finansowych?’ okreslonych w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamoéwienia
wykonawca oswiadcza, ze aktualna(-e)
wartos¢(-ci) wymaganego(-ych) wskaznika(-6w)
jest (sg) nastepujaca(-e):

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(okreslenie wymaganego wskaznika — stosunek
X do Y36 — oraz warto$¢):

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

U IO |

5) W ramach ubezpieczenia z tytutu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na

[...... 11...] waluta

3 Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia.
34 Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia.
35 Np. stosunek aktywow do zobowigzan.

36 Np. stosunek aktywow do zobowigzan.

87 Prosze powtdrzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.
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nastepujaca kwote: (adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,

Jezeli te informacje sg dostepne w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

U IO |

6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogow ekonomicznych lub finansowych,
ktére mogty zostaé okreslone w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamdwienia,
wykonawca o$wiadcza, ze

Jezeli odnosna dokumentacja, ktéra mogta
zostac okreslona w stosownym ogtoszeniu lub w
dokumentach zaméwienia, jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

Lovodloeeodleeen]

C: ZDOLNOSC TECHNICZNA | ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawic¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajgca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriow kwalifikacji w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zamdwienia, o ktdrych mowa w ogtoszeniu.

Zdolnos¢ techniczna i zawodowa

Odpowiedz:

1a) Jedynie w odniesieniu do zaméwien
publicznych na roboty budowlane:

W okresie odniesienia®® wykonawca wykonat
nastepujace roboty budowlane okreslonego
rodzaju:

Jezeli odnosna dokumentacja dotyczaca
zadowalajgcego wykonania i rezultatu w
odniesieniu do najwazniejszych robét
budowlanych jest dostepna w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

Liczba lat (okres ten zostat wskazany w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zaméwienia): [...]

Roboty budowlane: [...... ]

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

Lovoidloedloe]

1b) Jedynie w odniesieniu do zaméwien
publicznych na dostawy i zaméwien
publicznych na ustugi:

W okresie odniesienia3® wykonawca
zrealizowat nastepujace gidwne dostawy
okreslonego rodzaju lub wyswiadczyt
nastepujace gtowne ustugi okreslonego
rodzaju: Przy sporzadzaniu wykazu prosze
podac kwoty, daty i odbiorcéw, zaréwno
publicznych, jak i prywatnych?0:

Liczba lat (okres ten zostat wskazany w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zaméwienia): [...]

Opis Kwoty Daty | Odbiorcy

2) Moze skorzystaé z ustug nastepujagcych
pracownikow technicznych lub stuzb

38 Instytucje zamawiajgce moga wymagac, aby okres ten wynosit do pieciu lat, i dopuszczaé legitymowanie sie

doswiadczeniem sprzed ponad pieciu lat.
39

doswiadczeniem sprzed ponad trzech lat.
40

Instytucje zamawiajgce mogg wymagac, aby okres ten wynosit do trzech lat, i dopuszczaé legitymowanie sie

Innymi stowy, nalezy wymieni¢ wszystkich odbiorcow, a wykaz powinien obejmowa¢ zaréwno klientéw publicznych,

jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub ustug.

Strona 105 z 120



UNIA EUROPEJSKA

PWIK FUNDUSZ SPOJNOSCI
JAROCIN

* %

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

* 4t

technicznych®!, w szczegdélnosci tych
odpowiedzialnych za kontrole jakosci: [...... ]
W przypadku zaméwien publicznych na roboty
budowlane wykonawca bedzie mégt sie zwréci¢
do nastepujacych pracownikéw technicznych
lub stuzb technicznych o wykonanie robo6t:

3) Korzysta z nastepujgcych urzadzen [...... ]
technicznych oraz srodkow w celu

zapewnhnienia jakosci, a jego zaplecze
naukowo-badawcze jest nastepujgce:

4) Podczas realizacji zamowienia bedzie mogt [...... ]
stosowac nastepujgce systemy zarzadzania
tancuchem dostaw i sledzenia tancucha
dostaw:

5) W odniesieniu do produktéw lub ustug o
zlozonym charakterze, ktore maja zostac
dostarczone, lub — wyjatkowo — w
odniesieniu do produktow lub ustug o [] Tak [] Nie
szczeg6lnym przeznaczeniu:

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli*? swoich zdolnosci produkcyjnych
lub zdolnosci technicznych, a w razie
koniecznosci takze dostepnych mu srodkéw
naukowych i badawczych, jak rowniez
srodkow kontroli jakosci?

6) Nastepujacym wyksztatceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje sie:
a) sam ustugodawca lub wykonawca: a)l[...... |
lub (w zaleznosci od wymogéw okreslonych w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach

zaméwienia):
b) jego kadra kierownicza: b)[...... |
7) Podczas realizacji zamowienia wykonawca [...... ]

bedzie mégt stosowac nastepujagce srodki
zarzadzania srodowiskowego:

8) Wielkos¢ sredniego rocznego zatrudnienia | Rok, Srednie roczne zatrudnienie:

u wykonawcy oraz liczebno$¢ kadry [...... | ]
kierowniczej w ostatnich trzech latach sg [...... 1. ]
nastepujgce [...... L[ |

4 W przypadku pracownikéw technicznych lub stuzb technicznych nienalezacych bezposrednio do przedsiebiorstwa

danego wykonawcy, lecz na ktorych zdolnosci wykonawca ten polega, jak okreslono w czesci Il sekcja C, nalezy
wypetni¢ odrebne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia.

Kontrole ma przeprowadza¢ instytucja zamawiajgca lub — w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgode — w jej
imieniu, wiasciwy organ urzedowy panstwa, w ktérym dostawca lub ustugodawca ma siedzibe.

42
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9) Bedzie dysponowat nastepujgcymi
narzedziami, wyposazeniem zaktadu i
urzadzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamoéwienia:

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zleci¢
podwykonawcom*® nastepujgcg cze$é
(procentowg) zamowienia:

11) W odniesieniu do zamoéwien publicznych
na dostawy:

Wykonawca dostarczy wymagane probki, opisy
lub fotografie produktéw, ktére majg byc
dostarczone i ktérym nie musi towarzyszyc¢
Swiadectwo autentycznosci.

Wykonawca oswiadcza ponadto, ze w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
Swiadectwa autentycznosci.

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

U IO | O

12) W odniesieniu do zamoéwien publicznych
na dostawy:

Czy wykonawca moze przedstawi¢ wymagane
zaswiadczenia sporzgdzone przez urzedowe
instytuty lub agencje kontroli jakosci o
uznanych kompetencjach, potwierdzajace
zgodnosé produktdédw poprzez wyrazne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, ktére zostaty okreslone w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia?
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i
wskazagc, jakie inne srodki dowodowe moga
zosta¢ przedstawione:

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[] Tak [] Nie

[..]

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

U OO |

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOSCI | NORMY ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja systemow zapewniania jakosci lub norm zarzadzania
srodowiskowego w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w
ogtoszeniu.

4 Nalezy zauwazyc¢, ze jezeli wykonawca postanowit zleci¢ podwykonawcom realizacje czesci zamowienia oraz polega
na zdolnosci podwykonawcow na potrzeby realizacji tej czesci, to nalezy wypetni¢ odrebny jednolity europejski
dokument zamowienia dla tych podwykonawcéw (zob. powyzej, czes¢ Il sekcja C).
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Systemy zapewniania jakosci i normy Odpowiedz:
zarzadzania srodowiskowego
Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic [] Tak [] Nie

zaswiadczenia sporzgdzone przez niezalezne
jednostki, poswiadczajgce spetnienie przez
wykonawce wymaganych norm zapewniania
jakosci, w tym w zakresie dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych?

Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okresli¢,
jakie inne srodki dowodowe dotyczace systemu
zapewniania jakosci mogg zostac
przedstawione:

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

Looidloedloe ]

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic
zaswiadczenia sporzgdzone przez niezalezne
jednostki, poswiadczajace spetnienie przez
wykonawce wymogow okreslonych systemow
lub norm zarzadzania srodowiskowego?
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okresli¢,
jakie inne srodki dowodowe dotyczace
systemoéw lub norm zarzadzania
srodowiskowego mogg zosta¢ przedstawione:
Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

U IO | O
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Czes¢ V: Ograniczanie liczby kwalifikujacych sie kandydatow

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy okreslity obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktére
majg by¢ stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatéw, ktérzy zostana zaproszeni do
zlozenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, ktorym moga towarzyszy¢ wymogi
dotyczace (rodzajow) zaswiadczen lub rodzajéow dowodow w formie dokumentow, ktore
ewentualnie nalezy przedstawi¢, okreslono w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach
zamowienia, o ktéorych mowa w ogtoszeniu.

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partherstwa innowacyjnego:

Wykonawca oswiadcza, ze:

Ograniczanie liczby kandydatow Odpowiedz:

W nastepujacy sposéb spetnia obiektywne i [....]
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktore
maja by¢ stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatow:

W przypadku gdy wymagane sa okreslone [] Tak [] Nie*®
zaswiadczenia lub inne rodzaje dowodow w
formie dokumentéw, prosze wskaza¢ dla
kazdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty:

Jezeli niektére z tych zaswiadczen lub rodzajéw
dowodoéw w formie dokumentéw sg dostepne w | (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
postaci elektronicznej**, prosze wskaza¢ dla doktadne dane referencyjne dokumentacji):
kazdego z nich: [...... 1I...... 1. 146

Czesc¢ VI: Oswiadczenia koncowe

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oswiadcza(-jg), ze informacje podane powyzej w cze$ciach 11-V sg
dokiadne i prawidtowe oraz ze zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji powaznego
wprowadzenia w bigd.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oswiadcza(-jg), ze jest (sg) w stanie, na zadanie i bez zwitoki,
przedstawi¢ zaswiadczenia i inne rodzaje dowoddw w formie dokumentow, z wyjatkiem przypadkow,
w ktorych:

a) instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy ma mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich
dokumentdw potwierdzajgcych bezposrednio za pomocg bezptatnej krajowej bazy danych w
dowolnym panstwie cztonkowskim®?, lub

44 Prosze jasno wskazac, do ktorej z pozycji odnosi sie odpowiedz.

45 Prosze powtorzyc¢ tyle razy, ile jest to konieczne.

46 Prosze powtdrzyc tyle razy, ile jest to konieczne.

4 Pod warunkiem ze wykonawca przekazat niezbedne informacje (adres internetowy, dane wydajgcego urzedu lub

organu, doktadne dane referencyjne dokumentacji) umozliwiajagce instytucji zamawiajgcej lub podmiotowi
zamawiajgcemu te czynnos¢. W razie potrzeby musi temu towarzyszy¢é odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego
dostepu.
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b) najpdézniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.*8, instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajacy juz
posiada odpowiednig dokumentacje.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraza(-ja) zgode na to, aby [wskazac instytucje zamawiajgcg lub
podmiot zamawiajgcy okreslone w czesci I, sekcja A] uzyskat(-a)(-o) dostep do dokumentow
potwierdzajgcych informacje, ktdre zostaly przedstawione w [wskazac czesc¢/sekcje/punkt(-y), ktérych
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, na potrzeby [okresli¢
postepowanie o udzielenie zamowienia: (skrécony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowos¢ oraz — jezeli jest to wymagane lub konieczne — podpis(-y): [...... ]

4 W zaleznosci od wdrozenia w danym kraju artykutu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
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Zatgcznik nr 3 do druku Oferta

(nazwa Wykonawcy)

PROPOZYCJA WZORU

Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci
lub braku przynaleznosci
do grupy kapitatowej

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamoéwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na , Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni sciekow
w Cielczy k/Jarocina — zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie”

w imieniu Wykonawcy:

(wpisaé nazwe (firme) Wykonawcy)

oraz w nawigzaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej na podstawie

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

1* Oswiadczam, ze naleze do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23) ustawy Pzp, co nastepujacy Wykonawca/ Wykonawcy, ktérego oferta/oferty
zostata/y ztozona/e w niniejszym podstepowaniu:

a)

b)

c)

(..)

W zataczeniu przekazuje

nastepujace dokumenty/informacje potwierdzajace,

ze powigzania pomiedzy mng a ww. Wykonawcg/Wykonawcami nie prowadzg
do zaktdcenia konkurencji w niniejszym postepowaniu:
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a)

b)

(..)

2* QOswiadczam, ze nie naleze do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, co Wykonawcy, ktorzy ztozyli oferty w niniejszym
postepowaniu.

dnia 2017 roku

(podpis(y) Wykonawcy/Petnomocnika)

*niepotrzebne skresli¢

UWAGA: niniejszy ,Formularz” przekazuje Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia
w_terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ktérej mowa
w art. 86 ust. 5i 9.3. IDW. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia sktada jg kazdy z cztonkoéw Konsorcjum lub wspdlnikéw spotki cywilnej.
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Zatacznik nr 4 do druku Oferta

WzOR ZOBOWIAZANIA PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasob6w na potrzeby wykonania
zamoOwienia

Ja:

(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (wfasciciel, prezes zarzgdu,
cztonek zarzadu, prokurent, upetnomocniony reprezentant itp.)

Dziatajac w imieniu i na rzecz:

(nazwa Podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobow:

(okreslenie zasobu - osoby zdolne do wykonania zamdwienia)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamowienia pod nazwa:

~Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni sciekéw w Cielczy
k/Jarocina - zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie”

o$wiadczam, iz:
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a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposdéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdéw bedzie nastepujacy:

c) zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

d) okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamodwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

Oswiadczam, ze w odniesieniu do warunkéw dotyczacych kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, ww. podmiot/-y na zasobach ktérych polegam,
zrealizuja roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

dnia ___roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)
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Zatacznik nr 5 do druku Oferta

WZOR
KRYTERIUM ,,DOSWIADCZENIE PERSONELU”

(nazwa Wykonawcy)

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamdwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na:

~Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni Sciekéw w Cielczy k/Jarocina —
zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie”

W imieniu Wykonawcy:

przedstawiam ponizej informacje niezbedne do spetnienia warunku:
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Ekspert 2: Technolog procesow przetwarzania osadow sciekowych

Imie i nazwisko

Doswiadczenie - Iloé¢ opracowanych
dokumentacji projektowych instalacji
hydrolizy termicznej osadéw na podstawie
ktorej zrealizowano i uruchomiono instalacje
hydrolizy w ramach instalacji fermentacji
osadow $ciekowych (dla osadu nadmiernego
i wstepnego) o wydajnosci nie mniejszej niz
7 000 kg s.m./d.

Ekspert 3: Technolog proceséw odzysku zwiazkow fosforu w procesach oczyszczania

Imie i nazwisko

$ciekow
Doswiadczenie - Ilos¢ opracowanych
dokumentacji projektowych instalacji

odzysku zwiazkéw fosforu w postaci struwitu
na podstawie ktorej zrealizowano i
uruchomiono instalacje odzysku fosforu z
odciekdw z odwadniania i zageszczania
osadow sciekowych o wydajnosci nie
mniejszej niz 1000 kg struwitu/dobe.

Ekspert 4: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji hydrolizy

Imie i nazwisko

Doswiadczenie - Ilo§¢ uruchomionych
instalacji hydrolizy termicznej osadow
nadmiernego i wstepnego w ramach

instalacji fermentacji osadoéw s$ciekowych
(dla osadu nadmiernego i wstepnego) o
wydajnosci nie mniejszej niz 8000 kg s.m./d.
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Ekspert 5: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji odzysku fosforu

Imie i nazwisko

Doswiadczenie - Ilo$s¢ zrealizowanych i
uruchomionych instalacji odzysku zwiazkéw
fosforu w postaci struwitu z odciekow z
odwadniania i zageszczania osadow
sciekowych o wydajnosci nie mniejszej niz
1000 kg struwitu/dobe.

dnia

___roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)
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Zatacznik nr 6 do druku Oferta

WZOR

KRYTERIUM ,,ROZWIAZANIA TECHNICZNE -
PARAMETRY JAKOSCIOWE I FUNKCIJONALNE
ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
TECHNOLOGICZNYCH"”

(nazwa Wykonawcy)

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamodwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na:

~Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni Sciekéw w Cielczy k/Jarocina —
zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie”

imieniu Wykonawcy:

przedstawiam ponizej informacje niezbedne do spetnienia warunku:

Instalacja hydrolizy termicznej i dezintegracji ciSnieniowej

Iloé¢ reaktoroéw cisnieniowych zabudowanych na
instalacji hydrolizy, w ktérych nastepuje hydroliza

termiczna z przetrzymaniem 30 minut (poda¢ liczbe)

Instalacja odzysku fosforu

z odwadniania osadu przefermentowanego *

Odcieki: z odwadniania korcowego i
zageszczania/odwadniania wstepnego ON *

Prowadzenie procesu: wspomaganego dodatkowym napowietrzaniem *
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Instalacja odzysku fosforu

bez dodatkowego napowietrzania *

* - niepotrzebne skresli¢

dnia

___roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)
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Zatgcznik nr 7 do druku Oferta

(nazwa Wykonawcy)

WZOR

KRYTERIUM ,,PARAMETRY JAKOSCIOWE I
FUNKCIJONALNE ZASTOSOWANYCH
ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH POPRZEZ
UDOKUMENTOWANIE JAKOSCI
WYTWORZONEGO PRODUKTU
ZAPEWNIAJACE]J WYKORZYSTANIE
PRODUKTU BEZPOSREDNIO JAKO NAWOZ"

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamodwienie publiczne w trybie przetargu

nieograniczonego na:

~Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni Sciekéw w Cielczy k/Jarocina —
zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie”

imieniu Wykonawcy:

przedstawiam ponizej informacje niezbedne do spetnienia warunku:

Potwierdzenie w formie certyfikatu lub decyzji administracyjnej zdolnosci do wytwarzania
nawozu mineralnego w postaci tzw. struwitu z mozliwoscia wprowadzenia do obrotu co

najmniej na terenie Polski

Posiada*

Nie posiada*

* - niepotrzebne skresli¢

dnia

___roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)
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