

Cielcza, 28 września 2017 r.

**ZAWIADOMIENIE O
MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie,

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonania zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Golina”,

ZMIENIA TREŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla ww. postępowania,

w następujący sposób:

we Wzorze Umowy § 9 otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:

- 1) z tytułu opóźnienia w oddaniu Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 5.3 – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za każdy dzień opóźnienia,
- 2) z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, o którym mowa w § 2.1.2), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1 za każdy dzień opóźnienia,
- 3) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w Umowie lub przez Zamawiającego do usunięcia wad,
- 4) z tytułu opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 2.1.3) – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1 za każdy dzień opóźnienia,
- 5) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1,

2. łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy może przekroczyć 100 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.