
  

 

                               

Kielce dn.02.04.2014r. 

Nr sprawy: PZD.PZ-3450/5/2014 

 

 

Wyjaśnienie na skierowane do zamawiającego zapytania: 

 

dot.: postępowania przetargowego nr PZD/N/2/2014 na realizację zadania p.n. 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0325T Bieliny-Makoszyn od km: 2+450 do km: 

4+960, dł. 2510mb”. BZP 99986-2014. 

 

 

Pytanie 1:   

W związku z żądaniem Zamawiającego wskazania w ofercie części zamówienia, które 

Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, prosimy o potwierdzenie, iż 

oświadczenie takie winno dotyczyć tylko i wyłącznie części zamówienia 

przewidzianych do powierzenia Podwykonawcom robót budowlanych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający  potwierdza, że oświadczenie w zakresie wskazania w ofercie części 

zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom dotyczy tylko                     

i wyłącznie części zamówienia przewidzianych do powierzenia Podwykonawcom robót 

budowlanych. 

 

 

Pytanie 2:   

 Zgodnie z §15 ust. 1 i 2 umowy kary umowne mają być naliczane za opóźnienia, co 

przeczy faktycznemu celowi instytucji kary umownej. Wykonawca powinien ponosić 

konsekwencje swojego, czy też zależnego od niego działania czy zaniechania ale 

odniesienie takiej odpowiedzialności do zwykłego opóźnienia (a więc każdego 

przekroczenia terminu) jest nieuzasadnione. Oznaczałoby to bowiem, że nawet 

okoliczności całkowicie niezależne od Wykonawcy, a nawet zawinione przez 

Inwestora, skutkujące przedłużeniem terminu, będą obciążały Wykonawcę. Prosimy o 

zastąpienie „opóźnienia"- „zwłoką" - czyli zawinionym przez Wykonawcę 

opóźnieniem. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie akceptuje zastąpienia słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoka” i 

podtrzymuje zapisy wzoru umowy dotyczące kar umownych. 

 

Pytanie 3:   

Z uwagi na treść § 6 ust. 1 umowy prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zakłada, że 

rozliczenie fakturami częściowymi będzie następowało w okresach miesięcznych? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania robót fakturami częściowymi w 

okresach miesięcznych. 
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Pytanie 4:   

Czy Zamawiający dopuszcza przedkładanie zamiast oświadczeń Wykonawcy                                    

i Podwykonawców o terminowym zapłaceniu należnego Podwykonawcom oraz 

dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia, o czym mowa w § 6 ust. 1 i 2 umowy 

dowodów zapłaty                 w postaci przelewów bankowych potwierdzających 

dokonanie zapłaty wraz z kopiami faktur (Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców). 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 ust. 1 i 2 wzoru umowy. Złożenie oświadczeń 

przez Wykonawcę, Podwykonawcę (lub dalszych Podwykonawców) daje 

Zamawiającemu pełną gwarancję wzajemnych uregulowań finansowych pomiędzy 

Wykonawcą, Podwykonawcą (lub dalszymi Podwykonawcami). 
 
 

 

 


