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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Nazwa zadania:
,Budowa kladki dla pieszych wraz z budowa chodnika i mostu w ciagu
drogi powiatowej nr 0302T w m. Jasiow — Etap I11”.

Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest na podstawie przepisow Ustawy
Z dn. 29.01.2004 r. ,,Prawo zaméwien publicznych” (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.)
zwang dalej ,,ustawg”,

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(o ustalonej wartosci szacunkowej ponizej 5 186 000 EURO).

Zamoéwienie jest dofinansowywane ze $srodkow rezerwy subwencji ogolnej
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zatwierdzam:

Kielce dnia 15.06.2015 r.
(podpis)
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Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia:

Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907
Z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrtow z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z dnia 19.02.2013, poz. 231);

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie $redniego kursu
zlotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania warto$ci zamoOwien
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 1692).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 121) -

jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;.

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia zawiera:

Rozdzial I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW wraz z zalacznikami:

Zalacznik nr 1 - Formularz oferty;

Zalacznik nr 2, 2.1 1 2.2 - Kosztorysy ofertowe;

Zalacznik nr 3 - O$wiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu (zgodne
z art. 22 ust.1 ustawy);

Zalacznik nr 4 - Doswiadczenie zawodowe;

Zalacznik nr 5 - Potencjat kadrowy;

Zalgcznik nr 6 - O$wiadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnien;

Zalacznik nr 7 - Oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia (zgodne z art. 24 ust.1
ustawy);

Zalacznik nr 8 — Informacja w zakresie art. 26 ust.2d ustawy;

Zalgcznik nr 9 — Pisemne zobowigzanie innych podmiotow

Zalgcznik nr 10 - Wz6ér umowy.

Rozdzial Il: PRZEDMIARY ROBOT

Rozdzial IIl: WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGOWYM

Rozdzial IV: SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Rozdzial V: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA



Rozdzial 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
wraz z zalacznikami



-1-

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Przedmiot i zakres zamowienia.

Przedmiotem zamowienia sg roboty polegajace na budowie kladki dla pieszych wraz
z remontem mostu (nad rzeka Bobrza) oraz budowie chodnika w ciggu drogi powiatowej
Nr 0302T Jasiow-Janaszow w miejscowosci Jasiow, na terenie gminy Zagnansk.

Zakres robot przewiduje m. in.:

a) Budowe kiadki dla pieszych - o konstrukcji niosgcej stalowo-betonowej wykonanej
z dwoch dzwigarow stalowych o przekroju dwuteowym I NP500 oraz zelbetowej piyty
wspolpracujacej o szerokosci 2,00 m 1 grubosci 14 cm. Przyczolki obiektu zaprojektowano
z pojedynczych studni z kregéw betonowych $100 cm zakonczonych goérnym oczepem
zelbetowym o przekroju 100x80 cm. Podpory nowej ktadki zlokalizowane na istniejagcych
stozkach przy podporach mostu, ktéore po rozkopaniu na glgbokos¢ okoto 1,8 m stanowig
podstawe do opuszczenia studni z kregow na glebokos¢ 3,0 m. Grunt z wnetrza studni
zostanie wybrany 1 wypetniony betonem oraz zbrojeniem 1 potaczony z géornym oczepem.
Zakonczenie oczepdw po stronie naziomu stanowi skrzydta wspornikowe polaczone
oczepem. Ustroj no$ny ktadki stanowi zelbetowa plyta wykonana na mokro na deskowaniu
opartym na dzwigarach. Odwodnienie kladki powierzchniowe grawitacyjne przy
jednostronnym spadku porzecznym o nachyleniu 2% 1 spadku podtuznym 1% w kierunku wsi
Jasiow. Stozki przy podporach kladki zostang wykonane z gruntu nasypowego i uzbrojone
kostka brukowa. Dno pod ktadkg pozostanie w stanie istniejagcym:

b) Remont mostu - remont prze¢sta mostu wymaga wykonania catkowitej rozbiorki
zelbetowej plyty ustroju nosnego, wymiany dwoéch skrajnych belek na nowe oraz wykonania
nowej zelbetowej ptyty wspotpracujacej o zwigkszonej grubosci do 18cm z betonu B-30.
Betonowe trzony podpor skrajnych wymagajg napraw powierzchniowych oraz wzmocnienia
$cian czolowych dodatkowym zelbetowym plaszczem ochronnym. Istniejgce zelbetowe
skrzydetka polaczone z trzonami przyczotkow zostang przebudowane w gornej czesci w taki
sposob, aby zapewnialy mozliwo$¢ osadzenie stupkéw barier ochronnych. W tym celu
przewidziano rozebranie gornej czesci skrzydet na glebokos¢ 0,50 m i wykonanie nowych
oczepOw; natomiast zewnetrzne powierzchnie skrzydet beda zabezpieczone powierzchniowo
powltokami ochronnymi z uzyciem materiatdw N-PCC.

Z uwagi na projektowang przebudowe gornej czesci skrzydet oraz korekte niwelety jezdni,
zostanie wykonana nowa konstrukcja nawierzchni na moscie i poza mostem na dojazdach.
Nowa nawierzchnie z podbudowa nalezy wykona¢ na odcinku po 6,0m liczac od konca
skrzydet i migdzy skrzydtami.

Na pozostalym odcinku w granicach robot drogowych istniejaca nawierzchnia zostanie
sfrezowana na gleboko$¢ 4cm 1 zostanie wykonana nowa warstwa $cieralna.

Odwodnienie mostu z poziomu nawierzchni rozwigzano w nawigzaniu do projektowanego
odwodnienia chodnika dla pieszych. Wykorzystano studzienki odwodnienia ulicznego ktore
sa usytuowane poza mostem. Odptyw ze studzienek do betonowego Scieku segmentowego
pod chodnikiem, a dalej rowem otwartym do rzeki;

c¢) Budowe chodnika — zlokalizowanego w pasie drogowym, bezposrednio przy jezdni na
poboczu drogi po stronie prawej, odcinki: od km: 0+061 do km: 0+113 od km: 0+135
do km: 0+205 oraz od km: 0+350 do km: 1+278 (tacznej dtugosci 1050 mb).
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Szeroko$¢ chodnika przyjeto 1,5 m. W km 0+064 przejscie dla pieszych. W obrebie przejscia
dla pieszych nalezy wykona¢ obnizenie krawgznika do +2cm ponad krawedz jezdni.
Nawierzchni¢ chodnika nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego
oraz szarego na przejazdach przez chodnik.

Przy budowie chodnika nalezy uwzgledni¢ przebudowe istniejacych zjazdéw. Na zjazdach
nalezy wykona¢ obnizony chodnik do +4cm ponad krawedz jezdni.

Nalezy rowniez wykona¢ poszerzenie jezdni do szerokosci 5,5 m.

1.2 Szczegodlowy opis przedmiotu zamdwienia oraz jego zakres stanowig:

a) kosztorysy ofertowe — zalaczniki nr 2, 2.1 2.2,

b) przedmiary robot — rozdziat 11,

c) szczegdlowe specyfikacje techniczne — rozdzial IV.

d) dokumentacja projektowa - rozdzial V.

e) W razie potrzeby oryginatl dokumentacji projektowych bedzie udostepniany wykonawcom
do wgladu u zamawiajacego w godz. 8.00 do 14.00 w pokoju nr 247.

Zastosowane nazwy producentow i produktow ujete w dokumentacji projektowej
kosztorysach ofertowych i przedmiarach robot bedgce przedmiotem zamowienia (jeieli
wystepujqg) stuziq tylko i wylgcznie doprecyzowaniu przedmiotu zamowienia, a zamowienie
naleiy wykona¢ 7 materialow wskazanych w dokumentacji Ilub rownowazinych
0 parametrach technicznych nie gorszych od zaloZonych w wyZej wymienionych
dokumentach.

1.3 Wspdlny stownik zaméwien (kod CPV):

- 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe,

- 45221113-7 — Roboty budowlane w zakresie mostowych przejs¢ dla pieszych,
- 45221111-3 — Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych,

- 45233260-9 — Roboty budowlane w zakresie drog pieszych,

- 45233221-4 — Malowanie nawierzchni.

1.4 Rodzaj zamdéwienia: roboty budowlane.

1.5 Warunki prowadzenia robdt.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z ,,Warunkami
prowadzenia robot w pasie drogowym” — rozdzial I11.

2. OPIS ODPOWIEDNICH CZESCI ZAM()VYIENIA, GDY ZAMAWIAJACY
DOPUSZCZA SKLADANIE OFERT CZESCIOWYCH

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czes§ciowych.

3. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH
UZUPELNIAJACYCH

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ udzielenia zaméwienia uzupetniajacego w trybie art. 67
ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych w wysoko$ci nie
wigkszej niz 50% wartos$ci zamdwienia podstawowego i polegajacego na powtdrzeniu tego
samego rodzaju zamowienia.
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4. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

5. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamowienie nalezy wykona¢ w terminie do 30 listopada 2015 r.

6. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU, OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW ORAZ PODSTAWY
WYKLUCZENIA

6.1 O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy:

- wykazag brak podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia
w okolicznos$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy,

- oraz spetniajg warunki udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust.1 ustawy
dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

Warunki szczegdlowe i opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow:

6.1.1 Posiadanie uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania:

Zamawiajacy nie stawia szczegdlnych wymagan w zakresie spelnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spetlienie warunku poprzez zlozenie oswiadczenia o spelianiu
warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 — na zalgczniku nr 3.

6.1.2 Posiadanie wiedzy i doSwiadczenia:

Wykonawca musi wykaza¢, ze wykonat (zakonczyt) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
co najmniej 1 zadanie w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu obiektu
mostowego lub obiektu mostowego z kladka dla pieszych o warto$ci nie mniejszej niz
800.000,00 zt. brutto - na zatgczniku nr 4.

Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy si¢ o udzielenie zamowienia muszqg wykazaé, Ze lgcznie
spetniajg w/w warunek.

6.1.3 Potencjal techniczny:

Zamawiajacy nie stawia szczeg6lnych wymagan w zakresie spetnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza speilnienie warunku poprzez zlozenie os$wiadczenia o spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 — na zatgczniku nr 3
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6.1.4 Osoby zdolne do wykonania zaméwienia:

Wykonawca musi wykaza¢, ze dysponuje lub bedzie dysponowaé, w okresie przewidzianym
na realizacje zamdOwienia 0sobami legitymujacymi si¢ kwalifikacjami odpowiednimi do
objecia stanowiska kierownika budowy, t.j.:

1/ Kierownika robdt mostowych - osoba przeznaczona na to stanowisko musi posiadac
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci mostowej (lub drogowe;j, pod
warunkiem, ze w uprawnieniach budowlanych widnieje upowaznienie do kierowania
robotami przy typowych mostach i przepustach), potwierdzone stosownymi decyzjami,
o ktorych mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.J. Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 ze zm.);

2/ Kierownika rob6t drogowych - o0soba przeznaczona na to stanowisko musi posiadaé
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno$ci drogowej, potwierdzone
stosownymi decyzjami, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.J. Dz. U.z 2013 ., poz. 1409 ze zm.).

Zamawiajacy okreslajgc wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych dopuszcza odpowiadajagce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow oraz odpowiadajace uprawnienia
wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Osoba o ktorej mowa wyzej winna posiada¢ biegla znajomos$¢ jezyka polskiego. Zamawiajacy
dopuszcza zmiane tego wymogu wylacznie w przypadku, gdy: wykonawca na wiasny koszt
zapewni thumacza jezyka polskiego, ktory zapewni stale i biegte ttumaczenie w kontaktach
pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca, a takze zapewni thumaczenie na biezaco wszystkich
dokumentow zwigzanych z realizacja przedmiotowego zamowienia stworzonych zaro6wno
przez Wykonawce, jak 1 dostarczonych przez Zamawiajacego — na zatgczniku nr 5.
Zamawiajacy dopuszcza powierzenie kierowania robotami budowlanymi na przedmiotowym
zamOwieniu jednej osobie posiadajacej jednocze$nie uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalno$ci mostowej i drogowe;.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy si¢ o udzielenie zamowienia muszq wykazaé, e lgcznie
spetniajg w/w warunek.

6.1.5 Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca musi wykaza¢, ze dysponuje srodkami finansowymi lub ma dostep do kredytu
w wysokosci 700.000,00 zt.

Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy si¢ o udzielenie zamowienia muszqg wykazaé, Ze lgcznie
spelniajq w/w warunek.

6.2 Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia, zdolno$ciach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
faczacych go z nimi stosunkow.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajac
w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw — przedloZone w oryginale - do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonywania zamdéwienia.

Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostgpnienia zasobow zgodnie z w/w zapisem, odpowiada
solidarnie z wykonawca za szkod¢ zamawiajacego powstala wskutek nieudostgpnienia tych
zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
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6.3 Oceny spethienia warunkéw Zamawiajacy dokona na podstawie analizy przedstawionych
dokumentow wymienionych w pkt. 7 sprawdzajgc spelnianie warunkow dopuszczajacych
oraz kompletnos¢ ztozonych dokumentéw metoda granicznego spetnia/nie spehia.

Brak wykazania spetniania ktoregokolwiek z wymaganych warunkow skutkuje wykluczeniem
Wykonawcy oraz odrzuceniem jego oferty.

6.4 Wykluczenie z postepowania

Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza si¢:
1) Wykonawcéw, ktorzy w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, W sposob
zawiniony powaznie naruszyli obowigzki zawodowe, w szczegdlnosci, gdy wykonawca
w  wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonatl lub nienalezycie
wykonat zamowienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg dowolnych srodkow
dowodowych, jezeli zamawiajacy przewidzial takag mozliwo$¢ wykluczenia wykonawcy
w ogloszeniu o zamoOwieniu w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia lub
w zaproszeniu do negocjaciji.
Zamawiajacy nie wyklucza z postepowania o udzielenie zamowienia wykonawcy, ktory
udowodni, ze podjal konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, ktoére majq
zapobiec zawinionemu 1 powaznemu naruszeniu obowigzkow zawodowych w przysziosci
oraz naprawil szkody powstale w wyniku naruszenia obowigzkow zawodowych lub
zobowigzat si¢ do ich naprawienia;
2) Wykonawcow, w stosunku do ktorych otwarto likwidacje Iub ktorych upadto$¢ ogloszono,
z wyjatkiem Wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukltad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upadlego;
3) Wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zaleglych ptlatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu;
4) osoby fizyczne, ktore prawomocnie skazano za przestepstwo popetione w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom 0sob
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo
popetione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub
przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetienie
przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego;
5) spotki jawne, ktorych wspolnika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w
zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdowienia, przestgpstwo przeciwko prawom 0sob
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetione w celu osiagnigcia korzy$ci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub
przestgpstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego;
6) spolki partnerskie, ktorych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za
przestepstwo popetnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo
przeciwko prawom o0s6b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko
srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestepstwo popelnione w celu osiggnigcia korzysci majatkowych, a takze za
przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku
majacych na celu popehienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;
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7) spotki komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktorych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestepstwo popetione w zwigzku z postegpowaniem o udzielenie
zamOwienia, przestgpstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa,
przestgpstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub
przestgpstwa skarbowego;

8) osoby prawne, ktorych urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano
za przestgpstwo popelnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamodwienia,
przestepstwo przeciwko prawom osO6b wykonujacych prace zarobkows, przestgpstwo
przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggnigcia korzysci majatkowych,
a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majacych na celu popehienie przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzekt zakaz ubiegania si¢ o zamoOwienia na
podstawie przepisow o odpowiedzialno$ci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod
grozba kary.

10) wykonawcow bedacych osobami fizycznymi, ktore prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) — przez okres 1 roku od
dnia uprawomocnienia si¢ wyroku;

11) wykonawcéw bedacych spotka jawna, spoika partnerska, spotka komandytowa, spotka
komandytowo-akcyjng lub osobg prawng, ktorych odpowiednio wspolnika, partnera, czlonka
zarzadu, komplementariusza lub urz¢dujacego cztonka organu zarzadzajacego prawomocnie
skazano za przestepstwo, o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia si¢ wyroku;

12) Wykonawcow, ktorzy:

a) wykonywali bezposrednio czynnos$ci zwigzane z przygotowaniem prowadzonego
postepowania lub postugiwali si¢ w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi
w dokonywaniu tych czynnos$ci, chyba ze udzial tych Wykonawcow w postepowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji;

b) nie wniesli wadium do uplywu terminu skfadania ofert, na przedtuzony okres zwigzania
oferta lub w terminie, o ktérym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy PZP, albo nie zgodzili si¢ na
przedtuzenie okresu zwigzania oferta;

c) zlozyli nieprawdziwe informacje majace wpltyw lub mogace mie¢ wplyw na wynik
prowadzonego postepowania;

d) nie wykazali spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu;

e) nalezac do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz.331, z p6zn. zm.), zlozyli odrebne
oferty w tym samym postepowaniu, chyba ze wykaza, ze istniejagce migdzy nimi powigzania
nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomigdzy wykonawcami w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy zwroci sie¢ do Wykonawcy o udzielenie w okres§lonym terminie wyjasnien
dotyczacych powigzan, o ktorych mowa powyzej w ust. 12 e), istniejacych migdzy
przedsiebiorcami, w celu ustalenia, czy zachodza przestanki wykluczenia Wykonawcy.
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Zamawiajacy oceniajac  wyjasnienie, wezmie pod uwage obiektywne czynniki,
w szczeg6lnosci wpltyw powigzan, o ktorych mowa w ust. 12 e), istniejacych miedzy
przedsigbiorcami, na ich zachowania w post¢gpowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej
konkurenc;ji.

Zamawiajacy wykluczy z postepowania o udzielenie zamowienia Wykonawce, ktory nie
zlozy wyjasnien, o ktorych mowa powyzej oraz Wykonawce, ktory nie zlozy listy, o ktorej
mowa w art. 26 ust. 2d ustawy.

6.5 Udzial podmiotéw wystepujacych wspolnie w postepowaniu

a) Wykonawcy moga wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie zamdéwienia.

b) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia winni ustanowic
pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu lub do reprezentowania
W postepowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

¢) Zgodnie z art. 141 ustawy Wykonawcy, o ktorych mowa w art. 23 ust. 1 ustawy ponosza
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.

d) Kazdy z podmiotéw wystepujacych wspdlnie (w tym: konsorcja, spotki cywilne) nie moze
podlega¢ wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

e) Wykonawcy wystepujacy wspolnie muszg tacznie spetnia¢ warunki, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy.

7. DOKUMENTY I OSW!ADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA
SPELNIENIA  WARUNKOW  UDZIALU W POSTEPOWANIU PRZEZ
WYKONAWCOW ORAZ BRAKU PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA

7.1 W _celu wykazania speliania przez Wykonawce warunkoéw udzialu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca
zobowigzany jest zlozy¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

7.1.1 Os$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu okreslonych w art. 22

ust. 1 ustawy - na zatgczniku nr 3.
/Wymagana forma dokumentu-oryginat/.

7.1.2 Wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartoSci, daty i miejsca wykonania oraz z
zalgczeniem dowodoéw dotyczacych najwazniejszych roboét, okreslajacych, czy roboty
te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone - na zalgczniku nr 4.

Wykaz (informacja) musi potwierdza¢ spelnienie warunku o ktérym mowa w pkt 6.1.2.
/Wymagana forma dokumentow:
a) wykaz robot budowlanych — oryginat na zatagczonym formularzu,
b) dowody — oryginat lub kopia po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce,
C) pisemne zobowigzanie innych podmiotow do udostepnienia niezb¢dnych do wykonania
zamowienia zasobow (jesli dotyczy) — oryginat na zataczonym formularzu/.
Uwagi:
A. Dowodami, o ktorych mowa powyzej sq:
1) poswiadczenie,
2) inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé poswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1).
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B. W przypadku gdy Zamawiajgcy jest podmiotem, na rzecz ktorego roboty budowlane
wskazane w wykazie, zostaly wezesniej wykonane, wykonawca nie ma obowigzku
przedktadania przedmiotowych dowodow.

C. W razie koniecznosci, szczegolnie gdy wykaz lub dowody, budzg wqtpliwosci
Zamawiajgcego lub gdy z poswiadczenia lub innego dokumentu wynika, ze zamowienie nie
zostato wykonane lub zostato wykonane nienalezycie Zamawiajgcy moze zwrocic sie
bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty budowlane byty lub mialy
zosta¢ wykonane, o przedtozenie dodatkowych informacji lub dokumentow, bezposrednio
Zamawiajgcemu.

7.1.3

Wykaz os6b, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $§wiadczenie ushig, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia 1 wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacjag o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdza¢ spetnienie warunku o ktorym
mowa w pkt 6.1.4. - na zafgczniku nr 5.

/Wymagana forma dokumentow:
a) wykaz osob — oryginat na zatgczonym formularzu
b) pisemne zobowigzanie innych podmiotow do udostepnienia niezbednych do wykonania

7.1.4

7.1.5

7.1.6

zamoOwienia zasobow (jesli dotyczy) — oryginal na zalagczonym formularzu/.

Oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia
posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowigzek posiadania
takich uprawnien - na zalgczniku nr 6.

/Wymagana forma dokumentu-oryginat/.

Informacje banku lub spoidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktérych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych s$rodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz
3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert. Wykaz musi potwierdzac
spetienie warunku o ktorym mowa w pkt 6.1.5.

/Wymagana forma dokumentu-oryginat lub kopia poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce/.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdolnych do
wykonania zamoéwienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotéw, na
zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowigzany jest udowodni¢, iz bedzie
dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegolnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotow — przedloone w
oryginale - do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia - na zalgczniku nr 9.

7.1.6.1 Wykonawca powolujacy si¢ przy wykazywaniu spetnienia warunkéw udzialu

w postgpowaniu na zdolno$¢ finansowa innych podmiotéw, przedktada informacje
banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, dotyczaca podmiotu,
z ktorego zdolnosci finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy,
potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych przez ten podmiot $rodkow finansowych lub
jego zdolno$¢ kredytowa, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu 0 udzielenie
zamoOwienia albo sktadania ofert.
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7.1.6.2 Jezeli Wykonawca wykazujac spelnianie warunku, o ktorym mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotdw na zasadach okreslonych w art.
26 ust. 2 b ustawy Pzp, Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie
dysponowat zasobami innych podmiotow w stopniu niezbednym dla nalezytego
wykonania zamoOwienia oraz oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw moze zada¢ dokumentow
dotyczacych w szczegdlnosci :
1) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;
2) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce przy

wykonywaniu zamowienia;

3) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyl Wykonawce z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych nalezy przedlozy¢:

7.2.1 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 ustawy) - na zaf. nr7.

/Wymagana forma dokumentu-oryginal/.

7.2.2 Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i1 informacji

7.2.3

o dzialalnos$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skfadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia albo skladania ofert.

/Wymagana forma dokumentu-oryginat lub kopia poswiadczona za zgodnos¢

z oryginatem przez Wykonawce/.

Aktualne zaswiadczenie wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych
platnosci, lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawione nie wczesSniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

/Wymagana forma dokumentu-oryginat lub kopia poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawce/.

7.2.4 Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub

7.3

7.3.1

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie
zalega  z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne 1 spoleczne, lub
potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu skfadania ofert.

/Wymagana forma dokumentu-oryginat lub kopia poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawce/.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania na podstawie art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamdéwien publicznych nalezy przedlozy¢é:

List¢ podmiotéow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa
w pkt. 6.4 ust. 12 e) , albo informacje o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy
kapitalowej — na zalgczniku nr 8.

/Wymagana forma dokumentu-oryginat/.
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Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia winni ustanowié
pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego  postgpowania. Do oferty nalezy zalaczy¢ pelmomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawcow ewentualnie umowe o wspdldziataniu,
z ktorej bedzie wynikaé przedmiotowe pelnomocnictwo.

W przypadku wspolnego ubiegania si¢ dwoch lub wiecej Wykonawcow o udzielenie
niniejszego zamowienia oceniany bedzie ich laczny warunek dotyczacy posiadania
wiedzy 1 doswiadczenia, osoéb zdolnych do wykonania zamdéwienia Oraz sytuacji
ekonomicznej i finansowej.

W tym celu dokumenty okreslone w pkt. 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 17.1.5 ma obowiazek ztozy¢
ten lub ci z Wykonawcow, ktorzy w imieniu wszystkich Wykonawcoéw beda spetniac
warunki udzialu okreslone w pkt. 6.1.2, 6.1.416.1.5.

Ponadto w celu potwierdzenia spetlnienia warunkéw wymaganych od wykonawcoéw

wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia:

a) oswiadczenie wymienione w pkt 7.1.1 moze by¢ zlozone wspdlnie lub osobno
1 podpisane przez kazdego =z tych wykonawcow lub przez Pelomocnika
upowaznionego do reprezentowania ich w postepowaniu lub reprezentowania ich
W postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego,

b) oswiadczenie wymienione w pkt 7.2.1 powinno by¢ zlozone oddzielnie przez kazdego
z tych wykonawcow,

€) dokumenty wymienione w pkt 7.2.2, 7.2.3 i 7.2.4 muszg by¢ zlozone oddzielnie przez
kazdego z tych wykonawcow,

d) informacja wymieniona w pkt 7.3.1 powinna by¢ zlozona oddzielnie przez kazdego
z tych wykonawcow.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow o ktorym mowa w pkt 7.2.2,7.2.317.2.4
— sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczeniem podatkdéw, oplat, skladek na ubezpieczenie spoteczne
1 zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wlasciwego organu,

Dokument, o ktérym mowa w pkt 7.6 lit. a) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 7.6
lit. b), powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert.

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktéorym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 7.6, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym oswiadczenie, w ktorym okresla si¢
takze osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zlozone przed wilasciwym
organem s3adowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
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7.9 W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majacego
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do wlasciwych organow odpowiednio Kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ Ilub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o0 udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przedtozonego dokumentu.

7.10 Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spetnienia przez wykonawcoéw warunkow sa
skladane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez
wykonawce.

Potwierdzenie za zgodno$¢ z oryginalem winno by¢ sporzadzone w sposob umozliwiajacy
identyfikacj¢ podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby poswiadczajacej kopie
dokumentu za zgodnos$¢ z oryginalem).

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oraz
w przypadku innych podmiotow, na zasobach ktorych wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéow dotyczacych odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio
przez wykonawce lub te podmioty.

Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej Kkopii
dokumentu wylgcznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z thumaczeniem na j¢zyk
polski.

7.11 Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej 1 ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajacego,
moze przedstawi¢ inny dokument, ktory w wystarczajacy sposob potwierdza spetienie
opisanego przez Zamawiajacego warunku.

Zamawiajacy wezwie wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli
wymaganych przez zamawiajacego oswiadczen lub dokumentéw, lub ktorzy nie zlozyli
pelnomocnictw, albo ktérzy zlozyli wymagane przez zamawiajacego oswiadczenia
i dokumenty zawierajace bledy lub ktérzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich
zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie post¢powania.

Z}ozone na wezwanie zamawiajgcego oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdzaé
spelnienie przez wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu oraz spelnienie przez
oferowane roboty budowlane wymagan okreslonych przez zamawiajacego, nie pozniej
niz w dniu, w ktérym uplynal termin skladania ofert.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ORAZ UDZIELANIA
WYJASNIEN TRESCI SIWZ

8.1 Przekazywanie wszelkich o$wiadczen, wnioskow, zawiadomien, pytan, wyjasnien oraz
informacji zwanych dalej jako ,,Korespondencja” pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca
bedzie odbywato si¢ w formie pisemnej.
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Zamawiajacy dopuszcza skladanie ,,Korespondencji” za wyjatkiem odweolania za pomoca

telefaksu na nr (41) 344-51-45 lub droga elektroniczna na adres poczty elektronicznej

- zamowienia.publiczne@pzdkielce.pl, ale musi byé ona niezwlocznie potwierdzona na

piSmie.

Kazda ze stron na zadanie drugiej potwierdza fakt otrzymania ,,Korespondencji” przestang

odpowiednio telefaksem lub droga elektroniczng. W przypadku braku potwierdzenia

otrzymania ,,Korespondencji” przez Wykonawce przeslanej przez Zamawiajacego

odpowiednio  telefaxem na numer podany przez Wykonawce lub wyslane  przez

Zamawiajacego droga elektroniczng na adres mailowy podany przez Wykonawce,

domniemywa si¢ ze zostala mu ona dor¢czona w sposob umozliwiajacy zapoznanie si¢

z trescig pisma.

Korespondencje¢ uwaza si¢ za zlozona w terminie, jezeli jej treS¢ dotarla do

Zamawiajacego przed uplywem terminu i zostala niezwlocznie potwierdzona na piSmie.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z wykonawcami sa:

- Zbigniew Wrdbel — w sprawach technicznych realizacji zamowienia tel. 200-17-46,

- Jacek Gotebiowski — w sprawie przetargu tel. 200-17-31,

w godz. 8.00 — 15.00.

8.2 Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.

Zamawiajacy udzieli wyjasnien Wykonawcy niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
SIWZ wptynie do niego nie po6zniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa potlowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert okreslonego w pkt 12.1 niniejszej Instrukcji.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie po uptywie terminu sktadania wniosku,
o ktorym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wpltywa na bieg terminu skladania wniosku,
o ktorym mowa powyze;.

Jednoczesnie tres¢ zapytah wraz z wyjasnieniami zamawiajacy przekaze wykonawcom,
ktorym przekazat specyfikacje istotnych warunkow zaméwienia, bez ujawnienia zrodla
zapytania, a jezeli specyfikacja jest udostgpniana na stronie internetowej zamiesci na tej
stronie.

8.3 W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu skladania
ofert zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Dokonang zmiang
specyfikacji zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim wykonawcom, ktérym
przekazano specyfikacje istotnych warunkow zamowienia, a jezeli specyfikacja jest
udostepniana na stronie internetowej, zamiesci takze na tej stronie.

8.4 Jezeli w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana tresci
SIWZ prowadzi do zmiany treSci ogloszenia o zamowieniu, Zamawiajacy zamieScCi
ogloszenie o zmianie ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

8.5 Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia
o zamowieniu jest niezb¢dny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktorym
przekazano SIWZ, oraz zamie$ci na stronie internetowej, jezeli SIWZ je udostgpniona na tej
stronie.

W takim przypadku wszelkie prawa i zobowigzania Zamawiajacego i Wykonawcy odnosnie
wczesniej ustalonego terminu bedg podlegaly nowemu terminowi.
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8.6 Zamawiajacy moze przedluzy¢ termin skladania ofert, jezeli zostanie wniesione
odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamoéwieniu lub postanowien Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

9.1 Warunkiem udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia jest wniesienie wadium
w wysokosci: 20 000,00 zt. (stownie: dwadziescia tysiecy i 00/100 zt.).

9.2 Wadium nalezy wnies¢ przed uplywem terminu sktadania ofert.
Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

9.3 Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastgpujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, ztym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z6zn. zm.).

9.4 Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaca¢ przelewem na nastepujacy numer
rachunku bankowego:
Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach
Bank Spotdzielczy Kielce, Nr r-ku 78 84930004 0000 0057 2783 0025
z dopiskiem: Wadium - ,,Budowa kladki dla pieszych wraz z budowa chodnika i mostu
w ciggu drogi powiatowej nr 0302T w m. Jasiow — Etap 1117,
Postepowanie nr PZD/N/8/2015.

Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Za termin_wniesienia wadium w_formie pienieznej przyjmuje si¢ termin uznania na
rachunku Zamawiajacego.

9.5 W przypadku wniesienia wadium w pozostalych dopuszczalnych formach oryginat
porgczenia lub gwarancji moze by¢ zlozony w ofercie lub dofaczony do oferty w osobnej
kopercie.

9.6 Zamawiajacy zwroci wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

9.7 Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy Ww sprawie zamdwienia publicznego oraz
whniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9.8 Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofat
ofert¢ przed uplywem terminu sktadania ofert.
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9.9 Zamawiajacy zada ponownego whniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu zwrocono
wadium na podstawie pkt. 9.6, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

9.10 Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

9.11 Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli:

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy,
z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyl dokumentow lub oswiadczen,
o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pelomocnictw, listy podmiotéw
nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitalowej, lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato
brak mozliwos$ci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej,

2) Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:
a) odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si¢ niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

9.12 Wykonawcow, ktorzy nie wniesli wadium do uptywu terminu skfadania ofert, na
przedtuzony okres zwigzania ofertg, lub w terminie o ktérym mowa w pkt 9.9, albo nie
zgodzili si¢ na przedluzenie okresu zwigzania oferta, wyklucza si¢ z postepowania
o udzielenie zamowienia, a oferte¢ Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.

10. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

10.1 Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania rozpoczyna si¢ wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

10.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedhuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ si¢ do wykonawcow o wyrazenie zgody na
przedluzenie terminu, o ktorym mowa w pkt 10.1, o oznaczony okres, nie dluzszy
jednak niz 60 dni.

Zgoda Wykonawcy na przedhuzenie terminu zwigzania oferta winna by¢ wyrazona na
pismie.

10.3 Odmowa wyrazenia zgody, o ktoérej mowa w pkt 10.2, nie powoduje utraty wadium.

10.4 Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedluzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu
zwigzania z oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiazek
whniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
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10.5 W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu skladania ofert, bieg terminu
zwigzania ofertg ulegnie zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe¢ orzeczenia.
O zawieszeniu biegu terminu zwigzania oferta Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje
Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

11.1 Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

11.2 Oferta wraz z zalgcznikami musi by¢ podpisana przez osob¢ upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji wykonawcy okreslong
wpisem do wilasciwego rejestru lub do Centralnej Ewidencji 1 Informacji
0 Dziatalnosci Gospodarczej albo przez upelnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy.

11.3 Ofert¢ stanowi wypehliony formularz ,Oferta” (na zalaczniku nr 1) oraz nizej
wymienione dokumenty:

11.2.1 Kosztorysy ofertowe — na zalaczniku nr 2, 2.11 2.2,

11.2.2 Dokumenty i o$wiadczenia wymienione w pkt 7.

11.2.3 Pelnomocnictwo do reprezentowania w postgpowaniu albo do reprezentowania
W postgpowaniu 1 zawarcia umowy (ewentualnie umowe o wspotdziataniu z ktorej
bedzie wynika¢ przedmiotowe pelmomocnictwo), w przypadku WykonawcoOw
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdéwienia — w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej notarialnie (jezeli dotyczy);

11.2.4 Pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy
dokumenty skladajace si¢ na oferte¢ podpisuje osoba nie uprawniona do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do wiasciwego rejestru lub do
Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej — w formie oryginatu
lub kopii po$wiadczonej notarialnie (jezeli dotyczy);

11.2.5 Dokument potwierdzajacy wniesienie wadium.

11.4 Wykonawca obowigzany jest przygotowac¢ ofert¢ zgodnie z wymaganiami specyfikacji
istotnych warunkoéw zamowienia.

11.5 Oferta oraz pozostale oswiadczenia i dokumenty, dla ktéorych zamawiajacy okreslit
wzory w formie zatgcznikéw, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do
tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

11.6 Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci. Kazdy dokument skladajacy si¢ na oferte powinien by¢ czytelny.

11.7 Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pelnomocnik powinny zlozy¢
podpisy na wszystkich stronach oferty oraz zalacznikach.

11.8 Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetienie, nadpisanie, przestonigcie korektorem, itp. powinna by¢ parafowana,
W przeciwnym razie nie bedzie uwzglgdnione.

11.9 Kolejne strony oferty powinny by¢ ze soba trwale pofaczone i kolejno ponumerowane.

11.10 Oferta powinna zawiera¢ spis zatacznikow z podaniem numerdéw stron.
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11.11 W przypadku gdyby oferta =zawierala informacje, stanowigce tajemnicg
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
wykonawca nie pdzniej niz w terminie skladania ofert powinien zastrzec, Ze nie moga
by¢ one udostepniane oraz wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa powinny by¢
umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg polaczone
1 ponumerowane. Nie moga stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane
do wiadomos$ci podczas otwarcia ofert, t.j. informacje dotyczace ceny, terminu
wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkoéw platnosci zawartych w ofercie.
Zamawiajacy moze udostepni¢ zastrzezone informacje stanowigce tajemnice
przedsigbiorstwa, jezeli wykonawca nie wykaze, 1z rzeczywiscie stanowig one jego
tajemnicg.

11.12 Ofert¢ nalezy umiesci¢ w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie
jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone
nazwg firmy 1 adresem wykonawcy oraz zaadresowane na zamawiajgcego 1 0znaczone
hastem:

Oferta na: ,,Budowa kladki dla pieszych wraz z budowa chodnika i mostu
w ciagu drogi powiatowej nr 0302T w m. Jasiow — Etap 111”.
»Przetarg nr PZD/N/8/2015. Nie otwieraé¢ przed terminem otwarcia ofert”.

11.13 Przed uplywem terminu do skfadania ofert, wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
zlozonej oferty lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny by¢ dorgczone zamawiajagcemu na piSmie pod rygorem
niewaznosci przed upltywem terminu skladania ofert. Os$wiadczenia powinny by¢
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawiera¢ odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA” lub ,, WYCOFANIE”.

11.14 Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

11.15 Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej na terenie budowy oraz zdobyt
wszelkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy.

12. INFORMACJE DOTYCZACE MIEJSCA, TERMINU SKEADANIA
| OTWARCIA OFERT ORAZ ICH OCENY

12.1 Oferty nalezy zlozy¢ w sekretariacie Powiatowego Zarzadu Drog w Kielcach,
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce — pokoj nr 257, w terminie do dnia 01.07.2015 roku,
do godziny 11.00.

12.2 Otwarcie ofert nastgpi w dniu 01.07.2015 roku, o godz. 11.15 w siedzibie
Powiatowego Zarzadu Droég w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce na sali
konferencyjnej - pokdj nr 232.

12.3 Oferta otrzymana przez zamawiajagcego po terminie do skladania ofert zostanie
niezwlocznie zwrdcona.

12.4 Otwarcie ofert jest jawne.

12.5 Bezposrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaka zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia
W trakcie otwarcia ofert, zamawiajacy oglosi nazwy wykonawcow, ich adresy oraz
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji
i warunkow platnosci zawartych w ofercie.

12.6 Oceny ofert dokona Komisja przetargowa powolana zarzadzeniem Dyrektora
Powiatowego Zarzadu Drog w Kielcach.
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12.7. Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa:

12.7.1. dokona oceny spetniania przez Wykonawcow warunkow udziatu w postepowaniu
i wykluczy kazdego z Wykonawcow, w odniesieniu do ktorego stwierdzi, ze
zachodzg przestanki wskazane w art. 24 ust. | i ust. 2 ustawy PZP, wymienione w
punktach niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.

12.7.2. dokona badania i oceny ofert i odrzuci kazda ofert¢ w przypadku stwierdzenia, ze

zachodza okolicznosci okreslone w art. 89 ust. 1 ustawy PZP, tj.:
1) oferta jest niezgodna z ustawa,
2) tre$¢ oferty nie odpowiada tresci SIWZ z zastrzezeniem pkt. 12.8 ppkt. 3),
3) ztozenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,
4) oferta zawiera razgco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia,
5) oferta zostala zlozona przez Wykonawce wykluczonego z postepowania
o udzielenie zamowienia,
6) oferta zawiera bledy w obliczeniu ceny,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzi si¢ na
poprawienie omytki o ktorej mowa w pkt.12.8 ppkt. 3),
8) oferta jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.
12.8 Zamawiajacy poprawi w ofercie:
1) oczywiste omylki pisarskie,
2) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkow
zamOwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty,
— niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

12.8.1 Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian co do ilosci jednostek
wyszczeg6lnionych w kosztorysie ofertowym.

Jesli okaze si¢, ze Wykonawca pomylkowo podat w kosztorysie ofertowym ilo$¢
jednostek miar, to Zamawiajacy zweryfikuje to do wartosci zapisanej w kosztorysie
ofertowym i pomnozy przez cen¢ jednostkowg podang przez wykonawcg.

12.8.2 W zwiazku z tym, ze zamawiajacy obligatoryjnie zada od wykonawcy 3 letniego
(36 miesigcznego) terminu gwarancji jakosci (zgodnie z zapisem wzoru umowy §13
pkt 1), wykonawca w ,,Ofercie” nie moze wpisa¢ terminu krotszego niz 4 lata
(48 miesiecy), od ktorego jest uzaleznione przyznanie dodatkowych punktow.

Jesli wykonawca w ,,Ofercie” wpisze 3 letni termin gwarancji to zamawiajacy nie
bedzie tego poprawial 1 potraktuje jako przyjecie zapisu pkt 13.2.1, ktory
obligatoryjnie gwarantuje dla zamawiajacego termin 3 letniej gwarancji jakosci.
Jesli wykonawca w ,,Ofercie” wpisze termin krétszy niz 3 lata (36 miesigcy), to
zamawiajacy wykresli taki zapis 1 potraktuje jako przyjecie zapisu pkt 13.2.1, ktory
obligatoryjnie gwarantuje dla zamawiajacego termin 3 letniej gwarancji jakosci.

12.8.3. W wypadku =zaistnienia omytek dokonanych przez wykonawce zgodnie
z zapisami pkt 12.8.1 1 12.8.2, zamawiajacy zapyta wykonawc¢ o zgode na ich
poprawienie.

12.8.4 Brak pisemnego wyrazenia zgody przez Wykonawce na poprawienie omylki (brak
wplywu) Zamawiajacy potraktuje jako jego zgode.

To samo tyczy si¢ innych omytek zgodnie z pkt 12.8 ppkt 3).
12.9 Zamawiajacy zamies$ci na stronie internetowej protokot z sesji otwarcia ofert.
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13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY ORAZ INFORMACJE
DOTYCZACE KRYTERIUM GWARANCIJI

13.1 Opis sposobu obliczania ceny oferty:

13.1.1 Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawce w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzadzone na zatgczniku nr 2, 2.1 1 2.2.

13.1.2 Kosztorysy ofertowe, o ktorym mowa w pkt 13.1 nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji
uproszczonej $cisle wedtug kolejnosci pozycji w nim wyszczegolnionych.

Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz warto$¢ netto dla wszystkich pozycji
wymienionych w kosztorysie.

Nastepnie do wyliczonej ceny netto doliczy podatek od towarow 1 ushug VAT
w obowigzujace] wysokosci.

Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zamoéwienia
1 musi by¢ podana w zlotych polskich.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysach ofertowych oraz ostateczna cena oferty
muszg by¢ liczone z dokladnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Cena jednostkowa kazdej pozycji kosztorysowej musi obejmowac koszty bezposrednie
robocizny, materialdw, pracy sprzgtu 1 transportu technologicznego, oraz koszty
posrednie, koszty zakupu 1 zysk; cena jednostkowa z narzutami jest ceng netto.

13.1.3 Sumg netto z kosztorysow ofertowych sporzadzonych na zatacznikach nr 2, 2.1 i 2.2
nalezy przenie$¢ do zalacznika nr 1 t.j. druku ,,OFERTA”.

Nastepnie do wyliczonej ceny netto doliczy¢ podatek od towarow 1 ustug VAT
w obowigzujacej wysokosci.

13.1.4 Wartos¢ zamowienia stanowi¢ bedzie laczny koszt robot wyszczegélnionych
w kosztorysach ofertowych na zal. nr 2, 2.1 i 2.2 brutto.

13.1.5 W cenach jednostkowych zawartych w kosztorysach ofertowych powinny by¢ zawarte
wszystkie pozostate koszty przy realizacji przedmiotowego zadania.

13.1.6 Pozycje, dla ktorych nie zostang wstawione przez Wykonawce ceny jednostkowe
lub zostanie wpisana wartos¢ zero, nie zostana zaplacone po ich wykonaniu
i uwazal sie bedzie, Ze zostaly ujete w innych cenach wymienionych
w kosztorysach ofertowych.

13.1.7 Upusty oferowane przez wykonawce musza by¢ zawarte w cenach jednostkowych.
Wartos$¢ pozycji po zastosowaniu upustu nie moze by¢ nizsza niz koszty wiasne lub
koszty wytworzenia.

13.1.8 Podane ceny jednostkowe w kosztorysach ofertowych nie ulegng podwyzszeniu
w czasie realizacji calego przedmiotu zamdéwienia.

13.1.9 Rozliczenie migdzy zamawiajacym a wykonawcg bedzie prowadzone w PLN.

13.2 Informacje dotyczace kryterium gwarancji:
13.2.1 Zamawiajacy obligatoryjnie (zgodnie z zapisem wzoru umowy §13 pkt 1) wymaga od
wykonawcy 3 lata (36 miesigcy) gwarancji jakosci na wykonane roboty.
W przypadku braku wskazania w ,,Ofercie” terminu gwarancji przyjmuje si¢, ze
wykonawca zaoferowal najkrotszy wymagany termin t.j. 3 lata (36 miesigcy).
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14. KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ UDZIELENIE ZAMOWIENIA

14.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy bedzie si¢ kierowat
nastgpujacymi kryteriami i ich wagami:
- cena— 98 %,
- okres gwarancji dluzszy niz 3 lata — 2%.
Maksymalnie wykonawca moze otrzymac¢ 100 punktéw (1%=1pkt) oferujac najnizsza cene
oraz najdtuzszy okres gwarancji.
14.1.1 Kryterium — cena (PC).
Zamawiajacy przydzieli kazdej badanej, nie odrzuconej ofercie w kryterium cena
odpowiednig liczbg punktéw w nastgpujacy sposob:
- najnizsza oferowana laczna cena brutto za cato§¢ zamowienia otrzyma 98 punktow,
pozostale oferty zostang ocenione wg nastepujacego wzoru:

cena najnizsza sposrod waznych ofert (brutto)
PC = oo X 98 pkt
cena brutto badanej oferty

14.1.2 Kryterium — okres gwarancji dluzszy niz 3 lata (PG).
Punkty przyznane w kryterium okres gwarancji bedg liczone wedtug nastepujacych
zasad:
1) okres gwarancji 4 lata (48 miesigcy) — 1 pkt;
2) okres gwarancji 5 lat i wiecej (60 miesiecy i wiecej) — 2 pkt.

14.1.3 Punkty liczone wg powyzszych kryteriow zostang zsumowane.

Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta wykonawcy, ktéra w sumie uzyska
najwigkszg ilos¢ punktow (PL):

PL =PC + PG

gdzie:

PC — liczba punktow w Kryterium cena

PG — liczba punktow w kryterium okres gwarancji dluzszy niz 3 lata

PL — liczba punktow facznie.

14.2 Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub
wiece] ofert przedstawia taki sam bilans ceny i1 innych kryteriow oceny ofert,
zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera oferte z nizszg ceng.

14.3 Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli:

1) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktorg
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze
Zamawiajacy moze zwigkszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

3) wystapita istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze prowadzenie postepowania
lub wykonanie zamdéwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
wczesniej przewidzied;

4) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajaca
zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

14.4. O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zawiadomi wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia podajac przyczyny faktyczne i prawne
uniewaznienia
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14.5 Zamawiajacy udzieli zaméwienia wykonawcy, ktory spelni wszystkie wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz otrzyma najwicksza
liczbg punktow sposrdd rozpatrywanych ofert za realizacj¢ przedmiotu zaméwienia.

14.6 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme¢) albo imi¢ i nazwisko,
siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano,
uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, a takze
punktacje przyznang ofertom kazdym kryterium oceny ofert 1 tagczng punktacje,

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajgc uzasadnienie faktyczne
i prawne,

3) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postegpowania o udzielenie
zamowienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) terminie okreSlonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po uptywie ktorego
umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

14.7 Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci rOwniez na
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostegpnym w swojej siedzibie.

14.8 Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zamoOwienia publicznego, z zastrzezeniem
art. 183, w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia
0 wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przestane w sposob
okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 — jezeli zostalo przestane w inny sposob.

14.9 Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem
terminow, o ktérych mowa w pkt 14.8, jezeli:

1) w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, w przypadku trybu przetargu
nieograniczonego ztozono tylko jedng oferte,

2) w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone
W przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy nie odrzucono zadnej oferty
oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono zadnego
wykonawcy.

14.10 Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
ze zachodza przestanki uniewaznienia postgpowania o ktorych mowa w art. 93 ust.1
ustawy.

15. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Wykonaweca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, po uprawomocnieniu si¢
decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiajacego
przedtozy:

- dowod wniesienia nalezytego zabezpieczenia umowy,

- umowe o wspotpracy — dotyczy wykonawcow sktadajacych wspdlng oferte,

- harmonogram rzeczowo-finansowy robot,

- uprawnienia budowlane (zgodne z pkt nr 6.1.4 SIWZ) oraz aktualne zaswiadczenie
0 przynalezno$ci do Izby Inzynier6w Budownictwa 0S6b/osoby wymienionej w zat. nr 5.
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- Polis¢, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzane;j
z przedmiotem zaméwienia na okres co najmniej od daty zawarcia umowy do zakonczenia
realizacji zamdwienia.

Jezeli polisa lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
obejmuje okres krotszy niz termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia polisy na caly okres objety zamdéwieniem oraz zobowiazuje si¢ do przedktadania
kolejnej polisy Zamawiajacemu w wypadku zakonczenia okresu ubezpieczenia.

16. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

16.1 Zamawiajacy przed podpisaniem umowy bedzie wymagal zlozenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Wybrany wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowe;j brutto.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w:

(1) pieniadzu,

(2) poreczeniach bankowych lub porgezeniach spotdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

(3) gwarancjach bankowych,

(4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

(5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(‘tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

16.2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptlaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiajacego.

16.3 Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslone zostaty we wzorze umowy (zatacznik nr 10).

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

17.1 Wszystkie istotne postanowienia w sprawie niniejszego zamowienia publicznego, ktore
zamawiajacy wymaga od wykonawcy sa zawarte we wzorze umowy, ktéry stanowi
zalacznik nr 10.

17.2 Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:
1/ zmiana terminu wykonania zamdéwienia, w nastepujacych przypadkach:
a) 0 okres rozstrzygania postgpowania — odwolania,
b) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi: wystapienie niekorzystnych
warunkow atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawce, uniemozliwiajacych
dochowanie wymogdéw technicznych i technologicznych,
c) wystapienie sity wyzszej np. powodzi,
d) wystapienia robot dodatkowych, okreSlonych w art. 67 ust.l1 pkt 5 ustawy lub
w przypadkach okreslonych w pkt 2/,
€) zmiany przepisOw prawa.
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2/ zmiany zakresu i sposobu wykonania zamowienia:

a) zmiany ilo$ci robot wynikajacych z obmiaru,

b) zaistnienie okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang

dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy lub zmian wynikajacych z polecen, o ktérych mowa w §8 i §9 umowy,

c) rezygnacja z czgSci robot lub zmiana ilosci (np. wymienionych w pozycjach

kosztoryséw ofertowych i zbiorczego zestawienia wartosci robot).

3/ zmiany osobowe w zakresie petnienia funkcji inspektora nadzoru i kierownika budowy,
legitymujacych si¢, co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami opisanymi w warunkach
przetargowych lub wynikajacych z obowigzujacych przepisOw prawa.

4/ inne zmiany:

a) ustawowa zmiana podatku od towaroéw 1 ustug — VAT,

b) zmiana nazwy zadania,

¢) zmiana nazwy 1 adresu Wykonawcy lub Zamawiajacego,

d) zmiana rachunku Wykonawcy,

e) w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizujacego roboty budowlane nie zawierata
wskazania czgsci, ktorg na etapie realizacji zamoOwienia zamierza on powierzy¢
podwykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, tj.
powierzenia czgs$ci zamowienia do realizacji przez podwykonawcow;

f) wprowadzenie podwykonawcoéw w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub
zmiana podwykonawcow. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach
ktérego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkow udziatu
W postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na
etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przez dotychczasowego
podwykonawce;

g) zmiany wynagrodzen w zwigzku z zapisami w §8 1 §9 umowy.

17.3 Wszelkie zmiany i uzupehlienia tre§ci umowy wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci.

18. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

18.1 Wykonawcom i innym osobom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamdwienia
doznal lub moze doznaé¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
przepisow ustawy Pzp, przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI
tej ustawy.

18.2 Odwotanie dotyczace tresci ogloszenia lub specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia odpowiednio
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub na stronie internetowe;.

Pozostate odwotania wnosi si¢ w terminach zapisanych w art. 182 ustawy.

18.3 Odwotanie powinno:

1) wskazywaé czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej zarzuca
si¢ niezgodnos¢ z przepisami ustawy,

2) zawieraé zwigzte przedstawienie zarzutow,

3) okresla¢ zadanie,

4) wskazywa¢ okolicznosci faktyczne 1 prawne uzasadniajagce wniesienie
odwolania.



-23-

19. UMOWA RAMOWA, AUKCJA ELEKTRONICZNA, ZWROT KOSZTOW

Zamawiajacy nie przewiduje zawierania umowy ramowej, wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu

20. INFORMACJE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW

20.1
20.2

20.3

20.4

Zamawiajacy dopuszcza powierzenie wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom.
Wykonawca wskaze w ofercie czesci zamoOwienia, ktore zamierza powierzy¢ do
wykonania Podwykonawcom.

W przypadku gdy Wykonawca przewidziat do wykonania zaméwienia udziat
podwykonawcow, ma obowigzek przestawi¢ Zamawiajagcemu projekt — umowy
z podwykonawcami, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorg¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy , ushugi lub roboty budowlane;.

20.5 Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

20.6

20.7

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w umowie o zamoOéwienie publiczne, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okres§lonym
w umowie o zamdwienie publiczne, uwaza si¢ za akceptacj¢ przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

20.8 Umowa z podwykonawcami musi zawiera¢ m.in.:

20.9

a/ zakres robot powierzonych podwykonawcy,

b/ kwotg wynagrodzenia za powierzone roboty,

¢/ termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,

d/ warunki ptatnosci ( uwzglgdniajace zapisy ppkt 20.4),

e/ zasady fakturowania i rozliczenia.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktoére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow.



Zatgcznik nr 1

piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow

OFERTA

Do
Powiatowego Zarzadu Drég w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na:
»Budowa kladki dla pieszych wraz z budowa chodnika i mostu w ciagu drogi
powiatowej nr 0302T w m. Jasiow — Etap 1117

MY NIZEJ PODPISANI

(nalezy podac nazwe/firme/ i adres Wykonawcy, w przypadku sktadania oferty wspolnej nalezy podac wszystkich
wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia)

1. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia i uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami
postepowania.

3. OFERUJEMY wykonanie catos$ci przedmiotu zamowienia za ceng:

e te st ee st eesnreesanes zlotych netto
(STOWIIE: ...t ettt ettt ettt et e et e et et e aeeteesbeese et eae sreenrenneas )
e e zlotych brutto
(STOWIIEE: ...ttt ettt et e et e et e et aeeabeeraeeae aeeraeareans )
- wtym podatek VAT w wysokosci 23 %, to jest W KWOCIe: .......ccevviieriininnieneennen. zt.
(STOWTUIC: ...ttt e ettt ebe e ettt e s b e s esbe s esbe st ante s s ereane e )

zgodnie z zatgczonymi do oferty kosztorysami ofertowymi (zatagcznik nr 2, 2.1 i 2.2).
4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamowienia w terminie do 30.11.2015r.

5. ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielenia pisemnej gwarancji jakosci na okres .......... lat.



6. AKCEPTUJEMY warunki platnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

7. UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejsza oferta przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu skladania ofert.
Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium W WYSOKOSCI ...ccveevveerrieeiieniinieeiie e

Wadium zostalo wniesione w dniu .............c.ccou.ee.. W TOrmMIe ..vveeiiciiciieeeece e
Dokument potwierdzajacy jego wniesienie zalgczamy.

Wadium nalezy zwroci€ (jesli dotyczy) na nasze KOnto Nr .........cceeeevveeeiieiiienieenieensiee s
8. W przypadku wybrania naszej oferty, deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego

Wykonania Umowy W fOTINIE .......iintiit ittt ettt e e e e e e as
9. Roboty objete przetargiem zamierzamy wykonaé¢ sami*/

Nastepujace roboty zamierzamy powierzy¢ Podwykonawcom (nalezy wskazac jaki zakres
robot budowlanych bedzie powierzony Podwykonawcom)*.

(zakres powierzonych robot)

10. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my si¢ z istotnymi dla stron postanowieniami umowy
(wzorem umowy), okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
i zobowigzujemy si¢, W przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejsza oferta, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

11. Wszelka korespondencj¢ w sprawie niniejszego postgpowania nalezy kierowaé na
ponizszy adres:

e-mail do Kontaktu: ... .. .o
12. Oswiadczamy, ze wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przestane za pomocg telefaksu lub drogg elektroniczng przez Zamawiajgcego, zostang
potwierdzone niezwlocznie zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy.

13. Niniejszg oferte sktadamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.

14. Zalacznikami do niniejszej oferty, stanowigcymi jej integralng czg$¢ sa:

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)



Zalacznik nr 2
KOSZTORYS OFERTOWY

,Budowa kladki dla pieszych wraz z budowa chodnika i mostu w ciggu drogi powiatowej nr
0302T w m. Jasiow — Etap I1”- budowa kiadki

Numer SST | Wyszczego6lnienie ilo$ci robot Cena | Wart. robot
Jednostka Ilosé jedn. PLN
miary jednostek PLN
M.11.00.00 | 1. FUNDAMENTOWANIA X X X x

M.11.01.00 | Rozkop istniejacego nasypu przy stozkach na
dhugosci 3m i ér. glebokosci 2,0m (dla
wykonania 2 przyczotkow,grunt nasypowy kat.
[II wywieziony na odklad (rys.2)
V=(3,00x1,98x3,00+2,50% 1,74x2,60)=29,30m’ ms 30

M.11.01.03 | Opuszczenie studni fundamentowych z

kregow betonowych (9100cm o glgbokosci 3m
wykonanych metoda studniarskg z odspajaniem
i wydobyciem ziemi oraz z umocnieniem i
zabetonowaniem dna studni gr. 15cm (rys. 2)

M.11.01.02 |Reczne zasypanie wykopow po wykonaniu m? 23,0
trzonow 1 skrzydet przyczotkow gruntem
dowiezionym (rys. 2)
\V=29,30-(4,57+2,87)=22,56m°

M.12.00.00 2. ZBROJENIE X X X X

M.12.01.02 |Zbrojenie betonu stalg klasy A-111 N kg 1513
- przyczotek lewobrzezny P-1 (rys.5) G=291kg
- przyczotek prawobrzezny P-2 (rys.6)

G=335kg
- ptyta pomostu (rys. 9) G=887kg

Razem G=1513kg

M.13.00.00 3. BETON X X X X

M.13.01.00 |Beton konstrukcyjny




M.13.01.01

stozkéw nasypowych przyczotkow
ktadki, L=2x9,0m (rys.2) F=0,30x0,60=0,18m?

V=2x0,18x18,0=6,48m*

Beton B-30 m? 4,7
- przyczotek lewobrzezny ktadki L=1,80m,
h=0,89m (rys.5) oczep: F=0,89x0,80=0,712m?
V1=0,712%1,80= 1,28m?
Scianka zapleczna: L=2,10m, h=0,65m
F=0,65%0,15=0,098m?
V2=0,098x2,10= 0,20m®
Skrzydetka 2szt. L=1,60m, h=1,74m
F=1,60x0,50+1,20x1,20%0,5=1,52m?
V3=2x1,52x0,25= 0,76m*
Ciosy podlozyskowe 2szt. L=0,40m, h=0,10m
F=0,40x0,10=0,04m?
V4=0,04%0,40= 0,02m?®
Studnia ¢100cm, L=3,0m
F=3,14x1,02x0,25=0,785m?
Vs=0,785%3,0= 2,36m®
Razem V=4,62m?
- przyczotek prawobrzezny kladki L=1,80m,
h=1,13m (rys. 6) oczep:
F=1,13x0,80=0,904m?
V1=0,904x1,80= 1,63m3
Scianka zapleczna: L=2,10m, h=0,65m
F=0,65x0,15=-,095m?
V72=0,098x2,10= 0,20m®
Skrzydta 2 szt, L=2,00m h=1,98m
F=2,00%0,50+1,50x1,50%0,5=2,12m?
V3=2x2,12x0,25= 1,06m?
Ciosy podiozyskowe 2szt L.=0,40m, h=0,10m
F=0,40x0,10=0,04m?
V4=0,04%0,40= 0,02m°
Studnia ¢100cm h=3,0m
F=3,14x1,00%x0,25=0,785m? m3 53
Vs=0,785%3,00= 2,36m?
Razem V=5,27m?
- plyta ustroju nosnego kladki L=18,50m, m?3 5,4
B=1,90m h¢=0,151m (rys.9)
F=1,90x0,151=0,287m? V1=0,287%18,50=5,32m>
- fundamenty pod zabezpieczenie skarp dwoch | m3 6,5




Prefabrykowane deski gzymsowe

0 wymiarach 50x20cm, grubo$¢ Scm z betonu
B-30 dla ktadki (rys. 10)
[=2%22,10=44,20mb

Szt. 44,2:0,50=88

szt.

90

M.14.00.00

4. KONSTRUKCJA STALOWA

10.

M.14.01.02

Wykonanie dwoch dzwigardow stalowych z
profili walcowanych dwuteowych NP500mm,
L=18,10m dla ktadki

belki 1500, szt. 2 ;G=5104kg

poprzeczki 1200, szt. 4; Go=112kg

blachy 472x130x16mm, szt. 8; Gz=62kg

blachy 375%375x18mm, szt.4; G4=159kg Razem
5437kgx1,03

kg

5600

11.

M.14.03.00

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej j.w.
przez metalizacj¢ cynkiem o gr. 120pum i dwie

warstwy farb epoksydowych 2x80um
F=2x18,10%1,74+4x0,70=65,8m?

66

12.

M.14.01.02

'Wykonanie i montaz stalowych lozysk
(rys. 8) dla ktadki, sztuk 4
G=4x20=80kg

80

13.

M.14.01.02

Transport konstrukcji stalowej z zatadowaniem
i wytadowaniem samochodem na odl. 15km wraz
z montazem za pomoca dzwigu samochodowego

5,60

M.15.00.00

5. IZOLACJA | NAWIERZCHNIA

14.

M.15.01.01

Dwukrotne smarowanie lepikiem na zimno
przyczotkéw i skrzydet ktadki (rys. 4)
F=1,74x1,80+2x(0,50%x1,60+1,20x0,5)+
+1,93%1,80+2(0,50%2,0+1,50x1,50%0,5)=
=13,88m?

ma

14,0

15.

M.15.03.03

Nawierzchnia zywiczna gr.5mm koloru

czerwonego na dtugosci pomostu ktadki (rys.2)
F=18,50x1,90=35,15m?

36,0

16.

M.15.03.04

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
koloru czerwonego na podsypce
cementowopiaskowej gr. 3cm i podbudowie z
gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm na
dtugosci skrzydet kladki (rys. 2)
F=(1,58+1,98)x1,40=4,98m?

5,0

6. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

17.

M.19.01.04

Balustrada stalowa z plaskownikéw na dlugosci
ktadki wykonanie i montaz (rys. 11)
L=21,70%2=43,40m,

44

7. INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00

Roboty rozne

18.

M.20.01.01

Zabezpieczenie powierzchni betonowych ktadki
przez malowanie ochronne powierzchni spodu

przesta oraz trzondw podpdr materiatem

40




PCC (rys. 2)
F=17,30x1,90+(0,89+1,13)x(1,90+2x0,80)=
=39,94m?

19. M.20.01.02 |Wykonanie stozkow przy 2-ch przyczotkach m3 49
ktadki z gruntu kat IT dowiezionego z odleglosci
10km (rys.2)
V=2x[1,017(3,0%+3,0x1,0+1,0%)x2,00]=48,82m® -
zabezpieczenie powierzchni skarp 2-stozkow

przy podporach kfadki brukiem kamiennym gr. m’ 44

8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.

12cm (rys.2) ) 20
m

F=2x(9,0+5,5)x0,5%3,00=43,50m?
ubezpieczenie gornej czgsci 2-stozkow przy
podporach ktadki darning na plask (rys.2) 5,0
F=2(3,0+1,0)x2,50=20,0m?

wykonanie schodow skarpowych szerokosci
0,80m dtugosci 5,0m na poczatku kiadki, sztuk 1

(rys. 2)

Razem warto$¢ robot netto

Podatek VAT

Razem warto$¢ robdt brutto




Zatgcznik nr 2.1
KOSZTORYS OFERTOWY

,Budowa kladki dla pieszych wraz z budowa chodnika i mostu w ciggu drogi powiatowej
nr 0302T w m. Jasiow — Etap I1”’- most

Lp.

Kod Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostk Ilo$¢ Cena Wart.
pozycji | Numer SST PIS pOzyCyl p ednostka 0S¢ jedn. robot

(nr rys.) Wyszczegolnienie ilosci robot miary jedn. PLN PLN

2 3 4 5 6 7 8

D.00.00.00 | 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x X X X

D.01.00.01 | Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu
inzynierskiego

1,23, Wyznaczenie lokalizacji mostu i ktadki mb 60

D.01.02.03 | Wyburzenie obiektow budowlanych i
inzynierskich

17 Rozbiodrka elementow z betonu z odwozem
gruzu na odlegtos¢ 10km:

ptyta 1-go przesta ustroju niosgcego gr. 12cm
skos gr. Scm, ilo$¢ belek w przgsle 6szt.
B=7,90m, Lc=12,90m

F=12,90x7,90=101,90m?
v;=101,90x0,12+12,90x(0,05x0,05x 6+0,24 x0,
10x2)=12,97m?

kapy chodnikowe 1-go przesta, szt2, gr.24cm
B=0,80m, L=12,90m
F=2x12,90x0,80=20,64m?
V,=20,64x0,24=4,95m?3

poprzecznice szt. 3 v=1,28+2,08=3,36m?

Razem 1-no przesto V=21,28m? m? 21,3

17 Rozbiérka betonu ochronnego gr. Sr.4cm z
odwozem gruzu na odlegtos¢ 10km
B=7,42m, L=12,90m
F=12,90x7,42=95,72m?
V1=95,72x0,04=3,83m?*

Razem dla 1-go przesta m?3 3,9

17 Rozbiodrka izolacji gr. 1cm z odwozem
odpadow na odl. 10km B=7,42m,
L=12,90m

F=12,90x7,42=95,72m? m? 95,8

9 Demontaz istniejacych belek kablobetonowych
typu WBS-12, sztuk 2 Lc=12,40,
V=1,59m3, G=4,3t szt. 2




4,5, 17,

4,5,17

4,5,17

4,5,17

Rozbiodrka konstrukeji elementéw betonu z
odwozem gruzu na odlegtos¢ 10km

gorna cze$¢ skrzydet podpory P-1, srednia
grubo$¢ 30cm skrzydto lewe: L=4,85m,
h=0,50m F=0,50%0,30+0,20x0,10=0,17m?
v1=0,17x4,85=0,82m?3

Skrzydto prawe: 1,=5,50m, h=0,50m
F=0,50x0,30+0,20%0,10=0,17m?
v2=0,17x5,05=0,86m?*

gorna czes¢ skrzydet podpory P-2: $rednia
grubos¢ 30cm

skrzydto lewe: L=4,60m, h=0,50m

F=0,50x0,30+0,20x0,10=0,17m?
v3=0,17x4,60=0,78m?3

Skrzydto prawe: L=4,60m, h=0,50m
F=0,50x0,30+0,20x0,10=0,17m?
v4=0,17x4,60=0,78m?3

m3 3,24
Razem dla 4 skrzydet
Skucie skorodowanego betonu na gtebokosc¢
2cm z odwozem gruzu na odlegtos¢ 10km
- skrzydta podpory P-1 — $ciana zewnetrzna
L1=4,35m
F1=4,35x4,35x0,5+4,85%0,10=9,95m?
V1=9,95x0,02=0,20m?
L>=4,55m
F,=4,55x4,55%0,5+5,05x0,10=10,85m?
V,=10,85x0,02=0,22m?
Skrzydta podpory P-2, $ciana zewnetrzna
Ls=4,10m
F=4,10x4,10x0,5+4,60x0,10=8,87m?
V3=8,87+0,02=0,18m?
L4=4,10m
F=4,10x4,10x0,5+4,60x0,10=8,87m?
V,=8,87x0,62=0,18m?*
Razem dla 4-skrzydet m?3 0,78
Skucie skorodowanego betonu na gltebokos¢
3cm z odwozem gruzu na odl. 10km
- trzon podpory P-1 i P2 — $ciana czotowa
F1=3,60x7,60=27,36m?
V1=27,36x0,03=0,82m?3
Razem 2 podpory m? 1,64
Rozbidrka betonu na $ciankach zaplecznych
przyczotkow P-1 i P-2 na gleboko$¢ 30cm, z
odwozem gruzu na odl. 10km, h=0,70m
F1=7,60x0,70=5,32m?
V1=5,32x0,30=1,60m?*
Razem dwie podpory ms 3,20

D.01.02.04

Rozbiorka elementéw drog




10.

14, 15,
17

11.

14, 15,

12.

14, 15,
17

13.

17,

14.

17,

Rozbiorka nawierzchni na moscie i dojazdach z
mieszanki mineralno bitumicznej gr. 12cm z
odwozem destruktu na odl. 10km

B=5,80m, L=12,0+2x10,0=32m
F=5,80x32,0=185,6m?

185,6

Rozbiodrka podbudowy bitumicznej grubosci
ok. 8cm na dojazdach z odwozem destruktu na
odl. 10km

B-5,80, L=2x10,0=20,0m
F=5,80x20,0=116,0m?

116,0

Rozbiodrka podbudowy na dojazdach z
kruszywa tamanego stabilizowaneg0
mechanicznie grubosci ok. 20cm z odwozem
gruzu na odl. 10km B=5,90m, L=20,0m

F=5,90%20,0=118,0m?

118,0

Rozbiorka kraweznika 20x20cm na dlugosci
mostu z odwozem gruzu na odl. 10km
L=22,60+22,45=45,05m

45,1

Rozbiorka balustrady mostowej z profili
stalowych na dtugosci mostu, h=1,00m z
odwozem materiatéw na odl. 10km
L=2x22,5=45,0m; G=45,0x25,6=1152kg

45,0

D.03.00.00

Odwodnienie korpusu drogowego

15.

1,14

16.

1,14

D.03.02.01

Kanalizacja deszczowa

Wykonanie studzienki $ciekowej (p50cm z
typowych elementoéw kanalizacyjnych z
osadnikiem na dojazdach w km 0+150

Sszt.

Wykonanie wylotu odptywowego z rury (200
pod chodnikiem dla 1-nej studzienki
zlokalizowanej na dojezdzie L=5,0m

5,0

D.04.00.00

Podbudowy

17.

1, 15,
16

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem z zageszczeniem
podioza

Koryto pod nawierzchni¢ chodnikow gt. 21cm
na dojazdach do mostu strona prawa od km
0+102,50 do km 0+154,94; L=52,44m (z
pominigciem odcinka mostowego)
L=52,44-22,60=29,84m, B=1,50+4,0m

F=29,84x1,50+(6,00x2,50x0,15)x 2=59,76m?

m2

59,8

D.04.04.00

Podbudowa z kruszywa, Wymagania ogolne

18.

1, 15,
16

19.

1, 15,
16

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego, mechanicznie gr. 20cm pod
jezdna dojazdéw

B=6,60m, L=10,0x2=20,0m
F=6,60x20,0=132,0m?

m2

132,0

Podbudowa  pomocnicza z  kruszywa
famanego gr. 20cm na poszerzeniach jezdni

B=0,50m, L=30,0x2=60,0m
F=0,50x60,0=30,0m?

30,0




D.04.05.00

Podbudowy i ulepszone podloza z gruntu lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami

20.

1,15,
16

D.04.05.01

Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowa z piasku stabilizowanego
cementem Rn=1,5MPa gr. 10cm pod chodnik
na dojazdach

L=30,0m, B=1,50+4,00m F=60,0m?

60,0

21.

1,16

D.04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
AC22P, z asfaltem 35/50 gr. 8cm na dojazdach
dla  kategorii  ruchu KR3

B=6,00m, L=20,0m

F=6,00x20,0=120,0m?

120,0

D.05.00.00

Nawierzchnie

D.05.03.00

Nawierzchnie twarde ulepszone

22.

1,16

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa
Scieralna

Warstwa $cieralna z mieszanki betonu
asfaltowego ACB85, z polimero asfaltem PMB
45/80-55 o grubosci 4,0cm dla kategorii ruchu
KR3 na catej dlugosci objetej projektem
B=6,00m L=52,44m

F=6,00%52,44=314,6m?

m2

314,6

23.

1,16

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego —w-wa
wigzaca

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
ACI16W, z asfaltem 35/50 o grubosci 6cm na
dojazdach.

B=6,00m, L=20,0m

F=6,00x20,0=120,0m?

120,0

D.05.03.11

Recykling

24,

1, 14,
15

D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
na dojazdach poza mostem gr. Do 4cm
B=5,80m, L=5,52+14,92=20,44m

F=5,80x20,44=118,55m?

118,6

25.

1,2, 3,
14

D.05.03.12

Nawierzchnia z asfaltu lanego w-wa wigzaca

Warstwa ochronna (wigzaca) z asfaltu lanego
MAL11, z polimeroasfaltem PMB25/55-60 gr.
Scm dla kategorii ruchu KR3 na dlugosci plyty
pomostowej i dojazdach

B=6,00m, L=12,70m

F=6,00x12,70=76,20m?

76,2

D.07.00.00

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

26.

1,16

217.

2,311

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

Malowanie znakéw poziomych z materiatow
cienkowarstwowych na moscie i dojazdach
L=52,44m

F=52,44x0,20=10,48m?

m2

10,5

Bariera ochronna stalowa HIW3A, h=0,75m
na dojazdach, stupki co 1,33m na dojazdach,
poza skrzydtami mostu, sztuk3 (z pominigciem

na zjezdzie przy P-1) L=4,00x3=12,0m

12,0




D.08.00.00

Elementy ulic

28.

1,16

D.08.01.01

Kraweznik na fawie betonowe;j

Kraweznik betonowy 15x%30cm na tawie
betonowej z oporem na dojazdach

L=(52,44-22,60)x 2=59,68m

59,7

29.

1,16

D.08.02.02

Chodnik z kostki brukowej betonowej

Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej gr.
8cm kolorowej na podsypce
cementowopiaskowej gr.3cm
L=52,44-22,60=29,84m, B=1,50+4,0m

F=29,84x1,50+(6,00x2,50x0,5)x 2=59,76m?

59,8

30.

1,16

D.08.03.01

Obrzeza betonowe

Obrzeza chodnikowe 8 x 30 na podsypce
cementowo-piaskowej, chodnik + zjazd na

posesje
L=29,84+5,60=35,44m

35,5

M.11.00.00

Fundamentowanie

M.11.01.00

Roboty ziemne pod fundamenty

31.

1,2,14

M.11.01.01

Wykop w gruncie niespoistym

Rozkop w gruncie kat. III w rejonie dwoch
podpor po obrysie fundamentu na szerokosci
1m dla odstonigcia gory faw fundamentowych i
skrzydet $r. gltebokos¢ h=0,7m, szerokos¢

B=1,0m
L.=(7,60+5,50+2)=18,60m

L,=(7,60+4,50x2)=16,60m
Razem wykopy:

V=(18,60+16,60) x0,70x 1,00=24,64m?

24,6

32.

1,2,14

M.11.01.04

Zasypanie wykopow gruntem z zageszczeniem
do Js>0,97

V=24,64x1,10=27,10m?

27,10

M.12.00.00

Zbrojenie

M.12.01.00

Stal zbrojeniowa

33.

2,4

34.

2,6

35.

2,7

M.12.01.02

Zbrojenie betonu stalg klasy A-11; A-11IN

Zbrojenie podpdr i skrzydet ze stali A-11IN
Podpora P-1 trzon + nadbudowa 2 skrzydet
G1=964kg

Podpora P-2 trzon + nadbudowa 2 skrzydet
G»=980kg

Razem podpory

kg

1944

Zbrojenie plyty przejsciowej o wym.
6,50x4,00m sztuk 2
G=2x590=1180kg

kg

1180

Zbrojenie ustroju niosgcego ze stali A-11IN
ptyta + poprzecznice - G=2873kg

kg

2873

M.13.00.00

Beton

M.13.01.00

Beton konstrukcyjny

M.13.01.02

Beton fundamentéw w deskowaniu




36.

1,2,

Beton B-20 oporniki u podstaw stozkoéw o
wym. 50x20cm F=0,50x0,20=0,10m?
L=2x(8,0+10,0)=36,0m
V=36,0%x0,10=3,60m*

3,6

37.

2,4

38.

2,5

M.13.01.03

Beton podpér w elementach o grubosci do
60cm

Beton C25/30 (B-30) elementoéw podpor:
- podpora P-1: B=7,60m, h=3,60m,
ptaszcz zelbetowy gr. 12cm
V1=7,60x3,60x0,12=3,15m? Scianka
zaplecza:
V,=7,0(0,40x0,15+1,05x0,45+0,15x0,15x0,5)=
=3,64m3

skrzydta, nadbudowa: L=5,12m, h=0,50m,szt. 2
V3=2x(0,50x0,35+0,40%0,25)x5,12=2,82m?3
Kapa chodnikowa na dt. Skrzydet
V,4=2x(0,22x0,30x5,12)=0,68m?*

Razem: 3,15+2,82+3,64+0,68=10,29m?

10,3

- Podpora P-2: B=7,60m, h=3,60m, gr. Plaszcz
zelbetowy gr.12cm
V1=7,60x3,60x0,12=3,15m?

Scianka zaplecza
V,=7,0(0,40x0,15+1,05x0,45+0,15%0,15x%0,5)=
=3,64m?3

Skrzydta, nadbudowa: L=4,68m, h=0,50m,szt.2
V3=2x(0,50x0,35+0,40%0,25)x4,68=2,57m?
Kapa chodnikowa na dtugosci skrzydet
V,=2x(0,22x0,30x4,68)=0,62m?

Razem 3,15+3,64+2,57+0,62=9,98m?

10,0

39.

M.13.01.04

Montaz prefabrykowanych belek sprezonych
typu Kujan-12, klasa ,,A”

Szt.

40.

2,7

M.13.01.05

Beton wustroju nosnego w elementach o
grubosci do 60cm

Beton C25/30 (B-30) ustroju niosgcego w
deskowaniu.

Ptyta przesta L=12,70m, B=8,20m, gr. 18cm
V=12,70%8,20%x0,18=18,75m?

Kapa chodnikowa, szt. 2
V,=12,70x0,90x0,22x 2=5,03m?*

skosy belki i ptyty, szt. 6, h=5cm
V3=12,70x0,35x0,05%6=1,33m?*
poprzecznice V4=1,28+2,08=3,36m* Razem 1-
no przesto: V=28,47

28,5

41.

2,4,5

M.13.01.10

Beton natryskowy — torkret

Torkretowanie powierzchni
zewnetrznych skrzydet o grubosci 3cm.
Podpora P-1, skrzydta L=4,20m
F=4,20x4,20x0,5%2=17,64m?
V=17,64x0,03=0,53m?3

Podpora P-2, skrzydta 1=3,80m
F=3,80x3,80x0,5x2=14,44m?

V=14,44x0,03=0,43m?3

0,96




Razem

M.13.06.00

Naprawa ubytkéw betonu zaprawa
niskoskurczowsg

42.

4,57

43.

44,

4,5

M.13.06.01

Naprawa ubytkéw betonu zaprawa
niskoskurczowsg typu PCC

Szpachlowanie powierzchni betonu elementéw
konstrukcji:

- Powierzchnia zewnetrzna przyczotkow ze
skrzydtami

Podpory P-1i P-2

F1=2x7,60+3,60+17,64+14,44=86,80 m?

86,8

- Powierzchnie zewnetrzne belek WBS,
L=12,4m, szt. 4
F=1,56x12,40x4=77,38m?

- spod nowej ptyty

F=(8,20-6x0,30)x 12,40=79,36m?
Razem 156,74m?

156,8

Naprawa ubytkow do glebokosci 2cm skrzydta
podpor P-1 o P-2, przyjeto 20% powierzchni
F=0,2x(17,64+14,44)=6,42m?
V=6,42x0,02=0,13

0,13

M.15.00.00

Izolacja

M.15.02.00

Izolacje grube

45.

2,3,

46.

2,3,

M.15.02.03

Izolacje z papy termozgrzewalnej

Izolacja z papy termozgrzewalnej gr. 0,5¢cm na
ptycie ustroju nosnego L=12,7m

F=12,70x6,60=83,82m?

m2

83,9

Jedna warstwa izolacji z papy
termozgrzewalnej gr. 0,5cm na plycie
przejsciowej L=1,0m o szerokosci 6,50m

F=6,50x1,00x2=13,0m?

13,0

47.

2,4,5

M.15.02.05

Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

I1zolacja pionowa czesci konstrukcji betonowej
stykajacej si¢ z gruntem (przyczotki i skrzydta)
Przyczotek P-1, L=21,24m, h=1,0m

F1=21,24x1,0=21,24m?

Przyczotek P-2, L=20,36m, h=1,00m
F,=20,36x1,0=20,36m?

Nadbudowa skrzydet od strony jezdni.
L=4,50x2+4,00x2=17,0m, h=1,50m
Fs=17,00x1,50=25,50m? Razem
67,06m?

67,1

M.15.02.06

Uszczelnienie nawierzchni




48. | 2,3 Uszczelnienie masg zalewowa 2 x2cm przy
krawgznikach L=22,60x4=90,4m m 90,4
49. | 2,3 Wypehienie szczelin w konstrukcji na
chodniku w osiach podpor szer. 2cm kitem
twardo plastycznym L=1,10x4=4,40m m 4,4
M.15.03.02 | Nawierzchnia z zywic
epoksydowopoliuretanowych
50. | 2,3 Izolacjo-nawierzchnia z zywic
epoksydowopoliuretanowych na kapach
chodnikowych o gr. 5mm
L=22,60m, B=1,00m
F=22,60x1,00x 2=45,2m? m? 45,2
M.16.00.00 | Odwaodnienie x X
M.16.01.01 | Wpusty
51. [ 1,314 Studzienka $ciekowa @50cm z typowych
elementow kanalizacyjnych z osadnikiem i
wpustem ulicznym Szt. 1
M.16.01.03 | Drenaz
52. | 3,7 Drenaz odwadniajacych z geowtokniny w
kompozycji mineralno-zywicznej podtuznym i
poprzeczny
L=12,70x2+1,00x4x2=33,40m m 33,4
53. |37 Poprzeczny drenaz odwadniajacy przy
podporach skrajnych
L=8,20x2=16,40m m 16,4
M.16.01.04 | Saczki odwadniajace
54. 3,7 Montaz sgczkow
odwadniajacoodpowietrzajacych
@©50mm Szt. 4x2=8 szt. 8
M.17.00.00 | Lozyska x X
M.17.01.02 | Lozyska elastomerowe
55. 12,10 Montaz tozysk elastomerowych niekotwionych
200x200x36mm o nosnosci N=400kN
osadzonych na poduszkach z zaprawy
cementowej grubosci 2-3cm. szt. 16
56. | 3,17 Demontaz istniejgcych tozysk, stalowych
osadzonych w tawie pod-tozyskowe;. szt. 8
M.18.00.00 | Dylatacje x x
M.18.01.01 | Urzadzenie dylatacyjne szczelne bitumiczne
57. 123,12 Szczelne bitumiczne przykrycie dylatacyjne o
parametrach 50x30x10cm nad podporami szt. 2
M.19.00.00 | Elementy zabezpieczajace x X
M.19.01.01 | Krawezniki mostowe
58. |23, Krawezniki mostowe 20 x20cm (kotwiony) na
zaprawie niskoskurczowej na dhugo$ci mostu do
konca skrzydet 1=22,60x2=45,20 m 45,2
59. Bariero-porecz mostowa typu H2W1B,
h=110cm L=22,0x2=44,0m m 44,0
M.20.00.00 | Inne roboty mostowe x x
M.20.01.00 | Roboty rézne




60.

2,4,5

M.20.01.03

Drenaz za przyczotkami

Wykonanie warstwy filtracyjnej za
przyczotkami z pospotki o szerokosci 60cm na
glebokos¢ 1,0m wzdtuz $cianki zaplecznej i
bocznych $cian skrzydet

L=(7,00+2x4,50) x2=32,0m

32,0

61.

17

M.20.01.08

Czyszczenie strumieniowo-§cierne powierzchni
betonu

Czyszczenie konstrukcji betonowej

- Przyczotki P-1i P-2 ze skrzydtami
F1=86,80m?

- Belki ustroju nosnego typu WBS-12
F,=77,38m?

Razem 164,18m?

164,2

62.

3,8,9

63.

3,4,5

64.

2,3,

M.20.01.10

Zabezpieczenie  antykorozyjne  powierzchni
betonu powloka

Zabezpieczenie powierzchni betonu powtoka
bez zdolnosci pokrywania zarysowan-powtoki
o grubosci do 0,3mm

belki ustroju no$nego typu WBS-12, szt. 4
F1=77,38m?

belki typu :Kujan” — 12, szt.2

F,=2,14x12,0x2=51,36m?
Razem 128,74m?

128,8

Zabezpieczenie powierzchni betonu powtoka z
minimalng zdolno$cig pokrywania zarysowan
(powtoki o grubosci powyzej 0,3mm
pokrywajace rysy o szerokosci do 0,15mm)

- spod phyty: F=79,36m?

Trzony przyczotkow: F=2x7,60x 3,60=54,72m?
Razem 134,08m?

134,1

Zabezpieczenie powierzchni powloka z
podwyzszona zdolno$cig pokrywania
zarysowan (powtoki o grubosci min. 1,0mm
pokrywajace rysy o szeroko$ci rozwarcia
powyzej 0,15mm do 0,3mm)

- poprzecznice ustroju nosnego:
F=1,26x1,20x5+0,81x1,20x5x2=17,28m?

m2

17,3

65.

4,57

M.20.01.17

Osadzenie kotew w betonie

Osadzenie kotew zespalajacych nowe elementy
betonowe z istniejaca konstrukcja mostu:

912, szt. 165
@10, szt. 204

- plyta ustroju nosnego:
- przyczotki P-11 P-2:
12, szt. 156

16, szt. 356

4 skrzydta 2-ch przyczotkow @12, szt. 60

916, szt. 120
Razem 1061

Szt.

1061

M.20.02.06

Drobne elementy drogowo-mostowe




Ubezpieczenie kostka brukows stozkoéw
przyczotkow na dhugosci skrzydet od strony
wody gornej i dolnej szt. 4

F=(8,00+6,00)x0,5x 3,00x 2+(8,00+1,00)x 0,5 x
x6,00x 2=96,0m? m? 96

Wykonanie typowych schodow skarpowych
przy podporze P-1 o szerokosci 0,80m szt.1
L=2,50+0,80+3,00=6,30m m 6,30

66. |12
67. | 1,213
68. | 1,2 13
69. |12

Wykonanie typowej balustrady stalowej z rury
p35/4mm przy schodach skarpowych:
L=6,30m, G=6,30x3,04kg/m=19,15kg kg 20

Wykonanie ubezpieczenia dna koryta rzeki pod
mostem na dtugosci 30m

roboty ziemne v=30,0x6,80x0,40=82,0m?

- kiszki faszynowe @25cm, szt.4, kotki @8

co 0,5m L=30,0x4=120,0m

wykonanie palisady z kotkéw @8
L=4,00x2=8,0m

Wykonanie obruku gr.15cm poétek skarpowych
pod mostem na dlugosci 30m
F=10,0x3,40x2+20,0x%(3,40+1,00)0,5x 2=
=156,00m? m 30,0

Razem warto$¢ roboét netto

Podatek VAT

Razem warto$¢ robot brutto




KOSZTORYS OFERTOWY

Zatacznik nr 2.2

Budowa ktadki dla pieszych wraz z budowg chodnika i mostu
w ciggu drogi powiatowej nr 0302T w m. Jasiow - etaplll - budowa chodnika

Lp| POZ.SST OPIS ROBOT ,J::,:y lloé¢ | Cenajedn.| Wartosé

1 | p-01.01.01 Roboty p,omlarowe 'ptzy robotach ziemnych dla km 1,098
trasy drég i chodnikéw
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy

2 | D-05.03.11 | uzyciu frezarki gt. 4 cm z odwozem destruktu na m? 549,00
odl. do20km 1098m x 0,5m = 549m?

3 | D-01.02.04 Bozebranle przepustdw rurowych, scianki czotowe m? 46,52
i fawy betonowe.
Rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej, na

4 | D-01.02.04 | podsypce cementowo-piaskowej, recznie, m? 30,00
wys. kostki 8 cm
Wykopy wykonywane koparkami z odwiezieniem

5 | D-02.01.01 | gruntu samochodami na odl. do 1 km. Grunt kat. m3 1 040,30
Il wraz z odhumusowaniem
Nasypy wykonane koparkami z bezposrednim

6 | D-02.03.01 | przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt m?3 301,60
kat.I-II

7 | D-02.03.01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt m3 301,60
kat.I-1ll

3 | D-06.04.01 Czyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp, mb 1085,00
gr. namutu 20cm
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy

9 | D-04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni wykonane recznie, m2 549,00
grunt kat.lI-1V
1098m x 0,5m = 549m?

10! D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z gruntul f,tablllzowanego m2 549,00
cementem o Rm=2,5MPa grubos¢ warstwy 25cm

11| D-04.04.02 Wyk.o.name podbudowyz. kru.szywa ’fam’a.nego m2 549,00
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm

12| D-05.03.05 NaW|erzchr.1|a z mleszankll Immeralno—asfaltowej, m2 1097,00
warstwa $cieralna grubos¢ 4cm

13| D-05.03.05 NaW|erzchr.1|a.\ z mleszan!<’| mineralno-asfaltowej, m2 549,00
warstwa wigzgca grubosé 6cm

14| D-05.03.16 Utozenie geosiatki szkIar'me.J o oczkach20x20 m2 1097,00
szer.1,0m o wytrzymatosci >= 100kN
Ustawienie kraweznika betonowego 15 x 30 na

15 | D-08.01.01 | tawie betonowej z oporem na podsypce cem-pias mb 1 136,00
gr.5cm
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30 x

16 | D-08.03.01 | 8 na fawie z betonu B15 i podsypce cem. - mb 1 189,00

piaskowej gr.3 cm




17

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy pod chodnik z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa grubos¢
warstwy 10cm

1239,00

18

D-08.02.02

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki
brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej o grubosci 3cm  kostka
kolorowa

1239,00

19

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy pod zjazd z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa grubos¢
warstwy 10cm

685,00

20

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm

685,00

21

D-08.02.02

Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki
brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej o grubosci3 cm  kostka
szara

685,00

22

D-06.01.01

Umocnienie rowéw elementami
prefabrykowanymi - korytka z nakrywami na
zjazdach

mb

282,00

23

D-06.02.01

Umocnienie rowéw elementami
prefabrykowanymi - korytka "krakowskie"

mb

230,00

24

D-06.01.01

Umocnienie skarp ptytami azurowymi 40x60x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm

520,00

25

D-08.02.02

Sciek z kostki brukowej betonowej gr.8 cm
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr.3
cm

44,00

26

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=1,5MPa grubos¢ warstwy 10cm

44,00

27

D-06.02.01

Podsypka cementowo-piaskowa gr.25 cm pod
przepusty pod zjazdami.
25m x 0,4m = 10m?

10,00

28

D-06.02.01

Przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych
o $rednicy @ 40 cm

mb

25,00

29

D-06.02.01

Scianki czotowe z betonu C12/15 dla przepustéw z
rur o srednicy 40 cm ze skrzydetkami

szt

8,00

30

D-03.02.01

Montaz rurociggdéw z rur PCV w gotowych
wykopach, $rednica rury @160mm, przykanalik
PVC-U klasy S

mb

42,00

31

D-03.02.01

Studzienki sciekowe z gotowych elementéw
betonowych @ 500mm, z osadnikiem bez syfonu, z
wpustem ulicznym przykraweznikowym

szt

21,00

32

D-08.05.01

Scieki z elementéw betonowych gr.20 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm, sciek
skarpowy

mb

10,00

33

D-03.02.01

Wylot scieku skarpowego, studnia wpadowa

szt

1,00




Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa, linie

34| D-07.01.01 | na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, m? 10,00
malowane recznie
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen

35| D-01.02.11 | podziemnych betonem C12/15, objeto$é¢ betonuw | m? 2,00
jednym miejscu do 0,1m3

36 Kalkulacja |Zmiana lokalizacji hydrantu nadziemnego, kol 100

indywidual. | gtebokos¢ zabudowy 1500 mm P !

H . . . .

37| D-06.01.01 umusowanie powierzchni skarp z obsianiem m? 591,00
trawg przy gr. humusu 5 cm

Razem wartos¢ robot netto

Podatek VAT

Razem wartosc¢ robot brutto




Zatagcznik nr 3

piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow

OSWIADCZENIE

zlozone zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy ,,Prawo zaméwien publicznych”
(t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.).

Sktadajac oferte w postgpowaniu o zamowienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na:

»Budowa kladki dla pieszych wraz z budowg chodnika i mostu w ciagu drogi
powiatowej nr 0302T w m. Jasiow — Etap 1117,

oswiadczam/oswiadczamy, zZe

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania okres$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowigzek ich posiadania;

2) posiadamy wiedze¢ i doswiadczenie;

3) dysponujemy odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamoOwienia;

4) spetniamy warunki dotyczace sytuacji ekonomicznej 1 finansowe;.

MiejSCOWOSCE ..vvveveeeereeeereennn, dnia ......cccvveennns

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow/Petnomocnika)



Zatagcznik nr 4

piecze¢ Wykonawcey/Wykonawcow

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

Skladajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

»Budowa kladki dla pieszych wraz z budowa chodnika i mostu w ciagu drogi
powiatowej nr 0302T w m. Jasiow — Etap 1117,

oswiadczamy, ze wykazujemy si¢ doswiadczeniem, polegajacym na wykonaniu w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie) nastepujagcymi robotami budowlanymi
odpowiadajagcymi wymaganiom Zamawiajacego:

L.p. Nazwa Nazwa i adres Miejsce wykonania Czas realizacji Wartos¢
Wykonawcy Zamawiajacego robot. zamoOwienia
(Podmiotu) Rodzaj i zakres (ilo§¢) Poczatek Koniec w zl.
wykazujacego robot (miesigc, rok) | (miesigc, rok)
posiadanie
doswiadczenia*
1 2 3 4 5 6

*Wypehi¢ w przypadku, gdy Wykonawca polega na do§wiadczeniu innych podmiotdw.
Wykonawca powolujacy si¢ na zasoby innych podmiotow (zgodnie z pkt 7.1.6 SIWZ) zalaczy
pisemne zobowigzanie tych podmiotow do ich oddania Wykonawcy-na zalgczniku nr 9.

Do wykazanych robot nalezy dotaczy¢ dowody okreslajace, czy roboty te zostaly wykonane
w sposOb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Zalagczone dowody musza wykazywaé spelnienie warunku okreSlonego w pkt 6.1.2
Hnstrukeji dla Wykonawcow™.

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)




Zatacznik nr 5

piecze¢ Wykonawcey/Wykonawcow

POTENCJAL KADROWY

(osoby zdolne do wykonania zaméwienia)

Skladajac oferte w przetargu nieograniczonym na:
»Budowa kladki dla pieszych wraz z budowa chodnika i mostu w ciagu drogi
powiatowej nr 0302T w m. Jasiow — Etap 1117, oswiadczamy, zZe:

1) dysponujemy n/w osobami spelniajagcymi warunki zapisane w poz. 6.1.4 instrukcji dla

wykonawcow;
L.p. Nazwisko i imi¢ Proponowana Informacje na temat
rola w realizacji zamowienia kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia
1 wyksztalcenia
1 2 3 4

2) nie dysponujemy n/w osobami spelniajgcymi warunki zapisane w poz. 6.1.4 instrukcji dla
wykonawcow, lecz bedziemy dysponowaé, na potwierdzenie czego zalgczamy pisemne zobowigzanie
podmiotow do ich udostgpnienia i korzystania z ich ushug przy wykonywaniu zamdwienia (na
zalgczniku nr 9)*.

L.p. Nazwisko i imie Proponowana Informacje na temat
rola w realizacji zamowienia kwalifikacji zawodowych,
do$wiadczenia
1 wyksztalcenia
1 2 3 4

*Wypehi¢ w przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania niniejszego
zamowienia innych podmiotow.

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)




Zatagcznik nr 6

piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow

OSWIADCZENIE

o posiadaniu wymaganych uprawnien

Skladajac oferte w postgpowaniu o zamoéwienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na:

»Budowa kladki dla pieszych wraz z budowg chodnika i mostu w ciagu drogi
ag g
powiatowej nr 0302T w m. Jasiow — Etap 1117,

oswiadczam/oSwiadczamy, ze:

osoby (wymienione w Zalaczniku nr 5 — Potencjat Kadrowy), ktoére beda uczestniczy¢
w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane uprawnienia budowlane.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)



Zatacznik nr 7

piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow

OSWIADCZENIE
0 braku podstaw do wykluczenia
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zaméwien Publicznych”
(tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.).

Sktadajac oferte w postgpowaniu o zamowienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na:

»Budowa kladki dla pieszych wraz z budowg chodnika i mostu w ciagu drogi
ag g
powiatowej nr 0302T w m. Jasiow — Etap 1117,

oswiadczam/oSwiadczamy, ze:
brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. ,Prawo Zamowien Publicznych” (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907
z p6ézn. zm.).

Mi€jSCOWOSC ..vvenvevvereiiraniean, o 1 - A

(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)



Zatacznik nr 8

piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow

INFORMACJA
sktadana na podstawie art. 26 ust. 2d
ustawy ,,Prawo Zamoéwien Publicznych”
(tj. Dz. U. 2 2013, poz. 907 z p6zn. zm.)

Sktadajac oferte w postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych p.n.:
»Budowa kladki dla pieszych wraz z budowg chodnika i mostu w ciagu drogi
powiatowej nr 0302T w m. Jasiow — Etap 1117,

1) Informuje/Informujemy, ze:
* ) nie naleze/nie nalezymy do grupy kapitalowej' w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pdzn. zm.)

* b) naleze/nalezymy do grupy kapitalowej' w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji 1 konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.)
1 sktadamy w zalaczeniu liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatlowe;,
o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy ,,Prawo Zamowien Publicznych”.

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

* Niewlasciwe skresli¢

W przypadku nalezenia do grupy kapitalowej nalezy do oferty dolaczy¢ liste podmiotow
nalezacych do tej samej grupy kapitalowe;.

1 llekro¢ w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50,
poz. 331 z pézn. zm.) jest mowa o grupie kapitatowej - rozumie si¢ przez to wszystkich
przedsigbiorcow, ktorzy sa kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego

przedsigbiorce, w tym roéwniez tego przedsigbiorce.



Zatacznik nr 9

PISEMNE ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamowienia (art. 26 ust. 2b ustawy)

(miejscowos¢ i data)

ZAMAWIAJACY:
Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

PODMIOT UDOSTEPNIAJACY

(nazwa i adres podmiotu udostepniajgcego, ktorego dotyczy niniejsza informacja)

Niniejszym, majgc prawo i zdolnos¢ do reprezentowania i kierowania w/w firmg zobowiazuje si¢ do
udostepnienia firmie

(nazwa i adres wykonawcy sktadajgcego oferte)

niezbednych zasobow tj.:
- WIedZy 1 dOSWIAACZENIA™, B, ..ttt ettt
oraz zobowigzuj¢ si¢ w przypadku uzyskania zaméwienia przez w/w wykonawce sktadajacego oferte

- 0s0b zdolnych do wykonania niniejszego zamOWIenia*, L.]. ..c..ccecvvievierriesieseeereereereeseeesreeaeeserseeneens

- zdolnoSci fINANSOWYCh™, £, ..o
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia pn. ,Budowa kladki dla pieszych
wraz z budowg chodnika i mostu w ciagu drogi powiatowej nr 0302T w m. Jasiow — Etap I11”.

Podpisano - Podmiot udostepniajgcy*
(imie, nazwisko i podpis)

1-uwaga: Jesli osoba wypelniajaca niniejszy zatacznik wystepuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imig
i nazwisko oraz podpisuje si¢ pod zobowigzaniem. W imieniu podmiotéw gospodarczych udostepniajacych
niezbedne zasoby do wykonania niniejszego zamowienia zobowigzanie wypetniajg osoby umocowane prawnie
majace prawo wystepowania w imieniu tego podmiotu.

Zalacznik wypelniaja ci  Wykonawcy, Kktorzy beda wykorzystywaé¢ przy wvkonywaniu
niniejszeqgo zaméwienia niezbedne zasoby innych podmiotéw.

* niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 10

WZOR UMOWY

UMOWA Nr ... 12015

Zawarta w dniu ............. 2015r. pomigdzy:
Powiatem Kieleckim - Powiatowym Zarzadem Dréog w Kielcach, zwanym dalej

»Zamawiajacym” reprezentowanym przez:
Zbigniewa Wrobla - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Kielcach,

W wyniku dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane objete
zadaniem p.n.: ,,Budowa ktadki dla pieszych wraz z budowa chodnika i mostu w ciggu
drogi powiatowej nr 0302T w m. Jasioéw — Etap 111"

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiot umowy
okreslony w wust.1 zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, przedmiarami robot oraz
specyfikacjami technicznymi.

Dokumenty te stanowig integralng cze¢$¢ umowy.

§2

=

Termin przekazania placu budowy - do 14 dni od dnia podpisania umowy.

2. Termin rozpoczecia robdt — 7 dni po przekazaniu placu budowy.
3. Termin wykonania zaméwienia do dnia 30.11.2015r.
§3
Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie umowne za ceng:
- w kwocie netto zlotych: .................. zk.
(stownie: .....ccceveevieeiieeieeenneen, 1...../100 zt.),
- w kwocie brutto ztotych: ............cc..ccoee. zk.
(STOWNIE: .ovveeeiieciie e, 1. /100zt.),
- wtym podatek VAT w wysokosci 23 %, to jest w kwocie: .................. zt.
(stownie: ....cccoeveeeiiiiieie e 1o /100),

zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawcg.
Wynagrodzenie to nie bedzie podlegato waloryzacji do konca trwania umowy za wyjatkiem
zmiany podatku VAT. W takim przypadku ceny zostang dostosowane aneksem do umowy.



=

Inspektorem nadzoru ustanowiono ..........c..cc.c......
Uprawnienia budowlane Nr ................. ,

ktory jest przedstawicielem Zamawiajacego na budowie.
Kierownikiem budowy ustanowiono .............cccccueenee.
Uprawnienia budowlane Nt ..........cceeevveieennnn. ,

ktory jest przedstawicielem Wykonawcy na budowie.

§5
Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czg¢sci zamoOwienia podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

. Zlecenie wykonania czes$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolagczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od daty otrzymania zglosi pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
- niespeiniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,
- gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 4.

. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 10 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktorym

mowa w ust. 3 nie zglosi na pisSmie zastrzezen do jej tresci, uwaza si¢, ze zaakceptowat
projekt umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatlem Kkopii zawartej umowy, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych
mowa w ust. 5.

. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od daty otrzymania, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wickszej niz
50 000 zt.



11. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go, w terminie
7 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaplate kary umownej okreslonej w § 15 ust. 1 pkt 2 d).

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry =zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedluzeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie dluzszym niz 14 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.



§6

. Rozliczanie robot bedzie nastgpowato fakturami czesciowymi.
Podstawg wystawienia faktur cze$ciowych bedzie protokot czesciowego wykonania
i odebrania zakonczonych elementdw robdt podpisany przez Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami cz¢§ciowymi nie moze przekroczy¢
75 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 umowy.
- W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy/6w na zasadach okreslonych w §5 umowy,
zaptata drugiej i nastepnej czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
nastagpi  po zlozeniu o$wiadczenia Wykonawcy o terminowym  zaplaceniu
Podwykonawcom naleznego wynagrodzenia wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcéw o terminowym zaplaceniu przez Wykonawce 1
Podwykonawce naleznego Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia.
. Rozliczenie ostateczne nastapi fakturg koncowa.
Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokot koncowy odbioru robot.
- W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy/6w na zasadach okreslonych w §5 umowy,
zaplata naleznego wynagrodzenia koncowego za odebrane roboty budowlane nastapi po
zlozeniu os$wiadczenia Wykonawcy o terminowym zaptaceniu Podwykonawcom
naleznego wynagrodzenia wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow o terminowym zaplaceniu przez Wykonawce 1 Podwykonawce
naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia.
. Ustala si¢ termin na zaplate faktur czesciowych i faktury koncowej do 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajagcemu faktury.
. Zaplata bedzie nastepowata przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

§7

. Tytulem nalezytego zabezpieczenia umowy Wykonawca wnosi kwote w wysokosci

..................... zt co stanowi 5 % ceny wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt 1 bedzie wniesione w formie uzgodnione;j

z Zamawiajacym tj. w formie ..........coccevvieriniiineennnne

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrdcone zostanie na nastepujacych

zasadach:

-70 % calos$ci zabezpieczenia gwarantujagcego wykonanie robot zgodnie z umowg zwrdocona
zostanie w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym calego zadania,

-30 % calosci zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady
zwrdcona zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi za wady.

§8

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa lub przedmiarem rob6t oraz robdt dodatkowych, o ktérych mowa w § 9 ust. 2
niniejszej umowy, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w przedmiarze rob6t w sytuacji, gdy ich
wykonanie begdzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa robotami ,,zaniechanymi”.



3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zamiany materialow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te b¢da korzystne dla
Zamawiajacego.

Beda to, przyktadowo, okoliczno$ci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje

I konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.

W/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego.

§9

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pi§mie:

1) wykonanie robdt wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej (podnoszacg jakos¢ technologiczng),

3) dokonanie zmiany uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, kolejnosci
wykonania robot,

a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wszelkie inne roboty nie ujete w dokumentacji (tak zwane konieczne roboty dodatkowe)
oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy a takze roboty
zaniechane, o ktorych mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, a konieczne do wykonania
i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy mogg by¢ wykonane (lub
,zaniechane”) na podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznos$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania w/w robot lub rezygnowac z wykonywania robot zaniechanych.
Kierownik Budowy sporzadza protokoét koniecznosci zaniechania lub wykonania robot,
okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot.

3. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robdt, dopuszcza si¢ wprowadzenie
zmian do dokumentacji projektowej, za zgodg Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy.
Wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawce dopuszcza si¢ pod nastepujacymi
warunkami:

1) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robot lub technologii wykonania elementu
robot,

2) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa,

3) dokumentacja projektowa zamienna zostanie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru
1 zatwierdzona przez Zamawiajacego,

4. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowia podstawe do zmiany — na
wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust.3 niniejszej
umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 10 umowy.
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§10

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1,

ze zmian wprowadzonych na podstawie § 9 ust. 3 oraz roboty, o ktorych mowa w § 9 ust. 2
niniejszej umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okre§lona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 9 ust. 1, ze zmian

wprowadzonych na podstawie § 9 ust. 3 oraz roboty, o ktorych mowa w § 9 ust. 2
niniejszej umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kkosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic

Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§11

. Realizacja robot przez Wykonawce bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, normami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg starannoscig w ich
wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig 1 wlasciwag organizacja.

. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy materialow i urzadzen wiasnych.
. Zastosowane przez Wykonawce¢ do wykonania przedmiotu umowy materialy 1 urzadzenia

powinny by¢ zgodne z polskimi normami (lub innymi normami obowigzujagcymi
w miejscu wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowigzujacymi przepisami, co
powinno zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty 1 wyniki badan.

. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie je na biezgco usuwat z jezdni, jak rowniez nie
bedzie sktadowat zadnych zbednych urzadzen pomocniczych, zbgdnych materiatow,
odpaddéw 1 $§mieci.

. Wykonawca we wlasnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi 1 gruzu i ponosi

wszelkie konsekwencje prawne z tym zwigzane.

. Materialy pochodzace z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig

wlasnos¢ Zamawiajgcego. Przedstawiciclem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor
Nadzoru, ktéry okresli wpisem do dziennika budowy, ktore materiaty pochodzace
z rozbiorki podlegajg przekazaniu Zamawiajgcemu i okresli ich ilos¢ w uzgodnieniu
z Kierownikiem Budowy.

Wykonawca odwiezie te materiaty w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru (do bazy
Powiatowego Zarzadu Drog w Kielcach, na terenie ktorego realizowana jest inwestycja).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wlasnym kosztem oznakowaé 1 zabezpieczy¢é roboty

prowadzone w pasie drogowym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ petng obstuge geodezyjng budowy (wytyczenie
geodezyjne przedmiotu zamowienia, obstuga geodezyjna budowy w toku realizacji,
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza).

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania przejezdnosci drogi powiatowej Nr 0302T

na odcinku le§nym oraz drogi lokalnej laczacej miejscowos¢ Jasiow z miejscowoscia
Samsonéw Piechotne (drogi o nawierzchni thuiczniowej), stanowiace objazd tymczasowy
W czasie trwania robot budowlano-remontowych.



§12

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ budowe i roboty z tytulu szkod, ktéore moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci
cywilnej. Ubezpieczeniu podlega/ja w szczegdlnosci:
a) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonaniem robdt od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikdéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwiagzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy ........ lata gwarancji
jakosci (obligatoryjnie 3 lata lub na okres dluzszy zgodnie z deklaracja zapisang
w ,,Ofercie”).

2. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi na wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

3. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy 5 lat (60 miesiecy) rekojmi za
wady wykonanych rob6t oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy
materialow.

4. Poczatkowy bieg termindéw gwarancji 1 rekojmi liczony jest od daty odbioru koncowego.

§ 14

1. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajagc o tym
Wykonawce.

2. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia:
a) odebrac¢ roboty i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one wuzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstapi¢c od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi w terminie okreslonym przez Zamawiajacego
z zastrzezeniem naliczenia kar umownych od terminu okreslonego w § 2 ust. 3,

C) po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego na ponowne wykonanie
przedmiotu umowy zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie rob6t innej osobie na
koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.

3. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

5. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbior robot po uplywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie.



6.

7.

1.

2.

3.
4.

W okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajacy moze raz w roku wezwa¢ Wykonawce
do przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego.

W przypadku nie usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji
i rekojmi, Zamawiajacy moze wykona¢ naprawe sam lub przez osoby trzecie, na koszt
Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez
Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji lub rgkojmi.

§15

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych z nast¢pujacych tytutow:

1/ Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) zaopoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 niniejszej umowy za kazdy dzien, jezeli ukonczenie robdt jest
pdzniejsze niz wymagany termin ukonczenia,

b) za opdznienie w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 3 niniejszej umowy za kazdy dzien, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu
okreslonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

C) ztytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce
Z przyczyn niezaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto

ustalonego w § 3,
d) za stwierdzenie braku oznakowania robot lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu:
- po raz pierwszy w wysokosci 1000,00 zi,
- za kazde nastgpne w wysokosci 2000,00 zt.

2/ Wykonawca placi Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia z tytutu:

a) za brak zapftaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w stosunku do terminu okreslonego w umowie
z podwykonawca,

b) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

¢) za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty pomimo
zastrzezen Zamawiajacego.

3/ Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego

z uwzglednieniem art. 145 ustawy ,,Prawo zaméwien publicznych”.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do dokonywania potragcen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszg umowg naliczonych kar umownych.

Zaplata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupeiniajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.
Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy bedzie dochodzil odszkodowan
uzupetiajacych w wysokosci 50% warto$ci wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3,
w przypadku utraty dofinansowania do przedmiotowej inwestycji, z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.



§16

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy :
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienic od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach (zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy),
2) zostanie otwarte postgpowanie likwidacyjne Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne pomimo wezwania ze strony Zamawiajacego do usunigcia
naruszen.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci jezeli:
1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 3 tygodni od uplywu terminu na zaplate faktur okreslonej
W niniejszej umowie,
2) Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,
3) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznos$ci nie bedzie mogl speni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu
na dzien odstgpienia,
2) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktora spowodowala odstgpienie,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
4) Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpieniec od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30
dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada obowigzany jest do:
- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktoére
zostaty wykonane do dnia odstapienia,
- odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 3 niniejszego
paragrafu umowy,
- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca
odpowiada obowigzany jest do:
- dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,
- przejecia od Wykonawcey pod swoj dozdr terenu budowy.

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac bedzie ustalone
na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.



Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:

- ceny jednostkowe robot lub ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego, a ilosci wykonanych robdt zgodnie z dokonanymi obmiarami,

- w przypadku, gdy nie bgdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyzsze
zapisy, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z publikacji branzowych np.
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bgda Katalogi Naktadow Rzeczowych.

W przypadku braku odpowiednich pozycji — Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych
(KNNR), a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.

§17

1. Niedopuszczalne sg zmiany istotnych postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przewidzianych przez
Zamawiajacego w niniejszej umowie mozliwosci dokonania takich zmian.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w umowie dotyczace:

1/ zmiana terminu wykonania zamdwienia, w nast¢pujacych przypadkach:

a) o okres rozstrzygania postgpowania — odwotania,

b) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi: wystgpienie niekorzystnych

warunkow atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawce, uniemozliwiajacych

dochowanie wymogow technicznych i1 technologicznych,
c¢) wystapienie sity wyzszej np. powodzi,
d) wystgpienia robot dodatkowych, okreslonych w art. 67 ust.l1 pkt 5 ustawy lub

w przypadkach okreslonych w pkt 2/,

€) zmiany przepisOw prawa.

2/ zmiany zakresu i sposobu wykonania zaméwienia:

a) zmiany ilo$ci robot wynikajacych z obmiaru,

b) zaistnienie okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang

dokumentacjg nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy lub zmian wynikajacych z polecen, o ktorych mowa w §8 1 §9 umowy,

c) rezygnacja z cze¢sci robdt lub zmiana ilosci (np. wymienionych w pozycjach

kosztorysow ofertowych i zbiorczego zestawienia wartosci robot).

3/ zmiany osobowe w zakresie petnienia funkcji inspektora nadzoru i kierownika budowy,
legitymujacych si¢, co najmniej rownowaznymi uprawnieniami opisanymi w warunkach
przetargowych lub wynikajacych z obowigzujgcych przepisOw prawa.

4/ inne zmiany:

a) ustawowa zmiana podatku od towardéw i ustug — VAT,

b) zmiana nazwy zadania,

¢) zmiana nazwy 1 adresu Wykonawcy lub Zamawiajacego,

d) zmiana rachunku Wykonawcy,

e) w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizujacego roboty budowlane nie zawierata
wskazania czesci, ktora na etapie realizacji zamowienia zamierza on powierzy¢
podwykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, tj.
powierzenia cz¢$ci zamowienia do realizacji przez podwykonawcow;



f) wprowadzenie podwykonawcoéw w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub
zmiana podwykonawcow. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach
ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca wykaze spetnianie warunkoOw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na
etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przez dotychczasowego
podwykonawce;

g) zmiany wynagrodzen w zwigzku z zapisami w §8 i §9 umowy.

§18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonane wyltacznie w formie sporzadzonego
na pi$mie aneksu, ktory stanowi¢ bedzie integralng czg$¢ umowy.

§19

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejsze] umowy majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego 1 Ustawy ,,Prawo zaméwien publicznych”.
§ 20

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

§21

1. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca zapoznat si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania
oraz, ze s3 one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Integralng cze¢s$cig umowy sg nastgpujace zalaczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Przedmiary robot,

3) Kosztorysy ofertowe,

4) Dokumentacja Projektowa,

5) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
7) Instrukcja dla Wykonawcow.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Rozdzial 11:

PRZEDMIARY ROBOT



PRZEDMIAR ROBOT

,Budowa kladki dla pieszych wraz z budowa chodnika i mostu w ciggu drogi powiatowe;j
nr 0302T w m. Jasiow — Etap II”- budowa kiadki

Lp.

Numer SST

Wyszczegdlnienie ilosci robot

Jednostka
miary

Tlos¢
jednostek

M.11.00.00

1. FUNDAMENTOWANIA

X

X

M.11.01.00

Rozkop istniejacego nasypu przy stozkach na
dtugosci 3m 1 $r. glebokosci 2,0m (dla
wykonania 2 przyczotkow,grunt nasypowy kat.
IIT wywieziony na odktad (rys.2)
V=(3,00x1,98x3,00+2,50x1,74x2,60)=29,30m>

ms

30

M.11.01.03

Opuszczenie studni fundamentowych z
kregow betonowych (p100cm o glgbokosci 3m
wykonanych metodg studniarskg z odspajaniem
i wydobyciem ziemi oraz z umocnieniem i
zabetonowaniem dna studni gr. 15cm (rys. 2)

M.11.01.02

Reczne zasypanie wykopow po wykonaniu
trzonow 1 skrzydet przyczotkow gruntem
dowiezionym (rys. 2)
V=29,30-(4,57+2,87)=22,56m°

23,0

M.12.00.00

2. ZBROJENIE

M.12.01.01

Zbrojenie betonu stalg klasy A-|

M.12.01.02

Zbrojenie betonu stalg klasy A-111 N

- przyczotek lewobrzezny P-1 (rys.5) G=291kg

- przyczotek prawobrzezny P-2 (rys.6)
G=335kg
G=887kg

Razem G=1513kg

- plyta pomostu (rys. 9)

kg

1513

M.13.00.00

3.BETON

M.13.01.00

Beton konstrukcyjny




M.13.01.01

Beton B-30

- przyczotek lewobrzezny ktadki L=1,80m,
h=0,89m (rys.5) oczep:

F=0,89x0,80=0,712m?>

V1=0,712x1,80= 1,28m?
Scianka zapleczna: L=2,10m, h=0,65m
F=0,65x%0,15=0,098m>

V,2=0,098%2,10= 0,20m®
Skrzydetka 2szt. L=1,60m, h=1,74m
F=1,60%0,50+1,20%x1,20x0,5=1,52m?
V3=2x1,52%0,25= 0,76m>
Ciosy podtozyskowe 2szt. L=0,40m, h=0,10m
F=0,40%0,10=0,04m>

V4=0,04%0,40= 0,02m®
Studnia ¢100cm, L=3,0m
F=3,14x1,0%x0,25=0,785m?

V5=0,785x%3,0= 2.36m*

Razem V=4,62m? m? 4,7

- przyczolek prawobrzezny kladki

L=1,80m, h=1,13m (rys. 6) oczep:

F=1,13x0,80=0,904m?

V1=0,904x1,80= 1,63m®

Scianka zapleczna: L=2,10m, h=0,65m

F=0,65x0,15=-,095m?

V2=0,098%2,10= 0,20m?

Skrzydta 2 szt, L=2,00m h=1,98m

F=2,00x0,50+1,50x1,50x0,5=2,12m?

V3=2x2,12x0,25= 1,06m®

Ciosy podiozyskowe 2szt L=0,40m, h=0,10m

F=0,40%0,10=0,04m?

V4=0,04%0,40= 0,02m?

Studnia ¢100cm h=3,0m

F=3,14x1,00?x0,25=0,785m?
Vs=0,785%3,00= 2,36m?

Razem V=527m?| m° 5,3

- plyta ustroju nosnego kladki L=18,50m, m?3 5,4
B=1,90m h=0,151m (rys.9)
F=1,90%0,151=0,287m? V1=0,287x18,50=5,32m?
- fundamenty pod zabezpieczenie skarp dwoch m3 6,5

stozkéw nasypowych przyczotkow
ktadki, L=2x9,0m (rys.2) F=0,30x0,60=0,18m?

V=2x0,18x18,0=6,48m*




10.

Prefabrykowane deski gzymsowe

0 wymiarach 50x20cm, grubo$¢ Scm z betonu
B-30 dla ktadki (rys. 10)
[=2%22,10=44,20mb

Szt. 44,2:0,50=88

szt.

90

M.14.00.00

4. KONSTRUKCJA STALOWA

11.

M.14.01.02

'Wykonanie dwoch dzwigaréw stalowych z
profili walcowanych dwuteowych NP500mm,
L=18,10m dla ktadki

- belki 1500, szt. 2 ;G=5104kg

- poprzeczki 1200, szt. 4; Go=112kg

- blachy 472x130x16mm, szt. 8; Gz=62kg
blachy 375%375x18mm, szt.4; G4=159kg Razem
5437kgx1,03

kg

5600

12.

M.14.03.00

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej j.w.
przez metalizacj¢ cynkiem o gr. 120um i dwie

warstwy farb epoksydowych 2x80um
- F=2x18,10x1,74+4x0,70=65,8m?

66

13.

M.14.01.02

Wykonanie i montaz stalowych lozysk
(rys. 8) dla ktadki, sztuk 4
G=4x20=80kg

kg

80

14.

M.14.01.02

Transport konstrukcji stalowej z
zaladowaniem i1 wytadowaniem samochodem na
odl. 15km wraz z montazem za pomocg dzwigu
samochodowego

5,60

M.15.00.00

5. IZOLACJA | NAWIERZCHNIA

15.

M.15.01.01

Dwukrotne smarowanie lepikiem na zimno
przyczotkow i skrzydet ktadki (rys. 4)
F=1,74x1,80+2x(0,50x1,60+1,20x0,5)+
+1,93%1,80+2(0,50%2,0+1,50%x1,50%0,5)=
=13,88m?

ma

14,0

16.

M.15.03.03

Nawierzchnia zywiczna gr.5mm koloru

czerwonego na dtugosci pomostu ktadki (rys.2)
F=18,50x1,90=35,15m?

36,0

17.

M.15.03.04

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
koloru czerwonego na podsypce
cementowopiaskowej gr. 3cm i podbudowie z
gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm na
dtugosci skrzydet kladki (rys. 2)
F=(1,58+1,98)x1,40=4,98m?

5,0

6. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

18.

M.19.01.04

Balustrada stalowa z plaskownikow na
dtugosci ktadki wykonanie i montaz (rys. 11)
L=21,70x2=43,40m,

44

M.20.00.00

7. INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00

Roboty rozne




19.

M.20.01.01

Zabezpieczenie powierzchni betonowych
ktadki przez malowanie ochronne powierzchni
spodu przesta oraz trzonéw podpdr materiatem
PCC (rys. 2)
F=17,30x1,90+(0,89+1,13)x(1,90+2x0,80)=
=39,94m?

40

20.

M.20.01.02

'Wykonanie stozkow przy 2-ch przyczotkach
ktadki z gruntu kat IT dowiezionego z odleglosci
10km (rys.2)
V=2x[1,017(3,0%+3,0x1,0+1,0%)x2,00]=48,82m® -
zabezpieczenie powierzchni skarp 2-stozkow
przy podporach kfadki brukiem kamiennym gr.
8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
12cm (rys.2)

F=2x(9,0+5,5)%0,5x3,00=43,50m?

- ubezpieczenie gornej czesci 2-stozkow
przy podporach kfadki darning na plask (rys.2)
F=2(3,0+1,0)x2,50=20,0m?

- wykonanie schodow skarpowych
szeroko$ci

0,80m dtugosci 5,0m na poczatku kiadki, sztuk 1

(rys. 2)

5,0

49

44

20




PRZEDMIAR ROBOT

,Budowa kladki dla pieszych wraz z budowa chodnika i mostu w ciggu drogi powiatowe;j

nr 0302T w m. Jasiow — Etap I1”’- most

BRANZA MOSTOWA

Obiekt: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostéw (kod wg. CPC)

Lp.

Kod
pozycji
(nrrys.)

Numer
SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru Wyszczegdlnienie
ilosci robot

Jednostka
miary

Tlo$¢
jednostek

2

3

4

5

6

D.00.00.00

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

1l 2’ 31

D.01.00.01

Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu
inzynierskiego

Wyznaczenie lokalizacji mostu 1 ktadki

mb

60

17

17

17

D.01.02.03

Wyburzenie obiektow budowlanych 1 inzynierskich

Rozbiorka elementéw z betonu z odwozem gruzu na
odlegtos¢ 10km:

- plyta 1-go przgsta ustroju niosgcego gr.
12c¢m skos gr. Scm, ilos¢ belek w przesle 6szt.
B=7,90m, Lc=12,90m F=12,90x7,90=101,90m?
v1=101,90x0,12+12,90x(0,05%x0,05%6+0,24 x0,10
x2)=12,97m®

- kapy chodnikowe 1-go przesta, szt2, gr.24cm
B=0,80m, L=12,90m

F=2x12,90x0,80=20,64m?

V,=20,64x0,24=4,95m?

- poprzecznice szt. 3 v=1,28+2,08=3,36m?
Razem 1-no przesto V=21,28m?

21,3

Rozbidrka betonu ochronnego gr. Sr.4cm z
odwozem gruzu na odleglo$¢ 10km
B=7,42m, L=12,90m

F=12,90x7,42=95,72m? \/;=95,72x0,04=3,83m?
Razem dla 1-go przgsta

3,9

Rozbiodrka izolacji gr. 1cm z odwozem odpadow na
odl. 10km
B=7,42m, L=12,90m

F=12,90x7,42=95,72m?

95,8

Demontaz istniejacych belek kablobetonowych typu
WBS-12, sztuk 2
Lc=12,40, V=1,59m?, G=4,3t

Szt.




4,5, 17,

4,5,17

Rozbidrka konstrukeji elementéw betonu z
odwozem gruzu na odleglos¢ 10km

- gorna czes¢ skrzydet podpory P-1,
srednia grubo$¢ 30cm skrzydlo lewe:
L=4,85m, h=0,50m
F=0,50x0,30+0,20x0,10=0,17m?
v1=0,17x4,85=0,82m*

Skrzydto prawe: 1,=5,50m, h=0,50m
F=0,50x0,30+0,20x0,10=0,17m?
v>=0,17%5,05=0,86m?

- gorna cze$¢ skrzydet podpory P-2:
srednia grubos$¢ 30cm

skrzydto lewe: L=4,60m, h=0,50m
F=0,50%0,30+0,20x0,10=0,17m?
v3=0,17x4,60=0,78m?

Skrzydto prawe: L=4,60m, h=0,50m
F=0,50%0,30+0,20x0,10=0,17m?
v4=0,17%4,60=0,78m?* Razem

dla 4 skrzydet

3,24m?

4,5,17

Skucie skorodowanego betonu na gigbokos¢ 2cm z
odwozem gruzu na odlegtos¢ 10km

- skrzydta podpory P-1 — $ciana zewnetrzna
L1=4,35m
F1=4,35x4,35x0,5+4,85x0,10=9,95m?
V1=9,95x0,02=0,20m®

L>=4,55m
F,=4,55x4,55x%0,5+5,05x0,10=10,85m?
V,=10,85x0,02=0,22m?

Skrzydta podpory P-2, $ciana zewnetrzna
L3=4,10m
F=4,10x4,10x0,5+4,60x0,10=8,87m?
V3=8,87+0,02=0,18m?

L4=4,10m
F=4,10x4,10x0,5+4,60x0,10=8,87m?
V,=8,87x0,62=0,18m?

Razem dla 4-skrzydet

0,78

4,5,17

Skucie skorodowanego betonu na glebokos$¢ 3cm z
odwozem gruzu na odl. 10km

- trzon podpory P-1 i P2 — §ciana czotowa
F1=3,60x7,60=27,36m? V1=27,36x0,03=0,82m?
Razem 2 podpory

1,64

Rozbidrka betonu na §ciankach zaplecznych
przyczotkow P-1 i P-2 na glebokos¢ 30cm, z
odwozem gruzu na odl. 10km, h=0,70m
F1=7,60%0,70=5,32m? V1=5,32x0,30=1,60m?

ms

3,20




Razem dwie podpory

10.

14, 15,

17

11.

14, 15,

17

12.

14, 15,

17

13.

17,

14.

17,

D.01.02.04

Rozbiorka elementow drog

Rozbidrka nawierzchni na moscie i dojazdach z
mieszanki mineralno bitumicznej gr. 12cm z
odwozem destruktu na odl. 10km

B=5,80m, L=12,0+2x10,0=32m
F=5,80x32,0=185,6m?

185,6

Rozbidrka podbudowy bitumicznej grubosci ok.
8cm na dojazdach z odwozem destruktu na odl.
10km

B-5,80, L=2x10,0=20,0m
F=5,80x20,0=116,0m?

116,0

Rozbiorka podbudowy na dojazdach z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci
ok. 20cm z odwozem gruzu na odl. 10km
B=5,90m, L=20,0m

F=5,90x20,0=118,0m?

118,0

Rozbiorka kraweznika 20x20cm na dlugosci mostu
z odwozem gruzu na odl. 10km
L=22,60+22,45=45,05m

45,1

Rozbiorka balustrady mostowej z profili stalowych
na dlugosci mostu, h=1,00m z odwozem materiatow

na odl. 10km L=2x22,5=45,0m;
G=45,0x25,6=1152kg

45,0

D.03.00.00

Odwaodnienie korpusu drogowego

15.

1,14

16.

1,14

D.03.02.01

Kanalizacja deszczowa

Wykonanie studzienki §ciekowej (p50cm z
typowych elementow kanalizacyjnych z osadnikiem
na dojazdach w km 0+150

SZt.

Wykonanie wylotu odptywowego z rury (200
pod chodnikiem dla 1-nej studzienki zlokalizowanej
na dojezdzie L=5,0m

5,0

D.04.00.00

Podbudowy

17.

1, 15,
16

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem z zageszczeniem
podioza

Koryto pod nawierzchni¢ chodnikow gt. 21cm na
dojazdach do mostu strona prawa od km 0+102,50
do km 0+154,94; L=52,44m (z pomini¢ciem
odcinka mostowego)

L=52,44-22,60=29,84m, B=1,50+4,0m

F=29,84x1,50+(6,00x2,50%0,15) x 2=59,76m?

59,8

D.04.04.00

Podbudowa z kruszywa, Wymagania ogdlne

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie




18.

1,15,

16

19.

1,15,

16

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego, mechanicznie gr. 20cm pod jezdng
dojazdow

B=6,60m, L=10,0x2=20,0m

F=6,60x20,0=132,0m?

132,0

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gr.
20cm na poszerzeniach jezdni

B=0,50m, L=30,0x2=60,0m
F=0,50x60,0=30,0m?

30,0

D.04.05.00

Podbudowy i ulepszone podioza z gruntu lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami

20.

1,15,

16

D.04.05.01

Podbudowa 1 ulepszone podtoze z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
Rm=1,5MPa gr. 10cm pod chodnik na dojazdach
L=30,0m, B=1,50+4,00m

F=60,0m?

60,0

21.

1,16

D.04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
AC22P, z asfaltem 35/50 gr. 8cm na dojazdach
dla kategorii ruchu KR3 B=6,00m,

L=20,0m

F=6,00x20,0=120,0m?

120,0

D.05.00.00

Nawierzchnie

D.05.03.00

Nawierzchnie twarde ulepszone

22.

1,16

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa
Scieralna

Warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego
AC85, z polimero asfaltem PMB 45/80-55 o
grubosci 4,0cm dla kategorii ruchu

KR3 na catej dtugosci objetej projektem

B=6,00m L=52,44m

F=6,00x52,44=314,6m?

314,6

23.

1,16

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego —w-wa wigzaca

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W, z
asfaltem 35/50 o grubosci 6¢cm na dojazdach.
B=6,00m, L=20,0m

F=6,00%20,0=120,0m?

120,0

D.05.03.11

Recykling

24,

1, 14,

15

D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
dojazdach poza mostem gr. Do 4cm
B=5,80m, L=5,52+14,92=20,44m

F=5,80%20,44=118,55m?

118,6




25.

1’ 2’ 31
14

D.05.03.12

Nawierzchnia z asfaltu lanego w-wa wigzaca

Warstwa ochronna (wigzaca) z asfaltu lanego
MA11, z polimeroasfaltem PMB25/55-60 gr. 5cm
dla kategorii ruchu KR3 na dtugosci plyty
pomostowej i dojazdach B=6,00m,

L=12,70m

F=6,00x12,70=76,20m?

76,2

D.07.00.00

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

26.

1,16

27.

2,311

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

Malowanie znakoéw poziomych z materialow
cienkowarstwowych na moscie i1 dojazdach
L=52,44m

F=52,44x0,20=10,48m?

10,5

Bariera ochronna stalowa HIW3A, h=0,75m na
dojazdach, stupki co 1,33m na dojazdach, poza
skrzydtami mostu, sztuk3 (z pominigciem na
zjezdzie przy P-1)

L=4,00x3=12,0m

12,0

D.08.00.00

Elementy ulic

28.

1,16

D.08.01.01

Kraweznik na fawie betonowe;j

Kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej
z oporem na dojazdach L=(52,44-

22,60)x2=59,68m

59,7

29.

1,16

D.08.02.02

Chodnik z kostki brukowej betonowej

Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej gr. 8cm
kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej
gr.3cm

L=52,44-22,60=29,84m, B=1,50+4,0m

F=29,84x1,50+(6,00x2,50%0,5) x2=59,76m?

59,8

30.

1,16

D.08.03.01

Obrzeza betonowe

Obrzeza chodnikowe 8 x30 na podsypce

cementowo-piaskowej, chodnik + zjazd na posesje
L=29,84+5,60=35,44m

35,5

M.11.00.00

Fundamentowanie

M.11.01.00

Roboty ziemne pod fundamenty

M.11.01.01

Wykop w gruncie niespoistym




31.

1,2,14

Rozkop w gruncie kat. III w rejonie dwoch podpor
po obrysie fundamentu na szerokosci 1m dla
odstonigcia gory taw fundamentowych i skrzydet §r.
glebokos¢ h=0,7m, szeroko$¢

B=1,0m

L1=(7,60+5,50+2)=18,60m
L,=(7,60+4,50x2)=16,60m Razem

wykopy:

V=(18,60+16,60)x0,70x 1,00=24,64m?

24,6

32.

1,2,14

M.11.01.04

Zasypanie wykopow gruntem z zagg¢szczeniem do
Js>0,97

V=24,64x1,10=27,10m°

27,10

M.12.00.00

Zbrojenie

M.12.01.00

Stal zbrojeniowa

33.

2,4

34.

2,6

35.

2,7

M.12.01.02

Zbrojenie betonu stalg klasy A-I1; A-11IN

Zbrojenie podpor 1 skrzydet ze stali A-11IN

- Podpora P-1 trzon + nadbudowa 2 skrzydet
G1=964kg

- Podpora P-2 trzon + nadbudowa 2 skrzydet
G2=980Kkg

Razem podpory

kg

1944

Zbrojenie ptyty przejsciowej o wym. 6,50x4,00m
sztuk 2

G=2x590=1180Kkg

1180

Zbrojenie ustroju niosgcego ze stali A-IIIN ptyta
+ poprzecznice
- G=2873kg

kg

2873

M.13.00.00

Beton

M.13.01.00

Beton konstrukcyjny

36.

1,2,

M.13.01.02

Beton fundamentow w deskowaniu

Beton B-20 oporniki u podstaw stozkow o wym.
50x20cm

F=0,50%0,20=0,10m?

L=2x(8,0+10,0)=36,0m

V=36,0x0,10=3,60m?

3,6

M.13.01.03

Beton podpdr w elementach o grubosci do 60cm




37.

2,4

38.

2,5

Beton C25/30 (B-30) elementow podpor: -
podpora P-1: B=7,60m, h=3,60m, plaszcz
zelbetowy gr. 12cm
V1=7,60x3,60x0,12=3,15m? Scianka

zaplecza:
V»=7,0(0,40x0,15+1,05x0,45+0,15x%0,15%0,5)=
=3,64m?

skrzydta, nadbudowa: L=5,12m, h=0,50m, szt. 2
V3=2x(0,50x0,35+0,40x0,25) x5,12=2,82m?
Kapa chodnikowa na di. Skrzydet
V4=2x(0,22x0,30x5,12)=0,68m> Razem:
3,15+2,82+3,64+0,68=10,29m>

10,3

- Podpora P-2: B=7,60m, h=3,60m, gr. Plaszcz
zelbetowy gr.12cm

V1=7,60x3,60x0,12=3,15m?

Scianka zaplecza
V>=7,0(0,40x0,15+1,05x0,45+0,15x0,15x0,5)=
=3,64m®

Skrzydta, nadbudowa: L=4,68m, h=0,50m, szt. 2
V3=2x(0,50x0,35+0,40x0,25) x4,68=2,57m?
Kapa chodnikowa na dhugosci skrzydet
V4=2x(0,22x0,30%x4,68)=0,62m?

Razem 3,15+3,64+2,57+0,62=9,98m?

10,0

39.

M.13.01.04

Montaz prefabrykowanych belek sprezonych typu
Kujan-12, klasa ,,A”

SZt.

40.

2,7

M.13.01.05

Beton ustroju nosnego w elementach o grubosci do
60cm

Beton C25/30 (B-30) ustroju niosgcego w
deskowaniu.

- Ptyta przesta L=12,70m, B=8,20m, gr. 18cm
V=12,70%8,20%x0,18=18,75m?

- Kapa chodnikowa, szt. 2
V,=12,70%0,90%0,22x2=5,03m? -

skosy belki i ptyty, szt. 6, h=5cm
V3=12,70x0,35x0,05%6=1,33m?

- poprzecznice V4=1,28+2,08=3,36m* Razem
1-no przgsto: V=28,47

28,5

41.

2,4,5

M.13.01.10

Beton natryskowy — torkret

Torkretowanie powierzchni zewnetrznych
skrzydet o grubosci 3cm. Podpora P-1,
skrzydia L=4,20m
F=4,20%4,20x0,5x2=17,64m?
V=17,64x0,03=0,53m?

Podpora P-2, skrzydta L=3,80m
F=3,80x3,80%0,5x2=14,44m?

0,96




V=14,44x0,03=0,43m?3
Razem

M.13.06.00

Naprawa ubytkoéw betonu zaprawa nisko-skurczowa

42.

4,57

43.

44,

4,5

M.13.06.01

Naprawa ubytkow betonu zaprawa niskoskurczowsg
typu PCC

Szpachlowanie powierzchni betonu elementéw
konstrukcji:

- Powierzchnia zewngtrzna przyczotkow ze
skrzydtami

Podpory P-1 i P-2

F1=2x7,60+3,60+17,64+14,44=86,80 m?

86,8

- Powierzchnie zewnetrzne belek WBS,
L=12,4m, szt. 4
F=1,56x12,40x4=77,38m?

- spod nowej ptyty
F=(8,20-6x0,30)x12,40=79,36m?
Razem 156,74m?

156,8

Naprawa ubytkéw do glebokosci 2cm skrzydta
podpdr P-1 0 P-2, przyjeto 20% powierzchni
F=0,2x(17,64+14,44)=6,42m?
V=6,42x0,02=0,13

0,13

M.15.00.00

Izolacja

M.15.02.00

Izolacje grube

45.

2,3,

46.

2,3,

M.15.02.03

Izolacje z papy termozgrzewalnej

Izolacja z papy termozgrzewalnej gr. 0,5cm na
plycie ustroju nosnego L=12,7m
F=12,70x6,60=83,82m?

83,9

Jedna warstwa izolacji z papy termozgrzewalnej gr.
0,5cm na ptycie przejsciowej L=1,0m o szerokosci
6,50m

F=6,50%1,00x2=13,0m?

ma

13,0

47.

2,4,5

M.15.02.05

Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

Izolacja pionowa cze¢sci konstrukeji betonowe;j
stykajacej si¢ z gruntem (przyczoiki i skrzydta)
Przyczotek P-1, L=21,24m, h=1,0m
F1=21,24x1,0=21,24m?

Przyczotek P-2, L=20,36m, h=1,00m
F»=20,36x1,0=20,36m?

Nadbudowa skrzydet od strony jezdni.
L=4,50x2+4,00x2=17,0m, h=1,50m
F3=17,00x1,50=25,50m* Razem

67,06m?

67,1

M.15.02.06

Uszczelnienie nawierzchni




48.

49.

Uszczelnienie masg zalewowa 2 x2cm przy
kraweznikach L=22,60x4=90,4m

90,4

Wypehienie szczelin w konstrukcji na chodniku
w osiach podpor szer. 2cm kitem twardo

plastycznym L=1,10x4=4,40m

4,4

M.15.03.02

Nawierzchnia z zywic epoksydowopoliuretanowych

50.

Izolacjo-nawierzchnia z Zywic
epoksydowopoliuretanowych na kapach
chodnikowych o gr.

smm

L=22,60m, B=1,00m

F=22,60x1,00x2=45,2m?

45,2

M.16.00.00

Odwodnienie

51.

1,314

M.16.01.01

Wpusty

Studzienka $ciekowa 50cm z typowych
elementow kanalizacyjnych z osadnikiem 1
wpustem ulicznym

szt.

52.

53.

M.16.01.03

Drenaz

Drenaz odwadniajacych z geowtokniny w
kompozycji mineralno-zywicznej podtuznym i
poprzeczny

L=12,70x2+1,00x4x2=33,40m

33,4

Poprzeczny drenaz odwadniajacy przy podporach
skrajnych

L=8,20x2=16,40m

16,4

54,

M.16.01.04

Saczki odwadniajace

Montaz saczkéw odwadniajgco
odpowietrzajacych @50mm  Szt.
4x2=8

Szt.

M.17.00.00

Lozyska

55.

56.

M.17.01.02

Lozyska elastomerowe

Montaz tozysk elastomerowych niekotwionych

200x200%36mm o nosno$ci N=400kN osadzonych
na poduszkach z zaprawy cementowej grubos$ci 2-
3cm.

Szt.

16

Demontaz istniejagcych tozysk, stalowych
osadzonych w fawie pod-tozyskowe;.

Szt.

M.18.00.00

Dylatacje

S57.

2,3,12

M.18.01.01

Urzadzenie dylatacyjne szczelne bitumiczne

Szczelne bitumiczne przykrycie dylatacyjne o
parametrach 50x30x10cm nad podporami

Szt.

M.19.00.00

Elementy zabezpieczajace




M.19.01.01

Krawezniki mostowe

58. | 2.3, Krawezniki mostowe 20x20cm (kotwiony) na
zaprawie niskoskurczowej na dlugosci mostu do
konca skrzydet L=22,60x2=45,20 m 45,2
59. Bariero-porecz mostowa typu H2W1B, h=110cm
L=22,0x2=44,0m m 44,0
M.20.00.00 | Inne roboty mostowe x X
M.20.01.00 | Roboty rozne
M.20.01.03 | Drenaz za przyczotkami
60. | 2,45 Wykonanie warstwy filtracyjnej za przyczdtkami z
pospoiki o szerokosci 60cm na glebokos¢ 1,0m
wzdtuz $cianki zaplecznej 1 bocznych $cian skrzydet
L=(7,00+2x4,50)x2=32,0m
m 32,0
M.20.01.08 | Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni
betonu
61. |17 Czyszczenie konstrukcji betonowej
- Przyczo6tki P-1 i P-2 ze skrzydtami
F1=86,80m?
- Belki ustroju nosnego typu WBS-12
F=77,38m?
Razem 164,18m? m? 164,2
M.20.01.10 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu
powtoka
62. |3.89 Zabezpieczenie powierzchni betonu powltokg bez
zdolnosci pokrywania zarysowan-powtoki o
grubosci do 0,3mm
- belki ustroju nosnego typu WBS-12, szt. 4
F1=77,38m?
- belki typu :Kujan” — 12, szt.2
F2=2,14x12,0x2=51,36m? Razem
128,74m? m? 128,8
63. |3.4,5 Zabezpieczenie powierzchni betonu powloka z
minimalng zdolno$cig pokrywania zarysowan
(powtoki o grubosci powyzej 0,3mm pokrywajace
rysy o szerokosci do 0,15mm)
- spod phyty: F=79,36m? m2 1341
Trzony przyczotkow: F=2x7,60x 3,60=54,72m? ’
Razem 134,08m?
64. |23, Zabezpieczenie powierzchni powloka z
podwyzszong zdoInos$cia pokrywania zarysowan
(powloki o grubosci min. 1,0mm pokrywajace rysy
o szerokos$ci rozwarcia powyzej 0,15mm do
0,3mm)
- poprzecznice ustroju nosnego:
F=1,26x1,20x5+0,81x1,20x5x2=17,28m? m? 17,3




65.

4,57

M.20.01.17

Osadzenie kotew w betonie

Osadzenie kotew zespalajacych nowe elementy
betonowe z istniejaca konstrukcjg mostu:

¢12, szt. 165 -
10, szt. 204

- ptyta ustroju nosnego:

przyczotki P-1 1 P-2:

¢12, szt. 156

¢16, szt. 356

4 skrzydta 2-ch przyczotkow @12, szt. 60
@16, szt. 120

Razem 1061

szt.

1061

66.

1,2

67.

1,2,13

68.

1,2,13

69.

1,2

M.20.02.06

Drobne elementy drogowo-mostowe

Ubezpieczenie kostka brukowg stozkow
przyczotkéw na dtugosci skrzydet od strony wody
gornej 1 dolnej szt. 4

F=(8,00+6,00) x0,5x3,00x2+(8,00+1,00) x0,5 x
x6,00x 2=96,0m?

96

Wykonanie typowych schodow skarpowych przy
podporze P-1 o szerokos$ci 0,80m szt.1
L=2,50+0,80+3,00=6,30m

6,30

Wykonanie typowej balustrady stalowej z rury
¢35/4mm przy schodach skarpowych: L=6,30m,
G=6,30x3,04kg/m=19,15kg

kg

20

Wykonanie ubezpieczenia dna koryta rzeki pod
mostem na dtugosci 30m

- roboty ziemne

v=30,0x6,80x0,40=82,0m® - Kiszki

faszynowe @25cm, szt.4, kotki @8 co 0,5m
L=30,0x4=120,0m

- wykonanie palisady z kotkéw @8
L=4,00x2=8,0m

Wykonanie o bruku gr.15cm poéltek skarpowych pod
mostem na dtugosci 30m
F=10,0x3,40x2+20,0x(3,40+1,00)0,5x2=
=156,00m?

30,0




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa ktadki dla pieszych wraz z budowg chodnika i mostu

w ciggu drogi powiatowej nr 0302T w m. Jasidw - etaplll - budowa chodnika

Jedn.

Lp| POZ.SST OPIS ROBOT 2 llosé
miary

1 | p-01.01.01 Rolbot‘y pomla'ro’we przy robotach ziemnych dla trasy km 1,098
drég i chodnikow
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy uzyciu

2 | D-05.03.11 |frezarki gt. 4 cm z odwozem destruktu na odl. do 20 km m? 549,00
1098m x 0,5m = 549m?

3 | D-01.02.04 Bozebranle przepustdw rurowych, $cianki czotowe m? 46,52
i fawy betonowe.
Rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej, na

4 | D-01.02.04 | podsypce cementowo-piaskowej, recznie, m? 30,00
wys. kostki 8 cm
Wykopy wykonywane koparkami z odwiezieniem gruntu

5 | D-02.01.01 | samochodami na odl. do 1 km. Grunt kat. Ill wraz z m3 1 040,30
odhumusowaniem

6 | D-02.03.01 Nasypy wykonane koparkami z bezposrednim m3 301,60
przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat.l-l

7 | D-02.03.01 | Zageszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt kat.I-ll| m?3 301,60

3 | D-06.04.01 Czyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp, gr. mb 1085,00
namutu 20cm
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy

9 | D-04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni wykonane recznie, grunt m? 549,00
kat.lI-IV
1098m x 0,5m = 549m?

10! D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z gruntu, Istab|I|zowanego m2 549,00
cementem o Rm=2,5MPa grubos¢ warstwy 25cm

11| D-04.04.02 Wyk.o_name podbudowy z kru.szywa ’ram,a.nego m2 549,00
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm

12| D-05.03.05 Il\l:i1W|erzchn|a z frlueszankl mineralno-asfaltowej, warstwa m2 1097,00
Scieralna grubosé 4cm

13| D-05.03.05 N?\A(|erzchn|a zlfmeszankl mineralno-asfaltowej, warstwa m2 549,00
wigzgca grubos¢ 6cm

14| D-05.03.16 Utozenie gecl)s.|atk| szklanej o oczkach20x20 szer.1,0m o m2 1097,00
wytrzymatosci >= 100kN

15| D-08.01.01 UstaW|en|§ kraweznika betonowego 15 x.30 na fawie mb 1136,00
betonowej z oporem na podsypce cem-pias gr. 5 cm

16| D-08.03.01 Ust:.;1W|en|e obrzezy.betonowych o wymlarach ?TO X 8 na mb 1189,00
tawie z betonu B15 i podsypce cem. - piaskowej gr.3 cm
Wykonanie podbudowy pod chodnik z gruntu

17 | D-04.05.01 | stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa grubos¢ m? 1 239,00

warstwy 10cm




Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej

18 | D-08.02.02 | betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo - m? 1 239,00
piaskowej o grubosci 3cm  kostka kolorowa
Wykonanie podbudowy pod zjazd z gruntu

19 | D-04.05.01 | stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa grubos¢ m? 685,00
warstwy 10cm

50| D-04.04.02 Wyk‘o‘nanle podbudowy r'la ZJ.azdach z krgszywa m? 685,00
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm
Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej

21| D-08.02.02 | betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo - m? 685,00
piaskowej o grubosci 3cm  kostka szara

27 | D-06.01.01 Umocnienie rowow glemgntaml prefabrykowanymi - mb 282,00
korytka z nakrywami na zjazdach

23| D-06.02.01 Umocm(‘e‘nle rowov'v flementaml prefabrykowanymi - mb 230,00
korytka "krakowskie

24| D-06.01.01 Umocnienie skarp p’fytarm azuro.wyml 40x60x8 cm na m? 520,00
podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm

25 | D-08.02.02 Sciek z kostki brukowej k.)etonow.ej gr.8 cm ukfadanej na m? 44,00
podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego )

26 | D-04.05.01 14 )

6 04.05.0 cementem o Rm=1,5MPa grubos¢ warstwy 10cm m 44,00

Podsypka cementowo-piaskowa gr.25 cm pod przepusty

27 | D-06.02.01 | pod zjazdami. m? 10,00
25m x 0,4m = 10m?

>3 | D-06.02.01 If’rzep.usty rurowe pod zjazdami z rur betonowych o mb 25,00
$rednicy @ 40 cm

59| D-06.02.01 §C|anlf| czotowe z betonu C12/}5 dla przepustéw z rur o ot 8,00
srednicy 40 cm ze skrzydetkami
Montaz rurociggdw z rur PCV w gotowych wykopach,

30 D-03.02.01 $rednica rury @160mm, przykanalik PVC-U klasy S mb 42,00
Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowych

31| D-03.02.01 | @ 500mm, z osadnikiem bez syfonu, z wpustem ulicznym szt 21,00
przykraweznikowym

37| D-08.05.01 Scieki z eIeme.ntow befconowychlg.r.ZO cm na podsypce mb 10,00
cementowo-piaskowej gr.5 cm, sciek skarpowy

33| D-03.02.01 | Wylot scieku skarpowego, studnia wpadowa szt 1,00
Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa, linie na

34| D-07.01.01 |skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malowane m? 10,00
recznie
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych

35| D-01.02.11 | betonem C12/15, objetos¢ betonu w jednym miejscu do m?3 2,00
0,1m3

36 Kalkulacja |Zmiana lokalizacji hydrantu nadziemnego, gtebokos¢ kol 1.00

indywidual. | zabudowy 1500 mm P ’
37| D-06.01.01 Humusowanie powierzchni skarp z obsianiem trawa przy m2 591,00

gr. humusu 5 cm




Rozdzial 111:

WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE
DROGOWYM



WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGOWYM

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego
1 pieszego poprzez wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie
drogowym.

Warunkiem prowadzenia robot jest posiadanie przez Wykonawce, opracowanego wlasnym
staraniem 1 na wlasny koszt, uzgodnionego i1 zatwierdzonego przez wlasciwy organ
zarzadzajacy ruchem, projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas robot.

Wykonanie 1 zatwierdzenie projektu oznakowania i1 organizacji ruchu powinno by¢ zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.).

Oznakowanie robot podlega dwukrotnemu odbiorowi przez inspektora nadzoru poswiadczone

wpisem do dziennika budowy:

- przed jego ustawieniem na drodze, pod katem spelnienia wymogoéw formalnych oraz jego
kompletnosci,

- po ustawieniu, pod katem zgodnos$ci ustawienia znakow z projektem organizacji ruchu.

Prawo 1 obowigzek kontroli oznakowania robot majg: Dyrektor i Z-ca Dyrektora
Powiatowego Zarzadu Drog w Kielcach, Inspektor Nadzoru, Kierownik Stuzby
Interwencyjnej Obwodu Drogowego oraz Inspektorzy w zakresie:

- biezacej kontroli stanu 1 kompletno$ci oznakowania robot,

- takiej organizacji robot, aby nie powodowal bez koniecznej potrzeby niszczenia
elementéw pasa drogowego nie objetych umowa o wykonaniu robot. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego, Wykonawca
naprawi go lub odbuduje na wlasny koszt.

Wykonawca robot ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osob trzecich spowodowane
prowadzeniem robot w pasie drogowym w zwigzku z:

- niewlasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot,

- wadami technicznymi wykonanych robot, powstatymi w okresie gwarancyjnym.

Za nieprawidlowe oznakowanie robot Wykonawca placi kary umowne zgodnie z §15 umowy.



Rozdzial 1V:

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE



Rozdzial V:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA



