



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

Telefon: 41 200-17-48, tel/fax: 344 -51 -45, e-mail: zamowienia.publiczne@pzdkielce.pl, www.pzdkielce.pl

Kielce dn. 29.04.2016r.

Nr sprawy: PZD.26.21.2016

Wyjaśnienia na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

dot.: Postępowania przetargowego nr PZD/N/15/2016 pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn-Widełki-Huta Nowa od km: 2+600 do km: 4+380”. BZP 94404-2016.

Pytanie 1:

Zamawiający w §15 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b oraz w pkt. 2 lit. a,b,c,d wzoru umowy nie ustanawia limitu kart umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie. Biorąc pod uwagę zapisy §16 ust.1.pkt.6 wzoru umowy wnosimy o wprowadzenie limitu kar do poziomu 10% wynagrodzenia umownego brutto. Kary umowne winny być instrumentem dyscyplinującym wykonawcę. Będąc surogatem odszkodowania, nie powinny prowadzić do możliwości nadmiernego wzbogacenia się Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy i nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu kar umownych.

Pytanie 2:

Dot. §15 wzoru umowy – wnosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”. Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego. Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia 17.06.2003r. III CKN 122/01: „Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mowa jest o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe „bez względu na wysokość poniesionej szkody” nie może być utożsamiane z określeniem „niezależnie od poniesienia szkody”. Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt. II CSK 331/2012 za opóźnienia, które są wynikiem złych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczana kara umowna za ten okres. Z sentencji tego wynika, że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy, skoro nie ma on z tego powodu możliwości ukończenia robót w terminie. Jednostronny w tym zakresie jest także pogląd Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który we wzorze umów na roboty budowlane umieścił kary za zwłokę, nie opóźnienie, jako element dobrych praktyk w przedmiocie przygotowywania umów w sprawie zamówień publicznych, Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje zastąpienia słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoka” i podtrzymuje zapisy wzoru umowy dotyczące kar umownych.

Pytanie 3:

Prosimy o wskazanie, co Zamawiający będzie rozumiał poprzez termin realizacji:

a) datę zgłoszenia do odbioru

b) datę podpisania protokołu odbioru.

W przypadku potwierdzenia okoliczności opisanej w pkt. b prosimy o ustalenie granicznego czasu trwania czynności odbiorowych, tak aby Wykonawca mógł zgłosić wykonane prace do odbioru w czasie gwarantującym nie popadnięcie w zwłokę w wykonaniu zamówienia.

Odpowiedź:

Przez termin wykonania zamówienia rozumie się datę zgłoszenia do odbioru prawidłowo wykonanych robót.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kielcach
Zbigniew Wróbel