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reprezentowanym przez:

...........................................................................................................

W wyniku przeprowadzenia postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U.
z 2017r. poz. 1579 z pdin. zm.), zawarto umoweg nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowiazuje si¢ do peienia funkcji
Generalnego Realizatora Inwestycji 1 wykonania w formule ,,zaprojektuj 1 wybuduj”
wszelkich czynno$ci zwiazanych z realizacja prac projektowych oraz robot
budowlano-montazowych, polegajacych na dobudowie sali gimnastycznej do obiektu
Rabczanskiego Zdroju przy ul. Roztoki 7 w Rabce Zdroj wraz z czg¢sciowym
zagospodarowaniem przyleglego terenu (zwane dalej w umowie ,,inwestycja/zadanie
inwestycyjne’™).
Zakres czynnosci i prac objetych niniejsza umowa okre$lony jest szczegotowo
w dokumentacji postgpowania przetargowego, w szczegolnosci Specyfikacji
[stotnych Warunkéw Zamowienia 1 zataczniku A do SIWZ.
3. Integralna czg$cig niniejszej umowy sa:

a) dokumentacja postgpowania przetargowego wraz z oferta Wykonawcy,

b) harmonogram rzeczowo finansowy (zatacznik nr 1),

¢) lista podwykonawcow z okresleniem zakresu i wartosci robot przewidzianych do

wykonania (zalacznik nr 2), o ile sa przewidziani na etapie podpisywania umowy,

2

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiedniag wiedze, doswiadczenie 1 dysponuje
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stosowna bazg do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykonaé
przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej] zawodowej starannosci, zgodnie z
prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osob.

2. Wykonawca oswiadcza, ze w ztozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwiazane
z realizacjg niniejszej umowy, w tym w szczegolno$ci koszty projektu organizacji
placu budowy ruchu, koszty obstugi geodezyjnej, koszty urzadzenia zaplecza
socjalnego, tymczasowego ogrodzenia, wywozu i utylizacji materiatéw z rozbiorki,
odtworzenia, gwarancyjne, koszty i opfaty zwiazane z uzyskaniem niezbgdnych
pozwolen, opinii i uzgodnien oraz iz dokonal szczegolowej wizji (szczegdtowych
ogledzin) terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, celem rozeznania petnego
zakresu prac zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ i nie wnosi zastrzezen do dokumentacji
przekazanej przez Zamawiajacego oraz zobowiazuje si¢ do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy bez wzgledu na ewentualne wady, bledy i braki w tej
dokumentacji mozliwe do zauwazenia przy dochowaniu nalezytej starannosci, oraz ze
nie bedzie wnosit o dodatkowe wynagrodzenie. Jezeli dostarczona przez
Zamawiajacego dokumentacja lub teren budowy nie nadaja si¢ do prawidlowego
wykonania robot, albo jezeli zajda inne okolicznosci, ktore moga przeszkodzi¢

prawidtowemu wykonywaniu robot, Wykonawca jest zobowiazany niezwtlocznie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego, z pisemnym uzasadnieniem swojego stanowiska.

4, Wykonawca zobowiazuje sig, ze osoby wykonujace czynnos$ci w zakresie prac
budowlanych i instalacyjnych objetych przedmiotem niniejszego zamowienia, beda
zatrudnione przez Wykonawcg/ Podwykonawce jako jego pracownicy na podstawie
umowy o pracg¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (tj. Dz.U. 2014 poz. 1502 ze zm.).

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane w tym
wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawcg lub podwykonawce 0sdéb wykonujacych
wskazane w ust. 4 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia. Dowodami tymi moga
w szczegolnoscl by¢:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg 0osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolno$ci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i
nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg 0sob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
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wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o0 ochronie
danych osobowych (tj. w szczegolno$ci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imig 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
[nformacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢) zaswiadczenie wtasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawcg lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o0 ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

6. Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii dokumentéw zawartych przez Wykonawce
z ww. pracownikami w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie
z ust. 5, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
na podstawie umowy o pracg, co bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych
zgodnie z § 16 ust. 2 lit. g) umowy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcg lub podwykonawceg, zamawiajacy moze zwrdcié sig o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

8. W ftrakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
§3
. Kazda ze stron zobowiazuje sig¢ do dotozenia nalezytej zawodowej starannosci przy
realizacji ninigjszej umowy, w tym takze do pelnej wspdlpracy z druga strona w celu
zapewnienia nalezytego i terminowego jej wykonania.
. Strony ustalaja, ze przedstawicielami Zamawiajacego w toku realizacji umowy beda:

8%
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Osoby wymienione w lit. a) do b) nie sa upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiang postanowien umowy, w szczegolnosci wzrostu uzgodnionego
wynagrodzenia.
3. Strony ustalaja, ze przedstawicielami Wykonawcy w toku realizacji umowy beda:
a) kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen:

b) kierownik robot posiadajac  uprawnienia do  kierowania  robotami
w zakresie instalacji iurzadzen cieplnych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen: ...................... ;

c) kierownik robdt posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami
w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez

0graniczen: ............ ,
d) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej: ....................ooel \

¢) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej: ....................... 3

f) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i
kanalizacyjnych: ............... ,

g) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1  elektroenergetycznych:

- wskazani w ofercie Wykonawcy, przy czym Wykonawca o$wiadcza, iz wskazany
kierownik budowy oraz kierownicy robdt bgda obecni na terenie budowy osobiscie w
trakcie realizacji prac przez minimum 6 godzin dziennie w dni robocze w okresie
prowadzenia prac z danego zakresu.

4. Zamawiajacy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zglosi¢ uzasadniony
sprzeciw wobec osoby lub oséb wymienionych w ust. 3. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowiazany do jej lub ich zmiany w terminie 7 dni od zgloszenia
przez Zamawiajacego.

5. Strony zgodnie ustalaja, Ze zmiana osob wykazanych w ust. 3 oraz przeznaczonych
zgodnie
z ofertg do realizacji umowy w tresci oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego i dopuszczalna jest wylacznie w wyjatkowych
sytuacjach, w szczegolnosci z powodu choroby lub innych zdarzen losowych
powodujacych niemozno$¢ wykonywania powierzonego jej zakresu obowiazkow, a
wskazane w zastgpstwie osoba lub osoby musza posiadaé kwalifikacje i
doswiadczenie spelniajace, co najmniej wymagania zawarte w pkt 5) 3.1. SIWZ.

6. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedna ze stron zobowigzana jest ona
powiadomic¢ o tym na pi$Smie druga strone w terminie 3 dni.
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7. Zmiana osOb wymieniowych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany umowy.

Wynagrodzenie
§4

1. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy ustalona zostala na podstawie ztozonej oferty i ma charakter ryczattowy, nie
podlega waloryzacji oraz uwzglednia w szczegolnosci wszystkie koszty wykonania
Dokumentacji Projektowej, wszelkich robot (materiaty, wyposazenie, robocizna)
niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy, koszty robdt przygotowawczych,
wykonczeniowych, porzadkowych, koszty zabezpieczen, wymagane optaty i koszty
niezbgdne do zrealizowania calosci przedmiotu umowy, bez wzgledu na okoliczno$ci
1 zrodla ich powstania, w tym rowniez koszty biezacej konserwacji instalacji i
zamontowanych urzadzen w okresie gwarancji, przegladow okresowych i
gwarancyjnych oraz usuniecia wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji. Cena
ryczaltowa umowy nie bgdzie podlega¢ waloryzacji i zmianom, za wyjatkiem
przypadkow opisanych w umowie.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi kwote netto ............... PLN,
[SIPWINEE 55 mvem s daiis v zlotych .../100), ktéra po doliczeniu obowiazujace;
stawki podatku od towardw i ustug VAT daje kwotg brutto: ...cceeeevevreneneannnen.
PLN, (stownie: ...........ccooiiiiiiinnn, ztotych .../100)., w tym:

2.1. prace projektowe wraz z projektem organizacii robét i z nadzorem autorskim za
taczna kwote netto ......ieeeeeeenne. PLN, (stownie: ...................... ztotych
.../100), ktora po doliczeniu obowiazujacej stawki podatku od towardéw i ustug
VAT daje lowotg brutte: wsswwwassmismsss PLN; {(slowniey sesevssson wommos svue:

zlotych .../100);
2.2. roboty budowlano — montazowe wraz z dokumentacia powvkonawcza, w

przypadku wprowadzenia zmian, za laczna Kwote Netto ....evvevveeeeneennss
PLN: (slowmie? ecocwmmmesmons o ztotych .../100), ktora po doliczeniu
obowiazujacej stawki podatku od towarow i ustug VAT daje kwote brutto
.................................... PLN, (stownie: ......................... zlotych .../100).

3. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obniZenia
jakosci spowodowanej wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady sa
nieusuwalne albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usunaé¢ w
odpowiednim czasie, badz ich nie usunal w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie.

4. Stwierdzone wady jednych parametrow przedmiotu umowy nie moga podlegaé

kompensacji polepszeniem jakosci innych parametrow przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji 1 zmianom, za wyjatkiem

przypadkow opisanych w umowie, w szczegolnosci:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT. W przypadku
ustawowego obnizenia lub podwyzszenia stawki podatku od towardow i ustug
VAT w okresie realizacji umowy, Strony dokonaja stosownej zmiany pozostalej
do zaptlaty naleznosci wynikajacej z umowy, po przeprowadzeniu ustalen i

n
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zawarciu aneksu, dla tej czeSci wynagrodzenia umownego, ktdrej zmiana
dotyczy,

b) ustawowej zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t. j. Dz.
U. 2017 poz. 847 ze zm.) wplywajacej na wysoko§¢ miesigcznego
wynagrodzenia Wykonawcy, ktérego wyptata nastapita po dniu wejscia w zycie
przepisow dokonujacych zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzeniu za
prace,

¢) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne ustalonych na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 13
pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spotecznych (t. j. Dz. U. 2017 poz.
1778 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o $wiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze $rodkow publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1938
ze zm.) wptywajacej na wysoko§¢ miesigcznego wynagrodzenia Wykonawcy,
ktorego wyptata nastapita po dniu wejscia w zycie przepiséw dokonujacych
zmian ww. zasad lub wysokosci stawek sktadek.

6. W przypadkach okreslonych w ust. 5 lit. b) oraz lit ¢), Wykonawca, w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od dnia wejscia w Zycie nowych przepisdw, moze zwrocicé sie do
Zamawiajacego z wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, jezeli zmiany te beda miaty
wpltyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. Zasadno$é
wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy z ww. przyczyn bedzie rozpatrywane w ponizej
opisanym trybie:

a) Wykonawca wraz z wnioskiem, bedzie zobowiazany pisemnie przedstawic
Zamawiajacemu  szczegdtows  kalkulacje uzasadniajaca  wzrost/obnizenie
kosztow, wynikajacy ze zmiany ww. przepisdw. Z uprawnienia tego moze
skorzysta¢ rowniez Zamawiajacy. Jezeli po uptywie 14 — dniowego terminu,
Wykonawca nie zwroci si¢ do Zamawiajacego o zmiane wynagrodzenia,
Zamawiajacy uzna, iz zmiany przepisOw nie maja wptywu na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

b) Zamawiajacy dokona analizy przedtozonej kalkulacji w terminie nie diuzszym
niz 14dni od dnia jej otrzymania. W wyniku przeprowadzenia analizy
Zamawiajacy jest uprawniony do:
ba) Jezeli uzna, Ze przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztow

ponoszonych przez Wykonawce, dokona zmiany umowy w tym zakresie.
bb) Jezeli uzna, Ze przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztow
wykonania zamdwienia, w wysokosci zaproponowanej przez Wykonawce,

nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje
Wykonawce, przedstawiajac stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiajacego,
Wykonawca moze ponownie przedstawic¢ kalkulacj¢ uzasadniajaca wzrost
kosztow, z uwzglednieniem uwag Zamawiajacego. Zamawiajacy ponownie
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dokona jej analizy, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia jej
otrzymania, a nastgpnie postapi odpowiednio w sposdb opisany powyzej.

c) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastapi od daty wprowadzenia zmiany
w umowie (wchodzi w Zycie z dniem zawarcia ancksu) i dotyczy wylacznie
niezrealizowanej cze¢sci umowy.

§5

1. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ obnizenia wynagrodzenia ryczattowego o warto$¢ robot
niewykonanych, uznanych przez Zamawiajacego jako zbedne, choé objete oferta
Wykonawey oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, przy czym
ewentualne obnizenie wynagrodzenia nastapi stosownie do warto$ci wynikajacych z
kosztoryséw robot na podstawie projektow wykonawczych. W sytuacji opisanej w
zdaniu poprzednim Wykonawca nie ma prawa zada¢ od Zamawiajacego zadnego
odszkodowania.

2. Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca moze w kazdej chwili zarzadzi¢
wprowadzenie robot zamiennych o warto$ci nie wyzszej niz warto$¢ robot
podstawowych podlegajacych zamianie oraz tozsamym zakresie przedmiotowym do
wykonywanego zakresu umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci wynikajacych
z technologii lub funkcjonalno$ci przedmiotu umowy w celu realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W takim przypadku Strony podpisza
stosowny aneks do umowy, przy przyjeciu zasady, ze zakres i wartos¢ kazdej takiej
modytikacji zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu 0 kosztorysy uproszczone z
zestawieniem materiatow 1 kalkulacje szczegdtowa wprowadzonych robot
zamiennych sporzadzong w oparciu o nosniki cenotworcze wynikajace z kosztorysow
robdt na podstawie projektow wykonawczych, przy czym w zakresie materiatldw,
ktére nie wystgpowaly w ww. kosztorysach uproszczonych z zestawieniem
materialow, w oparciu o $rednie ceny Sekocenbudu =z ostatniego kwartatu
poprzedzajacego rozliczenie. W przypadku braku odniesienia rozliczenia zostana
dokonane wedtug srednich cen Sekocenbudu z ostatniego kwartatu poprzedzajacego
rozliczenie, przy czym w przypadku elementow wyposazenia pomocniczo dopuszcza
sig rowniez ewentualnos¢ wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane
ofertami dostawcow, producentdw etc.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zaniechania realizacji okreslonych
elementow zakresu umowy przy braku finansowania lub zmniejszeniu jego
wysokosel, a w takim wypadku Wykonawca nie bedzie ubiegat sie 0 odszkodowanie i
rezygnuje z wszelkich roszezen.

Termin realizacji umowy

§6
I. Przewiduje sig rozpoczgcie realizacji przedmiotu umowy w dniu podpisania umowy,
a jej zakonczenie w terminie nie pdzniej niz do dnia ....oovvevvevinvernennns 2019 roku.

[

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest tozsamy z terminem
skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego potwierdzonego przez
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Zamawiajacego, lub ewentualnie potwierdzonego przez osoby wskazane w § 3 ust. 2
dziatajace bezposrednio z ramienia Zamawiajacego, zgodnie z procedurami
odbiorowymi opisanymi w niniejszej umowie.
Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 wylacznie w przypadku:
a) dzialania sity wyzszej w rozumieniu § 17 umowy,
b) obnizenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania ze strony
Zamawiajacego
¢) udokumentowanego opdznienia wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez
Zamawiajacego lub wstrzymania realizacji robot przez Zamawiajacego =z
przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.
d) zwloki Zamawiajacego w przekazaniu dokumentéw niezbednych do realizacji

2

umowy,

e) konieczno$ci wykonania ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji
administracyjnych, postanowien lub innych aktow organéw i uprawnionych
instytucji, wydanych z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

f) opdznien w uzyskaniu przez Wykonaweg od stosownych instytucji i organéw
niezbednych uzgodnien, pozwolen, ostatecznych albo natychmiast wykonalnych
decyzji administracyjnych i innych aktéow, w terminach instrukcyjnych badz
obligatoryjnych wynikajacych z obowiazujacych przepiséw prawa, z przyczyn,
za ktore Wykonaweca nie odpowiada.

g) wystapienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, ktorych Zamawiajacy nie byt w stanie
przewidzied.

4. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy moze ulec przedluzeniu z powodu
obnizenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W razie
zaistnienia takich okoliczno$ci, Zamawiajacy poniesie koszty zabezpieczenia placu
budowy oraz ewentualnie inne uzasadnione koszty, ktore Strony zgodnie uznaja za
niezbgdne 1 ktore zostang udokumentowane przez Wykonawce. Ewentualna
konieczno$¢ poniesienia wydatkéw musi by¢ zgloszona Zamawiajacemu przez
Wykonawce na pismie, co najmniej 14 dni przed ich wymagalnoscia. W razie
zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim Wykonawca nie ma prawa zadac
zadnego od Zamawiajacego zadnego odszkodowania.

5. Ewentualne przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy winno
zosta¢ poprzedzone przygotowaniem protokotu konieczno$ci i udokumentowaniem
zaistnienia okolicznosci wplywajacych na zmiane terminu, a nastepnie podpisaniem
przez Strony aneksu do umowy.

6. Na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawey moze zosta¢ dokonane skrocenie
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, bez koniecznosci sporzadzania
aneksu w tej mierze.

Termin realizacji Dokumentacji Projektowe;j
§6A
. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od daty przekazania Dokumentacji Projektowej
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lub jej elementu stanowiacego samodzielng calo$¢é, winien zglosi¢ uwagi i

zastrzezenia do niej

w formie pisemnej. Brak uwag i zastrzezen w tym terminie uznaje si¢ za akceptacje

Dokumentacji Projektowej lub jej elementu przez Zamawiajacego.

Po otrzymaniu uwag 1 zastrzezen, Wykonawca bedzie zobowiazany do ich

uwzglednienia i/lub wyjasnienia oraz przedstawienia zmodyfikowanej Dokumentacji

Projektowej lub jej elementu w terminie kolejnych 7 dni.

3. Po otrzymaniu zmodyfikowanej Dokumentacji Projektowej lub jej elementu
stanowiacego samodzielna calo$é, Zamawiajacy bedzie mial prawo jej ponownego
sprawdzenia i analizy stosownie do postanowien ust. 1. W przypadku ponownego
zgloszenia uwag i zastrzezen przez Zamawiajacego stosuje si¢ postanowienia ust. 2.

4. W przypadku poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajacego o braku uwag lub
zastrzezen do elementow Dokumentacji Projektowej w terminie do 14 dni od daty ich
przekazania, lub tez braku informacji w tym terminie, uznaje sie elementy
Dokumentacji Projektowej za zaakceptowane. Bedzie to podstawa do podpisania
protokofu odbioru czgSciowego przedmiotu zamowienia, stanowiacego zatacznik do
faktury.

5. Uzgodniona ostatecznie z Zamawiajacym kompletna Dokumentacja Projektowa
zostanie przekazana Zamawiajacemu w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach w
wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (pliki .doc, .pdf, .dwg).

3]

Prawa autorskie
§6B

1.  Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie posiadal wszelkie autorskie prawa majatkowe oraz
prawa zalezne do calej Dokumentacji Projektowej (,,Prawa Autorskie”), ktéra
powstanie w zwiazku 1 w celu wykonania przedmiotu umowy, zarowno wykonanej
bezposrednio przez Wykonawcg jak i przez osoby dziatajace na jego zlecenie

2. Wykonawca oswiadcza, ze Dokumentacja Projektowa bedzie wolna od wad prawnych
w rozumieniu art. 556[3] Kodeksu cywilnego oraz nie bgdzie naruszala praw osob
trzecich.

3. Prawa Autorskie do calej dokumentacji Projektowej, ktéra powstanie w wyniku
wykonania niniejszej umowy, przechodzg na Zamawiajacego z chwila podpisania
protokotow odbioru i zaptaty wynagrodzenia za dokumentacje wynikajacego z
umowy na rzecz Wykonawcy, bez koniecznos$ci sktadania przez Strony dodatkowego
oswiadczenia woli.

4. PrzejScie Praw Autorskich, o ktorych mowa w ust. 3, obejmuje nastepujace pola
eksploatacji:

a) zwielokrotnianie dowolna technika 1 utrwalanie utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa w tym
m.in. przez dyskietki, CD-romy, DVD, tasmy magnetyczne, nos$niki
magnetooptyczne, przez druk oraz urzadzenia elektroniczne (w tym tzw. papier
elektroniczny),

b) wprowadzanie do pamigci komputera,
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¢) prawo do wykorzystywania, w kazdy sposob i w kazdej formie, w internecie i w
innej sieci komputerowej, przy czym wykorzystywanie nie obejmuje celow
komercyjnych lub niezwigzanych z realizacja zamdwienia badz celami projektu
1 dzialalno$cia Zamawiajacego,

d) wystawianie i publikowanie dowolng technika w celach niekomercyjnych,

e) postgpowania przetargowego o udzielenie zamowienia na realizacje przedmiotu
objetego projektem przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji
projektow wynikajacych z powszechnie 1 aktualnie obowiazujacych przepisow
prawa oraz stanu wiedzy technicznej i budowlane;j.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego lub na jego
zlecenie przez osoby trzecie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupetnien wykonanej
Dokumentacji Projektowej, a zarazem przenosi na Zamawiajacego prawo do
wykonywania autorskich praw zaleznych w zakresie wskazanych w ust. 4 powyzej.

6. Wszelkie uprawnienia do Dokumentacji Projektowej okreslone w niniejszej umowie
obejmuja wszystkie nos$niki informacji, sa nieograniczone przedmiotowo, czasowo
oraz terytorialnie.

7.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do nalezytego wykazania wszystkich Praw Autorskich
bedacych przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiajacego przez przedstawienie
dokumentow potwierdzajacych nabycie przez Wykonawce tych praw do czeSci
dokumentacji opracowanej przez podwykonawcow lub tez poprzez zlozenie
oswiadczenia w formie pisemnej, ze dana czes¢ dokumentacji jest jego dzietem i ze
posiada do niej wytaczne i samodzielne oraz wszelkie Prawa Autorskie.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4, stanowi pelne i kompletne wynagrodzenie z
tytufu przeniesienia Praw Autorskich do Dokumentacji Projektowej dla przedmiotu
UMowy.

9. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia z jakimkolwiek
roszczeniem w stosunku do Zamawiajacego z tytutu Praw Autorskich, Wykonawca
bedzie zobowiazany do:

a) podjecia na wlasny koszt wszelkich dzialan w celu ochrony intereséw
Zamawiajacego, w szczegOlnosci w celu wykazania bezpodstawnosci
dochodzonych przez osobg trzecig roszczen,

b) w przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osobe trzecia roszczen
wynikajacych z tytulu naruszenia ich praw przeciwko Zamawiajacemu
Wykonawca jest zobowiazany do przystapienia w procesie po stronie
Zamawiajacego 1 podjgcia wszelkich czynno$ci w celu jego zwolnienia od
udziatu w sprawie,

c) w przypadku zasadzenia od Zamawiajacego jakichkolwiek kwot do zwrotu
przez Zamawiajacego, catos¢ zasadzonych badz pokrytych przez
Zamawiajacego roszczen oraz wszelkich wydatkow 1 optat, w tym
ewentualnych kosztow procesu i obshugi prawnej Wykonawca zobowiazuje sie
pokry¢ koszty na pierwsze zadanie.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze
szkoda dla interesow Zamawiajacego lub w sposob utrudniajacy realizacje



SIWZ — na wylonienie Wykonawey w trvbie zaprojektuj i wybuduj prac projektowyveh i robot budowlanyveh
polegajgcyeh na dobudowie sali gimnastycznej do obickiu Rabezanskiego Zdroju przv ul. Rozioki 7 w Rabce
Zdroj jako poszerzenie bazy rehabilitacyvinej.

Nr sprawy:ZP.01.PN.2019

przedmiotu umowy.

11. Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy w zakresie przeniesienia Praw Autorskich.
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego zachowuje on
przeniesione na niego Prawa Autorskie.

Przekazanie terenu budowy
§7

1. Teren budowy okreSlony jest w dokumentacji, zataczonej do specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

2. Zamawiajacy przewiduje protokolarne przekazanie placu budowy.

3. Rozpoczgcie robdt moze nastapi¢ po zlozeniu przez Wykonawce projektu technologii
1 organizacji robot oraz zagospodarowania placu budowy uzgodnionego z
Zamawiajgcym.

4. Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

a) zapewni sprzgt 1 materialty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,

b) zapewni wiasciwa organizacjge robot zgodnie z przepisami bhp i p.poz,
urzadzenie placu budowy, obstuge oraz ponosi odpowiedzialno$c za naruszenie
przepisow bhp i p.poz.

5. Wykonaweca na wtasny koszt wykona:

a) opomiarowanie uzytkowanego na cele budowlane przytacza wody,

b) zasilanie w energig elektryczng wraz z opomiarowaniem,

¢) ogrodzenie terenu budowy z petnych paneli,

d) przylacz telefoniczny i internetowy, drogi tymczasowe na terenie budowy, inne

elementy zaplecza - stosownie do swoich potrzeb;

¢) zabezpieczenie istniejacej zieleni,

6. Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy i udostgpnionego miejsca pod zaplecze
biurowo-socjalne bedzie ponosit wszelkie koszty zwiagzane z zapleczem budowy, w
szczegolnosci
z jego eksploatacja i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem oraz pokryje koszty zuzytych
medidw. Zamawiajacy wystawi Wykonawcy faktury z tego tytutu.

7. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ materialng i prawna za szkody
spowodowane uszkodzeniem istniejacych urzadzen, w szczegdlnosci uszkodzenia
kabli energetycznych, instalacji, sieci i innych.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ materialna i prawna za szkody
spowodowane dziatalnoscia Wykonawcey i jego podwykonawcow wynikte z realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, powstate u Zamawiajacego i 0osob trzecich. Nie dotyczy
to zaklocen bedacych normalnym nastgpstwem prowadzenia czynnoSci i robot
przewidzianych umowa, ktorych zgodnie z rzetelna praktyka projektowa i budowlana
Wykonawca nie mogt uniknag.

Harmonogram
§7A
1. Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym
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harmonogramu  rzeczowo-finansowego w ukladzie miesigcznym dla  prac
projektowych i dla robdt budowlanych w terminie do 14dni od dnia zawarcia umowy,
ktory bedzie stanowil zatacznik nr I do umowy.

2. Wykonawca jest zobowiazany do uwzglednienia w harmonogramie terminu
opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na
budowg oraz opracowanie projektu wykonawczego, STWiORB i kosztoryséw
w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

3. Strony dopuszczaja mozliwos¢ korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego bez
sporzadzania aneksu do umowy, pod warunkiem niezmienno$ci ostatecznego terminu
wykonania umowy.

Realizacja umowy
Podwykonawcy
§8
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi przedmiot umowy za
wyjatkiem czynnosci i prac powierzonych podwykonawcom.
2. Zakres i warto§¢ czynno$ci, jak i prac przewidzianych do wykonania przez
podwykonawcow wraz z podaniem ich nazw (firm), wysokoscia naleznego na ich
rzecz wynagrodzenia oraz zaakceptowana przez Zamawiajacego kopia umowy o
podwykonawstwo z nimi zawarta stanowi lub bedzie stanowil w przysztosci zatacznik
nr 2 do umowy i bedzie podlegal aktualizacji sukcesywnie po zglaszaniu
Zamawiajacemu przez Wykonawce kolejnych podwykonawcow w trakcie realizacji
Umowy.
Wykonawca, podwykonawca albo dalszy podwykonawca zobowigzany jest
przedklada¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi wykonywane w ramach robdt budowlanych, a takze
projekt jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo w ciggu 7 dni od sporzadzenia projektu umowy albo
zawarcia umowy o podwykonawstwo albo zmiany tej umowy. W razie niespetnienia
przez projekt umowy albo Uumowy
o podwykonawstwo wymagan zawartych w Specyfikacji Zamawiajacy moze zgltosié
podwykonawcy odpowiednio zastrzezenia albo sprzeciw w terminie 14 dni od daty
przedlozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo poswiadczonej kopii
przedmiotowej umowy. Brak zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen albo
sprzeciwu
W powyzszym terminie uwaza si¢ za wyrazenie przez niego zgody na zawarcie
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang. Zamawiajacy zastrzega, iz zawarcie lub
zmiana umowy 0 podwykonawstwo pomigdzy podwykonawca, a dalszym
podwykonawca wymaga przedtozenia mu pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie
rzeczonej umowy. Przez zmiang umowy Zamawiajacy rozumie powierzenie czesci
robot podwykonawey innemu niz wskazany w zataczniku nr 2 do umowy, zmiane
terminu realizacji umowy, modyfikacje zakresu robot, czy ich wartosci, zleconych
danemu podwykonawcy.

L¥'S]
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4. W celu uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiang umowy z podwykonawca
(dalszym podwykonawca) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w
zakresie opisanym w niniejszej umowie, Wykonawca, podwykonawca zobowiazany
bedzie skierowaé do Zamawiajgcego umotywowany i uzasadniony wniosek o zmiane
umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawca) lub zmiany podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy). Wniosek ten ww. podmioty przedktadaja Zamawiajacemu
wraz % projektem umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonywane w ramach
robot budowlanych, a takze projektem jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust.
3 zdanie 1. niniejszego paragrafu umowy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowe z podwykonawca odpowiada wobec
Zamawiajacego za dzialtania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wlasne dzialania
1 zaniechania.

6. Wykonawca zapewni w umowach o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym
podwykonawca) rozszerzenia odpowiedzialno$ci podwykonawcy  (dalszego
podwykonawcy) za wady fizyczne na okres nie krotszy od okresu, w ktorym
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za te wady wobec Zamawiajacego.

7. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie moze przystapic¢ do realizacji robot przed
uzyskaniem przez Wykonawce zgody Zamawiajacego na zawarcie z podwykonawca
(dalszym podwykonawcg) umowy.

8. W przypadku przystapienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robdt na
inwestycji przed akceptacja umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez
Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 lub pomimo nie uzyskania przez Wykonawce
zgody na zawarcie umowy
o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym podwykonawca):

a) Wykonawca zobowiazany bedzie zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowna w
wysokosct 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
umowy,

b) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robot budowlanych
realizowanych na inwestycji, w tym przez podwykonawce (dalszego
podwykonawceg) do czasu przedstawienia przez Wykonawce albo podwykonawce
Zamawiajacemu projektu umowy
0 podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawca
(dalszym podwykonawca) wraz z czescia dokumentacji dotyczaca wykonania
robot okreslonych
w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo
z podwykonawca (dalszym podwykonawcea) i uzyskania przez Wykonawce
(podwykonawcg) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w
trybie okreslonym w § 8 ust. 3 1 4 umowy, niewykonanie robot budowlanych w
terminie okreslonym w § 6 ust. | umowy, spowodowane tym wstrzymaniem
kwalifikowane bedzie jako zwloka Wykonawcy,
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¢) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia
naleznego  Wykonawcy do czasu przedstawienia przez Wykonawce
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o
podwykonawstwo 2 podwykonawca wraz
z czgscig dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w umowie
o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca
(dalszym podwykonawca) i uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcia
umowy
o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym podwykonawca).

9. W przypadku przystapienia podwykonawcy do robot na inwestycji pomimo nie
uzyskania przez Wykonawce (podwykonawce) zgody na zawarcie umowy o
podwykonawstwo
z podwykonawca (dalszym podwykonawca) Zamawiajacy uprawniony bedzie
ponadto do odstgpienia od niniejszej umowy z Wykonawca, w calosci lub czesel, w
terminie 3 (trzech) miesigcy od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na
inwestycji robdt przez podwykonawce (dalszego podwykonawce). W takim
przypadku Wykonawca zobowiazany bedzie do zaplaty Zamawiajacemu kary
umownej, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4
ust. 2 umowy.

10. Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru robét przez Zamawiajacego odpowiedni
protokét
z uprzedniego odbioru tych samych robdt przeprowadzonego pomigdzy Wykonawca
(podwykonaweca) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

11. Podwykonawca (dalszym podwykonawca) w rozumieniu niniejszej umowy jest kazdy
podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej) wykonujacy na podstawie umowy z Wykonawcg
(podwykonawca), zwanej umowa o podwykonawstwo, jakiekolwiek roboty
budowlane lub innego rodzaju prace (takze na podstawie umowy o dzieto, umowy
sprzedazy z montazem, dostawy z montazem lub umowy zlecenia) na terenie budowy,
z wylaczeniem kierownika robot.

12. Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ i udokumentowad Zamawiajacemu, Ze
podwykonawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, ktorymi on si¢ postuguje przy
realizacji umowy o podwykonawstwo posiadaja uprawnienia lub inne zasoby
pozwalajace im spelni¢ warunki udzialu w niniejszym postepowaniu postawione
przez Zamawiajacego w pkt 5) SIWZ. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawce z
ktorejkolwiek z wyzej wymienionych osdb wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy
oraz Zamawiajacego, ktora zostanie udzielona po udowodnieniu przez
podwykonawce, iz zaproponowane osoby lub on sam spetniaja ww. warunki.

13. Jesli Wykonawca w toku postgpowania o udzielenia zamowienia publicznego w
wyniku, ktorego zawarto niniejsza umowe, powotywal sie na zasoby innych
podmiotow bedacych jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 22a ust. 1
ustawy PZP, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowiazany wykazaé, ze proponowany inny podwykonawca lub on
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(R0

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy podmiot
(podwykonawca).

Materialy
§9

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania materiatdw wylacznie o jakosci
odpowiadajacej opisowi zawartemu w SIWZ i jej zalacznikach oraz normom
zawartym w dokumentacji technicznej, projektowej, majacych wymagane przez
powszechnie obowiazujace przepisy prawa RP oraz Unii Europejskiej, atesty,
swiadectwa i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu $wiadectwa i
inne dokumenty stwierdzajace jako$¢ uzytych materiatow i wyrobdéw najpdzniej na 7
dni przed ich wbudowaniem.

W wypadku watpliwoscei, co do jako$ci uzytych materiatow badz jakosci wykonania
robot Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zleci przeprowadzenie odpowiednich
badan niezaleznym od Stron umowy bieglym. Powyzsze odnosi sie takze do
urzadzen.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust. 3, okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonane roboty lub urzadzenia sa niezgodne z umowa,
sztuka budowlana lub przepisami prawa, koszty badan dodatkowych obciazaja
Wykonawceg, gdy zas wyniki badan wykaza, ze materiaty, urzadzenia badz wykonanie
robot sa zgodne z umowa, koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.

Wykonawca przed wbudowaniem okreslonego materiatu lub urzadzenia zobowigzany
jest uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajacego, co do ich zgodnos$ci z dokumentacja
wykonawczg oraz przyjetym standardem uzytkowym, przy czym bezskuteczny uptyw
14-dniowego terminu, jaki Strony ustalaja na akceptacjg¢ lub odmowe akceptacji przez
Zamawiajacego, jest rOwnoznaczny z wyrazeniem akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawi w celu dokonania wyboru i akceptacji przez Zamawiajacego
nie mniej niz trzy przyktadowe elementy materiatdw podstawowych i wyposazenia
przynajmniej na 14 dni przed planowanym wbudowaniem lub dostawa.

Odbior robdt budowlanych
§10

Wykonawca ma obowiazek zgtasza¢ inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika
budowy do odbioru roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, zamkniecie jakiego$
elementu, po ktorym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania,
a inspektor nadzoru ma obowiazek dokonania ich odbioru niezwlocznie, nie pozniej
niz w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie odbioru prac w kilku etapach robdt do
uzgodnienia z Wykonawca na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego. Do
odbioru czgsciowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé nastepujace
dokumenty:
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1. protokot odbioru czegsciowego robdt wraz z zestawieniem wykonanych robot wg
wzoru stanowiacego zat.nr 3 Umowy,

2. dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow (karty zatwierdzenia
materialdow uzytych do robdt objetych odbiorem),

3. protokoty prob badan i sprawdzen, jesli byly wymagane przez nadzér inwestorski
dla zakresu robot objetych odbiorem,

4. kosztorysy powykonawcze czgsciowe.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ pisemnie oraz poprzez wpis do dziennika

budowy Zamawiajacego z 3-dniowym terminem wyprzedzajacym o fakcie gotowos$ci

do odbioru czgsciowego. W tym samym terminie przediozy inspektorowi nadzoru

niezbedne do odbioru dokumenty, a w szczegdlno$ci $wiadectwa jakoS$ci, certyfikaty,

protokoty z przeprowadzonych prob i sprawdzen oraz kosztorysy powykonawcze

czesciowe, dotyczace odbieranego elementu robot.

Przedmiotem odbioru kofncowego jest wykonanie catego przedmiotu umowy, tj.

wykonanie wszystkich czynnosci i prac okre$lonych w § 1 ust. 1 1 2 umowy.

Zgloszenie gotowosci do odbioru musi zakonczy¢ sie w terminie wykonania umowy

(8]

okreslonym w § 6 ust. | umowy. Dla dokonania odbioru koncowego Wykonawca
przedtozy Inspektorowi nadzoru niezbgdne dokumenty wskazane w ust. 5
niniejszego paragrafu umowy. Zamawiajacy powota Komisjg Odbioru, wyznaczy
termin i rozpocznie odbior koncowy catosci przedmiotu umowy w ciagu 5 dni od
daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o terminie odbioru w
formie pisemnej. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastapi¢ najpdZniej w
terminie 10 dni, liczac od dnia ich rozpoczgcia.
Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt wg wzoru stanowiacego
zat.nr 4 Umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad, stwierdzonych przy odbiorze —
podpisany przez uczestnikéw odbioru.

4. W razie braku zgody Zamawiajacego na odbidr koncowy, tj. odbidr przedmiotu
Umowy,
z powodu wykrycia wad istotnych, Wykonawca usunie powstate wady istotne 1 zgtosi
ponownie przedmiot umowy do odbioru, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
przy czym czas niezbg¢dny na usunigcie stwierdzonych wad istotnych nie powoduje
zmiany terminow zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Za wady istotne rozumie
si¢ wady uniemozliwiajace lub znacznie utrudniajace korzystanie z przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcja i1 zakladanymi parametrami
techniczno-funkcjonalnymi
1 uzytkowymi.

5. Przy zgloszeniu do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest dotaczyc
dokumenty,
w szczegolnosci:
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a) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z projektem
oraz z przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

b) dziennik budowy,

c) skompletowang dokumentacje powykonawcza (3 egzemplarze wersji
papierowej oraz w formie elektronicznej po jednym egzemplarzu w formacie
.doc, .pdf), pozwalajaca na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru,

d) $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, protokoty badan i

sprawdzen wbudowanych materiatow,

e) Swiadectwa wykonanych prob, tj. protokoty z przeprowadzonych badan i
sprawdzen odbioru instalacji 1 zamontowanych urzadzen technicznych,
dokumenty gwarancyjne, instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji,
protokoty szkolen obstugi,

f) protokoty odbioréw czesciowych robot,

6. Zamawiajacy zakonczy odbior cato$ci przedmiotu umowy po przeprowadzeniu
catosciowego przegladu obiektu 1 jego wszystkich urzadzen i instalacji, pod
warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw odbioru, w terminie do 10 dni, liczac
od dnia rozpoczgcia czynnosci odbiorowych. Dopiero po stwierdzeniu w trakcie
czynnosci odbioru koncowego, iz mozna dokonaé odbioru przedmiotu umowy, uzna¢
nalezy, ze umowa w zakresie wykonania obicktu zostata zrealizowana w terminie.
Natomiast w przypadku, gdyby okazalo si¢ podczas odbioru koncowego, iz obiekt nie
osiagnal w terminie gotowo$ci do odbioru, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey, Zamawiajacy naliczy stosowne kary umowne za zwloke w wykonaniu
przedmiotu umowy.

7. W sytuacji okreslonej w § 4 ust. 3 lub 4 powyzej Zamawiajacy moze zadac obnizenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcey. Jezeli Zamawiajacy zaptacit wynagrodzenie
Wykonawey, ma prawo do potracenia kwoty, o ktorg powinno nastapi¢ obnizenie
wynagrodzenia, z udzielonego przez Wykonawceg zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w toku czynnosci odbioru, wad:

1) nadajacych si¢ do usunigcia (nieistotnych) - Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcey
termin na ich usuniecie, chyba zZe nie zostal wykonany caly przedmiot umowy - w
takim przypadku Zamawiajacy ma prawo odmowic odbioru;

2) nie nadajacych si¢ do usunigcia - Zamawiajacy wykonuje uprawnienia okres$lone w
ust.9.

9. W razie stwierdzenia, w toku odbioru lub w okresie rekojmi, wad nie nadajacych sie
do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jesli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i techniczne;j;

2) jesli stwierdzone wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
Jego przeznaczeniem:
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10.

11.

12

a) odstapi¢ od umowy,

b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowujac prawo domagania
si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opdznienia lub zleci¢ jego
wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy

odbiorze wad nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia tych wad w okresie

rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) zada¢ usunigcia tych wad - wyznaczajac pisemnie Wykonawey odpowiedni termin;

2) obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej
i technicznej, jezeli wady usungé si¢ nie dadza lub z okolicznosci wynika, Ze
Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie
usunal wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie - a wady sa nieistotne;

3) odstapi¢ od umowy, jezeli wady usuna¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika,
7ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca
nie usunal wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie - a wady sa
istotne. Przez wady istotne Zamawiajacy rozumie: wady, ktore:
a)uniemozliwiajg zgodne z prawem wykonanie lub uzytkowanie obiektu albo jego

czescl,
b)uniemozliwiaja dziatanie urzadzenia lub innego elementu wyposazenia albo
powoduja, ze dziatanie tego urzadzenia lub elementu jest niebezpieczne dla oséb,
srodowiska albo niezgodne z przepisami prawa .

W wypadku zaistniatej potrzeby usuniecia wad Wykonawca zobowiazany jest do
zawiadomienia Zamawiajacego o ich usunigciu oraz do zadania wyznaczenia terminu
na odbior zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

W przypadku, gdy przedmiot umowy ma istotne wady w rozumieniu § 10 ust. 4

niniejszej umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy.

. Odbiory ostateczne odbeda sig¢ przed koncem uptywu okresu gwarancyjnego zgodnie

z terminami gwarancji okreslonymi w § 14 ust. | umowy. O terminach odbioréw
ostatecznych Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego pisemnie z
10 - dniowym wyprzedzeniem.

Zasady rozliczen
§ 11

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy bedzie ptatne czesciami, przelewem
na konto Wykonawey w terminie do 30 dni od daty dorgczenia faktury wystawionej
po wystapieniu przestanek do jej wystawienia, wraz z protokotem odbioru czesci
prac, jednak nie wezesniej niz po przedstawieniu przez Wykonawce Zamawiajacemu
dokumentéw, o ktorych mowa w § 11 wust. 5, o ile przewidziano udzial
podwykonawcow przy realizacji umowy.

Wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy bedzie rozliczane na podstawie
faktur czesciowych nie cze$ciej niz raz w miesigcu, za odebrane czeSci prac
podlegajacych odbiorowi zgodnie z zatacznikiem nr 1, przy czym suma kwot na
fakturach czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartoSci wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, a pozostata kwota wynagrodzenia bedzie ptatna na
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podstawie faktury koncowe;.

3. Podstawa do ustalenia kwot faktur czesciowych beda warto$ci poszczegdlnych
elementow okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 1) i
odebranych przez Zamawiajacego. Protokoly odbioru czgsci prac dla ich
zafakturowania sporzadza Wykonawca a podpisuja kierownik robot i inspektorzy
nadzoru ze strony Zamawiajacego.

4. Podstawa do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie protokot
odbioru koncowego. Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do faktury koncowej
rozliczenie koncowe z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) z okresleniem
ich nazw, adresow, numerow kont bankowych oraz kwot naleznych do zaptaty z
tytulu wykonanych i odebranych prac. Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy musi
zawiera¢ pisemne oswiadczenia podwykonawcow (dalszych podwykonawcdw),
podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, stwierdzajace, ze rozliczenie
obejmuje pelny zakres zrealizowanych przez nich czynnosci 1 prac.

5. Najpozniej na 10 dni roboezych przed uptywem 30 dniowego terminu zaplaty faktury,
o ktorym mowa w § 11 ust. 1 powyzej, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
niebudzacy watpliwosci dowod (w szczegolnosci o$wiadezenie podwykonawey(ow)
lub bankowe potwierdzenie realizacji platno$ci na rzecz podwykonawcy(ow)), Ze
dokonat zaptaty wynagrodzenia podwykonawcow, odpowiadajacego czynnosciom i
pracom objetym tre$cia Zatacznika nr 1 do niniejszej] umowy. W przypadku
dostarczenia dowodow potwierdzenie realizacji ptatnosci na rzecz podwykonawcow,
o ktérych mowa wyzej w terminie pdzniejszym niz 10 dni roboczych, lecz nie pdzniej
niz na 1 dzien przed terminem platnosci faktury, Zamawiajacy wystawi Wykonawcy
do faktury notg¢ zmieniajaca termin zaptaty faktury o ilo$¢ dni odpowiadajaca
opdznieniu w stosunku do wymaganego terminu dostarczenia dowodow. Jezeli
Wykonawca nie dokonat zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, wowczas
przedstawi list¢ niezaptaconych wierzytelnosci podwykonawcow z  tytutu
wynagrodzenia objetego bezposrednio wczesniejszgq fakturg oraz szczegdtowym
okresleniem przyczyn opdznienia w zaptacie. Lista niezaplaconych wierzytelnosci
powinna obejmowaé termin wymagalno$ei kazdej wierzytelnosei, dokladne
wskazanie podstawy do dokonania zaptaty kazdej wierzytelnosci zawierajace, co
najmniej: nazwe (firmg) podwykonawcy 1 date umowy o podwykonawstwo z
podwykonawca, rodzaj wykonywanych czynnosci i prac, numer i date faktury,
protokot odbioru. W przypadku niedostarczenia dokumentow przez Wykonawce w
okreslonych umowa terminach, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
zaptaty na rzecz Wykonawcy, a termin zaptaty ulega przedtuzeniu do chwili
dostarczenia przez Wykonawee kompletnej listy niezaptaconych wierzytelnosci na
rzecz podwykonawcow wraz ze szezegdlowym wyjasnieniem przyczyn opéznienia.

6. Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji niniejszej Umowy bedzie upowazniony do
dokonania zaptaty naleznosci Wykonawcy z tytulu wykonania umowy bezposrednio
na rzecz podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiajacego, co bedzie mialto
skutek prawidtowego spehnienia takiego S$wiadczenia Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy w tej czesci wynagrodzenia. Zamawiajacy moze z tego upowaznienia
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skorzysta¢ w szczegdlnoscei, jezeli Wykonawca nie wykaze zgodnie z ust. 6 powyze;j,
ze dokonal =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek na rzecz
podwykonawcy, lub W celu dokonania rozliczenia,
o ktéorym mowa w ust. 5 powyzej. Zamawiajacy niezwlocznie, jednak, nie pdzniej niz
na co najmniej 7 dni roboczych przed planowang realizacjg bezposredniego przelewu
na konto podwykonawcy powiadamia Wykonawce o powyzszym zamiarze.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od poinformowania go o zamiarze bezposrednie;
zaplaty przez Zamawiajacego podwykonawcy moze wnie$¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajacy w
razie wniesienia przez Wykonawce pisemnych uwag w zakreSlonym w ust. 7
niniejszego paragrafu umowy terminie 7 dni od dorgczenia mu pisma Wykonawcy
zawierajagcego uwagi jest uprawniony do:

a) zaniechania przez niego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
w razie wykazanie przez Wykonawceg niezasadnosci roszezenia podwykonawcy;

b) dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
wykazal on zasadno$¢ takiej =zaplaty udokumentowana przedtozonymi
Wykonawcy fakturami lub rachunkami;

¢) zlozenia do depozytu sadowego spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig nalezy.

8. Zamawiajacy dokona potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia bez odsetek
bezposrednio podwykonawcy z wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 2 niniejszej
w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca w umowach z podwykonawcami ustali termin platnosci tak, aby przed
zaplata przez Zamawiajacego faktury koncowej, zostaly zaptacone przez Wykonawce
wszystkie faktury podwykonawcow.

10. Strony uznaja, ze zgodnie z istotg wigzacego ich stosunku prawnego Wykonawca, na
zasadzie art. 647" § 5 KC w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy PZP, jest
wspotodpowiedzialny
z Uzdrowiskiem Rabka S.A. za zaptate wynagrodzenia swoim podwykonawcom, w
zwiazku z czym gdyby Zamawiajacy jako wspotdtuznik solidarny zaptacil takie
nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiazany zwrocié
Zamawiajacemu wszelkie poniesione z tego tytulu lub w zwiazku z tym wydatki, w
tym
w szczegolnosci zaptacone wynagrodzenie podwykonawcow, odsetki za opoznienie
w platnosci, uzasadnione i poniesione koszty obstugi prawnej Zamawiajacego, w
wysokosci odpowiadajacej rynkowym stawkom za taka obstuge, w terminie do 3
(trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego wezwania do zaptaty.
Zamawiajacy moze potraci¢ wymienione naleznoéci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 12
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1.  Wykonawca ztozyt przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, tj. w wysokosci
................. PEN {slownies swsien smsses svsvovns: Z000e 00/ 100}

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo zlozone w formie
.......................... (w przypadku zabezpieczenia sktadane w formie innej niz
pienigzna musi by¢ ono bezwarunkowe oraz niecodwotalne).

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
pienigznej, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% wysokosci zabezpieczenia w
terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego odbiorem
koncowym bez zastrzezen. Zamawiajacy zatrzyma 30% wysoko$ci zabezpieczenia na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, ktore zwréci Wykonawcey nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz pienigzna, tj. na przyklad bezwarunkowej i nicodwotalnej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] lub porgezenia bankowego, okres waznosci winien obowiazywac,
co najmniej do 30 — go dnia po dacie zakonczenia terminu realizacji okreslonego w §
6 ust. 1 umowy oraz do 14 — go dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady.

Rekojmia za wady
§13

1. Wykonawca odpowiada z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z
przepisami kodeksu cywilnego.

2. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy lub jego czg$ci Zamawiajacy moze
zgdac¢ ich usuniecia w wyznaczonym stosownym terminie, nie dfuzszym niz 14 dni.
W przypadku koniecznosci sprowadzenia przez Wykonawcg czesci zamiennych
termin moze zosta¢ wydtuzony do 30 dni. Do usunigcia wady stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia § 14 ust. 9 oraz § 14 ust. 10 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji o ktorej mowa ponizej.

Gwarancja
§ 14

l. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ... miesieczny okres gwarancji jakosci za wady
na wykonane roboty budowlano-montazowe i na urzadzenia i elementy wyposazenia
infrastruktury technicznej dobudowanej sali gimnastycznej, liczony od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy oraz zobowiazuje si¢ do wykonywania na koszt
wlasny biezace] konserwacji instalacji 1 zamontowanych elementoéw 1 urzadzen w
okresie gwarancji oraz przegladow okresowych zamontowanych urzadzen i elementow
wyposazenia zgodnie z zaleceniami badz wymaganiami ich producentow oraz
wynikajacych z Prawa Budowlanego.

Biezaca konserwacja dotyczy wszystkich instalacji 1 urzadzen, 1 obejmuje w
szczegolnoscl wymiang elementdw (w tym tez materialdéw eksploatacyjnych takich
jak: filtry, paski klinowe w centralach wentylacyjnych i inne ktore maja wpltyw na ich

E\)
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niezawodne funkcjonowanie), okresowe proby, pomiary, jak i wymiang materiatow
eksploatacyjnych w okresie gwarancji. Przeglady winny by¢ przeprowadzane zgodnie
z zaleceniami, lub wymaganiami producentéow okreslonymi w kartach gwarancyjnych,
instrukcjach eksploatacji i innych dokumentach, badz w okresach wymaganych
obowiazujacymi przepisami prawa, a w przypadku braku takich wskazan nie rzadziej
niz co 6 miesiecy.

3. Wykonawca bedzie usuwal wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim
kosztem i staraniem.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania uprawnien z gwarancji niezaleznie od
przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi.

5. Swiadczenia wynikajace z udzielonej gwarancji  beda wykonywane przez
Wykonawce, producenta, autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt
Wykonawcy w miejscach realizacji umowy, a jezeli bedzie to technicznie
niemozliwe, wszelkie dzialania organizacyjne 1 koszty wynikajace ze Swiadczenia
poza obiektami obciazaja Wykonawce.

6. Czas reakcji na zgloszenie usterki (przystapienie do niezwlocznego usunigeia usterki
poprzez stawiennictwo serwisanta nie moze przekroczy¢ 2 (dwoch) dni od zgloszenia
usterki (e-mailem potwierdzonym nastepnie niezwtocznie w formie pisemnej przez
upowazniong przez Zamawiajacego osobe lub osoby), z wylaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

7. Naprawa gwarancyjna bedzie wykonana w terminie nie dtuzszym niz 14 dni z
wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczac od dnia przyjecia zgloszenia
przez serwis (e-mailem). W przypadku koniecznosci sprowadzenia specjalistycznych
czgsci zamiennych, termin ten nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni, chyba, ze Strony
uzgodnia inny termin, co zostanie potwierdzone pisemnym protokotem koniecznosci.

8. Okres gwarancji na naprawiane elementy ulega automatycznemu przedtuzeniu o
okres naprawy, tj. czas liczony od zgloszenia do usunigcia awarii czy usterki.

9. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym, po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu
umowy (jego elementu) na nowy albo dokonania usunigcia istotnej wady (usterki)
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia
Zamawiajacemu naprawionych rzeczy (odpowiednio przedmiotu umowy, jego
elementu).

10. Wykonawca ma obowiazek poinformowania Zamawiajacego o przystapieniu do
usuwania wady (usterki). Usunigcie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolamie,
po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcg Zamawiajacego o jej usunigciu.

I1. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, za ktora Wykonawca odpowiada, Wykonawca nie
usunie wady (usterki) w wyzej zastrzezonych terminach, Zamawiajacy ma prawo bez
utraty gwarancji zaangazowac¢ inny podmiot do usunigcia wad (usterek), a
Wykonawca zobowiazany jest pokry¢ pelne zwigzane z tym koszty w ciagu 14 dni od
daty otrzymania od Zamawiajacego wezwania wraz z dowodem zaptaty.

12. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dotrzymywania podstawowych warunkow
eksploatacji okreslonych w instrukcjach eksploatacji 1 kartach gwarancyjnych
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wystawionych  przez producentéw, 1 dostarczonych przez ~Wykonawce
Zamawiajgcemu.

Odstapienie od umowy
§ 15

1. Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przyshuguje
prawo odstgpienia od niniejszej umowy w razie zaistnienia okolicznos$ci wskazanych
w ust. 2.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, nie pdzniej niz w terminie 2 (dwoch)
miesiecy od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu co najmniej jednej z ponizszych
okolicznosci:

a) Wykonawca na skutek swojej niewyplacalno$ci nie wykonuje zobowigzan
pienig¢znych przez okres co najmniej 3 miesiecy,

b) zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy,

c) wystapienia u Wykonawcey duzych trudno$ci finansowych, w szczegdlnoSci
wystapienie zaj¢¢ komorniczych lub innych zaje¢ uprawnionych organdéw o lacznej
wartosci przekraczajacej 200 000,00 PLN (stownie: dwiescie tysiecy zlotych),

d) Wykonawca zaniecha realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposob nieprzerwany nie
bedzie go realizowal przez okres 30 dni, z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonaweca,

¢) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu
umowy lub w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiajacego, nie podejmie ich
w ciagu 7 dni od chwili otrzymania decyzji ich podjeciu od Zamawiajgcego,

f) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajacego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
mu przez Zamawiajacego terminie,

g) Wykonawca spowodowal zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do
terminu realizacji powyzej | miesiaca,

h) w sytuacji zaistnienia okolicznosci wskazanych w § 8 ust. 9, chyba, Zze powierzenie
tych czynno$ci 1 prac bylo konieczne z powodu niedajacych sie przewidzied
okolicznosci,

w szczegolnosci z powodu wystapienia sity wyzszej,

1) Wykonawca nie zastosowal si¢ do zadania Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 3
ust. 4 zdanie 2.,

J) w sytuacji zaistnienia okolicznosci wskazanych w § 10 ust. 9 umowy,

k) w razie dokonania przez Zamawiajacego, co najmniej trzech bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

3. Wykonawcy nie przyshuguje odszkodowanie =z tytulu odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z powodu okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcey
albo w razie rozwiazania umowy na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu umowy.

4. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
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zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach (art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien
publicznych).

5. Zamawiajacy moze rozwiaza¢ umowg w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy:

a) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal obligatoryjnemu wykluczeniu
z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;

b) Zamawiajacy udzielit Wykonawcy niniejszego zamoOwienia publicznego na
podstawie przepisow krajowych, ktore zostaly uznane przez Trybunat
Sprawiedliwosci UE, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
Funkcjonowaniu UE, zZe Rzeczpospolita Polska uchybila zobowiazaniom
wynikajacych z Traktatow lub Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamdwien publicznych, uchylajacej
dyrektywg 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 2014 Nr 94 poz. 65 ze zm.).

6. W razie odstapienia od umowy badz przerwania jej wykonywania albo rozwiazania

Wykonaweca:
a) przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii
robot

w toku wg stany na dzien odstapienia,

b) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na koszt
Zamawiajacego, jezeli do odstapienia od umowy doszlo z przyczyn, za ktore
Zamawiajacy odpowiada; w pozostatych wypadkach koszty zabezpieczenia
ponosi Wykonawca,

¢) zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidér robdt przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca.

7. Zamawiajacy dokona odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty wedlug stawek wynikajacych z niniejszej umowy , ktore zostaty wykonane do
dnia odstapienia albo rozwiazania umowy, pod warunkiem ich prawidlowego
wykonania.

8. Odstapienie od umowy albo rozwiazania niniejsze] umowy powinno nastapi¢ w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

9. Odstapienie od umowy albo rozwiazania niniejszej umowy nie wplywa na istnienie
1 skuteczno$¢ roszezen o zaptate kar umownych.

Kary umowne
§16
. Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan wynikajacych z umowy, przy
czym faczne kary umowne z wszystkich tytutow okreslonych w umowie nie moga
przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy.
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Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu, niezalezne od okoliczno$ci wskazanej w § 8
ust. 8 lit. a), § 8 ust. 9, § 7A ust. 3 lub § 16 ust. 5 umowy, kar¢ umowna w przypadku:

odstapienia od umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4

ust. 2 umowy, chyba ze odstapienie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

a) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki w odniesieniu do
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1
umowy,

b) zwloki w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez
Zamawiajacego w celu usuniecia wad,

¢) zwiloki w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy
dzien zwloki liczony od terminu (dnia) ustalonego zgodnie z trescia § 13 ust. 2
albo § 14 ust. 6 umowy,

d) braku zaptaty lub zwtoki w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4
ust. 2, za kazdy dzien zwloki w odniesieniu do terminu ptatnosci, okreslonego
w§ l1lustl,

¢) nieprzedloZzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jak rowniez nieprzedlozenia
poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 3 000,00 PLN za kazdy przypadek niedochowania
obowiazkow Wykonawcy w tym zakresie,

f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy poprzez jego skrocenie do terminu okreslonego
w § 11 ust. 1, pomimo wniesienia przez Zamawiajacego zastrzezen albo
sprzeciwu, w wysoko$ci 3 000,00 PLN za kazdy przypadek niedochowania
obowigzkdéw Wykonawey w tym zakresie,

g) opoznienia w  przedlozeniu  zanonimizowanych  kopii  dokumentéw
pracownikow wykonujacych czynnosci wskazane w § 2 ust. 4 umowy w
wysokosei 200,00 PLN za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia nastepnego po
uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 5 umowy,

h) opdznienia w wykonaniu obowiazku opisanego w §12 ust. 7 niniejszej umowy,
w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia nastepnego
po uptywie terminu okreslonego w §12 ust. 7 umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia ewentualnych kar umownych z
naleznych do zaptaty faktur lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca ma prawo naliczenia kar umownych, a Zamawiajacy zobowiazany jest
do ich zaptaty za:

(']
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a) niedotrzymanie terminu odbioru koncowego, okreslonego w § 10 ust. 3 umowy,
z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi wylacznie Zamawiajacy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy.

4. Strony moga dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

5. Roszezenie o zaptatg kar umownych staje si¢ wymagalne poczawszy od dnia
nastgpnego po dniu, w ktorym miaty miejsce okolicznoéci faktyczne okreslone w
niniejszej umowie stanowiace podstawe do ich naliczenia.

6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawey od obowiazku wykonania umowy:.

Sila wyzsza
§17

L. Przez okolicznosci sity wyzszej strony rozumieja zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ ani jemu zapobiec, w
szczegblnosci takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powddz, pozar czy tez zasadnicza
zmiana sytuacji spoteczno — gospodarcze;.
Jezeli wskutek okolicznosei sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywaé swoich
obowigzkow umownych w catosci lub w czesci, niezwlocznie powiadomi o tym druga
Strong. W takim przypadku strony, pisemnie pod rygorem niewaznosci, uzgodnia
sposob 1 zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiazana.
Bieg terminow okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.

2
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Poufnosé
§18
Osoby, ktorymi przy wykonywaniu umowy postuguja si¢ Strony, nie moga bez
upowaznienia wzajemnego Stron umowy upubliczniaé uzyskanej w zwiazku z
wykonywaniem dzieta wiedzy
0 tresci umowy, ani zadnych dokumentéw i informacji temat dotyczacych jej realizacji.
Nie dotyczy to przypadkow, gdy obowiazek udzielenia informacji lub udostepnienia
dokumentow wynika z obowiazujacych przepisow prawa.

Postanowienia koncowe
§19
. Wszelkie o$wiadczenia Stron umowy beda skladane na pismie pod rygorem
niewaznosci, listem poleconym lub za potwierdzeniem ich zlozenia.
2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zgody Stron w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.
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3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia porzadku w rejonie prowadzonych prac
oraz wykonania niezbgdnych zabezpieczen w sposob gwarantujacy bezpieczenstwo
0sob postronnych, co zostato skalkulowane w ryczalttowej cenie oferty.

4. Wykonawca pokryje wszelkie koszty 1 oplaty zwigzane z realizacja umowy miedzy
innymi: przegladow, odbiordow oraz uzyska niezbedne zezwolenia od zarzadcy drog
na przejazd pojazdami budowy.

5. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu listy pracownikow upowaznionych do
wykonywania prac oraz zapewni odziez robocza, jak 1 identyfikatory pozwalajace na
jednoznaczng identyfikacje pracownikow.

§20

1. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiazan z

niniejsze] umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczegdlnosci

Wykonawcy nie przystluguje prawo przenoszenia wierzytelnosci wynikajacych z

niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Strony zobowiazuja sie do kazdorazowego powiadamiania si¢ listem poleconym o

zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie dorgczona

korespondencijg¢ wystang pod dotychczas znany adres.

3. Strony ustalaja, iz pod pojeciem dni roboczych rozumieja dni od poniedziatku do
piatku,

z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz Swiat.

4.  Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy Strony beda rozstrzygane przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. W sprawach nieunormowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 459 z dnia
02.03.2017 z pdézn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych (t. j. Dz. U. z2017r. poz. 1579 z pdézn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1332  wraz z przepisami
wykonawczymi.

6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Zalacznik nr 1 do umowy - harmonogram rzeczowo- finansowy

Zatacznik nr 2 do umowy — lista podwykonawcow z okresleniem zakresu i wartosci robot

przewidzianych do wykonania

Zalacznik nr 3 do umowy - wzor protokotu odbioru czgsciowego

Zaltacznik nr 4 do umowy - wzor protokotu odbioru koncowego

!\)

Zalacznik nr 5 do umowy - kosztorys ofertowy wraz z tabela elementow scalonych

Zamawiajgcy Wykonawca



