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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie nr 1.  

Brak rys. RKT – 02 prosimy o uzupełnienie.

Odp.  Dokumentacja  projektowa  jako  załącznik  nr  3  do  SIWZ-u  zostanie  uzupełniona  o

brakujący rys. nr  RKT-02 (stan istniejący).

Pytanie nr 2. 

Brak opracowania branży elektrycznej w celu oszacowania kosztów instalacji elektrycznej  

w kotłowni – prosimy o uzupełnienie. 

Odp.  Roboty  instalacyjne  związane  z  wykonaniem  niezbędnej  instalacji  elektrycznej

(zarówno dla części A, jak i części B) w modernizowanej kotłowni należy oszacować zgodnie

z wytycznymi elektrycznymi i ppoż. ujętymi w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o

własne  (wg uznania  wykonawcy)  obmiary dokonane w ramach  wizji  lokalnej.  W ramach

niniejszego zamówienia należy dokonać wyceny robót związanych z wykonaniem  systemu

bezpieczeństwa instalacji gazowej w pomieszczeniu kotłowni w oparciu o sporządzony przez

wykonawcę odrębny projekt detekcji gazu.

Pytanie nr 3. 

Czy  drzwi  do  kotłowni  mają  być  wymieniane  bo  nie  wynika  to  jasno  z  dokumentacji

projektowej – jeśli tak to prosimy o podanie typu i wymiarów drzwi.

Odp.  Drzwi zewnętrzne do kotłowni nie wymagają wymiany,  jednakże system zamykania

tych  drzwi  wymaga  przeróbki  zgodnie  z  wytycznymi  ppoż.  ujętymi  w  dokumentacji

projektowej.



Pytanie nr 4.

Czy wycena do przedmiotowego przetargu obejmuje dwa ETAPY:

 I CZĘŚĆ A

 II CZĘŚĆ B

wg dołączonego opisu robót.

Odp.  W ramach przedmiotowego przetargu należy dokonać wyceny robót budowlanych  i

instalacyjnych odrębnie dla części A i dla części B zgodnie ze szczegółowym opisem robót

ujętym w załączniku nr 1 do SIWZ-u oraz w oparciu o załączoną dokumentację projektową. 

Pytanie nr 5. 

Prosimy  o  opisanie  jak  ma  wyglądać  etapowanie  wykonania  wymiany  kotłów  celem

wykonania wyceny materiałów jakie należy użyć do przepięcia kotłów.

Odp. Etapowanie robót związanych z modernizacją kotłowni kompleksu „OLSZÓWKA”:

 I etap -  wymiana dwóch kotłów gazowych JUBAM GAZ o mocy 170KW na  2-a kotły

kondensacyjne stojące o mocy 165kW wraz z kompletnym wyposażeniem do pracy z gazem

ziemnym oraz wymianą armatury kotłowej i części instalacji ogrzewczej, a także z innymi

robotami  towarzyszącymi  prowadzonymi  w  pomieszczeniach  kotłowni  zgodnie  z  opisem

robót ujętym w części A.

II etap -  wymiana jednego kotła gazowego JUBAM GAZ o mocy 105KW na jeden  kocioł

kondensacyjny stojący o mocy 261kW wraz z kompletnym wyposażeniem do pracy z gazem

ziemnym oraz wymianą armatury kotłowej i części instalacji ogrzewczej, a także z innymi

robotami towarzyszącymi prowadzonymi w pomieszczeniu kotłowni zgodnie z opisem robót

ujętym w części B.

Pytanie nr 6.  

Ile sztuk detektorów metanu zaprojektowano w opracowaniu ?

Odp.  Ilość  detektorów  gazu  w  pomieszczeniu  kotłowni  należy  określić  na  podstawie

sporządzonego  przez  wykonawcę  odrębnego  projektu  detekcji  gazu  oraz  obowiązujących

przepisów związanych z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki oraz

z ochroną ppoż. budynków i innych obiektów budowlanych.



Pytanie nr 7.  

Jakiej pojemności mają być proj. naczynia wzbiorcze 2x600 czy 2x800 dm3?

Odp.  Projektowane  naczynia  wzbiorcze  (w  ilości  2szt)  winny  mieć  pojemność  600dm3

(każde) zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 8. 

Czy  zamawiający  posiada  kosztorys/przedmiar  dot.  w/w  przetargu?  Jeśli  tak  prosimy  o

udostępnienie. 

Odp. Zamawiający nie posiada kosztorysu/przedmiaru robót dot. przedmiotowego przetargu.

Szacowania robót budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotowego

zadania należy dokonać w oparciu o własną wycenę zgodnie z załączonym opisem robót dla

części A i B (zał. nr 1) , dokumentacją projektową wraz z wytycznymi elektrycznymi i ppoż.

(zał. nr 3) oraz  specyfikacjami technicznymi STWiOR (zał. nr 2)


