Nr postepowania ZP/ZOE/03/2019 Zatacznik nr 3

Robota budowlana ,Ocieplenie Scian oraz roboty uzupetniajace przy termomodernizacji wolnostojacego budynku
warsztatowego z czeScig biurowo-socjalng w Ostrodzie na dzialce nr ew. 186/5, obr. 0010,
jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostrdda, wojewédztwod’/a;ﬂr’]\slg-mazurskie”

Zamawiajacy: !\ 4\

Zegluga Ostrodzko-Elblaska Sp. z 0.0. w Ostr()dzie,(\(
Adres: ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostrdda,

woj. warminsko-mazurskie

Telefon: (89) 670 92 14 Numer

NIP: 741-211-18-24

Adres internetowy: www.zegluga.com.pl

Godziny urzedowania: od poniedziatku do pigtku, godz. 7:00-15:00

Istotne postanowienia umowy

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace termomodernizacyjne ,Ocieplenie
Scian oraz roboty uzupetniajace przy termomodernizacji wolnostojacego budynku warsztatowego z
czescig biurowo-socjalng w Ostrddzie na dziatce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto
Ostréda, wojewddztwo warminisko-mazurskie”, w zakresie ujetym w projekcie budowlanym,
w przedmiarze robdt, specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia i ofercie, ktore stanowig integralng
cze$¢ umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjq projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, przedmiarem robét i uznaje je za wystarczajacg
podstawe do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdt, zakresem prac przewidzianych do wykonania, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci z przepisami prawa budowlanego oraz ustalonymi w
niniejszej umowie warunkami, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci.

. Zakres robdt obejmuje wykonanie:

wygrodzenia placu (miejsca) budowy,

ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

lokalizacja zaplecza budowy,

zabezpieczenie placu budowy,

odkrycie $cian fundamentowych na gteboko$¢ 70 cm ppt.,

skucie wystajacych poza lico cokotéw budynku i wyréwnanie podtoza,

wykonanie izolacji p. wilgotnoSciowej oraz termicznej $cian fundamentowych z piyt xps o tacznej

wysokosci 120 cm — 70 ¢cm ponizej poziomu terenu, - 50 cm jako cokoét,

h) montaz oraz odbiér rusztowania,

i) naprawa i wyrdwnanie tynkow, przygotowanie elewacii i gliféw pod montaz okien i drzwi,

j) wykonanie plyty fundamentowej pod urzadzenie RTAY - zestaw dwdch absorpcyjnych pomp ciepta
i jednego kotta gazowego,

k) wykonanie taw i $cian przedsionka — wejscia gtéwnego do budynku,

|) montaz ocieplenia cian z wykonaniem wyprawy $cian i cokotéw (po montazu okien i drzwi budynku
stanowigcych odrebne zaméwienie)

5. Zastosowane materiaty winny odpowiadac¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie, okre$lonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t..
Dz. U.z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
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6. Wykonawca w ramach realizacji zaméwf€hja jest zohdWigzany do usuniecia gruzu i innych odpaddw nie
nadajacych sie do wykorzystania oraz ich % %o miejsca zorganizowanego sktadowiska odpadow
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14.1212012r. (tj. Dz.U. 22018 r., poz. 992 ze zm) oraz
rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923) w
sprawie katalogéw odpadéw.

§2
1. Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco:

a) Rozpoczecie robét - niezwlocznie po podpisaniu umowy nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
przekazania lokali mieszkalnych.

b) Zakoniczenie przedmiotu Umowy —do ............oeeeiiviiiiieeennn, r.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date odbioru koricowego catosci zadania okre$lonego
niniejsza umowa.
3. Termin ustalony w ust. 1 pkt 2 moze ulec przesunigciu w przypadku wystapienia nastepujacych okoliczno$ci:

1)  przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

2) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek, pod
warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie
sktadania ofert i nie jest przez niego zawiniona;

3) dziatania sity wyzszej, w szczegolnosci kleski zywiotowej, majacej bezposredni wptyw na termin
wykonywania rob6t;

4) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie/prowadzenie robot
budowlanych, zgodnie z technologig ich wykonywania, normami [ub innymi przepisami,
przeprowadzenie prob isprawdzen, dokonywanie odbiorow, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

5)  wady dokumentacji projektowej uniemozliwiajacymi prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i skutkujacymi przerwg w realizacji robot budowlanych, potwierdzonych
przez Inspektora nadzoru robdt;

6) wystgpienia wyniklych podczas realizacji zadania, koniecznych do wykonania robét dodatkowych,
nieujawnionych na etapie przygotowania przedmiotu niniejszej umowy potwierdzonych przez Inspektora
nadzoru robdt.

4. Przyczyny op6znien, o ktérych mowa w ust. 2 winny by¢ udokumentowane przez strony umowy.

5. W sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 2 strony ustalg nowe terminy zakoriczenia robét, z tym ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia nie moze przekroczy¢ udokumentowanego okresu przerwy lub przestoju.

6. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren prac remontowych w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy.

7. Wykonawca zainstaluje na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty
dostawy wody i energii w okresie realizacji zadania.

8. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy, znajdujace sig w
lokalach mieszkalnych w trakcie realizacji zadania.

§3

1. Przedstawicielem  Zamawiajagcego W  odniesieniu  do  robét  objetych umowag  bedzie
2. Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiajgcego bedzie: ...........ccvvevviiiiiiiiiiiii

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 Ilpca 1994 r.
Prawo budowlane (t. Dz. U. 22018 r., poz. 1202 ze zm.).

dus, . :
Eﬂ?opejzj(ie Rzeczpospolita 4 U"'? EU"_OkPFeJZka
; - Polska B9 o uropejski Fundusz
Program Regionalny mazvev. Ldrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

14-100 Ostroda, ul. Grunwaldzka 49, tel. (89) 670 92 14, www.zegluga.com.pl



http://www.zegluga.com.pl/

Nr postepowania ZP/ZOE/03/2019 Zatacznik nr 3

Robota budowlana ,Ocieplenie Scian oraz roboty uzupetniajace przy termomodernizacji wolnostojacego budynku
warsztatowego z czeScig biurowo-socjalng w Ostrodzie na dzialce nr ew. 186/5, obr. 0010,
jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostréda, wojewddztwo a;ﬂﬁ\slg—mazurskie”

3.

zwigzanych z jako$cia robot, ktore sg niezbe widtowego oraz zgodnego z umowg wykonania
przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie: ..............uvvvvviiviiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiininenns

§4

Przedstawiciel Zamawiajacego i Inspektor ﬁfgu s\ffprawnieni do wydawania Wykonawcy polecen
dgz&a

. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd

komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy,
odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru

budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do
udostepniania im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu rob6ét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robét.

Za szkody i zniszczenia powstate w trakcie budowy z winy Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

§5

. Wykonawca zobowigzuije sie do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych z tytutu szkod, ktdre mogaq

zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1)  roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposSrednio z
wykonywaniem rob6t od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczace
pracownikow i 0s6b trzecich a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

Warto$¢ robét objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:

1)  roboty - do wartoSci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony przez Wykonawce na terenie
budowy, niezbedny do wykonania robot - do wartosci niezbednej do ich ewentualnego zastapienia.

Wykonawca dostarczy dokument ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

W wypadku zmiany terminu ubezpieczenia Wykonawca dostarczy dokument ubezpieczenia w terminie 7 dni

od daty zmiany.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

§6
. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca ofrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wySOKOSCi
..................... zZtotych brutto (stownie:...................ccveeeennneee.), W tym nalezny podatek VAT, co stanowi¢
bedzie kwotg: .........ccocceiiiiiienn. zt, na podstawie przedtozonej przez Wykonawce oferty, stanowigcq

kalkulacje kosztow, jako integralng czes¢ zawartej umowy.

Kwota okre$lona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktorym mowa w § 1,
wynikajace wprost z przedtozonej oferty Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowg realizacje przedmiotu umowy, w tym koszty
wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, bez
i gwaranciji.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest pfatnikiem VAT i posiada NIP: ........cccooooiviiiiiiiiiiinenn, Zamawiajacy
oSwiadcza, ze posiada NIP ..........cccccoviiiiiiniiiiiieeies
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1.
2.

RERS

Rozliczenie wynagrodzenia nastapi na podstawig-Hosci éycznie wykonanych robét.

Rozliczanie robét bedzie odbywato sie dwuetapdWwo. Pierwsza faktura-przejSciowa bedzie mogta byé
wystawiona po zrealizowaniu 50% wartosci zadania. Zaawansowanie rob6t potwierdzone bedzie protokotem
odbioru przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.

Faktury te regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i protokotu

odbioru potwierdzajgcego wykonane w danym okresie roboty.

Ostateczne rozliczenie za wykonane zadanie nastapi w oparciu o fakture koficowg wystawiong na podstawie

protokotu odbioru koncowego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez

Zamawiajacego.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami za wykonanie przez nich cze$ci przedmiotu

zambwienia umowy przebiegaé bedzie w nastepujacy sposob:

1) w wypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw,
wykonawca przedktadajac fakture, zawrze w niej odpowiedni opis zakresu czesci zamowienia
wykonanego przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw;

2) zaptata nastapi w catosci na rzecz Wykonawcy;

3) Wykonawca terminie 14 dni od daty przekazania na jego rachunek przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia za fakture czesciowa, przedtozy w siedzicie Zamawiajagcego dowdd zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w szczegdlnoSci potwierdzenie
przelewu lub pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wynagrodzenie
zostato uiszczone;

4) w przypadku niedostarczenia dowodu wymienionego w pkt 3, Zamawiajacy bedzie uprawiony do
zatrzymania wynagrodzenia wynikajacego z kolejnej faktury, do czasu spetnienia obowigzku
wskazanego w pkt 3;

5) w wypadku faktury koncowej zawierajacej wynagrodzenie, z ktérego Wykonawca bedzie zobowigzany
do przekazania naleznosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca w
terminie 10 dni przed uptywem terminu ptatno$ci, przediozy w siedzicie Zamawiajacego dowdd zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w szczegoino$ci potwierdzenie
przelewu lub pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wynagrodzenie
zostato uiszczone.

Niewykonanie przez Wykonawce zobowigzania wskazanego w ust. 5 pkt 3 i 5 zwalnia Zamawiajacego z

obowigzku zaptaty odsetek z tytutu opdznienia w zaptacie za fakture w czgsci dotyczacej zatrzymanych kwot.

Za dzien zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§8*

. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot powierzonych podwykonawcom WYNOSi ...............cccccce..... %

wartosci robdt okreslonych w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca powierzy do  wykonania n/w  podwykonawcom  nastepujacy  zakres  robét
Wykonawca zobowigzany jest do podania firm podwykonawcow. W przypadku braku podania firmy
podwykonawcy Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamowienie sam.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy
i jej zmian. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany w tym samym terminie
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w te |e 5d dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,54 umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostai kazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy n|n|ejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, 0 ktdrym mowa w

zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10.000 zt. Zamawiajacy

moze okresli¢ nizszq warto$¢, od ktoérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy

0 podwykonawstwo.

6. Kazdy projekt umowy z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlno$ci postanowienia dotyczace:

1)  zakresu prac przewidzianych do wykonania;

2) wynagrodzenia i terminéw ptatno$ci;

3) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

7. Zamawiajacy w terminie 10 dni kalendarzowych, liczonych od dnia doreczenia zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, zgtasza w
formie pisemnej zastrzezenia do tego projektu umowy:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy z Podwykonawcami z uwzglednieniem warunkdw
zawartych w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
terminowo$¢ i jako$¢ wykonywanych robét przez Podwykonawcow.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej
zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w przypadkach:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

11.Kazda umowa zawarta przez Wykonawce z podwykonawcami powinna zawiera¢ zapis o konieczno$ci
uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszymi
podwykonawcami.

12. Zmiana wymienionych w ust. 2 Podwykonawcéw moze nastapi¢ jedynie w uzasadnionych przypadkach, za
zgoda Zamawiajacego wyrazong w formie pisemnej, na n/w warunkach:

1) spetnienie przez kazdego nowego podwykonawce wszystkich warunkéw wymaganych od
podwykonawcow w SIWZ,

2)  zmiany umowy zasadniczej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca w formie aneksu do umowy.

13. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady,
aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

14. Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za realizacje przez podwykonawcow przedmiotu niniejsze;
umowy, jak réwniez wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcéw, tak jak za wiasne zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego.

*§ 8 - dotyczy oferentow, ktérzy powierzyli wykonanie czeSci rob6t podwykonawcom zgodnie
ze zlozong oferta.
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1. Przedmiotem odbioru kofcowego bedzie bezuSterkma zakonczenie catoSci rob6t oraz montazu urzadzen
objetych niniejsza umowa. Odbioru koncowego protokolarnie dokona Zamawiajacy przy udziale inspektoréw
nadzoru inwestorskiego.

2. Terminem zakonczenia robét bedzie:

1)  fizyczne zakonczenie robét i montazu urzadzen przedmiotu umowy i przeprowadzenie z wynikiem
pozytywnym wymaganych prob, co stwierdzi inspektor nadzoru wpisem do dziennika robét;
uporzadkowanie po robotach terenu budowy;
zgtoszenie przez Wykonawce na pismie do Zamawiajgacego gotowosci do odbioru przedmiotu umowy;
pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakoriczenia robét (na zgtoszeniu Wykonawcy);
uzyskanie pisemnego potwierdzenia administratoréw nieruchomoséci o doprowadzeniu terenu budowy
do stanu pierwotnego.

3. Wykonawca z wyprzedzeniem 7 dni przed datgq rozpisania odbioru koncowego zadania inwestycyjnego
stanowigcego przedmiot umowy przekaze inspektorowi nadzoru do sprawdzenia, zestawione w skoroszycie
dokumenty odbiorowe niezbedne do zgtoszenia o zakoriczeniu budowy:

1) wypetniony i podpisany dziennik rob6t przez uprawnione osoby;

2) o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu wraz z o$wiadczeniami
wiascicieli, ze przejmujg teren po robotach bez zastrzezen;

3)  protokoty badan, pomiardw i sprawdzen (w tym robét instalacyjnych);

4) aktualne dokumenty potwierdzajace zastosowanie wyrobow budowlanych dopuszczonych do
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie;

5)  karty gwarancyjne, itp.

4. Niedostarczenie w/w dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy jest
uwazane za nie wykonanie przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy po spetnieniu przez Wykonawce warunkdw okre$lonych w ust. 2 i 3 powota komisje odbioru
koricowego w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce i wyznaczy termin odbioru koncowego.
Komisja zakorczy odbiér wciggu 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia odbioru. Bezusterkowy odbior
koricowy zadania bedzie rwnoczesnym przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiajacemul.

6. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnoSci ujawniono

istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do

czasu usuniecia tych wad.

Odbior ostateczny nastapi po zakoriczeniu okresu gwarancii.

8. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny odbiér wykonanych robét po uptywie terminu gwarancii
ustalonego w umowie, oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po okresie gwarancji.

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad ujawnionych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi gwarancji -
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonego w § 14.

10. Za wykonanie przedmiotu umowy strony uznajg bezusterkowy odbiér koficowy zadania.

a1 B W
—_ ==

~

§10
Strony ustalaja, ze obowigzujac je forme odszkodowania bedg stanowity kary umowne z nastepujacych tytutow:
1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;
2) za zwiloke w dokonaniu potwierdzenia zakoriczenia robét lub odbioru prac termomodemizacyjnych z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego za kazdy
rozpoczety dzien zwioki.
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2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umoWwne: \

1) za zwiokg w wykonaniu przedmiotu Umow-w fcygkoéci 0,3% wynagrodzenia umownego za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

2) za zwioke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokosci
0,3% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za spowodowanie przerw w realizacji prac remontowych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego za roboty, od ktorych wykonania odstapiono;

5) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci 3% wynagrodzenia umownego;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 3% wynagrodzenia umownego;

7)  za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokos$ci 3% wynagrodzenia umownego;

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego;

9) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli przypadek naruszenia obowigzku
wynikajacego z § 15 ust. 1 umowy, osoba niezatrudniona na podstawie umowy o prace bedzie musiata
opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary umownej 1.000,00 PLN za
kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng
notatkg sporzadzong przez przedstawicieli (personel) Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana
przez Wykonawce lub jego przedstawicieli;

10) za nieprzedtozenie dokumentu, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 i 4 umowy, w wysokosci 100,00 ziotych
za kazdy rozpoczety dzier zwioki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie;

11) za nieterminowe przedktadanie dokumentdw, o ktérych mowa w § 15 ust. 3 umowy, w wysokosci 100,00
ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich zlozZenie;

12) za nieterminowe przedtozenie dokumentu o ktérym mowa w § 5 ust. 4 i 5 umowy, w wysokosci 100,00
zZtotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie.

. Wykonawca pokryje koszty zwigzane z usunieciem szkdd powstatych z jego winy w trakcie wykonywania

robét. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce szkod do dnia, w ktorym uptywa termin zakonczenia
rob6t, Zamawiajacy zleci usunigcie szkoéd na koszt Wykonawcy prac remontowych. W takim przypadku
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowg pomniejszone 0 koszt usuniecia szkod powstatych
Z jego winy.

Kary umowne, w szczegdinosci dotyczace zwioki w oddaniu przedmiotu zamowienia oraz za zwioke
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bedg potracane z faktur Wykonawcy na co Wykonawca
wyraza zgode.

taczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 100% wynagrodzenia umownego. Strony moga
dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowan przewyzszajacych zastrzezone kary umowne, jezeli nie
pokrywajg one faktycznie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze usungg¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w wyznaczonym
terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

§ 11
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ..................... miesiecy gwarancji na roboty objete umowg, natomiast
na urzadzenia zgodnie z gwarancjg producenta.
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. Strony umowy ustalajg 5 - letni okres rekojnﬂ'*i\a wady é{bzne rob6t wykonanych na podstawie niniejsze;

umowy. 7 (

. W dacie podpisania umowy Wykonawca wystawi dékument gwarancyjny okre$lajacy szczegotowe warunki
gwaranciji jakosci.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zmniejszajace
jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okre$lony w umowie.

. Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwarangji.

§12
. Na podstawie art. 144 ust. 1 pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian w
tresci zawartej umowy:

1) zmiany Zamawiajacego w przypadku zmiany organizacyjnej Zamawiajacego istotnej dla realizacji
niniejszej umowy, w szczegolno$ci polaczenia, podziatu, zmiany nazwy Zamawiajgcego;

2)  zmiany Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce, w szczegoInosci
polaczenie, przejecie lub innego przeksztatcenia Wykonawcy, jak réwniez w razie ogloszenia
upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

b) $mierci Wykonawcy bedacego osobg fizyczna, prowadzacego samodzielnie dziatalnosé
gospodarczg;

3) zmiany adresu siedziby firmy Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych w trakcie realizacji umowy;

4)  zmiany terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy;

5)  zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, kazdorazowo w przypadku nastepujgcych
okolicznosci:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace;

6) ograniczeniu przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci w przypadku wystapienia warunkéw
uniemozliwiajgcych lub znacznie utrudniajgcych prowadzenie robdt, takich jak na przyktad obowigzek
uzyskania koniecznych wymaganych pozwolen, uzgodnier, decyzji lub opinii innych organéw,
niezbednych do uzyskania koniecznych pozwolen.

. Zmiana wysokosSci wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 5 lit. a bedzie odnosi¢ sie wytacznie
do cze$ci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w zycie
przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy,
do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug. Powyzsza zmiana nie bedzie
prowadzi¢ do zmiany wynagrodzenia netto, za$ warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku okreSlonym w ust. 1 pkt 5 lit. b) bedzie obejmowaé wytgcznie
czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastapita zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce, w zwigzku z wejSciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki skfadki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

W wypadku zmiany okreslonej w ust. 1 pkt 5 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wynagrodzen pracownikéw lub
Zleceniobiorcdw $wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujacego, z uwzglednieniem wszystkich
danin publicznoprawnych od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu
Wykonawcy odnosi¢ sie bedzie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw lub zleceniobiorcow
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Swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w Zﬁgllztgpop zajgcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim
re

wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z

owy.

5. W razie watpliwosci, przyjmuije sie, ze nie stanowig ziany Umowy nastepujace zmiany:

1)
2)
3)

danych zwigzanych z obstugq administracyjno-organizacyjng Umowy,
danych teleadresowych,
danych rejestrowych,

6. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci z wyjatkiem § 3 ust. 1-2 i 4.

§13

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie:

1)

wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastgpi¢ wterminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czgsci umowy,

wystgpienia stanu niewyptacalnosci lub likwidacji firmy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tej okoliczno$ci,

wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tej
okolicznosci,

nie rozpoczecia przez Wykonawce robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjecia ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej
okolicznosci,

przerwania przez Wykonawce realizacji robot, jezeli przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni w terminie 14 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tej okoliczno$ci,

Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia inspektora(6w) nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego
w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okoliczno$ci,

ciezka choroba Wykonawcy bedacego osobg fizyczna, uniemozliwiajgca mu realizacie zamowienia
w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okoliczno$ci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 14
dni od uptywu terminu na zapfate faktury, okre$lonego w niniejszej umowie;

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru zadania lub podpisania protokotu odbioru
przedmiotu umowy;

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spemni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

4, W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokot inwentaryzacii rob6t w toku, wedtug stanu na dzieri odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych rob6t, nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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4)  Wykonawca wezwie do dokonania pﬂb{ Zamaﬁhcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie og-umo v{pastapiio z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5)  Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci,
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreSlonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy obiektdw
zaplecza, urzadzenn zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba
ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,

4)  przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy oraz za
ewentualne zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego
przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o kosztorys ofertowy, a zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane bedg na podstawie nastepujacych zatozen:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych, a liczba wykonanych robét -
Z ksigzki obmiaréw,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na podstawie ww. zapisow, brakujace
ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytbw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y.

§ 14

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na pokrycie
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
UMowNego, CO StanoWi: ................cceee. Zh WIOIMIE oo

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysoko$ci 70% tj. kwote ..................... zt w terminie 30 dni od
wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysoko$ci zabezpieczenia
zwrécona bedzie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi (60 miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego catos$ci zadania okre$lonego niniejszg umowa).

4. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z umowy, dla ktérych strony nie znajdg polubownego
rozwigzania, beda rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez wtasciwy sad powszechny w Ostrédzie.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, ustawy - Prawo zamoéwien publicznych i inne
ogdlnie obowiazujace przepisy powszechnie obowigzujacego prawa.

§15

1. Strony zobowigzujq sie do zapewnienia poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacii
niniejszej umowy i nie ujawniania ich bez uprzedniej zgody Strony, ktéra jest ich administratorem.

2. Strony zobowigzujg sie do wykorzystywania informacji, o ktérych mowa w ust. 1 wytacznie w celu realizacji
niniejszej umowy.

3. Obowigzek zachowania w poufnosci dotyczy w szczegolnosci informacji prawnie chronionych, do ktorych
Strony moga mieé dostep w trakcie lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, bez wzgledu na sposéb
i forme ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje takie nie sg powszechnie znane, badz obowigzek ich
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ujawnienia nie wynika z obowigzujacych prze orzec il sadow lub decyzji odpowiednich wiadz.

4. Obowigzkiem zachowania poufnosci nie jest ob, ma warC|a umowy ani jej tres¢ w zakresie okre$lonym
obowigzujacymi przepisami prawa.

5. Powyzsze zobowigzanie nie dotyczy informacji, ktore zostaly podane do publicznej wiadomosci w sposéb
niestanowigcy naruszenia niniejszej umowy lub sg znane Stronie z innych zrodet.

6. Powyzsze postanowienia niniejszego paragrafu nie wylaczajg postanowien przepisdw szczegoinych
powszechnie obowigzujacego prawa, naktadajacych obowigzek ujawnienia informacji we wskazanym tymi
przepisami zakresie.

7. Wszelkie dane osobowe uzyskane podczas realizacji niniejszej umowy beda przetwarzane w taki sposéb i w
takim zakresie, w jakim jest to niezbedne do jej realizacji, z zachowaniem zasad okreslonych w
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych —
Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 .).

§16

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wszelkie
czynno$ci wehodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). Tak wiec wymdg ten
dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownikow fizycznych. Wymag nie dotyczy wigc, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, wykonujgcych
obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.

2. Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu o$wiadczenie
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych czynnosci w zwigzku z realizacjq
zamdwienia, okreslajacego liczbe 0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, rodzaje uméw o prace
i wymiary etatow. Wskazane oSwiadczenie nie moze zawiera¢ danych osobowych zatrudnionych osob,
w szczegblnosci imion i nazwisk, nr PESEL, dat urodzenia.

3. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz
7 dni, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu zanonimizowane, tj. pozbawione danych
chronionych przepisami o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych — Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r., kopie
uméw o prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci,
o ktorych mowa powyzej.

4, W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy — 0séb, o ktdrych mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania kopii uméw o prace zawartych z tymi osobami. Obowigzek ten Wykonawca
zrealizuje w ciggu 7 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

5. Niewypetnienie przez Wykonawce ktdregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4, bedzie
skutkowa¢ naliczeniem kar umownych w wysoko$ci okre$lonej w § 10 ust. 2 pkt 9-11 umowy, a takze
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawna.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli spetienia przez Wykonawce wymagarn dotyczacych zatrudnienia
0s0b, o ktérych mowa w ust. 1, na umowe o prace, poprzez przeprowadzenie kontroli na placu budowy.
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Umowa niniejsza sporzadzona zostata w czterech&gzg?pl((zach, z czego otrzymuja: 1 egz. Wykonawca a 3
egz. Zamawiajacy.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Fundus_zek_ Rzeczpospolita 4 Unia Eurppejska
Europejskie - Polska . Europejski Fundusz
“AZvev. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego
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