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Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt, udostepni¢ Zamawiajgcemu Dworek z przylegtym terenem
na czas niezbedny do przygotowania do otwarcia i w dniach otwarcia Muzeum. Przewidywany termin
otwarcia Muzeum to 14 sierpnia 2020 r. Do terminu otwarcia Wykonawca jest zobowigzany wykonac
peten zakres przedmiotu zamodwienia. W przypadkach zaistnienia okolicznosci zagrazajgcych terminowi
wykonania przedmiotu zamdwienia przed dniem otwarcia Muzeum, Wykonawca tak podzieli prace, by
przed terminem otwarcia wykonac taki zakres prac, ktéry umozliwi Zamawiajgcemu udostepnienie
Dworku do zwiedzania w dniu otwarcia Muzeum. Powyzsze wymaganie dotyczy rowniez uporzadkowania
terenu budowy (w tym zieleni zabytkowej w koto Dworku Milusin) oraz zabezpieczenia robdt w toku na
czas udostepnienia do zwiedzania.

CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zadania

PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORKU MILUSIN W ZAKRESIE PIWNIC, INSTALACII SANITARNYCH, INSTALACII
ELEKTRYCZNYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACII OPADOWE], MONTAZ KOTLA GAZOWEGO I INSTALCJI C.O.,
MONTAZ INSTALACII WENTYLACJI MECHANICZNE], BUDOWA ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, BUDOWA
INSTALACII GAZU, REMONT W ZAKRESIE PRAC KONSERWATORSKICH

ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA TECHNICZNE

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO PN. BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JOZEFA PILSUDSKIEGO W
SULEJOWKU na dziatce ew. 54/1 obreb 31

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych
zwigzanych z inwestycjg pn.: PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORKU MILUSIN W ZAKRESIE PIWNIC,
INSTALACII SANITARNYCH, INSTALACII ELEKTRYCZNYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI OPADOWE],
MONTAZ KOTEA GAZOWEGO I INSTALCII C.0., MONTAZ INSTALACII WENTYLACII MECHANICZNE]J,
BUDOWA ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, BUDOWA INSTALACII GAZU, REMONT W ZAKRESIE PRAC
KONSERWATORSKICH ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA
TECHNICZNE

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna
bedzie opisywana skrétem ST, a Szczego6towe Specyfikacje Techniczne skrétem SST.

1.3 Podstawa opracowania

. Umowa o prace projektowe

. Projekt budowlany, bedacy podstawg uzyskania pozwolenia na budowe.

) Uscislenie rozwigzan zawarte w opracowaniach wykonawczych

. Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatéw budowlanych, zawarte w
materiatach informacyjnych producentéw i certyfikatach

. Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robét

budowlano-montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na kohcu kazdej Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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14 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45000000-7 Roboty budowlane
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjatkiem mostdéw,
45222000-9 tuneli, szybow i kolei podziemnej
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45212420-6 Roboty budowlane w zakresie budowy restauracji i podobnych obiektow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45453100-8 Roboty renowacyjne

15 Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogodinych.

1.5.1 Roboty tymczasowe:

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizac;ji
robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz
przyjetych metod ochrony budynku i Uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzonych
dziatan.

1.5.2 Roboty towarzyszace:

Nalezy uwzglednié roboty towarzyszgce nie wymienione w umowie, lecz podlegajgce
Swiadczeniom umownym oraz roboty specjalne podlegajgce swiadczeniom w przypadku, jesli sg
wyraznie wyszczegoélnione w opisie robot.

Do robét towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktore nalezg do swiadczen umownych
nawet w przypadku, jesli nie sg wymienione w umowie, a szczegolnosci:

- pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzaddw,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewo6z materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

- usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

1.6 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i terminie okreslonym w umowie.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Zamawiajacy nie dopuszcza lokalizacji zaplecza budowy na terenie podlegajgcym ochronie
konserwatorskiej. Ochronie konserwatorskiej podlega caty teren ograniczony ulicami: al.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-6350
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Pitsudskiego, Oleandréw, Legionow i Paderewskiego.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacjg placu budowy w tym w szczegdlnosci z uzyskaniem
pozwolen, poniesieniem optat administracyjnych, najmu, optat za dostawe mediow (wody,
energii) sprzetu, wszelkich elementéw zagospodarowania i wyposazenia placu budowy, terenu,
rozbiorki, utylizacje odpaddw, przywrdcenia terenu do stanu poprzedniego, ogrodzenia, ochrony,
ubezpieczenia budowy i wszelkie inne koszty utrzymania placu budowy Dworku lezg po stronie
Wykonawcy.

1.7 Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsq i
ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
ST, SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy i terenie przylegajgcym, w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.8.1 Oznaczenie i ogrodzenie terenu inwestycji

Oznaczeniu znakami ostrzegawczymi podlega cato$¢ terenu na ktéry inwestycja oddziatuje.

1.8.2 Zabezpieczenie przed upadkiem i uderzeniem z wysokosci:

Daszkami ochronnymi nalezy zabezpieczyc:

- wszystkie wejscia do modernizowanego budynku

- wszystkie elewacje podczas prowadzenia na nich prac

- wszystkie drogi komunikacyjne znajdujgce sie poblizu modernizowanego budynku

Barierkami ochronnymi nalezy zabezpieczy¢:

- kazdy uskok lub gwattowng réznice poziomu powyzej 80cm znajdujgcg sie na lub w poblizu
drogi komunikacyjnej lub obszaru prowadzenia bezposrednich robét budowlanych np. dachy i
otwory okienne.

- taSmami ochronnymi i znakami ostrzegawczymi nalezy zabezpieczy¢ kazdy uskok lub réznice
poziomow sie na lub w poblizu drogi komunikacyjnej obszaru prowadzenia bezposrednich robét
budowlanych.
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1.8.3 Wyznaczenie miejsc skladowania surowcow i gromadzenia odpadéw

Zamawiajgcy nie dopuszcza gromadzenia odpaddéw i materiatdow rozbidrkowych na terenie
objetym ochrong konserwatorska. Wywdz odpaddw i materiatéw rozbidrkowych nalezy realizowaé
na biezgco.

Zabrania sie wylewania jakichkolwiek substancji (w tym wody) na terenie zabytkowym. Odpady
nalezy gromadzi¢ selektywnie i codziennie usuwac je z terenu inwestycji. Niedopatki od
papierosow réwniez nalezy gromadzi¢ w jednym, wyznaczonym miejscu i codziennie usuwac z
terenu inwestycji.

1.8.4 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego na czas realizacji
inwestycji.

Nie dopuszcza sie wjazdu na teren zabytkowy, przewidywane jest tylko dojscie z ulicy Legiondw.
Wykonawca nie dopuszcza ruchu pojazdéw o masie powyzej 1,5 tony po terenie, w tym
brukowang droga historyczng. Transport materiatdw wytacznie recznie i w ilosciach nie
przekraczajgcych dziennego zuzycia.

1.8.5 Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy i terenie przylegajgcym, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzienh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktows.

1.8.6 Wpykonanie prac zabezpieczajgcych i prewencyjnych zwigzanych z ochrong srodowiska
naturalnego

W ramach ograniczenia negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko naturalne:

e Niedozwolone jest skladowanie czegokolwiek w parku, miedzy drzewami i na
zrewitalizowanych Sciezkach i placach.

e  Wywoz odpaddw i materiatow rozbidrkowych nalezy realizowac na biezgco.

e  Zabrania sie wylewania jakichkolwiek substancji (w tym wody) na terenie zabytkowym.
Odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie i codziennie usuwac je z terenu inwestycji. Niedopatki
od papieroséw réwniez nalezy gromadzi¢ w jednym, wyznaczonym miejscu i codziennie
usuwac z terenu inwestycji.

¢ Nie mozna dopusci¢ do zapylenia terenu inwestycji.

1.9 Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Na terenie inwestycji Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji i urzgdzen nad i pod
powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania robo6t. W przypadku naruszenia instalacji bgdz ich
uszkodzenia w najkrétszym mozliwym czasie przywrdci instalacje do stanu sprzed awarii.
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1.10 Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy (droga historyczna, $ciezki i place
parkowe) i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.11 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z ochrong
Srodowiska.

1.12  Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art.2la ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzié¢
(przed rozpoczeciem robot) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”,
ktéry nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120 poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania
okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr.47, poz.401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr.169, poz,1650).

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.13  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniong
jednostke.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.14  Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego).
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1.15 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposob ciaggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca

1.16  Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasnos¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia
w robotach, Zamawiajgcym w uzgodnieniu iz Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.17  Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania roboét, rejestrowania

dokonywanych odbiorow robét, przekazywania poleceh i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i projektantem.

Grupy, klasy, kategorie roboét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktoérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie iwykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , posiadajgca
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowigzujgcym prawem

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ilosci
robot

Odbioér czesciowy

Odbiér czesci zamawianych robé6t przeprowadzany w takich odstepach, aby umozliwi¢ biezgcg
kontrole, jako$ci wykonywanych prac.

Odbioér robét zanikajacych

Odbiér roboét, ktére w nastepstwie dalszych prac zostang zakryte lub nie bedzie moZliwe
dokonanie ich oceny lub sprawdzenia bez demontazy, wyburzen itp.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe Iub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robot budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu
budowy ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych, jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.
Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegéfowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych, z wyliczeniem izestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzony na potrzeby7 zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika giébwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie =z
postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV od 1 maja 2004r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoéb trwatly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkows.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1  Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest na Zadanie inwestora do udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robét.

2.2 Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyroboéw

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okre$lonych w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane- dopuszczone do
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obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé
zgodne z wymogami okreslonymi w szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Kierownik
budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywac¢ dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobdéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wszystkich materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa, ze pochodzg z krajow
nalezgcych do Unii Europejskiej.

Wszystkie nazwy produktow i materialéw wystepujace (jezeli zaistniata taka
sytuacja) w projekcie wykonawczym sg uzyte jako produkty referencyjne i nalezy je
traktowaé, jako przyktadowe. Nalezy jednak pamietaé, ze materialy i produkty uzyte
na budowie musze by¢ nie gorsze pod wzgledem parametréw technicznych i waloréw
estetycznych w stosunku do materiatéw i produktow okreslonych w projekcie
wykonawczym. Zmiana materiatu, produktu lub systemu w stosunku do podanego w
projekcie moze sie odbyc¢ tylko po uzyskaniu zgody generalnego projektanta i
zamawiajacego.

2.3 Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéow i wyrobow.

Nie dopuszcza sie wjazdu na teren zabytkowy, przewidywane jest tylko dojscie z ulicy Legionow.
Wykonawca nie dopuszcza ruchu pojazdéw o masie powyzej 1,5 tony po terenie, w tym
brukowang droga historyczna. Transport i sktadowanie materiatdw wylgcznie recznie i w ilosciach
nie przekraczajgcych dziennego zuzycia

24 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom
okreSlonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.

25 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw nie odpowiadajacych
wymaganiom okredlonym w specyfikacjach technicznych. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztows.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzenh przewozonych materiatéw oraz srodowiska.

4.2 Transport pionowy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzeh przewozonych materiatéw oraz sSrodowiska.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjag projektowg, wymaganiami, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego dotyczgce akceptacji wyrobu
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materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu i innych ustaleh
odnoszgcych sie do wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie,
specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robét, uwzgledni rozrzuty
wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki,
ktére maja wptyw na rozwazany problem. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
przekazywane wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym terminie, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajgcemu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy i przywrécenia do stanu poprzedniego. Szczegoétowe wymagania okreslono w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych —SST Roboty ogélnobudowlane. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Zamawiajgcy nie wymaga opracowania programu. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robot i jakosci materiatéw.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatéw u
zrddta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.
Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio
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opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

6.7 Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumentacja budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

. uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

. daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

. dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.8.2 Ksiega obmiaru
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Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciaglty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych powyzej, nastepujgce

dokumenty:

. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

. protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne zwigzane z
prowadzong inwestycjg ,

. protokoty odbioru robat,

. protokoty z narad i ustalen,

. korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego .

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004. przedmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych; w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis oraz wskazanie wiasciwej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robot powinien przedstawi¢ podziat wszystkich robdt
budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat
przedmiaru robdt nalezy opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele
przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym.

Ogodlne zasady obmiaru robét dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie i zakresie obmierzanych robé6t. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna
do udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robot
rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowg obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btgd Ilub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej.
Obmiaru wszystkich robét dokonuje kierownik budowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej.
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Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych roboét inaczej,
jednostki miar bedg okreslane w Miedzynarodowym Ukiadzie Miar (Sl), a sprzet i urzgdzenia w
[szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosci do dwdoch znakéw
po przecinku.

Ilosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Urzgdzenia i sprzet
pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru:

. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi koncowemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét =zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy lub osoby dziatajgce w jego imieniu .

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony
zgodnie z umowa.

Jakosc¢ i ilos¢é robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy lub osoby dziatajgce w
jego imieniu na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Zamawiajgcy lub osoby dziatajgce w jego imieniu.

8.4 Odbiér koncowy

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce w jego imieniu .

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce w jego imieniu zakoriczenia robo6t i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru kohcowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
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obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

. ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i
ew. PZJ,

. deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SST i ew. PZJ,

. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy robét”.

0. ROZLICZNIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogélne

Zgodnie z Warunkami Umowy.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

o ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

opfaty/dzierzawy terenu,
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o przygotowanie terenu,

o konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

. tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

o utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
o usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami bedgcymi podstawg do wykonywania rob6t budowlanych bedzie umowa zawarta
pomiedzy wykonawcg a zamawiajgcym, dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowe, a

takze:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 po0z.1186)
. Ustawa z dnia 14.12.2012 o odpadach (tekst jednolity 2019 poz. 701)

. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1396)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1065).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).
. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie

dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie wykazu wyroboéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie oceny systeméw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U.nr 1113, poz. 728).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19
marca 2003 r., poz. 401)

. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pézn. zm.)

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U. nr 121, poz.1138).

. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
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Wersja skrécona przez Inwestora w postepowaniu 0 zaméwienie publiczne.  Sulejéwek, dnia 28 stycznia 2020 r

zakfadu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 116, poz.985)

. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych -
Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa
1989 - tom I-IV

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

STO- Specyfikacja Techniczna- cze$¢ ogodlna dla wszystkich SST
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna dla robét podstawowych
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