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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.01.00 ,,Wymagania ogolne” zawiera informacje oraz
wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robot, wraz z robotami towarzyszgacymi.
Podziat robot objetych zamdéwieniem wedlug Kodu Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45262000-1 Roboty murowe

45421100-5 Instalowanie drzwi i1 okien, i podobnych elementow

44112310-4 Scianki i sufity z ptyt gipsowo-kartonowych

1.2. Zalecenia podstawowe

1. Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celow
wykorzystania jej do budowy, a szczeg6lnie czy posiada rysunki detali i szczegdtow
projektowych. Rysunki warsztatowe wykonuje wykonawca w zalezno$ci od
dobranych typoéw i1 producentow rozwigzan.

2. 0O jakiejkolwiek watpliwosci stwierdzonej w stosunku do dokumentacji
(niekompletnos¢, brak detali, watpliwe rozwigzania, rozwigzania stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa budowli) nalezy bezwzglednie informowac¢ Inwestora.

3. Podwykonawca najpdzniej przed przystgpieniem do wykonywania robdt musi podaé
zaproponowane rozwigzania, dobrane typy i producentéw rozwigzan i materiatéw i
uzyskac zgode Inwestora.

4. Podwykonawca najp6zniej przed przystapieniem do wykonywania robot, musi podac¢
w formie pisemnej detale rozwigzan technicznych (jesli nie sa podane w projekcie) -
potaczenia, newralgiczne elementy itp.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego
przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja
Techniczna powotuje 1 klasyfikuje nastepujace zrodta szczegdétowych zasad wyznaczajacych
kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji. Aktualne w dacie wykonywania
robot Normy Polskie 1 Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez przywolanie ich w
towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla
inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow
jakosciowych ostrzejszych niz te Normy. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach
przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zarowno w Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie
stoja one w sprzecznosci z Dokumentacja Projektowa i Normami aktualnymi przywolanymi
w ST sa dla inwestycji obligatoryjne. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz
usunigcia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomigdzy Normami a zapisami w Dokumentacji
Projektowej lub wzajemnie pomigedzy Warunkami Technicznymi o ktorych mowa wyzej,
Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego 1 Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robot. Wszelkie
konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwo$ci w powyzszych wzgledach
obcigzajg wylacznie Wykonawce Robot.
1.4. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej 1 jest opisany Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robot. Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika


http://www.cpv.com.pl/kod,45000000-7.html
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45450000-6

niezb¢dno$¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST to nalezy je wykona¢, a
warunki ich wykonania 1 odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.
W zakresie robot sa wszelkie, niewymienione w Dokumentacji Projektowej, roboty
wykonczeniowe, tynkarskie, szpachlowania, malarskie elementow, ktore ulegng uszkodzeniu,
zanieczyszczeniu badz zniszczeniu przy montazu i budowie zaprojektowanych elementéw w
Dokumentacji Projektowe;.
1.5. Niektore okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:
1.1 Zamawiajacy - osoba prawna, ktora zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajac
mu wykonanie robot.
1.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajacego.
1.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem
dokumentacji projektowej.
1.4. Inspektor nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego,
dzialajaca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow
dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.
1.5. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona
do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.
1.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako
podwykonawca czgséci robot budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda
inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktérg Wykonawca
zawarl umowe, za zgodg Zamawiajacego, o wykonanie czegsci robot oraz jej
nastepcy prawni.
1.7. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit
bezposrednio wykonanie robot na terenie budowy na ktérym Wykonawca realizuje
zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na terenie
budowy.
1.8. Roboty budowlane (*'roboty"") - zesp6t czynnosci podejmowanych przez
Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow, materialow i
sprzetu.
1.9. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w
szczegdtowych warunkach umowy.
1.10. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe 1 drobny sprzet z
urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa
realizacji rob6t budowlanych.
1.11. Urzadzenia — aparaty, maszyny i1 pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce
cz¢$¢ Robot Statych.
1.12. Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane
lub zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robot budowlanych
oraz usuni¢cia wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu robot.
1.13. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do
wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
1.14. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na



pismie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie robot budowlanych oraz
usuni¢cie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, stanowigca integralny sktadnik umowy.

1.15. Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego 1 Wykonawcy,
wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w
ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.16. Szczegétowe warunki umowy - dokument uscislajacy lub uzupetniajacy
ogolne warunki umowy.

1.17. Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych wraz z usuni¢ciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkow umowy.

1.18. Wada - jakakolwiek cz¢$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami
umowy.

1.19. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o
ponocy.

1.20. Data rozpoczecia - data, okreslona w szczegotowych warunkach umowy, od
ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

1.21. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i
zakonczenie cato$ci lub czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob
koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

1.22. Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci robot budowlanych do odbioru.

1.23. Zmiana - kazde odstgpstwo w wykonaniu robot budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.

1.24. Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.
1.25. Stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie,
okreslajace ceny czynnikow produkcji (robocizny, materialdw i pracy sprzetu)
oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztéw zakupu 1 zysku 1 zastosowane przez
Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

1.26. Sila wyzsza - zdarzenie zewng¢trzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktoérego
skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzsze;j
starannosci.

1.27. Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami
wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjna
inwentaryzacjg robot oraz zestawienie ilosci wykonanych robot; stanowigce
podstawe do ich oceny i odbioru koncowego.

1.28. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na
ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
zanikaja lub ulegajg zakryciu.

1.29. Odbidr czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci robot,
dla ktorej w szczegotowych warunkach umowy zostat przewidziany odrgbny
termin zakonczenia i odbioru lub ktora zostata wbrew postanowieniom warunkow
umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajacego.

1.30. Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci
wykonanych robdt, ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.
1.31. Odbiér ostateczny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad powstatych 1 ujawnionych w okresie
gwarancyjnym.



1.32. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce
do rozstrzygnigcia sporow na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji
umowy.
1.33. Slepy kosztorys - zestawienie pozycji elementow rozliczeniowych,
stanowigcych podstawe ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru i ilo$ci robot.
1.34. Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce $lepy kosztorys.
1.35. Dokumentacja projektowa — oznacza zbior wszystkich zeszytow Projektu
Budowlanego i1 Projektu Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie zatgczony
w ST 00.01.00 Wymagania Ogo6lne w pkt. 1.6.2.
1.36. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) —
oznacza dokument tak zatytutowany zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan
okreslajagcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci
za roboty budowlane.
1.37. Rysunki — oznaczaja rysunki Robot wiaczone do Kontraktu, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z
Kontraktem.
1.38. Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania,
jakie maja zosta¢ wykonane, wskazujace ilo§¢ kazdej pozycji.
1.39. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Urzedu wydajacego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie
wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem,
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
1.40. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony — z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
1.41. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene
techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniong do udzielania aprobat
technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w odpowiednich
aktach prawnych.
1.42. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopief zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania.
1.43. Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub
innym dokumentem normatywnym.
1.6. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
1.6.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich
czgsci Placu Budowy 1 uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze egzemplarz Dokumentacji Projektowej w
formie papierowe;j.
Wykonawca odpowiada za taka organizacje robdt, odgrodzenie i oznaczenia miejsc
wykonywania prac aby uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym i wykluczy¢ wszelkie
wypadki z udziatem oséb postronnych biorac pod uwage specyfike obiektu oraz pracownikow



Wykonawcy badz Podwykonacow.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(1) Dokumentacja Projektowa sklada sie¢ z :

PROJEKT INSTALACJE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

WYKONAWCZY |ODDYMIANIE | SYSTEM STEROWANIA DDYMIANIEM
KLATKI SCHODOWEJ

Szpital Powiatowy

im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Armii Krajowej 8, 11-300 Biskupiec
(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacj¢ Powykonawcza catosci wykonanych Robot.
1.6.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
1. Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt. Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem
okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa
2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.
3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty b¢da zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow
lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentoéw. Dokonanie zmian 1 poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o
ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;.
4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
5. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.
1.6.4. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz Robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robot a w szczegolnosci:
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia sthuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem osob nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: bariery ochronne, o§wietlenie, znaki ostrzegawcze 1 wszelkie inne niezbgdne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w
dzien i w nocy) tych znakdéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
(c) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego
podwykonawcow lub dostawcoHw na wlasny koszt.



1.6.5. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykona¢, umiescic 1 zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ogloszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia wykonywanych robdt budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczeg6lnosci Wykonawcea powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkoéw:

(a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewng¢trzne drogi transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,

(b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckéw wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

Optfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okre§lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne b¢dg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda
miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji
panstwowej.

1.6.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wlasno$ci powinien nie by¢ gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni
ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu



przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie Placu
Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wlascicielem terenu polozenie
ogrodzenia Placu Budowy, w taki sposéb aby zapewni¢ warunki ewakuacji dla budynkow
znajdujacych si¢ na dzialce oraz uwzgledni¢ potozenie istniejacego urzadzenia terenu.
1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie
Kontraktoweyj.
1.6.11. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykonaé plan bezpieczenstwa.
Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawiera¢ takie informacje jak:

stosowanie 1 dostepnos¢ srodkdéw pierwszej pomocy,

- stosowanie 1 dostepnos¢ srodkoOw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- plan dziatania w zwiazku z organizacja ruchu,

- dzialania przeciwpozarowe,

- dzialania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy 1 utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materialow, paliw itp. 1 ich ochrony przed

warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.
1.6.12. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
lokalne oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami 1
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas



prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowa¢ Inspektora
Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.6.14. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpocz¢ciem Robot

Przed rozpoczeciem Robot Wykonaweca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o terminie ich zakonczenia. Z chwilg
przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych
teren zostat przekazany pod budowg, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg 1 wnioskow
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i1 s uwzglednione

w Cenie Kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materialow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr
5/01 poz. 42, Nr 100/01 paz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.
1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718), stosowaé wyroby
budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone ( zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. nr 92 z 2004 r. poz. 881 z 30.04.2004):

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejska aprobata techniczng (EAT)
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisj¢
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce si¢ w okreslonym przez
Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodnos$¢ wyrobu z
europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajagcym do znaku CE, jest deklaracja
zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajace;.
Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na
rynek Polski 1 innych krajéw czlonkowskich Unii Europejskie: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOow oceny zgodnos$ci, wymagan,
jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195/2004 poz.
2011).

2. wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty na znak bezpieczenstwa B sa
dokumentami wskazujacymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych
przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum
Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane.



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

2.2. Stosowanie materialéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatéw przywolane w specyfikacji stuza okres§leniu

pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci 1 wymogow technicznych oraz

spetnieniu pozadanych przez Projektanta (Architekta) zatozen estetycznych zatozonych

w dokumentacji technicznej dla Projektu. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na

produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

- Uzyskaniu akceptacji Projektanta (Architekta) i Zamawiajacego zwlaszcza co do elementéw

wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla

zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta (Architekta)

- Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pis$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru)

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materialow z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj Robot, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane 1

nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie

przyjeciem i niezaptaceniem za nie. Materialy, ktore nie odpowiadaja wymaganiom zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli

Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robot, niz te, dla ktorych zostaty

zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest zobowiazany do posiadania i do udostgpniania §wiadectw jakos$ci

podstawowych materiatow takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci. W

przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub

przedstawionych przez niego Swiadectw jakos$ci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do
zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka
sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwazac

Za nieprzyjete.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one

potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1

wiasciwos$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca

czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg. Jesli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy,

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostgp

do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,

jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 1

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001968

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $§rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST oraz zgodnie ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robdt bedg oparte na
sformulowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i



wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace
na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Program Robot
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejno$¢ Robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robot w okres§lonym terminie. Wykonawca przedstawi
do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram budowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robot w zakresie gtownych
obiektow 1 zadan kontraktowych.
5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy
5.3.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:
Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.
- dostarczy¢, zainstalowac 1 zdemontowac po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace
(bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
- uprzatna¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ go do
stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot
i likwidacji Placu Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane
wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:

» W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczefistwo konstrukcji, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne 1 zdrowotne oraz
ochrong srodowiska, ochrong przed hatasem 1 drganiami, oszczgdno$ci energii 1 odpowiednia
1zolacyjnos$¢ cieplng przegréd.

» Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wodg, usuwania Sciekow 1 odpadow, ogrzewania 1 wentylacji.

» Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace

si¢ na wozkach inwalidzkich

» Ochrong¢ uzasadnionych intereso6w 0sob trzecich, w tym w szczegolnosci:

- ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej 1 cieplnej oraz ze srodkow tacznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody lub gleby.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw Robot

7.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru
wszystkie roboty zanikajace.



7.1.2. Odbiory czg¢éciowe powinny by¢ prowadzone dla robdt wyszczegdlnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

» Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie
wykonywania robot

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

» Wyniki badan i protokoly pomiarow wymaganych normami

» Obmiar robot podlegajacych odbiorowi

» Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, uzycia wlasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz
zgodno$ci z normami 1 przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji
7.1.3. Odbior ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze
koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

» Dokumentacje Projektowa powykonawcza

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

» Wyniki badan 1 protokoly pomiarow wymaganych normami

» Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, uzycia wlasciwych materialow, prawidtowosci wykonania 1 montazu oraz
zgodno$ci z normami 1 przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji
7.1.4. Odbioér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.
Odbior pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych
gwarancjg.

7.1.5. Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem
nastgpujacych czynnosci:

» sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamowieniu ,

» sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i zamowionym , a takze , czy w komplecie, sg
karty gwarancyjne oraz certyfikaty ,

P oceny - czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

7.2. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postgpu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i
1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice
geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robot jest protokot sporzadzony przez
7.3. Przejecie koncowe Robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

7.4. Dokumenty do przejecia koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokot odbioru
koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
» Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,



» Specyfikacje Techniczne,

» Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

P aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

» sprawozdanie techniczne,

» rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot Wiascicielom urzadzen,

Sprawozdanie techniczne be¢dzie zawieraé:

P zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

» uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

P date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

7.4. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym
Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytac tacznie z

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty.

Normy nie sg obowigzkowe — za wyjatkiem:

1. Wymienionych — jako obowigzujace —w Zatgczniku nrl do rozporzadzenia M 1 z dnia 7

kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie zmiany warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, p0z.690,z 12

kwietnia 2002).

2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej - jako obligatoryjne dla danego zadania

3. Jesli sa ,,przywotane w projekcie” jako podstawa projektu lub rozwigzania.

Gdziekolwiek nastgpuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.

8.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce

dotyczacych przedsiewziecia

1. Prawo Budowlane. (Dz. U. 1995 nr 89, poz. 414) wraz z pdZniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147,
poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52,
poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191,
poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2008 r. Nr 163, poz. 1015, z 2009 r. Nr 11, poz.
59), Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.
2002 nr 147 poz. 1229).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow . (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270 2002.12.16, Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156
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2004.05.27, Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 2009.01.01, Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514
2009.01.01, Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461 2009.07.08, Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597
2011.03.21).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r.
w sprawie wyrobow shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé
wprowadzone do obrotu 1 stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003

r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401)

PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 1. Wprowadzenie.
Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢
14: Wpytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacja”.

BN-84/8984-10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Instalacje wnetrzowe. Wymagania
ogolne.

PN-74/8984.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-EN 12101-10 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta; Cz¢$¢ 10: Zasilanie
energia.

PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 administracji z dnia 16 czerwca 2003r.,
w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137)

PN-EN 50130-4 :2002 Systemy alarmowe - Czgs¢ 4: Kompatybilnosé
elektromagnetyczna

EN 14351-1:2006 Okna i drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, wlasciwosci
eksploatacyjne. Wiasciwosci dotyczace odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
PN-EN 1634-1:2014 Badania odpornosci ogniowej 1 dymoszczelnosci zespotow
drzwiowych, zaluzjowych i1 otwieralnych okien oraz elementow oku¢ budowlanych.
Cze$¢ 1: Badania odpornosci ogniowej zespoldw drzwiowych, zaluzjowych i
otwieralnych okien.

PN-EN 13501-2:2016 Klasyfikacja ~ ogniowa  wyrobow  budowlanych i
elementow budynkow. Czesé 2: Klasyfikacja na podstawie badan odporno$ci ogniowej, z
wylaczeniem instalacji wentylacyjnych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad wymagania
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26.
217.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 1008:2004 Woda do betonu.

PN-85/B-4-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1008:2004 Woda zarodowa do betonu. Specyfikacja pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-90/B-145-501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.



