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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

I. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu dokumentacji
projektowej oraz przebudowie drég powiatowych nr 0365T, 0372T i 0373T w msc.
Sukow na terenie Gminy Daleszyce woj. Swietokrzyskie.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okreslic wszystkie wymagania
dotyczace wykonania dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drég w systemie
, Zaprojektuj -wybudu;j".

Zamowienie obejmuje czes¢ projektowa:
» sporzgdzenie projektu budowlanego,
» uzyskanie pozwolen wodnoprawnych,

* wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji zieleni znajdujgcej sie w granicach
pasa drogowego;

wykonanie dokumentacji badania podtoza gruntowego;

uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

sporzgdzenie projektdw wykonawczych branzy drogowej i kanalizacyjnej

elementéw odwodnienia z kompletem wymaganych uzgodnien,

* sporzgdzenie szczegotowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot dla wymienionych wyzej branz,

* sporzgdzenie przedmiarow robot i kosztorysdw inwestorskich dla
wymienionych wyzej branz,

» przediuzenie istniejgcych przepustow zlokalizowanych pod jezdnig.

» opracowanie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* sporzgdzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas

wykonywania robét z kompletem wymaganych uzgodnien,

W zakres przebudowy drég powiatowych wchodzi:

I. Droga powiatowa nr 0373T m. Sukéw ul. Dyminska

- od km 0+680 do km 2+820 z nowg nawierzchnig i chodnik str. P
- poszerzenie jezdni z 4,5m do 5,5m

- szerokos¢ chodnika 2m

- kraweznik bet. 15x30x100

- obrzeze bet. 8x30x100

- umocnienie skarp ptytami azurowymi

- przepusty zjazdowe z rur PHED z murkami czotowymi




- uwzgledni¢ na wysokosci zjazdow (za chodnikiem) nawierzchnie z kruszywa
- uwzglednic¢ likwidacje zastoiska wody (w obrebie pasa drogowego) w okolicach km 2+435

* wykonanie warstwy wyrownawczej istniejgcej jezdni asfaltowej z betonu
asfaltowego AC 11W z asfaltem 50/70

* wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70
gr. 4 cm;

» wykonanie stosownego oznakowania,

* wykonanie pobocza z mieszanki kruszywa tamanego i kruszywa naturalnego
0 szerokosci 0,75m — 1,0m i grubosci 10 cm

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

* przewidzie¢ odwodnienie jezdni i chodnika;

* humusowanie i obsianie mieszankg traw terenow biologicznie czynnych,
skarp projektowanych i odtwarzanych rowow przydroznych.

[I. Dr. powiatowa nr 0365T m. Sukéw Modrzewie
- od km 0+367 do km 0+732 przebudowa istniejgacego chodnika do szerokosci 2,0 m
Z nowg nawierzchnig
- od km 0+732 do km 2+210 chodnik str. L
- poszerzenie jezdni z 5m do 5,5m
- szerokos¢ chodnika 2m
- kraweznik bet. 15x30x100
- obrzeze bet. 8x30x100
- umocnienie skarp ptytami azurowymi
- przepusty zjazdowe z rur PHED z murkami czotowymi
- uwzgledni¢ na wysokosci zjazdow (za chodnikiem) nawierzchnie z kruszywa
- przedtuzyc ist. przepusty pod drogg a w przypadku uszkodzonych przebudowac na
nowe z rur PHED
- uwzglednic przebudowe istniejgcego przepustu pod drogg w km 0+985 na
skrzynkowy z uwzglednieniem obliczeh hydraulicznych
- porecze typ ,olsztynski” na wysokosci przepustoéw pod drogg
* wykonanie warstwy wyréwnawczej istniejgcej jezdni asfaltowej z betonu
asfaltowego AC 11W z asfaltem 50/70
* wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70
r.4cm,
. \?vykonanie stosownego oznakowania,
* wykonanie pobocza z mieszanki kruszywa tamanego i kruszywa naturalnego o
szerokosci 0,75m — 1,0m i grubosci 10 cm
* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
* przewidzie¢ odwodnienie jezdni i chodnika;
* humusowanie i obsianie mieszankg traw terendw biologicznie czynnych, skarp
projektowanych i odtwarzanych rowdw przydroznych.

[ll. Dr. powiatowa nr 0372T m. Sukéw Babie

- od km 3+392 do km 5+720 z nowg nawierzchnig i chodnik str. P

- poszerzenie jezdni z 5m do 5,5m

- szerokos¢ chodnika 2m

- kraweznik bet. 15x30x100

- obrzeze bet. 8x30x100

- przedtuzyc ist. przepusty pod drogg a w przypadku uszkodzonych przebudowac na
nowe z rur PHED

- umocnienie skarp ptytami azurowymi




- przepusty zjazdowe z rur PHED z murkami czotowymi
- uwzgledni¢ na wysokosci zjazdow (za chodnikiem) nawierzchnie z kruszywa
- uwzglednic¢ przebudowe mostu w km 5+505 na skrzynkowy z uwzglednieniem
obliczen hydraulicznych
- porecze typ ,olsztynski” na wysokosci przepustow pod drogg
* wykonanie warstwy wyrownawczej istniejgcej jezdni asfaltowej z betonu
asfaltowego AC 11W z asfaltem 50/70
* wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70 gr.
4 cm;
» wykonanie stosownego oznakowania,
* wykonanie pobocza z mieszanki kruszywa famanego i kruszywa naturalnego o
szerokosci 0,75m — 1,0m i grubosci 10 cm
* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
* przewidzie¢ odwodnienie jezdni i chodnika;
* humusowanie i obsianie mieszankg traw terendw biologicznie czynnych, skarp
projektowanych i odtwarzanych rowdw przydroznych.

1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres
robét budowlanych

Inwestycja jest potozona w potudniowej czesci wsi Sukéw. W ramach zadania
przebudowane bedg drogi powiatowe Nr 0373T Sukéw ul. Dyminska (dziatki nr ewid.
692 1693) Nr 0373T Sukdw tzw. Babie (dziatki 769/1 i 769/2) Nr 0365T Sukow tzw.
Modrzewie (dziatki 693 i 1079/1). Drogi te stanowig potgczenie miejscowosci
Sukow z miejscowosciami Kielce oraz Marzysz.

Drogi przechodzg przez teren zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i siedliskowej,
czesc terenu stanowig uzytki rolne.

W pasie drog powiatowych znajdujg sie nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:

kanalizacja sanitarna,

sie¢ wodociggowa,

sie€ gazowa Sredniego cisnienia;

sieC teletechniczna;

napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna sredniego napiecia;
sieC elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia;

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na zatgczniku

graficznym plan orientacyjny rys w skali 1: 20 000.

a) Zakres branzy drogowej

Dtugos¢ odcinka drog podlegajgcych przebudowie wynosi okoto 6 311mb.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy
odcinek drogi znajduje sie na obszarze oznaczonym symbolem: KD-L1; KD-L4; KD-L5
— Powiatowa droga klasy lokalne;.

W przekroju poprzecznym na szerokosci pasa drogowego przewidziano wykonanie
nastepujgcych elementéw: kraweznik uliczny 15x30x100 cm wystajgcym na tawie z
betonu C12/15 w miejscu projektowanego chodnika, zjazdéw indywidualnych z kostki



betonowej gr. 8 cm, pobocza z mieszanki kruszywa tamanego i kruszywa naturalnego
o szerokosci 0,75m — 1,0m i grubosci 10 cm po zageszczeniu, chodnika
jednostronnego szerokosci 2,0mb z kostki betonowej, warstwy wyréwnawczej z
betonu asfaltowego AC 11W 2z asfaltem 50/70; warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70, odtworzenie istniejgcych lub wykonanie nowych
rowow przydroznych, odwodnienia powierzchniowego jezdni i chodnika, kompletnych
wpustow ulicznych typu ciezkiego i przykanalikdw z rur o srednicy DN 200 w réze
ostonowej stalowej lub PE pomiedzy studzienkg wpustu ulicznego, a odtwarzanym lub
nowo projektowanym rowem przydroznym wraz z umochieniem wylotu przykanalika;
oznakowania pionowego i poziomego, wycinke istniejgcych drzew i krzewow
kolidujgcych z inwestycjg wraz z usunieciem karp i wywiezieniem i utylizacja,
humusowanie i obsianie mieszankg traw terendw biologicznie czynnych, skarp
projektowanych i odtwarzanych rowdw przydroznych.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawe zamierzenia stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
przyjety Uchwatg Nr 1X/60/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca
2015rr.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKOW I|A cze$é 1
na terenie gminy Daleszyce ( ogtoszony w Dz. Urzedowy Woj. Swietokrzyskiego 21
sierpnia 2015 r. Poz. 2443). Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu
zamoOwienia zobowigzany bedzie do wykonania zamoéwienia, przekazania go do
uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy ,Prawo budowlane" z dnia 7 lipca
1994r. (Dz.U.2018.1202 t.j), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot ,
obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania
zamowienia.

3. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

a) Branza drogowa

Jezdnia

Zaktada sie szeroko$¢ jezdni o szerokosci 5,5m, szerokos¢ pasa ruchu 2,75 m.
Przyjeto ruch kategorii KR1-2 i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii
konstrukcje nawierzchni w uktadzie jak nizej:

» warstwa Scieralna gr. 4 cm z mieszanki AC 8 S z asfaltem 50/70,

+ warstwa wyrownawcza AC 11W z asfaltu 50/70,

W ciggu przebudowywanej drogi przy chodniku przylegajgcym do krawedzi jezdni
nalezy utozy¢ kraweznik betonowy 15x30x100 cm na tawie z betonu z betonu C12/15,
obnizony na przejsciach dla pieszych do 1 - 2 cm, a na wjazdach do 3 cm. Wszystkie
wyokraglenia nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm fukowym
dostosowanym do projektowanych promieni. Przekrdj poprzeczny jezdni ,daszkowy"
lub jednostronny o pochyleniu dostosowanym do warunkow lokalnych oraz sposobu
odwodnienia jezdni i chodnika. Wszystkie projektowane wloty na potgczeniu z
nawierzchnig gruntowg nalezy na szerokosci jezdni zabezpieczyC kraweznikiem
betonowym utozonym na ptask gr. 15 cm na tawie z betonu C12/15.

W ciggu projektowanej drogi nalezy przedtuzy¢ lub wymieni¢ na nowe istniejgce
przepusty pod drogg.



Chodniki

Przewidziano chodnik przylegajacy do krawedzi jezdni o szerokosci w Swietle 2,0m.
Nawierzchnie chodnika nalezy zaprojektowac i wykonac z kostki betonowej gr. 8cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa famanego
gr.15 cm., Podtoze doprowadzi¢ do odpowiedniej nosnosci, wyprofilowaé i zagescic.
Pochylenie podtuzne zgodne z pochylaniem jezdni, w okolicy wejs¢ na teren
nieruchomosci dopasowane do istniejgcych rzednych wysokosciowych.

Zjazdy do posesji

Zjazdy nalezy zaprojektowac i wykonac uktad warstw jak nizej:

W ciggu chodnika:

kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego,

podbudowa z kruszywa betonowego 15 cm,

podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o RM=2,5 Mpa gr. 15cm.
wyprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe o nosnosci G1

Roboty ziemne
Roboty ziemne w zakresie robo6t drogowych obejmuja:

* usuniecie humusu,

* wykonanie wykopéw pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnika, zjazdow,
kraweznikow i obrzezy, (poszerzenie)

* wykonanie nasypow z kruszyw naturalnych pod warstwy konstrukcyjne
chodnika, zjazdéw, pod utwardzone pobocza w celu dostosowania
projektowanych rzednych do rzednych terenu.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjgtkiem robot prowadzonych w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy przywrocenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie normami.

Zielen

Zatozono humusowanie gr. 10 cm z obsianiem mieszankg traw:
* pomiedzy chodnikiem i granicg pasa drogowego,
» skarp nasypow i wykopdw,
» skarp rowow przydroznych.

Organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowac statg organizacje ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnien oraz zatwierdzen. Na projektowanym odcinku drogi
nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

b) Odwodnienie

Nalezy zaprojektowac¢ odwodnienie jezdni do nowych lub odtworzonych rowow.



4. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Realizacja poszczegdlnych zakreséw robot zostanie zlecona wykonawcom
posiadajgcym odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor
wykonawcéw odbedzie sie zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.
Realizacja zadania odbywa¢ sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj".
Zamawiajgcy wymaga:
» opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
realizacji zamowienia,
* opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych,
* opracowania projektu statej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robaot,
* wykonanie drogi wraz z elementami odwodnienia na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowe],
* obstugi geodezyjnej inwestyciji,
* sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych
dokumentow, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Wykonawca przedtozy = Zamawiajgcemu do  akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowy inwestycji oraz koncepcje projektowg. Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca udzielit minimum 60 miesiecy gwarancji na wykonane prace.

a) Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Wykonawca dotgczy do
projektu oswiadczenie, ze zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

b) Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2018. 1935 t.j. z dnia 2018.10.09) oraz powinien
obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu
widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach.

C) Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowacC oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie
realizacji inwestycji wystepuje branza drogowa i kanalizacyjna.

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013. 1129 t.j. z dnia
2013.09.24).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy
dodatkowo sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekty wykonawcze oddzielnie
dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf. oraz w wers;ji
edytowalne;j.

d) Przedmiar robét

Przedmiary robét nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej z branz oraz powinny
zawiera¢ dane wyszczegdlnione w  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 24 wrzesnia 2013r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji



projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013. 1129 t.j. z dnia 2013.09.24).
Przedmiary robét nalezy wykonac¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzgdzi¢ i przekaza¢é Zamawiajgcemu przedmiary robot
oddzielnie dla kazdej branzy w wers;ji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf oraz
w programie Norma lub kompatybilnym.

e) Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robét nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi
naktadow rzeczowych, korzystajgc z bazy Srednich cen czynnikdéw produkcji RMS
,~Sekocenbud" dla wojewddztwa Swietokrzyskiego.

Kosztorys wykonawczy nalezy wykonac¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorysy robot oddzielnie dla kazdej
branzy w wersiji elektronicznej na ptycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.

f) Szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
Powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013. 1129 t.j. z dnia 2013.09.24)
Specyfikacje nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu specyfikacje oddzielnie
dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf i w wersji
edytowalne;j.

g) Wymagania dotyczgce informacji BIOZ

Informacje dotyczgcg bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126 z dnia 2003.07.10). Informacje BIOZ nalezy
opracowac¢ w 5 egzemplarzach.

h) Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.
Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. 2016.124 t.j.
z dnia 2016.01.29).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem witasciwego dla danej grupy robét rezimu technologicznego. Roboty
powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizaciji
ruchu. W obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod
nadzorem wtascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez
tych wiascicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w sktad zagospodarowania
terenu powinny spetnia¢é wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003.47.401 z dnia 2003.03.19).
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

1) Wymagania dotyczgce przygotowania placu budowy
Przewiduje sie usuniecie drzew oraz skupin podrostu i krzewdw rosngcych
kolidujgcych z planowanym przedsiewzieciem. Uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy



po stronie Wykonawcy. Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji
inwestycji.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu o $redniej
grubosci okoto 30 cm. Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu.
Czes¢ humusu nalezy przechowac¢ w pryzmach i uzy¢ do wykonania paséw zieleni
wzdtuz chodnikow oraz do rekultywacji terenu po ukonczeniu robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie
punktow pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich
odtworzenia na wiasny koszt. Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do
budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaC wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 19 marca 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003.47.401 z dnia 2003.03.19).

1) Wymagania dotyczace architektury

Ze wzgledu na rodzaj zamowienia wymagania dotyczgce architektury ograniczajg sie
do kolorystyki ciggow pieszych zastosowanych juz i charakterystycznych dla Gminy
Daleszyce. Ciagi piesze nalezy wykonac¢ z kostki betonowej w kolorze czerwonym z
elementami koloru szarego na zjazdach.

K) Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia rob6t musi by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i
poprzeczne powinny odpowiadac przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegotowe
opisy wymagan konstrukcji nawierzchni znajdujg sie powyzej.

) Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i poziome,
plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawg oraz przywrocenie terenu
przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robot.

5. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

a) Wstep

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t drogowych zwigzanych z dréog powiatowych nr 0365T,
0372T i 0373T w msc. Sukoéw na terenie Gminy Daleszyce.

b) Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspodine dla
robét objetych ogdélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla
poszczegdlnych asortymentéw robot drogowych.

c) Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sztukg budowlana.

d) Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
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I administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robaot.

e) Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, projekt
docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét), a
wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie
niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentaciji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
bedg 2zgodne 2z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t oraz obowigzujgcymi przepisami. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementow budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta
materiatdw oraz przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegty
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a
obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

f) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robdt, bezpieczenstwa pracownikow i oséb
postronnych. W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca
ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie
organizacji ruchu na czas wykonywania robét. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt
przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene
kontraktowa.

g) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub dobr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
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h) Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren
budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca
odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003. 120.1126 z dnia 2003.07.10).

1) Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

6. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych majg
spetniaC wymagania polskich przepisdbw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

a) Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatdw. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania
SST w czasie realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia
materiatow, dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materiatdw do robot.

b) Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
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odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

C) Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakosc¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i w harmonogramie robot. Sprzet
bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet
niesprawny.

8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaC prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskdw na os i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca
jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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10. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robo6t budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania
materiatéw i robdt w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do
zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w SST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegolnosci:

* rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przed ich
skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

+ stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do
dokumentow potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢
zgodnosci ich parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych
i specyfikacjach technicznych,

* sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

11. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

12. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

13. Dokumenty budowy
Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

+ projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji o zezwoleniu na realizacji
inwestycji drogowej/pozwolenia na budowe/zgtoszenia rob6t budowlanych
» projekty wykonawcze branzy drogowej i kanalizacyjnej,

+ plan BIOZ,
» dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktow w terenie i ustawienie reperéw roboczych
powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.
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badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i

finansowych budowy,

* dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

* protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie
materiatdw, mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnosé¢ z
projektem budowlanym, dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie zakonczonej inwestycji wg zapisu pozwolenia na budowe),

» protokoty odbioréw robot i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konhca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto
je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.
14. Odbior robét

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

+ odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

+ odbior czesciowy

+ odbior koncowy

+ odbior ostateczny po okresie gwaranciji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedag
podlegaty:

 uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robdt drogowych,

kanalizacyjnych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,
* jakos¢ wykonania i dokltadnosc robdt,

a) Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

b) Odbiér czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Po
zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika
Budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robét,

» protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

+ dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy
inspektora nadzoru,

* dziennik budowy,

» protokoty badan i sprawdzen,

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpic
w ciggu 7 dni roboczych liczagc od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru
czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora i doreczy
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Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego. Odbidr czesciowy robét polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robaot.

c) Odbioér koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robé6t oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn.
"Dokumenty do odbioru kohcowego robot". Odbioru koncowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdot z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
kohcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych
lub robot uzupetniajgcych w warstwie sScieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty:

+ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

» protokoty odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbioréw
czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z
ST, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST,

» osSwiadczenie kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami,

* rozliczenie z materiatdbw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli
takie materiaty byty),

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z
nich nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty
oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w segregator. Do operatu odbioru korncowego
Wykonawca sporzgdzi oddzielny zatgcznik o sktadzie:
* wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest
wymagane przez pozwolenie na budowe),
* wypetnione zawiadomienie o zakonhczeniu budowy obiektu budowlanego z
kompletem wymaganych zatgcznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia
na budowe.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru korncowego w ciggu 14
dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie
odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru.
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Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy
wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru konncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego
zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

* jezeli wady nadaj sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia

wad,

+ jezeli wady nie nadaj sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstgpi¢c od umowy lub Zzgdaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

d) Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.5.10.3 ,Odbiér koncowy robot".

15. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce
i zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym
wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentaciji projektowej) jak
réwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty
wszystkich innych robdt bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.
Sag to migdzy innymi koszty:

organizacji ruchu na czas robét,

zabezpieczenia miejsca robot szczegc')lnie gtebokich wykopdw,

optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

przygotowania terenu i zaplecza,

tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

usuniecia pozostatosci materiatdw i oznakowania,

doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od
towaréw i ustug VAT. Realizacja ptatnosci odbywac si¢ bedzie wg harmonogramu
finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego
zatgcznik umowy.

CZESC INFORMACYJNA
. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow:

e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia- wymagana,;

e Decyzja lokalizacyjna — nie wymagana ze wzgledu na przebudowe
istniejgcej nawierzchni;

e Zamawiajgcy oswiadcza, ze przebudowywane nawierzchnie znajdujg sie w
liniach rozgraniczajgcych istniejgcych drég, a powiat kielecki jest wtascicielem
tych gruntow.

e Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc
wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz .U. 2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22)
i innych ustaw oraz rozporzagdzen, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej.
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.1

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowacC reguty
wynikajgce

z ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2018.1986 t.j. z dnia
2018.10.16).

Ponadto zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do pozyskania dokumentow
technicznych, stanowigcych podstawe projektowania, a w szczegolnosci:

a) aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500 dla catej trasy
projektowanej odnowy drog,

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zaméwienia

Przepisy prawne

Ustawa z dnia 22 czerwca 2018r. Prawo Budowlane (Dz .U. 2018.1202 t.].

z dnia 2018.06.22)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2018r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2018.1935 t.. z
dnia 2018.10.09).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 29 stycznia
2016r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.),
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.;.),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990
t.j.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkdéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2003.220.2181),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2018.1986 t.j.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266
tj.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018.799
t.j.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z pézn. zm.).

Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz.U.2018.755 t.j.)

[1.2. Normy
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
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utrwalen stosowanych na drogach , lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu PN-EN
13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki
mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 1:Beton Asfaltowy
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢
5:Mieszanka SMA
PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i
lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
PN-EN 206-1:2003 Beton -Czesc¢1: Wymagania , wlasciwosci , produkcja i
zgodnos¢
PN-EN 1340:2004  Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan PN-EN
1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
PN-S-96012:1997  Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z
gruntu stabilizowanego cementem
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania
dotyczgce poziomych oznakowan
PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe
PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe -Odwodnienie

drog

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntow do celow drogowych i rodzaje
badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu
jako podtoza nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych

ugieciomierzem belkowym PN-ENV 1046:2002
(U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody i $ciekdw na zewnatrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemig.

IV. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych w szczegélnosci:

IV.1 Plan orientacyjny w skali 1:20000
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