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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) 

 

„Remont odcinka drogi powiatowej nr 0487T w msc. Niedźwiedź, Strawczynek, 

Oblęgór, Gmina Strawczyn na odcinku od km 6+424 do km 9+223” 

wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora: 

 

1. Wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień w tym zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych. 

2. Realizacji robót. 

3. Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez Zamawiającego. 

 

Adres obiektu budowlanego:   

Województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Strawczyn 

 

Nazwy i kody CPV:  

Kod CPV: 45000000, 45100000, 45110000, 45112710, 45221200, 45220000, 45230000, 45233000, 

45233120, 71322000, 71322500, 45200000 

(Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; Roboty ziemne, Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, Roboty budowlane 

w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej, Roboty inżynieryjne i budowlane, Roboty 

budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 

dróg, lotnisk i kolei; Wyrównywanie terenu, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, Roboty w zakresie budowy dróg, Usługi inżynierii projektowej 

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu 

drogowego, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej )  

 

Zamawiający:  

Powiat Kielecki – Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Plan orientacyjny  

 

 

 

1.2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń 

na wykonanie robót budowlanych oraz  realizacja zadania pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 

0487T w msc. Niedzwiedź, Strawczynek, Oblęgór, Gmina Strawczyn na odcinku od km 6+424 do km 

9+223”.  

Planowany remont zlokalizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie kieleckim, 

gminie Strawczyn. 

Zakres inwestycji na drodze powiatowej  rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr DP 

0492T, a kończy na skrzyżowaniu z ul. Krótką w Oblęgorze i obejmuje odcinek długości ok. 2.799,00 m. 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego  
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(PFU) wraz z uzyskaniem zezwolenia na rozpoczęcie wykonania robót budowlanych (Zgłoszenie 

zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz wszystkich  innych decyzji administracyjnych, 

uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu 

oraz wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 

robót. 

b) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu 

o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót  wraz ze świadczeniami nie 

będącymi robotami budowlanymi oraz w razie konieczności zabezpieczenie i przeniesienie 

zabytków małej architektury. Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU. 

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. 

d) Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez Zamawiającego. 
 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności 

następujące elementy:   

- Remont drogi powiatowej po śladzie wskazanym na załączonym planie orientacyjnym i zgodnie 

z koncepcją rozwiązań sytuacyjnych. Droga powiatowa o klasie L, szerokości jezdni 5,5 m. 

Minimalna szerokość poboczy 0,75 m,  

- oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie ( projekt 

stałej organizacji ruchu i oznakowania ) 

- wykonanie systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy. 

- przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i 

nadziemnej ( sieci energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacji sanitarnej) 

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia 

wody z pasa drogowego; 

- wycinkę krzewów i ewentualnie drzew; 

- zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi, należy przyjąć warstwy 

konstrukcji nawierzchni dla ruchu KR 3.  

- wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa gr.20 cm oraz stabilizacji 1,5 MPa gr. 15 cm na 

wszystkie działki przylegające do drogi oraz zjazdów publicznych. 

- regulacja wysokościowa (rozbiórka i ponowne ułożenie) zjazdów indywidualnych z kostki 

betonowej, obramowanie zjazdów z kostki wykonać z obrzeży 8x30x100 na ławie betonowej gr. 

10 cm z betonu C 12/15. 

- uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie 

przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do 

stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować ww. zobowiązania; 

- wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 

komunikacyjnego wraz ze zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań. 
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Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 

późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany 

do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych 

minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed 

zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty 

eksploatacji danego elementu. 

 

1.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej 

inwestycji 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy kierować się: 

‒ wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

‒ wynikami badań i pomiarów własnych. 

‒ wynikami opracowań własnych, 

‒ zapisami niniejszego PFU, 

‒ ogólnodostępnymi materiałami, danymi z ośrodków geodezyjnych, 

‒ opracowaną na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 

wstępną koncepcją rozwiązań zawierającą : plan orientacyjny, plan zagospodarowania terenu, 

przekroje normalne 

‒ STWIORB DM.00.00.00 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia są 

orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego mogą ulec 

zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu 

realizacji. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić 

w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem postanowień 

zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy, nie będą powodowały zmiany 

wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.  

Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy je traktować 

orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie lokalizacji lub zakresu prac, 

w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, 

w szczególności w zakresie zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót 

budowlanych.  

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są tożsame i mogą 

być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie 

Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa podane w PFU w ich aktualnym 
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brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie 

po dniu składania ofert. Wykonawca ma także obowiązek stosowania Regulacji Zamawiającego w ich 

aktualnym brzmieniu, które znajduje się na stronie internetowej. 

  

Realizacja zadania generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas 

związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów obsługujących budowę, 

zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia 

mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze 

atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą 

realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. 

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót oraz 

zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych 

na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. W przypadku 

nowych odcinków dróg należy posłużyć się pikietażem roboczym dowiązując go do istniejącego pikietażu 

drogowego w miejscach włączenia do istniejącego układu drogowego. 

Zakładane efekty: 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i  pieszego  

- poprawa stanu technicznego oraz parametrów budowanej drogi powiatowej 

- poprawa dostępności komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkańców  

- możliwość tworzenia terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i na potrzeby 

prowadzenia działalności gospodarczej . 

1.4. Opis stanu istniejącego odcinka objętego zadaniem 

W stanie istniejącym droga powiatowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0492T do 

skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną ul. Krótka w Oblęgorze przebiega przez miejscowości  

Niedźwiedź, Strawczynek i Oblęgor. Projektowany remont drogi nie wykracza poza istniejący pas 

drogowy. 

W projektowanym pasie drogi powiatowej jak również na terenie przyległym występuje infrastruktura 

niezwiązana z drogą w postaci: 

- sieci elektroenergetycznych, 

- sieci teletechnicznych, 

- sieci kanalizacji sanitarnej, 

- sieci kanalizacji deszczowej, 
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- sieci wodociągowej 

- oświetlenie drogowe. 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i skalę robót. 

Droga musi odpowiadać warunkom określonym w RMTiGM w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) w brzmieniu obowiązującym w dniu 

złożenia wniosku o zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia wykonania robót budowlanych. 

Przyjęte parametry techniczne projektowanej drogi powiatowej nr 0487T: 

- Długość odcinka ok. 2.799,00 m  

- klasa drogi – L (lokalna) 

- kategoria ruchu – KR3 

- prędkość projektowa – Vp - 40 km/h (obszar zabudowany) 

- liczba jezdni -1 

- liczba pasów ruchu jezdni – 2 

- szerokość jezdni 5,50  m (2x2,75 m) 

- szerokość poboczy 0,75  m 

3. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w zakresie robót: frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią 

gr. 3 cm oraz wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 75 kg/m2 i warstwy ścieralnej gr. 4 cm. 

3.1. Odwodnienie powierzchniowe 

Projektowana droga ma zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez założone spadki podłużne 

oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wód do projektowanych rowów i istniejącej kanalizacji deszczowej, 

a następnie do istniejących cieków, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych lub studni chłonnych. 

Odmulenie istniejących rowów należy uwzględnić w opracowaniu projektowym. W opracowaniu 

projektowym należy równie uwzględnić regulację wysokościową istniejących wpustów deszczowych wraz 

z wymianą włazów na nowe. 

3.2. Elementy wyposażenia 

Elementami wyposażenia drogi powiatowej są: 

3.2.1.1. Chodniki 

Nie przewiduje się budowy nowych chodników. 

3.2.1.2. Pobocza umocnione  kruszywem 

Wzdłuż remontowanej drogi powiatowej, w przekroju półulicznym należy  przewidzieć pobocze 
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umocnione kruszywem o szerokości min. 0,75 m i gr. 20 cm. W przypadku występowania elementów brd 

lub elementów odwodnienia szerokość pobocza należy odpowiednio zwiększyć. 

3.2.1.3. Rowy przydrożne 

Wzdłuż całej drogi powiatowej  przewiduje się rów jednostronne lub obustronne , trapezowe o szerokości 

dna 40 cm i wyjściowej głębokości około 0,7 m, pochyleniu skarp 1:1,5, do którego odprowadzana jest 

woda opadowa z drogi. W przypadku konieczności zastosowania skarp o większym pochyleniu należy 

zastosować umocnienia skarp. Podane wielkości należy potraktować jako minimalne. 

3.2.1.4. Ścieki trójkątne, ścieki skarpowe , ścieki korytkowe, kaskady betonowe, odwodnienie liniowe 

W razie potrzeby przewiduje się lokalne zastosowanie odwodnienia liniowego lub innych elementów 

odwodnieniowych. 

3.2.1.5. Bariery ochronne 

Nie przewiduje się montażu nowych barier. 

3.2.1.6. Zabezpieczenia akustyczne 

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) zabezpieczających 

przed nadmiernym hałasem. 

3.2.1.7. Skrzyżowania  

Planowana trasa krzyżuje się z drogą powiatową nr DP 0492T, drogami gminnymi i drogami 

wewnętrznymi. Miejsca skrzyżowań pokazano w załączonej koncepcji. Zakres prac w obrębie skrzyżowań 

będzie obejmował: 

- korektę geometrii skrzyżowań, 

- dostosowaniu promieni łuków i szerokości jezdni w obrębie skrzyżowania do aktualnych 

przepisów.  

- dostosowaniu sytuacyjno-wysokościowym dróg bocznych do projektowanego przebiegu drogi 

gminnej 

3.2.1.8. Przebudowa i budowa zjazdów 

Na remontowanym odcinku drogi powiatowej  przewiduje się remont zjazdów indywidualnych i 

publicznych do nieruchomości. Przyjęto następujące parametry techniczne zjazdów publicznych: 

- szerokość nie mniejsza niż 5,0 m, w tym jezdnia o szer. min. 4 m, 

- nawierzchnia bitumiczna do granicy pasa drogowego, 

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie 

mniejszym niż 5 m. 

Wstępnie przyjęto następujące parametry techniczne zjazdów indywidualnych: 
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- szerokość nie mniejsza niż 5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m, 

- nawierzchnia twarda z kostki betonowej do granicy pasa drogowego na długości istniejącego 

chodnika lub nawierzchnia z kruszywa gr 20 cm., 

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie 

mniejszym niż 3 m lub skosem 1:1, jeżeli jest zjazd przez chodnik 

- obramowanie zjazdów z kostki wykonać z obrzeży 8x30x100 na ławie betonowej gr. 10 cm z 

betonu C 12/15 

Uwaga: Parametry zjazdów należy przyjąć zgodnie z powyższym. Jednak w przypadku istniejącego 

zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokość zjazdu należy do niego dowiązać. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdów w terenie. Do obowiązków 

Wykonawcy należy przebudowa wszystkich zjazdów zinwentaryzowanych. Inwentaryzację zjazdów 

należy uzgodnić z Zamawiającym.  

3.2.1.9. Przepusty drogowe 

Nie przewiduje się przebudowy istniejących przepustów, ewentualnie remont bez zmiany parametrów 

technicznych. 

3.2.1.10. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi: 

Na rowach pod istniejącymi zjazdami oraz w miejscach występowania dróg bocznych, kolidujących studni 

gospodarczych przewidziano zabudowę rowów rurami z tworzywa sztucznego (PEHD lub PP) lub 

betonowych o średnicy wewnętrznej min 400 mm na ławie ze stabilizacji 1,5 MPa gr. min 15 cm. Murki 

czołowe przepustów muszą spełniać warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3.2.1.11. Systemy i urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom przewidziano następujące 

elementy: 

- obniżenia krawężników w miejscach przejść dla pieszych, 

3.2.1.12. Ekrany akustyczne 

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) zabezpieczających 

przed nadmiernym hałasem.   

3.2.1.13. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 

poz. 2181) . 

Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie właściwie oznaczone, dla których: 
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- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających 

tej certyfikacji, 

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 

odpowiednią normą lub aprobatą – w odniesieniu do wyrobów niepodlegających certyfikacji, 

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do których nie jest wymagane nadanie znaku 

bezpieczeństwa. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu: 

- optycznego prowadzenia ruchu, 

- wskazania pikietażu drogi, 

- oznaczenia obiektów znajdujących się w skrajni drogi, 

- zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych, 

- poinformowania i ostrzegania kierujących, 

- zamykania dróg dla ruchu, 

- zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom przewidziano następujące 

elementy: 

- wygrodzenia  w miejscach przejść dla pieszych, 

- balustrady przy chodnikach w miejscach występowania przepustów, dużych nasypów, 

- bariery ochronne w miejscach wysokich nasypów ponad 3,5 m, w miejscach występowania 

przepustów oraz tam gdzie jest to niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego 

- oświetlenie dla pieszych,  

- obniżenia krawężników w miejscach przejść dla pieszych, 

3.2.1.14. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i niezwiązana z 

drogą. 

Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność remontu lub zabezpieczenia obiektów i urządzeń 

kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym budową. 

3.2.1.15. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych 

Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych będące odbiornikami wód 

opadowych lub roztopowych należy oczyścić na długości umożliwiającej poprawny odpływ tych wód. 

Należy usunąć chaszcze, krzewy, zarośla.  
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3.2.1.16. Sieci wodociągowe 

Przejścia poprzeczne pod projektowaną drogą lub drogami bocznymi jeżeli będzie wymagane należy 

umieścić w rurach osłonowych. 

3.2.1.17. Kanalizacja sanitarna 

Przejścia poprzeczne pod projektowaną drogą lub drogami bocznymi jeżeli będzie wymagane należy 

umieścić w rurach osłonowych. 

3.2.1.18. Sieci elektroenergetyczne 

W zakresie projektowanego pasa drogowego zlokalizowane zostały kolizje z sieciami uzbrojenia terenu 

na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji otrzymanych od gestorów sieci oraz wizji w terenie. 

Jeżeli będzie wymagane należy przewidzieć montaż rur osłonowych. 

Całość prac powinna być wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemów energetycznych PGE 

Dystrybucja S.A.. 

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i wymagania 

zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych 

decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót budowlanych 

Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. 

5. Dokumentacja techniczna remontu drogi  

W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne: 

 Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU i 

powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą techniczną. 

 Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie umożliwiającym 

uzyskanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia wykonania robót budowlanych oraz realizację robót. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez 

Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
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 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne 

jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

 Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 

projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych do izby 

inżynierów budownictwa. 

 Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów budownictwa. 

 Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów 

terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień 

szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu 

oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia 

szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem 

Wykonawcy. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do 

uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym 

etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania. 

 Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

w szczególności: 

 zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę opracowującą 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby 

opracowującej, 

 Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 

elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, zgodnie ze 

szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów, a dla pozostałych opracowań zgodnie 

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji, 

 W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz wszystkie 

dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać wymagania w 
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zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym. W szczególności wymaga 

się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez dany program, 

 Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę 

graficzną opracowań projektowych, 

 Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować nadzór 

autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej 

sporządzonej w oparciu o niniejsza Umowę. Na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do: 

 opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych 

w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

 niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

 Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą weryfikacji 

prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem 

i niniejszym PFU, 

 Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego 

będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego dokumentu 

(opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem, 

 Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 

Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej, 

 Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania opracowań 

projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa 

majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 

 Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 

rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 

dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych 

i ilościowych w następującym zakresie: 

 rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby 

i potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań 

projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii: 

 innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych opracowań 

projektowych, 

 innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 

 stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 

 wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz 

działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet), 
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 wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek 

podległych, 

 zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką, 

Ponadto Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 

uwzględnienia następujących wymagań: 

 Grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi) niezbędny do 

utrzymania ciągłości ruchu i wykonania robót, Wykonawca pozyska własnym staraniem, 

 Wykonawca winien opracować dokumentację w sposób zapewniający ciągłość przejazdu 

podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonawstwem drogi oraz znajdujących 

się w jej ciągu obiektów inżynierskich, 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia również zobowiązany będzie do 

uwzględnienia następujących wymagań: 

- każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót powoduje zajętość 

pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać konieczność 

sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa. 

- techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne istniejącego 

oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń bezpieczeństwa 

wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając w/w zmiany w zakresie 

rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu z dostosowaniem odcinków 

włączeń łącznie z kompletnością informacji kierunkowej, 

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej organizacji 

ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań, budowy skrzyżowań z drogami istniejącymi, lub 

odcinków dróg wskazał konieczne objazdy. 

Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, z innymi 

Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub podmiotów wskazanych przez 

Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią w trakcie 

realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli.  

6. Roboty budowlane  

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i wymagania 

zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych 

decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych w decyzji 

środowiskowej, 
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 prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania dróg 

publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy, 

 zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu 

ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót,  

 oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, 

 ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót, 

 dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających 

takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania związanego z czasową 

organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie organizacji ruchu, 

 organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych, 

 utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości 

w okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie, 

 instalacja tablic informacyjnych budowy, 

 przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzętu 

ochrony przeciwpożarowej, 

 używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 

 opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego 

zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzającej 

program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporządzenie informacji 

o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami 

i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót 

rozbiórkowych, 

 zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji 

inwestycji,  

 ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych, 

 minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 

 stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących ograniczeń na 

drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień w tym 

zakresie, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie zgodnie z 

Planem BIOZ, 
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 sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót tereny budowy pod względem obecności 

ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zabezpieczenia nadzoru 

saperskiego, 

 znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie ich zmian), 

wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, regulaminów, wytycznych 

(w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami, 

 przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 

użytych lub związanych z wykonywaniem robót, 

 odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane, 

 oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu 

i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni 

bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót należy do Wykonawcy 

robót,  

 zabezpieczenie wszelkich obiektów zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji. 

 Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu pieszego, 

rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić dostęp do drogi publicznej 

nieruchomości położonych wzdłuż drogi. Projektowane urządzenia zabezpieczające przed wzajemnym 

niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie ograniczać dostępności drogi. 

7.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Wykonawca zaprojektuje, wyremontuje i odda w stanie wolnym od wad 

 i usterek remontowany  odcinek drogi powiatowej  na podstawie dokumentacji projektowej 

opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i 

obowiązującym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego 

PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje. Podobnie wybudowana droga odpowiadać będzie 

wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do których PFU się odwołuje. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były wymagania 

określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
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 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 usuwania wody opadowej i odpadów, 

 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

 ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej, 

 poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć do 

Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w obrębie pasa drogowego, który określi 

decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt 

uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób 

oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący pasem drogowym ustali do swoich potrzeb 

Wykonawca. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla 

użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robót 

zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na własny koszt 

i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów. Przed 

wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego na własny koszt. 

7.2. Wskaźniki ekonomiczne 

Zamawiający wymaga aby inwestycja wykazywała: 

 skrócenie czasu przejazdu samochodów, 

 podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 polepszenie warunków ruchu, 

 zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem. 

A w szczególności: 

 uzyskanie parametrów drogi odpowiadających klasie L 

 podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników, 

 uporządkowanie ciągów komunikacji kołowej poszczególnej kategorii pojazdów i ruchu 
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pieszych dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, 

 zwiększenie przepustowości, 

 poprawa komfortu jazdy, 

 zmniejszenie czasu przejazdu. 

7.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem. 

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) Wykonawcę 

obowiązują następujące wymagania: 

 Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót, 

 W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne warunki i 

wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU, 

 W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne Specyfikacje 

Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie 

uprawniony do obniżania założonych w OST standardów (obniżania wymagań dla materiałów i 

robót, obniżania częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, 

ograniczania zakresów realizacji odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści 

zastrzeżeń, itp.), 

 W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych należy kierować się 

wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – wydanie aktualne 

na dzień opracowania STWiORB, 

 Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikającego 

z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, które mają spełnić 

materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny być podane 

na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powołanych w OST norm, 

przepisów i wytycznych, 

 W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB opierając się na 

zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących wytycznych 

i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań. 
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8. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW  

Do obowiązków Wykonawcy realizującego remont w systemie „zaprojektuj i wybuduj” będzie należało 

(niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU): 

 pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym wynikających 

z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów obiektów i urządzeń, 

archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

 sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb PB i PW (jeżeli wymagane), 

 sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań terenu 

i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy dostępności 

komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze, 

 uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci 

zewnętrznych (jeżeli wymagane), 

 sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację obiektów 

budowlanych, 

 sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji projektowej do 

układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie obowiązujących na 

terenie inwestycji, 

 sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, gospodarką 

odpadami, 

 sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu, 

 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

Ponadto Zamawiający wymaga aby: 

 każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót powoduje zajętość 

pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać konieczność 

sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa, 

 techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne istniejącego 

oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń bezpieczeństwa 

wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając w/w zmiany w zakresie 

rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu z dostosowaniem odcinków 

włączeń łącznie z kompletnością informacji kierunkowej, 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej organizacji 

ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań lub odcinków dróg wskazał konieczne objazdy, 

 Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazać konieczne 

oznakowanie dotyczące najmniej chronionych uczestników ruchu i zaprojektowanych nowych 
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niestandardowych udoskonaleń lub ograniczeń wpływających na postrzegalność wszystkich 

uczestników ruchu przez uczestników o decydującym znaczeniu ruchu, 

 Wykonawca winien w szczególności pozyskać uzgodnienia i opinie: 

 Parków narodowych, 

 Organizacji turystycznych (obiekty, szlaki turystyki samochodowej, pieszej i rowerowej), 

 Samorządów i organizacji społecznych w sprawie pomników przyrody i zabytków, symboli 

religijnych, kaplic i figur.   

9. Szczegółowe wymagane właściwości funkcjonalno – użytkowe 

9.1. Konstrukcja nawierzchni  

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

 Konstrukcję nawierzchni należy przyjąć dla ruchu KR3:.  

 Należy przyjąć następującą technologię wykonania remontu nawierzchni:  frezowanie istniejącej 

nawierzchni na gr. średnio 3 cm, wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości 75 kg/m2, wykonanie 

warstwy ścieralnej gr. 4 cm. 

 W przypadku wbudowania mieszanki mineralno – asfaltowej w okresie jesiennym przy 

obniżonych temperaturach zaleca się stosowanie dodatków obniżających lepkość asfaltu 

pozwalających na obniżenie temperatury wbudowania. Jednakże w przypadku zastosowania 

granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza się stosowania środków obniżających lepkość 

asfaltu. 

 W specyfikacjach technicznych dotyczących wykonania warstw nawierzchni należy zawrzeć: 

1. wymóg wykonania warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni bez szwu technologicznego (dla 

nowobudowanego odcinka drogi), a dla przebudowywanych odcinków dróg, w przypadku jeśli 

wykonywanie warstwy ścieralnej odbywać się będzie połówkowo, stosowania do złącz 

technologicznych taśm bitumiczno – kauczukowych lub mas elastomerowych przeznaczonych 

do stosowania do złącz technologicznych (Zamawiający nie dopuszcza stosowania do złącz 

technologicznych emulsji asfaltowych), 

2. wymóg, aby odbierana warstwa ścieralna była jednorodna, bez miejscowych napraw 

nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej; 

3. wymóg szczepności międzywarstwowej; 

4. Grubość poszczególnych warstw asfaltowych powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową, z tolerancją +5%. 

5. Krawędź każdej warstwy bitumicznej należy podczas zagęszczenia ściąć (formowanie skośne 

podczas zagęszczenia). Nawierzchnię asfaltową  o  jednostronnym nachyleniu jezdni należy 

uszczelnić  wyżej  położoną krawędź  boczną (rys.  1 WT-2 2016). Niżej położona krawędź  

boczna powinna pozostać nieuszczelniona. Krawędzie zewnętrzne oraz powierzchnie 
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odsadzek poziomych należy uszczelnić gorącym asfaltem w ilości określonej w WT-2 2016 – 

część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne. Czynność tą 

należy wykonać zanim krawędzie ulegną zabrudzeniu. 

Wymagania funkcjonalne 

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla 

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. 

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekroczy 5% 

powierzchni na 1 km wykonanych robót, należy wykonać wymianę warstwy na odcinku długości 

1 km, na którym występują w/w naprawy. 

c) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy 

ścieralnej przed upływem okresu gwarancyjnego – zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. 

9.2. Przyjęte parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania pasa  

- Zjazdy publiczne należy wykonać o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, 

- Zjazdy indywidualne do posesji z kostki brukowej należy przebrukować w celu wykonania 

regulacji wysokościowej i wykonać z betonowej kostki gr. 8 cm, obramowanie zjazdów 

zaprojektować z obrzeży betonowych 8x30x100 na łąwie betonowej gr. 10 cm z betonu C 12/15  

- Zjazdy indywidualne do pól należy wykonać ze stabilizacji 1,5 MPa gr. 15 cm  i z kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5mm gr. 20 cm. 

- Przepusty pod zjazdami należy wymienić na nowe. Należy zastosować rury z polietylenu wysokiej 

gęstości (HDPE) lub polipropylenu (PP). Należy spełnić warunek minimalnej sztywności 

obwodowej SN 8 lub wyższej w przypadku zbyt małego naziomu nad przepustem.  

- Ścianki czołowe dla przepustów pod zjazdami należy zaprojektować i wykonać jako żelbetowe 

ścianki skośne. Zastosowane rozwiązania muszą spełniać warunki bezpieczeństwa ruchu 

drogowego 

10. Roboty ziemne 

10.1. Materiały do wykonania nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-

02205 :1998 z zastrzeżeniami: 

- wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 – niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 1,2 m od powierzchni 

robót ziemnych; Is=0,97 – warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych poniżej 

1,2m, 

- współczynnik wodoprzepuszczalności k ≥ 8m/dobę 

- wskaźnik nośności CBR ≥ 20%. 
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11. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

11.1. Obiekty drogowe 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, 

pomiarów, badań terenu i istniejących obiektów, urządzeń, jakie wymagane są do prawidłowego 

zaprojektowania przedsięwzięcia. W szczególności w zakres Wykonawcy wchodzą: 

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące 

zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i 

ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek. 

- Plany warstwicowe skrzyżowań (jeżeli wymagane). 

Wykonawca sporządzi w/w materiały w ilości zależnej o ilości egzemplarzy elementu projektu, w którym 

są one zamieszczane. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody 

obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne z wymaganiami 

obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie prac 

terenowych, polegające m.in. na sporządzeniu projektu prac geologicznych, projektów czasowej 

organizacji ruchu na czas badań nawierzchni. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 

przeciwpożarowej, bhp i inne przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony 

środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych 

i badawczych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich 

lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Jeżeli odkryte zostaną na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) jakiekolwiek wykopaliska, monety, 

przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym 

to są one własnością Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed 

zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich 

poleceniami. 
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Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

11.2. Mapy dla potrzeb PB i PW 

Projekt budowlany i projekt wykonawczy powinny być sporządzone na mapie hybrydowej uzyskanej  z 

Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz zgodnie z 

adekwatnymi przepisami w dokumentach powołanych w części informacyjnej PFU.  

Zamawiający wymaga aby mapa hybrydowa zawierała: 

- Odpowiedni zakres mapy, niezbędny do uzyskania wszystkich warunków, uzgodnień i opinii 

niezbędnych do uzyskania zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, 

- Dane sytuacyjno – wysokościowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uważa za wystarczający 

do odwzorowania terenu na cele projektowania dróg i obiektów związanych, 

- Lokalizacje istniejącego oznakowania pionowego dróg, 

- Oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów, 

- Oznaczenia numerów wszystkich działek, 

- Oznaczenia użytków gruntowych, 

- Granice obrębów geodezyjnych, 

- Granice jednostek administracyjnych, 

Wykonawca sporządzi mapę hybrydową w następującej formie i liczbie egzemplarzy: 

- 1 egz. w wersji papierowej dla Zamawiającego 

- 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiającego, 

- dodatkowe egzemplarze w ilości niezbędnej do projektowania oraz uzyskania niezbędnych 

decyzji. 

12. Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych 

12.1. Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych 

Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne rozwiązania projektowe, 

które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych przez Wykonawcę. Wykonawca 

przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia materiałów wyjściowych w celu zaznajomienia 

się ze stanem rzeczywistym. 

Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie 

opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań przedstawionych w PFU. 

Zamawiający oczekuje analizy przedprojektowej załączonych ogólnych rozwiązań projektowych i ich 

uściślenia w stopniu wymaganym do podjęcia dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania 
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dokumentów niezbędnych do uzyskania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

W szczególności Zamawiający oczekuje analizy przedstawionych w  PFU rozwiązań ogólnych w 

odniesieniu do: 

- koordynacji z przedsięwzięciami związanymi, 

- kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu, 

- możliwości odwodnienia drogi, 

- warunków geologicznych i hydrogeologicznych, 

- obsługi terenów przyległych,  

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej, 

- wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi, 

- zgodności wprowadzonych rozwiązań z warunkami decyzji  środowiskowej, 

- innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem. 

Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna być uszczegółowiona koncepcja wielobranżowych 

rozwiązań projektowych, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji, wraz z 

komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień jakie Wykonawca wprowadził do rozwiązań 

załączonych do PFU. 

Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji do dalszych prac 

projektowych. 

12.2. Stadium – projekt budowlany 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać warunkom 

określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca 

zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich rodzajów robót 

budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca 

sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty architektoniczno – budowlane.  

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania terenu 

polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie do zakresu tych prac 

obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni opracowane przez siebie założenia do 

projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację Zamawiającego, a które mogą mieć wpływ 

na sytuacyjno – wysokościowe kształtowanie projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności 

w wystarczającym na potrzeby projektu budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizację ruchu 

na skrzyżowaniach, lokalizacje przejść dla pieszych, przystanków komunikacji zbiorowej. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze wszystkimi opiniami, 

uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz 

zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]. 
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12.3. Wymagania do opracowań szczegółowych 

12.3.1. Projekt budowlany (PB) 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać warunkom 

określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca 

zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich rodzajów robót 

budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca 

sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty architektoniczno – budowlane.  

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania terenu 

polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie do zakresu tych prac 

obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze wszystkimi opiniami, 

uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz 

zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1] 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

1. Projekt zagospodarowania terenu, złożony z: 

- Części opisowej, 

- Części rysunkowej; 

2. Projekt architektoniczno-budowlany, złożony z: 

- Opisu technicznego, 

- Części rysunkowej; 

3. Projekt BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia), 

4. Projekt zieleni (wycinki/nasadzeń drzew i krzewów), 

5. Projekt rozbiórki obiektów budowlanych. 

 

12.3.2. Liczba egzemplarzy  

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: 

- mapa hybrydowa – 1 egz. 

- materiały do uzyskania zgłoszenia robót niewymagających pozwoleń na budowę) – 1 egz. dla 

Zamawiającego + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, 

celem uzyskania niezbędnych decyzji, 

- projekt budowlany – 1 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbędnych decyzji 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz. 

- projekt wykonawczy – 2 egz. 
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- projekt stałej organizacji ruchu– 2  egz. 

- przedmiar robót – 1 egz. 

- kosztorys inwestorski – 1 egz. 

- szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz. 

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy (1 komplet 

uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu). 

 

UWAGA !!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny być opatrzone rygorem natychmiastowej 

wykonalności. 

Wykonawca przekaże również zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, 

które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu tych opinii, uzgodnień, 

decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem 

dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

12.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w wersji 

elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach: 

rysunki – format .dwg i .pdf 

opisy – format .doc i .pdf 

tabele – format .xls,  .pdf, i doc, 

inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym 

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być zgodna z wersja papierową 

Wykonawca przekaże zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące elementy 

opracowań projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót 

budowlanych ( wersja elektroniczna powinna być tożsama z wersją papierową ) 

projekt budowlany – format .pdf, .dwg; 

projekt rozbiórki – format .pdf, .dwg; 

projekt wykonawczy – format .pdf, .dwg; 

projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg; 

informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format .pdf, .dwg; 

przedmiar robót – format .doc, .xls, .pdf; 

szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc. 
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12.3.4. Projekt wykonawczy (PW) 

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. Dokumentacja projektowa 

wykonawcza powinna być opracowana zgodnie z warunkami rozporządzenia oraz przepisami 

związanymi z daną branżą projektu. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest 

dokumentacja projektowa budowlana poszczególnych branż. Wykonawca w zależności od potrzeb 

sporządzi dodatkowe projekty, które umożliwią prawidłowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. 

Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu 

widzenia potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane 

obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Wyciąg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami 

i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia o opisy i rysunki 

istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, 

uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi, 

3. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami 

i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy z dnia 

20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z późniejszymi zmianami, 

4. Cześć przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i kosztorysy dla wszystkich 

branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową, 

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową wykonawczą wraz ze wszystkimi 

opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi. 

12.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych, nie później niż 2 tygodnie po podpisaniu 

umowy i harmonogram prac budowlanych nie później niż 2 tygodnie po dacie złożenia wniosku  o 

zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: 

 zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach, 

 warunków umowy, 

 możliwości Wykonawcy, 

 wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

 poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 
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 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych, 

 terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych 

elementów opracowań projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji, 

uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa, 

 czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej, 

 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 

13. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

13.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być zgodne z 

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym 

oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie 

trwania robót, a także zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg 

otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót należy do Wykonawcy robót.  

13.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze względów 

technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową a odbywającego się po 

drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane z korzystaniem za istniejącej infrastruktury 

technicznej jak również wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów 

ponosi Wykonawca. 

13.3. Roboty budowlane 

13.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robót 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze zgłoszeniem o zamiarze prowadzenia robót budowlanych oraz 

zatwierdzoną nią dokumentacją projektową budowlaną, a także zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową wykonawczą, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i 

wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o 

obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), a także doświadczenie i wiedzę 

techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest 

również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych 

oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej 

do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można było 
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przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 

Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej i których 

nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania dokumentacji projektowej 

Wykonawca realizuje na własny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, których nie można było 

przewidzieć, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z 

późn. zm.) Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone w umowie dodatkowej. 

13.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB), programem 

zapewnienia jakości, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem 

systemu kontroli, Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez niego na 

własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru  wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach wiążących dla Wykonawcy a 

powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót. 

13.3.3. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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13.3.3.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

13.3.3.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w składzie Inspektor Nadzoru i Wykonawca. Warunkiem dokonania 

odbioru częściowego jest przedstawienie wymaganych dokumentów (zgodnie z SST) oraz stwierdzenie 

braku wad odbieranych robót. 

13.3.3.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru, który informuje o tym Zamawiającego. 

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego przez 

Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. O 

terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania 

odbioru ostatecznego jest podpisanie przez Komisję protokołu odbioru końcowego robót.  

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
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i STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych 

asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 

Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna nakazać 

Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 

wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

1. Dokumentację powykonawczą. 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaże 

Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera dokumentację powykonawczą. Dokumentacja 

powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja 

została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki budowy (oryginały), 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść 

zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej 

kartograficznej. 
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Brakujące znaki graniczne Wykonawca uzupełni (zapewniając, że graniczniki spełniają wymagania 
Zamawiającego) i zastabilizuje. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od 
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości umożliwiającej 
czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym 
egzemplarzu w formacie *.pdf. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy Komisja. 

13.3.3.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

13.3.4. Rozliczenie zadania płatności i termin wykonania 

Wykonawca może wystawiać fakturę po zakończeniu robót i dokonaniu przez Inspektora Nadzoru odbioru 

każdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinków robót lub etapu opracowania projektowego).  

Płatności dokonywane będą na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej ze strony Zamawiającego 

przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, z załączonymi tabelami rozliczeniowymi. 

Rozliczanie przedmiotu umowy będzie następowało fakturami za zakończone etapy, tj.: 

1. Płatność wynagrodzenia ryczałtowego  za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

(projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z przygotowaniem materiałów i złożeniem wniosku 

o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych 

2. za wykonane roboty budowlane faktura wg części ryczałtu na podstawie przedmiarów robót i 

kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę w ramach zamówienia. Zaakceptowane przez 

Zamawiających przedmiary robót i kosztorysy mają charakter pomocniczy wyłącznie dla potrzeb 

płatności wynagrodzenia ryczałtowego w częściach. Powyższe nie zmienia charakteru prawnego 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. za wykonane roboty budowlane faktury częściowe raz w miesiącu na podstawie obmiarów 

wykonanych na bazie opracowanych przez Wykonawcę przedmiarów robót i kosztorysów i 

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru (na podstawie protokołów częściowego odbioru robót), 

jednak do kwoty nie większej niż 90% wysokości wynagrodzenia ryczałtowego oraz pod 

warunkiem otrzymania prawidłowej i zgodnej z umową faktury wraz z wymaganymi dokumentami 

rozliczeniowymi.  



 

35 

 

4. płatność za nadzór autorski będzie realizowana przez okres realizacji robót budowlanych 

proporcjonalnie w przeliczeniu na każdy miesiąc do 90% wartości wynagrodzenia z tego tytułu, 

a pozostała kwota po odbiorze końcowym. 

13.3.5. Termin realizacji zadania: 

Zamówienie należy wykonać w terminach:  

a) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.- do dnia 31.05.2020 r. 

b) Wykonanie robót budowlanych – do dnia 31.12.2020 r. 

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego –- do dnia faktycznego zakończenia realizacji prac.   
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 
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14. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 

43, poz. 430) z pózn. zmianami 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735), 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 

987), 

4. „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Część I: Wprowadzenie”, GDDKiA 2000, 

5. „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Część II: Zagadnienia techniczne”, GDDKiA 2002, 

6. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” – Załączniki nr 1-4 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do Dz.U. 220, poz. 2181), 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 

126, poz. 839), 

8. S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz „Inżynieria ruchu”, WKŁ, 1997, 

9.  „Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) WPD-1”, 

GDDP 1995, 

10. „Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995, 

11. „Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej WPD-3”, GDDP 1995, 

12. „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część I Skrzyżowania zwykłei 

skanalizowane”, GDDP 2001, 

13. „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część II Ronda”, GDDP 2001 

14. „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM Warszawa 2002, 

15. „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007, 

16. „Żelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004, 

17. Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 

2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach drogowych 

(…) 
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18. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

19. PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 

badania. 

20. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

21. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

22. PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

23. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

24. PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie.  

25. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 

26. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 43/99, poz. 430) 

27. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735). 

28. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229). 

29. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462). 

30. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 

z 2012 r. poz. 463) 

31. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-1982. 

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego  zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno- użytkowego. Na podstawie art.31 ust.4 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Dz. U. Nr 19 .poz.177, Nr96, poz.959 

,Nr116, poz.1207 i Nr145, poz. 1537 z późn. zm.) 

33. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1623 

tekst jednolity z późniejszymi zmianami.  

34. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw 

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461. 

35. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów  

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
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36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126. 

37. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i 

decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. 

38. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr75, poz. 

690 z późn. zm.) 

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 

86, poz. 579) 

40. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg 

wodnych (Dz.U. Nr 77, poz. 695) 

41. Ustawa z dnia 29.01.2004. o zamówieniach publicznych. Dz.U.2007r. Nr 223, poz. 1655 z 

późniejszymi zmianami. 

42. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego Dz. U. z dnia 30 marca 1999 r. Nr 26, 

poz. 239. 

43. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 

czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia 20 

grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22. 

44. Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.2005r. Nr 228, poz.1947 z 

późniejszymi zmianami. 

45. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne 

sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741. 

46. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty 

prac geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 

47. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. Dz.U.2011r. Nr 291, poz. 1714. 

48. Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2008r. Nr 25 poz. 150 tekst jednolity 

z późniejszymi zmianami. 

49. Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2005r. Nr 108, poz. 908 z 

późniejszymi zmianami. 

50. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz.U.2003r. 

Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 
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51. Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami. 

52. Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych Dz. U. 2007 Nr 19, poz. 115 z późniejszymi 

zmianami. 

53. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2005 r. Nr 240 poz. 2027 

tekst jednolity z  późniejszymi zmianami. 

54. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2005 r. Nr 240 poz. 2027 

tekst jednolity z  późniejszymi zmianami. 

55. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 01.38.454) 

56. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 z 

późniejszymi zmianami. 

57. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 tekst 

jednolity z późn. zm.) 

58. Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964.16.93 z późn. zmianami) 

59. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 

Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

60. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz.984 z późn. zm.) 

61. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) 

62. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397) 

63. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2009 Nr 151 poz.1220 z 

późniejszymi zmianami). 

64. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami). 

65. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami 

publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. z 1996r. Nr 33, poz. 144, z późniejszymi zmianami). 

66. Id-1 Warunki techniczne utrzymania  nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005. 

67. Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. W-wa 2005. 

68. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

69. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
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70. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 

71. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

72. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

73. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

74. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

75. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

76. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

77. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

78. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

79. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

80. PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 

środowisko 

81. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

82. PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej 

83. Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania 

techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpień 2003; 

84. Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych; Wymagania techniczne 

COBRTI Instal; Warszawa, wrzesień 2001; 

85. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

86. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i 

zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez 

Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 r 

87. ZARZĄDZENIE NR 2 MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 stycznia 

2017 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i 

użytkowania dróg i obiektów inżynierskich 

  

Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach, 

przepisach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga 

aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

oraz aktualnie obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.  
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III. ROZDZIAŁ III – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 
 
 

1. Dokumentacja projektowa (nieaktualna) z 2010 roku wykonana przez pracownie projektową 

GENERICS ( Uwaga! Parametry zastosowane w wyżej wymienionej dokumentacji należy 

dostosować do aktualnych wymagań i obowiązujących przepisów). 

 


