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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) 

 

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0487T W MSC. RUDA STRAWCZYŃSKA, 

KUŹNIAKI, HUCISKO, OBLĘGÓR, CHEŁMCE, PROMNIK - GMINA STRAWCZYN” 

wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora: 

 

1. Decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej 

wykonalności.  

2. Wykonanie i zatwierdzenie operatu wodno-prawnego. 

3. Innych niezbędnych decyzji i uzgodnień (w tym Decyzji Środowiskowej). 

4. Realizacji robót. 

5. Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów. 

 

Adres obiektu budowlanego:   

Województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Strawczyn 

 

Nazwy i kody CPV:  

Kod CPV: 45000000, 45100000, 45110000, 45112710, 45221200, 45220000, 45230000, 45233000, 

45233120, 71322000, 71322500, 45200000 

(Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; Roboty ziemne, Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, Roboty 

budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej, Roboty inżynieryjne i budowlane, 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; Wyrównywanie terenu, Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, Roboty w zakresie budowy dróg, 

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, Usługi inżynierii projektowej w 

zakresie sygnalizacji ruchu drogowego, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej )  

 

Zamawiający:  

Powiat Kielecki – Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Plan orientacyjny  

1.1.1. Odcinek pierwszy. 

Odcinek pierwszy rozpoczyna się w km 2+163 na granicy z gminą  Łopuszno, następnie 

krzyżuje się z drogą powiatową nr 0450T i obejmuje odcinek o łącznej długości ok. 

2184m., a kończy się w msc. Hucisko w km 4+347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Odcinek drugi. 
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Odcinek drugi rozpoczyna się w km 9+217 od skrzyżowania z drogą wewnętrzną ul. 

Krótką w miejscowości Oblęgór i obejmuje odcinek  o łącznej długości ok.1199m, a 

kończy w  miejscowości Oblęgorek w km 10+416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Odcinek trzeci. 
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Odcinek trzeci rozpoczyna się w km 14+328 w miejscowości Chełmce i obejmuje odcinek  

o łącznej długości ok. 3465m, a kończy się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 786 

w msc. Promnik w km 17+793 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń 

na realizację inwestycji drogowej oraz  realizacja zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T 

w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, Chełmce, Promnik - gmina Strawczyn”.  
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Zakres zadania podzielony został na:  

- Etap I – opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wszystkimi, niezbędnymi decyzjami 

administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla zadania pn.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, 

Oblęgór, Chełmce, Promnik - gmina Strawczyn” 

- Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego 

dokumentacje techniczną  wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie 

zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.  

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie 

kieleckim, gminie Strawczyn. 

Zakres inwestycji podzielony jest na 3 odcinki: 

- Odcinek pierwszy rozpoczyna się w km 2+163 na granicy z gminą  Łopuszno, następnie krzyżuje się z 

drogą powiatową nr 0450T i obejmuje odcinek o łącznej długości ok. 2184m., a kończy się w msc. 

Hucisko w km 4+347  

- Odcinek drugi rozpoczyna się w km 9+217 od skrzyżowania z drogą wewnętrzną ul. Krótką w 

miejscowości Oblęgór i obejmuje odcinek  o łącznej długości ok.1199m, a kończy w  miejscowości 

Oblęgorek w km 10+416 

- Odcinek trzeci rozpoczyna się w km 14+328 w miejscowości Chełmce i obejmuje odcinek  o łącznej 

długości ok. 3465m, a kończy się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 786 w msc. Promnik             

w km 17+793 

 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego  

(PFU) wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub 

pozwolenia na budowę oraz wszystkich  innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii 

niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym decyzji środowiskowej  

i pozwolenia wodnoprawnego.   

b) Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W myśl Art. 9 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z poźn. zm.). Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-

budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie. 

c)  Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu 

o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót  wraz ze świadczeniami nie 

będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnienie nadzoru przyrodniczego w zakresie 

wynikającym  ze szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia oraz decyzji pozwolenie wodnoprawne, w razie konieczności zabezpieczenie 

i przeniesienie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego, 

zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego. Szczegółowy zakres robót jest 

przedstawiony w dalszej części PFU. 
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d) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. 

e) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności 

następujące elementy:   

- rozbudowa drogi powiatowej po śladzie wskazanym na załączonym planie orientacyjnym i 

zgodnie z koncepcją rozwiązań sytuacyjnych. Droga powiatowa o klasie Z, szerokości jezdni 

5,5 m. Minimalna szerokość poboczy 1,00m  

- przebudowa skrzyżowania w msc. Niedźwiedź poprzez likwidację wysepki gruntowej oraz 

ograniczenie powierzchni skrzyżowania celem poprawy bezpieczeństwa ruchu wraz z 

dobudową chodnika.  

- przebudowę skrzyżowania z ul. Pogodną poprzez budowę prawoskrętu oraz przeniesienie wiaty 

przystankowej zgodnie z projektem przebudowy 

- budowa chodników jednostronnych na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, z kostki 

betonowej grubości 8cm 

- przebruk istniejących chodników na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm wraz z 

wykorzystaniem materiału z rozbiórki do ponownego wbudowania (minimum 30%) 

- wykonanie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie z betonu C12/15 o grubości minimum 

15cm, 

- oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie                  

( projekt stałej organizacji ruchu i oznakowania ) 

- przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i 

nadziemnej ( sieci energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacji sanitarnej) 

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia 

wody z pasa drogowego; 

- karczowanie pni drzew kolidujących z Inwestycją; 

- budowa urządzeń ochrony środowiska (jeśli wystąpią) - wg. odrębnych zapisów uzyskanej 

przez Wykonawcę decyzji środowiskowej; 

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg 

i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym 

umocnieniem skarp; 

- zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi, nowej konstrukcji na 

poszerzeniach jezdni. Należy przyjąć konstrukcję nawierzchni dla KR 3. Wymaga się 

sprawdzenia warunku mrozoodporności. 

- uwzględnienie wszystkich elementów projektowych zawartych w załączonej koncepcji 

(przejścia dla pieszych, skrzyżowania) w tym w szczególności ujęte we wniosku o 

dofinasowanie  
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- wykonanie zjazdów indywidualnych na wszystkie działki przylegające do drogi oraz zjazdów 

publicznych.  

- uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie 

przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do 

stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować ww. zobowiązania; 

- wznowić/ustalić/wydzielić granice pasów drogowych dróg budowanych w ramach Inwestycji, 

znajdujących się w liniach rozgraniczających Inwestycji; 

- odbudować osnowę geodezyjną  

- wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 

komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą 

z przyjętych rozwiązań. 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 

późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany 

do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych 

minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed 

zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane 

koszty eksploatacji danego elementu. 

 

1.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej 

inwestycji 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy kierować się: 

‒ wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

‒ wynikami badań i pomiarów własnych w tym badań geotechnicznych. 

‒ wynikami opracowań własnych, 

‒ zapisami niniejszego PFU, 

‒ ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami min. Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, danymi z ośrodków geodezyjnych, 

‒ danymi dot. terenów zalewowych, 

‒ dokumentacją projektową (nieaktualną) z 2010 roku wykonaną przez pracownie projektową 

GENERICS ( Uwaga! Parametry zastosowane w wyżej wymienionej dokumentacji nalezy 

dostosować do aktualnych wymagań i obowiązujących przepisów) 

‒ STWIORB DM.00.00.00 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia są 

orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego mogą ulec 

zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu 
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realizacji. 

Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w Ustawie z dnia 10 

kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 721). Droga musi odpowiadać warunkom 

określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (tekst jednolity Dz.U. 2016 

poz. 124 z późn. zm.) wg stanu prawnego na dzień złożenia wniosku o ZRID. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić 

w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz, 

w razie konieczności, Raportu oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem postanowień zawartych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy, nie będą powodowały zmiany wartości 

Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.  

Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy je traktować 

orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie lokalizacji lub zakresu prac, 

w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, 

w szczególności w zakresie zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót 

budowlanych.  

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są tożsame i 

mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące 

zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa podane w PFU w ich 

aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. Wykonawca ma także obowiązek stosowania Regulacji 

Zamawiającego w ich aktualnym brzmieniu, które znajduje się na stronie internetowej. 

 Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas 

związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów obsługujących budowę, 

zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia 

mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze 

atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą 

realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. 

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót oraz 

zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych 

na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. W 

przypadku nowych odcinków dróg należy posłużyć się pikietażem roboczym dowiązując go do 

istniejącego pikietażu drogowego w miejscach włączenia do istniejącego układu drogowego. 

Zakładane efekty: 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i  pieszego  
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- poprawa stanu technicznego oraz parametrów budowanej drogi powiatowej 

- poprawa dostępności komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkańców  

- możliwość tworzenia terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i na potrzeby 

prowadzenia działalności gospodarczej . 

1.4. Opis stanu istniejącego odcinka objętego zadaniem  

W stanie istniejącym droga powiatowa na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowości 

Piotrowiec do skrzyżowania z drogą wojewódzką 786 w miejscowości Promnik przebiega przez 

miejscowości: Piotrowiec, Hucisko, Niedźwiedź, Oblęgór, Oblęgorek, Chełmce, Polichta, Promnik. 

Droga ma zmienną szerokość.  

W projektowanym pasie drogi powiatowej jak również na terenie przyległym występuje infrastruktura 

niezwiązana z drogą w postaci: 

- sieci elektroenergetycznych (niskiego napięcia), 

- sieci teletechnicznych, 

- sieci kanalizacji deszczowej, 

- sieci wodociągowej 

- oświetlenie drogowe. 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i skalę robót. 

Droga musi odpowiadać warunkom określonym w RMTiGM w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) w brzmieniu obowiązującym w 

dniu złożenia wniosku o ZRID. 

Przyjęte parametry techniczne projektowanych dróg powiatowych: 

2.1. Odcinek 1 znajdujący się w km 2+163 – 4+347 

- długość odcinka ok. 2.184 km  

- grupa nośności podłoża G3 

- klasa drogi – Z (zbiorcza) 

- kategoria ruchu – KR3 

- prędkość projektowa – Vp -40 km/h (obszar zabudowany) 

- liczba jezdni -1 

- liczba pasów ruchu jezdni – 2 

- szerokość jezdni 5,50  m (2x2,75 m) 

- szerokość poboczy 1,00  m 
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2.2. Odcinek 2 znajdujący sie w km 9+217 - 10+416 

- długość odcinka ok. 1.199 km  

- grupa nośności podłoża G3 

- klasa drogi – Z (zbiorcza) 

- kategoria ruchu – KR3 

- prędkość projektowa – Vp -40 km/h (obszar zabudowany) 

- liczba jezdni -1 

- liczba pasów ruchu jezdni – 2 

- szerokość jezdni 5,50  m (2x2,75 m) 

- remont chodnika o szerokości 2m 

- szerokość poboczy 1,00  m 

2.3. Odcinek 3 znajdujący sie w km 14+328 - 17+793 

- długość odcinka ok. 3.465 km  

- grupa nośności podłoża G3 

- klasa drogi – Z (zbiorcza) 

- kategoria ruchu – KR3 

- prędkość projektowa – Vp -40 km/h (obszar zabudowany) 

- liczba jezdni -1 

- liczba pasów ruchu jezdni – 2 

- szerokość jezdni 5,50  m (2x2,75 m) 

- budowa chodnika o szerokości 2m  

- szerokość poboczy 1,00  m 

 

3. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego w zakresie 

uzgodnionym z Zamawiającym i na tej podstawie zaprojektować konstrukcję nawierzchni jezdni 

i chodnika. Dla projektu konstrukcji nawierzchni należy uzyskać akceptację Zamawiającego.  

3.1. Odwodnienie powierzchniowe 

Projektowana droga ma zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez założone spadki podłużne 

oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wód do projektowanych rowów, a następnie do istniejących cieków, 

zbiorników retencyjno-infiltracyjnych lub studni chłonnych. 

Na odcinku trzecim w km 16+898 do km 17+793 należy wykonać rów kryty kanalizacji deszczowej z rur 
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PE/PP 400mm o sztywności SN-8. Studzienki ściekowe typowe, studnie połączeniowe o średnicy 

1200mm z przykanalikami z rur o średnicy 200mm.  W km od 15+327 do 16+513 należy wykonać 

odwodnienie drogi za pomocą studzienek ściekowych i przykanalików wraz z odprowadzeniem wody do 

pobliskiego rowu. 

Odwodnienie pasa drogowego i terenu przyległego (za chodnikiem) należy uwzględnić w opracowaniu 

projektowym. 

3.2. Elementy wyposażenia 

Elementami wyposażenia drogi powiatowej są: 

3.2.1.1. Chodniki 

Na odcinku 2 przy drodze powiatowej należy wykonać przebudowę (do szer. 2,0 m) istniejącego 

chodnika dla pieszych. Minimum 30% materiałów z rozbiórki należy wykorzystać przy ponownym 

zabruku. Parking przy sklepie do skrzyżowania z ulicą Pogodną należy rozebrać a materiał wykorzystać 

do ponownego zabruku (minimum 50%).  

Na odcinku 3 w związku z rozbudową drogi powiatowej  przewiduje się budowę chodnika dla pieszych w 

miejscowości Polichta szerokości 2,0 m (szerokość 2,0 m nie obejmuje krawężnika). Chodniki należy 

zaprojektować jako jednostronne. 

Konstrukcja chodnika powinna się składać z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 

grubości 10 cm oraz stabilizacji cementowo-piaskowej Rm=1,5 MPa o grubości 10 cm.  

Chodniki oddzielone od jezdni krawężnikiem 15x30x100 cm na ławie z betonu C12/15 o grubości 

minimum 15 cm i oporem. 

Od strony zewnętrznej chodnik zamknięty obrzeżem betonowym 8x30x100 na ławie z betonu C12/15 o 

grubości minimum 10 cm i oporem. 

Pochylenie poprzeczne ciągów pieszych wynosi 2%. Pochylenie podłużne ciągów pieszych wynosi do 

6%. Szacunkowa długość projektowanych chodników 3410 m.  

3.2.1.2. Pobocza umocnione  kruszywem 

Wzdłuż rozbudowywanej drogi powiatowej, należy  przewidzieć pobocze umocnione kruszywem o 

szerokości min. 1,00 m i grubości 10 cm. W przypadku występowania elementów brd lub elementów 

odwodnienia szerokość pobocza należy odpowiednio zwiększyć. 

3.2.1.3. Rowy przydrożne 

Wzdłuż całej rozbudowywanej drogi powiatowej  przewiduje się rowy jednostronne lub obustronne, 

trapezowe (o szerokości dna 40 cm i pochyleniu skarp 1:1,5), do którego odprowadzana jest woda 

opadowa z drogi. Wszystkie rowy wzdłuż przebudowywanych odcinków należy uzupełnić materiałem 

pozyskanym na budowie bądź z dowozu aby doprowadzić do możliwości wykonania na nich umocnienia 

skarp za pomocą płyt ażurowych (grubość 10cm.) układanych na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 

10 cm. Wolne przestrzenie uzupełnione humusem i obsiane trawą.  
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Podane wielkości należy potraktować jako minimalne. 

3.2.1.4. Ścieki trójkątne, ścieki skarpowe , ścieki korytkowe, kaskady betonowe, odwodnienie 

liniowe 

W razie potrzeby przewiduje się lokalne zastosowanie odwodnienia liniowego lub innych elementów 

odwodnieniowych 

3.2.1.5. Bariery ochronne 

W miejscu występowania przepustów pod koroną drogi głównej należy zaprojektować bariery ochronne. 

Odległość lica bariery od krawędzi jezdni przyjęto 1,0 m, a w przypadku występowania krawężnika, 

ścieku trójkątnego 0,5 m. 

3.2.1.6. Zabezpieczenia akustyczne 

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) zabezpieczających 

przed nadmiernym hałasem. 

3.2.1.7. Skrzyżowania  

Planowana trasa posiada skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 748 i 786, drogami powiatowymi nr 

0450T, 0492T, 0488T, 0490T oraz drogami gminnymi i drogami wewnętrznymi . Miejsca skrzyżowań 

pokazano w załączonej koncepcji. Zakres prac w obrębie skrzyżowań będzie obejmował: 

- korektę geometrii skrzyżowań, 

- dostosowaniu promieni łuków i szerokości jezdni w obrębie skrzyżowania do aktualnych 

przepisów.  

- dostosowaniu sytuacyjno-wysokościowym dróg bocznych do projektowanego przebiegu drogi 

gminnej 

- w msc. Niedźwiedź należy zlikwidować wysepkę gruntową wraz z ograniczeniem powierzchni 

skrzyżowania  

- przebudowa skrzyżowania z ul. Pogodną poprzez budowę prawoskrętu oraz przeniesienie 

zatoki autobusowej 

3.2.1.8. Przebudowa i budowa zjazdów 

Na rozbudowywanym odcinku drogi powiatowej  przewiduje się przebudowę i budowę zjazdów 

indywidualnych i publicznych do nieruchomości. Przyjęto następujące parametry techniczne zjazdów 

publicznych: 

- szerokość nie mniejsza niż 5 m, w tym jezdnia o szer. min. 4,0 m, 

- podbudowa ze stabilizacji cementowo-piaskowej o Rm = 1,5 MPa grubości 10 cm, 

- nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm, 

- wjazdy znajdujące się w ciągu chodnika należy wykonać z kostki na szerokości chodnika 

(konstrukcja taka jak na chodniku), 



16 | S t r o n a  

 

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wykonane skosami 1:1. 

Uwaga: Parametry zjazdów należy przyjąć zgodnie z powyższym. Jednak w przypadku istniejącego 

zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokość zjazdu należy do niego dowiązać. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdów w terenie. Do 

obowiązków Wykonawcy należy budowa i przebudowa/rozbudowa wszystkich zjazdów 

zinwentaryzowanych. Inwentaryzację zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym.  

3.2.1.9. Przepusty drogowe 

Na odcinku 1 przepusty znajdujące się w km ok. 2+288 i 2+428 należy wydłużyć i wykonać ścianki 

czołowe prefabrykowane. Przepust o konstrukcji zbliżonej do ramowej należy rozebrać i wykonać nowy 

z elementów betonowych o wym. 1m x 1m wraz z izolacja, płytą zespalającą i ściankami żelbetowymi 

prostymi. Przepust pod koroną drogi na skrzyżowaniu należy wykonać z elementów rurowych 

żelbetowych wraz z izolacją grubą i cienką.  

Na odcinku 2 należy zaprojektować i wykonać rów kryty o dł ok. 100 mb na działce nr ewid. 661/2 

odprowadzający wody z przepustu pod drogą w km: 9+454,50. 

Na odcinku 3 istniejące przepusty pod drogą powiatową należy rozebrać i wykonać jako nowe z izolacją 

cienką i grubą. Ścianki czołowe wylewane z betonu C30/37 wraz z deskowaniem i izolacją lub czołowe 

prefabrykowane skośne. 

3.2.1.10. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi: 

Na budowanych rowach pod istniejącymi i nowoprojektowanymi zjazdami oraz w miejscach 

występowania dróg bocznych, kolidujących studni gospodarczych przewidziano zabudowę rowów 

rurami z polietylenu o dużej gęstości (PEHD) o średnicy wewnętrznej min 400 mm. Murki czołowe ze 

skosami. 

3.2.1.11. Systemy i urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom przewidziano następujące 
elementy: 

- bariery ochronne w miejscach występowania przepustów pod koroną drogi, 

- obniżenia krawężników w miejscach przejść dla pieszych, 

- znaki aktywne D-6 

3.2.1.12. Oznakowanie poziome i pionowe 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać: 

- projekt docelowej/ stałej  organizacji ruchu i oznakowania 

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z wykonaniem 

oznakowania. 

Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez organ 

zarządzający ruchem tj. Starosta Kielecki. 

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z projektem, 
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utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy. 

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i tablic 

drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji 

ruchu. Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego należy używać wyłącznie znaków 

nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych materiałów uprzednio zdemontowanych. 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich 

umieszczania na drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Załącznik nr 1). Na odcinku drugim 

oraz trzecim należy ustawić znaki aktywne D-6 przy przejściach dla pieszych..  

Oznakowanie poziome tj. przejścia dla pieszych oraz linie P-14 należy wykonać jako grubowarstwowe 

zgodnie z wymogami zawartymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” 

(Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Załącznik nr 2). 

3.2.1.13. Urządzenia ochrony środowiska 

W celu ochrony środowiska przed uciążliwością drogi i ruchu drogowego stosuje się przy projektowaniu 

drogi zasady i warunki określone w rozporządzeniu dot. warunków technicznych dla dróg oraz 

przepisach odrębnych i Polskich Normach. 

Urządzenia służące ochronie środowiska powinny być usytuowane w pasie drogowym zgodnie 

z warunkami wynikającym z ww. rozporządzenia oraz przepisów odrębnych. 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia( o ile zostanie stwierdzona taka potrzeba ) – której zapisy należy bezwzględnie spełnić 

podczas wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego.  

3.2.1.14. Ekrany akustyczne 

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) zabezpieczających 

przed nadmiernym hałasem. Jeżeli zapisy DŚ będą tego wymagały Wykonawca zobligowany jest 

do wykonania stosownego opracowania technicznego branży konstrukcyjnej wraz z zapewnieniem 

niezbędnego terenu pod lokalizację ekranów.   

3.2.1.15. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) . 

Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie właściwie oznaczone, dla których: 

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających 
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tej certyfikacji, 

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 

odpowiednią normą lub aprobatą – w odniesieniu do wyrobów niepodlegających certyfikacji, 

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do których nie jest wymagane nadanie 

znaku bezpieczeństwa. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu: 

- optycznego prowadzenia ruchu, 

- wskazania pikietażu drogi, 

- oznaczenia obiektów znajdujących się w skrajni drogi, 

- zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych, 

- poinformowania i ostrzegania kierujących, 

- zamykania dróg dla ruchu, 

- zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom przewidziano następujące 

elementy: 

- bariery ochronne w miejscach wysokich nasypów ponad 3,5 m, w miejscach występowania 

przepustów oraz tam gdzie jest to niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

- ustawienie znaków aktywnych D-6 przy przejściach dla pieszych, 

- obniżenia krawężników w miejscach przejść dla pieszych. 

3.2.1.16. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i niezwiązana z 

drogą. 

Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia obiektów i urządzeń 

kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym budową. 

3.2.1.17. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych 

Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych będące odbiornikami wód 

opadowych lub roztopowych należy oczyścić na długości umożliwiającej poprawny odpływ tych wód. 

Należy usunąć chaszcze, krzewy, zarośla.  

Skarpy i dna odbiorników wód opadowych i roztopowych  należy umocnić płytami ażurowymi zgodnie z 

warunkami zrzutu wód, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleniem 

wodnoprawnym.  

3.2.1.18. Sieci występujące na budowie: 

W śladzie przebudowywanego odcinka występują sieci wodociągowe, teletechniczne, 

elektroenergetyczne, kanalizacji deszczowej. Wszystkie kolizje oraz przejścia pod droga powiatową 

należy zabezpieczyć za pomocą rur osłonowych.  
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4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i wymagania 

zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych 

decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót budowlanych 

Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. 

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących warunków 

technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od 

Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku do Starosty 

w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego. 

Ewentualne wystąpienie o odstępstwa od warunków technicznych nie stanowi roboty dodatkowej 

podlegającej dodatkowej zapłacie 

Przedsięwzięcie będzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawą z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzysząca powinna spełniać wymagania 

niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) a przed 

złożeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

 

5. Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi  

W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne: 

 Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU i 

powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą techniczną. 

 Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie umożliwiającym 

uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, realizację robót oraz 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i 

inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 
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 Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 

projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych do izby 

inżynierów budownictwa. 

 Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów budownictwa. 

 Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów 

terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień 

szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu 

oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia 

szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem 

Wykonawcy. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do 

uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na 

danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

 Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego w szczególności: 

 zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę opracowującą 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby 

opracowującej, 

 Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 

elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, zgodnie ze 

szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów, a dla pozostałych opracowań 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji, 

 W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz wszystkie 

dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać wymagania w 

zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym. W szczególności 

wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez dany program, 

 Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę 

graficzną opracowań projektowych, 

 Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować nadzór 

autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej 

sporządzonej w oparciu o niniejsza Umowę. Na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest 

do: 

 opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych 

w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

 niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

 Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 

weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym 

prawem i niniejszym PFU, 

 Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego 

będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego dokumentu 

(opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem, 

 Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 

Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej, 

 Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 

opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą 

autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 

 Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 

rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 

dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych 

i ilościowych w następującym zakresie: 

 rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby 

i potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań 

projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii: 

 innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych opracowań 

projektowych, 

 innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 

 stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 

 wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz 

działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet), 

 wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek 

podległych, 
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 zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką, 

Ponadto Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 

uwzględnienia następujących wymagań: 

 Teren przeznaczony pod inwestycję poza istniejącym pasem drogowym należy uzyskać na 

podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. 2008 Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), 

 Grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi) niezbędny do 

utrzymania ciągłości ruchu i wykonania robót, Wykonawca pozyska własnym staraniem, 

 Zaznacza się, że projektując linie rozgraniczające teren inwestycji Wykonawca wskazuje 

równocześnie linie podziału nieruchomości. Wykonawca uwzględni m.in. rzeczywisty przebieg 

istniejących cieków wodnych w świetle obowiązujących (szczegółowych) przepisów prawnych. 

Projekt linii rozgraniczających teren inwestycji winien uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego, 

 Wykonawca winien opracować dokumentację w sposób zapewniający ciągłość przejazdu 

podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonawstwem drogi oraz 

znajdujących się w jej ciągu obiektów inżynierskich, 

 Sporządzenia dokumentacji geodezyjno – prawnej do nabycia praw do nieruchomości 

przeznaczonych pod inwestycję, mającej stanowić załącznik do wniosku o wydanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w niezbędnej ilości egzemplarzy – min 8 egz., 

która powinna zawierać m.in.: 

 mapy zbiorcze z projektem podziału nieruchomości, 

 zbiorcze wykazy zmian gruntowych (zmiana użytków na tp) 

 mapy i wykazy synchronizacyjne, 

 wykazy działek przeznaczonych pod inwestycje, 

 wykazy działek przeznaczonych pod inwestycje w całości, 

 dokumenty własności – Akty Własności Ziemi, postanowienia sądowe, akty notarialne 

(kopie w 1 egz. –  do weryfikacji badania stanów prawnych przejmowanych 

nieruchomości), 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia również zobowiązany będzie do 

uwzględnienia następujących wymagań: 

- każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót powoduje zajętość 

pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać konieczność 

sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa. 

- techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne 

istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń 

bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając w/w 

zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu z 
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dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z kompletnością informacji kierunkowej, 

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej organizacji 

ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań, budowy skrzyżowań z drogami istniejącymi, lub 

odcinków dróg wskazał konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inżynierskie oraz przewidzieć 

ekonomiczny czas trwania zajęcia ciągów komunikacyjnych i innych nieruchomości obcych. 

 

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiającego materiały informacyjne i będzie uczestniczył w 

konsultacjach społecznych (ilość spotkań max. 2) w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczącej 

opracowania. Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z władzami lokalnymi 

wszystkich szczebli w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy. 

Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, z innymi 

Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub podmiotów wskazanych przez 

Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią w trakcie 

realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli.  

6. Roboty budowlane  

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i wymagania 

zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych 

decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych w decyzji 

środowiskowej, 

 prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania dróg 

publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy, 

 zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu 

ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót,  

 oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, 

 ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót, 

 dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających 

takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania związanego z czasową 

organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie organizacji ruchu, 

 organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych, 

 utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości 

w okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie, 

 instalacja tablic informacyjnych budowy, 
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 przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzętu 

ochrony przeciwpożarowej, 

 używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 

 opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego 

zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzającej 

program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporządzenie informacji 

o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami 

i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót 

rozbiórkowych, 

 zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji 

inwestycji,  

 ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych, 

 minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 

 stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących ograniczeń na 

drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień w tym 

zakresie, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie zgodnie z 

Planem BIOZ, 

 sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót tereny budowy pod względem obecności 

ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zabezpieczenia nadzoru 

saperskiego, 

 znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie ich zmian), 

wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, regulaminów, 

wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami, 

 przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 

urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót, 

 odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane, 

 oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu 

i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni 

bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót należy do Wykonawcy 

robót,  

 zabezpieczenie wszelkich obiektów zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji. 
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 Jednocześnie należy odtworzyć/przenieść ujawnione w ewidencji punkty graniczne, które w 

wyniku poszerzenia pasa drogowego zostaną zniszczone. 

 Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z załącznikiem do zmiany 

użytków w ewidencji gruntów, 

7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu pieszego, 

rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić dostęp do drogi publicznej 

nieruchomości położonych wzdłuż drogi. Projektowane urządzenia zabezpieczające przed wzajemnym 

niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie ograniczać dostępności drogi. 

7.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek budowany  

odcinek drogi powiatowej  na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i obowiązującym prawem. 

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, do 

których PFU się odwołuje. Podobnie wybudowana droga odpowiadać będzie wymaganiom w niniejszym 

PFU i w dokumentach, do których PFU się odwołuje. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były wymagania 

określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 usuwania wody opadowej i odpadów, 

 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

 ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej, 

 poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć do 
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Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w obrębie pasa drogowego, który określi 

decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt 

uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób 

oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący pasem drogowym ustali do swoich potrzeb 

Wykonawca. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla 

użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie 

robót zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na własny koszt 

i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów. 

Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego na własny koszt. 

7.2. Wskaźniki ekonomiczne 

Zamawiający wymaga aby inwestycja wykazywała: 

 skrócenie czasu przejazdu samochodów, 

 podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 polepszenie warunków ruchu, 

 zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem. 

A w szczególności: 

 uzyskanie parametrów drogi odpowiadających klasie Z, 

 uzyskanie nośności jezdni dla ruchu KR3, 

 podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników, 

 uporządkowanie ciągów komunikacji kołowej poszczególnej kategorii pojazdów i ruchu 

pieszych dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, 

 zwiększenie przepustowości, 

 poprawa komfortu jazdy, 

 zmniejszenie czasu przejazdu. 

7.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem. 

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) Wykonawcę 

obowiązują następujące wymagania: 

 Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót, 

 W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne warunki i 

wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU, 
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 W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne Specyfikacje 

Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie 

uprawniony do obniżania założonych w OST standardów (obniżania wymagań dla materiałów i 

robót, obniżania częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, 

ograniczania zakresów realizacji odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści 

zastrzeżeń, itp.), 

 W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych należy kierować 

się wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – wydanie 

aktualne na dzień opracowania STWiORB, 

 Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikającego 

z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, które mają spełnić 

materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny być 

podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powołanych w OST 

norm, przepisów i wytycznych, 

 W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB opierając się 

na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących wytycznych 

i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań. 

8. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW  

Do obowiązków Wykonawcy realizującego inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” będzie 

należało (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU): 

 pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym wynikających 

z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów obiektów 

i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu 

przedsięwzięcia, 

 sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb PB i PW (ewentualna aktualizacja 

mapy), 

 sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań terenu 

i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy dostępności 

komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze, 

 pozyskanie dokumentów własności, 

 uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci 

zewnętrznych, 

 uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji ZRID (w tym 

pozwolenia wodno-prawnego, decyzji środowiskowej  

 sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno – prawnej niezbędnej 

do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomości pod inwestycję oraz czasowego 
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korzystania z nieruchomości, 

 sporządzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym skompletowanie wszystkich załączników, 

 wykonanie prognozy ruchu, 

 sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację obiektów 

budowlanych, 

 prowadzenie działań promocyjnych, przekazywania informacji dotyczących zaawansowania 

prac, tablice informacyjne, oznakowanie, korespondencja z odpowiednimi logo  

 sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji projektowej do 

układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie obowiązujących na 

terenie inwestycji, 

 sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, gospodarką 

odpadami, 

 sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu i czasowej, 

 sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych, 

 sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych, 

 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć związanych, 

 sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 

 inwentaryzacja działek przed wejściem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do obowiązków 

wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji fotograficznej, opisu terenu i sporządzenie 

protokołu podpisanego również przez właściciela działki. Inwentaryzacja wersja papierowa oraz 

elektroniczna w format. Pdf). 

Ponadto Zamawiający wymaga aby: 

 każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót powoduje zajętość 

pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać konieczność 

sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa, 

 techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne 

istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń 

bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając w/w 

zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu z 

dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z kompletnością informacji kierunkowej, 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej organizacji 

ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań lub odcinków dróg wskazał konieczne objazdy i 

tymczasowe obiekty inżynierskie oraz przewidział ekonomiczny czas trwania zajęcia ciągów 

komunikacyjnych i innych nieruchomości obcych, 

 Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazać konieczne 
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oznakowanie dotyczące najmniej chronionych uczestników ruchu i zaprojektowanych nowych 

niestandardowych udoskonaleń lub ograniczeń wpływających na postrzegalność wszystkich 

uczestników ruchu przez uczestników o decydującym znaczeniu ruchu, 

 Wykonawca winien w szczególności pozyskać uzgodnienia i opinie: 

 Parków narodowych, 

 Organizacji turystycznych (obiekty, szlaki turystyki samochodowej, pieszej i rowerowej), 

 Samorządów i organizacji społecznych w sprawie pomników przyrody i zabytków, symboli 

religijnych, kaplic i figur.   

9. Szczegółowe wymagane właściwości funkcjonalno – użytkowe 

9.1. Konstrukcja nawierzchni  

Projekt konstrukcji nawierzchni składa się odpowiednio: 

 Konstrukcja poszerzeń drogi powiatowej: 

- Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, grubości 20cm 

- wykonanie podbudowy ze stabilizacji o Rm=2,5 MPa i grubości 22 cm, 

- warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm., 

- podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P grubość 7 cm. 

 Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej: 

- warstw wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 5 cm., 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm. 

Konstrukcja poszerzenia drogi powiatowej powinna spełniać warunek mrozoodporności. 

Na styku połączeń poszerzeń z istniejącą nawierzchnią należy ułożyć geosiatkę o wytrzymałości 50x50 

kN/m. Przed wykonaniem warstwy wiążącej należy wykonać frezowanie istniejących warstw, a 

następnie ułożyć warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego o grubości średniej 3 cm.  

 W przypadku wbudowania mieszanki mineralno – asfaltowej w okresie jesiennym przy 

obniżonych temperaturach zaleca się stosowanie dodatków obniżających lepkość asfaltu 

pozwalających na obniżenie temperatury wbudowania. Jednakże w przypadku zastosowania 

granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza się stosowania środków obniżających lepkość 

asfaltu. 

 W specyfikacjach technicznych dotyczących wykonania warstw nawierzchni należy zawrzeć: 

1. wymóg wykonania warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni bez szwu technologicznego 

(dla nowobudowanego odcinka drogi), a dla przebudowywanych odcinków dróg, w przypadku 

jeśli wykonywanie warstwy ścieralnej odbywać się będzie połówkowo, stosowania do złącz 

technologicznych taśm bitumiczno – kauczukowych lub mas elastomerowych 

przeznaczonych do stosowania do złącz technologicznych (Zamawiający nie dopuszcza 

stosowania do złącz technologicznych emulsji asfaltowych), 
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2. wymóg, aby odbierana warstwa ścieralna była jednorodna, bez miejscowych napraw 

nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej; 

3. wymóg szczepności międzywarstwowej; 

4. Grubość poszczególnych warstw asfaltowych powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową, z tolerancją określoną w WT-2 cz. II – załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA  z 

dnia 09.05.2016 dla konstrukcji podatnej. 

5. Krawędź każdej warstwy bitumicznej należy podczas zagęszczenia ściąć (formowanie 

skośne podczas zagęszczenia). Nawierzchnię asfaltową  o  jednostronnym nachyleniu jezdni 

należy uszczelnić  wyżej  położoną krawędź  boczną (rys.  1 WT-2 2016). Niżej położona 

krawędź  boczna powinna pozostać nieuszczelniona. Krawędzie zewnętrzne oraz 

powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić gorącym asfaltem w ilości określonej w 

WT-2 2016 – część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne. 

Czynność tą należy wykonać zanim krawędzie ulegną zabrudzeniu. 

Wymagania funkcjonalne 

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla 

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. 

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekroczy 5% 

powierzchni na 1 km wykonanych robót, należy wykonać wymianę warstwy na odcinku długości 

1 km, na którym występują w/w naprawy. 

c) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy 

ścieralnej przed upływem okresu gwarancyjnego – zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. 

9.2. Przyjęte parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania pasa  

- Chodniki należy zaprojektować i wykonać o nawierzchni z kostki betonowej, wibroprasowanej 

gr. 8 cm., konstrukcja powinna się składać z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie grubości 10 cm oraz stabilizacji cementowo-piaskowej Rm=1,5 MPa o grubości 

10 cm., 

- Zjazdy indywidualne należy zaprojektować i wykonać z kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm o 

grubości 20cm, 

- Przepusty pod zjazdami należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wydanym pozwoleniem 

wodnoprawnym. W przypadku zastosowania rur spiralnie karbowanych z polietylenu wysokiej 

gęstości (HDPE) należy spełnić warunek minimalnej sztywności obwodowej SN 8 lub wyższej w 

przypadku zbyt małego naziomu nad przepustem.  

- Umocnienia rowu drogowego należy wykonać z płyt ażurowych zgodnie z  pozwoleniami 

wodnoprawnymi. 

- Ścianki czołowe dla przepustów pod zjazdami należy zaprojektować i wykonać jako 

prefabrykowane ścianki ze skosami. Zastosowane rozwiązania muszą spełniać warunki 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego 

- Oznakowanie poziome należy zaprojektować i wykonać jako grubowarstwowe,  

- Oznakowanie pionowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Należy zastosować folię II generacji oraz słupki ocynkowane ogniowo o średnicy 70 mm. Znaki 

o  dużej powierzchni należy zamontować na konstrukcjach wsporczych.  

- Elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Bariery energochłonne należy zaprojektować i wykonać w 

miejscach występowania przepustów pod koroną drogi powiatową.  

9.3. Założenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej: 

- warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 

jest posiadanie aprobaty technicznej, 

- dopuszcza się stosowanie kostki o wysokości 80 mm, 

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach min. 60MPa (średnio z 6 kostek); wytrzymałość 

pojedynczej kostki nie mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z 10 kostek), 

- nasiąkliwość nie więcej niż 5 %. 

10. Roboty ziemne 

10.1. Materiały w wykopie 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 

nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej 

grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1. 

10.2. Materiały do wykonania nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-

02205 :1998 z zastrzeżeniami: 

- wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 – niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni 

robót ziemnych 1,2m; Is=0,97 – warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych 

poniżej 1,2m, 

- współczynnik wodoprzepuszczalności k ≥ 8m/dobę 

- wskaźnik nośności CBR ≥ 25%. 

11. Przepusty 

11.1. Konstrukcja przepustów – wymagania ogólne 

Przepusty pod zjazdami należy projektować i wykonywać w konstrukcji PEHD z rur o średnicy minimum 

400 mm i murkami czołowymi ze skosami.  
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Przepust skrzyniowy oraz przepusty z elementów rurowych pod drogą główną należy projektować i 

wykonywać w konstrukcji  

- Żelbetowej. 

 

Rozwiązania konstrukcyjne powinny uwzględniać następujące minimalne wymagania dla 

zastosowanych podstawowych materiałów: 

dla projektowanych konstrukcji żelbetowych: 

- klasa betonu: min. C30/37, 

- klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN. 

Wbudowany beton powinien spełniać następujące wymagania: 

- nasiąkliwość zastosowanego betonu, określona ułamkiem masowym nie może być większa od 

5 %, 

- stopień wodoszczelności betonu nie może być niższy od W8, 

- stopień mrozoodporności betonu nie może być mniejszy niż F150 dla elementów wykonanych z 

betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych. 

Przepusty są to budowle o przekroju poprzecznym zamkniętym i służą do przeprowadzenia cieków 

przez korpus drogi. Przepusty powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby zbytnio nie 

ingerowały w otaczające środowisko, a zarazem nawiązywały swoją formą do otoczenia. Przedmiotowe 

obiekty winny być proste co do formy architektonicznej i konstrukcyjnej oparte na klasycznych wzorcach 

celem zminimalizowania przyszłych kosztów przeglądów i prac utrzymaniowo - naprawczych. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zabezpieczenia i/lub przebudowy infrastruktury naziemnej lub 

podziemnej kolidującej z projektowaną inwestycją. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz innymi 

stosownymi przepisami. Rozwiązania mają zapewnić optymalną ekonomiczność  realizacji i eksploatacji 

przedsięwzięcia z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. 

W Projekcie Budowlanym należy uwzględnić wszystkie wymagania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji dotyczące lokalizacji, parametrów technicznych i 

sposobu zagospodarowania przepustów dla płazów i przejść dla zwierząt.  

 

12. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

12.1. Obiekty drogowe 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, 

pomiarów, badań terenu i istniejących obiektów, urządzeń, jakie wymagane są do prawidłowego 

zaprojektowania przedsięwzięcia. W szczególności w zakres Wykonawcy wchodzą: 

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania Zamawiającego 
dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do 
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rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek. 

- Inwentaryzacje istniejącej zieleni. 

- Plany warstwicowe skrzyżowań. 

Wykonawca sporządzi w/w materiały w ilości zależnej o ilości egzemplarzy elementu projektu, w którym 

są one zamieszczane. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz 

metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne z wymaganiami 

obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie prac 

terenowych, polegające m.in. na sporządzeniu projektu prac geologicznych, projektów czasowej 

organizacji ruchu na czas badań nawierzchni. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 

przeciwpożarowej, bhp i inne przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad 

ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac 

pomiarowych i badawczych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu 

ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich 

lokalizacji. 

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Jeżeli odkryte zostaną na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) jakiekolwiek wykopaliska, monety, 

przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 

archeologicznym to są one własnością Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć 

przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z 

ich poleceniami. 

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

12.2. Mapy dla potrzeb PB i PW 

Mapa do celów projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu wykonawczego powinna być 
sporządzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powołanych w części informacyjnej 
PFU.  

Zamawiający wymaga aby mapa do celów projektowych zawierała: 

- Odpowiedni zakres mapy, niezbędny do uzyskania wszystkich warunków, uzgodnień i opinii 
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niezbędnych do wydania decyzji ZRID , 

- Dane sytuacyjno – wysokościowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uważa za 
wystarczający do odwzorowania terenu na cele projektowania dróg i obiektów związanych, 

- Lokalizacje punktów referencyjnych dróg, 

- Lokalizacje istniejącego oznakowania pionowego dróg, 

- Oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów, 

- Oznaczenia świateł istniejących obiektów inżynierskich, w szczególności przepustów, 

- Lokalizacje istniejących pojedynczych drzew i ich skupisk, 

- Oznaczenia numerów wszystkich działek, 

- Oznaczenia użytków gruntowych, 

- Granice obrębów geodezyjnych, 

- Granice jednostek administracyjnych, 

- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu. 

Wykonawca sporządzi mapę do celów projektowych w następującej formie i liczbie egzemplarzy: 

- 1 egz. w wersji papierowej dla Zamawiającego 

- 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiającego, 

- dodatkowe egzemplarze w ilości niezbędnej do projektowania oraz uzyskania niezbędnych 

decyzji. 

13. Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych 

13.1. Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych 

Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne rozwiązania projektowe, 

które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych przez Wykonawcę. Wykonawca 

przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia materiałów wyjściowych w celu 

zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 

Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie 

opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań przedstawionych w PFU. 

Zamawiający oczekuje analizy przedprojektowej załączonych ogólnych rozwiązań projektowych i ich 

uściślenia w stopniu wymaganym do podjęcia dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania 

dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID. W szczególności Zamawiający oczekuje analizy 

przedstawionych w  PFU rozwiązań ogólnych w odniesieniu do: 

- koordynacji z przedsięwzięciami związanymi, 

- kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu, 

- możliwości odwodnienia drogi, 

- warunków geologicznych i hydrogeologicznych, 

- obsługi terenów przyległych,  
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- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej, 

- wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi, 

- zgodności wprowadzonych rozwiązań z warunkami decyzji  środowiskowej, 

- innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem. 

Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna być uszczegółowiona koncepcja wielobranżowych 

rozwiązań projektowych, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji, wraz z 

komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień jakie Wykonawca wprowadził do rozwiązań 

załączonych do PFU. 

Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji do dalszych prac 

projektowych. 

13.2. Stadium – projekt budowlany 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać warunkom 

określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca 

zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich rodzajów robót 

budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca 

sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty architektoniczno – budowlane.  

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania terenu 

polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie do zakresu tych 

prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni opracowane przez siebie założenia do 

projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację Zamawiającego, a które mogą mieć 

wpływ na sytuacyjno – wysokościowe kształtowanie projektowanych obiektów budowlanych. W 

szczególności w wystarczającym na potrzeby projektu budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi 

organizację ruchu na skrzyżowaniach, lokalizacje przejść dla pieszych, przystanków komunikacji 

zbiorowej. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze wszystkimi 

opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz 

zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]. 

13.3. Wymagania do opracowań szczegółowych 

13.3.1. Projekt budowlany (PB) 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać warunkom 

określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca 

zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich rodzajów robót 

budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca 

sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty architektoniczno – budowlane.  

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania terenu 

polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie do zakresu tych 
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prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze wszystkimi 

opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz 

zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1] 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

1. Projekt zagospodarowania terenu, złożony z: 

- Części opisowej, 

- Części rysunkowej; 

2. Projekt architektoniczno-budowlany, złożony z: 

- Opisu technicznego, 

- Części rysunkowej; 

3. Projekt BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia), 

13.3.2. Liczba egzemplarzy  

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: 

- mapa do celów projektowych – 1 egz. 

- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntów podłoża – 2 egz. 

- materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej – 1 egz. dla 

Zamawiającego + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, 

celem uzyskania niezbędnych decyzji, 

- materiały do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny – 2 ezg. + 

liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, celem uzyskania 

niezbędnych decyzji, 

- projekt budowlany – 1 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbędnych decyzji 

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane - 2 egz.+ oraz egzemplarze wymagane do uzyskania 

odpowiednich decyzji 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz. 

- projekt wykonawczy – 2 egz. 

- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu– 2  egz. 

- przedmiar robót – 1 egz. 

- kosztorys inwestorski – 1 egz. 

- szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz. 

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy (1 

komplet uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu). 
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UWAGA !!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny być opatrzone rygorem natychmiastowej 

wykonalności. 

Wykonawca przekaże również zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, 

które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu tych opinii, uzgodnień, 

decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem 

dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

13.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w wersji 

elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach: 

rysunki – format .dwg i .pdf 

opisy – format .doc i .pdf 

tabele – format .xls,  .pdf, i doc, 

inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym 

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być zgodna z wersja papierową 

Wykonawca przekaże zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące elementy 

opracowań projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie 

robót budowlanych ( wersja elektroniczna powinna być tożsama z wersją papierową ) 

projekt budowlany – format .pdf, .dwg; 

projekt wykonawczy – format .pdf, .dwg; 

mapy projektów podziału gruntów z pieczęcią potwierdzającą przyjęcie do PODGiK –   format pdf;  

dokumentacja geodezyjna wraz ze współrzędnymi punktów granicznych – format dwg 

projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg; 

informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format .pdf, .dwg; 

przedmiar robót – format .doc, .xls, .pdf; 

szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc. 

13.3.4. Projekt wykonawczy (PW) 

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. Dokumentacja projektowa 

wykonawcza powinna być opracowana zgodnie z warunkami rozporządzenia oraz przepisami 

związanymi z daną branżą projektu. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest 

dokumentacja projektowa budowlana poszczególnych branż. Wykonawca w zależności od potrzeb 

sporządzi dodatkowe projekty, które umożliwią prawidłowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. 

Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu 

widzenia potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane 
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obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Wyciąg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami 

i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia o opisy i rysunki 

istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania 

opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi, 

3. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami 

i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy z dnia 

20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z późniejszymi zmianami, 

4. Cześć przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i kosztorysy dla wszystkich 

branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową, 

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową wykonawczą wraz ze wszystkimi 

opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi. 

13.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac 

projektowych i budowlanych, zgodnie z warunkami umowy. 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: 

 zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach, 

 możliwości Wykonawcy, 

 wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

 poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 

 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych, 

 terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych 
elementów opracowań projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji, 
uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa, 

 czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej, 

 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 

14. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

14.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być zgodne z 

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym 
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oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie 

trwania robót, a także zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg 

otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót należy do Wykonawcy robót.  

14.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze względów 

technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową a odbywającego się po 

drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane z korzystaniem za istniejącej infrastruktury 

technicznej jak również wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów 

ponosi Wykonawca. 

14.3. Roboty budowlane 

14.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robót 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz 

zatwierdzoną nią dokumentacją projektową budowlaną, a także zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową wykonawczą, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i 

wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o 

obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), a także doświadczenie i 

wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany 

jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim 

związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także 

niezbędnej do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można było 

przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 

Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej i których 

nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania dokumentacji projektowej 

Wykonawca realizuje na własny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, których nie można było 

przewidzieć, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z 

późn. zm.) Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone w umowie dodatkowej. 

 

14.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB), programem 

zapewnienia jakości, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
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zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem 

systemu kontroli, Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez niego na 

własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru  wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach wiążących dla Wykonawcy a 

powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót. 

14.3.3. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

14.3.3.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru przedmiotowych 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
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14.3.3.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w składzie Inspektor Nadzoru i Wykonawca. Warunkiem dokonania 

odbioru częściowego jest przedstawienie wymaganych dokumentów (zgodnie z SST) oraz stwierdzenie 

braku wad odbieranych robót.  

14.3.3.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru, który informuje o tym Zamawiającego. 

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego przez 

Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. O 

terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania 

odbioru ostatecznego jest podpisanie przez komisję protokołu odbioru końcowego robót.  

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru 

ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach pobranych przez 

Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów w 

tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede wszystkim badań 

Laboratorium wskazane przez Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w 

poszczególnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 

Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna 

nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru 

ostatecznego. 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 

wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

1. Dokumentację powykonawczą. 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami poszczególnych 
obiektów inżynierskich, przygotuje i przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera 
dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych 
obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i 
rodzajem użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu 
budowlanego stanowiącego załącznik do wydanej decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja 
powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby 
dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo 
rozpoznawalne, 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z dokumentów 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki budowy (oryginały), 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, 

7. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich 
wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 
STWiORB w formie uzgodnionej z Inżynierem, 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznych, energetycznych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

10. Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych. 

 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać zgodnie 

z rozporządzeniem geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i 

wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie odpowiedniego 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej. 

Brakujące znaki graniczne Wykonawca uzupełni (zapewniając, że graniczniki spełniają wymagania 

Zamawiającego) i zastabilizuje. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od 

egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości umożliwiającej 

czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym 

egzemplarzu w formacie *.pdf. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy Komisja. 

14.3.3.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

14.3.4. Rozliczenie zadania płatności i termin wykonania 

Wykonawca może wystawiać fakturę po zakończeniu robót i dokonaniu przez Inspektora Nadzoru 

odbioru każdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinków robót lub etapu opracowania projektowego).  

Płatności dokonywane będą na podstawie faktur Wykonawcy, potwierdzonej ze strony Zamawiającego 

przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, z dołączonymi przejściowymi 

świadectwami płatności. 

Rozliczanie przedmiotu umowy będzie następowało fakturami częściowymi  za zakończone etapy  

 Etap I  - 10 % wartości umownej brutto za  opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,  

wraz z przygotowaniem materiałów,  złożeniem  wniosku  i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID) , oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

umowy. 

Etap II - przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej wartości 90 % wartości brutto  

Zamawiający dopuszcza na etapie podpisywania umowy zmianę wartości  ryczałtowej 

poszczególnych etapów w uzgodnieniu z Wykonawcą robót budowlanych i Biura Projektów.  

Etap I w wysokości 10 % podzielono na  

 I płatność 50 % z części wynagrodzenia ryczałtowego - za opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej  - projektu budowlanego,  wraz z przygotowaniem materiałów do   

złożenia  wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

(ZRID)  

 II płatność 50 % z części wynagrodzenia ryczałtowego - za opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej w zakresie projektu wykonawczego wraz uzyskaniem w imieniu 

Zamawiającego  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), oraz pełnieniem 

nadzoru autorskiego  
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 Etap II w wysokości 90 % podzielono na  

 Płatności cykliczne etapowane raz w miesiącu lub kwartalnie z części wynagrodzenia 

ryczałtowego za wykonane roboty budowlane na podstawie przedmiarów robót i kosztorysów 

sporządzonych przez Wykonawcę w ramach zamówienia. i potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru (na podstawie protokołów częściowego odbioru robót), jednak do kwoty nie większej 

niż 90% wysokości wynagrodzenia ryczałtowego oraz pod warunkiem otrzymania prawidłowej i 

zgodnej z umową faktury wraz z wymaganymi dokumentami rozliczeniowymi.  

 Zaakceptowane przez Zamawiającego  przedmiary robót i kosztorysy mają charakter 

pomocniczy wyłącznie dla potrzeb płatności wynagrodzenia ryczałtowego w częściach. 

Powyższe nie zmienia charakteru prawnego wynagrodzenia ryczałtowego. 

14.3.5. Termin realizacji zadania: 

Zamówienie należy wykonać w terminach:  

a) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem 

decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności - do dnia 28.02.2021 

b) Wykonanie robót budowlanych – do dnia 31.12.2021 

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego –- do dnia faktycznego zakończenia realizacji prac.   
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 
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1. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. 

Do obowiązków przyszłego Wykonawcy będzie należało pozyskanie nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz 

Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Koszty odszkodowań za zajęte grunty będzie ponosiło 

Starostwo Powiatowe w Kielcach. 

Projektowana droga powiatowa i jej wszystkie elementy  będą mieściły się w projektowanej linii rozgraniczającej 

teren ustalonej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Linia rozgraniczająca teren stanowić 

będzie linię podziału nieruchomości. 

Przewiduje się, że w związku z budową drogi powiatowej   konieczne będą zajęcia czasowe umożliwiające 

wykonanie elementów związanych z dokonaniem przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przebudowy 

dróg innej kategorii oraz z przejściem przez tereny wód płynących. 

W związku z powyższym zajęcia czasowe odbędą się zgodnie z art. 11f pkt 8 lit. j oraz art. 20a Ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003r o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z 

póź. zm., która daje prawo do wejścia na tereny przyległe w celu wykonania elementów jakimi są przebudowa 

istniejących sieci uzbrojenia terenu, przebudowa dróg innej kategorii, przejście przez tereny wód płynących i 

terenów linii kolejowych. 
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2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 

43, poz. 430) z pózn. zmianami 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735), 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w 

sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

151, poz. 987), 

4. „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Część I: Wprowadzenie”, GDDKiA 2000, 

5. „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Część II: Zagadnienia techniczne”, GDDKiA 2002, 

6. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” – Załączniki nr 1-4 

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do Dz.U. 220, poz. 

2181), 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 

126, poz. 839), 

8. S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz „Inżynieria ruchu”, WKŁ, 1997, 

9.  „Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) WPD-1”, 

GDDP 1995, 

10. „Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995, 

11. „Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej WPD-3”, GDDP 1995, 

12. „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część I Skrzyżowania zwykłei 

skanalizowane”, GDDP 2001, 

13. „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część II Ronda”, GDDP 2001 

14. „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM Warszawa 2002, 

15. „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007, 

16. „Żelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004, 

17. Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 

2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach 
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drogowych (…) 

18. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

19. PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 

badania. 

20. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

21. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

22. PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

23. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie.  

24. PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie.  

25. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 

26. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99, poz. 430) 

27. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735). 

28. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229). 

29. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 

462). 

30. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 463) 

31. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-1982. 

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego  zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. Na podstawie art.31 ust.4 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Dz. U. Nr 19 .poz.177, Nr96, poz.959 

,Nr116, poz.1207 i Nr145, poz. 1537 z późn. zm.) 

33. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1623 

tekst jednolity z późniejszymi zmianami.  

34. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw 

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461. 

35. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
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i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.  

36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 

1126. 

37. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i 

decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. 

38. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr75, poz. 

690 z późn. zm.) 

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 

86, poz. 579) 

40. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg 

wodnych (Dz.U. Nr 77, poz. 695) 

41. Ustawa z dnia 29.01.2004. o zamówieniach publicznych. Dz.U.2007r. Nr 223, poz. 1655 z 

późniejszymi zmianami. 

42. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w 

sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego Dz. U. z dnia 30 marca 1999 

r. Nr 26, poz. 239. 

43. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 

czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia 20 

grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22. 

44. Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.2005r. Nr 228, poz.1947 z 

późniejszymi zmianami. 

45. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest 

konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741. 

46. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty 

prac geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 

47. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. Dz.U.2011r. Nr 291, poz. 1714. 

48. Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2008r. Nr 25 poz. 150 tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami. 

49. Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2005r. Nr 108, poz. 908 z 

późniejszymi zmianami. 

50. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 
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warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 

51. Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami. 

52. Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych Dz. U. 2007 Nr 19, poz. 115 z późniejszymi 

zmianami. 

53. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2005 r. Nr 240 poz. 

2027 tekst jednolity z  późniejszymi zmianami. 

54. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2005 r. Nr 240 poz. 

2027 tekst jednolity z  późniejszymi zmianami. 

55. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 01.38.454) 

56. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 z 

późniejszymi zmianami. 

57. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 

tekst jednolity z późn. zm.) 

58. Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964.16.93 z późn. zmianami) 

59. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 

2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

60. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz.984 z późn. zm.) 

61. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) 

62. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397) 

63. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2009 Nr 151 poz.1220 z 

późniejszymi zmianami). 

64. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami). 

65. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami 

publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. z 1996r. Nr 33, poz. 144, z późniejszymi zmianami). 

66. Id-1 Warunki techniczne utrzymania  nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005. 

67. Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. W-wa 2005. 

68. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
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69. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

70. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 

71. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

72. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

73. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

74. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

75. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

76. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

77. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

78. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

79. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

80. PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 

środowisko 

81. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

82. PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 

83. Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania 
techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpień 2003; 

84. Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych; Wymagania 
techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesień 2001; 

85. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

86. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i 
zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez 
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 r 

87. ZARZĄDZENIE NR 2 MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 stycznia 
2017 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i 
użytkowania dróg i obiektów inżynierskich 

Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach, 

przepisach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga 

aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

oraz aktualnie obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.  
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III. ROZDZIAŁ III – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 

1. Dokumentacja projektowa (nieaktualna) z 2010 roku wykonana przez pracownie projektową 

GENERICS ( Uwaga! Parametry zastosowane w wyżej wymienionej dokumentacji należy 

dostosować do aktualnych wymagań i obowiązujących przepisów). 


