PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY (PFU)

,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0487T W MSC. RUDA STRAWCZYNSKA,
KUZNIAKI, HUCISKO, OBLEGOR, CHELMCE, PROMNIK - GMINA STRAWCZYN”

wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora:

1. Decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowe;
wykonalno$ci.

Wykonanie i zatwierdzenie operatu wodno-prawnego.
Innych niezbednych decyzji i uzgodnien (w tym Decyzji Srodowiskowej).

Realizacji robot.

o B~ W N

Decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat kielecki, gmina Strawczyn

Nazwy i kody CPV:

Kod CPV: 45000000, 45100000, 45110000, 45112710, 45221200, 45220000, 45230000, 45233000,
45233120, 71322000, 71322500, 45200000

(Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowe, Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; Roboty ziemne, Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych, Roboty
budowlane w zakresie budowy tuneli, szybéw i kolei podziemnej, Roboty inzynieryjne i budowlane,
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; Wyréwnywanie terenu, Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog, Roboty w zakresie budowy drég,
Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej, Ustugi inzynierii projektowej w
zakresie sygnalizacji ruchu drogowego, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej )

Zamawiajacy:

Powiat Kielecki — Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
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. ROZDZIALI. CZESC OPISOWA
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Plan orientacyjny
1.1.1.0dcinek pierwszy.

Odcinek pierwszy rozpoczyna sie w km 2+163 na granicy z gming topuszno, nastepnie
krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 0450T i obejmuje odcinek o tacznej dtugosci ok.
2184m., a konczy sie w msc. Hucisko w km 4+347
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1.1.2.0dcinek drugi.
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Odcinek drugi rozpoczyna sie¢ w km 9+217 od skrzyzowania z drogg wewnetrzng ul.
Krotka w miejscowosci Oblegdr i obejmuje odcinek o tacznej diugosci ok.1199m, a
konczy w miejscowosci Oblegorek w km 10+416

" PP 0487 e,
' — A7 /A
b 1 /80) . .v.!-{. 2821 ']_.‘I.J". \‘tr.."—.,, J/ r -

b tmd 7 ..
_,_//\ﬁ ’\ . f‘?tl'_:'?, L v _?
gz iy _D N
| DP 0488T | RS e ,‘L[
: " S G alft

[ ﬂ.!

1.1.3.0dcinek trzeci.
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Odcinek trzeci rozpoczyna sie w km 14+328 w miejscowos$ci Chetmce i obejmuje odcinek
0 facznej dlugosci ok. 3465m, a konczy sie na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 786
w msc. Promnik w km 17+793
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1.2. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwolen
na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487 T
w msc. Ruda Strawczynska, Kuzniaki, Hucisko, Oblegdr, Chetmce, Promnik - gmina Strawczyn”.
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Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap | - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wszystkimi, niezbednymi decyzjami
administracyjnymi zezwalajacymi na prowadzenie rob6t budowlanych dla zadania pn.:
,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczynska, Kuzniaki, Hucisko,
Oblegér, Chetmce, Promnik - gmina Strawczyn”

- Etap I - wykonanie robét budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajgcego
dokumentacje techniczng wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robo6t budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa Swietokrzyskiego, w powiecie
kieleckim, gminie Strawczyn.

Zakres inwestycji podzielony jest na 3 odcinki:

- Odcinek pierwszy rozpoczyna sie w km 2+163 na granicy z gming topuszno, nastepnie krzyzuije sie z
drogq powiatowg nr 0450T i obejmuje odcinek o tacznej dtugosci ok. 2184m., a konczy sie w msc.
Hucisko w km 4+347

- Odcinek drugi rozpoczyna sie w km 9+217 od skrzyzowania z drogg wewnetrzng ul. Krétkg w
miejscowo$ci Oblegor i obejmuje odcinek o tacznej diugosci ok.1199m, a kofAczy w  miejscowosci
Oblegorek w km 10+416

- Odcinek trzeci rozpoczyna sie w km 14+328 w miejscowosci Chetmce i obejmuje odcinek o tacznej
dtugosci ok. 3465m, a konczy sie na skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg nr 786 w msc. Promnik
w km 17+793

Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) lub
pozwolenia na budowe oraz wszystkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii
niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym decyzji $rodowiskowej
| pozwolenia wodnoprawnego.

b) Uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych. W mys| Art. 9 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z pozn. zm.). Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ w razie konieczno$ci zgode na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukoriczenie.

c) Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacq w oparciu
o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robét wraz ze $wiadczeniami nie
bedacymi robotami budowlanymi oraz zapewnienie nadzoru przyrodniczego w zakresie
wynikajacym ze szczegolnych przepisow oraz decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia oraz decyzji pozwolenie wodnoprawne, w razie koniecznosci zabezpieczenie
i przeniesienie  zabytkdw matej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego,
zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego. Szczegdtowy zakres robdt jest
przedstawiony w dalszej czesci PFU.
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d) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg projektowa.

e) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowaC i wykona¢ w szczegolno$ci
nastepujace elementy:

rozbudowa drogi powiatowej po Sladzie wskazanym na zatgczonym planie orientacyjnym i
zgodnie z koncepcjg rozwigzan sytuacyjnych. Droga powiatowa o klasie Z, szerokosci jezdni
5,5 m. Minimalna szeroko$¢ poboczy 1,00m

przebudowa skrzyzowania w msc. Niedzwiedz poprzez likwidacje wysepki gruntowej oraz
ograniczenie powierzchni skrzyzowania celem poprawy bezpieczenstwa ruchu wraz z
dobudowg chodnika.

przebudowe skrzyzowania z ul. Pogodng poprzez budowe prawoskretu oraz przeniesienie wiaty
przystankowej zgodnie z projektem przebudowy

budowa chodnikéw jednostronnych na podsypce cementowo-piaskowej grubo$ci 5 cm, z kostki
betonowej grubosci 8cm

przebruk istniejacych chodnikdw na podsypce cementowo-piaskowej grubosci S5cm wraz z
wykorzystaniem materiatu z rozbidrki do ponownego wbudowania (minimum 30%)

wykonanie kraweznikow betonowych 15x30x100 na tawie z betonu C12/15 o grubosci minimum
15cm,

oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie
( projekt statej organizacji ruchu i oznakowania )

przebudowa lub zabezpieczenie kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i
nadziemnej ( sieci energetycznych, teletechnicznych, wodociggowych i kanalizacji sanitarnej)

oczyszczenie i udroznienie istniejacych rowdw i odbiornikow dla skutecznego odprowadzenia
wody z pasa drogowego;

karczowanie pni drzew kolidujgcych z Inwestycja;

budowa urzadzen ochrony $rodowiska (jesli wystapia) - wg. odrebnych zapisdéw uzyskanej
przez Wykonawce decyzji sSrodowiskowej;

wzmocnienie podioza gruntowego dla uzyskania witasciwych warunkéw posadowienia drog

i obiektow inzynierskich oraz korpusu wysokich nasypow wraz z powierzchniowym
umocnieniem skarp;

zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia istniejacej konstrukcji drogi, nowej konstrukcji na
poszerzeniach jezdni. Nalezy przyja¢ konstrukcje nawierzchni dla KR 3. Wymaga sie
sprawdzenia warunku mrozoodpornosci.

uwzglednienie wszystkich elementdw projektowych zawartych w zatgczonej koncepcii
(przejscia dla pieszych, skrzyzowania) w tym w szczegolnosci ujete we wniosku o
dofinasowanie
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- wykonanie zjazdoéw indywidualnych na wszystkie dziatki przylegajace do drogi oraz zjazdéw
publicznych.

- uzgodnienia z zarzadcami drég publicznych oraz wiascicielami nieruchomosci w zakresie
przywrocenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do
stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizowa¢ ww. zobowigzania;

- wznowic¢/ustali¢/wydzieli¢ granice paséw drogowych drég budowanych w ramach Inwestycij,
znajdujacych sie w liniach rozgraniczajgcych Inwestyciji;

- odbudowac osnowe geodezyjng

- wszelkie roboty wynikajace z koniecznosci podtgczenia odcinka do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowg i zmiang organizacji ruchu wynikajacq
z przyjetych rozwigzan.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacie rozwigzan technicznych i kosztéw
pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan technicznych
minimalizujgcych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed
zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane
koszty eksploatacji danego elementu.

1.3. Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i planowanej
inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
— wynikami badan i pomiaréw wtasnych w tym badan geotechnicznych.
— wynikami opracowan wiasnych,
— zapisami niniejszego PFU,

— 0golnodostepnymi materiatami, dokumentami min. Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, danymi z osrodkow geodezyjnych,

— danymi dot. terendw zalewowych,

— dokumentacjg projektowg (nieaktualng) z 2010 roku wykonang przez pracownie projektowg
GENERICS ( Uwaga! Parametry zastosowane w wyzej wymienionej dokumentacji nalezy
dostosowac do aktualnych wymagar i obowigzujgcych przepiséw)

— STWIORB DM.00.00.00

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét okre$lone w PFU i przedmiocie zamdwienia sg
orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Dane szacunkowe, ktdre na etapie sporzadzania projektéw budowlanego i wykonawczego mogq ulec
zmianie nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie bedg skutkowaty wydtuzeniem terminu

10|Strona



realizacji.

Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyja¢ zasady i warunki podane w Ustawie z dnia 10
kwietnia 2003 r., o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 721). Droga musi odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, (tekst jednolity Dz.U. 2016
poz. 124 z p6zn. zm.) wg stanu prawnego na dzien ztozenia wniosku o ZRID.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogolnym Przedmiotu Zaméwienia, jakie mogg wystapi¢
w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz,
w razie konieczno$ci, Raportu oddziatywania na $rodowisko, z uwzglednieniem postanowien zawartych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz umowy, nie bedg powodowaty zmiany wartosci
Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg kilometraze wskazujace lokalizacje lub zakres prac, nalezy je traktowac
orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie lokalizacji lub zakresu prac,
w stosunku do rzeczywistosci, nie mogg by¢ podstawg dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy,
w szczegdlnoSci w zakresie zmiany wartoSci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robot
budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg tozsame i
mogq by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaty uzyte, uznaje si¢ za stanowigce
zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrddta prawa podane w PFU w ich
aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wylacza jednakze konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktore
wejdg w zycie po dniu skitadania ofert. Wykonawca ma takze obowigzek stosowania Regulacii
Zamawiajacego w ich aktualnym brzmieniu, ktére znajduje si¢ na stronie internetowe;.

Realizacja inwestycji generowac bedzie migdzy innymi powstawanie odpaddw statych i ciektych, hatas

zwigzany z pracq maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochodéw obstugujacych budowe,
zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja inwestycji moze zaktoci¢ tryb Zzycia
mieszkancdw pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywa¢ na klimat akustyczny, powietrze
atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z fazg
realizacji bedg miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwo$ci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja robdt oraz
zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktow pomiarowych zlokalizowanych
na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drég wszystkich kategorii. W
przypadku nowych odcinkéw drdg nalezy postuzy¢ sie pikietazem roboczym dowigzujac go do
istniejacego pikietazu drogowego w miejscach wigczenia do istniejgcego uktadu drogowego.

Zaktadane efekty:

- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego
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- poprawa stanu technicznego oraz parametréw budowanej drogi powiatowej
- poprawa dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkancow
- mozliwos¢ tworzenia terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowag i na potrzeby
prowadzenia dziatalnosci gospodarcze; .
1.4. Opis stanu istniejagcego odcinka objetego zadaniem

W stanie istniejacym droga powiatowa na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 786 w miejscowosci
Piotrowiec do skrzyzowania z drogg wojewodzkg 786 w miejscowosci Promnik przebiega przez
miejscowos$ci: Piotrowiec, Hucisko, Niedzwiedz, Oblegér, Oblegorek, Chetmce, Polichta, Promnik.
Droga ma zmienng szerokosc.

W projektowanym pasie drogi powiatowej jak réwniez na terenie przylegtym wystepuje infrastruktura
niezwigzana z drogq w postaci:

- sieci elektroenergetycznych (niskiego napiecia),
- sieci teletechnicznych,

- sieci kanalizacji deszczowej,

- sieci wodociggowe;

- o$wietlenie drogowe.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i skale robot.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w RMTiGM w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) w brzmieniu obowigzujacym w
dniu ztozenia wniosku o ZRID.

Przyjete parametry techniczne projektowanych drég powiatowych:

2.1. Odcinek 1 znajdujacy sie w km 2+163 — 4+347
- dtugos¢ odcinka ok. 2.184 km
- grupa nosnoéci podioza G3
- klasa drogi — Z (zbiorcza)
- kategoria ruchu — KR3
- predkosS¢ projektowa — Vp -40 km/h (obszar zabudowany)
- liczba jezdni -1
- liczba paséw ruchu jezdni — 2
- szerokosS¢ jezdni 5,50 m (2x2,75 m)

- szeroko$¢ poboczy 1,00 m
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2.2, Odcinek 2 znajdujacy sie w km 9+217 - 10+416
- dtugo$¢ odcinka ok. 1.199 km
- grupa nosno$ci podtoza G3
- klasa drogi — Z (zbiorcza)
- kategoria ruchu — KR3
- predkosc¢ projektowa — Vp -40 km/h (obszar zabudowany)
- liczba jezdni -1
- liczba pasow ruchu jezdni - 2
- szerokosS¢ jezdni 5,50 m (2x2,75 m)
- remont chodnika o szerokosci 2m

- szerokos¢ poboczy 1,00 m

2.3. Odcinek 3 znajdujacy sie w km 14+328 - 17+793
- dtugo$¢ odcinka ok. 3.465 km
- grupa nosno$ci podtoza G3
- klasa drogi — Z (zbiorcza)
- kategoria ruchu — KR3
- predkosc¢ projektowa — Vp -40 km/h (obszar zabudowany)
- liczba jezdni -1
- liczba pasow ruchu jezdni - 2
- szerokosS¢ jezdni 5,50 m (2x2,75 m)
- budowa chodnika o szerokosci 2m

- szerokos¢ poboczy 1,00 m

3. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan geotechnicznych podioza gruntowego w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajacym i na tej podstawie zaprojektowaC konstrukcje nawierzchni jezdni
i chodnika. Dla projektu konstrukcji nawierzchni nalezy uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

3.1. Odwodnienie powierzchniowe

Projektowana droga ma zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez zatozone spadki podtuzne
oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wod do projektowanych rowéw, a nastepnie do istniejgacych ciekdw,
zbiornikow retencyjno-infiltracyjnych lub studni chtonnych.

Na odcinku trzecim w km 16+898 do km 17+793 nalezy wykona¢ row kryty kanalizacji deszczowej z rur
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PE/PP 400mm o sztywno$ci SN-8. Studzienki $ciekowe typowe, studnie potaczeniowe o Srednicy
1200mm z przykanalikami z rur o $rednicy 200mm. W km od 15+327 do 16+513 nalezy wykona¢
odwodnienie drogi za pomocg studzienek Sciekowych i przykanalikow wraz z odprowadzeniem wody do
pobliskiego rowu.

Odwodnienie pasa drogowego i terenu przylegtego (za chodnikiem) nalezy uwzgledni¢ w opracowaniu
projektowym.
3.2. Elementy wyposazenia

Elementami wyposazenia drogi powiatowej sa:
3.21.1. Chodniki

Na odcinku 2 przy drodze powiatowej nalezy wykona¢ przebudowe (do szer. 2,0 m) istniejacego
chodnika dla pieszych. Minimum 30% materiatbw z rozbidrki nalezy wykorzystaC przy ponownym
zabruku. Parking przy sklepie do skrzyzowania z ulica Pogodna nalezy rozebra¢ a materiat wykorzystac¢
do ponownego zabruku (minimum 50%).

Na odcinku 3 w zwigzku z rozbudowg drogi powiatowe] przewiduje sie budowe chodnika dla pieszych w
miejscowosci Polichta szerokosci 2,0 m (szerokos¢ 2,0 m nie obejmuje kraweznika). Chodniki nalezy
zaprojektowac jako jednostronne.

Konstrukcja chodnika powinna sie sktada¢ z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
grubosci 10 cm oraz stabilizacji cementowo-piaskowej Rm=1,5 MPa o grubosci 10 cm.

Chodniki oddzielone od jezdni kraweznikiem 15x30x100 cm na fawie z betonu C12/15 o grubosci
minimum 15 cm i oporem.

Od strony zewnetrznej chodnik zamkniety obrzezem betonowym 8x30x100 na tawie z betonu C12/15 o
grubosci minimum 10 ¢cm i oporem.

Pochylenie poprzeczne ciggdw pieszych wynosi 2%. Pochylenie podtuzne ciggdw pieszych wynosi do
6%. Szacunkowa dtugos¢ projektowanych chodnikéw 3410 m.

3.2.1.2. Pobocza umochione kruszywem

Wzdtuz rozbudowywanej drogi powiatowej, nalezy przewidzie¢ pobocze umocnione kruszywem o
szeroko$ci min. 1,00 m i grubosci 10 cm. W przypadku wystepowania elementéw brd lub elementow
odwodnienia szerokos¢ pobocza nalezy odpowiednio zwiekszy¢.

3.2.1.3. Rowy przydrozne

Wzdtuz catej rozbudowywanej drogi powiatowej przewiduje sie rowy jednostronne lub obustronne,
trapezowe (0 szerokosci dna 40 c¢cm i pochyleniu skarp 1:1,5), do ktérego odprowadzana jest woda
opadowa z drogi. Wszystkie rowy wzdtuz przebudowywanych odcinkéw nalezy uzupetni¢ materiatem
pozyskanym na budowie badZ z dowozu aby doprowadzi¢ do mozliwosci wykonania na nich umocnienia
skarp za pomoca ptyt azurowych (grubos¢ 10cm.) uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej o gr.
10 cm. Wolne przestrzenie uzupetnione humusem i obsiane trawa.
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Podane wielkosci nalezy potraktowac jako minimalne.

3.2.1.4. Scieki trojkatne, $cieki skarpowe , $cieki korytkowe, kaskady betonowe, odwodnienie
liniowe

W razie potrzeby przewiduje sie lokalne zastosowanie odwodnienia liniowego lub innych elementow
odwodnieniowych

3.2.1.5. Bariery ochronne

W miejscu wystepowania przepustéw pod korong drogi gtéwnej nalezy zaprojektowac bariery ochronne.
Odlegtos¢ lica bariery od krawedzi jezdni przyjeto 1,0 m, a w przypadku wystepowania kraweznika,
Scieku trojkatnego 0,5 m.

3.2.1.6. Zabezpieczenia akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych) zabezpieczajacych
przed nadmiernym hatasem.

3.21.7. Skrzyzowania

Planowana trasa posiada skrzyzowania z drogami wojewddzkimi nr 748 i 786, drogami powiatowymi nr
0450T, 0492T, 0488T, 0490T oraz drogami gminnymi i drogami wewnetrznymi . Miejsca skrzyzowan
pokazano w zatgczonej koncepciji. Zakres prac w obrebie skrzyzowan bedzie obejmowat:

- korekte geometrii skrzyzowan,

- dostosowaniu promieni tukow i szerokoSci jezdni w obrebie skrzyzowania do aktualnych
przepisow.

- dostosowaniu sytuacyjno-wysokosciowym drog bocznych do projektowanego przebiegu drogi
gminnej

- w msc. Niedzwiedz nalezy zlikwidowa¢ wysepke gruntowg wraz z ograniczeniem powierzchni
skrzyzowania

- przebudowa skrzyzowania z ul. Pogodng poprzez budowe prawoskretu oraz przeniesienie
zatoki autobusowe;j

3.2.1.8. Przebudowa i budowa zjazdow

Na rozbudowywanym odcinku drogi powiatowej przewiduje sie przebudowe i budowe zjazdéw
indywidualnych i publicznych do nieruchomosci. Przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdow
publicznych:

szeroko$¢ nie mniejsza niz 5 m, w tym jezdnia o szer. min. 4,0 m,

- podbudowa ze stabilizacji cementowo-piaskowej 0 Rm = 1,5 MPa grubo$ci 10 cm,

- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20cm,

- wjazdy znajdujace sie w ciggu chodnika nalezy wykona¢ z kostki na szeroko$ci chodnika

(konstrukcja taka jak na chodniku),
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- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wykonane skosami 1:1.

Uwaga: Parametry zjazdow nalezy przyja¢ zgodnie z powyzszym. Jednak w przypadku istniejacego
zagospodarowania terenu (np. bramy) szeroko$¢ zjazdu nalezy do niego dowigzac.
Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdow w terenie. Do

obowigzkow Wykonawcy nalezy budowa i przebudowal/rozbudowa wszystkich zjazddw
zinwentaryzowanych. Inwentaryzacje zjazddw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3.2.1.9. Przepusty drogowe

Na odcinku 1 przepusty znajdujace sie¢ w km ok. 2+288 i 2+428 nalezy wydtuzy¢ i wykonac Scianki
czotowe prefabrykowane. Przepust o konstrukciji zblizonej do ramowej nalezy rozebra¢ i wykonaé nowy
z elementow betonowych o wym. 1m x 1m wraz z izolacja, ptytg zespalajacq i ciankami zelbetowymi
prostymi. Przepust pod korong drogi na skrzyzowaniu nalezy wykona¢ z elementow rurowych
zelbetowych wraz z izolacjg grubg i cienka.

Na odcinku 2 nalezy zaprojektowac i wykona¢ réw kryty o dt ok. 100 mb na dzialce nr ewid. 661/2
odprowadzajacy wody z przepustu pod drogg w km: 9+454,50.

Na odcinku 3 istniejgce przepusty pod drogg powiatowa nalezy rozebra¢ i wykonac jako nowe z izolacjq
cienka i gruba. Scianki czotowe wylewane z betonu C30/37 wraz z deskowaniem i izolacjg lub czotowe
prefabrykowane skosne.

3.2.1.10. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi:

Na budowanych rowach pod istniejacymi i nowoprojektowanymi zjazdami oraz w miejscach
wystepowania drég bocznych, kolidujgcych studni gospodarczych przewidziano zabudowe rowow
rurami z polietylenu o duzej gestosci (PEHD) o srednicy wewnetrznej min 400 mm. Murki czotowe ze
skosami.

3.2.1.11.  Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano nastepujace
elementy:

- bariery ochronne w miejscach wystepowania przepustow pod korong drogi,
- obnizenia kraweznikdw w miejscach przejs¢ dla pieszych,
- znaki aktywne D-6

3.2.1.12.  Oznakowanie poziome i pionowe

Wykonawca jest zobowigzany wykonac:
- projekt docelowej/ statej organizacji ruchu i oznakowania
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét wraz z wykonaniem
oznakowania.

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajagcym i zatwierdzone przez organ
zarzadzajacy ruchem tj. Starosta Kielecki.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robét obejmuje montaz oznakowania zgodnie z projektem,
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utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robét oraz jego demontaz po zakoriczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiorke istniejacych znakow i tablic
drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacii
ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac wytgcznie znakow
nowych, nie dopuszcza sige stosowania znakéw i innych materiatdw uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczeg6towymi warunkami technicznymi dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Zatacznik nr 1). Na odcinku drugim
oraz trzecim nalezy ustawi¢ znaki aktywne D-6 przy przejsciach dla pieszych..

Oznakowanie poziome tj. przejScia dla pieszych oraz linie P-14 nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe
zgodnie z wymogami zawartymi w ,Szczego6towych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach”
(Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Zatgcznik nr 2).

3.2.1.13. Urzadzenia ochrony $rodowiska

W celu ochrony $rodowiska przed ucigzliwo$cig drogi i ruchu drogowego stosuje sie przy projektowaniu
drogi zasady i warunki okre$lone w rozporzadzeniu dot. warunkow technicznych dla drég oraz
przepisach odrebnych i Polskich Normach.

Urzadzenia stuzace ochronie srodowiska powinny by¢ usytuowane w pasie drogowym zgodnie
z warunkami wynikajacym z ww. rozporzadzenia oraz przepisow odrebnych.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia nalezy uzyska¢ decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia( o ile zostanie stwierdzona taka potrzeba ) — ktdrej zapisy nalezy bezwzglednie spetni¢
podczas wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego.

3.2.1.14. Ekrany akustyczne

Nie przewiduje si¢ zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekrandw akustycznych) zabezpieczajacych
przed nadmiernym hatasem. Jezeli zapisy DS beda tego wymagaly Wykonawca zobligowany jest
do wykonania stosownego opracowania technicznego branzy konstrukcyjnej wraz z zapewnieniem
niezbednego terenu pod lokalizacje ekrandw.

3.2.1.15.  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) .

Na drodze mozna umieszcza¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
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tej certyfikaciji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednig normg lub aprobatg — w odniesieniu do wyrobow niepodlegajacych certyfikaci,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane nadanie
znaku bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosuje sie w celu:
- optycznego prowadzenia ruchu,
- wskazania pikietazu drogi,
- 0znaczenia obiektow znajdujacych sie w skrajni drogi,
- zabezpieczenia ruchu pojazdow i pieszych,
- poinformowania i ostrzegania kierujacych,
- zamykania drég dla ruchu,
- zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano nastepujgce
elementy:

- bariery ochronne w miejscach wysokich nasypéw ponad 3,5 m, w miejscach wystepowania
przepustow oraz tam gdzie jest to niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo ruchu drogowego,

- ustawienie znakow aktywnych D-6 przy przejsciach dla pieszych,
- obnizenia kraweznikéw w miejscach przejs¢ dla pieszych.

3.2.1.16. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana z
droga.

Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektow i urzadzen
kolidujacych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na obszarze objetym budowa.

3.2.1.17.  Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych

Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych bedace odbiornikami wéd
opadowych lub roztopowych nalezy oczy$ci¢ na dtugo$ci umozliwiajacej poprawny odptyw tych wad.
Nalezy usung¢ chaszcze, krzewy, zaro$la.

Skarpy i dna odbiornikéw wod opadowych i roztopowych nalezy umocni¢ ptytami azurowymi zgodnie z
warunkami  zrzutu wod, decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleniem
wodnoprawnym.

3.2.1.18.  Sieci wystepujace na budowie:

W $ladzie przebudowywanego odcinka wystepujg sieci wodociggowe, teletechniczne,
elektroenergetyczne, kanalizacji deszczowej. Wszystkie kolizje oraz przejScia pod droga powiatowq
nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych.
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4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawe dziatarn Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i wymagania
zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych
decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robdt budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje rob6t budowlanych
Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowe;.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych warunkow
technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od
Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do Starosty
w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwa¢ innego rozwigzania projektowego.
Ewentualne wystgpienie o odstepstwa od warunkow technicznych nie stanowi roboty dodatkowej
podlegajacej dodatkowej zaptacie

Przedsiewziecie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawg z dnia 10 kwietnia
2003 r. 0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych.
Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spetniac wymagania
niezbedne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) a przed
Ztozeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

5. Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi
W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujace warunki ogoine:

— Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w PFU i
powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

— Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajagcym
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, realizacje robét oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

— Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kiore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowient podczas wykonywania opracowan projektowych.

— Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

— Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i
inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badar i innych prac projektowych.
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Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do izby
inzynieréw budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem
zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw budownictwa.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane 2z odpowiednig szczegdtowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowo$¢ dotyczy istniejacych i projektowanych parametréw
terenu i parametrow obiektow wchodzacych w sktad opracowan projektowych. Stopien
szczegotowosci zalezy gtownie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu
oraz od rodzaju i zlozono$ci projektowanego zadania. UsciSlenie pojecia ,0dpowiednia
szczegotowosSE” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem
Wykonawcy. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych do
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiaC niezbedny na
danym etapie zakres szczegdtowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego w szczegdlnosci:

= zapewnic czytelno$¢, przejrzystosc i jednoznacznosé treécei,

= czeS¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujacq
» jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,

= ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

= rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

= kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby
opracowujacej,

Obok wersji papierowej cato$¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawic w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xIs, zgodnie ze
szczegbtowymi wymaganiami dla poszczegdlnych stadiow, a dla pozostatych opracowan
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji,

W zalezno$ci od zrdta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz wszystkie
dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetnia¢ wymagania w
zakresie promocji projektéw objetych danym programem pomocowym. W szczeg6lnosci
wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez dany program,

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koricowego
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Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i 0gélng szate
graficzng opracowan projektowych,

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowa¢ nadzor
autorski w czasie realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;
sporzadzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest
do:

= opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych
w zakresie zgodno$ci z wymaganiami dokumentaciji projektowe;j,

* niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentaciji projektowe;.

Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlega¢ bedg
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodno$ci z obowigzujacym
prawem i niniejszym PFU,

Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajacemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego
bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentow. Proces weryfikacji danego dokumentu
(opracowania projektowego) bedzie zakoriczony jego zatwierdzeniem,

Wykonawca nie bedzie mogt przystapic do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentaciji projektowe;,

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajagcy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodzg
autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamowienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez Zzadnych ograniczen czasowych
| ilo$ciowych w nastepujacym zakresie:

= rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na witasne potrzeby
i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegélnosci przekazania opracowan
projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopi:

innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyj$ciowego do wykonania innych opracowan
projektowych,

innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych,
stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

= wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz
dziatai promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych
w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

= wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na dowolne;
liczbie wiasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek
podlegtych,
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= zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich cze$ci dowolng technika,

Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:

Teren przeznaczony pod inwestycje poza istniejgcym pasem drogowym nalezy uzyska¢ na
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. 2008 Nr 193 poz. 1194 z p6zn. zm.),

Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajacymi) niezbedny do
utrzymania ciggtosci ruchu i wykonania robét, Wykonawca pozyska wtasnym staraniem,

Zaznacza sig, ze projektujac linie rozgraniczajace teren inwestycji Wykonawca wskazuje
rownoczes$nie linie podziatu nieruchomosci. Wykonawca uwzgledni m.in. rzeczywisty przebieg
istniejacych ciekow wodnych w $wietle obowigzujacych (szczegétowych) przepiséw prawnych.
Projekt linii rozgraniczajacych teren inwestycji winien uzyskac zatwierdzenie Zamawiajgcego,

Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje w sposdb zapewniajacy ciggtos¢ przejazdu
podczas prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonawstwem drogi oraz
znajdujacych sie w jej ciagu obiektdw inzynierskich,

Sporzadzenia dokumentacji geodezyjno — prawnej do nabycia praw do nieruchomosci
przeznaczonych pod inwestycje, majacej stanowi¢ zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w niezbednej ilosci egzemplarzy — min 8 egz.,
ktdra powinna zawieraC m.in.:

» mapy zbiorcze z projektem podziatu nieruchomosci,

= zbiorcze wykazy zmian gruntowych (zmiana uzytkéw na tp)
» mapy i wykazy synchronizacyjne,

» wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje,

» wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje w catosci,

= dokumenty wiasnosci — Akty Whasnosci Ziemi, postanowienia sadowe, akty notarialne
(kopie w 1 egz. - do weryfikacji badania stanéw prawnych przejmowanych
nieruchomosci),

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia rowniez zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:

kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robot powoduje zajetos¢
pasa drogowego funkcjonujacego ciggu drogowego winno uwzglednia¢ konieczno$¢
sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa.

techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajagce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejagcego  oznakowania pionowego, poziomego, sygnatdw drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajac wiw
zmiany w zakresie rozwigzania wymagajgq kompletno$ci rozwigzan organizacji ruchu z
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dostosowaniem odcinkéw wigczen tacznie z kompletnoscig informacii kierunkowe;j,

- Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej organizacji
ruchu w trakcie wylaczenia skrzyzowan, budowy skrzyzowan z drogami istniejgcymi, lub
odcinkow drog wskazat konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inzynierskie oraz przewidzie¢
ekonomiczny czas trwania zajecia ciggow komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych.

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiajacego materiaty informacyjne i bedzie uczestniczyt w
konsultacjach spotecznych (ilos¢ spotkan max. 2) w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczace;
opracowania. Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajacego w kontaktach z wladzami lokalnymi
wszystkich szczebli w zakresie wynikajacym z realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie wspotpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji, z innymi
Wykonawcami  dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajacego lub podmiotow wskazanych przez
Zamawiajacego po podpisaniu umowy.

Strony umowy beda wspdipracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktore wystapig w trakcie
realizacji zamdwienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich statych przedstawicieli.
6. Roboty budowlane

Podstawe dziatarn Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewzigcia stanowig warunki i wymagania
zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych
decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych zgodnie z prawem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

— respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewzigcia zapisanych w decyzji
Srodowiskowe;j,

— prowadzenie rob6t w sposob niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania drog
publicznych materiatami na kotach pojazddw wyjezdzajacych z budowy,

— zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu
ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,

— 0znaczenie na placu budowy w widoczny sposéb miejsc niebezpiecznych,
— ochrona terenu budowy, materiatow i urzadzen uzywanych do robot,

— dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzer zabezpieczajacych
takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania zwigzanego z czasowq
organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie organizacji ruchu,

— organizacja zaplecza budowy oraz budowa drog technologicznych,

— utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

— instalacja tablic informacyjnych budowy,
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przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzetu
ochrony przeciwpozarowej,

uzywanie materiatow, ktore nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wytgcznie pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku 0 jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajacej
program  gospodarki odpadami  niebezpiecznymi  oraz  sporzadzenie  informacji
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
i ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony S$rodowiska przed rozpoczeciem robot
rozbidrkowych,

zabezpieczenie drzew oraz obiektow budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji
inwestyciji,

ochrona znajdujacych sie w rejonie robét instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych,
minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

stosowanie sie przy transporcie materiatdw i wyposazenia do obowigzujgcych ograniczen na
drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw
technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodnien w tym
zakresie,

przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie z
Planem BIOZ,

sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robdt tereny budowy pod wzgledem obecno$ci
ewentualnych niewypatdw/niewybuchéw a w razie potrzeby zabezpieczenia nadzoru
saperskiego,

znajomos¢ i stosowanie aktualnych przepiséw (w tym takze wchodzacych w zycie ich zmian),
wydanych przez wiladze centralne i miejscowe oraz innych przepisow, regulamindw,
wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktére sq w jakikolwiek sposéb
Zwigzane z robotami,

przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt,

odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopdw pod obiekty budowlane,

oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
I uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni
bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania rob6t nalezy do Wykonawcy
robot,

zabezpieczenie wszelkich obiektow zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.
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— Jednoczesnie nalezy odtworzyé/przenie$¢ ujawnione w ewidencji punkty graniczne, ktore w
wyniku poszerzenia pasa drogowego zostang zniszczone.

— Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zatacznikiem do zmiany
uzytkéw w ewidencji gruntdw,
7. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca winien zapewni¢ lub wskaza¢ alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu pieszego,
rowerowego i zwigzanego z obstugg terenow przylegtych, a takze zapewni¢ dostep do drogi publicznej
nieruchomosci pofozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzadzenia zabezpieczajgce przed wzajemnym
niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie ogranicza¢ dostepnosci drogi.

71. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek budowany
odcinek drogi powiatowej na podstawie dokumentacji projektowe] opracowywanej przez siebie i
zatwierdzone] przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujgcym prawem.
Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentéw, do
ktorych PFU sie odwotuje. Podobnie wybudowana droga odpowiada¢ bedzie wymaganiom w niniejszym
PFU i w dokumentach, do ktorych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowa¢ tak aby spetnione byly wymagania
okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,

— usuwania wody opadowej i odpaddw,

— mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

— warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

— ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

— odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlane;j,

— poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

— warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢ do
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Wykonawcy robét. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa drogowego, ktéry okresli
decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt
uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizaciji placu budowy i zaplecza. Sposob
oszacowania kosztow czasowego wejscia w teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb
Wykonawca. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem o0sob
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien izagrozen dla
uzytkownikow terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie
robdt zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych na wiasny koszt
i ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robot ich elementow.
Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego na wtasny koszt.

7.2. Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajacy wymaga aby inwestycja wykazywata:

— skrocenie czasu przejazdu samochodow,

— podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— polepszenie warunkow ruchu,

— zmniejszenie dla mieszkancow i Srodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.
A w szczegolnosci:

— uzyskanie parametrow drogi odpowiadajgcych klasie Z,

uzyskanie no$noéci jezdni dla ruchu KR3,
— podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikow,

— uporzadkowanie ciggéw komunikacji kotowej poszczegoéinej kategorii pojazddéw i ruchu
pieszych dla poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow drogi,

— zwiekszenie przepustowosci,
— poprawa komfortu jazdy,

— zmniejszenie czasu przejazdu.

7.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) Wykonawce
obowigzujq nastepujace wymagania:

— Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robot,
— W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki i
wymagania dotyczace materiatow, robdt, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,
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W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogdlne Specyfikacje
Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardow (obnizania wymagan dla materiatow i
robot, obnizania czestotliwosci badan, zwiekszania dopuszczalnych przedziatdw toleranciji,
ograniczania zakresow realizacji odcinkéw probnych, usuwania lub ograniczania tresci
zastrzezen, itp.),

W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy kierowac
sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad — wydanie
aktualne na dzien opracowania STWIORB,

Opracowujac STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikajacego
z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWIORB wymagania, ktére majg spetnic
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny by¢
podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST
norm, przepisow i wytycznych,

W przypadku braku OST dla danego typu robot Wykonawca opracuje STWIORB opierajac sie
na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych wytycznych
i instrukcjach dotyczacych tego typu robét i zwigzanych z nimi badan.

8. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,zaprojektuj iwybuduj’ bedzie
nalezato (niezaleznie od danych zatgczonych w cze$ci informacyjnej PFU):

pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym wynikajacych
z dokumentow planistycznych gmin, zasobow zarzadcow i administratorow obiektow
i urzadzen, archiwéw iinnych jednostek mogacych posiada¢ informacje odno$nie terenu
przedsigwziecia,

sporzadzenie mapy do celdw projektowych dla potrzeb PB i PW (ewentualna aktualizacja
mapy),

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzaciji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan terenu
i istniejacych obiektow i urzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez dokona¢ analizy dostepnosci
komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze,

pozyskanie dokumentow wtasnosci,

uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych sieci
zewnetrznych,

uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID (w tym
pozwolenia wodno-prawnego, decyzji $rodowiskowej

sporzadzenie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej oraz formalno — prawnej niezbedne;
do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomosci pod inwestycje oraz czasowego
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korzystania z nieruchomo$ci,
sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym skompletowanie wszystkich zatgcznikow,
wykonanie prognozy ruchu,

sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajacej realizacje obiektow
budowlanych,

prowadzenie dziatari promocyjnych, przekazywania informacji dotyczacych zaawansowania
prac, tablice informacyjne, oznakowanie, korespondencja z odpowiednimi logo

sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji projektowej do
uktadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysoko$ciowego aktualnie obowigzujgcych na
terenie inwestycj,

sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy, gospodarkq
odpadami,

sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych,

sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorow przedsiewzie¢ zwigzanych,
sporzadzenie dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej,

inwentaryzacja dziatek przed wejsciem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do obowigzkéw
wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, opisu terenu i sporzadzenie
protokotu podpisanego réwniez przez wiasciciela dziatki. Inwentaryzacja wersja papierowa oraz
elektroniczna w format. Pdf).

Ponadto Zamawiajgcy wymaga aby:

kazde rozwigzanie projektowe, ktdre na etapie wykonawstwa projektu i rob6t powoduje zajeto$é
pasa drogowego funkcjonujacego ciggu drogowego winno uwzgledniaC konieczno$é¢
sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa,

techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejagcego  oznakowania pionowego, poziomego, sygnatow drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajac w/w
zmiany w zakresie rozwigzania wymagajg kompletnoSci rozwigzan organizacji ruchu z
dostosowaniem odcinkdw wigczen tacznie z kompletnoscig informacii kierunkowe;j,

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej organizacji
ruchu w trakcie wytgczenia skrzyzowan lub odcinkéw drég wskazat konieczne objazdy i
tymczasowe obiekty inzynierskie oraz przewidziat ekonomiczny czas trwania zajecia ciggow
komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych,

Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykaza¢ konieczne
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oznakowanie dotyczace najmniej chronionych uczestnikdw ruchu i zaprojektowanych nowych
niestandardowych udoskonalen lub ograniczen wptywajacych na postrzegalnos¢ wszystkich
uczestnikdw ruchu przez uczestnikdéw o decydujgcym znaczeniu ruchu,

Wykonawca winien w szczegolno$ci pozyska¢ uzgodnienia i opinie:
Parkow narodowych,
Organizacji turystycznych (obiekty, szlaki turystyki samochodowej, pieszej i rowerowe),

Samorzadéw i organizacji spotecznych w sprawie pomnikéw przyrody i zabytkdéw, symboli
religijnych, kaplic i figur.

9. Szczegoétowe wymagane wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

9.1.

Konstrukcja nawierzchni

Projekt konstrukcji nawierzchni sktada si¢ odpowiednio:

Konstrukcja poszerzen drogi powiatowej:

- Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, grubosci 20cm
- wykonanie podbudowy ze stabilizacji 0 Rm=2,5 MPa i grubo$ci 22 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm.,

- podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P grubo$¢ 7 cm.

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowey:

- warstw wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 5 cm.,

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4 cm.

Konstrukcja poszerzenia drogi powiatowej powinna spetnia¢ warunek mrozoodpornosci.
Na styku potaczen poszerzen z istniejacg nawierzchnig nalezy utozy¢ geosiatke o wytrzymato$ci 50x50
kN/m. Przed wykonaniem warstwy wigzacej nalezy wykona¢ frezowanie istniejacych warstw, a
nastepnie utozy¢ warstwe wyréwnawczg z betonu asfaltowego o grubosci $redniej 3 cm.

1.

W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym przy
obnizonych temperaturach zaleca si¢ stosowanie dodatkéw obnizajacych lepko$¢ asfaltu
pozwalajacych na obnizenie temperatury wbudowania. Jednakze w przypadku zastosowania
granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza sie stosowania Srodkéw obnizajacych lepkosé
asfaltu.

W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstw nawierzchni nalezy zawrze¢:

wymog wykonania warstwy Scieralnej catg szerokosScig jezdni bez szwu technologicznego
(dla nowobudowanego odcinka drogi), a dla przebudowywanych odcinkéw drog, w przypadku
jesli wykonywanie warstwy Scieralnej odbywac sie bedzie potéwkowo, stosowania do zigcz
technologicznych  taSm  bitumiczno - kauczukowych Ilub mas elastomerowych
przeznaczonych do stosowania do ztacz technologicznych (Zamawiajacy nie dopuszcza
stosowania do ztacz technologicznych emulsiji asfaltowych),
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. wymdg, aby odbierana warstwa $cieralna byla jednorodna, bez miejscowych napraw

nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej;

. Wymog szczepnosci miedzywarstwowey;

Grubos¢ poszczegbinych warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowg, z tolerancjq okreslong w WT-2 cz. Il — zatacznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z
dnia 09.05.2016 dla konstrukcji podatne;j.

Krawedz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia $cigé (formowanie
sko$ne podczas zageszczenia). Nawierzchnie asfaltowg o jednostronnym nachyleniu jezdni
nalezy uszczelni¢ wyzej potozong krawedz boczng (rys. 1 WT-2 2016). Nizej potozona
krawedz  boczna powinna pozostaC nieuszczelniona. Krawedzie zewnetrzne oraz
powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelni¢ goracym asfaltem w ilosci okre$lonej w
WT-2 2016 - cze$¢ |l Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne.
Czynno$¢ tg nalezy wykona¢ zanim krawedzie ulegng zabrudzeniu.

Wymagania funkcjonalne

9.2.

a)

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdw ruchu-

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilo$¢ napraw (fat) warstwy Scieralnej przekroczy 5%
powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykona¢ wymiane warstwy na odcinku dtugosci
1 km, na ktorym wystepujg w/w naprawy.

Wymagania dotyczace dopuszczalnych wartosci odchylen rdéwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Przyjete parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania pasa

Chodniki nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej, wibroprasowane;
gr. 8 cm., konstrukcja powinna si¢ sktada¢ z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 10 cm oraz stabilizacji cementowo-piaskowej Rm=1,5 MPa o grubosci
10 cm.,

Zjazdy indywidualne nalezy zaprojektowac i wykonac z kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm o
grubos$ci 20cm,

Przepusty pod zjazdami nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym. W przypadku zastosowania rur spiralnie karbowanych z polietylenu wysokie;
gestosci (HDPE) nalezy spetni¢ warunek minimalnej sztywno$ci obwodowej SN 8 lub wyzszej w
przypadku zbyt matego naziomu nad przepustem.

Umocnienia rowu drogowego nalezy wykona¢ z ptyt azurowych zgodnie z pozwoleniami
wodnoprawnymi.

Scianki czotowe dla przepustow pod zjazdami nalezy zaprojektowaé i wykona¢ jako
prefabrykowane Scianki ze skosami. Zastosowane rozwigzania muszg spetniaC warunki
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9.3.

bezpieczenstwa ruchu drogowego
Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako grubowarstwowe,

Oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Nalezy zastosowac folie Il generaciji oraz stupki ocynkowane ogniowo o $rednicy 70 mm. Znaki
o duzej powierzchni nalezy zamontowac na konstrukcjach wsporczych.

Elementy Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Bariery energochtonne nalezy zaprojektowaC i wykonaé w
miejscach wystepowania przepustow pod korong drogi powiatowa.

Zatozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej:

warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej,

dopuszcza sie stosowanie kostki 0 wysokosci 80 mm,

wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach min. 60MPa (Srednio z 6 kostek); wytrzymatosé
pojedynczej kostki nie mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z 10 kostek),

nasigkliwo$¢ nie wiecej niz 5 %.

10. Roboty ziemne

10.1.

Materialy w wykopie

Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Gdy podioze nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1.

10.2.

Grunty
02205 :

Materiaty do wykonania nasypow

i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-S-
1998 z zastrzezeniami:

wskaznik zageszczenia 1s=1,0 — nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni
rob6t ziemnych 1,2m; 1s=0,97 — warstwy nasypu na gteboko$ci od powierzchni robét ziemnych
ponizej 1,2m,

wspotczynnik wodoprzepuszczalno$ci k = 8m/dobe

wskaznik no$nosci CBR = 25%.

11. Przepusty

11.1.

Konstrukcja przepustéw — wymagania ogéine

Przepusty pod zjazdami nalezy projektowac i wykonywac¢ w konstrukcji PEHD z rur o Srednicy minimum
400 mm i murkami czotowymi ze skosami.

31|Strona



Przepust skrzyniowy oraz przepusty z elementéw rurowych pod drogg gtowng nalezy projektowac i
wykonywac w konstrukcji

- Zelbetowe;.

Rozwigzania konstrukcyjne powinny uwzgledniaC nastepujagce minimalne wymagania dla
zastosowanych podstawowych materiatow:

dla projektowanych konstrukgciji zelbetowych:
- klasa betonu: min. C30/37,

- klasa stali zbrojeniowej: A-llIN.

Whbudowany beton powinien spetia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos¢ zastosowanego betonu, okreslona utamkiem masowym nie moze by¢ wieksza od
5 %,

- stopien wodoszczelnosci betonu nie moze by¢ nizszy od W8,

- stopien mrozoodpornosci betonu nie moze by¢ mniejszy niz F150 dla elementéw wykonanych z
betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych.

Przepusty sg to budowle o przekroju poprzecznym zamknietym i stuzg do przeprowadzenia ciekow
przez korpus drogi. Przepusty powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposob, aby zbytnio nie
ingerowaty w otaczajace Srodowisko, a zarazem nawigzywaty swojq formg do otoczenia. Przedmiotowe
obiekty winny by¢ proste co do formy architektonicznej i konstrukcyjnej oparte na klasycznych wzorcach
celem zminimalizowania przysztych kosztéw przegladdw i prac utrzymaniowo - naprawczych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenia i/lub przebudowy infrastruktury naziemnej lub
podziemnej kolidujacej z projektowang inwestycjg. Przedmiot zamdwienia nalezy realizowa¢ zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz innymi
stosownymi przepisami. Rozwigzania majg zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ realizacji i eksploatacii
przedsiewziecia z zastosowaniem nowoczesnych technologii rob6t i materiatow.

W Projekcie Budowlanym nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji dotyczace lokalizacji, parametréw technicznych i
sposobu zagospodarowania przepustdw dla ptazéw i przejs¢ dla zwierzat.

12. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
121.  Obiekty drogowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ocen, ekspertyz,
pomiaréw, badan terenu i istniejacych obiektow, urzadzen, jakie wymagane sg do prawidtowego
zaprojektowania przedsigwziecia. W szczegdlnosci w zakres Wykonawcy wchodza;
- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajgq one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury,

konstrukcji, instalacji iurzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajgcego
dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do
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rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek.
- Inwentaryzacje istniejace;j zieleni.
- Plany warstwicowe skrzyzowan.

Wykonawca sporzadzi w/w materiaty w ilosci zaleznej o iloSci egzemplarzy elementu projektu, w ktorym
$g one zamieszczane.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz
metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne z wymaganiami
obowigzujacych przepisow, polskich norm oraz zasad wiedzy techniczne;.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie prac
terenowych, polegajace m.in. na sporzadzeniu projektu prac geologicznych, projektow czasowe;
organizacji ruchu na czas badan nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) wszelkie obowigzujace przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisow podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu
ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w planach ich
lokalizacii.

Wykonawca bedzie realizowaC prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych poses;ji.

Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzaciji) jakiekolwiek wykopaliska, monety,
przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o0 znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym to sg one wiasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ odpowiednie wiadze i Inzyniera i postepowac¢ zgodnie z
ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
12.2.  Mapy dla potrzeb PB i PW

Mapa do celdéw projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu wykonawczego powinna by¢
sporzadzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powotanych w czesci informacyjnej
PFU.

Zamawiajacy wymaga aby mapa do celdéw projektowych zawierata:
- Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkéw, uzgodnien i opinii
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niezbednych do wydania decyzji ZRID ,

- Dane sytuacyjno — wysokoSciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajacy do odwzorowania terenu na cele projektowania drég i obiektow zwigzanych,

- Lokalizacje punktow referencyjnych drég,
- Lokalizacje istniejacego oznakowania pionowego drog,
- Oznaczenia rodzajéw nawierzchni drog, chodnikéw, zjazdow i placow,
- Oznaczenia $wiatet istniejacych obiektow inzynierskich, w szczegdlnosci przepustow,
- Lokalizacje istniejgcych pojedynczych drzew i ich skupisk,
- Oznaczenia numeréw wszystkich dziatek,
- Oznaczenia uzytkdw gruntowych,
- Granice obrebow geodezyjnych,
- Granice jednostek administracyjnych,
- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu.
Wykonawca sporzadzi mape do celéw projektowych w nastepujacej formie i liczbie egzemplarzy:
- 1egz. wwersji papierowej dla Zamawiajacego
- 1egz. wwersji elektronicznej dla Zamawiajacego,
- dodatkowe egzemplarze w ilosci niezbednej do projektowania oraz uzyskania niezbednych
decyzji.

13. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych

13.1.  Ogdlne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajacy w PFU oraz materiatach do niego zataczonych wskazuje ogdlne rozwigzania projektowe,
ktére powinny by¢ podstawg prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce. Wykonawca
przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia materiatdbw wyjSciowych w celu
zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajacy z uwagi na ogolny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych w PFU.

Zamawiajacy oczekuje analizy przedprojektowej zataczonych ogélnych rozwigzan projektowych i ich
uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania
dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji ZRID. W szczegdlnosci Zamawiajacy oczekuje analizy
przedstawionych w PFU rozwigzan ogélnych w odniesieniu do:

- koordynacji z przedsiewzieciami zwigzanymi,

- kolizji z istniejacymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,
- mozliwosci odwodnienia drogi,

- warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

- obstugi terendw przylegtych,
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- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

- wymaganych dziatan w zakresie ochrony $rodowiska i warunkow zycia ludzi,
- zgodnosci wprowadzonych rozwigzan z warunkami decyzji Srodowiskowej,
- innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzigciem.

Wynikiem powyzszych dziatah Wykonawcy powinna by¢ uszczegdétowiona koncepcja wielobranzowych
rozwigzan projektowych, ktorg Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji, wraz z
komentarzem dotyczacym zmian i uszczegGtowien jakie Wykonawca wprowadzit do rozwigzan
zatgczonych do PFU.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajacy podejmie decyzje odno$nie jego akceptacji do dalszych prac
projektowych.

13.2.  Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawarto$ci, formy i ilosci powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca
zobowigzany jest do objecia dokumentacjq projektowa budowlang wszystkich rodzajow robot
budowlanych, ktorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca
sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania terenu
polegajace rowniez na wycince zieleni i rozbidrce obiektow budowlanych i stosownie do zakresu tych
prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie zatozenia do
projektu statej organizacji ruchu, dla ktorych uzyska akceptacje Zamawiajacego, a ktére mogg miec
wplyw na sytuacyjno — wysokosciowe ksztattowanie projektowanych obiektéw budowlanych. W
szczegdlnosci w wystarczajgcym na potrzeby projektu budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi
organizacje ruchu na skrzyzowaniach, lokalizacje przej$¢ dla pieszych, przystankow komunikacji
zbiorowe;j.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegGtowymi oraz
zaSwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].

13.3. Wymagania do opracowan szczegoétowych

13.3.1. Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawarto$ci, formy i iloSci powinna odpowiada¢é warunkom
okreSlonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca
zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich rodzajow robot
budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca
sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania terenu
polegajace réwniez na wycince zieleni i rozbidrce obiektdw budowlanych i stosownie do zakresu tych
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prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegdtowymi oraz
zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]

Projekt budowlany powinien zawierac:

1.

Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:
Czesci opisowe;j,

Czesci rysunkowej;

Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z:
Opisu technicznego,

Czesci rysunkowej;

Projekt BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia),

13.3.2. Liczba egzemplarzy

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

mapa do celéw projektowych — 1 egz.
dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntéw podtoza — 2 egz.

materiaty do uzyskania decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — 1 egz. dla
Zamawiajacego + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdw opiniujgcych i uzgadniajacych,
celem uzyskania niezbednych decyzji,

materiaty do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny — 2 ezg. +
liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdw opiniujgcych i uzgadniajacych, celem uzyskania
niezbednych decyzji,

projekt budowlany — 1 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbgdnych decyz;i

dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z uzyskaniem prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane - 2 egz.+ oraz egzemplarze wymagane do uzyskania
odpowiednich decyzji

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.
projekt wykonawczy - 2 egz.

projekt statej i czasowej organizacji ruchu— 2 egz.

przedmiar robét — 1 egz.

kosztorys inwestorski — 1 egz.

szczegbtowe specyfikacje techniczne - 2 egz.

materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajaca liczba egzemplarzy (1
komplet uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu).
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UWAGA I Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny by¢ opatrzone rygorem natychmiastowej
wykonalno$ci.

Wykonawca przekaze rowniez zamawiajacemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan projektowych,
ktore otrzymat od instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje w zataczeniu tych opinii, uzgodnien,
decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji bedzie przedmiotem
dodatkowych uzgodnien pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

13.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowan projektowych w  wersji
elektronicznej na nosnikach CD w nizej wymienionych formatach:

rysunki — format .dwg i .pdf

opisy — format .doc i .pdf

tabele — format .xls, .pdf, i doc,

inne elementy — format do uzgodnienia z zamawiajacym

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierowg

Wykonawca przekaze zamawiajacemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD nastepujace elementy
opracowan projektowych, niezbednych do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie
rob6t budowlanych ( wersja elektroniczna powinna by¢ tozsama z wersjg papierowq )

projekt budowlany — format .pdf, .dwg;

projekt wykonawczy — format .pdf, .dwg;

mapy projektdw podziatu gruntdw z pieczecig potwierdzajaca przyjecie do PODGIK - format pdf;
dokumentacja geodezyjna wraz ze wspotrzednymi punktéw granicznych — format dwg

projekt statej organizacji ruchu — format .pdf, .dwg;

informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — format .pdf, .dwg;

przedmiar robét — format .doc, .xls, .pdf;

szczegotowe specyfikacje techniczne — format .pdf, .doc.

13.3.4. Projekt wykonawczy (PW)

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej branzy. Dokumentacja projektowa
wykonawcza powinna by¢ opracowana zgodnie z warunkami rozporzadzenia oraz przepisami
zwigzanymi z dang branzg projektu. Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest
dokumentacja projektowa budowlana poszczegéinych branz. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb
sporzadzi dodatkowe projekty, ktére umozliwig prawidtowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego.
Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu
widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét budowlanych.

W sktad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujace wszystkie planowane
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obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciag z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami
| pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy uzupetnienia o opisy i rysunki
istotne dla potrzeb wykonawstwa robot,

2. lstotne z punktu widzenia wykonawstwa robot materiaty, ktore byty potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwolert wymaganych przepisami odrebnymi,

3. Projekt statej organizacji ruchu wraz z  wymaganymi  prawem  opiniami
I decyzjq zatwierdzajacq wydang przez zarzadzajacego ruchem wg wymagan ustawy z dnia
20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z p6zniejszymi zmianami,

4. Cze$¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajaca przedmiary robot i kosztorysy dla wszystkich
branz i wszystkich robét objetych dokumentacig projektowa,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowg wykonawczg wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi.
13.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram prac
projektowych i budowlanych, zgodnie z warunkami umowy.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:
— zobowigzan Zamawiajacego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
— mozliwosci Wykonawcy,
— wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

— poszczegolne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami,

— kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegdlne elementy dokumentacii
projektowej i robdt budowlanych,

— terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdinych
elementow opracowan projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji,
uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

— czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowej,
—  rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.
W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Zamawiajacego.

14. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

14.1.  Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot, ktére musi by¢ zgodne z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym
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oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie
trwania robdt, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drdg
otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie rob6t nalezy do Wykonawcy robot.

14.2.  Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntéow

W przypadku wystgpienia koniecznoSci czasowego zajecia gruntow przylegtych, ze wzgleddw
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowg a odbywajacego sie po
drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z korzystaniem za istniejacej infrastruktury
technicznej jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjq gruntow
ponosi Wykonawca.

14.3. Roboty budowlane

14.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robot

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz
zatwierdzong nig dokumentacjg projektowg budowlana, a takze zatwierdzong przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektowa wykonawcza, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i
wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o
obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze do$wiadczenie i
wiedze techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robdt Wykonawca zobowigzany
jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim
zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentaciji niezbednej do ich uzyskania a takze
niezbednej do wykonywania robdt.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania rob6t dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwato$ci przedsiewzigcia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentaciji projektowej i ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;
Wykonawca realizuje na wiasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z
pozn. zm.) Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreslone w umowie dodatkowe;.

14.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robét

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym STWIORB), programem
zapewnienia jakosSci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
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zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét. Przed zaakceptowaniem
systemu kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentaciji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego w STWIORB przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIORB i wptynie to
na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usunigte przez niego na
wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosSci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w STWIORB, a takze w innych dokumentach wigzacych dla Wykonawcy a
powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot.

14.3.3. Odbiodr robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

14.3.3.1.  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru przedmiotowych
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piSmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilosC robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

40|Strona



14.3.3.2.  Odbiér czesSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje komisja w sktadzie Inspektor Nadzoru i Wykonawca. Warunkiem dokonania

odbioru czesciowego jest przedstawienie wymaganych dokumentéw (zgodnie z SST) oraz stwierdzenie
braku wad odbieranych robot.

14.3.3.3.  Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloSci,
jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg wiasciwego
o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie 30 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez
Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakofczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej, przyjete. O
terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania
odbioru ostatecznego jest podpisanie przez komisje protokotu odbioru koricowego robot.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego na probkach pobranych przez
Inspektora Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentow w
tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan ipomiaréw, w tym przede wszystkim badan
Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i STWIORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jako$¢ w
poszczegolnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego rob6t Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegéinych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB, Komisja powinna
nakaza¢ Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznaczajac jednoczes$nie nowy termin odbioru
ostatecznego.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty,
wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami poszczegdlnych
obiektow inzynierskich, przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera
dokumentacje powykonawcza, ktdra bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych
obiektéw w odpowiednim stopniu szczeg6towosci, opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementow i
rodzajem uzytych materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywa¢ na kopii projektu
budowlanego stanowigcego zatacznik do wydanej decyzji zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;
(@ tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja
powykonawcza bedzie obejmowa¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robét. Wymaga sie przy tym, Zzeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo
rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe z dokumentow
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB,

N o g bk ow

Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
STWIORB w formie uzgodnionej z Inzynierem,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
10. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych.

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie
z rozporzadzeniem geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg robot, sieci uzbrojenia terenu i
wszystkich obiektdw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie odpowiedniego
o$rodka dokumentacji geodezyjnej kartograficzne;.

Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupeti (zapewniajac, ze graniczniki spetniajg wymagania
Zamawiajacego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci umozliwiajacej
czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w jednym
egzemplarzu w formacie *.pdf.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja.

14.3.3.4.  Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robot”.

14.3.4. Rozliczenie zadania ptatnosci i termin wykonania

Wykonawca moze wystawia¢ fakture po zakoriczeniu robdt i dokonaniu przez Inspektora Nadzoru
odbioru kazdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinkdw robét lub etapu opracowania projektowego).

Ptatno$ci dokonywane bedg na podstawie faktur Wykonawcy, potwierdzonej ze strony Zamawiajgcego
przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego, z dotgczonymi przejsciowymi
Swiadectwami ptatnosci.

Rozliczanie przedmiotu umowy bedzie nastepowato fakturami cze$ciowymi za zakonczone etapy

e FEtap | - 10 % wartoSci umownej brutto za opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowe;,
wraz z przygotowaniem materiatdw, ztozeniem wniosku i uzyskaniem decyzji o0 zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID) , oraz petnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
umowy.

Etap Il - przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej wartosci 90 % wartosci brutto

Zamawiajacy dopuszcza na etapie podpisywania umowy zmiang wartoSci  ryczattowej
poszczegoinych etapdw w uzgodnieniu z Wykonawcg robot budowlanych i Biura Projektdw.

Etap | w wysokosci 10 % podzielono na

e | ptatnos$¢ 50 % z czeSci wynagrodzenia ryczattowego - za opracowanie kompletne;
dokumentacji projektowej - projektu budowlanego, wraz z przygotowaniem materiatéw do
Ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;
(ZRID)

e |l ptatnosé 50 % z czesci wynagrodzenia ryczattowego - za opracowanie kompletne;
dokumentacji projektowej w zakresie projekiu wykonawczego wraz uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), oraz petnieniem
nadzoru autorskiego
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o Etap Il w wysokosci 90 % podzielono na

e Platnosci cykliczne etapowane raz w miesigcu lub kwartalnie z cze$ci wynagrodzenia
ryczattowego za wykonane roboty budowlane na podstawie przedmiarow robdt i kosztorysow
sporzadzonych przez Wykonawce w ramach zamowienia. i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru (na podstawie protokotéw czesciowego odbioru rob6t), jednak do kwoty nie wigkszej
niz 90% wysokosci wynagrodzenia ryczattowego oraz pod warunkiem otrzymania prawidtowej i
zgodnej z umowg faktury wraz z wymaganymi dokumentami rozliczeniowymi.

e Zaakceptowane przez Zamawiajacego  przedmiary robdt i kosztorysy majg charakter
pomocniczy wytgcznie dla potrzeb ptatnosci wynagrodzenia ryczattowego w czesciach.
Powyzsze nie zmienia charakteru prawnego wynagrodzenia ryczattowego.

14.3.5. Termin realizacji zadania:
Zamowienie nalezy wykonac¢ w terminach:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem
decyzji ZRID z rygorem natychmiastowe] wykonalnosci - do dnia 28.02.2021

b) Wykonanie robét budowlanych — do dnia 31.12.2021

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego — do dnia faktycznego zakonczenia realizacji prac.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PFU
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1. Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane.

Do obowigzkdw przysztego Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie nieruchomoéci zgodnie z Ustawg z dnia 10
kwietnia 2003 r. 0 szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Koszty odszkodowan za zajete grunty bedzie ponosito
Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Projektowana droga powiatowa i jej wszystkie elementy beda miescity sie w projektowane; linii rozgraniczajacej
teren ustalonej decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Linia rozgraniczajaca teren stanowi¢
bedzie lini¢ podziatu nieruchomosci.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z budowg drogi powiatowej konieczne bedq zajecia czasowe umoZliwiajace
wykonanie elementéw zwigzanych z dokonaniem przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu, przebudowy
drog innej kategorii oraz z przejéciem przez tereny wod ptynacych.

W zwigzku z powyzszym zajecia czasowe odbeda sie zgodnie z art. 11f pkt 8 lit. j oraz art. 20a Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r o szczegdlowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych z
pbz. zm., ktéra daje prawo do wejécia na tereny przylegte w celu wykonania elementéw jakimi sg przebudowa
istniejacych sieci uzbrojenia terenu, przebudowa drég innej kategorii, przejécie przez tereny wdd ptynacych i
terendw linii kolejowych.
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2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1.

10.
1.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz. 430) z pdzn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
151, poz. 987),

,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie. Cze$¢ I: Wprowadzenie”, GDDKIA 2000,

,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cze$¢ Il: Zagadnienia techniczne”, GDDKIA 2002,

,Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — Zataczniki nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Zatacznik do Dz.U. 220, poz.
2181),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. Nr
126, poz. 839),

S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz ,Inzynieria ruchu”, WKL, 1997,

,Wytyczne projektowania drdg | i Il klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) WPD-1”,
GDDP 1995,

,Wytyczne projektowania drog Ill, IV i V klasy technicznej WPD-2", GDDP 1995,
,Wytyczne projektowania drég VI i VIl klasy technicznej WPD-3", GDDP 1995,

,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - cze$¢ | Skrzyzowania zwyklei
skanalizowane”, GDDP 2001,

,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - cze$¢ |l Ronda”, GDDP 2001

,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych”, IBDiIM Warszawa 2002,
,Przepusty drogowe z elementdw prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007,
,Zelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004,

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 pazdziernika
2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczen w Sciekach
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18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

drogowych (...)
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcije stalowe. Projektowanie.

PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

| projektowanie.
PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99, poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz.
462).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.z 2012 r. poz. 463)

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-1982.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego. Na podstawie art.31 ust.4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych Dz. U. Nr 19 .poz.177, Nr96, poz.959
,Nr116, poz.1207 i Nr145, poz. 1537 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1623
tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami.

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw
kosztorysowania obiektow i robot budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz  czynnosci  geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz.
1126.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji 0 pozwoleniu na budowe. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr75, poz.
690 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
86, poz. 579)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji srodlagdowych drog
wodnych (Dz.U. Nr 77, poz. 695)

Ustawa z dnia 29.01.2004. o zamoéwieniach publicznych. Dz.U.2007r. Nr 223, poz. 1655 z
pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w

sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego Dz. U. z dnia 30 marca 1999
r. Nr 26, poz. 239.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen
czynnikdw produkciji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia 20
grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22.

Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gornicze Dz.U.2005r. Nr 228, poz.1947 z
poZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkow, w ktérych jest
konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé projekty
prac geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentagji
hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej. Dz.U.2011r. Nr 291, poz. 1714.

Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony $rodowiska Dz.U.2008r. Nr 25 poz. 150 tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2005r. Nr 108, poz. 908 z
poZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych

49|Strona



51.
52.

53.

54.

95.

56.

57.

58.
59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.
68.

warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych Dz. U. 2007 Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2005 r. Nr 240 poz.
2027 tekst jednolity z pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2005 r. Nr 240 poz.
2027 tekst jednolity z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie
ewidencji gruntdw i budynkéw (Dz. U. 01.38.454)

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759
tekst jednolity z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964.16.93 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003r. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz.984 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U.z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2009 Nr 151 poz.1220 z
poZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 15.12.2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. z 1996r. Nr 33, poz. 144, z pdzniejszymi zmianami).

ld-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005.
ld-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektdéw inzynieryjnych. W-wa 2005.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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70.
1.
72.
73.
74.
75.
76.
7.
78.
79.
80.

81.
82.

83.

84.

85.

86.

87.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania
techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpien 2003;

Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych; Wymagania
techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesien 2001;

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r

ZARZADZENIE NR 2 MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia 17 stycznia
2017 r. w sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i
uzytkowania drog i obiektéw inzynierskich

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzadzeniach,
przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamdwienia. Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga
aby przedmiot zamoéwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;
oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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. ROZDZIAL Il - CZESC RYSUNKOWA

1. Dokumentacja projektowa (nieaktualna) z 2010 roku wykonana przez pracownie projektowg
GENERICS ( Uwaga! Parametry zastosowane w wyzej wymienionej dokumentacji nalezy
dostosowac do aktualnych wymagan i obowigzujacych przepisow).
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