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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0282T w m. Rykoszyn 

od skrzyżowania z DP 0484 T tj. od km lokalnego 0+000 do km ok.  0+900” 

wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora: 

 

1. Decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym. 

2. Innych niezbędnych decyzji i uzgodnień. 

3. Decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.  

4. Realizacji robót. 

5. Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów. 

 

Adres obiektu budowlanego:   

Województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Piekoszów 

 

Nazwy i kody CPV:  

Kod CPV: 45000000, 45100000, 45110000, 45112710, 45221200, 45220000, 45230000, 

45233000, 45233120, 71322000, 71322500, 45200000 

(Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; Roboty ziemne, Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 

Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej, Roboty inżynieryjne i 

budowlane, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; Wyrównywanie terenu, Roboty w 

zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 

Roboty w zakresie budowy dróg, Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej, Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego, Roboty 

budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej )  

 

Zamawiający:  

Powiat Kielecki – Powiatowy Zarząd Dróg  w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Plan orientacyjny  
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1.2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji 

i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz  realizacja zadania pn.: „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 0282T w m. Rykoszyn  od skrzyżowania z DP 0484T tj. od km lokalnego 0+000 do 

km 0+900”.  

Zakres zadania podzielony został na:  

- Etap I – opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wszystkimi, niezbędnymi 

decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla 

zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0282T w m. Rykoszyn od skrzyżowania z 

DP 0484 T tj od km lokalnego 0+000 do km ok. 0+900”. 

- Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego 

dokumentacje techniczną  wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie 

zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.  

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego, 

w powiecie kieleckim, gminie Piekoszów. 

Zakres inwestycji na drodze powiatowej  rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 

DP 0484T i obejmuje odcinek długości ok. 900m w m. Rykoszyn. 

 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego  

(PFU) wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 

lub pozwolenia na budowę oraz wszystkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień 

i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym decyzji 

środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego.   

b) Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W myśl Art. 9 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z poźn. zm.). Wykonawca 

jest zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na odstępstwo od przepisów 

techniczno-budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na 

Ukończenie. 

c)  Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu 

o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót  wraz ze świadczeniami 

nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnienie nadzoru przyrodniczego w 

zakresie wynikającym  ze szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzji pozwolenie wodnoprawne, w razie 

konieczności zabezpieczenie i przeniesienie zabytków małej architektury, zapewnienie 

nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, 

zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego. Szczegółowy zakres robót jest 
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przedstawiony w dalszej części PFU. 

d) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. 

e) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać 

w szczególności następujące elementy:   

- Rozbudowa drogi powiatowej po śladzie wskazanym na załączonym planie 

orientacyjnym i zgodnie z koncepcją rozwiązań sytuacyjnych. Droga powiatowa o klasie 

Z, szerokości jezdni 5,5 m, chodniki obustronne lub jednostronne o szerokości min. 2,00 

m. w m. Rykoszyn. Całkowita długość chodników ok. 1035 mb. Minimalna szerokość 

poboczy 1,00m  

- oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie 

(projekt stałej organizacji ruchu i oznakowania ) 

- Uzupełnienie i przebudowa oświetlenia ulicznego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami na całej długości odcinka, 

- wykonanie systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus 

drogowy. 

- przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury 

pod i nadziemnej ( sieci energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacji 

sanitarnej) 

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów i odbiorników dla skutecznego 

odprowadzenia wody z pasa drogowego; 

- wycinkę kolidujących z Inwestycją drzew oraz wykonanie nasadzeń nowej roślinności; 

- budowa urządzeń ochrony środowiska (jeśli wystąpią) - wg. odrębnych zapisów 

uzyskanej przez Wykonawcę decyzji środowiskowej; 

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 

dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz 

z powierzchniowym umocnieniem skarp; 

- zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi do 115 kN/ oś, 

nowej konstrukcji na poszerzeniach jezdni oraz konstrukcji nawierzchni chodników, 

zjazdów, zatok autobusowych. Należy przyjąć konstrukcję nawierzchni dla KR 4. 

Wymaga się sprawdzenia warunku mrozoodporności. 

- uwzględnienie wszystkich elementów projektowych zawartych w załączonej koncepcji 

(przejścia dla pieszych, skrzyżowania) w tym w szczególności ujęte we wniosku 

o dofinasowanie: przebudowę 4 skrzyżowań z drogami, 3 przejść dla pieszych z ich 
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oświetleniem w tym jedno z wyniesioną powierzchnią i oznakowaniem aktywnym, 

miejsca postojowe przed kościołem .  

- wykonanie zjazdów indywidualnych na wszystkie działki przylegające do drogi oraz 

zjazdów publicznych.  

- uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości 

w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę 

w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz 

zrealizować ww. zobowiązania; 

- wznowić/ustalić/wydzielić granice pasów drogowych dróg budowanych w ramach 

Inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających Inwestycji; 

- odbudowa osnowę geodezyjną oraz dokonać trwałej stabilizacji pasa drogowego po 

wykonaniu robót budowlanych;  

- wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 

komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu 

wynikającą z przyjętych rozwiązań. 

Niweletę drogi należy zaprojektować w zasadzie zgodnie z istniejącą niweletą 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 

późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany 

do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych 

minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, 

przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania 

i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. 

 

1.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej 

inwestycji 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy kierować 

się: 

‒ wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

‒ wynikami badań i pomiarów własnych w tym badań geotechnicznych. 

‒ wynikami opracowań własnych, 

‒ zapisami niniejszego PFU, 

‒ ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami min. Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego, danymi z ośrodków geodezyjnych, 

‒ danymi dot. terenów zalewowych, 
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‒ opracowaną na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych wstępną koncepcją rozwiązań zawierającą: plan orientacyjny, plan 

zagospodarowania terenu, przekroje normalne 

‒ STWIORB DM.00.00.00 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie 

zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego 

mogą ulec zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały 

wydłużeniem terminu realizacji. 

Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w Ustawie z dnia 10 

kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 721). Droga musi odpowiadać warunkom 

określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (tekst jednolity 

Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.) wg stanu prawnego na dzień złożenia wniosku o ZRID. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą 

wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego oraz, w razie konieczności, Raportu oddziaływania na środowisko, 

z uwzględnieniem postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji 

robót budowlanych.  

Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy je 

traktować orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie lokalizacji 

lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą dochodzenia roszczeń 

ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia 

terminu realizacji robót budowlanych.  

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są 

tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za 

stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa 

podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności 

przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Wykonawca ma także 

obowiązek stosowania Regulacji Zamawiającego w ich aktualnym brzmieniu, które znajduje się 

na stronie internetowej. 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych 

i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów 

obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji 

może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na 

klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe 
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i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, 

ograniczony do czasu trwania budowy. 

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót 

oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 

zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. 

W przypadku nowych odcinków dróg należy posłużyć się pikietażem roboczym dowiązując go 

do istniejącego pikietażu drogowego w miejscach włączenia do istniejącego układu drogowego. 

Zakładane efekty: 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i  pieszego  

- poprawa stanu technicznego oraz parametrów budowanej drogi powiatowej 

- poprawa dostępności komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkańców  

- możliwość tworzenia terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i na 

potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej . 

1.4. Opis stanu istniejącego odcinka objętego zadaniem 

W stanie istniejącym droga powiatowa na odcinku od drogi powiatowej nr DP 0484T przebiega 

przez miejscowość  Rykoszyn.. Droga ma zmienną istniejąca szerokość pasa drogowego i jest 

niewystarczająca dla umieszczenia wszystkich projektowanych elementów wyposażenia drogi. 

W projektowanym pasie drogi powiatowej jak również na terenie przyległym występuje 

infrastruktura niezwiązana z drogą w postaci: 

- sieci elektroenergetycznych (wysokiego, średniego i niskiego napięcia), 

- sieci teletechnicznych, 

- sieci kanalizacji sanitarnej, 

- sieci wodociągowej 

- oświetlenie drogowe. 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i skalę robót. 

Droga musi odpowiadać warunkom określonym w RMTiGM w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zmianami) 

w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia wniosku o ZRID. 

Przyjęte parametry techniczne projektowanych drogi gminnej  

- Długość odcinka ok. 0,900 km  
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- klasa drogi – Z (zbiorcza ) 

- obciążenie ruchem – 115   kN/oś 

- kategoria ruchu – KR4 

- prędkość projektowa – Vp -50 km/h (obszar zabudowany) 

- liczba jezdni -1 

- liczba pasów ruchu jezdni – 2 

- szerokość jezdni 5,50  m (2x2,75 m) 

- szerokość poboczy 1,00  m 

- szer. chodnika w terenie zabudowanym – 2,0 m 

- pochylenie podłużne ciągu pieszego – do 6% 

- pochylenie poprzeczne ciągu pieszego – 2% 

3. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego 

w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym i na tej podstawie zaprojektować konstrukcję 

nawierzchni jezdni i chodnika. Dla projektu konstrukcji nawierzchni należy uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

3.1. Odwodnienie powierzchniowe 

Projektowana droga ma zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez założone spadki 

podłużne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wód do projektowanych rowów, a następnie do 

istniejących cieków, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych lub studni chłonnych. 

Odwodnienie pasa drogowego i terenu przyległego (za chodnikiem) należy uwzględnić 

w opracowaniu projektowym. 

3.2. Elementy wyposażenia 

Elementami wyposażenia drogi powiatowej są: 

3.2.1.1. Chodniki 

W związku z rozbudową drogi powiatowej przewiduje się budowę chodnika dla pieszych w 

miejscowości Rykoszyn szerokości 2,0 m (szerokość 2,0m nie obejmuje krawężnika). Chodniki 

należy zaprojektować jako jednostronne lub obustronne zgodnie z załączoną koncepcją. 

Pochylenie poprzeczne ciągów pieszych wynosi 2%. Pochylenie podłużne ciągów pieszych 

wynosi do 6%.. Szacunkowa długość projektowanych chodników około 1035 m. 
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3.2.1.2. Pobocza umocnione  kruszywem 

Wzdłuż rozbudowywanej drogi powiatowej, w przekroju półulicznym należy przewidzieć 

pobocze umocnione kruszywem o szerokości min. 1,00 m. W przypadku występowania 

elementów brd lub elementów odwodnienia szerokość pobocza należy odpowiednio zwiększyć. 

3.2.1.3. Rowy przydrożne 

Wzdłuż całej drogi powiatowej  przewiduje się rów jednostronne lub obustronne, trapezowe 

o szerokości dna 40 cm i wyjściowej głębokości 0,7 m, pochyleniu skarp 1:1,5), do którego 

odprowadzana jest woda opadowa z drogi. W przypadku konieczności zastosowania skarp 

o większym pochyleniu należy zastosować umocnienia skarp. Podane wielkości należy 

potraktować jako minimalne. 

3.2.1.4. Ścieki trójkątne, ścieki skarpowe, ścieki korytkowe, kaskady betonowe, 

odwodnienie liniowe 

W razie potrzeby przewiduje się lokalne zastosowanie odwodnienia liniowego lub innych 

elementów odwodnieniowych 

3.2.1.5. Bariery ochronne 

W miejscu występowania wysokich skarp nasypów, obiektów inżynierskich należy 

zaprojektować bariery ochronne. Odległość lica bariery od krawędzi jezdni przyjęto 1,0 m, 

a w przypadku występowania krawężnika, ścieku trójkątnego 0,5 m. Wstępnie przyjęto 

szerokość pracującą bariery ochronnej W2 ≤ 0,8m. W przypadku występowania bariery 

ochronnej należy poszerzyć pobocze z kruszywa do 1,8 m.  

3.2.1.6. Oświetlenie 

Przewiduje się budowę oświetlenia ulicznego na odcinkach w przekroju półulicznym lub 

ulicznym . Przy budowie nowych odcinków oświetlenia drogowego, należy uwzględnić strefy 

przejściowe o zmniejszającym się natężeniu światła. Przewiduje się oświetlenie uliczne - 

doziemne, oprawy LED, natężenie oświetlenia zgodnie z wymogami ustawowymi. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na doświetlenie przejść dla pieszych traktując te rozwiązania jako 

elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3.2.1.7. Zabezpieczenia akustyczne 

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) 

zabezpieczających przed nadmiernym hałasem. 

3.2.1.8. Skrzyżowania  

Planowana trasa krzyżuje się z drogą powiatową nr DP 0484T, drogami gminnymi i drogami 

wewnętrznymi . Miejsca skrzyżowań pokazano w załączonej koncepcji.. Zakres prac w obrębie 

skrzyżowań będzie obejmował: 



 

13 

 

- korektę geometrii skrzyżowań, 

- dostosowaniu promieni łuków i szerokości jezdni w obrębie skrzyżowania do aktualnych 

przepisów.  

- dostosowaniu sytuacyjno-wysokościowym dróg bocznych do projektowanego 

przebiegu drogi gminnej 

3.2.1.9. Przebudowa i budowa zjazdów 

Na rozbudowywanym odcinku drogi powiatowej  przewiduje się przebudowę i budowę zjazdów 

indywidualnych i publicznych do nieruchomości. Przyjęto następujące parametry techniczne 

zjazdów publicznych: 

- szerokość nie mniejsza niż 5,0 m, w tym jezdnia o szer. min. 4 m, 

- nawierzchnia bitumiczna do granicy pasa drogowego, 

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym 

o promieniu nie mniejszym niż 5 m. 

Wstępnie przyjęto następujące parametry techniczne zjazdów indywidualnych: 

- szerokość nie mniejsza niż 5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m, 

- nawierzchnia twarda z kostki betonowej do granicy pasa drogowego, 

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym 

o promieniu nie mniejszym niż 3 m lub skosem 1:1, jeżeli jest zjazd przez chodnik 

Uwaga: Parametry zjazdów należy przyjąć zgodnie z powyższym. Jednak w przypadku 

istniejącego zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokość zjazdu należy do niego dowiązać. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdów w terenie. Do 

obowiązków Wykonawcy należy budowa i przebudowa/rozbudowa wszystkich zjazdów 

zinwentaryzowanych. Inwentaryzację zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym.  

3.2.1.10. Przepusty drogowe 

Zgodnie z autorskim rozwiązaniem projektanta zgodnym z powołanymi przepisami. 

3.2.1.11. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi: 

Na budowanych rowach pod istniejącymi i nowoprojektowanymi zjazdami oraz w miejscach 

występowania dróg bocznych, kolidujących studni gospodarczych przewidziano zabudowę 

rowów rurami z tworzywa sztucznego lub betonowych o średnicy wewnętrznej min 500 mm 

oraz studnie połączeniowe o średnicy min Ø120. Murki czołowe przepustów muszą spełniać 

warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego 

3.2.1.12. Systemy i urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom przewidziano następujące 
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elementy: 

- Wygrodzenia  w miejscach przejść dla pieszych tam gdzie to wynika z konieczności 

spełnienia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- balustrady przy chodnikach w miejscach występowania przepustów, dużych nasypów, 

- bariery ochronne w miejscach wysokich nasypów ponad 3,5 m i w miejscach 

występowania przepustów oraz tam gdzie jest to wymagane ze względów 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- obniżenia krawężników w miejscach przejść dla pieszych, 

- wyniesione przejście dla pieszych w rejonie kościoła  

- oznakowanie aktywne na ww przejściu dla pieszych 

3.2.1.13. Oznakowanie poziome i pionowe 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać: 

- projekt docelowej/ stałej  organizacji ruchu i oznakowania 

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez organ 

zarządzający ruchem tzn. Starostwo Powiatowe w Kielcach 

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie 

z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po 

zakończeniu budowy. 

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków 

i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu. Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego należy 

używać wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych materiałów 

uprzednio zdemontowanych. 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Załącznik nr 

1). 

Oznakowanie poziome należy wykonać mechanicznie jako cienkowarstwowe zgodnie 

z wymogami zawartymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na 

drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Załącznik nr 2). 

3.2.1.14. Urządzenia ochrony środowiska 

W celu ochrony środowiska przed uciążliwością drogi i ruchu drogowego stosuje się przy 
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projektowaniu drogi zasady i warunki określone w rozporządzeniu dot. warunków technicznych 

dla dróg oraz przepisach odrębnych i Polskich Normach. 

Urządzenia służące ochronie środowiska powinny być usytuowane w pasie drogowym zgodnie 

z warunkami wynikającym z ww. rozporządzenia oraz przepisów odrębnych. 

Badania i oceny związane z oddziaływaniem projektowanej drogi na środowisko powinny być 

wykonywane zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi określenia rodzajów inwestycji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan 

środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko 

tych inwestycji. 

Dla przedmiotowej przedsięwzięcia należy uzyskać decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia( o ile zostanie stwierdzona taka potrzeba ) – której zapisy 

należy bezwzględnie spełnić podczas wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego.  

3.2.1.15. Ekrany akustyczne 

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) 

zabezpieczających przed nadmiernym hałasem. Jeżeli zapisy DŚ będą tego wymagały 

Wykonawca zobligowany jest do wykonania stosownego opracowania technicznego branży 

konstrukcyjnej wraz z zapewnieniem niezbędnego terenu pod lokalizację ekranów.   

3.2.1.16. Pasy zieleni izolacyjnej 

Pas zieleni może być elementem pasa drogowego, jeżeli pełni funkcje estetyczne lub związane 

z ochroną środowiska. Zieleń w pasie drogowym nie powinna zagrażać bezpieczeństwu 

uczestników ruchu, ograniczać wymaganego pola widoczności, skrajni drogi oraz utrudniać 

utrzymania drogi. Pasy zieleni powinny być zgodne z wymaganiami rozporządzenia dot. 

warunków technicznych dla dróg.  

3.2.1.17. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) . 

Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie właściwie oznaczone, dla których: 

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 

do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności 
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z odpowiednią normą lub aprobatą – w odniesieniu do wyrobów niepodlegających 

certyfikacji, 

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do których nie jest wymagane 

nadanie znaku bezpieczeństwa. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu: 

- optycznego prowadzenia ruchu, 

- wskazania pikietażu drogi, 

- oznaczenia obiektów znajdujących się w skrajni drogi, 

- zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych, 

- poinformowania i ostrzegania kierujących, 

- zamykania dróg dla ruchu, 

- zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom przewidziano następujące 

elementy: 

- wygrodzenia  w miejscach przejść dla pieszych, 

- balustrady przy chodnikach w miejscach występowania przepustów, dużych nasypów, 

- bariery ochronne w miejscach wysokich nasypów ponad 3,5 m, w miejscach 

występowania przepustów oraz tam gdzie jest to niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo 

ruchu drogowego 

- oświetlenie dla pieszych,  

- obniżenia krawężników w miejscach przejść dla pieszych, 

- przejście dla pieszych na wyniesionej powierzchni 

- oznakowanie aktywne na przejściu dla pieszych jw. 

3.2.1.18. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana 

i niezwiązana z drogą. 

Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia obiektów 

i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym 

budową. 

3.2.1.19. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych 

Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych będące 

odbiornikami wód opadowych lub roztopowych należy oczyścić na długości umożliwiającej 

poprawny odpływ tych wód. Należy usunąć chaszcze, krzewy, zarośla.  
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Skarpy i dna odbiorników wód opadowych i roztopowych należy umocnić (płyty ażurowe, 

narzut kamienny, obetonowanie, dyble itp.) zgodnie z warunkami zrzutu wód, decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleniem wodnoprawnym.  

3.2.1.20. Sieci wodociągowe 

Przejścia poprzeczne pod projektowaną drogą zaprojektowano w rurach ochronnych. Należy 

zachować minimalne przykrycie rurociągów wynoszące 1,6 m.  

3.2.1.21. Kanalizacja sanitarna 

W rejonie planowanego zainwestowania znajdują się sieci kanalizacji sanitarnej wymagające 

przebudów lub zabezpieczeń. 

3.2.1.22. Sieci elektroenergetyczne 

W zakresie projektowanego pasa drogowego zlokalizowane zostały kolizje z sieciami uzbrojenia 

terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji otrzymanych od gestorów sieci oraz 

wizji w terenie. 

Całość prac powinna być wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemów 

energetycznych PGE Dystrybucja S.A.. 

3.2.1.23. Sieci telekomunikacyjne 

W zakresie projektowanego pasa drogowego zlokalizowane zostały kolizje z sieciami uzbrojenia 

terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji otrzymanych od gestorów sieci oraz 

wizji w terenie. 

3.2.1.24. Oświetlenie drogi 

Istniejące oświetlenie drogowe wymaga rozbudowy/ przebudowy/ uzupełnienia  

Przewidziano: budowę oświetlenia ulicznego na odcinkach w terenie zabudowanym -  

oświetlenie uliczne- doziemne, oprawy LED, natężenie oświetlenia zgodnie z wymogami 

ustawowymi. 

3.2.1.25. Kanał technologiczny 

Należy przewidzieć konieczność zaprojektowania i budowy kanału technologicznego zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki 

i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące 

uzyskanie niezbędnych decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót 

budowlanych zgodnie z prawem. 
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Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót 

budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. 

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących 

warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało 

od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku 

do wojewody w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego 

rozwiązania projektowego. Ewentualne wystąpienie o odstępstwa od warunków technicznych 

nie stanowi roboty dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie 

Przedsięwzięcie będzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawą z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych. Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzysząca powinna 

spełniać wymagania niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID) a przed złożeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

5. Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi  

W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne: 

− Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane 

w PFU i powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą 

techniczną. 

− Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 

umożliwiającym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, 

realizację robót oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

− Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 

projektowych. 

− Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń 

użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

− Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych 

prac projektowych. 

− Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 
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projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych 

do izby inżynierów budownictwa. 

− Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod 

względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów 

budownictwa. 

− Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 

parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań 

projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano 

danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego 

zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do 

konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania 

projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania 

potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym 

etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

− Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego w szczególności: 

� zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

� część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę opracowującą 

� jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

� ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
� całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę na odwrocie której będzie spis treści,  

� rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

� każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe 

i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz 

podpisem osoby opracowującej, 

− Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 

elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, 

zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów, a dla pozostałych 

opracowań zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w trakcie 

realizacji, 

− W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz 
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wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać 

wymagania w zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym. 

W szczególności wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez 

dany program, 

− Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek 

i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych, 

− Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować 

nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji 

projektowej sporządzonej w oparciu o niniejsza Umowę. Na wezwanie Zamawiającego 

zobowiązany jest do: 

� opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych 

w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

� niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

− Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 

weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności 

z obowiązującym prawem i niniejszym PFU, 

− Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i 

od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji 

danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego 

zatwierdzeniem, 

− Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 

Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej, 

− Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 

opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego 

przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w 

ramach Zamówienia. 

− Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 

rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 

dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych 

i ilościowych w następującym zakresie: 

� rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne 

potrzeby i potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania 

opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii: 

− innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych 

opracowań projektowych, 
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− innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych, 

− stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 

� wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji 

oraz działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań 

projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci 

Internet), 

� wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na 

dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych 

jednostek podległych, 

� zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką, 

Ponadto Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 

do uwzględnienia następujących wymagań: 

− Teren przeznaczony pod inwestycję poza istniejącym pasem drogowym należy uzyskać 

na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008 Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), 

− Grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi) niezbędny do 

utrzymania ciągłości ruchu i wykonania robót, Wykonawca pozyska własnym staraniem, 

− Zaznacza się, że projektując linie rozgraniczające teren inwestycji Wykonawca wskazuje 

równocześnie linie podziału nieruchomości. Wykonawca uwzględni m.in. rzeczywisty 

przebieg istniejących cieków wodnych w świetle obowiązujących (szczegółowych) 

przepisów prawnych. Projekt linii rozgraniczających teren inwestycji winien uzyskać 

zatwierdzenie Zamawiającego, 

− Wykonawca winien opracować dokumentację w sposób zapewniający ciągłość 

przejazdu podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonawstwem 

drogi oraz znajdujących się w jej ciągu obiektów inżynierskich, 

− Sporządzenia dokumentacji geodezyjno – prawnej do nabycia praw do nieruchomości 

przeznaczonych pod inwestycję, mającej stanowić załącznik do wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w niezbędnej ilości egzemplarzy 

– min 8 egz., która powinna zawierać m.in.: 

� mapy zbiorcze z projektem podziału nieruchomości, 

� zbiorcze wykazy zmian gruntowych (zmiana użytków na tp) 

� mapy i wykazy synchronizacyjne, 

� wykazy działek przeznaczonych pod inwestycje, 
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� wykazy działek przeznaczonych pod inwestycje w całości, 

� dokumenty własności – Akty Własności Ziemi, postanowienia sądowe, akty 

notarialne (kopie w 1 egz. –  do weryfikacji badania stanów prawnych 

przejmowanych nieruchomości), 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia również zobowiązany będzie do 

uwzględnienia następujących wymagań: 

- każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót 

powoduje zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno 

uwzględniać konieczność sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas 

wykonawstwa. 

- techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne 

istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń 

bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając 

w/w zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji 

ruchu z dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z kompletnością informacji 

kierunkowej, 

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej 

organizacji ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań, budowy skrzyżowań z drogami 

istniejącymi, lub odcinków dróg wskazał konieczne objazdy i tymczasowe obiekty 

inżynierskie oraz przewidzieć ekonomiczny czas trwania zajęcia ciągów 

komunikacyjnych i innych nieruchomości obcych. 

 

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiającego materiały informacyjne i będzie 

uczestniczył w konsultacjach społecznych (ilość spotkań max. 2) w zakresie wiedzy 

merytorycznej dotyczącej opracowania. Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w 

kontaktach z władzami lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikającym z realizacji 

przedmiotu umowy. 

Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, 

z innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub podmiotów wskazanych 

przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią 

w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli.  

 

6. Roboty budowlane  

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki 

i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące 
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uzyskanie niezbędnych decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót 

budowlanych zgodnie z prawem. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

− respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych w decyzji 

środowiskowej, 

− prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

− oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania 

dróg publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy, 

− zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla 

ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót,  

− oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, 

− ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót, 

− dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania 

związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie organizacji 

ruchu, 

− organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych, 

− utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości 

w okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi 

w utrzymanie, 

− instalacja tablic informacyjnych budowy, 

− przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego 

sprzętu ochrony przeciwpożarowej, 

− używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe 

dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 

− opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku 

o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji 

zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporządzenie 

informacji 

o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami 

i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót 

rozbiórkowych, 

− zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych przed uszkodzeniem na czas 
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realizacji inwestycji,  

− ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych 

i podziemnych, 

− minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 

− stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących 

ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś 

i innych parametrów technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych 

zezwoleń i uzgodnień w tym zakresie, 

− przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie 

zgodnie z Planem BIOZ, 

− sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót tereny budowy pod względem 

obecności ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zabezpieczenia 

nadzoru saperskiego, 

− znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie ich 

zmian), wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, 

regulaminów, wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami, 

− przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 

sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót, 

− odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane, 

− oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji 

ruchu 

i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe 

nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót 

należy do Wykonawcy robót,  

− zabezpieczenie wszelkich obiektów zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji. 

− Jednocześnie należy odtworzyć/przenieść ujawnione w ewidencji punkty graniczne, 

które w wyniku poszerzenia pasa drogowego zostaną zniszczone. 

− Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z załącznikiem do 

zmiany użytków w ewidencji gruntów, 

 

7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu 

pieszego, rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić dostęp 
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do drogi publicznej nieruchomości położonych wzdłuż drogi. Projektowane urządzenia 

zabezpieczające przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie 

ograniczać dostępności drogi. 

7.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek 

budowany  odcinek drogi powiatowej  na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej 

przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i obowiązującym 

prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz 

dokumentów, do których PFU się odwołuje. Podobnie wybudowana droga odpowiadać będzie 

wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do których PFU się odwołuje. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były 

wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie: 

− bezpieczeństwa konstrukcji, 

− bezpieczeństwa pożarowego, 

− bezpieczeństwa użytkowania, 

− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

− ochrony przed hałasem i drganiami, 

− usuwania wody opadowej i odpadów, 

− możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

− warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

− ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

− odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej, 

− poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

− warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć 

do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w obrębie pasa drogowego, 

który określi decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W razie potrzeby 

Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji 

placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący 

pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien być 

odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz oznakowany. 
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Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów 

bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie 

z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na 

własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania 

robót ich elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego 

na własny koszt. 

7.2. Wskaźniki ekonomiczne 

Zamawiający wymaga aby inwestycja wykazywała: 

− skrócenie czasu przejazdu samochodów, 

− podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− polepszenie warunków ruchu, 

− zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem. 

A w szczególności: 

− uzyskanie parametrów drogi odpowiadających klasie Z 

− uzyskanie nośności jezdni 115 kN./oś, 

− podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników, 

− uporządkowanie ciągów komunikacji kołowej poszczególnej kategorii pojazdów 

i ruchu pieszych dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, 

− zwiększenie przepustowości, 

− poprawa komfortu jazdy, 

− zmniejszenie czasu przejazdu. 

7.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem. 

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

Wykonawcę obowiązują następujące wymagania: 

− Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót, 

− W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne warunki 

i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU, 

− W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne Specyfikacje 

Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie 
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uprawniony do obniżania założonych w OST standardów (obniżania wymagań dla 

materiałów i robót, obniżania częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych 

przedziałów tolerancji, ograniczania zakresów realizacji odcinków próbnych, usuwania 

lub ograniczania treści zastrzeżeń, itp.), 

− W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych należy 

kierować się wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad – wydanie aktualne na dzień opracowania STWiORB, 

− Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu 

wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, 

które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane 

roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania 

poprawionego powołanych w OST norm, przepisów i wytycznych, 

− W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB 

opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących 

wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań. 

 

8. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW  

Do obowiązków Wykonawcy realizującego inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

będzie należało (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU): 

− pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 

wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców 

i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących 

posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

− sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb PB i PW (ewentualna 

aktualizacja mapy), 

− sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań 

terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać 

analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze, 

− pozyskanie dokumentów własności, 

− uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 

kolidujących sieci zewnętrznych, 

− uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji ZRID 

(w tym pozwolenia wodno-prawnego, decyzji środowiskowej  
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− sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno – prawnej 

niezbędnej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomości pod inwestycję oraz 

czasowego korzystania z nieruchomości, 

− sporządzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym skompletowanie wszystkich 

załączników, 

− wykonanie prognozy ruchu, 

− sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację 

obiektów budowlanych, 

− prowadzenie działań promocyjnych, przekazywania informacji dotyczących 

zaawansowania prac, tablice informacyjne, oznakowanie, korespondencja 

z odpowiednimi logo  

− sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 

projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 

aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji, 

− sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, 

gospodarką odpadami, 

− sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu i czasowej, 

− sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych, 

− sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych, 

− sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

− pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć związanych, 

− sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 

− inwentaryzacja działek przed wejściem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj (do 

obowiązków wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji fotograficznej, opisu 

terenu i sporządzenie protokołu podpisanego również przez właściciela działki. 

Inwentaryzacja wersja papierowa oraz elektroniczna w format. Pdf). 

Ponadto Zamawiający wymaga aby: 

− każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót 

powoduje zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno 

uwzględniać konieczność sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas 

wykonawstwa, 

− techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne 

istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń 

bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając 
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w/w zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji 

ruchu z dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z kompletnością informacji 

kierunkowej, 

− Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej 

organizacji ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań lub odcinków dróg wskazał 

konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inżynierskie oraz przewidział ekonomiczny czas 

trwania zajęcia ciągów komunikacyjnych i innych nieruchomości obcych, 

− Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazać 

konieczne oznakowanie dotyczące najmniej chronionych uczestników ruchu 

i zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonaleń lub ograniczeń 

wpływających na postrzegalność wszystkich uczestników ruchu przez uczestników 

o decydującym znaczeniu ruchu, 

− Wykonawca winien w szczególności pozyskać uzgodnienia i opinie: 

� Parków narodowych, 

� Organizacji turystycznych (obiekty, szlaki turystyki samochodowej, pieszej i rowerowej), 

� Samorządów i organizacji społecznych w sprawie pomników przyrody i zabytków, 

symboli religijnych, kaplic i figur.   

 

9. Szczegółowe wymagane właściwości funkcjonalno – użytkowe 

9.1. Konstrukcja nawierzchni  

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

• Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla ruchu KR4 w oparciu o typowe 

konstrukcje zawarte: w załączniku do zarządzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r  - 

„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” oraz załączniku 

do zarządzenia Nr 30 GDDKiA z dnia 16.06.2014 r. –„Katalog typowych konstrukcji 

nawierzchni sztywnych”. Projekt konstrukcji nawierzchni i technologię należy uzgodnić 

z Zamawiającym.  

• Zamawiający nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni 

drogi powiatowej. Konstrukcja musi spełnić minimalną grubość konstrukcji ze względu 

na wysadziny zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 

i półsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. 

• Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania podłoża 

gruntowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463)  - z uwzględnieniem określenia warunków 
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gruntowo-wodnych umożliwiających dobór typowych konstrukcji z „Katalogu typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.). 

• Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne należy wykonać 

z uwzględnieniem  aktualnych wymagań WT-1 załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKIA  

z dnia 25.09.2014, WT-2 cz. I – załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKIA  z dnia 18.11.2014 

, WT-2 cz. II – załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA  z dnia 09.05.2016,  WT-4 załącznik 

nr 3 do zarządzenia nr 102 GDDKIA  z dnia 19.11.2010, WT-5 załącznik nr 4 do 

zarządzenia nr 102 GDDKIA  z dnia 19.11.2010 oraz obowiązujących Norm krajowych. 

• Projektowana konstrukcja nawierzchni musi  spełniać wymagania odnośnie minimalnej 

grubości konstrukcji ze względu na mrozoodporność (odporność nawierzchni na 

wysadziny). 

• W przypadku wbudowania mieszanki mineralno – asfaltowej w okresie jesiennym przy 

obniżonych temperaturach zaleca się stosowanie dodatków obniżających lepkość 

asfaltu pozwalających na obniżenie temperatury wbudowania. Jednakże w przypadku 

zastosowania granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza się stosowania środków 

obniżających lepkość asfaltu. 

• W specyfikacjach technicznych dotyczących wykonania warstw nawierzchni należy 

zawrzeć: 

1. wymóg wykonania warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni bez szwu 

technologicznego (dla nowobudowanego odcinka drogi), a dla przebudowywanych 

odcinków dróg, w przypadku jeśli wykonywanie warstwy ścieralnej odbywać się 

będzie połówkowo, stosowania do złącz technologicznych taśm bitumiczno – 

kauczukowych lub mas elastomerowych przeznaczonych do stosowania do złącz 

technologicznych (Zamawiający nie dopuszcza stosowania do złącz technologicznych 

emulsji asfaltowych), 

2. wymóg, aby odbierana warstwa ścieralna była jednorodna, bez miejscowych napraw 

nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej; 

3. wymóg szczepności międzywarstwowej; 

4. Grubość poszczególnych warstw asfaltowych powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową, z tolerancją określoną w WT-2 cz. II – załącznik do zarządzenia nr 7 

GDDKIA  z dnia 09.05.2016 dla konstrukcji podatnej. 

5. Krawędź każdej warstwy bitumicznej należy podczas zagęszczenia ściąć (formowanie 

skośne podczas zagęszczenia). Nawierzchnię asfaltową  o  jednostronnym nachyleniu 

jezdni należy uszczelnić  wyżej  położoną krawędź  boczną (rys.  1 WT-2 2016). Niżej 

położona krawędź  boczna powinna pozostać nieuszczelniona. Krawędzie zewnętrzne 

oraz powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić gorącym asfaltem w ilości 

określonej w WT-2 2016 – część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych 
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Wymagania Techniczne. Czynność tą należy wykonać zanim krawędzie ulegną 

zabrudzeniu. 

 

Wymagania funkcjonalne 

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną 

dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. 

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekroczy 

5% powierzchni na 1 km wykonanych robót, należy wykonać wymianę warstwy na 

odcinku długości 1 km, na którym występują w/w naprawy. 

c) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości poprzecznej 

warstwy ścieralnej przed upływem okresu gwarancyjnego – zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami. 

 

9.2. Przyjęte parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania pasa  

- Chodniki należy zaprojektować i wykonać o nawierzchni z kostki betonowej, 

wibroprasowanej gr. 8 cm. Konstrukcja chodnika musi uwzględniać dopuszczenie 

postoju samochodów o ciężarze całkowitym nie większym niż 2 500 kg na podłożu G1 o 

module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 80 MPa. 

- Zjazdy publiczne należy zaprojektować i wykonać o nawierzchni bitumicznej z betonu 

asfaltowego, 

- Zjazdy indywidualne do posesji należy zaprojektować i wykonać z betonowej kostki 

bezfazowej gr. 8 cm wibroprasowanej koloru czerwonego. 

- Zjazdy indywidualne do pól należy zaprojektować i wykonać z kruszywa niezwiązanego 

0/31,5mm. 

- Przepusty pod zjazdami należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wydanym 

pozwoleniem wodnoprawnym. W przypadku zastosowania rur spiralnie karbowanych 

z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) lub polipropylenu (PP) należy spełnić warunek 

minimalnej sztywności obwodowej SN 8 lub wyższej w przypadku zbyt małego naziomu 

nad przepustem.  

- Umocnienia rowu drogowego należy wykonać zgodnie z pozwoleniami 

wodnoprawnymi. 

- Ścianki czołowe dla przepustów pod zjazdami należy zaprojektować i wykonać jako 

żelbetowe ścianki proste. Zastosowane rozwiązania muszą spełniać warunki 

bezpieczeństwa ruchu drogowego 
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- Oznakowanie poziome należy zaprojektować i wykonać jako cienkowarstwowe  

- Oznakowanie pionowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Należy zastosować folię II generacji oraz słupki ocynkowane ogniowo 

o średnicy 60 mm. Znaki o  dużej powierzchni należy zamontować na konstrukcjach 

wsporczych.  

- Elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego należy zaprojektować i wykonać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Bariery energochłonne należy zaprojektować i wykonać 

w miejscach wysokich nasypów oraz wszystkich miejscach potencjalnie niebezpiecznych 

wymagających zabezpieczenia. Jeżeli zajdzie potrzeba zastosowania balustrad dla 

pieszych, należy zastosować bariery U 11a, szczeblinkowe, z profili rurowych, 

ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor żółty 

9.3. Założenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej: 

- warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, 

- dopuszcza się stosowanie kostki o wysokości 80 mm, 

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach min. 60MPa (średnio z 6 kostek); wytrzymałość 

pojedynczej kostki nie mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z 10 kostek), 

- nasiąkliwość nie więcej niż 5 %, 

- odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmarzania:  

- próbka ma nie wykazywać pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5 %, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie nie większe niż 20 % (w stosunku do próbek nie 

poddanych próbie), 

- ścieralność: określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie więcej niż 4 mm.  

10. Roboty ziemne 

10.1. Materiały w wykopie 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 

nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do 

innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1. 

10.2. Materiały do wykonania nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone 

w PN-S-02205 :1998 z zastrzeżeniami: 
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- wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 – niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od 

powierzchni robót ziemnych 1,2m; Is=0,97 – warstwy nasypu na głębokości od 

powierzchni robót ziemnych poniżej 1,2m, 

- współczynnik wodoprzepuszczalności k ≥ 8m/dobę 

- wskaźnik nośności CBR ≥ 25%. 

11. Przepusty 

11.1. Konstrukcja przepustów – wymagania ogólne 

Przepusty należy projektować i wykonywać w jednej z poniższych konstrukcji: 

- żelbetowej,  

- stalowe powłokowe (z blach falistych). 

Rozwiązania konstrukcyjne powinny uwzględniać następujące minimalne wymagania dla 

zastosowanych podstawowych materiałów: 

dla projektowanych konstrukcji żelbetowych: 

- klasa betonu: min. C30/37, 

- klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN. 

Dla projektowanych konstrukcji powłokowych z blachy falistej: 

- gatunek stali konstrukcyjnej dla blachy falistej o parametrach minimalnych: granica 

plastyczności: 315MPa, 

Wbudowany beton powinien spełniać następujące wymagania: 

- nasiąkliwość zastosowanego betonu, określona ułamkiem masowym nie może być 

większa od 5 %, 

- stopień wodoszczelności betonu nie może być niższy od W8, 

- stopień mrozoodporności betonu nie może być mniejszy niż F150 dla elementów 

wykonanych z betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych. 

Przepusty są to budowle o przekroju poprzecznym zamkniętym i służą do przeprowadzenia 

cieków przez korpus drogi. Przepusty powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, 

aby zbytnio nie ingerowały w otaczające środowisko, a zarazem nawiązywały swoją formą do 

otoczenia. Przedmiotowe obiekty winny być proste co do formy architektonicznej 

i konstrukcyjnej oparte na klasycznych wzorcach celem zminimalizowania przyszłych kosztów 

przeglądów i prac utrzymaniowo - naprawczych. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zabezpieczenia i/lub przebudowy infrastruktury 

naziemnej lub podziemnej kolidującej z projektowaną inwestycją. Przedmiot zamówienia należy 

realizować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, 
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polskimi normami oraz innymi stosownymi przepisami. Rozwiązania mają zapewnić optymalną 

ekonomiczność  realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem nowoczesnych 

technologii robót i materiałów. 

W Projekcie Budowlanym należy uwzględnić wszystkie wymagania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji dotyczące lokalizacji, parametrów 

technicznych i sposobu zagospodarowania przepustów dla płazów i przejść dla zwierząt.  

 

12. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

12.1. Obiekty drogowe 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, ocen, 

ekspertyz, pomiarów, badań terenu i istniejących obiektów, urządzeń, jakie wymagane są do 

prawidłowego zaprojektowania przedsięwzięcia. W szczególności w zakres Wykonawcy 

wchodzą: 

- Badania geologiczne i hydrogeologiczne wykonane w zakresie i formie oraz zakończone 

opracowaniem zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Zamawiający zakłada, że konieczne będzie sporządzenie dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej (w której zostaną załączone wyniki badań geologiczno – inżynierskich) oraz 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. W razie potrzeby 

powinna być sporządzona dokumentacja hydrogeologiczna.. Należy wykonać odwierty 

co 100 m (na drodze rozbudowywanej oraz na ciągu pieszym).  

- Badania istniejących nawierzchni drogowych pod kątem określenia potrzeby ich 

wzmocnienia do prognozowanego ruchu pojazdów, o ile projekt zakłada ich dalsze 

użytkowanie.  

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom 

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych 

oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych 

rozbiórek. 

- Inwentaryzacje istniejącej zieleni. 

- Plany warstwicowe skrzyżowań. 

Wykonawca sporządzi w/w materiały w ilości zależnej o ilości egzemplarzy elementu projektu, 

w którym są one zamieszczane. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 

oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne 

z wymaganiami obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 
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Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie 

prac terenowych, polegające m.in. na sporządzeniu projektu prac geologicznych, projektów 

czasowej organizacji ruchu na czas badań nawierzchni. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych 

i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska, 

ochrony przeciwpożarowej, bhp i inne przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad 

ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania 

prac pomiarowych i badawczych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz 

uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w planach ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Jeżeli odkryte zostaną na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) jakiekolwiek wykopaliska, 

monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym 

lub archeologicznym to są one własnością Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest je 

zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Inżyniera 

i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

12.2. Mapy dla potrzeb PB i PW 

Mapa do celów projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu wykonawczego 

powinna być sporządzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powołanych w 

części informacyjnej PFU.  

Zamawiający wymaga aby mapa do celów projektowych zawierała: 

- Odpowiedni zakres mapy, niezbędny do uzyskania wszystkich warunków, uzgodnień 

i opinii niezbędnych do wydania decyzji ZRID , 

- Dane sytuacyjno – wysokościowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uważa za 

wystarczający do odwzorowania terenu na cele projektowania dróg i obiektów 

związanych, 

- Lokalizacje punktów referencyjnych dróg, 
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- Lokalizacje istniejącego oznakowania pionowego dróg, 

- Oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów, 

- Oznaczenia świateł istniejących obiektów inżynierskich, w szczególności przepustów, 

- Lokalizacje istniejących pojedynczych drzew i ich skupisk, 

- Oznaczenia numerów wszystkich działek, 

- Oznaczenia użytków gruntowych, 

- Granice obrębów geodezyjnych, 

- Granice jednostek administracyjnych, 

- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu. 

Wykonawca sporządzi mapę do celów projektowych w następującej formie i liczbie 

egzemplarzy: 

- 1 egz. w wersji papierowej dla Zamawiającego 

- 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiającego, 

- dodatkowe egzemplarze w ilości niezbędnej do projektowania oraz uzyskania 

niezbędnych decyzji. 

13. Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych 

13.1. Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych 

Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne rozwiązania 

projektowe, które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych przez Wykonawcę. 

Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia materiałów 

wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 

Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie 

opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań przedstawionych 

w PFU. 

Zamawiający oczekuje analizy przedprojektowej załączonych ogólnych rozwiązań projektowych 

i ich uściślenia w stopniu wymaganym do podjęcia dalszych prac projektowych, w tym do 

uzyskiwania dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID. W szczególności 

Zamawiający oczekuje analizy przedstawionych w  PFU rozwiązań ogólnych w odniesieniu do: 

- koordynacji z przedsięwzięciami związanymi, 

- kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu, 

- możliwości odwodnienia drogi, 

- warunków geologicznych i hydrogeologicznych, 
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- obsługi terenów przyległych,  

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej, 

- wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi, 

- zgodności wprowadzonych rozwiązań z warunkami decyzji  środowiskowej, 

- innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem. 

Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna być uszczegółowiona koncepcja 

wielobranżowych rozwiązań projektowych, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 

akceptacji, wraz z komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień jakie Wykonawca 

wprowadził do rozwiązań załączonych do PFU. 

Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji do dalszych 

prac projektowych. 

13.2. Stadium – projekt budowlany 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 

warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. 

Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich 

rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. 

W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty 

architektoniczno – budowlane.  

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania 

terenu polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie do 

zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni opracowane przez siebie 

założenia do projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację Zamawiającego, 

a które mogą mieć wpływ na sytuacyjno – wysokościowe kształtowanie projektowanych 

obiektów budowlanych. W szczególności w wystarczającym na potrzeby projektu budowlanego 

stopniu Wykonawca przewidzi organizację ruchu na skrzyżowaniach, lokalizacje przejść dla 

pieszych, przystanków komunikacji zbiorowej. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze wszystkimi 

opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 

szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]. 

13.3. Wymagania do opracowań szczegółowych 

13.3.1. Projekt budowlany (PB) 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 

warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. 

Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich 
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rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. 

W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty 

architektoniczno – budowlane.  

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania 

terenu polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie do 

zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze wszystkimi 

opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 

szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1] 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

1. Projekt zagospodarowania terenu, złożony z: 

- Części opisowej, 

- Części rysunkowej; 

2. Projekt architektoniczno-budowlany, złożony z: 

- Opisu technicznego, 

- Części rysunkowej; 

3. Projekt BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia), 

4. Projekt zieleni (wycinki/nasadzeń drzew i krzewów), 

5. Projekt rozbiórki obiektów budowlanych. 

 

13.3.2. Liczba egzemplarzy  

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: 

- mapa do celów projektowych – 1 egz. 

- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntów podłoża – 2 egz. 

- materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej – 1 egz. 

dla Zamawiającego + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i 

uzgadniających, celem uzyskania niezbędnych decyzji, 

- materiały do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny – 2 

ezg. + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, 

celem uzyskania niezbędnych decyzji, 

- projekt budowlany – 1 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbędnych decyzji 

- projekt rozbiórki – 4 egz. 

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do 
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dysponowania nieruchomością na cele budowlane - 2 egz.+ oraz egzemplarze 

wymagane do uzyskania odpowiednich decyzji 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz. 

- projekt wykonawczy – 2 egz. 

- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu– 2  egz. 

- przedmiar robót – 1 egz. 

- kosztorys inwestorski – 1 egz. 

- szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz. 

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy (1 

komplet uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu). 

- raport z wyprzedzających badań archeologicznych – 3 egz. 

 

UWAGA !!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny być opatrzone rygorem natychmiastowej 

wykonalności. 

Wykonawca przekaże również zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 

projektowych, które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu 

tych opinii, uzgodnień, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy 

dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym. 

13.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w wersji 

elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach: 

rysunki – format .dwg i .pdf 

opisy – format .doc i .pdf 

tabele – format .xls,  .pdf, i doc, 

inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym 

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być zgodna z wersja papierową 

Wykonawca przekaże zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące 

elementy opracowań projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej 

na wykonanie robót budowlanych ( wersja elektroniczna powinna być tożsama z wersją 

papierową ) 

projekt budowlany – format .pdf, .dwg; 

projekt rozbiórki – format .pdf, .dwg; 
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projekt wykonawczy – format .pdf, .dwg; 

mapy projektów podziału gruntów z pieczęcią potwierdzającą przyjęcie do PODGiK –   format 

pdf;  

dokumentacja geodezyjna wraz ze współrzędnymi punktów granicznych – format dwg 

projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg; 

informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format .pdf, .dwg; 

przedmiar robót – format .doc, .xls, .pdf; 

szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc. 

 

13.3.4. Projekt wykonawczy (PW) 

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. Dokumentacja 

projektowa wykonawcza powinna być opracowana zgodnie z warunkami rozporządzenia oraz 

przepisami związanymi z daną branżą projektu. Podstawą dla opracowania projektu 

wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana poszczególnych branż. Wykonawca 

w zależności od potrzeb sporządzi dodatkowe projekty, które umożliwią prawidłowe wykonanie 

zamierzonego celu budowlanego. Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia w/w 

opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przyszłego procesu 

wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 

planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Wyciąg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, 

uzgodnieniami 

i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia o opisy 

i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do 

uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi, 

3. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami 

i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy 

z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z 

późniejszymi zmianami, 

4. Cześć przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i kosztorysy dla 

wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową, 

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową wykonawczą wraz ze 

wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 
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szczegółowymi. 

13.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych, nie później 

niż 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie później niż 2 

tygodnie po dacie wydania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: 

− zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach, 

− warunków umowy, 

− możliwości Wykonawcy, 

− wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

− poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 

− kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych, 

− terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych 

elementów opracowań projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji, 

uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa, 

− czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej, 

− rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego. 

14. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

14.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być zgodne 

z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, 

w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany 

oznakowania w czasie trwania robót, a także zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach 

przylegających do dróg otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót należy 

do Wykonawcy robót.  

14.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze względów 
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technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową a odbywającego 

się po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane z korzystaniem za istniejącej 

infrastruktury technicznej jak również wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy 

rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. 

14.3. Roboty budowlane 

14.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robót 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

oraz zatwierdzoną nią dokumentacją projektową budowlaną, a także zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową wykonawczą, w tym specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 

budowlanym i wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien 

wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), 

a także doświadczenie i wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich 

robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, 

uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy 

dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można 

było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie 

dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 

Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej 

i których nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania dokumentacji 

projektowej Wykonawca realizuje na własny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, których nie 

można było przewidzieć, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 

Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone 

w umowie dodatkowej. 

14.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB), 

programem zapewnienia jakości, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
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ich wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru  wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte 

na wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach wiążących dla 

Wykonawcy a powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót. 

14.3.3. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

14.3.3.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
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14.3.3.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy 

i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania 

odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Świadectwa Przejęcia w zakresie części 

robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami 

Kontraktu. 

14.3.3.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru, który informuje o tym Zamawiającego. 

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej 

z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję 

elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia powiadomienia 

Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone a dokumenty, 

o których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi 

zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie 

przez ostatniego Świadectwa Przejęcia.  

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru 

ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach pobranych 

przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede 

wszystkim badań Laboratorium wskazane przez Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru 

ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z Warunkami 

Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie 

będą podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna 

nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 

wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

1. Dokumentację powykonawczą. 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami 

poszczególnych obiektów inżynierskich, przygotuje i przekaże Zamawiającemu za 

pośrednictwem Inżyniera dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie 

rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy 

techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki 

powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik do 

wydanej decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione 

także na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza będzie 

obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja 

została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe 

z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki budowy (oryginały), 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z STWiORB, 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z STWiORB, 

7. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 

wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z STWiORB w formie uzgodnionej z Inżynierem, 

8. Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inspektora Nadzoru, 

zawierającą m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez 

Wykonawcę wymagań dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, ilości 
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i jakości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej 

itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

11. Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych. 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać zgodnie 

z rozporządzeniem geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu 

i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie 

odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej. 

Brakujące znaki graniczne Wykonawca uzupełni (zapewniając, że graniczniki spełniają 

wymagania Zamawiającego) i zastabilizuje. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od 

egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości 

umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku 

danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy Komisja. 

14.3.3.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

14.3.4. Rozliczenie zadania płatności. 

Wykonawca może wystawiać fakturę po zakończeniu robót i dokonaniu przez Inspektora 

Nadzoru odbioru każdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinków robót lub etapu opracowania 

projektowego).  

Płatności dokonywane będą na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej ze strony 

Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, z dołączonymi 

przejściowymi świadectwami płatności. 
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Rozliczanie przedmiotu umowy będzie następowało fakturami za zakończone etapy, tj.: 

1. I płatność za wersyfikację wstępnych rozwiązań. projektowych 

2. II płatność części wynagrodzenia ryczałtowego - za opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz 

z przygotowaniem materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz uzyskanie w imieniu 

Zamawiających decyzji ZRID  

3. za wykonane roboty budowlane faktura wg części ryczałtu na podstawie przedmiarów 

robót i kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę w ramach zamówienia. 

Zaakceptowane przez Zamawiających przedmiary robót i kosztorysy mają charakter 

pomocniczy wyłącznie dla potrzeb płatności wynagrodzenia ryczałtowego w częściach. 

Powyższe nie zmienia charakteru prawnego wynagrodzenia ryczałtowego. 

4. za wykonane roboty budowlane faktury częściowe raz w miesiącu na podstawie 

obmiarów wykonanych na bazie opracowanych przez Wykonawcę przedmiarów robót 

i kosztorysów i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru (na podstawie protokołów 

częściowego odbioru robót), jednak do kwoty nie większej niż 90% wysokości 

wynagrodzenia ryczałtowego oraz pod warunkiem otrzymania prawidłowej i zgodnej 

z umową faktury wraz z wymaganymi dokumentami rozliczeniowymi.  

5. płatność za nadzór autorski będzie realizowana przez okres realizacji robót 

budowlanych proporcjonalnie w przeliczeniu na każdy miesiąc do 90% wartości 

wynagrodzenia z tego tytułu, a pozostała kwota po odbiorze końcowym. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 
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1. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. 

Do obowiązków przyszłego Wykonawcy będzie należało pozyskanie nieruchomości zgodnie 

z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Koszty odszkodowań za grunty będzie ponosiło Starostwo Powiatowe w Kielcach. 

Projektowana droga powiatowa i jej wszystkie elementy  będą mieściły się w projektowanej linii 

rozgraniczającej teren ustalonej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Linia 

rozgraniczająca teren stanowić będzie linię podziału nieruchomości. 

Przewiduje się, że w związku z budową drogi powiatowej   konieczne będą zajęcia czasowe 

umożliwiające wykonanie elementów związanych z dokonaniem przebudowy istniejących sieci 

uzbrojenia terenu, przebudowy dróg innej kategorii oraz z przejściem przez tereny wód 

płynących. 

W związku z powyższym zajęcia czasowe odbędą się zgodnie z art. 11f pkt 8 lit. j oraz art. 20a 

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych z póź. zm., która daje prawo do wejścia na tereny przyległe w celu 

wykonania elementów jakimi są przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu, przebudowa 

dróg innej kategorii, przejście przez tereny wód płynących i terenów linii kolejowych. 
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2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) z pózn. zmianami 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735), 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w 

sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 151, poz. 987), 

4. „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie. Część I: Wprowadzenie”, GDDKiA 2000, 

5. „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie. Część II: Zagadnienia techniczne”, GDDKiA 2002, 

6. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” – Załączniki 

nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Załącznik do Dz.U. 220, poz. 2181), 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 

1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839), 

8. S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz „Inżynieria ruchu”, WKŁ, 1997, 

9.  „Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) 

WPD-1”, GDDP 1995, 

10. „Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995, 

11. „Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej WPD-3”, GDDP 1995, 

12. „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część I Skrzyżowania zwykłei 

skanalizowane”, GDDP 2001, 

13. „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część II Ronda”, GDDP 2001 

14. „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM 

Warszawa 2002, 

15. „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007, 
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16. „Żelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004, 

17. Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 

października 2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń 

w ściekach drogowych (…) 

18. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

19. PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 

20. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

21. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

22. PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

23. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie.  

24. PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  

25. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 

26. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99, poz. 430) 

27. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735). 

28. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229). 

29. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

z 2012 r. poz. 462). 

30. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) 

31. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-

1982. 

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego  

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. Na podstawie art.31 

ust.4 ustawy  
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z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Dz. U. Nr 19 .poz.177, Nr96, 

poz.959 ,Nr116, poz.1207 i Nr145, poz. 1537 z późn. zm.) 

33. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 

1623 tekst jednolity z późniejszymi zmianami.  

34. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i 

podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461. 

35. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów  

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.  

36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, 

poz. 1126. 

37. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 

budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. 

38. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. 

Nr75, poz. 690 z późn. zm.) 

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 86, poz. 579) 

40. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji 

śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. Nr 77, poz. 695) 

41. Ustawa z dnia 29.01.2004. o zamówieniach publicznych. Dz.U.2007r. Nr 223, poz. 1655 

z późniejszymi zmianami. 

42. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. 

w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego Dz. U. z dnia 30 

marca 1999 r. Nr 26, poz. 239. 

43. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 

oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. 

U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22. 

44. Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.2005r. Nr 228, poz.1947 z 

późniejszymi zmianami. 

45. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest 
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konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 

1741. 

46. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 

projekty prac geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 

47. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. Dz.U.2011r. Nr 291, poz. 1714. 

48. Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2008r. Nr 25 poz. 150 tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami. 

49. Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2005r. Nr 108, poz. 908 z 

późniejszymi zmianami. 

50. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 

51. Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi 

zmianami. 

52. Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych Dz. U. 2007 Nr 19, poz. 115 z 

późniejszymi zmianami. 

53. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2005 r. Nr 240 

poz. 2027 tekst jednolity z  późniejszymi zmianami. 

54. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2005 r. Nr 240 

poz. 2027 tekst jednolity z  późniejszymi zmianami. 

55. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 01.38.454) 

56. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 

651 z późniejszymi zmianami. 

57. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 

759 tekst jednolity z późn. zm.) 

58. Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964.16.93 z późn. zmianami) 

59. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

60. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz.984 z późn. zm.) 

61. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
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na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) 

62. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397) 

63. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2009 Nr 151 poz.1220 z 

późniejszymi zmianami). 

64. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami). 

65. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. z 1996r. Nr 33, poz. 144, z 

późniejszymi zmianami). 

66. Id-1 Warunki techniczne utrzymania  nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005. 

67. Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. W-wa 2005. 

68. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

69. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

70. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 

71. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

72. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

73. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

74. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

75. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

76. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

77. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

78. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

79. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

80. PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko 

81. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

82. PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 

83. Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania 

techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpień 2003; 

84. Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych; Wymagania 
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techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesień 2001; 

85. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

86. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane 

i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany 

przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 r 

87. ZARZĄDZENIE NR 2 MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 stycznia 

2017 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania 

i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich 

  

Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, 

rozporządzeniach, przepisach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi przepisami 

Unii Europejskiej i prawa polskiego.  
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III. ROZDZIAŁ III – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 
 
 
 
 
 

1. Orientacja 
2. Plan orientacyjny z projektowanymi elementami 
3. Przekroje typowe 


