
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 
BUDYNEK MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ
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Branża:            Budowlana – roboty dekarskie

      Inwestor:          Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
                                                      w Nowym Tomyślu
                                                           

      
                 Adres budowy: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Witosa 8

       

Roboty wg kodów Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
- 45262522-6 – Roboty murarskie, - 45410000-4 - Tynkowanie, CPV 45400000-1 – Roboty 
wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

                                                           Opracował:

Nowy Tomyśl – czerwiec  2020 r



I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Remont pokrycia dachu na budynku biblioteki

I.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1)   Zamawiający: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu, ul. Witosa 8
2)   Instytucja finansująca inwestycję:………………………            ………………………………..
3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu
4)   Wykonawca:  ……………………………………………………………………………………..

II.   OGÓLNY ZAKRES ROBÓT
II.1 Projektowany remont pokrycia dachu na budynku biblioteki obejmuje:

 demontaż istniejącej instalacji odgromowej wraz z wspornikami,
 demontaż uszkodzonych elementów wentylacji grawitacyjnej,
 demontaż części obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
 demontaż części obróbek blacharskich murów ogniowych,
 demontaż zniszczonych czapek kominowych,
 przemurowanie uszkodzonego komina,
 odbicie zniszczonych i wykonanie nowych tynków na kominach,
 załadunek i wywiezienie na odległość do 2 km odpadów i gruzu z rozbiórki,
 wykonanie 3 przebić otworów w ścianie,
 wymiana 5 szt. zbiorniczków na większe na połączeniu rynna/rura spustowa,
 montaż w części nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej o gr. 0,55 mm,
 montaż nowej rynny i rury spustowej z blachy ocynkowanej o gr. 0,55 mm, na północnej

stronie wybudówki,
 montaż nowych, czapek kominowych,
 wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej zgodnie z technologią producenta

(np. nawierzchniowa Polbit TOP 5,2 w technologii Icopal lub innej o porównywalnych
parametrach), 

 wykonanie obróbek dachowych papą termozgrzewalną w pełnej technologii producenta,
 montaż i badanie instalacji odgromowej,

Szczegółowy zakres ilościowy zawarty jest w przedmiarze robót opracowanym na podstawie 
inwentaryzacji połaci dachu (rys. nr 1. - załącznik do specyfikacji) oraz na podstawie 
dokumentacji fotograficznej (fot. 1 -11 – załącznik do specyfikacji). 

Przywołane  normy  i  standardy  winny  być  traktowane  jako  integralna  część  specyfikacji.
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą
zamknięcia przetargu o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z obowiązującymi regulacjami,
normami,  standardami,  wytycznymi  technologii  producenta  i  wymogami  określonymi  w
specyfikacji.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w projekcie, specyfikacji i przedmiarze powinny być
uważane jako definicje  standardu a nie określenie  ścisłe  marki (czy  firmy).  Oznacza  to,  że
zamawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne  od  zaproponowanych,  których  dane
określono na podstawie konkretnych, przywołanych daną marką parametrów.  
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III. SPECYFIKACJA  WYKONANIA ROBÓT
III.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji remontowych robót budowlanych do wykonania w ramach realizacji remontu dachu 
płaskiego na budynku biblioteki.
 
III.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie II.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  wykonanie  remontowych  robót  budowanych  w  zakresie  branży  dekarskiej  a  także  prace
związane z  dostawą materiałów,  wykonawstwem i  wykończeniem wszystkich  prac budowlanych,
wykonywanych na miejscu.

ROBOTY BRANŻY BUDOWLANEJ
I. WSTĘP
I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  techniczna  ST-1  –  Wymagania  Ogólne,  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla
wszystkich wymagań prac budowlanych technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót,  które
zostaną zrealizowane podczas remontu dachu płaskiego na budynku biblioteki. 
I.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza  specyfikacja  stanowi  podstawę  do  szczegółowych  rozstrzygnięć  dotyczących  robót
ogólnobudowlanych  w branży dekarskiej.  Specyfikacja  techniczna  stosowana jest  jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót w obiekcie wymienionym w pkt.
I.1.
I.3. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego i ofertowego.

I.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robót wymieniony w p. II.
I.5. Określenia podstawowe
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. (Dz. U. 
nr 108, poz. 953).
Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone
przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Kierownik  Budowy  –  uprawniona  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt  z ponumerowanymi stronami służący do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.
Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich ilości.
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykład droga, kolej, rurociąg itp.
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Plan bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  – określa  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
Instrukcja  bezpiecznego  wykonywania  robót  budowlanych  –  sposób  zapobiegania  zagrożeniom
związanym  z  wykonywaniem  robót  budowlanych  oraz  sposób  postępowania  w  przypadku
wystąpienia tych zagrożeń.

I.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności
na terenie budowy, metody użyte podczas ich realizacji oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (ST).
I.7. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie  określonym w warunkach Umowy przekaże  Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi,
I.8. Zgodność robót z ST
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego i Inspektora
wykonawcy stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w choćby jednym z  nich  są
obowiązujące  dla  Wykonawcy.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów lub  uproszczeń  w
Dokumentach  Kontraktowych  i  Umowie,  a  po  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić
Inspektora,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  W  przypadku  rozbieżności  opis
wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytów  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i
dostarczone materiały będą zgodne z ST. Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe,
od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W
przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
I.10. Zabezpieczenie terenu budowy
Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia  projekt
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w
tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze  oraz  wszelkie  inne  środki
niezbędne  do  ochrony  robót  w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem.  Koszt  zabezpieczenia  terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w ceną kontraktową.
I.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót  Wykonawca
będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących  ochrony środowiska  na  terenie  budowy i  wokół  terenu  budowy oraz  będzie  unikać
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  a  wynikających  z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
I.12. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane
w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym  jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
I.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od  dopuszczalnego.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa
dopuszczenia,  wydane  przez  uprawniona  jednostkę,  jednocześnie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte
pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od

4



właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla
otoczenia,  zgodnie  ze  Specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
I.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.
Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla
mieszkańców  okolicznych  budynków.  Wszelkie  koszty  uszkodzenia  budynku  w  trakcie
prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca.
I.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  zdrowia  i  życia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i  zaznajomić z nią pracowników w zakresie
wykonywanych przez nich robót.
Dla  robót  budowlanych  stwarzających  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi,  Kierownik
budowy jest  zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie  planu bezpieczeństwa i  ochrony
zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  bezpieczeństwa  określonych
powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.
I.16. Ochrona robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz
będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.
Utrzymywanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były  w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
I.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne  miejscowe
oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
I.18. Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy  które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
II. MATERIAŁY
II.1. Wymagania ogólne
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych,
wg której  materiały  nadaje  się  do  stosowania  przy wykonywaniu  robót  budowlanych,  jeżeli  jest
oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest  przez  Komisję  Europejską w wykazie  wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie  wyrobu  budowlanego  znakiem  budowlanym  jest  dopuszczalne,  jeżeli  producent,
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją
wyłączną odpowiedzialność,  krajową deklarację  zgodności  z Polską Normą wyrobu budowlanego
albo  aprobatą  techniczną.  Ocena  zgodności  obejmuje  własności  użytkowe  wyrobu  budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań
podstawowych.
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II.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji  Technicznych  zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. Każdy rodzaj
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
II.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora.  Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.
II.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału  w wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi Inspektora  o swoim zamiarze,  co
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
zmieniany bez zgody Inspektora.
III. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien  być
zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod względem typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku
braku  ustaleń  w  wyżej  wymienionych  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie
robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub
wymieniać  sprzęt  niesprawny.  Jeśli  Dokumentacji  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia
i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

IV. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

V. WYKONAWSTWO ROBÓT
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie  z warunkami  Umowy,  za jakość
stosowanych materiałów i  wykonywanych  robót, za ich zgodność z wymaganiami  ST, projektem
organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stosowane
metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wszystkich elementów robót.  Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany
błąd okaże  się  skutkiem błędu zawartego w danych  dostarczonych  Wykonawcy na  piśmie  przez
Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie,
ST, normach i wytycznych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
VI.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora  program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony
sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe i  plan  organizacji  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisową

organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
sposób zapewnienia bhp,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów,
zapis pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

VI.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną  jakość.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełna  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary
zapewniające stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej  i  ST.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia pomiarowe posiadają legalizację.
VI.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.
VI.4. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
    technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
    przepisów i dokumentów technicznych.
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
    - Polską Normą,
    - lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w dokumenty  wydane  przez  producenta.  Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
VI.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy.
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Księga obmiaru.
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego
z elementów wykonywania robót.
Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach
przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów.
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Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora,
f) korespondencje na budowie.
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednia
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
VI.6. Obmiar robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  Dokumentacja
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą wpisywane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach  podanych  w Przedmiarze  Robót  lub
gdzie indziej  w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością  wymagana do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora.
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót.
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów.
VI.7. Odbiór  robót
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.
Odbiór  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  –  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac
będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez
hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru dokonuje Inspektor.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do  Dziennika  Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości
do  odbioru.  Decyzję  odbioru,  ocenę  jakości  oraz  zgodę  na  kontynuowanie  robót  Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być
wcześniej oddany do eksploatacji.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę  wpisem do Dziennika  Budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem na  piśmie  o  tym
fakcie Inspektora.
Odbiór  końcowy  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  Umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.
Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej
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oraz  zgodności  wykonania  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W przypadku  niewykonania
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru  końcowego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona
potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  w
dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru końcowego:
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą,
b)  Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe z  dokumentów umowy i  ewentualne  uzupełniające  lub
zamienne),
c) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
e) Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST,
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,
g) geodezyjne mapy powykonawcze,
h) świadectwo charakterystyki energetycznej (o ile jest wymagane),
i) pozytywne protokoły badań, sprawdzeń.
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót”.
VI.8. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  danej
roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  ubytków i 
transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN.
Cena ofertowa nie może zawierać podatków, opłat  celnych i  importowych nałożonych zgodnie z
prawem i  rozporządzeniami  kraju pochodzenia  strony Zamawiającej,  na  produkcję,  wytwarzanie,
sprzedaż  i  transport  wyposażenia,  urządzenia  linii  produkcyjnej,  zakup  materiałów  i  towarów
Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.
W odróżnieniu, Cena Ofertowa powinna zawierać opłaty celne, podatki i inne opłaty nakładane poza
krajem  pochodzenia  strony  Zamawiającej,  na  produkcje,  wytwarzanie,  sprzedaż  i  transport
wyposażenia Wykonawcy,  urządzenie linii  produkcyjnej, zakup materiałów i towarów, które będą
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach usług wykonywanych w ramach
Umowy.
Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie,
Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowią
zapłatę za pracę wykonaną i zakończona pod każdym względem.
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Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na
to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej Umowy i że
odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane
wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji
całości robót objętych Umową.
Jeżeli  w  Kosztorysie  Ofertowym  nie  zostały  zawarte  oddzielne  pozycje,  wszystko  to  musi  być
uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów
wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą zawierać
odpowiednie  proporcje  w  stosunku  do  kosztów  wykonania  robot  określonych  w  Umowie,  oraz
wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostały
oddzielnie  wyszczególnione),  odnoszące  się  do  Umowy  jako  całości,  będą  rozdysponowane
pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Całość zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednią dla danej inwestycji.
Wyliczenie podatku należy podąć osobno.
Płatności  miesięczne,  –  gdy  pozycja  w  Kosztorysie  Ofertowym  jest  wyceniana  jako  „suma”,
wynagrodzenie  będzie  wypłacone  na  podstawie  wykazania  pozycji  Kosztorysu.  Natomiast  w
przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako płatność „za jednostkę”, wypłata będzie dokonana w
oparciu o znaczny stopień wykonania poszczególnych prac.
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie.

VII. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wykonawca jest  zobowiązany znać wszystkie  przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,  które są w jakiejkolwiek sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł
i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr 130; poz.1389),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

Zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. (Dz. U. nr  202; poz. 2072),

 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. nr  47: poz. 401),

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002r.)
z późniejszymi zmianami.

 Ustawa  Prawo Budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r  (  Dz.U.  nr.  207;  poz.  2016  z  2003  r.)
z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177)
z późniejszymi zmianami,

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
 Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.

OWEOB Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r.,
 Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano –montażowych

w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988,
 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych.  Tom  I,

budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
 Ustawa o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca  2003 r.  (Dz.U.

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
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 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z późniejszymi zmianami

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19.12.1994  r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod
i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń
lub  metod.  Będzie  informował  zarządzającego  realizacją  umowy  o  swoich  działaniach  w  tym
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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