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Dotyczy: Postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
»Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni Sciekéw w Cielczy k/Jarocina — zaprojektowa-
nie, wykonanie i utrzymanie”.

Nr sprawy: POIS/P/4/2017

Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie otrzymato zapyta-
nia od firm, zainteresowanych udziatem w postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
0 udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie zadania: ,Modernizacja gospodarki
osadowej na oczyszczalni $ciekéw w Cielezy k/Jarocina — zaprojektowanie, wykonanie
i utrzymanie”.

Pytania te otrzymaly numery porzadkowe od 11-86. Tresé tych pytan wraz z odpowie-
dziami przekazujemy w zatgczeniu.
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Pytanie nr 11. W Umowie w pkt. 21 zastosowano terminologie "kara za opdZnienie". Poniewaz
Kodeks Cywilny rozréznia opdinienie zwykte i opdinienie kwalifikowane (czyli zwitoke
dtuznika), zwracamy sie z prosbe o zamiane kar za opdinienie na kary za zwloke. W
przeciwnym wypadku Wykonawca musiatby odpowiadac za opdinienia, ktore nie wynikty z
przyczyn lezgcych po jego stronie, co stawiatoby go w bardzo niekorzystnej sytuacji.

Odpowiedz nr 11. Zamawiajgcy podtrzymuje zastosowangq terminologie ,kara za opéznienie”.

Pytanie nr 12, W SIWZ na str. 12 w pkt. 4.8 ¢) napisane jest, iz w trakcie etapu "UTRZYMANIE"
Zamawiajgcy ponosic bedzie koszty materiatow i sprzetu. Brakuje jednak informacji, kto bedzie
ponosit koszty medidw w tym okresie. W zwigzku z tym prosimy o potwierdzenie, iz w okresie
etapu ,UTRZYMANIE” koszty medidw ponosi¢ bedzie Zamawiajacy. Powyisze nie dotyczy
medidw na cele budowy oraz rozruchu, ktérych koszt ponosi¢ bedzie Wykonawca.
OdpowiedZ? nr 12. Zamawiajgcy bedzie ponosit koszty mediow w okresie etapu
~UTRZYMANIE”. Zapis ten nie dotyczy mediow na cele budowy oraz rozruchu, ktérych koszty
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Pytanie nr 13. W SIWZ na str. 18 w pkt. 4.21 wymagane jest, aby Wykonaweca posiadat na placu
budowy komplet norm i przepiséw, ktére po zakonczeniu prac przekaze Uzytkownikowi.
Zwracamy uwage, iz w dokumentacji przetargowe] wypisany jest szereg norm, ktérych
przydatnos¢ Zamawiajgcemu jest bardzo watpliwa (np. PN-EN-1008 Woda zarobowa do
betonu, PN-EN-11112 Kruszywa mineralne, DIN 3202 F6 Zawory zwrotne, PN-86/B-30020
Wapno). Liczba norm tego typu siega kilkuset pozycji. Ich posiadanie na budowie oraz
przekazanie Zamawiajgcemu jest niespotykanym wymogiem przy inwestycjach budowlanych.
Zrozumiate jest, iz Wykonawca musi postepowac zgodnie z normami, ale gromadzenie catego
zbioru norm dotyczgcych wszystkich branz z zakresu zarowno zagadnien projektowych jak i
materiatowych oraz wykonawczych jest bezcelowe. W zwigzku z powyiszym prosimy o
rezygnacje ze wspomnianego zapisu lub doktadne wyspecyfikowanie pozycji, na ktérych
posiadaniu zalezy Zamawiajacemu.

Odpowied? nr 13. Zamawiajgcy podtrzymuje zapis o wymogu posiadania przez Wykonawce
aktualnych norm i przepiséw odnoszqcych sie do wykonywanych robdt na placu budowy. Po
zakonczeniu Umowy komplet w/w dokumentéow Wykonawca przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy dopuszcza, by Wykonawca sukcesywnie, protokolarne
przekazywat aktualne normy i przepisy po czesciowych odbiorach zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy.

Pytanie nr 14. W Umowie na str. 10 w pkt. 4.11.4 c) wskazany jest obowigzek uczestnictwa
projektanta w odbiorach robét zanikajgcych, prébach instalacji etc. Poniewaz projektant na
podstawie Prawa Budowlanego nie jest strong uprawniong do odbioru robét (taka strong jest
Inspektor Nadzoru), prosimy o wykreslenie tego wymogu z Umowy. Zaznaczamy, iz
kazdorazowy przyjazd projektanta na budowe w ramach nadzoru autorskiego jest rozliczany
jednostkowo, w zwigzku z tym tak czeste przyjazdy projektanta wynikajace z powyiszych
zapisow bedg generowac znaczne koszty, ktére z punktu widzenia prawa sg catkowicie zbedne.
Odpowiedz nr 14. Zamawiajqcy wykresla czes¢ zdania z Umowy na str. 10 w pkt. 4.11.4 c). cyt.
»W odbiorach robdt zanikajgcych oraz”. W zwigzku z powyiszym punkt 4.11.4 ppkt. c)
otrzymuje nastepujgce brzmienie: ppkt c). uczestnictwa w odbiorze koricowym inwestycji
opisanej w punkcie 2.1.1 Umowy, prébach instalacji i innych czynnosciach niezbednych do
realizacji celu Umowy.
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Pytanie nr 15. Prosimy o informacje, czy w zakres etapu ,,UTRZYMANIE” wchodzi sprzatanie
obiektéw nalezgcych do Zamawiajacego, takich jak budynek administracyjny czy
laboratorium?

Odpowiedz nr 15. W zakres etapu ,UTRZYMANIE” nie wchodzi sprzqtanie obiektow nalezgcych
do Zamawiajgcego, takich jak budynek administracyjny czy laboratorium.

Pytanie nr 16. Prosimy o informacje, czy w zakres etapu ,,UTRZYMANIE” wchodzi ochrona
obiektu. Jesli tak, czy sg jakies wymagania co do liczby personelu ochrony oraz wymiaru
godzin?

Odpowiedz nr 16. W zakres etapu ,,UTRZYMANIE” nie wchodzi ochrona obiektu.

Pytanie nr 17. W PFU na str. 26 napisane jest, iz w miejsce istniejgcych krat Wema nalezy da¢
petne kratki pomostowe z TWS. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku takich zapiséw
nalezy rozumie¢, iz Zamawiajacy miat na mysli przykrycie petne z tworzywa TWS, a nie kraty z
TWS.

Odpowiedz nr 17. Zamawiajgcy potwierdza, Zze w miejscu istniejgcych krat Wema nalezy
wymienic i uzupetnic przykrycie ptytq typu ptaskiego z laminatu poliestrowo-szklanego.

Pytanie nr 18. Prosimy o potwierdzenie, iz w trakcie etapu ,,UTRZYMANIE” koszty utylizacji
osadow ponosi Wykonawca.

Odpowiedz nr 18. Potwierdzamy, i w trakcie etapu ,,UTRZYMANIE” koszty utylizacji osadéw
ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 19. W rozdziale ,Projektowane obcigzenie oczyszczalni" PFU Zamawiajgcy okreslit
Qd$,=12500 m3/d oraz Sezrs=550 mg/l, co daje tadunek doptywajgcy do oczyszczalni na
poziomie £8zTs= 6875 kg/d oraz RLM = 114 583. Jednoczesnie w rozdziale ,Wymagany stopien
oczyszczania" okreslono, ze najwyisze wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w Sciekach
oczyszczonych winny odpowiadac wartosciom okreslonym dla przedziatu RLM 15 000 - 99 999
RLM. Prosimy o wyjasnienie, czy w zwigzku z RLM oczyszczalni na poziomie 114 583, najwyzsze
wartosci wskaznikow zanieczyszczerh w $ciekach oczyszczonych nie powinny odpowiadaé
wartosciom okreslonym dla przedziatu RLM > 100 000 RLM.

OdpowiedZ nr 19. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, aby oczyszczalnia spetniata
wymagania podane na stronie 16 PFU. Podane w PFU dane o podwyzszonych tadunkach nie
wplywajg na formalng kwalifikacje oczyszczalni. NaleZzy zapewnié stopien oczyszczania
Sciekow zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

Pytanie nr 20. Czy dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Jezeli tak to prosimy o jej udostepnienie?

OdpowiedZ nr 20. Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach i stanowi zatqcznik do SIWZ. Decyzja ta jest udostepniona w dokumentacji
przetargowej na stronie www.pwikjarocin.pl oraz stanowi zatgcznik do niniejszego

dokumentu.
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Pytanie nr 21. Czy zakres inwestycji ujety w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest
zgodny z zakresem opisanym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym?

Odpowiedz nr 21. Zakres inwestycji ujety w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest
zgodny z zakresem opisanym w PFU.

Pytanie nr 22. W PFU napisane jest, iz koszty utylizacji osadu z istniejgcego OKF i poletek
osadowych ponosi Zamawiajacy. Prosimy o potwierdzenie, iz rzeczywiscie bedzie to w zakresie
Zamawiajgcego a nie w zakresie prac podlegajgcych etapowi ,,UTRZYMANIE”, ktorego koszty
ponosi Wykonawca.

OdpowiedZ nr 22. Zamawiajgcy wyjasnia, ze od dnia protokolarnego przekazania etapu
»UTRZYMANIE” tj. od 31 dnia po podpisaniu Umowy koszty utylizacji osadu powstajgcego na
oczyszczalni sciekéw w Cielczy, w tym z istniejqgcego OKF ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy
zobowiqzuje sie, Zze na dzien protokolarnego przekazania etapu ,,UTRZYMANIE” zutylizuje osad
zgromadzony na poletkach osadowych. Po protokolarnym przekazaniu oczyszczalni w
Utrzymanie koszty gromadzonych osadéw na poletkach osadowych bedzie ponosit
Wykonawca.

Pytanie nr 23. Prosimy o udostepnienie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia.
Odpowiedz nr 23. Zamawiajqcy w zafgczeniu przedktada Karte Informacyjng Przedsiewziecia.

Pytanie nr 24. Ze wzgledu na rodinice w zatgczonych przez Zamawiajgcego rysunkach
zagospodarowania terenu prosimy o informacje, na jakim podktadzie ma zostaé¢ wykonana
koncepcja PZT Oferenta.

Odpowiedi nr 24. W zafgczeniu przedstawiamy mape bedgcqg w zasobach archiwalnych
Przedsiebiorstwa do celéw poglqgdowych. Dofgczona mapa nie stanowi materiatu dla potrzeb
opracowania  dokumentacji  projektowej. Kwestia ta jest rdéwniez poruszona
w odpowiedzi nr 68.

Pytanie nr 25. Prosimy o potwierdzenie, iz zakres Propozycji Wykonawcy zawarty na stronach
20i 21 PFU wyczerpuje wymagania Koncepcji Technologicznej opisane w rozdziale 13.1. pkt.
7 SIWZ.

Odpowiedz nr 25. Koncepcja powinna zawiera¢ wszystkie elementy wskazane na stronie 20,
21 PFU oraz punkcie 13.1 ppkt7 (str. 28) oraz strona 41 SIWZ.

Pytanie nr 26. Jakie koszty eksploatacyjne Wykonawca powinien ujgé¢ w swojej ofercie ?

» Koszt zatrudnienia personelu Uzytkownika (ile 0séb i jaka wysokos¢ wynagrodzenia),

o Koszt energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, Srodkéw chemicznych i innych

mediow,

« Koszt wywozu i utylizacja osadu, piasku i skratek oraz innych odpadoéw,

o Koszt optat za korzystanie ze srodowiska,

» Koszty badania jakosci sciekdw i osadow

» Podatek od nieruchomosci,

» Koszt amortyzacji,
OdpowiedZ nr 26. W punkcie 4.8 SIWZ opisany jest zakres zadan zwiqzanych z realizacjg
przedmiotu zamowienia ,,UTRZYMANIA” i to te zadania Wykonawca ma wyceni¢ i ujgc
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w kosztach Oferty.
Ponadto w odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniamy, ze Wykonawca powinien ujgc
w swojej ofercie m.in.: koszty wtasnego personelu przewidzianego do realizacji podstawowych
zadan Wykonawcy w ramach Utrzymania, eksploatacyjne polegajgce na wywozie |
utylizacji/zagospodarowaniu wszelkich odpadéw procesowych i innych powstajgcych w
wyniku eksploatacji oczyszczalni i poszczegdinych jej procesow, koszty badari jakosci sciekéw i
osaddow niezbednych dla prawidfowej pracy oczyszczalni w okresie Wykonania, Rozruchu
Technologicznego oraz uzyskania Decyzji Nawozowych, koszty srodkéw chemicznych w okresie
Rozruchu Technologicznego.
Pozostate koszty wymienione w pytaniu w szczegdlnosci wynikajgce z:

« zatrudnienia personelu Uzytkownika (Zamawiajgcego),

o zuZycia energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, srodkdw chemicznych i innych

medidw,

o opfat za korzystanie ze Srodowiska,

e badan jakosci Sciekéw i osaddw wymaganych w Decyzji Pozwolenia Wodnoprawnego

e Podatku od nieruchomosci,

* amortyzacji,
ponosi Zamawiajgcy.

Pytanie nr 27. Wykonawca zwraca sie z prosha o udostepnienie informacji na temat iloéci oraz
jakosci  Sciekow przemystowych w rozbiciu na poszczegdlne zaktady. Prosimy
o przekazanie pozwoleri wodnoprawnych dla zrzutu $ciekéw przemystowych do kanalizacji
oraz umoéw z zakfadami.

Odpowiedz nr 27. Zamawiajqcy przedktada do niniejszego dokumentu wykaz uméw
z zaktadami przemystowymi, sprawozdania badarn sciekéw z poszczegdlnych zaktadéw oraz
kopie decyzji pozwolert wodnoprawnych dla zrzutu Sciekéw przemysfowych do kanalizacji,
bedqgce w posiadaniu Zamawiajgcego.

Pytanie nr 28. Na 16 stronie PFU Zamawiajgcy podat Aktualne uwarunkowania wykonania
przedmiotu zamoéwienia m.in. Projektowane obcigzenie oczyszczalni $ciekdw w tym jakoscé
$ciekdw surowych na podstawie operatu wodnoprawnego. Prosimy o potwierdzenie, ze
oczyszczalnia ma osigga¢ wymagany stopien oczyszczania Sciekéw dla sciekéw surowych o
parametrach nie wyzszych niz podane w tym punkcie.

OdpowiedZ nr 28. Zamawiajgcy potwierdza, ze oczyszczalnia ma osiggng¢ wymagany stopieri
oczyszczania sciekéw dla Sciekdw surowych o parametrach nie wyzszych niz podane w tym
punkcie tj. str. 16 PFU — Wymagany stopieri oczyszczania sciekéw.

Pytanie nr 29. Na 16 stronie PFU Zamawiajgcy podat Aktualne uwarunkowania wykonania
przedmiotu zamowienia m.in. Wymagany stopiern oczyszczania S$ciekéw zgodnie
z obowigzujagcym pozwoleniem wodnoprawnym dla oczyszczalni do 99 999 RLM. Aktualnie
wystepujace obcigienie oczyszczalni (wskazane na stronie 12 PFU) jest wieksze i klasyfikuje
oczyszczalnie jako obiekt powyzej 100 000 RLM. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy aby oczyszczalnia spetniata wymagania podane na stronie 16 nawet
jezeli nowy operat wodno-prawny sklasyfikuje obiekt jako wigkszy niz 100 000 RLM.

Odpowiedz nr 29. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, aby oczyszczalnia spetniata
wymagania podane na stronie 16 PFU. Podane w PFU na stronie 12 zrzuty o podwyzszonych
fadunkach wiekszych nie wpfywajg na formalng kwalifikacje oczyszczalni. Nalezy zapewnic
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stopien oczyszczania sciekéw zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

Pytanie nr 30. Na 16 stronie PFU Zamawiajgcy podat Aktualne uwarunkowania wykonania
przedmiotu zamoéwienia m.in. Projektowane ilosci osadow jako przedziaty (facznie od 6 420 kg
s.m./d do 11140 kg s.m./d) z informacja, ze podane wartosci majg charakter orientacyjny. Taki
zapis wprowadza niejednoznaczny opis przedmiotu zamdwienia, co w konsekwencji mozie
spowodowad, ze wykonawcy przyjmg do obliczen réine ilosci osadéw i oferty stang sie
nieporéwnywalne. Opis przedmiotu zamodwienia powinien byc¢ jednoznaczny i wyczerpujacy,
dlatego prosimy o podanie minimalnej i maksymalnej ilosci osadow ktérej odbior
i przetwarzanie powinna zapewni¢ wyceniana na etapie oferty instalacja.

Odpowiedz nr 30. Zamawiajgcy podaje, ze fgczna ilos¢ przetwarzanych osadow stanowic
bedzie zgodnie z zapisami PFU minimum 6420 kg s.m/d, a maksymalna ilos¢ osadow stanowi
wartosé¢ 11 140 kg s.m./d.

Pytanie nr 31. W rozdziale VII SIWZ w pkt 7.1 i w zwigzanych z nim zapisach w umowie
wymienione sg terminy wykonania poszczegdlnych zakresow projektowania, w ktoérych
wymienia sie konieczno$¢ uwzglednienia minimum 14 dniowego terminu na wnoszenie uwag
przez Zamawiajgcego. Nie okreslony jest maksymalny czas na ich wnoszenie, co ma znaczacy
wptyw na mozliwos¢ dotrzymania wymaganych termindw ukorczenia poszczegdlnych
zakresdw. W skrajnym przypadku obecny zapis pozwala na wnoszenie uwag w terminie
dtuzszym niz przewidziany na wykonanie danego zakresu projektowego. Wnosimy o

modyfikacje zapiséw, ktéra wydtuzy termin wykonania danego zakresu prac projektowych o

czas w jakim Zamawiajacy bedzie wnosit uwagi.

Odpowiedz nr 31. Zamawiajgcy zmienia nastepujgce zapisy SIWZ i Wzoru Umowy:

1. SIWZ pkt 7.1 lit. a) o tresci: ,w zakresie projektu technologicznego (wraz ze ztozeniem

wnioskéw materiafowych na podstawowe wyposazenie technologiczne i uzyskaniem
akceptacji IK i Zamawiajgcego, z uwzglednieniem minimum 14-dniowego terminu na
wnoszenie uwag): przez okres nie dfuzszy niz 3 miesigce od dnia podpisania umowy”
otrzymuje brzmienie:
»W zakresie projektu technologicznego (wraz ze ztozeniem wnioskéw materiatowych na
podstawowe wyposazenie technologiczne i uzyskaniem akceptacji IK i Zamawiajgcego, z
uwzglednieniem 21-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dtuzszy niz 3
miesigce od dnia podpisania umowy”;

2. SIWZ pkt 7.1 lit. b) o tresci: ,w zakresie projektu / projektéw budowlanych niezbednych

do uzyskania pozwolenia na budowe (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiajgcego, z
uwzglednieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie
dtuiszy niz 6 miesiecy od dnia podpisania umowy”
otrzymuje brzmienie:
W zakresie projektu / projektéw budowlanych niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiajqgcego, z uwzglednieniem 21-dniowego
terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dfuzszy niz 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy”;

3. SIWZpkt 7.1 lit. c) o tresci: ,w zakresie projektu / projektéw wykonawczych dotyczqcych
obiektow budowalnych objetych pozwoleniem na budowe (w tym: uzyskanie akceptacji IK
i Zamawiajgcego, z uwzglednieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag):
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sukcesywnie przed skierowaniem rozwiqzan projektowych do realizacji, jednak przez okres
nie dfuzszy niz 10 miesiecy od dnia podpisania umowy”

otrzymuje brzmienie:

W zakresie projektu / projektéw wykonawczych dotyczgcych obiektéw budowalnych
objetych pozwoleniem na budowe (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiajqgcego, z
uwzglednieniem 21-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed
skierowaniem rozwigzarn projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dtuzszy niz 10
miesiecy od dnia podpisania umowy”;

SIWZ pkt 7.1 lit. d) o tresci: ,,w zakresie projektéw wykonawczych dotyczgcych obiektéw
budowlanych objetych zgfoszeniem prac nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
(uzyskanie akceptacji IK i Zamawiajgcego, z uwzglednieniem minimum 14-dniowego
terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiqzar projektowych
do realizacji, jednak przez okres nie dfuzszy niz 10 miesiecy od dnia podpisania umowy”
otrzymuje brzmienie:

W zakresie projektow wykonawczych dotyczqcych obiektow budowlanych objetych
zgfoszeniem prac nie wymagajgcych pozwolenia na budowe (uzyskanie akceptacji IK i
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem 21-dniowego terminu na wnoszenie uwag):
sukcesywnie przed skierowaniem rozwiqzan projektowych do realizacji, jednak przez okres
nie dtuzszy niz 10 miesiecy od dnia podpisania umowy”;

w konsekwencji powyiszego pkt 3.1.1 lit. a) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: ,w
zakresie projektu technologicznego (wraz ze zftoieniem wnioskéw materiatowych na
podstawowe wyposazenie technologiczne i uzyskaniem akceptacji IK i Zamawiajgcego, z
uwzglednieniem 21-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dfuzszy niz 3
miesigce od dnia podpisania umowy”;

w konsekwencji powyiszego pkt 3.1.1 lit. b) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: ,,w
zakresie projektu / projektéw budowlanych niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiajgcego, z uwzglednieniem 21-dniowego
terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dfuzszy niz 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy”;

w konsekwencji powyiszego pkt 3.1.1 lit. ¢) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: ,w
zakresie projektu / projektow wykonawczych dotyczgcych obiektéw budowalnych
objetych pozwoleniem na budowe (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiajgcego, z
uwzglednieniem 21-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed
skierowaniem rozwiqzan projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dtuzszy niz 10
miesiecy od dnia podpisania umowy”;

w konsekwencji powyiszego pkt 3.1.1 lit. d) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: ,w
zakresie projektow wykonawczych dotyczqcych obiektéw budowlanych objetych
zgtoszeniem prac nie wymagajqcych pozwolenia na budowe (uzyskanie akceptacji IK i
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem 21-dniowego terminu na wnoszenie uwag):
sukcesywnie przed skierowaniem rozwiqzan projektowych do realizacji, jednak przez okres
nie dfuzszy niz 10 miesiecy od dnia podpisania umowy”;

SIWZ pkt 4.4 o tresci: ,Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ minimum 14-dniowy
termin na wnoszenie uwag do w/w projektow przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajqcego”

(wystepujgce po lit. d) )
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otrzymuje brzmienie:
»Wykonaweca jest obowigzany uwzgledni¢ 21-dniowy termin na wnoszenie uwag do w/w
projektéw przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego”.

Pytanie nr 32. Prosimy o informacje, czy obowigzujaca Decyzja Srodowiskowa uwzglednia
planowane modernizacje obiektéw i instalacji oraz budowe nowych, w szczegdlnosci
wydzielonych komor fermentacji, weztow hydrolizy termicznej, stracania fosforu (struwit). Czy
Decyzja Srodowiskowa uwzglednia dowdz i przeksztatcanie osadéw przywozonych od
zewnetrznych podmiotéw i w jakiej ilosci? Prosimy o udostepnienie obowigzujgcej Decyzji
srodowiskowej.

OdpowiedZ nr 32. Obowiqzujgca decyzja o uwarunkowaniach Srodowiskowych uwzglednia
planowane modernizacje obiektow i instalacji oraz budowe nowych, w szczegdlnosci
wydzielonych komdr fermentacji, weztow hydrolizy termicznej, odzysku fosforu (struwitu).

W zwigzku z Paristwa prosbq w zatgczeniu do niniejszego pisma przedktadamy obowiqzujgcg
decyzje o uwarunkowaniach Srodowiskowych. Nadmieniamy, Ze przedmiotowa decyzja
stanowi zatqcznik do dokumentacji przetargowej i zamieszczona jest fgcznie z innymi
dokumentami przetargowymi na stronie www.pwikjarocin.pl.

Pytanie nr 33. Wnosimy o ograniczenie wymagan stawianych Ekspertomnr 1, 6, 7 i 8 (Rozdziat
Xl pkt 12.2.2, ppkt 3a, 3f, 3h, 3i) co do ilosci wykonanych opracowan do 1 szt. Zamawiajgcy w
przedmiocie zamodwienia okreslit, ze jego zakres obejmuje prace, w tym projektowe dla jednej
oczyszczalni. W zwigzku z tym 2adanie wykazania wiekszej ilosci opracowan jest wymaganiem
nadmiernym.

OdpowiedzZ nr 33. Podtrzymujemy wymagania zawarte w SIWZ. Zamawiajqcy jako gospodarz
postepowania ma prawo ustanowi¢ warunki udziatu w postepowaniu, ktdre jego zdaniem
zapewniq optymalng realizacje zamdwienia publicznego (por. m.in. wyrok KIO z dnia 30
kwietnia 2013 r., KIO 874/13).

Zdaniem zamawiajgcego osoba, ktéra dotychczas brata udziat w modernizacji/ rozbudowie
wyfgcznie jednej oczyszczalni nie posiada wystarczajgcego doswiadczenia w zakresie realizacji
przedmiotowego zamdwienia — uwaga ta odnosi sie w szczegdlnosci do generalnego
projektanta.

Z uwagi na powyisze Zamawiajgcy podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ w niniejszym
zakresie.

Pytanie nr 34. W ramach formularza ofertowego, obligatoryjne jest wypetnienie tabel
cenowych. Tabele sg na tyle szczegdtowe, iz wymagajgq jeszcze przed ztozeniem oferty,
wykonania pewnych prac projektowych, ponadto uzyskania ofert od dostawcow technologii i
urzadzen, wykonania uzgodnien technicznych i warunkéw handlowych. W ofercie wymagane
jest tez przedstawienie koncepcji. Wykonanie wszystkich tych czynnosci wymaga znacznie
dtuzszego czasu na przygotowanie i zoptymalizowanie oferty, niz jest to przewidziane przez
Zamawiajgcego. Z tego tez wzgledu, wnosimy o wydtuzenie terminu sktadania ofert o co
najmniej 30 dni.

Odpowiedz nr 34. Termin sktadana ofert zostat przedtuzony do dnia 16.11.2017 r.

Pytanie nr 35. Czy opisana w PFU na stronie 25 pompa do odprowadzania $ciekdw ze zbiornika
retencyjnego S$ciekéw dowozonych jest pompa istniejgca czy ma stanowi¢ dostawe
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Wykonawcy?
OdpowiedzZ nr 35. Opisana w PFU na stronie 25 pompa do odprowadzania sciekéw ze zbiornika
retencyjnego sciekéw dowozonych ma stanowic¢ nowq dostawe pompy przez Wykonawce.

Pytanie nr 36. Opis stanu istniejgcego Bloku technologicznego na stronie 31 w PFU okresla
kubatury istniejgcych poszczegdlnych komér bloku technologicznego. Prosze o potwierdzenie
czy kubatura 3800m3 opisujgca osadnik wtérny odnosi sie do kubatury pojedynczego osadnika
czy jest faczna to kubatura dwéch osadnikéw?

Odpowiedz nr 36. Kubatura 3800 m3 opisujgca osadnik wtérny odnosi sie do kubatury dwdch
osadnikéw wtdérnych.

Pytanie nr 37. Na stronie 28 PFU podana gtebokos$¢ czynna osadnikéw wstepnych wynosi
2,5m, natomiast a zatgczonej dokumentacji archiwalnej wynika, iz gtebokosé ta wynosi w
zakresie 2,85 - 3,15m. Prosze o podanie wiasciwej gtebokosci czynnej osadnikdw wstepnych.
Odpowiedz nr 37. Wtasciwa czynna gfebokos¢ osadnikéw wstepnych wynosi od 2,85 do 3,15
m. W zafgczeniu przedktadamy mape rzutu osadnikow wstepnych.

Pytanie nr 38. Czy w Przepompowni $ciekdw surowych (PS) Wykonawca w ramach robét
powinien réwniez wymienic istniejgcg armature zwrotng?

Odpowiedz nr 38. Wykonawca w ramach robét powinien réwniez wymienié¢ istniejgcg
armature zwrotng.

Pytanie nr 39. Na jaki maksymalny przeptyw godzinowy Qhmax ma by¢ projektowany:

- Cigg mechanicznego oczyszczania Sciekow.

- ciag biologicznego oczyszczania Sciekow.
OdpowiedZ nr 39. Zgodnie z wymaganiami PFU strona 16, w tym max doptyw do oczyszczalni
Qh max = 1937,7m3/h Qd max = 17307m3/d.

Pytanie nr 40. Czy ze wzgledu na zastosowanie zbiornika retencyjnego, maksymalny
godzinowy doptyw kierowany do kolejnych obiektéw oczyszczalni powinien zostaé
zmniejszony w stosunku do podanego w PFU Qhmax wynoszacego: 3800 m3/d ?

Odpowiedz nr 40. Patrz odpowiedz nr 29. Zgodnie z wymaganiami PFU strona 16, w tym max
doptyw do oczyszczalni Qh max = 1937,7m3/h Qd max = 17307m3/d.

Pytanie nr 41. Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajgcy rozumie przez "utrzymanie
w nalezytym stanie przez caty okres obstugi i utrzymania ciggu technologicznego obiektdéw,
zwigzanych z funkcjonowaniem systemu odprowadzania i oczyszczania Sciekéw w gminie
Jarocin" tj SIWZ pkt 4.8 e.

Odpowiedi nr 41. Zamawiajqcy rozumie przez zapis w SIWZ pkt. 4.8 e: ,utrzymanie
w nalezytym stanie przez cafy okres obstugi i utrzymania ciggu technologicznego obiektéw,
zwiqzanych z funkcjonowaniem systemu odprowadzania i oczyszczania sciekéw w gminie
Jarocin” , by Wykonawca utrzymywat w nalezytym stanie technicznym i estetycznym obiekty
oczyszczalni sciekéw zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego — Rozdziat 6 — Utrzymanie
obiektow budowlanych, m.in. art. 61 Prawa budowlanego. Ponadto Wykonawca zadania ma
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obowiqzek utrzymac obiekt zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 5 ust. 2 Prawa
budowlanego, co oznacza, Ze powinien: 1). uzytkowaé go w sposéb zgodny z jego
przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska, 2). utrzymywac go w nalezytym stanie
technicznym i estetycznym, nie dopuszczajqc do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci
uzytkowych i sprawnosci technicznej, w szczegdlnosci w zakresie zwigzanym z wymaganiami
ww. przepisu, bezpieczeristwa, ochron, zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowych,
zgodnie z przeznaczeniem obiektu.

Pytanie nr 42. Na stronie 46 w PFU jest informacja o min wydajnosci kotta parowego
z produkcja pary 1200kg/h, a na stronie 176 jest informacja o wydajnosci nie mniejszej niz
1100 kg pary/h. Naszym zdaniem jest to rozbiezno$¢. Prosimy o wyjasnienie ktéra wartosé jest
prawidtowa.

Odpowiedz nr 42. Wydajnosc¢ kotfa parowego powinna by¢ nie mniejsza niz 1200kg/h.

Pytanie nr 43. Prosimy o informacje czy: biogaz i gaz ziemny majg mie¢ oddzielne linie
zasilajace ( Sciezki gazowe i oddzielne palniki), oraz jakie majg byé parametry wytwarzanej
pary: cisnienie, temperatura, nasycona/przegrzana.

Odpowiedz nr 43. Gaz ziemny i biogaz nalezy doprowadzi¢ do kotta dwoma niezaleznymi
sciezkami dla gazu ziemnego i biogazu z palnikiem dwufunkcyjnym. Wydajnosé kotta 1200kg/h
odnosi sie do produkcji pary przy cisnieniu 12 bar i odpowiadajqcej ci$nieniu temperaturze
~180C.

Pytanie nr 44. Czy Zamawiajgcy w ramach opisu Nowej stacji osadu opisanej na stronie 43 PFU
wymaga dostawy dwéch kompletnych instalacji odwadniania pracujgcych w uktadzie 1+1? Czy
Zamawiajacy wymaga dostawy dwoch uktadéw pomiarowych suchej masy osobno dla kazdej
wirowki?

Odpowiedz nr 44. Zamawiajqcy w ramach opisu Nowej stacji odwadniania osadu opisanej na
stronie 43 PFU wymaga dostawy dwoch kompletnych instalacji odwadniania pracujgcych w
uktadzie 1 + 1 rezerwa. Zamawiajqcy rowniez wymaga dostawy dwdch uktadéw pomiarowych
suchej masy osobno dla kazdej wiréwki.

Pytanie nr 45. Czy Zamawiajgcy wymaga w ramach inwestycji wykonania przykrycia Zbiornika
odciekéw (przebudowa zbiornika nadawy osadu) opisanego na stronie 41 PFU?

Odpowiedi nr 45. Zgodnie z zapisami PFU. Koniecznos¢ przykrycia zbiornika odciekdw
(przebudowa zbiornika nadawy osadu) wynikac bedzie z rzeczywistej ucigzliwosci odorowej
i wymogow technologicznych projektu Wykonawcy.

Pytanie nr 46. Opisany w PFU na stronach 38-39 zakres przebudowy istniejgcej Otwartej
komory fermentacyjnej zaktada automatyczng mozliwosé pracy komory. Ponadto
Zamawiajgcy wymaga wymiany zasuw na rurociggach wchodzgcych i wychodzacych z komory.
Prosimy o informacjg czy w ramach przebudowy OKF nalezy zainstalowa¢ zasuwy z napedami
recznymi czy z napedami elektrycznymi.
OdpowiedZ nr 46. W ramach przebudowy OKF nalezy zainstalowaé zasuwy z napedem
elektrycznym umoiliwiajgcym automatyczne przetqczanie komory w  zaleznosci od
przewidywanego sposobu jej wykorzystania zgodnie z zapisami PFU.
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Pytanie nr 47. W PFU na stronie 36 opisana zostata Pompownia osadu nadmiernego
zageszczonego grawitacyjnie wyposazona w pompy zatapialne. Prosimy o informacje
Zamawiajacy wymaga zastosowania przykrycia z odprowadzeniem powietrza na biofiltr dla
czesci mokrej projektowanej pompowni.

Odpowiedz nr 47. Zgodnie z zapisami PFU strona 50, 51 Zamawiajqcy przewiduje biofiltr dla
obiektow czesci osadowej. Koniecznos¢ skierowania odprowadzenia powietrza na biofiltr z
pompowni osadu nadmiernego wynika¢ bedzie z rzeczywistej ucigzliwosci odorowej i
wymogdow technologicznych projektu Wykonawcy.

Pytanie nr 48. Czy w ramach Inwestycji Zamawiajgcy wymaga wykonania instalacji odbioru
powietrza ztowonnego i skierowania go na biofiltr ze zbiornika retencyjnego $ciekéw
oczyszczonych.

OdpowiedZ nr 48. Zamawiajgcy wymaga wykonania instalacji odbioru powietrza ztowonnego
i skierowanie go na biofiltr ze zbjornika retencyjnego sciekéw oczyszczonych zgodnie z
wymaganiami PFU.

Pytanie nr 49. Czy w ramach Inwestycji Zamawiajgcy wymaga wykonania instalacji odbioru
powietrza ztowonnego i skierowania go na biofiltr z pomieszczenia kontenera skratek
w budynku krat mechanicznych?

Odpowiedz nr 49. Zgodnie z zapisami PFU strona 50, 51 Zamawiajqcy przewiduje biofiltr dla
obiektdw mechanicznego oczyszczania sSciekdw. Koniecznos¢ skierowania odprowadzenia
powietrza na biofiltr wynika¢ bedzie z rzeczywistej ucigiliwosci odorowej i wymogéw
technologicznych projektu Wykonawcy.

Pytanie nr 50. W PFU na stronach 26 - 27 zostata opisana przebudowa istniejacego
piaskownika, ktéra zaktada gtéwnie wymiane wyposazenia technologicznego tj. hermetyzacje
obiektu, wymiane zgarniacza piasku ze sposobem odprowadzania piasku, montaz separatora-
ptuczki piasku oraz wymiane istniejacych zastawek.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozbudowy badz wykonania nowych piaskownikéw, jednakze
rébwnoczes$nie wymaga skutecznego usuwania zawiesiny mineralnej ze Sciekdow z uwagi na
koniecznos¢ wiasciwego przygotowania osadow do prawidtowe] pracy nowego ciggu
przerobki osadow Sciekowych. Zgodnie z wykonanymi przez Oferenta obliczeniami
technologicznymi wymiarowania obiektéw oczyszczalni S$ciekow, zgodnymi z ATV,
stwierdzono, iz dla istniejgcych gabarytdw piaskownika oraz projektowanego przeptywu
Qnmax =1940 m3/h nie bedzie mozliwe zapewnienie wymaganej efektywnoéci usuwania
piasku wynoszacej dla czastek £ 0,2 mm min. 95%.

W zwigzku z powyzszym prosimy o jednoznaczng odpowiedZ, czy w ramach Zadania nalezy
przewidzie¢ wykonanie nowych piaskownikéw zapewniajgcych skuteczne usuwanie zawiesiny
mineralnej, czy Zamawiajacy nie wymaga wykonania nowych piaskownikéw, pozostawiajac
istniejgce, odstepujac od wymagan dotyczacych skutecznosci usuwania zawiesiny mineralnej.
Odpowiedz nr 50. Zamawiajqcy oczekuje wykonania modernizacji istniejgcych piaskownikéw
zapewniajgcej skuteczne usuwanie zawiesiny mineralnej. Zamawiajgcy nie przewiduje
wykonanie nowych piaskownikéw w ramach realizowanego projektu, nie wyklucza jednak
takiej potrzeby w zwiqzku z rozbudowq systemu kanalizacji w Jarocinie.
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Pytanie nr 51. W SIWZ na stronie 14 oraz w innych miejscach Zamawiajgcy stosuje
sformutowanie '"gminny system odprowadzania i oczyszczania Sciekow". Prosimy o
potwierdzenie, iz w stosunku do przedmiotowej inwestycji Zamawiajacy pod tym pojeciem
rozumie wytgcznie obiekty znajdujgce sie na terenie oczyszczalni Sciekdw. W przeciwnym
wypadku oznaczatoby to, ze Wykonawca winien przewidzie¢ w ofercie np. deratyzacje
catego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Jarocin.

OdpowiedZ nr 51. Zamawiajgcy pod pojeciem ,gminny system odprowadzania
i oczyszczania Sciekow” rozumie wytgcznie obiekty znajdujgce sie na terenie oczyszczalni
sciekdw.

Pytanie nr 52. W SIWZ na str. 14 wskazane jest, iz Wykonawca jednorazowo przeprowadzi
deratyzacje na terenie gminnego systemu odprowadzania i oczyszczania Sciekow. Prosimy o
potwierdzenie, iz takowa deratyzacje nalezy przeprowadzi¢ jeden raz przez caty okres
UTRZYMANIA tj. okoto 4 lata.

Odpowiedz nr 52. Deratyzacje na obiektach oczyszczalni sciekdw nalezy przeprowadzi¢ raz
w roku. Jesli, UTRZYMANIE trwac bedzie 4 lata wowczas deratyzacje nalezy przeprowadzié¢
4 razy (przez okres trwania Umowy). O terminie deratyzacji kazdorazowo Zamawiajgcy
bedzie powiadamiat Wykonawce odrebnym pismem.

Pytanie nr 53. Prosimy o informacje, czy ktérekolwiek z urzadzen, ktére podlegaé beda
zakresowi UTRZYMANIE, posiadajg jeszcze gwarancje producenta, a jesli tak, to do kiedy.
OdpowiedZ nr 53. Zadne urzqdzenie, ktére podlega¢ bedzie zakresowi UTRZYMANIE nie
posiada gwarancji producenta.

Pytanie nr 54. W SIWZ na stronie 12 wskazane jest, iz Zamawiajacy bedzie ponosit koszty
sprzetu niezbednego do prawidtowego funkcjonowania oczyszczalni. Prosimy
o potwierdzenie, iz w ramach przedmiotowego zapisu Zamawiajgcy ponosi¢ bedzie koszty:

a) sprzetu transportowego (tadowarki, samochody transportowe, wozki widtowe etc.)

b) sprzetu warsztatowego (narzedzia warsztatowe, spawarki, szlifierki etc.)

c) sprzetu porzgdkowego (zamiatarki, odsniezarki, kosiarki, myjki ciénieniowe etc.)
OdpowiedZ nr 54. Zamawiajgcy potwierdza, ze bedzie ponosit koszty sprzetu niezbednego do
prawidtowego funkcjonowania oczyszczalni w przypadku robdt awaryjnych, poniewaz nie
mozna okreslic ich zakresu.

Natomiast podczas biezqcej obstugi, wynikajqcych z HRK, nie bedzie ponosit dodatkowych
kosztow:

a) sprzetu transportowego (tadowarki, samochody transportowe, wézki widfowe etc.)

b) sprzetu warsztatowego (narzedzia warsztatowe, spawarki, szlifierki etc.)

¢) sprzetu porzqdkowego (zamiatarki, odsniezarki, kosiarki, myjki cisnieniowe etc.).
WyzZej wymienione koszty od pkt. a do pkt. ¢ Zamawiajgcy zobowigzuje wyceni¢ w kosztach
Utrzymania.

Pytanie nr 55. Prosimy o informacje, po czyjej stronie jest zapewnienie odpowiedniego
sprzetu BHP na terenie oczyszczalni. Jesli po stronie Wykonawcy, prosimy o informacje, jakie
obecnie wyposazenie BHP jest na stanie oczyszczalni.

Odpowiedz nr 55. Wykonawca winien zapewnic¢ niezbedne wyposazenie BHP na terenie
oczyszczalni sciekdw. Obecnie za sprzet BHP odpowiada firma zajmujgca sie Utrzymaniem.
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Pytanie nr 56. Prosimy o potwierdzenie, iz koszt wykonywania badan laboratoryjnych osadow
Sciekowych i sciekow jest po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedi nr 56. Informacja o sposobie kalkulowania kosztéw badar laboratoryjnych
osadow Sciekowych i sciekow, jest zawarta w odpowiedzi nr 16.

Pytanie nr 57. W SIWZ na str. 14 wskazane jest, iz Wykonawca ma za zadanie usung¢ osady
sciekowe zalegajgce na poletku osadowym. Prosimy o podanie ilosci przedmiotowych osadéw.
Odpowiedz nr 57. Wykonawca ma usung¢ osady sciekowe zalegajqce na poletku osadowym
powstatych w wyniku prac UTRZYMANIA. Na dzieri przekazania oczyszczalni w UTRZYMANIE
na poletkach osadowych nie bedzie osadow.

Pytanie nr 58. Prosimy o informacje, po czyjej stronie jest koszt utylizacji odpadéw powstatych
w wyniku zakresu prac UTRZYMANIE (np. akumulatory, zaréwki, ztom, smieci)?

Odpowiedz nr 58. Koszt utylizacji odpadéw powstatych w wyniku zakresu prac UTRZYMANIE
jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 59. Dotyczy Wzoru Umowy, Kary Umowne. Wykonawca zwraca sie z prosbg do
Zamawiajgcego o zamiane kar umownych za opdznienie (...) na kary umowne za zwtoke. W/w
zastrzezenie, tj. ,zwloka” nie zas ,op0dznienie" ma kapitalne znaczenie z punktu widzenia
zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy, bowiem wedtug kodeksu cywilnego odréznic nalezy
opoinienie zwykte i opdinienie kwalifikowane, czyli zwtoke dtuznika. Dtuznik opéinia sie z
wykonaniem zobowigzania, jezeli nie spetnia swiadczenia w terminie oznaczonym wyraznie
w tresci zobowigzania lub wynikajagcym z jego wtasciwosci albo, gdy termin nie byt
oznaczony, jezeli nie spetnia Swiadczenia niezwtocznie po wezwaniu go do wykonana (zob.
art. 455 kodeksu cywilnego). W mysl art. 476 kodeksu cywilnego, dtuznik dopuszcza sie
zwtoki, gdy swiadomie, celowo, nie spetnia swiadczenia w terminie, a jezeli termin nie jest
oznaczony, gdy nie spetnia swiadczenia niezwtocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Zwtoka
dtuznika jest opdznieniem w spetnieniu $wiadczenia, za ktdre dtuznik odpowiada, co w mysl
art. 471 kodeksu cywilnego rodzi obowigzek naprawienia wierzycielowi szkody. Nie dotyczy
to wypadku, gdy opdinienie w spetnieniu $wiadczenia jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére dtuznik odpowiedzialnosci nie ponosi.

OdpowiedZ nr 59. Zamawiajgcy podtrzymuje zastosowang terminologie ,kara za
opdznienie”.

Pytanie nr 60. Dotyczy rozdziatu Xlll SIWZ, pkt. 13.1., ppkt. 2). Sekcja D czesci Il dokumentu
JEDZ nie dotyczy informacji wskazanych przez Zamawiajgcego. Prosimy o odpowiednig
modyfikacje.

Odpowiedi nr 60. Zamawiajgcy modyfikuje zapis rozdziatu Xl SIWZ, pkt. 13.1., ppkt. 2)
poprzez usuniecie czesci zdania o tresci ,tj. dot. systemu zapewnienia jakosci i norm
zarzadzania srodowiskowego”.

Pytanie nr 61. Czy zamawiajgcy posiada wystarczajacg ilos¢ srodkow finansowych na
zabezpieczenie realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wartoécig projektu, oszacowang z
nalezytg starannoscia?

OdpowiedZ nr 61. Zamawiajgcy posiada Srodki finansowe na zabezpieczenie realizacji

AI,‘"O{'/ 12

I



przedmiotu zamdwienia zgodnie z wartoscig projektu. Przedmiot zamdwienia jest oszacowany
Z nalezytq starannosciq.

Pytanie nr 62. Pisze w sprawie przetargu na modernizacje gospodarki osadowej na
oczyszczalni sciekéw w Cielczy - zaprojektowanie wykonanie i utrzymanie.

W zwigzku z powyiszym przetargiem mam ogromng prosbe w sprawie zatgcznika osadnik
wstepny - konstrukcja 1997, prositbym o ponownie wystanie skanu zatgcznika ze wzgledu na
zta widocznos¢ skanu dokumentéw tego zatgcznika.

Odpowiedz nr 62. W zafqczeniu do pisma przedkfadamy skan osadnik wstepny — rzut z
dokumentacji projektowej Rozbudowy czesci mechanicznej Oczyszczalni Sciekéw w m. Cielcza
— z roku 2008. Stan Zafqcznika osadnik wstepny - konstrukcja 1997 jest niemozliwy do
udostepnienia w wersji elektronicznej w lepszej jakosci z uwagi na stan czytelnosci oryginatu
dokumentu.

Pytanie nr 63. Prosimy o rozwinigcie zapisu zawartego w PFU na stronach 46-47 opisujacego
Wydzielone komory fermentacyjne ,Poszczegdlne rurociggi uktadu cyrkulacji nalezy
wyposazy¢ w zasuwy odcinajace z napedami sterowanymi elektrycznie".

Prosimy o wyszczegdlnienie, na ktérych rurociggach nalezy wykona¢ zasuwy z napedami
elektrycznymi.

Odpowiedz nr 63. Zamawiajqcy wyjasnia, iz ukfad rurociggdw i zasuw odcinajgcych w obstudze
WKFoéw winien zapewnia¢ automatyczne (zdalne) przefqgczanie pracy poszczegélnych komdér
fermentacji, w tym uktadu cyrkulacji, zasilania komor osadem surowym czy tez chtodnic osadu.
Szczegoty rozwigzarn powinny zostac przedstawione i uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie
opracowania dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 64. PFU nie opisuje koniecznosci wykonania zbiornika dla osadu
przefermentowanego przed instalacjg odwadniania osadu przefermentowanego. Brak takiego
zbiornika powodowal¢ bedzie trudnosci eksploatacyjne instalacji odwaniania oraz
doprowadzania osadu do WKF. Prosimy o okreslenie wymaganych parametrow dla zbiornika
osadu przefermentowanego lub o jednoznaczne potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie wymaga
wykonania takiego zbiornika.

OdpowiedZ nr 64. Zgodnie z zapisami PFU strona 38 Otwarta Komora Fermentacji w zaleznosci
od potrzeb winna m.in. zapewnia¢ mozliwosc¢ retencjonowania osadéw przefermentowanych.

Pytanie nr 65. Czy zgodnie z opisem PFU na stronie 46-47 dotyczgcym wydzielonych koméor
fermentacyjnych Zamawiajgcy wymaga zainstalowania dla kazdej komory fermentacyjnej
dwdch pomp cyrkulacyjnych?

Odpowiedz nr 65. Zamawiajqcy wymaga zamontowania dla kazdej komory fermentacyjnej 1
pracujgcej pompy cyrkulacyjnej + 1 pompy rezerwowej wspolnej dla obu komdr fermentacji
(tzw. 2 + 1).

Pytanie nr 66. Czy zgodnie z opisem PFU na stronie 46-47 dotyczacym wydzielonych komér
fermentacyjnych Zamawiajagcy wymaga zainstalowania dla kazdej komory fermentacyjnej
wymiennika ciepta i kotta wodnego do jego obstugi?

OdpowiedZ nr 66. Zamawiajgcy wymaga zastosowania dla kazdej komory fermentacyjnej
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oddzielnych wymiennikéw ciepta w postaci chfodnic osadu oraz osobnego (jednego)
wymiennika ciepta z kotfem wodnym dla potrzeb grzewczych w okresie rozruchu, przeglgdéw
serwisowych lub na wypadek sytuacji awaryjnych.

Pytanie nr 67. Czy dostarczony wymiennik/wymienniki ciepta oraz kociot wodny do
podgrzewania osadow w okresie wylgczenia instalacji hydrolizy powinien zapewnia¢
podgrzewanie rowniez osadow dowozonych czy jedynie osadow powstajacych na terenie
oczyszczalni?

OdpowiedZ nr 67. Zamawiajgcy wymaga, aby wymiennik ciepta wraz z kottem wodnym
zapewniat mozliwos¢ grzania petnego strumienia przetwarzanych osadow.

Pytanie nr 68. Czy w celu zlokalizowania pompowni i stacji uzdatniania wody technologiczne;j
w budynku nalezy wykona¢ nowy obiekt czy nalezy instalacje te zlokalizowaé¢ w jednym z
istniejgcych budynkow. Jedli tak, to ktdrym?

OdpowiedZ nr 68. Tak, nalezy wykonaé¢ nowy obiekt. Zamawiajgcy nie widzi mozliwosci
lokalizacji w/w obiektow w istniejacych budynkach.

Pytanie nr 69. Prosimy o uzupetnienie wymagan technicznych dla kotta parowego. Dla
stabilnej pracy kotta (wykluczenie skokdw cisnienia) sugerujemy zastosowanie kotta
z buforem pary i palnikiem modulowanym. Kociot przystosowany do spalania biogazu i gazu
ziemnego.

Odpowiedz nr 69. Wymagania dla hybrydowego kotta parowego opisano w PFU na stronach
46. Nie dopuszcza sie zastosowania rozwigzarn z posrednim buforem pary. Potwierdzamy, Ze
kociot powinien by¢ dostosowany do spalania biogazu i gazu ziemnego.

Pytanie nr 70. Dla osadu kierowanego do procesu termicznej hydrolizy wymaga sie duzej
doktadnosci w zakresie zawartosci suchej masy tj. 16,5%sm + 1% w osadzie odwodnionym. W
PFU wskazano zastosowanie pras Srubowych dla wstepnego odwadniania osadéw
zmieszanych. Zwracamy uwage, ze efekty odwadniania na tym urzadzeniu sg niestabilne
i utrzymanie statego stopnia odwodnienia bedzie trudne do uzyskania. Czy Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie wirowek odwadniajgcych do wstepnego odwadniania?

Odpowiedz nr 70. Zamawiagjgcy podtrzymuje wymagania dotyczgce instalacji wstepnego
odwadniania. Dobdér wyposazenia winien zapewnia¢ prawidfowe efekty pracy zgodnie z
wymaganiami PFU oraz dostosowanymi do wymagari dalszego procesu przetwarzania osadu.

Pytanie nr 71. W jaki sposéb Zamawiajgcy zamierza zagospodarowac ciepto odpadowe
z kogeneracji (woda o parametrach 90/70°C, ok. 200kW) w I-szym etapie eksploatacji tj. bez
pracujgcej suszami?

Odpowiedz nr 71. Ciepfo w postaci cieptej wody nalezy wykorzysta¢ m.in. do: wstepnego
podgrzewania wody dla potrzeb produkcji pary, awaryjnego grzania wymiennika ciepta przy
komorach fermentacji, grzania budynkow itp.

Pytanie nr 72. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wiekszej ilosci biofiltrow? Wynika to
z duzej odlegtosci miedzy hermetyzowanymi obiektami i mozliwosci fatwiejszego sterowania
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iloscig powietrza odbieranego z obiektéw na biofiltr.

Odpowiedz nr 72. Wymagania dotyczqce wolnostojgcych biofiltrow opisano w PFU na stronie
51. Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie lokalnie rozwiqzan zapewniajgcych deodoryzacje
indywidulanq obiektdw.

Pytanie nr 73. W zwigzku z koniecznosdcia realizacji w |-szym etapie instalacji koricowego
odwadniania osadu prosimy o okreslenie w jakim zakresie ma by¢ realizowany w tym etapie
budynek instalacji suszami mechanicznej?

OdpowiedZ nr 73. Wykonanie budynku instalacji suszarni winno obejmowad pefen zakres
robdt ogdlnobudowlanych stanu zamknietego z izolacjq termiczng obiektu w tym takze pfyty
fundamentowej pod lokalizacje suszarni i instalacji towarzyszgcych oraz robdt
wykoriczeniowych w obrebie budynku, w tym posadzek przemystowych, zabezpieczeniem
Scian, stolarkq, oSwietleniem oraz robét instalacyjnych w zakresie instalacji wewnetrznych w
tym wentylacji i ogrzewania. W budynku nalezy przewidziec¢ otwory montazowe dla przyszfego
wprowadzenia suszarni i urzqdzen jej towarzyszgcych. Otwory nalezy zabezpieczyé w sposéb
umozliwiajgcy pdzniejszy demontaz i ponowny montaz elementéw.

Pytanie nr 74. Czy obecne rozwigzanie zasilania energetycznego obiektow oczyszczalni
powinno uwzglednia¢ obiekty docelowe (suszarnia, zbiornik osadéw dowozonych, biofiltr,
sktadowisko osadu itp.).

Odpowiedz nr 74. Docelowe zasilanie energetyczne winno uwzgledniaé wszystkie istniejgce
i docelowe obiekty oczyszczalni.

Pytanie nr 75. Prosimy o okreslenie czy pompownia ze stacjg uzdatniania wody
technologicznej ma by¢ zaprojektowana w formie komory zelbetowej czy tez budynku.
Odpowiedz nr 75. Zamawiajqcy nie narzuca formy tego obiektu poza wymaganiami
przedstawionymi w PFU.

Pytanie nr 76. W PFU na stronie 22 w ,zestawieniu istniejgcych obiektow gospodarki
Sciekowej" wskazana zostata ,Wiata magazynowa" jako obiekt do likwidacji. Poza tym w PFU
nie ma zapisdw szczegotowych dotyczacych rozbidrki tego obiektu.

Prosimy o potwierdzenie, ze obiekt przewidziany jest do rozbiérki w ramach niniejszego
zadania, wskazanie lokalizacji obiektu na planie sytuacyjnym z okresleniem jego parametréow
uzytkowych, opisu konstrukcji oraz przewidywanego sposobu likwidacji.

OdpowiedZ nr 76. Obiekt — wiaty magazynowe (szt.2) przewidziane sq do rozbidrki w ramach
niniejszego zadania. Na zafgczonym planie sytuacyjnym wskazujemy lokalizacje obiektéw wraz
z okredleniem jego parametréow uzytkowych, opisu konstrukcji.

Sposéb likwidacji — odpady z likwidacji nalezy zutylizowa¢ zgodnie z przepisami prawa
o odpadach. Miejsce po rozbidrce wiaty nalezy uporzadkowad.

Pytanie nr 77. W PFU na stronie 23 w ,zestawieniu obiektéw gospodarki osadowej" wskazana
zostata ,Instalacja zageszczania mechanicznego osadu nadmiernego" jako nowy obiekt.
W tredci PFU na stronie 40 opisujace]j zakres przebudowy Starej stacji odwadniania osadu
zapisano, ze w obiekcie tym ma zosta¢ zlokalizowana ww. Instalacja zageszczania
mechanicznego osadu nadmiernego.
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Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy ww. Instalacje zageszczania nalezy zlokalizowac jako
nowy obiekt czy w obiekcie istniejgcym.

OdpowiedZ nr 77. Instalacja zageszczania mechanicznego osadu nadmiernego stanowic
bedzie nowy obiekt (instalacje) zlokalizowang w istniejgcym budynku odwadniania osadu,
ktory nalezy dostosowac do tej funkcji.

Pytanie nr 78. Czy opisana w PFU na stronie 20 i 21 propozycja wykonawcy tj. Koncepcja
modernizacji oczyszczalni w zakresie ,Planu sytuacyjnego catej oczyszczalni" zawierac
powinna poza obiektami réwniez inne elementy zagospodarowania terenu np. projektowane
drogi, gtowne sieci? Jesli tak, to prosimy o udostepnienie mapy zasadniczej oczyszczalni
Sciekéw w celu umotzliwienia rzetelnego wykonania planu sytuacyjnego oczyszczalni sciekow.
Odpowiedz nr 78. Koncepcja technologiczna modernizacji oczyszczalni opisana zaréwno w PFU
(strona 20, 21) jak i SIWZ (strona: 28 pkt.13.1, ppkt7 oraz str. 41) powinna zawierac Plan
sytuacyjny catej oczyszczalni tj. poza obiektami, rowniez inne elementy zagospodarowania
terenu w tym: projektowane drogi i gtéwne sieci. Ponadto Koncepcja powinna zawierac
wszystkie elementy wskazane na stronie 20, 21 PFU oraz punkcie 13.1 ppkt7 (strona 28) oraz
strona 41 SIWZ. Dokument ten stanowi tres¢ oferty. W zatgczeniu przedstawiamy mape
bedqcg w zasobach archiwalnych PWiK do celdw poglgdowych. Dotgczona mapa nie stanowi
materiatu dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 79. Wg punktu 11.2.4), przedmiotem zamdwienia jest m.in. instalacja fermentacji
beztlenowe] osaddédw Sciekowych z wykorzystaniem wstepnej obrobki osadéw za pomocg
hydrolizy termicznej. Czy w ramach procedury mogg by¢ uwzglednione inne technologie
fermentacji beztlenowej, nie wymagajgce wstepnej obrébki za pomocg hydrolizy termicznej,
ale dajace rownie dobre efekty techniczne i ekonomiczne?

OdpowiedZ nr 79. Opis dotyczqcy zamowienia przedstawiony zostat w Programie
Funkcjonalno Uzytkowym bedqgcym zatgcznikiem do SIWZ. Rodzaj zastosowanych rozwigzarn
winien odpowiada¢ wymogom tam przedstawionym.

Pytanie nr 80. Zamawiajgcy wprowadzit zmiane wymagan w zakresie doswiadczenia
zawodowego rozdzielajgc doswiadczenie w projektowaniu i doswiadczenie w realizacji robot
budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz postepowanie jest przewidziane do realizacji w formule zaprojektuj-
wybuduj, czy Zamawiajgcy uzna za spetniony warunek wiedzy i doswiadczenia, jesli
wykonawca wykaze sie doswiadczeniem:

w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert w postepowaniu, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie wykonat:

a) co najmniej 2 inwestycje budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj polegajace na
budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni $ciekéw wraz z
rozruchem technologicznym o przepustowosci sredniodobowej tgcznie nie mniejszej
niz 12.000 m3 sciekdw na dobe i wartosci tgcznie nie mniejszej niz 45 min PLN brutto
lub alternatywnie 1 zadanie o wartosci nie mniejszej niz 30 min PLN brutto i o
przepustowosci

b) $redniodobowej nie mniejszej niz 12.000 m3 sciekéw na dobe

LUB
a) w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert w postepowaniu,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie wykonat co
najmnie;j:
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- dokumentacje projektowg dla 2 inwestycji budowlanych polegajgcych na
budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni Sciekdw o
przepustowosci sredniodobowej facznie nie mniejszej niz 12.000 m? $ciekdw na
dobe i wartosci tacznie nie mniejszej niz 45 min PLN brutto
lub alternatywnie
- dokumentacje projektowgq dla 1 zadania o wartosci nie mniejszej niz 30 min PLN
brutto
1 0 przepustowosci $redniodobowej nie mniejszej niz 12.000 m? Sciekdw na
dobe
a) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert w postepowaniu, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonat co najmniej:
2 inwestycje budowlane polegajgce na budowie, rozbudowie, przebudowie lub
modernizacji oczyszczalni $ciekdw wraz z rozruchem technologicznym o
przepustowosci sredniodobowej tgcznie nie mniejszej niz 12.000 m3 $ciekdw na
dobe i wartosci tagcznie nie mniejszej niz 45 min PLN brutto
lub alternatywnie
1 zadanie o wartosci nie mniejszej niz 30 min PLN brutto i o przepustowosci
$redniodobowej nie mniejszej niz12.000 m3 $ciekéw na dobe.
OdpowiedZ nr 80. W dniu 11.10.2017 r. Zamawiajgcy dokonal modyfikacji wymagarn
w zakresie doswiadczenia i brzmi on nastepujgco:
W zakresie spetnienia warunkéw udziafu w postepowaniu dotyczqcych zdolnosci technicznej i
zawodowej, zapewniajgcej wykonanie zamodwienia wymaga sie aby:
1) Wykonawca wykazaft, ze:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skfadania ofert w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie
wykonaf co najmniej:
- dokumentacje projektowg dla 2 inwestycji budowlanych polegajgcych na budowie,
rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni Sciekdw o przepustowosci
sredniodobowej tqcznie nie mniejszej niz 12.000 m3 Sciekéw na dobe i wartosci fgcznie
nie mniejszej niz 45 min PLN brutto
lub alternatywnie
- dokumentacje projektowqg dla 1 inwestycji budowlanej polegajgcej na budowie,
rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni sciekéw o przepustowosci
Sredniodobowej nie mniejszej niz 12.000 m3 sciekéw na dobe i wartosci nie mniejszej
niz 30 min PLN brutto.
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upfywem terminu skfadania ofert w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie
wykonat co najmniej:
- 2 inwestycje budowlane polegajgce na budowie, rozbudowie, przebudowie lub
modernizacji oczyszczalni sciekow wraz z rozruchem technologicznym o przepustowosci
Sredniodobowej tgcznie nie mniejszej niz 12.000 m3 sciekdw na dobe i wartosci tgcznie
nie mniejszej niz 45 min PLN brutto
lub alternatywnie
- 1 inwestycje budowlang polegajgca na budowie, rozbudowie, przebudowie lub
modernizacji oczyszczalni sciekdw wraz z rozruchem technologicznym o przepustowosci
sredniodobowej nie mniejszej niz 12.000 m3 sciekdw na dobe i wartosci nie mniejszej
niz 30 min PLN brutto.
Jako wykonanie (zakoriczenie) zadania nalezy rozumieé wystawienie co najmniej Swiadectwa
Przejecia (dla kontraktéw realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokofu
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odbioru robét, lub réwnowainego dokumentu (w przypadku zamowien, w ktérych nie
wystawia sie Swiadectwa Przejecia i protokotfu odbioruy).

Pytanie nr 81: Czy koncepcja technologiczna, w ktdrej ma by¢ umieszczony opis rozwigzan,
o ktorych mowa na str. 41 SIWZ jest tym samym dokumentem, o ktérym mowa w pkt. 13.1,
ppkt. 7 SIWZ? Czy ten dokument stanowi tresc oferty ?

Odpowiedz nr 81. Koncepcja technologiczna jest tym samym dokumentem o ktérym mowa na
stronie 20, 21 PFU, punkcie 13.1 ppkt 7 (strona 28) oraz strona 41 SIWZ. Dokument ten stanowi
tres¢ oferty.

Pytanie nr 82: Czy wykaz pracujacych wg oferowanych rozwigzan urzadzen/instalacji na
istniejgcych oczyszczalniach Sciekéw wraz z podaniem podstawowych parametréw
technicznych instalacji i danych kontaktowych, o ktérych mowa na str. 41 SIWZ stanowi¢ ma
potwierdzenie wymagan ze str. 172-173 oraz str. 186-187 PFU (dotyczy instalacji hydrolizy i
odzysku fosforu)?
Odpowied? nr 82. Opis pracujgcych wg oferowanych rozwiqzari urzgdzeri/instalacji
technologicznych powinien zawiera¢ podstawowe parametry techniczne i dane umozliwiajgce
identyfikacje i weryfikacje instalacji w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami przedstawionymi
w SIWZ i PFU, w tym, w szczegdlnosci powinien zawieraé nastepujgce informacje:
Instalacja Hydrolizy:
e Wydajnos¢ godzinowa odniesiona do suchej masy osadu
e Wydajnos¢ hydrauliczna dobowa
e  Srednia zawartos¢ suchej masy % w nadawie do instalacji
e  Temperatura procesu hydrolizy
e  (zas retencji w reaktorze hydrolizy
e [|lo$¢ reaktoréw
e Pojemnosc reaktorow
°  pojemnosc zbiornika rozpreznego
e pojemnosé zbiornika wstepnego podgrzewania
e opis zasad pracy reaktorow hydrolizy termicznej i dezintegracji cisnieniowej
e opis utylizacji gazéw procesowych
Instalacja Odzysku Fosforu:
Wydajnos¢ instalacji — ilos¢ produkowanego struwitu
e Wydajnos¢ instalacji — obcigzenie P-PO4
*  Rodzaj odciekdéw z procesu zageszczania/odwadniania osaddw (z przed iflub po
procesie fermentacji)
e opis zasad pracy reaktora wytrgcania struwitu
e Zastosowanie filtrow samopfuczgcych szczelinowych na poszczegéinych
strumieniach odciekéw zasilajgcych reaktorow
e Opis systemu konfekcjonowania produktu koricowego zapewniajqcego funkcje
odwodbnienia, suszenia, segregacji produktu na 4 frakcje wraz z instalacjqg wazenia i
pakowania,
e forma uzyskiwanego produktu,
e zuzycie MgCl2*6H20 odniesione do wyprodukowanego produktu,

Pytanie nr 83: Prosimy o potwierdzenie czy wymdg redundancji kluczowych elementéw
instalacji takich jak pompy osadu i reaktory opisany na stronie 46 PFU zostanie spetniony w

(e 18
fu

v



przypadku zastosowania podwdjnych pomp podajgcych osad wstepnie odwodniony z silosa
osadu do pulpera, podwdjnych pomp podajgcych osad shydrolizowany do fermentacji,
podwdjnych pomp petnigcych funkcje cyrkulacji pulpera osadu i zasilania reaktordw,
podwdjnych pomp wezta gazdw procesowych oraz zastosowania 4-ech reaktoréw hydrolizy?
Odpowiedz nr 83. Tak, potwierdzamy, ze wymdg redundancji kluczowych elementéw instalacji
takich jak pompy osadu i reaktory opisany na stronie 46 PFU zostanie spetniony w przypadku
zastosowania podwdjnych pomp podajgcych osad wstepnie odwodniony z silosa osadu do pulpera,
podwdjnych pomp podajqcych osad shydrolizowany do fermentacji, podwdjnych pomp petnigcych
funkcje cyrkulacji pulpera osadu i zasilania reaktoréw, podwdjnych pomp wezta gazéw
procesowych oraz zastosowania 4-ech reaktoréw hydrolizy spetnienie warunku redundancji
w zakresie. Jednoczesnie wyjasniamy ze wymdg ten moze zostal spetniony rowniez przy
zastosowaniu wigkszej ilosci wymienionych urzqdzen oraz odnoszqgc sie do reaktoréw hydrolizy
takze przy zastosowaniu 2 lub 3 zbiornikéw.

Pytanie nr 84. Czy Zamawiajacy dopuszcza skierowanie niekondensujgcych gazéw
procesowych z procesu termicznej obrébki osadéw (tzw. hydrolizy termicznej) bezposrednio
do komory fermentacyjnej?

OdpowiedZ nr 84. Nie, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w PFU gazy procesowe po
wydzieleniu kondensatu majg byc kierowane do komory fermentacyjnej po ich zmieszaniu ze
zhydrolizowanym osadem. Rozwiqzanie takie jest kluczowe ze wzgledu na minimalizacje
oddziatywania odorowego i sam proces fermentacji.

Pytanie nr 85. Prosimy o podanie nazw i typdw obecnie zainstalowanych urzadzer i
wyposazenia w nastepujacych obiektach:

- stacja dmuchaw (dmuchawy)

- stacja odwadniania osadow (prasy)

- komory napowietrzania (ruszty napowietrzajace i mieszadta)

- pompownia Sciekéw surowych (pompy)

- pompowania recyrkulacyjna osadéw (pompy)

- otwarta komora fermentacji (mieszadta)

- rodzaju kratek przykrywajgcego pomosty

- rodzaj zwezki pomiarowe;j.

Odpowiedz nr 85. Podajemy nazwy i typy obecnie zainstalowanych urzqdzeri i wyposazenia
w nastepujgcych obiektach:

- stacja dmuchaw — Dmuchawy typu 3D80B-250K w obudowie diwiekochtonnej firmy Kubicek

- stacja odwadniania osaddw - Prasa tasmowa produkcji Belmer typu WPV3

- komory napowietrzania - Dyfuzory membranowe AME 350F produkcji Fortex-AGS, Mieszadta
zatapialne produkcji Redor

- pompownia sciekow surowych - Pompy zatapialne firmy Flygt typ NP 3171.181LT611 (szt.4)
oraz Jung Pumpen typ UFK 200/2 B6 (szt.1), typ U6K niro ES (szt.1)

- pompowania recyrkulacyjna osaddw - Pompy zatapialne firmy Flygt: typu 3127.181, typ
CP3127LT, typ MT

- otwarta komora fermentacji - Mieszadta zatapialne produkcji Redor

- rodzaju kratek przykrywajgcego pomosty - kratki typu Wema

- rodzaj zwezki pomiarowej - zwezka Venturiego.



Pytanie nr 86. Czy zamawiajgcy dopuszcza definiowanie kolorystyki w system oznaczania
barw oparty na wzorcach RAL?
Odpowiedz nr 86. TAK.

iusz Nowojewski
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