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1. WSTÆP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  ogólne  dotycz¹ce  wykonania  i  odbioru  robót
polegaj¹cych na rozbudowie istniej¹cego przedszkola w Starej Wsi.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstêpstwa  od  wymagañ  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog¹  mieã  miejsce  tylko  w przypadkach  maùych
prostych robót  i  konstrukcji  drugorzêdnych  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno�ã,  ¿e podstawowe
wymagania  bêd¹  speùnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  do�wiadczenia  i  przy  przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmuj¹  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych  objêtych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegóùowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Zakres obejmuje:

Roboty ziemne,

Roboty betonowe,

Roboty murowe,

Roboty elewacyjne, docieplenie �cian,

Roboty tynkarskie,

Roboty elektryczne,

Roboty malarskie,

Roboty blacharskie,

Wymianê okien i drzwi.

Okre�lenia podstawowe

Ilekroã w ST jest mowa o:

1.3.1. obiekcie budowlanym � nale¿y przez to rozumieã:

a) budynek wraz z instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi,

b) budowlê stanowi¹c¹ caùo�ã techniczno-u¿ytkow¹ wraz z instalacjami i urz¹dzeniami,

c) obiekt maùej architektury;

1.3.2. budynku  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  zwi¹zany  z  gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc¹ przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym �  nale¿y przez to rozumieã budynek wolno stoj¹cy albo budynek o
zabudowie bliêniaczej,  szeregowej lub grupowej,  sùu¿¹cy zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych,  stanowi¹cy
konstrukcyjnie  samodzieln¹  caùo�ã,  w  którym  dopuszcza  siê  wydzielenie  nie  wiêcej  ni¿  dwóch  lokali
mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu  u¿ytkowego  o  powierzchni  caùkowitej
nieprzekraczaj¹cej 30% powierzchni caùkowitej budynku.

1.3.4. budowli  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  ka¿dy  obiekt  budowlany  nie  bêd¹cy  budynkiem  lub  obiektem  maùej
architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stoj¹ce
maszty  antenowe,  wolno  stoj¹ce  trwale  zwi¹zane  z  gruntem  urz¹dzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,
obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stoj¹ce  instalacje  przemysùowe  lub
urz¹dzenia  techniczne,  oczyszczalnie  �cieków,  skùadowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje
oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przej�cia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,
cmentarze,  pomniki,  a  tak¿e  czê�ci  budowlane  urz¹dzeñ  technicznych  (kotùów,  pieców  przemysùowych  i
innych  urz¹dzeñ)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urz¹dzenia,  jako  odrêbne  pod  wzglêdem  technicznym
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czê�ci przedmiotów skùadaj¹cych siê na caùo�ã u¿ytkow¹.

1.3.5. obiekcie maùej architektury � nale¿y przez to rozumieã niewielkie obiekty, a w szczególno�ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy¿e przydro¿ne, figury,

b) pos¹gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) u¿ytkowe sùu¿¹ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹dku, jak: piaskownice, hu�tawki, drabinki,
�mietniki.

1.3.6. tymczasowym  obiekcie  budowlanym  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  obiekt  budowlany  przeznaczony  do
czasowego u¿ytkowania w okresie krótszym od jego trwaùo�ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiórki, a tak¿e obiekt budowlany nie poù¹czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne,  pawilony  sprzeda¿y  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powùoki  pneumatyczne,
urz¹dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.3.7. budowie  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  okre�lonym  miejscu,  a  tak¿e
odbudowê, rozbudowê, nadbudowê obiektu budowlanego.

1.3.8. robotach  budowlanych  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  budowê,  a  tak¿e  prace  polegaj¹ce  na  przebudowie,
monta¿u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.3.9. remoncie � nale¿y przez to rozumieã wykonywanie w istniej¹cym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegaj¹cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi¹cych bie¿¹cej konserwacji.

1.3.10. urz¹dzeniach  budowlanych  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  urz¹dzenia  techniczne  zwi¹zane  z  obiektem
budowlanym zapewniaj¹ce  mo¿liwo�ã  u¿ytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyù¹cza  i
urz¹dzenia instalacyjne, w tym sùu¿¹ce oczyszczaniu lub gromadzeniu �cieków, a tak¿e przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod �mietniki.

1.3.11. terenie budowy � nale¿y przez to rozumieã przestrzeñ, w której prowadzone s¹ roboty budowlane wraz z
przestrzeni¹ zajmowan¹ przez urz¹dzenia zaplecza budowy.

1.3.12. prawie  do  dysponowania  nieruchomo�ci¹  na  cele  budowlane  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  tytuù  prawny
wynikaj¹cy  z  prawa  wùasno�ci,  u¿ytkowania  wieczystego,  zarz¹du,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo
stosunku zobowi¹zaniowego, przewiduj¹cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.3.13. pozwoleniu  na  budowê  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  decyzjê  administracyjn¹  zezwalaj¹c¹  na  rozpoczêcie  i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni¿ budowa obiektu budowlanego.

1.3.14. dokumentacji  budowy  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  pozwolenie  na  budowê  wraz  z  zaù¹czonym  projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoùy odbiorów czê�ciowych i koñcowych, w miarê potrzeby, rysunki i
opisy sùu¿¹ce realizacji  obiektu, operaty geodezyjne i ksi¹¿kê  obmiarów, a w przypadku realizacji  obiektów
metod¹ monta¿u � tak¿e dziennik monta¿u.

1.3.15. dokumentacji powykonawczej �  nale¿y przez to rozumieã  dokumentacjê  budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.16. terenie  zamkniêtym  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  teren  zamkniêty,  o  którym  mowa  w  przepisach  prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno�ci  lub  bezpieczeñstwa  pañstwa,  bêd¹cy  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych  podlegùych
Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnêtrznych  i  Administracji  oraz  Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezpo�redniego wydobywania kopaliny ze zùo¿a, bêd¹cy w dyspozycji zakùadu górniczego.

1.3.17. aprobacie technicznej � nale¿y przez to rozumieã pozytywn¹ ocenê  techniczn¹ wyrobu, stwierdzaj¹c¹ jego
przydatno�ã do stosowania w budownictwie.

1.3.18. wùa�ciwym  organie  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wùa�ciwo�ci okre�lonych w rozdziale 8.

1.3.19. wyrobie  budowlanym  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodno�ci,
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wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwaùy  w
obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do
stosowania we wzajemnym poù¹czeniu stanowi¹cym integraln¹ caùo�ã u¿ytkow¹.

1.3.20. organie samorz¹du zawodowego � nale¿y przez to rozumieã organy okre�lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorz¹dach zawodowych architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z póên. zm.).

1.3.21. obszarze oddziaùywania obiektu � nale¿y przez to rozumieã teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie  przepisów  odrêbnych,  wprowadzaj¹cych  zwi¹zane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.22. opùacie � nale¿y przez to rozumieã kwotê nale¿no�ci wnoszon¹ przez zobowi¹zanego za okre�lone ustaw¹
obowi¹zkowe kontrole dokonywane przez wùa�ciwy organ.

1.3.23. drodze  tymczasowej  (monta¿owej)  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  drogê  specjalnie  przygotowan¹,
przeznaczon¹ do ruchu pojazdów obsùuguj¹cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian¹
do usuniêcia po ich zakoñczeniu.

1.3.24. dzienniku  budowy  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  dziennik  wydany  przez  wùa�ciwy  organ  zgodnie  z
obowi¹zuj¹cymi przepisami,  stanowi¹cy urzêdowy dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeñ  i
okoliczno�ci zachodz¹cych w czasie wykonywania robót.

1.3.25. kierowniku budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawcê robót, upowa¿niona do kierowania robotami i
do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz¹ca ustawow¹ odpowiedzialno�ã za
prowadzon¹ budowê.

1.3.26. rejestrze  obmiarów  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  �  akceptowan¹  przez  Inspektora  nadzoru  ksi¹¿kê  z
ponumerowanymi stronami, sùu¿¹c¹ do wpisywania przez Wykonawcê obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeñ,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  zaù¹czników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegaj¹
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.27. laboratorium � nale¿y przez to rozumieã laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj¹cego, wykonawcy lub
inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiaj¹cego,  niezbêdne  do  przeprowadzania
niezbêdnych badañ  i  prób zwi¹zanych z  ocen¹  jako�ci  stosowanych wyrobów budowlanych  oraz  rodzajów
prowadzonych robót.

1.3.28. materiaùach  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wszelkie  materiaùy  naturalne  i  wytwarzane  jak  równie¿  ró¿ne
tworzywa  i  wyroby  niezbêdne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.29. odpowiedniej  zgodno�ci  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  zgodno�ã  wykonanych  robót  dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  je�li  granice  tolerancji  nie  zostaùy  okre�lone  �  z  przeciêtnymi  tolerancjami  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.3.30. poleceniu Inspektora nadzoru � nale¿y przez to rozumieã wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru  w formie  pisemnej  dotycz¹ce  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw zwi¹zanych  z
prowadzeniem budowy.

1.3.31. projektancie  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  uprawnion¹  osobê  prawn¹  lub  fizyczn¹  bêd¹c¹  autorem
dokumentacji projektowej.

1.3.32. rekultywacji � nale¿y przez to rozumieã roboty maj¹ce na celu uporz¹dkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.3.33. czê�ci  obiektu  lub  etapie  wykonania  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  czê�ã  obiektu  budowlanego  zdoln¹  do
speùniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-u¿ytkowych  i  mo¿liw¹  do  odebrania  i  przekazania  do
eksploatacji.

1.3.34. ustaleniach technicznych � nale¿y przez to rozumieã ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegóùowych specyfikacjach technicznych.

1.3.35. grupach,  klasach,  kategoriach  robót  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  grupy,  klasy,  kategorie  okre�lone  w
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rozporz¹dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Sùownika Zamówieñ  (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z póên. zm.).

1.3.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego �  osoba posiadaj¹ca odpowiednie wyksztaùcenie techniczne i praktykê
zawodow¹  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonuj¹ca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,
której inwestor powierza nadzór nad budow¹ obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie  i  wykonuje  bie¿¹c¹  kontrolê  jako�ci  i  ilo�ci  wykonanych  robot,  bierze  udziaù  w  sprawdzianach  i
odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikaj¹cych,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urz¹dzeñ  technicznych,  jak
równie¿ przy odbiorze gotowego obiektu.

1.3.37. instrukcji  technicznej  obsùugi  (eksploatacji)  �  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcê  urz¹dzeñ
technicznych  i  maszyn,  okre�laj¹ca  rodzaje  i  kolejno�ã  lub  wspóùzale¿no�ã  czynno�ci  obsùugi,  przegl¹dów  i
zabiegów  konserwacyjnych,  warunkuj¹cych  ich  efektywne  i  bezpieczne  u¿ytkowanie.  Instrukcja  techniczna
obsùugi (eksploatacji) jest równie¿ skùadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.3.38. istotnych  wymaganiach  �  oznaczaj¹  wymagania  dotycz¹ce  bezpieczeñstwa,  zdrowia  i  pewnych  innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja speùniaã roboty budowlane.

1.3.39. normach  europejskich  �  oznaczaj¹  normy  przyjête  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz
Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  �standardy  europejskie  (EN)�  lub
�dokumenty harmonizacyjne (HD)�, zgodnie z ogólnymi zasadami dziaùania tych organizacji.

1.3.40. przedmiarze  robót  �  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejno�ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegóùowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj¹cych szczegóùowy
opis,  oraz  wskazanie  szczegóùowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z
wyliczeniem i zestawieniem ilo�ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.3.41. robocie podstawowej � minimalny zakres prac, które po wykonaniu s¹ mo¿liwe do odebrania pod wzglêdem
ilo�ci i wymogów jako�ciowych oraz uwzglêdniaj¹ przyjêty stopieñ scalenia robót.

1.3.42. Wspólnym  Sùowniku  Zamówieñ  �  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usùug  i  robót  budowlanych,
stworzonych  na  potrzeby  zamówieñ  publicznych.  Skùada  siê  ze  sùownika  gùównego  oraz  sùownika
uzupeùniaj¹cego.  Obowi¹zuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami
rozporz¹dzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  okre�lania  przedmiotu  zamówienia  przez
zamawiaj¹cych z ówczesnych Pañstw Czùonkowskich UE staùo siê obowi¹zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie  Prawo  zamówieñ  publicznych  przewidziaùo  obowi¹zek  stosowania  klasyfikacji  CPV  pocz¹wszy  od  dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.3.43. Zarz¹dzaj¹cym realizacj¹ umowy � jest to osoba prawna lub fizyczna okre�lona w istotnych postanowieniach
umowy,  zwana  dalej  zarz¹dzaj¹cym,  wyznaczona  przez  zamawiaj¹cego,  upowa¿niona  do  nadzorowania
realizacji  robót  i  administrowania  umow¹  w  zakresie  okre�lonym  w  udzielonym  peùnomocnictwie
(zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ nie jest obecnie prawnie okre�lony w przepisach).

1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹  projektow¹,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj¹cy,  w  terminie  okre�lonym  w  dokumentach  umowy  przeka¿e  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizacjê  i  wspóùrzêdne  punktów
gùównych obiektu oraz reperów, przeka¿e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialno�ã  za  ochronê  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili
odbioru koñcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wùasny
koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraã opis, czê�ã graficzn¹, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegóùowych warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podziaù na dokumentacjê projektow¹:

 dostarczon¹ przez Zamawiaj¹cego,

 sporz¹dzon¹ przez Wykonawcê.

1.4.3. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru
stanowi¹  zaù¹czniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choãby  jednym  z  nich  s¹  obowi¹zuj¹ce  dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji.

W  przypadku  rozbie¿no�ci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowi¹zuje  kolejno�ã  ich  wa¿no�ci
wymieniona w �Ogólnych warunkach umowy�.

Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã  bùêdów lub opuszczeñ  w dokumentach kontraktowych, a o  ich  wykryciu
winien natychmiast powiadomiã Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbie¿no�ci  podane  na  rysunku  wielko�ci  liczbowe  wymiarów  s¹
wa¿niejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy maj¹ byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.

Wielko�ci  okre�lone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  bêd¹  uwa¿ane  za  warto�ci  docelowe,  od  których
dopuszczalne  s¹  odchylenia  w  ramach  okre�lonego  przedziaùu  tolerancji.  Cechy  materiaùów  i  elementów  budowli
musz¹  byã  jednorodne  i  wykazywaã  zgodno�ã  z  okre�lonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mog¹
przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaùy lub wykonane roboty nie bêd¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub
SST  i  maj¹  wpùyw  na  niezadowalaj¹c¹  jako�ã  elementu  budowli,  to  takie  materiaùy  zostan¹  zast¹pione  innymi,  a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  a¿  do
zakoñczenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  bêdzie  utrzymywaã  tymczasowe  urz¹dzenia  zabezpieczaj¹ce,  w  tym:
ogrodzenia,  porêcze,  o�wietlenie,  sygnaùy  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  �rodki  niezbêdne  do
ochrony robót, wygody spoùeczno�ci i innych.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrêbnej  zapùacie  i  przyjmuje  siê,  ¿e  jest  wù¹czony  w  cenê
umown¹.

1.4.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowi¹zek  znaã  i  stosowaã  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotycz¹ce  ochrony
�rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykoñczeniowych Wykonawca bêdzie:

a) utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej,

b) podejmowaã wszelkie konieczne kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm dotycz¹cych ochrony
�rodowiska  na  terenie  i  wokóù  terenu  budowy  oraz  bêdzie  unikaã  uszkodzeñ  lub  uci¹¿liwo�ci  dla  osób  lub
wùasno�ci  spoùecznej,  a  wynikaj¹cych  ze  ska¿enia,  haùasu  lub  innych  przyczyn  powstaùych  w  nastêpstwie  jego
sposobu dziaùania.

Stosuj¹c siê do tych wymagañ, Wykonawca bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na:

1) lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami,
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c) mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru.

1.4.6. Ochrona przeciwpo¿arowa

Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisy ochrony przeciwpo¿arowej.

Wykonawca  bêdzie  utrzymywaã  sprawny  sprzêt  przeciwpo¿arowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na
terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach  i
pojazdach.

Materiaùy  ùatwopalne  bêd¹  skùadowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dostêpem osób trzecich.

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywoùanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronê  instalacji  i  urz¹dzeñ  zlokalizowanych  na  powierzchni  terenu  i  pod  jego
poziomem,  takie  jak  ruroci¹gi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  wùa�ciwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwùocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych u¿ytkowników oraz bêdzie z nimi wspóùpracowaù, dostarczaj¹c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  bêdzie  odpowiadaã  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  dziaùania  uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urz¹dzeñ  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiaj¹cego.

1.5.8. Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów

Wykonawca stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy transporcie gruntu, materiaùów i
wyposa¿enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbêdne zezwolenia od wùadz co do przewozu nietypowych
wagowo ùadunków i  w sposób ci¹gùy bêdzie  o  ka¿dym takim przewozie  powiadamiaù  Inspektora nadzoru.  Pojazdy i
ùadunki powoduj¹ce nadmierne obci¹¿enie osiowe nie bêd¹ dopuszczone na �wie¿o ukoñczony fragment budowy w
obrêbie terenu budowy i wykonawca bêdzie odpowiadaù za naprawê  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeñstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy.

W  szczególno�ci  wykonawca  ma  obowi¹zek  zadbaã,  aby  personel  nie  wykonywaù  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt i odpowiedni¹
odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje  siê,  ¿e  wszelkie  koszty  zwi¹zane  z  wypeùnieniem wymagañ  okre�lonych  powy¿ej  nie  podlegaj¹  odrêbnej
zapùacie i s¹ uwzglêdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia u¿ywane do robót od daty
rozpoczêcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pañstwowej i samorz¹dowej,
które  s¹  w  jakikolwiek  sposób  zwi¹zane  z  robotami  i  bêdzie  w  peùni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,
przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Np.  rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego
2003  r.  w sprawie  bezpieczeñstwa i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  z  dn.  19.03.
2003  r.  Nr  47,  poz.  401)  oraz  Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  wrze�nia  1997  r.  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca  bêdzie  przestrzegaã  praw  patentowych  i  bêdzie  w  peùni  odpowiedzialny  za  wypeùnienie  wszelkich
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wymagañ  prawnych  odno�nie  wykorzystania  opatentowanych  urz¹dzeñ  lub  metod  i  w  sposób  ci¹gùy  bêdzie
informowaã Inspektora nadzoru o swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne odno�ne dokumenty.

2. MATERIA£Y

2.1. �ródùa uzyskania materiaùów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegóùowe  informacje  dotycz¹ce,  zamawiania  lub  wydobywania
materiaùów i odpowiednie aprobaty techniczne lub �wiadectwa badañ laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi¹zany jest  do prowadzenia ci¹gùych badañ  okre�lonych w SST w celu udokumentowania,  ¿e
materiaùy uzyskane z dopuszczalnego êródùa speùniaj¹ wymagania SST w czasie postêpu robót.

Pozostaùe materiaùy budowlane powinny speùniaã wymagania jako�ciowe okre�lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegóùowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiaùów pochodzenia miejscowego

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleñ  od  wùa�cicieli  i  odno�nych  wùadz  na  pozyskanie  materiaùów  z
jakichkolwiek zùó¿ miejscowych, wù¹czaj¹c w to êródùa wskazane przez Zamawiaj¹cego i jest zobowi¹zany dostarczyã
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji zùo¿a.

Wykonawca  przedstawi  dokumentacjê  zawieraj¹c¹  raporty  z  badañ  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno�ã  za  speùnienie  wymagañ  ilo�ciowych  i  jako�ciowych  materiaùów  z
jakiegokolwiek zùo¿a.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opùaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  zwi¹zane  z
dostarczeniem materiaùów do robót,  chyba ¿e postanowienia  ogólne  lub  szczegóùowe warunków umowy stanowi¹
inaczej.

Humus i nadkùad czasowo zdjête z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i ¿wiru bêd¹ formowane
w haùdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z  wykopów na terenie  budowy lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w
dokumentach umowy bêd¹ wykorzystane do robót lub odwiezione na odkùad odpowiednio do wymagañ umowy lub
wskazañ Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  êródeù  materiaùów  bêdzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowi¹zuj¹cymi  na  danym
obszarze.

2.3. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom jako�ciowym

Materiaùy  nie  odpowiadaj¹ce  wymaganiom  jako�ciowym  zostan¹  przez  Wykonawcê  wywiezione  z  terenu  budowy,
b¹dê zùo¿one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane materiaùy, Wykonawca wykonuje na
wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nieprzyjêciem i niezapùaceniem.

2.4. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  skùadowane  materiaùy,  do  czasu  gdy  bêd¹  one  potrzebne  do  robót,  byùy
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ã do robót i byùy dostêpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  skùadowania  materiaùów  bêd¹  zlokalizowane  w  obrêbie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiaùów

Je�li  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj¹  mo¿liwo�ã  zastosowania  ró¿nych  rodzajów  materiaùów  do
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
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zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiaùu.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiaùu  nie  mo¿e  byã  póêniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZÆT

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpùywu na
jako�ã  wykonywanych  robót.  Sprzêt  u¿ywany  do  robót  powinien  byã  zgodny  z  ofert¹  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajno�ã  sprzêtu  bêdzie  gwarantowaã  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow¹.

Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo�ci do pracy. Bêdzie speùniaù normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz¹ce jego u¿ytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzaj¹cych  dopuszczenie  sprzêtu  do
u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je¿eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy wykonywanych
robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacjê  przed
u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ niekorzystnie na
jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów.

Liczba  �rodków  transportu  bêdzie  zapewniaã  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz¹ce przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  bêd¹  speùniaã  wymagania  dotycz¹ce  przepisów  ruchu  drogowego  w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obci¹¿eñ  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Úrodki  transportu  nie
odpowiadaj¹ce warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã dopuszczone przez wùa�ciwy zarz¹d drogi pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczêciem robót wykonawca opracuje:

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien skùadaã siê z czê�ci opisowej i graficznej,

 plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

 projekt organizacji budowy,

  projekt  technologii  i  organizacji  monta¿u  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów  konstrukcyjnych  o
wiêkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ lub kontraktem oraz za
jako�ã  zastosowanych  materiaùów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
pro­jektow¹,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za peùn¹ obsùugê geodezyjn¹ przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót okre�lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru.
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5.2.2. Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu 
i  wykonywaniu  robót  zostan¹,  je�li  wymagaã  tego  bêdzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcê  na
wùasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elemen­tów robót bêd¹ oparte
na wymaganiach sformuùowanych w dokumentach umowy, doku­mentacji projektowej i w SST, a tak¿e w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz¹ce realizacji robót bêd¹ wykonywane przez Wy­konawcê nie póêniej ni¿
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groêb¹ wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytuùu wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako�ci

Do  obowi¹zków  Wykonawcy  nale¿y  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru
programu  zapewnienia  jako�ci  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  mo¿liwo�ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST.

Program zapewnienia jako�ci winien zawieraã:

 organizacjê wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

 organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

 plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia,

 wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych elementów robót,

 system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych robót,

 wyposa¿enie  w  sprzêt  i  urz¹dzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  wùasnego  lub  laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zleciã prowadzenie badañ),

 sposób  oraz  formê  gromadzenia  wyników  badañ  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  tak¿e  wyci¹ganych
wniosków i  zastosowanych korekt w procesie  technologicznym,  proponowany sposób i  formê  przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

 wykaz  maszyn  i  urz¹dzeñ  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposa¿eniem  w
mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne,

� rodzaje i ilo�ã �rodków transportu oraz urz¹dzeñ  do magazynowania i zaùadunku materiaùów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

 sposób  i  procedurê  pomiarów  i  badañ  (rodzaj  i  czêstotliwo�ã,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie
urz¹dzeñ  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiaùów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  peùn¹  kontrolê  jako�ci  robót  i  stosowanych  materiaùów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  wù¹czaj¹c  w  to  personel,  laboratorium,  sprzêt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urz¹dzenia
niezbêdne do pobierania próbek i badañ materiaùów oraz robót.

Wykonawca  bêdzie  przeprowadzaã  pomiary  i  badania  materiaùów  oraz  robót  z  czêstotliwo�ci¹  zapewniaj¹c¹
stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwo�ci s¹ okre�lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaùy
one  tam  okre�lone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewniã  wykonanie  robót
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zgodnie z umow¹.

Inspektor nadzoru  bêdzie  mieã  nieograniczony dostêp do pomieszczeñ  laboratoryjnych  Wykonawcy w celu  ich
inspekcji.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  przekazywaã  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedoci¹gniêciach
dotycz¹cych urz¹dzeñ  laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Je¿eli niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ wpùyn¹ã ujemnie na wyniki badañ, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma u¿ycie do robót badanych materiaùów i dopu�ci je do u¿ytku dopiero wtedy, gdy niedoci¹gniêcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�ã tych materiaùów.

Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
¿e  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mog¹  byã  z  jednakowym  prawdopodobieñstwem  wytypowane  do
badañ.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  mieã  zapewnion¹  mo¿liwo�ã  udziaùu  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora
nadzoru  Wykonawca  bêdzie  przeprowadzaã  dodatkowe  badania  tych  materiaùów,  które  budz¹  w¹tpliwo�ci  co  do
jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê usuniête lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badañ  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia  usterek;  w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy.

Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcê do badañ bêd¹ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  bêd¹  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie
obejmuj¹  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosowaã  mo¿na  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,  miejscu i
terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki  do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badañ

Wykonawca bêdzie przekazywaã Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badañ jak najszybciej, nie póêniej
jednak ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci.

Wyniki  badañ  (kopie)  bêd¹  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  wedùug  dostarczonego  przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i  badania materiaùów u êródùa ich  wytwarzania.  Do umo¿liwienia  jemu kontroli  zapewniona bêdzie  wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaùów.

Inspektor nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez  Wykonawcê,  bêdzie
oceniaã  zgodno�ã  materiaùów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badañ  dostarczonych  przez
Wykonawcê.

Inspektor  nadzoru  mo¿e  pobieraã  próbki  materiaùów i  prowadziã  badania  niezale¿nie  od  Wykonawcy,  na  swój
koszt.  Je¿eli  wyniki  tych  badañ  wyka¿¹,  ¿e  raporty  Wykonawcy  s¹  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci
Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ, albo oprze
siê wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. W
takim  przypadku,  caùkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badañ  i  pobierania  próbek  poniesione  zostan¹
przez Wykonawcê.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te wyroby i materiaùy, które:

1. posiadaj¹  certyfikat  na  znak  bezpieczeñstwa  wykazuj¹cy,  ¿e  zapewniono  zgodno�ã  z  kryteriami  technicznymi
okre�lonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  wùa�ciwych  przepisów  i  informacji  o  ich
istnieniu zgodnie z rozporz¹dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj¹ deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:

3. Polsk¹ Norm¹ lub

4. aprobat¹  techniczn¹,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  je¿eli  nie  s¹  objête
certyfikacj¹ okre�lon¹ w pkt. 1 i które speùniaj¹ wymogi SST.

5. znajduj¹ siê w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz¹dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiaùów, dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez SST, ka¿da ich partia dostarczona do
robót bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jedno­znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzêdowym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i Wykonawcê w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do koñca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyã przebiegu robót, stanu bezpieczeñstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane trwaù¹ technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zaù¹czone  do  dziennika  budowy  protokoùy  i  inne  dokumenty  bêd¹  oznaczone  kolejnym  numerem  zaù¹cznika  i
opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci:

 datê przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót,

 terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarz¹dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

 zgùoszenia i daty odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, czê�ciowych i ostatecznych odbiorów robót,

 wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan  pogody  i  temperaturê  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegaj¹cych  ograniczeniom  lub
wymaganiom w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi,

 zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

 dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

 dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

 dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych badañ  z  podaniem kto je
przeprowadzaù,
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 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzaù,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyja�nienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  bêd¹  przedùo¿one  Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania siê.

Decyzje  Inspektora nadzoru  wpisane  do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjêcia
lub zajêciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora nadzoru  do ustosunkowania  siê.  Projektant  nie  jest
jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy robót.

[2] Ksi¹¿ka obmiarów

Ksi¹¿ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu ka¿dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza siê sukcesywnie w jednostkach przyjêtych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, orzeczenia o jako�ci materiaùów,
recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badañ  Wykonawcy  bêd¹  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia  jako�ci.  Dokumenty  te  stanowi¹  zaù¹czniki  do  odbioru  robót.  Winny  byã  udostêpnione  na  ka¿de
¿yczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostaùe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastêpuj¹ce dokumenty:

a) pozwolenie na budowê,

b) protokoùy przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoùy odbioru robót,

e) protokoùy z narad i ustaleñ,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiêcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  bêd¹  zawsze  dostêpne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wgl¹du  na
¿yczenie Zamawiaj¹cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki obmiarów.

Jakikolwiek  bù¹d  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilo�ci  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia wszystkich robót. Bùêdne dane zostan¹ poprawione
wg ustaleñ  Inspektora nadzoru na pi�mie. Obmiar gotowych robót bêdzie przeprowadzony z  czêsto�ci¹  wymagan¹
do celu miesiêcznej pùatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie.
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7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiaùów

Zasady  okre�lania  ilo�ci  robót  podane  s¹  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  lub  w  KNR-ach  oraz
KNNR-ach.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
kosztorysowejprzedmiarze robót.

7.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy

Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bêd¹ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia te lub sprzêt wymagaj¹
badañ atestuj¹cych, to Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne �wiadectwa legalizacji.

Wszystkie  urz¹dzenia  pomiarowe  bêd¹  przez  Wykonawcê  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  caùym  okresie
trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra¿ania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urz¹dzenia  wagowe  odpowiadaj¹ce  odno�nym  wymaganiom  SST.  Bêdzie
utrzymywaã  to  wyposa¿enie,  zapewniaj¹c w sposób ci¹gùy zachowanie  dokùadno�ci  wg  norm zatwierdzonych  przez
Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich SST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz¹dzeñ technicznych,

c) odbiorowi czê�ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koñcowemu),

e) odbiorowi po upùywie okresu rêkojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upùywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiór  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  polega na finalnej  ocenie  jako�ci  wykonywanych  robót  oraz  ilo�ci
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu.

Odbiór  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  bêdzie  dokonany  w  czasie  umo¿liwiaj¹cym  wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postêpu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje  Inspektor
nadzoru.

Gotowo�ã  danej  czê�ci  robót  do  odbioru  zgùasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, nie póêniej jednak ni¿ w ci¹gu 3
dni od daty zgùoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako�ã  i  ilo�ã  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawieraj¹cych
komplet  wyników  badañ  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacj¹
projektow¹, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór czê�ciowy

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót dokonuje
siê  dla  zakresu  robót  okre�lonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy)
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo�ci)  oraz
jako�ci.

Caùkowite  zakoñczenie  robót  oraz  gotowo�ã  do  odbioru  ostatecznego  bêdzie  stwierdzona  przez  Wykonawcê
wpisem do dziennika budowy.

Odbiór  ostateczny  robót  nast¹pi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licz¹c  od  dnia  potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoñczenia robót i przyjêcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedùo¿onych dokumentów,
wyników badañ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  siê  z  realizacj¹  ustaleñ  przyjêtych  w  trakcie  odbiorów
robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  oraz  odbiorów  czê�ciowych,  zwùaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupeùniaj¹cych i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeùniaj¹cych w poszczególnych
elementach  konstrukcyjnych  i  wykoñczeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynno�ci  i  ustali  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisjê,  ¿e  jako�ã  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj¹ projektow¹ i  SST z uwzglêdnieniem tolerancji i  nie ma wiêkszego
wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon¹ warto�ã wykonywanych robót w stosunku do
wymagañ przyjêtych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koñcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokóù  odbioru  ostatecznego  robót,  sporz¹dzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiaj¹cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty:

1. dokumentacjê  powykonawcz¹,  tj.  dokumentacjê  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegóùowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeùniaj¹ce lub zamienne),

3. protokoùy odbiorów robót ulegaj¹cych zakryciu i zanikaj¹cych,

4. protokoùy odbiorów czê�ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksi¹¿ki obmiarów (oryginaùy),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i  oznaczeñ  laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jako�ci (PZJ),

8. deklaracje  zgodno�ci  lub  certyfikaty  zgodno�ci  wbudowanych  materiaùów,  certyfikaty  na  znak  bezpieczeñstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako�ci (PZJ),

9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzysz¹cych  (np.  na  przeùo¿enie  linii  telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  o�wietlenia  itp.)  oraz  protokoùy  odbioru  i  przekazania  tych  robót  wùa�cicielom
urz¹dzeñ,

10. geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  wzglêdem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  bêd¹  gotowe  do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawc¹  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego
robót.

Wszystkie  zarz¹dzone  przez  komisjê  roboty  poprawkowe  lub  uzupeùniaj¹ce  bêd¹  zestawione  wg  wzoru



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

16

ustalonego przez Zamawiaj¹cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upùywie okresu rêkojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  po  upùywie  okresu  rêkojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  zwi¹zanych  z
usuniêciem wad, które ujawni¹ siê w okresie rêkojmi i gwarancjigwarancyjnym i rêkojmi.

Odbiór  po  upùywie  okresu  rêkojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  bêdzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej
obiektu 
z uwzglêdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. �Odbiór ostateczny robót(koñcowy) robót�.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw¹  pùatno�ci  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcê  za  jednostkê  obmiarow¹  ustalon¹  dla
danej pozycji kosztorysu przyjêt¹ przez Zamawiaj¹cego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczaùtowo podstaw¹ pùatno�ci jest warto�ã (kwota) podana przez Wykonawcê i przyjêta
przez Zamawiaj¹cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaùtowe bêdzie uwzglêdniaã wszystkie czynno�ci,
wymagania i badania skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaùtowe robót bêd¹ obejmowaã:

 robociznê bezpo�redni¹ wraz z narzutami,

 warto�ã  zu¿ytych  materiaùów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i  transportu  na
teren budowy,

 warto�ã pracy sprzêtu wraz z narzutami,

 koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, ale z wyù¹czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu  organizacji
ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projek­tu  Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnieñ wynikaj¹cych z postêpu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie­czeñstwa ruchu,

(c) opùaty/dzier¿awy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿ników, barier, ozna­kowañ i drena¿u,

(f) tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych oznakowañ pionowych, poziomych, barier i
�wiateù,

(b) utrzymanie pùynno�ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniêcie wbudowanych materiaùów i oznakowania,
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(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj¹cy.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Ustawy

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. �  Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,  poz. 2016 z
póên. zm.).

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. � Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. � o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. � o ochronie przeciwpo¿arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

� Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. � o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póên. zm.).

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. � Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póên. zm.).

� Ustawa z  dnia 21  marca 1985  r.  �  o drogach publicznych (jednolity tekst  Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  204,  poz.
2086).

10.2. Rozporz¹dzenia

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  grudnia  2002  r.  �  w  sprawie  systemów oceny  zgodno�ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. � w sprawie okre�lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowa¿nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Spoùecznej  z  dnia  26  wrze�nia  1997  r.  �  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. � w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  �  w  sprawie  informacji  dotycz¹cej
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126
).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  wrze�nia  2004  r.  �  w  sprawie  szczegóùowego  zakresu  i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  �  w  sprawie  sposobów  deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. � zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie
dziennika budowy, monta¿u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zamawiaj¹cego dane dotycz¹ce
bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  O�rodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Kod CPV 45111200 
ROBOTY W ZAKRESIE 

PRZYGOTOWANIA TERENU 
POD BUDOWÆ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW 
POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH 

W GRUNTACH KAT. I-V

1. WSTÆP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania  i  odbioru
robót ziemnych dla rozbudowy istniej¹cego przedszkola, poùo¿onego w Starej Wsi przy ul. Mickiewicza 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawê  opracowania szczegóùowej specyfikacji  technicznej  (SST) stosowanej
jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  ziemnych  przy  wykonywaniu  wykopów
pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych.

Znaczy  to,  i¿  projektant  sporz¹dzaj¹cy  dokumentacjê  projektow¹  i  odpowiednie  szczegóùowe  specyfikacje
techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  mo¿e  wprowadzaã  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji
zmiany,  uzupeùnienia  lub  u�ci�lenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  robót,  uwzglêdniaj¹ce  wymagania
Zamawiaj¹cego oraz konkretne warunki realizacji robót, które s¹ niezbêdne do okre�lania ich standardu i jako�ci.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych zwi¹zanych z budow¹ kolei, dróg samochodowych,
budowli  wodnych  i  robót  melioracyjnych  oraz  robót  zwi¹zanych  z  zakùadaniem  ruroci¹gów  lub  instalacji  �
wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz¹  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w czasie  budowy  lub
modernizacji obiektów kubaturowych i obejmuj¹:

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Wykop  fundamentowy  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  okre�la  dokumentacja,  która  powinna
zawieraã:

� rzuty i przekroje obiektów,

� plan sytuacyjno-wysoko�ciowy,

� nachylenie skarp staùych i roboczych w wykopach i nasypach,

� sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,

� wyniki techniczne badañ podùo¿a gruntowego,
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� szczegóùowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagêszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Gùêboko�ã wykopu �  ró¿nica rzêdnej terenu i rzêdnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjêcia warstwy
ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop pùytki � wykop, którego gùêboko�ã jest mniejsza ni¿ 1 m.

1.4.4. Wykop �redni � wykop, którego gùêboko�ã jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gùêboki � wykop, którego gùêboko�ã przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt  skalisty  �  grunt  rodzimy,  lity  lub  spêkany  o  nieprzesuniêtych  blokach,  którego  próbki  nie  wykazuj¹
zmian objêto�ci ani nie rozpadaj¹ siê pod dziaùaniem wody destylowanej; maj¹ wytrzymaùo�ã na �ciskanie Rc

ponad 0,2  Mpa;  wymaga u¿ycia �rodków wy­buchowych albo narzêdzi  pneumatycznych lub  hydraulicznych
do odspojenia.

1.4.7. Ukop  �  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów,  poùo¿ony  w  obrêbie  obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop  �  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu  fundamentowego  lub  wykonania
nasypów, poùo¿one poza placem budowy.

1.4.9. Odkùad �  miejsce wbudowania lub skùadowania (odwiezienia)  gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi¹zanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaênik zagêszczenia gruntu � wielko�ã charakteryzuj¹ca stan zagêszczenia gruntu, okre�lona wg wzoru:

ds

d
s p

p
I 

gdzie:

      pd � gêsto�ã objêto�ciowa szkieletu zagêszczonego gruntu (Mg/m3),

      pds �maksymalna gêsto�ã objêto�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, okre�lona w normalnej
próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sùu¿¹­ca do oceny zagêszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norm¹ BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaênik ró¿noziarnisto�ci � wielko�ã charakteryzuj¹ca zagêszczalno�ã gruntów niespoistych, okre�lona wg
wzoru:

10

60

d
d

U 

gdzie:

d60 � �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 � �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostaùe okre�lenia podstawowe i definicje wynikaj¹ce z polskich norm, przepisów i literatury technicznej:

� dziennik  budowy  �  dokument  wydany  przez  odpowiedni  organ  nadzoru  budowlanego  zgodnie  z
obowi¹zuj¹cymi przepisami, stanowi¹cy urzêdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeñ i
okoliczno�ci zachodz¹cych w czasie wykonywania robót.

� kierownik budowy �  osoba wyznaczona przez Wykonawcê,  upowa¿niona do kie­rowa­nia  robotami  i  do
wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon­traktu,

� ksi¹¿ka obmiaru � ksi¹¿ka z ponumerowanymi stronami, sùu¿¹ca do wpisywania przez Wykonawcê obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeñ, szkiców i ewentualnie dodatkowych zaù¹czników; wpisy w ksi¹¿ki
obmiarów podlegaj¹ potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

� laboratorium  �  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiaj¹cego,  nie­zbêdne  do
przeprowadzania wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹ jako�ci mate­riaùów oraz robót,

� polecenie  Inspektora nadzoru  �  wszelkie  polecenia  przekazane Wykonawcy przez  Inspektora  nadzoru  w
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formie pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy,

� projektant � uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹  projektow¹,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj¹cy  w  terminie  okre�lonym  w  dokumentach  umowy  przeka¿e  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizacjê  i  wspóùrzêdne  punktów  gùównych
obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialno�ã  za  ochronê  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili
odbioru koñcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wùasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  bêdzie  zawieraã  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w
szczegóùowych warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podziaù na dokumentacjê projektow¹:

� Zamawiaj¹cego,

� sporz¹dzon¹ przez Wykonawcê.

1.5.3. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  nadzoru  Wykonawcy
stanowi¹ czê�ã umowy, a wymagania wyszczególnione w choãby jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji.

W  przypadku  rozbie¿no�ci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowi¹zuje  kolejno�ã  ich  wa¿no�ci
wymieniona w �Ogólnych warunkach umowy�.

Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã  bùêdów lub opuszczeñ  w dokumentach kontraktowych, a o  ich  wykryciu
winien natychmiast powiadomiã Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie¿no�ci, opis wymiarów wa¿niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.

Dane  okre�lone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  STT  bêd¹  uwa¿ane  za  warto�ci  docelowe,  od  których
dopuszczalne  s¹  odchylenia  w  ramach  okre�lonego  przedziaùu  tolerancji.  Cechy  materiaùów  i  elementów  budowli
musz¹  byã  jednorodne  i  wykazywaã  zgodno�ã  z  okre�lonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mog¹
przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaùy lub roboty nie bêd¹ w peùni zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST i wpùynie to
na  niezadowalaj¹c¹  jako�ã  elementu  budowli,  to  takie  materiaùy  zostan¹  zast¹pione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  bêdzie  obsùugiwaù  wszystkie  tymczasowe
urz¹dzenia  zabezpieczaj¹ce  takie  jak:  zapory,  �wiatùa  ostrzegawcze,  sygnaùy  itp.,  zapewniaj¹c  w  ten  sposób
bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca  zapewni  staùe  warunki  widoczno�ci  w  dzieñ  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to
nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrêbnej  zapùacie  i  przyjmuje  siê,  ¿e  jest  wù¹czony  w  cenê
umown¹.

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót
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Wykonawca  ma  obowi¹zek  znaã  i  stosowaã  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotycz¹ce  ochrony
�rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bêdzie:

a) utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej,

b) podejmowaã  wszelkie  uzasadnione  kroki  maj¹ce  na  celu  stosowanie  siê  do  przepisów  i  norm  dotycz¹cych
ochrony �rodowiska na terenie i wokóù terenu budowy oraz bêdzie unikaã uszkodzeñ  lub uci¹¿liwo�ci dla osób
lub  wùasno�ci  spoùecznej  i  innych,  a  wynikaj¹cych  ze  ska¿enia,  haùasu  lub  innych  przyczyn  powstaùych  w
nastêpstwie jego sposobu dziaùania.

Stosuj¹c siê do tych wymagañ, bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na:

1) lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami,

5) mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo¿arowa
Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej.

Wykonawca  bêdzie  utrzymywaã  sprawny  sprzêt  przeciwpo¿arowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na
terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach  i
pojazdach.

Materiaùy  ùatwopalne  bêd¹  skùadowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dostêpem osób trzecich.

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywoùanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaùy szkodliwe dla otoczenia
Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczalne do u¿ytku.

Nie  dopuszcza  siê  u¿ycia  materiaùów  wywoùuj¹cych  szkodliwe  promieniowanie  o  stê¿eniu  wiêkszym  od
dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiaùy  odpadowe  u¿yte  do  robót  bêd¹  miaùy  aprobatê  techniczn¹  wydan¹  przez  uprawnion¹
jednostkê, jednoznacznie okre�laj¹c¹ brak szkodliwego oddziaùywania tych materiaùów na �rodowisko.

Materiaùy, które s¹ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoñczeniu robót ich szkodliwo�ã zanika
(np. materiaùy pylaste) mog¹ byã u¿yte pod warunkiem przestrzegania wymagañ technologicznych wbudowania. Je¿eli
wymagaj¹  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiaj¹cy  powinien  otrzymaã  zgodê  na  u¿ycie  tych  materiaùów  od
wùa�ciwych organów administracji pañstwowej.

Je¿eli  Wykonawca  u¿yù  materiaùów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  u¿ycie
spowodowaùo jakiekolwiek zagro¿enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj¹cy.

1.5.8. Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronê  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urz¹dzenia  podziemne,  takie  jak  ruroci¹gi,
kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  wùadz  bêd¹cych  wùa�cicielami  tych  urz¹dzeñ  potwierdzenie  informacji
dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego w ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca zapewni wùa�ciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi¹zany jest umie�ciã w swoim harmonogramie rezerwê czasow¹ dla wszelkiego rodzaju robót,
które maj¹ byã wykonane w zakresie przeùo¿enia instalacji i urz¹dzeñ podziemnych na terenie budowy i powiadomiã
Inspektora  nadzoru  i  wùadze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczêcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych
instalacji  Wykonawca  bezzwùocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowane  wùadze  oraz  bêdzie  z  nimi
wspóùpracowaù,  dostarczaj¹c  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  bêdzie
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odpowiadaã  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  dziaùania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urz¹dzeñ
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego.

1.5.9. Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów
Wykonawca stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy transporcie materiaùów i gruntu,
wyposa¿enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbêdne zezwolenia od wùadz co do przewozu nietypowych
wagowo ùadunków.

1.5.10. Bezpieczeñstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy.

W  szczególno�ci  Wykonawca  ma  obowi¹zek  zadbaã,  aby  personel  nie  wykonywaù  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt i odpowiedni¹
odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego.

Uznaje  siê,  ¿e  wszelkie  koszty  zwi¹zane  z  wypeùnieniem wymagañ  okre�lonych  powy¿ej  nie  podlegaj¹  odrêbnej
zapùacie i s¹ uwzglêdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia u¿ywane do robót od daty
rozpoczêcia do daty zakoñczenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakoñczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bêdzie utrzymywaã roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Je�li  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru  powinien
rozpocz¹ã roboty utrzymaniowe nie póêniej ni¿ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszelkie przepisy wydane przez organa administracji pañstwowej i lokalnej oraz
inne  przepisy  i  wytyczne,  które  s¹  w  jakikolwiek  sposób  zwi¹zane  z  robotami  i  bêdzie  w  peùni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  bêdzie  przestrzegaã  praw  patentowych  i  bêdzie  w  peùni  odpowiedzialny  za  wypeùnienie  wszelkich
wymagañ  prawnych  odno�nie  wykorzystania  opatentowanych  urz¹dzeñ  lub  metod  i  w  sposób  ci¹gùy  bêdzie
informowaã Inspektora nadzoru o swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne odno�ne dokumenty.

2. MATERIA£Y (GRUNTY) � OGÓLNE WYMAGANIA

2.1. �ródùa uzyskania materiaùów (gruntu)

Wykonawca  przedstawi  szczegóùowe  informacje  dotycz¹ce  proponowanego  êródùa  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania  materiaùów  i  odpowiednie  �wiadectwa  badañ  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowi¹zany  jest  do  prowadzenia  badañ  w  celu  udokumentowania,  ¿e  materiaùy  uzyskane  z
dopuszczalnego êródùa w sposób ci¹gùy speùniaj¹ wymagania SST w czasie postêpu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiaùów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od wùa�cicieli i odno�nych organów wùadzy na pozyskanie materiaùów
z  jakichkolwiek  êródeù  miejscowych,  wù¹czaj¹c  w  to  êródùa  wskazane  przez  Zamawiaj¹cego  i  jest  zobowi¹zany
dostarczyã Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji êródùa.

Wykonawca  przedstawi  dokumentacjê  zawieraj¹c¹  raporty  z  badañ  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno�ã  za  speùnienie  wymagañ  ilo�ciowych  i  jako�ciowych  materiaùów  z
jakiegokolwiek êródùa.
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Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opùaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  zwi¹zane  z
dostarczeniem  materiaùów  do  robót,  chyba  ¿e  postanowienia  ogólnych  lub  szczegóùowych  warunków  umowy
stanowi¹ inaczej.

Humus i nadkùad czasowo zdjête z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i ¿wiru bêd¹ formowane
w haùdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z  wykopów na terenie  budowy lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w
dokumentach umowy bêd¹ wykorzystane do robót lub odwiezione na odkùad odpowiednio do wymagañ umowy lub
wskazañ Inspektora nadzoru.

Z  wyj¹tkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  nie  bêdzie  prowadziã  ¿adnych
wykopów w obrêbie terenu budowy poza tymi, które zostaùy wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja  êródeù  materiaùów  bêdzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obo­wi¹zuj¹cymi  na  danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  skùadowane  materiaùy,  do  czasu  gdy  bêd¹  one  potrzebne  do  robót,  byùy
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ã do robót i byùy dostêpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  skùadowania  materiaùów  bêd¹  zlokalizowane  w  obrêbie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcê.

2.4. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  byã  przez  Wykonawcê  wykorzystane  w  maksymalnym
stopniu  do  zasypek.  Grunty  przydatne  do  budowy  nasypów  mog¹  byã  wywiezione  poza  teren  budowy  tylko
wówczas, gdy stanowi¹ nadmiar objêto�ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Je¿eli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  bêd¹c  nadmiarem  objêto�ci  robót  ziemnych,
zostaùy za zgod¹ Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcê poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni¿
budowa  nasypów  lub  wykonanie  prac  objêtych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  dostarczenia
równowa¿nej objêto�ci gruntów przydatnych ze êródeù wùasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty  i  materiaùy  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  byã  wywiezione  przez  Wykonawcê  na  odkùad.
Zapewnienie  terenów  na  odkùad  nale¿y  do  obowi¹zków  Zamawiaj¹cego,  o  ile  nie  okre�lono  tego  inaczej  w
kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  mo¿e  nakazaã  pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa
nieprzydatno�ã wynika jedynie z powodu zamarzniêcia lub nadmiernej wilgotno�ci.

3. SPRZÆT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpùywu na
jako�ã  wykonywanych  robót.  Sprzêt  u¿ywany  do  robót  powinien  byã  zgodny  z  ofert¹  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadaã  pod  wzglêdem  typów  i  ilo�ci  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleñ w takich dokumentach sprzêt powinien byã
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajno�ã  sprzêtu  bêdzie  gwarantowaã  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow¹.

Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo�ci do pracy. Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzaj¹cych  dopuszczenie  sprzêtu  do
u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Je¿eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy wykonywanych
robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacjê  przed
u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po akceptacji Inspektora nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzêt,  maszyny,  urz¹dzenia  i  narzêdzia  nie  gwarantuj¹ce  zachowania  warunków  umowy,  zostan¹
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzêt do robót ziemnych

Wykonawca  przystêpuj¹cy  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazaã  siê  mo¿liwo­�ci¹  korzystania  z
nastêpuj¹cego sprzêtu do:

� odspajania i wydobywania gruntów (narzêdzia mechaniczne, mùoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ùadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

� jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urz¹dzenia  do
hydromechanizacji itp.),

� transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci¹gi itp.),

� sprzêtu zagêszczaj¹cego (walce, ubijaki, pùyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ niekorzystnie na
jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów.

Liczba  �rodków  transportu  bêdzie  zapewniaã  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych  pojazdy bêd¹  speùniaã  wymagania  dotycz¹ce  przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obci¹¿eñ  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Úrodki  transportu  nie
odpowiadaj¹ce  warunkom dopuszczalnych  obci¹¿eñ  na  osie  mog¹  byã  dopuszczone  przez  Inspektora  nadzoru  pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów

Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien byã dostosowany do kategorii gruntu (materiaùu),
jego  objêto�ci,  technologii  odspajania  i  zaùadunku  oraz  odlegùo�ci  transportu.  Wydajno�ã  �rodków  transportowych
powinna  byã  ponadto  dostosowana  do  wydajno�ci  sprzêtu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu
(materiaùu).

Zwiêkszenie odlegùo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo¿e byã podstaw¹ roszczeñ  Wykonawcy,
dotycz¹cych  dodatkowej  zapùaty  za  transport,  o  ile  zwiêkszone  odlegùo�ci  nie  zostaùy  wcze�niej  zaakceptowane  na
pi�mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jako�ã zastosowanych materiaùów i
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹  pro­jektow¹,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno�ã  za  dokùadne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysoko�ci  wszystkich
elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzêdnymi  okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na
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pi�mie  przez  Inspektora  nadzoru.  Nastêpstwa  jakiegokolwiek  bùêdu  spowodowanego  przez  Wykonawcê  w
wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostan¹,  je�li  wymagaã  tego  bêdzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez
Wykonawcê na wùasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã.

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów robót bêd¹ oparte na
wymaganiach  sformuùowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  tak¿e  w  normach  i
wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzglêdni  wyniki  badañ  materiaùów  i  robót,  rozrzuty
normalnie  wystêpuj¹ce  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiaùów,  do�wiadczenia  z  przeszùo�ci,  wyniki  badañ
naukowych oraz inne czynniki wpùywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  bêd¹  wykonywane  nie  póêniej  ni¿  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich
otrzymaniu przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania robót. Skut­ki finansowe z tego tytuùu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokùadno�ã wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegaj¹ce  póêniejszemu  zasypaniu  nale¿y  wyznaczyã  przed
przyst¹pieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków  i  krawêdzi  wykopów
powinny byã wytyczone na ùawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na ùawach powinno byã sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  byã  wykonane  z  dokùadno�ci¹  do  +/�  5  cm  dla  wyznaczenia
charakterystycznych punktów zaùamania.

Odchylenie  osi  wykopu  lub  nasypu  od  osi  projektowanej  nie  powinno  byã  wiêksze  ni¿  +/�  10  cm.  Ró¿nice  w
stosunku do projektowanych rzêdnych robót ziemnych nie mo¿e przekroczyã +1 cm i � 3 cm.

Szeroko�ã wykopu nie mo¿e ró¿niã siê od szeroko�ci projektowanej o wiêcej ni¿ +/� 10 cm, a krawêdzie wykopu
nie powinny mieã wyraênych zaùamañ w planie.

Pochylenie  skarp  nie  powinno  ró¿niã  siê  od  projektowanego  o  wiêcej  ni¿  10%  jego  warto�ci  wyra¿onej
tangensem  k¹ta.  Maksymalna  gùêboko�ã  nierówno�ci  na  powierzchni  skarp  nie  powinna  przekraczaã  10  cm  przy
pomiarze ùat¹ 3-metrow¹.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych

Niezale¿nie  od  budowy  urz¹dzeñ,  stanowi¹cych  elementy  systemów  odwadniaj¹cych,  ujêtych  w  dokumentacji
projektowej.  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagaj¹  tego  warunki  terenowe,  wykonaã  urz¹dzenia,  które  zapewni¹
odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyã  grunty  przed
przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowi¹zek  takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby
powierzchniom, gruntu nadawaã w caùym okresie trwania robót spadki, zapewniaj¹ce prawidùowe odwodnienie.

Je¿eli  w  skutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegn¹  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  dùugotrwaùa
nieprzydatno�ã, Wykonawca ma obowi¹zek usuniêcia tych gruntów i zast¹pienia ich gruntami przydatnymi na wùasny
koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opùat  ze  strony  Zamawiaj¹cego  za  te  czynno�ci,  jak  równie¿  za  dowieziony
grunt.

Odprowadzenie  wód do istniej¹cych  zbiorników naturalnych  i  urz¹dzeñ  odwadniaj¹cych  musi  byã  poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umo¿liwiaã  jego  prawidùowe  odwodnienie  w  caùym  okresie  trwania  robót
ziemnych.
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W  czasie  robót  ziemnych  nale¿y  zachowaã  odpowiedni  spadek  podùu¿ny  rowków  odwadniaj¹cych,
umo¿liwiaj¹cych szybki odpùyw wód z wykopu.

�ródùa  wody  odsùoniête  przy  wykonywaniu  wykopów,  nale¿y  uj¹ã  w  rowy  i/lub  dreny.  Wody  opadowe  i
gruntowe nale¿y odprowadziã poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

6.1.1. Program zapewnienia jako�ci
Do  obowi¹zków  Wykonawcy  nale¿y  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  programu
zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo¿liwo�ci techniczne, kadrowe
i  organizacyjne  gwarantuj¹ce  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹,  SST  oraz  poleceniami  i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako�ci bêdzie zawieraã:

a) czê�ã ogóln¹ opisuj¹c¹:

� organizacjê wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,

� organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

� bhp,

� wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

� wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych elementów robót,

� system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych robót,

� wyposa¿enie w sprzêt  i  urz¹dzenia do pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium wùasnego lub  laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zleciã prowadzenie badañ),

� sposób  oraz  formê  gromadzenia  wyników  badañ  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów
steruj¹cych,  a  tak¿e  wyci¹ganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formê przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czê�ã szczegóùow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu robót:

� wykaz maszyn i  urz¹dzeñ  stosowanych na budowie z  ich parametrami  technicznymi  oraz  wyposa¿eniem w
mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne,

� rodzaje  i  ilo�ã  �rodków  transportu  oraz  urz¹dzeñ  do  magazynowania  i  zaùadunku  materiaùów,  spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

� sposób zabezpieczenia i ochrony ùadunków przed utrat¹ ich wùa�ciwo�ci w czasie transportu,

� sposób i  procedurê  pomiarów i  badañ  (rodzaj  i  czêstotliwo�ã,  pobieranie próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie
urz¹dzeñ  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiaùów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót,

� sposób postêpowania z materiaùami i robotami nie odpowiadaj¹cymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jako�ci robót
Celem  kontroli  robót  bêdzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osi¹gn¹ã  zaùo¿on¹  jako�ã
robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê robót i jako�ci materiaùów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system  kontroli,  wù¹czaj¹c  personel,  laboratorium,  sprzêt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urz¹dzenia  niezbêdne  do
pobierania próbek i badañ materiaùów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mo¿e za¿¹daã od Wykonawcy przeprowadzenia badañ
w celu zademonstrowania, ¿e poziom ich wykonania jest zadawalaj¹cy.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

27

Wykonawca  bêdzie  przeprowadzaã  pomiary  i  badania  materiaùów  oraz  robót  z  czêstotliwo�ci¹  zapewniaj¹c¹
stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne  wymagania  co do zakresu  badañ  i  ich  czêstotliwo�ci  s¹  okre�lone  w  SST,  normach  i  wytycznych.  W
przypadku,  gdy  nie  zostaùy  one  tam  okre�lone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby
zapewniã wykonanie robót zgodnie z umow¹.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru �wiadectwa, ¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia i sprzêt badawczy
posiadaj¹  wa¿n¹  legalizacjê,  zostaùy  prawidùowo  wykalibrowane  i  odpowiadaj¹  wymaganiom  norm  okre�laj¹cych
procedury badañ.

Inspektor nadzoru bêdzie mieã nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  przekazywaã  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedoci¹gniêciach
dotycz¹cych urz¹dzeñ  laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Je¿eli niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ wpùyn¹ã ujemnie na wyniki badañ, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma u¿ycie do robót badanych materiaùów i dopu�ci je do u¿ytku dopiero wtedy, gdy niedoci¹gniêcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�ã tych materiaùów.

Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie próbek

Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
¿e  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mog¹  byã  z  jednakowym  prawdopodobieñstwem  wytypowane  do
badañ.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  mieã  zapewnion¹  mo¿liwo�ã  udziaùu  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora
nadzoru  Wykonawca  bêdzie  przeprowadzaã  dodatkowe  badania  tych  materiaùów,  które  budz¹  w¹tpliwo�ci  co  do
jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê usuniête lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badañ  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia  usterek;  w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy.

Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcê do badañ bêd¹ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  bêd¹  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie
obejmuj¹  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosowaã  mo¿na  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,  miejscu i
terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki  do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badañ
Wykonawca bêdzie przekazywaã Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badañ jak najszybciej, nie póêniej
jednak ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci.

Wyniki  badañ  (kopie)  bêd¹  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  wedùug  dostarczonego  przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania i zapewniona mu bêdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiaùów.

Inspektor nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez  Wykonawcê,  bêdzie
oceniaã  zgodno�ã  materiaùów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badañ  dostarczonych  przez
Wykonawcê.
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Inspektor  nadzoru  mo¿e  pobieraã  próbki  materiaùów i  prowadziã  badania  niezale¿nie  od  Wykonawcy,  na  swój
koszt.  Je¿eli  wyniki  tych  badañ  wyka¿¹,  ¿e  raporty  Wykonawcy  s¹  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci
Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ, albo oprze
siê wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. W
takim  przypadku,  caùkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badañ  i  pobierania  próbek  poniesione  zostan¹
przez Wykonawcê.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te materiaùy, które posiadaj¹:

1. certyfikat na znak bezpieczeñstwa wykazuj¹cy, ¿e zapewniono zgodno�ã z kryteriami technicznymi okre�lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wùa�ciwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:

 Polsk¹ Norm¹,

 aprobat¹ techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je¿eli nie s¹ objête
certyfikacj¹ okre�lon¹ w pkt. 1, i które speùniaj¹ wymogi SST.

W przypadku materiaùów, dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez SST, ka¿da ich partia dostarczona do
robót bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i  Wykonawcê  w okresie
od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  koñca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialno�ã  za  prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyã przebiegu robót, stanu bezpieczeñstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka¿dy zapis w dzienniku budowy bêdzie opatrzony dat¹ jego dokonania, podpisem osoby, która dokonaùa zapisu,
z  podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz stanowiska sùu¿bowego.  Zapisy  bêd¹  czytelne,  dokonane trwaù¹  technik¹,  w
porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zaù¹czone  do  dziennika  budowy  protokoùy  i  inne  dokumenty  bêd¹  oznaczone  kolejnym  numerem  zaù¹cznika  i
opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci:

 datê przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót,

 terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarz¹dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

 zgùoszenia i daty odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, czê�ciowych i ostatecznych odbiorów robót,

 wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan  pogody  i  temperaturê  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegaj¹cych  ograniczeniom  lub
wymaganiom w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi,

 zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

 dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

 dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
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 dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych badañ  z  podaniem kto je
przeprowadzaù,

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzaù,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyja�nienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  bêd¹  przedùo¿one  Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania siê.

Decyzje  Inspektora nadzoru  wpisane  do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjêcia
lub zajêciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora nadzoru  do ustosunkowania  siê.  Projektant  nie  jest
jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy robót.

[2] Rejestr obmiarów

Rejestr  obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu ka¿dego z  elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza siê w sposób ci¹gùy w jednostkach przyjêtych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarów.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, orzeczenia o jako�ci materiaùów,
recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badañ  Wykonawcy  bêd¹  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia  jako�ci.  Dokumenty  te  stanowi¹  zaù¹czniki  do  odbioru  robót.  Winny  byã  udostêpnione  na  ka¿de
¿yczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostaùe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastêpuj¹ce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego,

b) protokoùy przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoùy odbioru robót,

e) protokoùy z narad i ustaleñ,

f) korespondencjê na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiêcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  bêd¹  zawsze  dostêpne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wgl¹du  na
¿yczenie Zamawiaj¹cego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno�ci z wymaganiami specyfikacji okre�lonymi w
pkt. 5 oraz z dokumentacj¹ projektow¹.

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciã na:

 wùa�ciwe ujêcie i odprowadzenie wód opadowych,

 wùa�ciwe ujêcie i odprowadzenie wysiêków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót
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Czynno�ci wchodz¹ce w zakres sprawdzania jako�ci wykonania robót okre�lono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czêstotliwo�ã badañ i pomiarów

1 Pomiar szeroko�ci wykopu ziemnego Pomiar ta�m¹, szablonem, ùat¹ o dùugo�ci 3 m i poziomic¹ lub
niwelatorem, w odstêpach co 20 m2 Pomiar szeroko�ci dna wykopu

3 Pomiar rzêdnych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar równo�ci powierzchni wykopu

6 Pomiar równo�ci skarp

7 Pomiar spadu podùu¿nego powierzchni
wykopu

Pomiar  niwelatorem  rzêdnych  w  odstêpach  co  20  m  oraz  w
punktach w¹tpliwych

6.3.2. Szeroko�ã wykopu ziemnego
Szeroko�ã wykopu ziemnego nie mo¿e ró¿niã siê od szeroko�ci projektowanej o wiêcej ni¿  10 cm.

6.3.3. Rzêdne wykopu ziemnego
Rzêdne wykopu ziemnego nie mog¹ ró¿niã siê od rzêdnych projektowanych o wiêcej ni¿ �3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie  skarp  nie  mo¿e  ró¿niã  siê  od  pochylenia  projektowanego  o  wiêcej  ni¿  10%  warto�ci  pochylenia
wyra¿onego tangensem k¹ta.

6.3.5. Równo�ã dna wykopu
Nierówno�ci powierzchni dna wykopu mierzone ùat¹ 3-metrow¹ nie mog¹ przekraczaã 3 cm.

6.3.6. Równo�ã skarp
Nierówno�ci skarp, mierzone ùat¹ 3-metrow¹ nie mog¹ przekraczaã  10 cm.

6.4. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materiaùy nie  speùniaj¹ce  wymagañ  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostan¹  odrzucone.
Je�li  materiaùy,  nie  speùniaj¹ce  wymagañ  zostan¹  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru
Wykonawca wymieni je na wùa�ciwe, na wùasny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
byã ponownie wykonane przez Wykonawcê na jego koszt.

Na pisemne wyst¹pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo¿e uznaã wadê za nie maj¹c¹ zasadniczego wpùywu na
jako�ã robót i ustali zakres i wielko�ã potr¹ceñ za obni¿on¹ jako�ã.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki obmiarów.

Jakikolwiek bù¹d lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w ilo�ci  podanych  w kosztorysie  ofertowym lub  gdzie  indziej  w
SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowi¹zku  ukoñczenia  wszystkich  robót.  Bùêdne  dane  zostan¹  poprawione  wg
ustaleñ Inspektora nadzoru na pi�mie.

Obmiar gotowych robót bêdzie przeprowadzony z  czêsto�ci¹  wymagan¹  do celu miesiêcznej  pùatno�ci  na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcê i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót

Dùugo�ci pomiêdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bêd¹ obmierzone poziomo wzdùu¿ linii osiowej.

Je�li SST wùa�ciwe dla danych robót nie wymagaj¹ inaczej, objêto�ci bêd¹ wyliczone w m3 jako dùugo�ã pomno¿ona
przez �redni przekrój wg objêto�ci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo�ci robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mo¿liwe,  nale¿y  jak  ilo�ã  obliczaã  wg  obmiaru  na  �rodkach  transportowych  lub  nasypie  z  uwzglêdnieniem
wspóùczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ¿e dolne warto�ci stosowaã w nasypach przed ich
zagêszczeniem, a górne przy obliczaniu objêto�ci na  jednostkach transportowych.

Ilo�ci, które maj¹ byã obmierzone wagowo, bêd¹ wa¿one w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy

Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bêd¹ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia te lub sprzêt wymagaj¹
badañ atestuj¹cych, to Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne �wiadectwa legalizacji.

Wszystkie  urz¹dzenia  pomiarowe  bêd¹  przez  Wykonawcê  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  caùym  okresie
trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra¿ania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urz¹dzenia  wagowe  odpowiadaj¹ce  odno�nym  wymaganiom  SST.  Bêdzie
utrzymywaã  to  wyposa¿enie,  zapewniaj¹c w sposób ci¹gùy zachowanie  dokùadno�ci  wg  norm zatwierdzonych  przez
Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bêd¹ przeprowadzone przed czê�ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak¿e w przypadku
wystêpowania dùu¿szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bêd¹ wykonane w sposób zrozumiaùy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub  objêto�ci  bêd¹  uzupeùnione odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi
w karcie ksi¹¿ki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mog¹ byã doù¹czone w formie oddzielnego zaù¹cznika do
ksi¹¿ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich SST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu,

b) odbiorowi czê�ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu.

Odbiór  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  bêdzie  dokonany  w  czasie  umo¿liwiaj¹cym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powoùana przez Zamawiaj¹cego.

Gotowo�ã  danej  czê�ci  robót  do  odbioru  zgùasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, nie póêniej jednak ni¿ w ci¹gu 3
dni od daty zgùoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako�ã  i  ilo�ã  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawieraj¹cych
komplet  wyników  badañ  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacj¹
projektow¹, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór czê�ciowy

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót dokonuje
siê wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilo�ci,  jako�ci  i
warto�ci.

Caùkowite  zakoñczenie  robót  oraz  gotowo�ã  do  odbioru  ostatecznego  bêdzie  stwierdzona  przez  Wykonawcê
wpisem do dziennika budowy z bezzwùocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór  ostateczny  robót  nast¹pi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licz¹c  od  dnia  potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoñczenia robót i przyjêcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedùo¿onych dokumentów,
wyników badañ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  siê  z  realizacj¹  ustaleñ  przyjêtych  w  trakcie  odbiorów
robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu,  zwùaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupeùniaj¹cych  i  robót
poprawkowych.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisjê,  ¿e  jako�ã  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj¹ projektow¹ i  SST z uwzglêdnieniem tolerancji i  nie ma wiêkszego
wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeñstwo ruchu, komisja dokona potr¹ceñ, oceniaj¹c pomniejszon¹
warto�ã wykonywanych robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest  protokóù  odbioru ostatecznego robót,
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sporz¹dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty:

1. dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami oraz dodatkow¹, je�li zostaùa sporz¹dzona w trakcie realizacji
umowy,

2. szczegóùowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeùniaj¹ce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksi¹¿ki obmiarów (oryginaùy),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opiniê  technologiczn¹  sporz¹dzon¹  na  podstawie  wszystkich  wyników  badañ  i  pomiarów  zaù¹czonych
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz¹cych (np. na przeùo¿enie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoùy odbioru i przekazania tych robót wùa�cicielom urz¹dzeñ,

9. geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  wzglêdem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  bêd¹  gotowe  do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawc¹  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego
robót.

Wszystkie  zarz¹dzone  przez  komisjê  roboty  poprawkowe  lub  uzupeùniaj¹ce  bêd¹  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiaj¹cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  zwi¹zanych  z  usuniêciem  wad  zaistniaùych  w  okresie
gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglêdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. �Odbiór ostateczny robót�.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw¹  pùatno�ci  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcê  za  jednostkê  obmiarow¹  ustalon¹  dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczaùtowo  podstaw¹  pùatno�ci  jest  warto�ã  (kwota)  podana  przez
Wykonawcê w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczaùtowa  pozycji  kosztorysowej  bêdzie  uwzglêdniaã  wszystkie  czynno�ci,
wymagania i badania skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaùtowe robót bêd¹ obejmowaã:

 robociznê bezpo�redni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami,

 warto�ã  zu¿ytych  materiaùów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i  transportu  na
teren budowy,

 warto�ã pracy sprzêtu wraz z towarzysz¹cymi kosztami,

 koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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Ceny jednostkowe mog¹ byã waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nale¿y wliczaã podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwi¹zane z organizacj¹ ruchu obejmuj¹:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji  ruchu
na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektora  nadzoru  i  wprowadzeniem  dalszych
zmian i uzgodnieñ wynikaj¹cych z postêpu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeñstwa ruchu,

c) opùaty/dzier¿awy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿ników, barier, oznakowañ i drena¿u,

f) tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usuniêcie  tymczasowych  oznakowañ  pionowych,  poziomych,  barier  i
�wiateù.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotycz¹cych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniêcie wbudowanych materiaùów i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwi¹zane z organizacj¹ ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.Normy

1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podziaù i opis gruntów.

2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej.

5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaênika zagêszczenia gruntu.

6.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z póêniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 26.06.2002  r.  w sprawie dziennika budowy, monta¿u i  rozbiórki
tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Zaù¹cznik 1
Tablica 1. Podziaù gruntów na kategorie
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Kate-
goria

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiaùu Gêsto�ã
objêto­�ciowa 

w stanie
naturalnym

kN/m3

Przeciêtne
spulchnienie po 

odspojeniu 
w % od pierwotnej

objêto�ci1)

1 Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popioùy lotne niezle¿aùe

15,7
11,8
9,8

11,8

od 5 do 15
od 5 do 15

od 20 do 30
od 5 do 15

2 Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, pyù i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darnin¹ lub korzeniami grubo�ci do 30 mm
Torf z korzeniami grubo�ci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tùuczniem lub
odpadkami drewna
Ýwir bez spoiwa lub maùospoisty

16,7
17,7
12,7
10,8
16,7

16,7

od 15 do 25
od 15 do 25
od 15 do 25
od 20 do 30
od 15 do 25

od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyù i lessy maùowilgotne, póùzwarte

Gleba uprawna z korzeniami grubo�ci ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubo�ci ponad 30 mm
Nasyp zle¿aùy z piasku gliniastego, pyùu i lessu z gruzem, tùuczniem lub
odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm
Glina, glina ciê¿ka i iùy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
gùazów
Mady i namuùy gliniaste rzeczne

Popioùy lotne zle¿aùe

18,6
13,7
13,7

18,6
17,7

19,6
17,7
19,6
17,7
19,6

od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

4 Less suchy zwarty
Nasyp zle¿aùy z gliny lub iùu z gruzem, tùuczniem i odpadkami drewna
lub gùazami o masie do 25 kg, stanowi¹cymi do 10% objêto�ci gruntu
Glina, glina ciê¿ka i iùy maùowilgotne, póùzwarte i zwarte
Glina zwaùowa z gùazami do 50 kg stanowi¹cymi do 10% objêto�ci
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Iùoùupek miêkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gùazami o
masie do 10 kg

18,6
19,6
20,6
20,6

16,7

19,6

19,6

od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35
5 Ýu¿el hutniczy niezwietrzaùy

Glina zwaùowa z gùazami do 50 kg stanowi¹cymi 1030% objêto�ci
gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg
Margle miêkkie lub �redniotwarde sùabo spêkane

Wêgiel kamienny i brunatny
Iùy przewarstwione ùupkiem

Iùoùupek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepieñce sùabo scementowane
Gips
Tuf wulkaniczny, czê�ciowo sypki

14,7
19,6

20,6
17,7

17,7
16,7
22,6
41,8
14,7
19,6
19,6
20,6
21,6
15,7

od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45

6 Iùoùupek twardy
£upek mikowy i piaszczysty niespêkany
Margiel twardy
Wapieñ marglisty
Piaskowiec o spoiwie ilastym
Zlepieñce otoczaków gùównie skaù osadowych
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity

26,5
22,6
23,5
22,6
21,6
21,6
24,5
18,6

od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 45 do 50

7 £upek piaszczysto-wapnisty
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy
Zlepieñce z otoczaków gùównie skaù osadowych o spoiwie
krzemionkowym
Wapieñ niezwietrzaùy
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrzaùe

23,5
23,5

23,5
23,5
28,4
23,5

od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
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8 £upek plastyczny twardy niespêkany
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
Wapieñ twardy niezwietrzaùy
Marmur i wapieñ krystaliczny
Dolomit niezbyt twardy

24,5
24,5
24,5
25,5
24,5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym
Zlepieñce z otoczaków skaù gùównie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrzaùy
Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn
Wapieñ bardzo twardy
Gnejs

25,5

25,5
25,5
25,5
25,5
24,5
24,5
25,5

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

10 Granit �rednio- i drobnoziarnisty

Sjenit �redniziarnisty
Gnejs twardy
Porfir
Trachit, liparyt i skaùy pokruszone
Granitognejs
Wapieñ krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w ùawicach
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

25,5
26,5
25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4
25,5
27,4

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

1)  Mniejsze  warto�ci  stosowaã  przy  obliczaniu  ilo�ci  materiaùów  na  warstwy  nasypów  przed  ich  zagêszczeniem,
wiêksze warto�ci przy obliczaniu objêto�ci i ilo�ci �rodków przewozowych.

Zaù¹cznik 2
Tablica 2. Podziaù gruntów pod wzglêdem wysadzinowo�ci wg PN-S-02205

Lp. Wyszczególnienie
wùa�ciwo�ci

Jednos
tki

Grupy gruntów
niewysadzinowe w¹tpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu � rumosz
niegliniasty

� ¿wir
� pospóùka
� piasek gruby
� piasek �redni
� piasek drobny
� ¿u¿el

nierozpadowy

� piasek
pulasty

� zwietrzelina
gliniasta

� ¿wir gliniasty
� pospóùka

gliniasta

maùo wysadzinowe
� glina piaszczysta zwiêzùa, glina

zwiêzùa, glina pylasta zwiêzùa
� iù, iù piaszczysty, iù pylasty
bardzo wysadzinowe
� piasek gliniasty
� pyù, pyù piaszczysty
� glina piaszczysta, glina pylasta
� iù warstwowy

2 Zawarto�ã cz¹stek
 0,075 mm
 0,02 mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarno�ã bierna Hkb m < 1,0  1,0 > 1,0

4 Wskaênik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 < 25

Kod CPV 45262300-4
BETONOWANIE

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj¹cego

Projekt budowlany rozbudowy Istniej¹cego Przedszkola w Saterj Wsi.
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1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania  i odbioru
robót zwi¹zanych z wykonaniem konstrukcji betonowych rozbudowy przedszkola w Starej Wsi.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2., a objêtych zamówieniem okre�lonym w pkt. 1.8.

Odstêpstwa  od  wymagañ  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog¹  mieã  miejsce  tylko  w przypadkach  prostych
robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno�ã,  ¿e podstawowe  wymagania  bêd¹  speùnione  przy
zastosowaniu  metod  wykonania  wynikaj¹cych  z  do�wiadczenia  oraz  uznanych  reguù  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz
przy uwzglêdnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objêtych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i ¿elbetowych w
obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno�ci maj¹cych na celu wykonanie robót zwi¹zanych z:

� przygotowaniem mieszanki betonowej,

� wykonaniem rusztowañ,

� wykonaniem deskowañ wraz z usztywnieniem,

� ukùadaniem i zagêszczaniem mieszanki betonowej,

� pielêgnacj¹ betonu.

1.5. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej  Specyfikacji  s¹  zgodne z  odpowiednimi normami  oraz  okre�leniami  podanymi  w ST
�Wymagania ogólne�, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a tak¿e podanymi poni¿ej:

Beton zwykùy �  beton o gêsto�ci  powy¿ej  1,8 t/m
3

 wykonany z  cementu,  wody,  kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa � mieszanka wszystkich skùadników przed zwi¹zaniem betonu.

Zaczyn cementowy � mieszanka cementu i wody.

Zaprawa � mieszanka cementu, wody, skùadników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodz¹cych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasi¹kliwo�ã betonu � stosunek masy wody, któr¹ zdolny jest wchùon¹ã beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopieñ wodoszczelno�ci � symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj¹cy beton pod wzglêdem przepuszczalno�ci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesiêciokrotn¹ warto�ã ci�nienia wody w MPa, dziaùaj¹cego na próbki betonowe.

Stopieñ mrozoodporno�ci � symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj¹cy beton pod wzglêdem jego odporno�ci
na dziaùania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan¹ liczbê cykli zamra¿ania i odmra¿ania próbek betonowych.

Klasa  betonu  �  symbol  literowo-liczbowy  (np.  B30)  klasyfikuj¹cy  beton  pod  wzglêdem  jego  wytrzymaùo�ci  na

�ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymaùo�ã gwarantowan¹ Rb
G

 (np. Beton klasy B30 przy R
b
G

 = 30 MPa).

Wytrzymaùo�ã  gwarantowana  betonu  na  �ciskanie  Rb
G

 �  wytrzymaùo�ã  (zapewniona  z  95-proc.

prawdopodobieñstwem) uzyskania w wyniku badania na �ciskanie kostek sze�ciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z norm¹ PN-EN 12300-3:2001.
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1.6. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z dokumentacj¹  projektow¹,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót wykonywanych na
tej budowie podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i ¿elbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i ¿elbetowe nale¿y wykonaã na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne ich
sporz¹dzania  podano  w  ST  �Wymagania  Ogólne�  Kod  CPV  45000000-7,  pkt.  1.6.  Przy  wykonywaniu  tych  robót
nale¿y wykorzystaã tak¿e:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Uwaga. Wymieniã dodatkowe opracowania dokumentacyjne, je¿eli zostaùy sporz¹dzone i s¹ niezbêdne do wùa�ciwego
wykonania robót.

1.8. Nazwy i kody robót objêtych zamówieniem:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

4 5 2 6 2 3 0 0 � 4 betonowanie

�

�

2. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI MATERIA£ÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce wùa�ciwo�ci materiaùów, ich pozyskiwania i skùa­dowania podano w
ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie  materiaùy  do  wykonania  konstrukcji  betonowych  i  ¿elbetowych  powinny  odpowiadaã  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Skùadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement � wymagania i badania

Do  wykonania  betonów  klasy  B30  i  B40  powinien  byã  stosowany  cement  portlandzki  CEM  I  (bez  dodatków),
niskoalkaliczny,  klasy  42,5  N  speùniaj¹cy  wymagania  PN-EN  197-1:2002.  Stosowane  cementy  powinny
charakteryzowaã siê nastêpuj¹cym skùadem:

� zawarto�ã krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%,

� zawarto�ã alkaliów do 0,6%,

� zawarto�ã alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

� zawarto�ã C4AF + 2 x C3A ≤ 20%,

� zawarto�ã glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%.
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Cement  pochodz¹cy  z  ka¿dej  dostawy  musi  speùniaã  wymagania  zawarte  w  PN-EN  197-1:2002.  Przed  u¿yciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nale¿y przeprowadziã kontrolê obejmuj¹c¹:

� oznaczenie wytrzymaùo�ci wg PN-EN 196-1

� oznaczenie czasu wi¹zania wg PN-EN 196-3

� oznaczenie zmiany objêto�ci wg PN-EN 196-3

� sprawdzenie zawarto�ci grudek cementu nie daj¹cych siê rozgnie�ã w palcach i nie rozpadaj¹cych siê w wodzie.

Wyniki badañ powinny speùniaã nastêpuj¹ce wymagania:

� pocz¹tek wi¹zania najwcze�niej po upùywie 60 minut

� koniec wi¹zania najpóêniej po upùywie 10 godz.

� oznaczenie zmiany objêto�ci: nie wiêcej ni¿ 8 mm

Nie dopuszcza siê wystêpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniej¹cym, wiêkszej ni¿  20%
ciê¿aru  cementu  ilo�ci  grudek  niedaj¹cych  siê  rozgnie�ã  w palcach  i  nierozpadaj¹cych  siê  w  wodzie.  Grudki  nale¿y
usun¹ã  poprzez  przesianie  przez  sito  o  boku  oczka  kwadratowego  2  mm.  W przypadku,  gdy  wymienione  badania
wyka¿¹ niezgodno�ã z normami, cement nie mo¿e byã u¿yty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

� cement  pakowany  (workowany)  �  skùady  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na otwartym  terenie,
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkniête (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
�cianach);

� cement  luzem  �  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  ¿elbetowe  przystosowane  do  pneumatycznego
zaùadunku  i  wyùadunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urz¹dzenia  do  przeprowadzania  kontroli  objêto�ci
cementu  znajduj¹cego  siê  w  zbiorniku  lub  otwory  do  przeprowadzania  kontroli  objêto�ci  cementu,  wùazy  do
czyszczenia oraz klamry na wewnêtrznych �cianach).

Podùo¿a skùadów otwartych powinny byã twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj¹ce cement przed
�ciekami  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeñ.  Podùogi  magazynów  zamkniêtych  powinny  byã  suche  i  czyste,
zabezpieczaj¹ce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale¿ny jest od miejsca przechowywania. Cement nie mo¿e byã u¿yty
do betonu po okresie:

� 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skùadach otwartych,

� po upùywie terminu trwaùo�ci podanego przez wytwórniê, w przypadku przechowywania w skùadach zamkniêtych.

Ka¿da  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  �wiadectwo  jako�ci  powinna  byã  przechowywana  osobno  w
sposób umo¿liwiaj¹cy jej ùatwe rozró¿nienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzowaã  siê  staùo�ci¹  cech  fizycznych  i  jednorod­no�ci¹  uziarnienia
pozwalaj¹c¹ na wykonanie partii betonu o staùej jako�ci.

Poszczególne  rodzaje  i  frakcje  kruszywa  musz¹  byã  na  placu  oddzielnie  skùadowane,  na  umocnionym  i  czystym
podùo¿u w sposób uniemo¿liwiaj¹cy mieszanie siê.

Kruszywa  grube  powinny  speùniaã  wymagania  norm  PN-EN  932  oraz  PN-EN  933.  W kruszywie  grubym  nie
dopuszcza  siê  grudek  gliny.  W kruszywie  grubszym zawarto�ã  podziarna  nie  powinna  przekraczaã  5%,  a  nadziarna
10%. Ziarna kruszywa nie powinny byã wiêksze ni¿:

� 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

� 3/4  odlegùo�ci  w  �wietle  miêdzy  prêtami  zbrojenia,  le¿¹cymi  w  jednej  pùaszczyênie  pro­stopadùej  do  kierunku
betonowania.

Do betonów klas B30 i wy¿szych nale¿y stosowaã wyù¹cznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm.
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Stosowanie grysów z innych skaù  dopuszcza siê  pod warunkiem, ¿e zostaùy one zbadane w placówce badawczej
wskazanej przez zamawiaj¹cego, a wyniki badañ speùniaj¹ wymaga­nia dotycz¹ce grysów granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaã nastêpuj¹cym wymaganiom:

� zawarto�ã pyùów mineralnych � do 1%,

� zawarto�ã ziaren nieforemnych (to jest wydùu¿onych pùaskich) � do 20%,

� wskaênik rozkruszenia:

� dla grysów granitowych � do 16%,

� dla grysów bazaltowych i innych � do 8%,

� nasi¹kliwo�ã � do 1,2%,

� mrozoodporno�ã wedùug metody bezpo�redniej � do 2%,

� mrozoodporno�ã wg zmodyfikowanej metody bezpo�redniej do 10%,

� reaktywno�ã  alkaliczna  z  cementem  okre�lona  wg  normy  PN-EN  480-12:2006(u)  nie powinna  wywoùywaã
zwiêkszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

� zawarto�ã zwi¹zków siarki � do 0,1%,

� zawarto�ã zanieczyszczeñ obcych � do 0,25%,

� zawarto�ã zanieczyszczeñ organicznych, nie daj¹cych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem  drobnym  powinny  byã  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm  pochodzenia  rzecznego  lub  kompozycja  piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto�ã poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna siê mie�ciã w granicach:

� do 0,25 mm � 14÷19%,

� do 0,50 mm � 33÷48%,

� do 1,00 mm � 53÷76%.

Piasek powinien speùniaã nastêpuj¹ce wymagania:

� zawarto�ã pyùów mineralnych � do 1,5%,

� reaktywno�ã  alkaliczna  z  cementem  okre�lona  wg  normy  PN-EN  480-12:2006(u)  nie powinna  wywoùywaã
zwiêkszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

� zawarto�ã zwi¹zków siarki � do 0,2%,

� zawarto�ã zanieczyszczeñ obcych � do 0,25%,

� zawarto�ã zanieczyszczeñ organicznych � nie daj¹ca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

� w kruszywie drobnym nie dopuszcza siê grudek gliny.

Piasek pochodz¹cy z ka¿dej dostawy musi byã poddany badaniom obejmuj¹cym:

� oznaczenie skùadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

� oznaczenie zawarto�ci zanieczyszczeñ obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

� oznaczenie zawarto�ci grudek gliny, które oznacza siê podobnie, jak zawarto�ã zanie­czyszczeñ obcych,

� oznaczenie zawarto�ci pyùów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, 
PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowi¹zany do przekazania dla ka¿dej partii kruszywa wyników jego peùnych badañ wg
normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotycz¹ce reaktywno�ci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W  przypadku,  gdy  kontrola  wyka¿e  niezgodno�ã  cech  danego  kruszywa  z  wymaganiami  normy  PN-EN  932  i
PN-EN  933,  u¿ycie  takiego  kruszywa  mo¿e  nast¹piã  po  jego  uszlachetnieniu  (np.  przez  pùukanie  lub  dodanie
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odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nale¿y prowadziã bie¿¹c¹ kontrolê wilgotno�ci kruszywa
wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podùo¿a stosowaã mo¿na wodê odpowiadaj¹c¹ wymaganiom
normy  PN-EN  1008-1:2004  �Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatno�ci  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu�.  Bez  badañ
laboratoryjnych mo¿na stosowaã wodoci¹gow¹ wodê pitn¹.

Niedozwolone jest u¿ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj¹cych tùuszcze organiczne,
oleje i muù.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca siê stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziaùaniu:

� napowietrzaj¹cym,

� uplastyczniaj¹cym,

� przy�pieszaj¹cym lub opóêniaj¹cym wi¹zanie.

Dopuszcza siê stosowanie domieszek kompleksowych:

� napowietrzaj¹co-uplastyczniaj¹cych,

� przy�pieszaj¹co-uplastyczniaj¹cych.

Domieszki  do  betonów  musz¹  mieã  aprobaty,  wydane  przez  Instytut  Techniki  Budow­lanej  lub  Instytut  Dróg  i
Mostów oraz posiadaã atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi speùniaã nastêpuj¹ce wymagania:

� nasi¹kliwo�ã � do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

� mrozoodporno�ã �  ubytek masy nie wiêkszy od 5%, spadek wytrzymaùo�ci  na �ciskanie nie wiêkszy ni¿  20% po
150 cyklach zamra¿ania i odmra¿ania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

� wodoszczelno�ã � wiêksza od 0,8MPa (W8),

� wskaênik wodno-cementowy (w/c) � ma byã mniejszy od 0,5.

Skùad mieszanki betonowej powinien byã ustalony zgodnie z norm¹ PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej
ilo�ci  wody  zapewniã  szczelne  uùo¿enie  mieszanki  w wyniku  zagêszczania  przez  wibrowanie.  Skùad  mieszanki
betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni  betonów  i  wymaga  on  zatwierdzenia  przez  Inspektora
nadzoru.

Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  do�wiadczalnie  powinien  odpowiadaã  najmniejszej
jamisto�ci.

Zawarto�ã  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  byã  jak  najmniejsza  i  jednocze�nie  zapewniaã  niezbêdn¹
urabialno�ã przy zagêszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byã wiêksza ni¿ 42% przy kruszywie grubym do 16
mm.

Optymaln¹ zawarto�ã piasku w mieszance betonowej ustala siê nastêpuj¹co:

� z  ustalonym  skùadem  kruszywa  grubego  wykonuje  siê  kilka  (3÷5)  mieszanek  betonowych  o  ustalonym
teoretycznie  stosunku  w/c  i  o  wymaganej  konsystencji  zawieraj¹cych  ró¿n¹,  ale  nie  wiêksz¹  od  dopuszczalnej,
ilo�ã piasku,

� za  optymaln¹  ilo�ã  piasku  przyjmuje  siê  tak¹,  przy  której  mieszanka  betonowa  zagêszczona  przez  wibrowanie
charakteryzuje siê najwiêksz¹ mas¹ objêto�ciow¹.

Warto�ã  parametru  A  do  wzoru  Bolomey�a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaênika  w/c  charakteryzuj¹cego
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mieszankê  betonow¹  nale¿y  okre�liã  do�wiadczalnie.  Wspóùczynnik  ten  wyznacza  siê  na  podstawie  uzyskanych
wytrzymaùo�ci  betonu z  mieszanek o ró¿nych warto�ciach w/c (mniejszych i  wiêkszych od warto�ci  przewidywanej
teoretycznie)  wykonanych  ze  stosowanych  materiaùów.  Dla  teoretycznego  ustalenia  warto�ci  wskaênika  w/c  w
mieszance mo¿na skorzystaã z warto�ci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilo�ci cementu w zale¿no�ci od klasy betonu s¹ nastêpuj¹ce:

� 400 kg/m
3
 � dla betonu klas B-25 i B-30,

� 450 kg/m
3
 � dla betonu klas B-35 i wy¿szych.

Przy  projektowaniu  skùadu  mieszanki  betonowej  zagêszczanej  przez  wibrowanie  i dojrzewaj¹cej  w  warunkach
naturalnych  (�rednia  temperatura  dobowa  nie  ni¿sza  ni¿  10  st.  C),  �redni¹  wymagan¹  wytrzymaùo�ã  na  �ciskanie

nale¿y okre�liã jako równ¹ 1,3 Rb
G

.

Zawarto�ã powietrza w mieszance betonowej badana metod¹ ci�nieniow¹ wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna
przekraczaã:

� warto�ci 2% � w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj¹cych,

� warto�ci 3,5÷5,5% � dla betonu nara¿onego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

� warto�ci 4,5÷6,5% � dla betonu nara¿onego na staùy dostêp wody przed zamarzniêciem przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm.

Konsystencja  mieszanek  betonowych  powinna  byã  nie  rzadsza  od  plastycznej,  oznaczonej  w  normie  symbolem
K-3.  Sprawdzanie  konsystencji  mieszanki  przeprowadza  siê  podczas  projektowania  jej  skùadu  i  nastêpnie  przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza siê dwie metody badania:

� metod¹ Ve-Be,

� metod¹ sto¿ka opadowego.

Ró¿nice  pomiêdzy  zaùo¿on¹  konsystencj¹  mieszanki  a  kontrolowan¹  metodami  okre�lony­mi  w  normie  PN-EN
206-1:2003 nie mog¹ przekraczaã:

� ±20% warto�ci wskaênika Ve-Be,

� ±10 mm przy pomiarze sto¿kiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonaã aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza siê na budowie pomiar przy pomocy sto¿ka opadowego.

2.4. Warunki przyjêcia na budowê materiaùów i wyrobów do robót betonowych

Materiaùy i wyroby do robót betonowych mog¹ byã przyjête na budowê, je�li speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki:

� s¹  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk¹  podan¹  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej (szczegóùowej),

� s¹  wùa�ciwie  opakowane,  firmowo  zamkniête  (bez  oznak  naruszenia  zamkniêã)  i oznakowane  (peùna  nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

� speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

� producent  dostarczyù  dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  (zalecenia)
stosowania wyrobów,

� speùniaj¹ wymagania wynikaj¹ce z ich terminu przydatno�ci do u¿ycia.

Przyjêcie  materiaùów  i  wyrobów  na  budowê  powinno  byã  potwierdzone  wpisem  do dziennika  budowy  lub
protokoùem przyjêcia materiaùów.
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2.5. Warunki przechowywania materiaùów i wyrobów do robót betonowych

Materiaùy  i  wyroby  do  robót  betonowych  powinny  byã  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcj¹
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b¹dê aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiaùów i wyrobów opakowanych powinno byã kryte, suche
oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarzniêciem i  przed  dziaùaniem promieni
sùonecznych.

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  byã  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniêtych  opakowaniach  w
temperaturze  powy¿ej  +5°C  a  poni¿ej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w worki  powinny  byã  ukùadane  na  paletach  lub
drewnianej wentylowanej podùodze, w ilo�ci warstw nie wiêkszej ni¿ 10.

Je¿eli  nie  ma  mo¿liwo�ci  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodê  nale¿y  przechowywaã  w
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywaã  wody  w  opakowaniach  po  �rodkach
chemicznych lub w takich, w których wcze�niej przetrzymywano materiaùy mog¹ce zmieniã skùad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wy­magania ogólne�, Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzêt do wykonywania robót betonowych

Uwaga.  W  specyfikacji  szczegóùowej  nale¿y  w  pkt.  3.2.1.÷3.2.5.  u�ci�liã  rodzaj  maszyny  lub  sprzêtu  oraz  jego
parametry techniczne.

Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  u¿ywania  takiego  sprzêtu  i  narzêdzi,  które  nie  spowoduj¹  niekorzystnego
wpùywu na jako�ã materiaùów i wykonywanych robót oraz bêd¹ przyjazne dla �rodowiska.

Do wykonywania robót betonowych nale¿y stosowaã nastêpuj¹cy sprzêt i narzêdzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie skùadników

Dozatory musz¹ mieã aktualne �wiadectwo legalizacji. Skùadniki musz¹ byã dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie skùadników

Mieszanie skùadników musi  odbywaã  siê  wyù¹cznie w betoniarkach  o  wymuszonym dziaùaniu  (zabrania  siê  stosowaã
mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do  transportu  zewnêtrznego  mieszanek  betonowych  nale¿y  stosowaã  mieszalniki  samochodowe  (tzw.  �gruszki�).
Ilo�ã  �gruszek�  nale¿y  dobraã  tak,  aby  zapewniã  wymagan¹  szybko�ã  betonowania  z  uwzglêdnieniem  odlegùo�ci
dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu.  Niedozwolone  jest
stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do  podawania  mieszanek  nale¿y  stosowaã  pojemniki  lub  pompy  do  podawania  mieszanek  plastycznych.
Dopuszcza siê tak¿e przeno�niki ta�mowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegùo�ã nie wiêksz¹ ni¿ 10 m.

3.2.5. Zagêszczanie

Do zagêszczania mieszanki betonowej stosowaã wibratory wgùêbne o czêstotliwo�ci min. 6000 drgañ/min. z buùawami
o �rednicy nie wiêkszej od 0,65 odlegùo�ci miêdzy prêtami zbrojenia krzy¿uj¹cymi siê w pùaszczyênie poziomej.

Belki i ùaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzowaã siê jednakowymi
drganiami na caùej dùugo�ci.

Uwaga. Ostateczny dobór sprzêtu i jego parametry nale¿y okre�liã w szczegóùowej specyfikacji technicznej.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�,  Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu � wg PN-EN 197-1:2002

� Cement  wysyùany w opakowaniu  powinien  byã  pakowany  w  worki  papierowe  WK co najmniej  trzywarstwowe
wg PN-EN 197-1:2002.

� Masa  worka  z  cementem  powinna  wynosiã  50±2  kg.  Kolory  rozpoznawcze  worków  oraz  napisy  na  workach
powinny byã zgodne z PN-EN 197-1:2002.

� Dla cementu luzem nale¿y stosowaã cementowagony i cementosamochody wyposa¿one we wsypy umo¿liwiaj¹ce
grawitacyjne napeùnianie zbiorników i urz¹dzenie do ùadowania i wyùadowania cementu. Cement wysyùany luzem
powinien mieã identyfikator zawieraj¹cy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

� Do  ka¿dej  partii  dostarczanego  cementu  powinien  byã  doù¹czony  dokument  dostawy  zawieraj¹cy  dane  oraz
sygnaturê odbiorcz¹ kontroli jako�ci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nale¿y przechowywaã na dobrze zagêszczonym i odwodnionym podùo¿u w warunkach zabezpieczaj¹cych je
przed  rozfrakcjowaniem,  zanieczyszczeniem  oraz  zmieszaniem  z  kruszywem  innych  klas  petrograficznych,
asortymentów, marek i gatunków.

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Masê  betonow¹  nale¿y  transportowaã  �rodkami  nie  powoduj¹cymi  segregacji  ani  zmian  w  skùadzie  masy  w
stosunku do stanu pocz¹tkowego.

Masê betonow¹ mo¿na transportowaã mieszalnikami samochodowymi (�gruszkami�). Ilo�ã gruszek nale¿y dobraã
tak, aby zapewniã wymagan¹ szybko�ã betonowania z uwzglêdnieniem odlegùo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych
ani wywrotek.

4.4.2. ...... Czas  trwania  transportu  i  jego  organizacja  powinny  zapewniaã  dostarczenie  do miejsca,  ukùadania  masy
betonowej o takim stopniu ciekùo�ci, jaki zostaù ustalony dla danego sposobu zagêszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byã dùu¿szy ni¿:

� 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

� 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

� 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przeno�nikami ta�mowymi

Dopuszcza siê transportowanie przeno�nikami ta�mowymi przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:

� masa betonowa powinna byã co najmniej konsystencji plastycznej

� szybko�ã posuwu ta�my nie powinna byã wiêksza ni¿ 1 m/s

� k¹t pochylenia przeno�nika nie powinien byã wiêkszy ni¿ 18° przy transporcie do góry i 12° przy transporcie w
dóù

� przeno�nik  powinien  byã  wyposa¿ony  w  urz¹dzenie  do  równomiernego  wysypywania  masy  oraz  do  zgarniania
zaprawy  i  zaczynu  z  ta�my  przy  jej  ruchu  powrotnym  przy  czym  zgarniêty  materiaù  powinien  byã  stopniowo
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wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne  zasady wykonywania  robót  podano w ST �Wymagania  ogólne�,  Kod CPV 45000000-7,  pkt  5.  Wykonawca
przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót  uwzglêdniaj¹ce  wszystkie
warunki, w jakich bêd¹ wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowañ i rusztowañ.

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót 

Rozpoczêcie robót betoniarskich mo¿e nast¹piã na podstawie dostarczonego przez Wykonawcê  szczegóùowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmuj¹cej:

� wybór skùadników betonu,

� opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

� sposób wytwarzania mieszanki betonowej,

� sposób transportu mieszanki betonowej,

� kolejno�ã i sposób betonowania,

� wskazanie przerw roboczych i sposobu ù¹czenia betonu w tych przerwach,

� sposób pielêgnacji betonu,

� warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

� zestawienie koniecznych badañ.

Przed przyst¹pieniem do betonowania powinna byã stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidùowo�ã wykonania
wszystkich robót poprzedzaj¹cych betonowanie, a w szczególno�ci:

� prawidùowo�ã wykonania deskowañ, rusztowañ, usztywnieñ pomostów itp.,

� prawidùowo�ã wykonania zbrojenia,

� zgodno�ã rzêdnych z projektem,

� czysto�ã deskowania oraz obecno�ã wkùadek dystansowych zapewniaj¹cych wymagan¹ wielko�ã otuliny,

� przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uùo¿onego w miejscu przerwy roboczej,

� prawidùowo�ã wykonania wszystkich robót zanikaj¹cych, miêdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

� prawidùowo�ã  rozmieszczenia  i  niezmienno�ã  ksztaùtu  elementów  wbudowanych  w betonow¹  konstrukcjê
(kanaùów, wpustów, s¹czków, kotw, rur itp.),

� gotowo�ã sprzêtu i urz¹dzeñ do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musz¹ byã wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mo¿na rozpocz¹ã po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukùadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywaã  siê  wyù¹cznie  w  wyspecjalizowanym  zakùadzie  produkcji
betonu, który mo¿e zapewniã ¿¹dane w ST wymagania.

Dozowanie skùadników do mieszanki betonowej powinno byã dokonywane wyù¹cznie wagowo z dokùadno�ci¹:

� ±2% � przy dozowaniu cementu i wody,
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� ±3% � przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz¹ mieã aktualne �wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny byã kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urz¹dzenia  dozuj¹ce  wodê  i  pùynne  domieszki  powinny  byã  sprawdzane  co  najmniej  raz  w  miesi¹cu.  Przy
dozowaniu skùadników powinno siê uwzglêdniaã korektê zwi¹zan¹ ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nale¿y ustaliã do�wiadczalnie, jednak nie powinien on byã krótszy ni¿ 2 minuty.

Do  podawania  mieszanek  betonowych  nale¿y  stosowaã  pojemniki  o  konstrukcji  umo¿liwiaj¹cej  ùatwe  ich
opró¿nianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp  wymaga  siê
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki  betonowej  nie  nale¿y  zrzucaã  z  wysoko�ci  wiêkszej  ni¿  0,75  m  od  powierzchni,  na  któr¹  spada.  W
przypadku, gdy wysoko�ã ta jest wiêksza, nale¿y mieszankê  podawaã za pomoc¹ rynny zsypowej (do wysoko�ci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko�ci 8,0 m).

Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  nale¿y  przestrzegaã  wymogów  dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzglêdniaã nastêpuj¹ce zalecenia:

� w fundamentach, �cianach i ramach mieszankê betonow¹ nale¿y ukùadaã bezpo�rednio z pojemnika lub ruroci¹gu
pompy b¹dê te¿ za po�rednictwem rynny warstwami o grubo�ci do 40 cm, zagêszczaj¹c wibratorami wgùêbnymi,

� przy wykonywaniu pùyt mieszankê betonow¹ nale¿y ukùadaã bezpo�rednio z pojemnika lub ruroci¹gu pompy,

� przy  betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref  przydylatacyjnych  stosowaã  wibratory
wgùêbne.

Przy zagêszczeniu mieszanki betonowej nale¿y speùniaã nastêpuj¹ce warunki:

� wibratory wgùêbne stosowaã o czêstotliwo�ci min. 6000 drgañ na minutê, z buùawami o �rednicy nie wiêkszej ni¿
0,65 odlegùo�ci miêdzy prêtami zbrojenia le¿¹cymi w pùaszczyênie poziomej,

� podczas zagêszczania wibratorami wgùêbnymi nie wolno dotykaã zbrojenia buùaw¹ wibratora,

� podczas  zagêszczania  wibratorami  wgùêbnymi  nale¿y  zagùêbiaã  buùawê  na  gùêboko�ã  5÷8 cm  w  warstwê
poprzedni¹  i  przytrzymywaã  buùawê  w jednym miejscu  w czasie  20÷30 s.,  po czym wyjmowaã  powoli  w  stanie
wibruj¹cym,

� kolejne miejsca zagùêbienia buùawy powinny byã od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziaùania wibratora; odlegùo�ã ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,

� belki  (ùawy)  wibracyjne  powinny  byã  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  pùyt  pomostów  i
charakteryzowaã siê jednakowymi drganiami na caùej dùugo�ci;

� czas zagêszczania wibratorem powierzchniowym lub belk¹ (ùat¹) wibracyjn¹ w jednym miejscu powinien wynosiã
od 30 do 60 s.,

� zasiêg dziaùania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gùêboko�ci i od 1,0 do 1,5
m  w  kierunku  dùugo�ci  elementu;  rozstaw  wibratorów  nale¿y  ustaliã  do�wiadczalnie  tak,  aby  nie  powstawaùy
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nale¿y sytuowaã w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaùtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  byã  uzgodnione  w Projektantem,  a  w
prostszych przypadkach mo¿na siê kierowaã zasad¹, ¿e powinna ona byã prostopadùa do powierzchni elementu.

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  byã  starannie  przygotowana  do  poù¹czenia
betonu  stwardniaùego  ze  �wie¿ym  przez  usuniêcie  z powierzchni  betonu  stwardniaùego,  luênych  okruchów  betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwil¿enie wod¹.
Powy¿sze zabiegi nale¿y wykonaã bezpo�rednio przed rozpoczêciem betonowania.

W  przypadku  przerwy  w  ukùadaniu  betonu  zagêszczanym  przez  wibrowanie  wznowienie  betonowania  nie
powinno  siê  odbyã  póêniej  ni¿  w  ci¹gu  3  godzin  lub  po  caùkowitym  stwardnieniu  betonu.  Je¿eli  temperatura
powietrza jest wy¿sza ni¿ 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaã 2 godzin.
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Po  wznowieniu  betonowania  nale¿y  unikaã  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i  poprzednio  uùo¿onego
betonu.

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  tak¿e  w  nocy,  konieczne  jest  wcze�niejsze
przygotowanie odpowiedniego o�wietlenia, zapewniaj¹cego prawidùowe wykonawstwo robót i  dostateczne warunki
bezpieczeñstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukùadaniu mieszanki betonowej i wi¹zaniu betonu

Betonowanie  konstrukcji  nale¿y  wykonywaã  wyù¹cznie  w  temperaturach  nie  ni¿szych  ni¿  plus  5  st.  C,  zachowuj¹c
warunki  umo¿liwiaj¹ce  uzyskanie  przez  beton  wytrzymaùo�ci  co  najmniej  15  MPa  przed  pierwszym  zamarzniêciem.
Uzyskanie wytrzymaùo�ci 15 MPa powinno byã zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.

W wyj¹tkowych przypadkach dopuszcza siê betonowanie w temperaturze do �5 st. C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili ukùadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrat¹ ciepùa w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
opró¿niania betoniarki nie powinna byã wy¿sza ni¿ 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale¿y wówczas zabezpieczyã miejsce
robót za pomoc¹ mat lub folii.

5.5. Pielêgnacja betonu

Bezpo�rednio  po  zakoñczeniu  betonowania  zaleca  siê  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  wodoszczelnymi
osùonami zapobiegaj¹cymi odparowaniu wody z betonu i chroni¹cymi beton przed deszczem i nasùonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wy¿szej ni¿ +5 st. C nale¿y nie póêniej ni¿ po 12 godz. od zakoñczenia betonowania
rozpocz¹ã pielêgnacjê wilgotno�ciow¹ betonu i prowadziã j¹ co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobê).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wy¿szej beton nale¿y polewaã w ci¹gu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzieñ i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastêpne dni co najmniej 3 razy na dobê.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speùniaã wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byã chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymaùo�ci na �ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykañczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania:

� wszystkie  betonowe  powierzchnie  musz¹  byã  gùadkie  i  równe,  bez  zagùêbieñ  miêdzy  ziarnami  kruszywa,
przeùomami i wybrzuszeniami ponad powierzchniê,

� pêkniêcia i rysy s¹ niedopuszczalne,

� wypukùo�ci i wgùêbienia nie powinny byã wiêksze ni¿ 2 mm.

Ostre  krawêdzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  byã  oszlifowane.  Je¿eli  dokumentacja  projektowa  nie
przewiduje specjalnego wykoñczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo�rednio po rozebraniu deskowañ
nale¿y wszystkie wystaj¹ce nierówno�ci wyrównaã za pomoc¹ tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza siê szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nale¿y wykonaã na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawcê  w ramach
ceny  kontraktowej  i  uzgodnionej  z  Inspektorem  nadzoru.  Rusztowania  mog¹  byã  wykonane  z  elementów
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drewnianych lub stalowych.

Rusztowania  powinny  w  czasie  ich  eksploatacji  zapewniã  sztywno�ã  i  niezmienno�ã  ukùadu  geometrycznego  i
bezpieczeñstwo konstrukcji.

Wykonanie  rusztowañ  powinno  uwzglêdniaã  �podniesienie  wykonawcze�  zwi¹zane  za strzaùk¹  konstrukcji  oraz
ugiêciem i osiadaniem rusztowañ pod wpùywem ciê¿aru ukùadanego betonu.

Wykonawca powinien przedùo¿yã Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegóùowe rysunki robocze rusztowañ.

Caùkowita  rozbiórka  rusztowañ  mo¿e  nast¹piã  po  osi¹gniêciu  przez  beton  wytrzymaùo�ci  wymaganej  przez
PN-B-06251.  Rusztowanie  nale¿y  rozbieraã  stopniowo,  pod  �cisùym  nadzorem,  unikaj¹c  jednoczesnego  usuniêcia
wiêkszej liczby podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji nale¿y ustaliã wedùug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania  dla  podstawowych elementów konstrukcji  obiektu  (ustroju  no�nego,  podpór)  nale¿y  wykonaã  wedùug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeñ statyczno-wytrzymaùo�ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja  deskowañ  powinna  byã  sprawdzana  na  siùy  wywoùane  parciem  �wie¿ej  masy  betonowej  i  uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzglêdniaã:

� szybko�ã betonowania,

� sposób zagêszczania,

� obci¹¿enia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna speùniaã nastêpuj¹ce warunki:

� zapewniaã odpowiedni¹ sztywno�ã i niezmienno�ã ksztaùtu konstrukcji,

� zapewniaã jednorodn¹ powierzchniê betonu,

� zapewniaã odpowiedni¹ szczelno�ã,

� zapewniaã ùatwy ich monta¿ i demonta¿ oraz wielokrotno�ã u¿ycia,

� wykazywaã odporno�ã na deformacjê pod wpùywem warunków atmosferycznych.

Deskowania  zaleca  siê  wykonywaã  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na czê�ã  deskowañ  mo¿na  u¿yã
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo�ã desek wynosi 32 mm.

Deski powinny byã jednostronnie strugane i przygotowane do ù¹czenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie mo¿na
zastosowaã poù¹czenia na pióro i wpust, nale¿y uszczelniã ta�mami z tworzyw sztucznych albo piank¹. Nale¿y zwróciã
szczególn¹ uwagê na uszczelnienie styków �cian z dnem deskowania oraz styków deskowañ belek i poprzecznic.

Sfazowania nale¿y wykonywaã zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musz¹ byã wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wykùadzin.

Otwory w konstrukcji i  osadzanie elementów typu odcinki rur, ù¹czniki nale¿y wykonaã  wg wymagañ  dokumentacji
projektowej.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne�,  Kod CPV 45000000-7,
pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla  okre�lenia  wytrzymaùo�ci  betonu  wbudowanego  w konstrukcjê  nale¿y  w  trakcie  betonowania  pobieraã  próbki
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kontrolne w postaci kostek sze�ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej ni¿:

� 1 próbka na 100 zarobów,

� 1 próbka na 50 m
3
 betonu,

� 3 próbki na dobê,

� 6 próbek na partiê betonu.

Próbki  pobiera  siê  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a nastêpnie  przechowuje  siê,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm¹ PN-B-06250.

Je¿eli próbki pobrane i badane jak wy¿ej wyka¿¹ wytrzymaùo�ã ni¿sz¹ od przewidzianej dla danej klasy betonu, nale¿y
przeprowadziã badania próbek wyciêtych z konstrukcji.

Je¿eli wyniki tych badañ bêd¹ pozytywne, to beton nale¿y uznaã za odpowiadaj¹cy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespeùnienia warunków wytrzymaùo�ci betonu na �ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza siê w
uzasadnionych przypadkach, za zgod¹ Inspektora nadzoru, speùnienie tego warunku w okresie póêniejszym, lecz nie
dùu¿szym ni¿ 90 dni.

Dopuszcza siê pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymaùo�ci betonu na �ciskanie w okresie krótszym ni¿
od 28 dni.

Dla  okre�lenia  nasi¹kliwo�ci  betonu  nale¿y  pobraã  przy  stanowisku  betonowania  co najmniej  jeden  raz  w  okresie
betonowania  obiektu  oraz  ka¿dorazowo  przy  zmianie  skùadników  betonu,  sposobu  ukùadania  i  zagêszczania  po  3
próbki o ksztaùcie regularnym lub po 5 próbek o ksztaùcie nieregularnym, zgodnie z norm¹ PN-EN 206-1:2003.

Próbki  trzeba  przechowywaã  w  warunkach  laboratoryjnych  i  badaã  w  okresie  28 dni  zgodnie  z norm¹  PN-EN
206-1:2003.

Nasi¹kliwo�ã zaleca siê równie¿ badaã na próbkach wyciêtych z konstrukcji.

Dla  okre�lenia  mrozoodporno�ci  betonu  nale¿y  pobraã  przy  stanowisku  betonowania  co  najmniej  jeden  raz  w
okresie  betonowania  obiektu  oraz  ka¿dorazowo  przy  zmianie  skùadników  i  sposobu  wykonywania  betonu  po  12
próbek  regularnych  o  minimalnym  wymiarze  boku  lub  �rednicy  próbki  100  mm.  Próbki  nale¿y  przechowywaã
w warunkach laboratoryjnych i badaã w okresie 90 dni zgodnie z norm¹ PN-EN 206-1:2003.

Zaleca siê badaã mrozoodporno�ã na próbkach wyciêtych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przy�pieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentuj¹cych dan¹ partiê
betonu mo¿e byã zmniejszona do 6, a badanie nale¿y przeprowadziã w okresie 28 dni.

Wymagany  stopieñ  wodoszczelno�ci  sprawdza  siê,  pobieraj¹c  co  najmniej  jeden  raz  w okresie  betonowania
obiektu  oraz  ka¿dorazowo  przy  zmianie  skùadników  i  sposobu  wykonywania  betonu  po  6  próbek  regularnych  o
grubo�ci nie wiêkszej ni¿ 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub �rednicy 100 mm.

Próbki przechowywaã nale¿y w warunkach laboratoryjnych i badaã w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza siê badanie wodoszczelno�ci na próbkach wyciêtych z konstrukcji.

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowi¹zek  zapewnienia  wykonania  badañ  laboratoryjnych  (przez  wùasne  laboratoria
lub  inne  uprawnione)  przewidzianych  norm¹  PN-B-06250,  a tak¿e  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badañ dotycz¹cych jako�ci betonu i stosowanych materiaùów.

Je¿eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale¿y opracowaã plan kontroli  jako�ci  betonu
dostosowany do wymagañ technologii produkcji. W planie kontroli powinny byã uwzglêdnione badania przewidziane
aktualn¹  norm¹  i niniejsz¹  ST  oraz  ewentualnie  inne,  konieczne  do  potwierdzenia  prawidùowo�ci  zastosowanych
zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmowaã:

� badanie skùadników betonu,

� badanie mieszanki betonowej,

� badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badañ wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj 
badania

Metoda badania 
wedùug

Termin lub czêsto�ã 
badania

SK£ADNIKI
BETONU

1) Badanie cementu
� czasu wi¹zania
� staùo�ã objêto�ci
� obecno�ci grudek
� wytrzymaùo�ci

PN-EN 196-3:2006
j.w.

PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-1:2006

Bezpo�rednio przed
u¿yciem ka¿dej
dostarczonej partii

2) Badanie kruszywa
� skùadu ziarnowego
� ksztaùtu ziaren
� zawarto�ci pyùów
� zawarto�ci zanieczyszczeñ
� wilgotno�ci

PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-9:2001
PN-EN 933-7:2000
PN-EN 1097-6:2002

j.w.

3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczêciu robót
i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatków i
domieszek

PN-EN 480
i Aprobata
Techniczna

MIESZANKA
BETONOWA

Urabialno�ã PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczêciu robót

Konsystencja j.w. Przy projektowaniu 
recepty i 2 razy 
na zmianê robocz¹

Zawarto�ã powietrza j.w. j.w.

BETON 1) Wytrzymaùo�ã na �ciskanie na
próbkach

j.w. Po ustaleniu recepty
i po wykonaniu ka¿dej
partii betonu

2) Wytrzymaùo�ã na �ciskanie 
� badania nieniszcz¹ce

PN-B-06261 W przypadkach
technicznie
uzasadnionych

3) Nasi¹kliwo�ã PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz

na 5000 m
3
 betonu

4) Mrozoodporno�ã j.w. j.w.

5) Przepuszczalno�ã wody j.w. j.w.

6.3. Kontrola deskowañ i rusztowañ

Badania elementów rusztowañ nale¿y przeprowadziã w zale¿no�ci od u¿ytego materiaùu zgodnie z:

� PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych,

� PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
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Ka¿de deskowanie powinno byã odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny byã:

� klasy drewna i jego wady (sêki)

� szczelno�ã deskowañ w pùaszczyznach i naro¿ach wklêsùych

� poziom górnej krawêdzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza  siê  nastêpuj¹ce  odchyùki  deskowañ  w  stosunku  do  wielko�ci  zaùo¿onych  w projekcie  technologicznym
deskowañ:

a) rozstaw ¿eber ± 0,5%, lecz nie wiêcej ni¿ o 2 cm,

b) odchylenie deskowañ od prostoliniowo�ci lub od pùaszczyzny o 0,1%,

c) ró¿nice w grubo�ci desek ± 0,2 cm,

d) odchylenie �cian od pionu o ± 0,2%, lecz nie wiêcej ni¿ 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchyùki wymiarów wewnêtrznych deskowañ (przekrojów betonowych):

� 0,2% wysoko�ci, lecz nie wiêcej ni¿ � 0,5 cm,

� + 0,5% wysoko�ci, lecz nie wiêcej ni¿ + 2 cm,

� - 0,2% grubo�ci (szeroko�ci), lecz nie wiêcej ni¿ + 0,5 cm.

W ka¿dym rusztowaniu w czasie odbioru nale¿y sprawdziã:

� rodzaj materiaùu (klasê drewna � nie nale¿y stosowaã do rusztowañ klasy ni¿szej ni¿ K27),

� ù¹czniki i zù¹cza,

� poziomy górnych krawêdzi przed obci¹¿eniem i po obci¹¿eniu oraz krawêdzie dolne,

� efektywno�ã stê¿eñ,

� przygotowanie podùo¿a i sposób przekazywania nacisków na podùo¿e.

Rusztowania i deskowania powinny byã przedmiotem bie¿¹cej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie
betonowania  oraz  demonta¿u  (sprawdzenie  wpùywu  zdjêcia  rusztowañ  i  deskowañ  na  odksztaùcenia  konstrukcji
no�nej).

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST �Wymagania ogólne�, Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegóùowe zasady obmiaru robót betonowych

Objêto�ã  konstrukcji  betonowej  lub  ¿elbetowej  oblicza  siã  w  m3  (metr  sze�cienny).  Do obliczenia  ilo�ci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje siê wymiary wedùug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potr¹ca siê
rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne�, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu

W trakcie odbioru nale¿y przeprowadziã badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Je¿eli wszystkie pomiary i badania daùy wynik pozytywny mo¿na uznaã, ¿e roboty betoniarskie zostaùy wykonane
zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ oraz specyfikacj¹ techniczn¹ (szczegóùow¹).

Je¿eli  chocia¿  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  roboty  nale¿y  uznaã  za  niezgodne  z  wymaganiami.  W  takim
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przypadku nale¿y ustaliã zakres prac koniecznych do usuniêcia nieprawidùowo�ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nale¿y przedstawiã je do ponownego odbioru.

Wszystkie  ustalenia  zwi¹zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  nale¿y  zapisaã  w  dzienniku
budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i  wykonawcy  (kierownik
budowy).

8.3. Odbiór czê�ciowy

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót dokonuje
siê dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych, wedùug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru czê�ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniêcie
przed odbiorem koñcowym.

Odbiór czê�ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy.

Protokóù  odbioru  czê�ciowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  czê�ciowego  rozliczenia  robót,  je¿eli  tak¹  formê
przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy)

Odbiór  koñcowy  stanowi  ostateczn¹  ocenê  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu  (ilo�ci),
jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powoùana  przez  zamawiaj¹cego,  na  podstawie  przedùo¿onych
dokumentów, wyników badañ oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoùywania komisji oraz czas jej dziaùania powinna okre�laã umowa.

Wykonawca robót obowi¹zany jest przedùo¿yã komisji nastêpuj¹ce dokumenty:

� dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

� szczegóùowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

� dziennik budowy i ksi¹¿ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoùy kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

� dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u¿ytych materiaùów i wyrobów
budowlanych,

� protokoùy odbiorów robót ulegaj¹cych zakryciu i odbiorów czê�ciowych,

� wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku  odbioru  komisja  obowi¹zana  jest  zapoznaã  siê  z  przedùo¿onymi  dokumentami,  przeprowadziã  badania
zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6  niniejszej  ST,  porównaã  je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji
projektowej  i  niniejszej  specyfikacji  technicznej  robót  betoniarskich  (szczegóùowej),  opracowanej  dla  odbieranego
przedmiotu zamówienia, oraz dokonaã oceny wizualnej.

Konstrukcje  betonowe  i  ¿elbetowe  powinny  byã  odebrane,  je¿eli  wszystkie  wyniki  badañ  s¹  pozytywne,  a
dostarczone przez wykonawcê dokumenty s¹ kompletne i prawidùowe pod wzglêdem merytorycznym.

Je¿eli chocia¿by jeden wynik badañ byù negatywny konstrukcje nie powinny byã odebrane. W takim przypadku nale¿y
wybraã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:

� je¿eli  to  mo¿liwe  nale¿y  ustaliã  zakres  prac  koryguj¹cych,  usun¹ã  nieprawidùowo�ci  wykonania  konstrukcji
w stosunku  do  wymagañ  okre�lonych  w dokumentacji  projektowej  i niniejszej  specyfikacji  technicznej
(szczegóùowej) i przedstawiã je ponownie do odbioru,

� je¿eli odchylenia od wymagñ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkownika i trwaùo�ci konstrukcji zamawiaj¹cy mo¿e
wyraziã  zgodê  na  dokonanie  odbioru  koñcowego  z jednoczesnym  obni¿eniem  warto�ci  wynagrodzenia  w
stosunku do ustaleñ umownych.
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� w  przypadku,  gdy  nie  s¹  mo¿liwe  podane  wy¿ej  rozwi¹zania,  wykonawca  zobowi¹zany  jest  usun¹ã  wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykonaã go ponownie i powtórnie zgùosiã do odbioru.

W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo¿e byã dokonany po ich uzupeùnieniu.

Z czynno�ci odbioru sporz¹dza siê  protokóù podpisany przez przedstawicieli  zamawiaj¹cego i wykonawcy. Protokóù
powinien zawieraã:

� ustalenia podjête w trakcie prac komisji,

� ocenê wyników badañ,

� wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia,

� stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania konstrukcji z zamówieniem.

Protokóù  odbioru  koñcowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  rozliczenia  koñcowego  pomiêdzy  zamawiaj¹cym  a
wykonawc¹.

8.5. Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji

Celem  odbioru  po  okresie  rêkojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  konstrukcji  betonowej  lub  ¿elbetowej  po
u¿ytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,
zwi¹zanych z usuwaniem zgùoszonych wad.

Odbiór  po  upùywie  okresu  rêkojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  konstrukcji,  z
uwzglêdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. �Odbiór ostateczny (koñcowy)�.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstaw¹  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej;  negatywny  do
ewentualnego dokonania potr¹ceñ wynikaj¹cych z obni¿onej jako�ci robót.

Przed  upùywem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj¹cy  powinien  zgùosiã  wykonawcy  wszystkie  zauwa¿one  wady  w
wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ¥CYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy rozliczenia robót podano w ST �Wymagania ogólne�, Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci

Rozliczenie  robót  betoniarskich  mo¿e  byã  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  peùnego  zakresu  robót  i  ich
koñcowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czê�ciowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiêdzy  zamawiaj¹cym  a  wykonawc¹  nastêpuje  po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawê rozliczenia oraz pùatno�ci wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich stanowi warto�ã tych
robót obliczona na podstawie:

� okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót  zaakceptowanych  przez
zamawiaj¹cego lub

� ustalonej w umowie kwoty ryczaùtowej za okre�lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub ¿elbetowych lub kwoty ryczaùtowe uwzglêdniaj¹:

� przygotowanie stanowiska roboczego,

� dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu,

� obsùugê sprzêtu,

� monta¿ rusztowañ z pomostami i deskowañ,
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� przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcjê oraz z zagêszczeniem i pielêgnacj¹,

� wykonanie przerw dylatacyjnych,

� wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  wymaganych  projektem  otworów,  jak  równie¿  osadzenie  potrzebnych
zakotwieñ, marek, rur itp.,

� demonta¿ deskowañ, rusztowañ i pomostów wraz z ich oczyszczeniem,

� oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usuniêcie,  bêd¹cych  wùasno�ci¹  wykonawcy,  materiaùów  rozbiórkowych  i
urz¹dzeñ,

� wykonanie badañ i pomiarów kontrolnych standardowych,

� koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczaùtowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006

Metody badania cementu. Czê�ã 1: Oznaczanie wytrzymaùo�ci.

2. PN-EN 196-2:2006

Metody badania cementu. Czê�ã 2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006

Metody badania cementu. Czê�ã 3: Oznaczanie czasu wi¹zania i staùo�ci objêto�ci.

4. PN-EN 196-6:1997

Metody badania cementu. Czê�ã 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002

Cement. Czê�ã 1: Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dla cementu powszechnego u¿ytku.

6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

� jw. �

7. PN-EN 197-2:2002

Cement. Czê�ã 2: Ocena zgodno�ci.

8. PN-EN 932-1:1999

Badania podstawowych wùa�ciwo�ci kruszyw � Czê�ã 1: Metody pobierania próbek.

9. PN-EN 932-2:2001

Badania podstawowych wùa�ciwo�ci kruszyw � Czê�ã 2: Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych.

10. PN-EN 932-3:1999

Badania  podstawowych  wùa�ciwo�ci  kruszyw  �  Czê�ã  3:  Procedura  i  terminologia  uproszczonego  opisu
petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004

� jw. �

12. PN-EN 932-5:2001

Badania podstawowych wùa�ciwo�ci kruszyw � Czê�ã 5: Wyposa¿enie podstawowe i wzorcowanie.

13. PN-EN 932-6:2002

Badania podstawowych wùa�ciwo�ci kruszyw � Czê�ã 6: Definicje powtarzalno�ci i odtwarzalno�ci.
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14. PN-EN 933-1:2000

Badanie geometrycznych wùa�ciwo�ci kruszyw � Czê�ã 1: Oznaczenie skùadu ziarnowego � Metoda przesiewowa.

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006

� jw. �

16. PN-EN 933-2:1999

Badanie  geometrycznych  wùa�ciwo�ci  kruszyw  �  Czê�ã  2:  Oznaczenie  skùadu  ziarnowego  �  Nominalne  wymiary
otworów sit ba-dawczych.

17. PN-EN 933-3:1999

Badania geometrycznych wùa�ciwo�ci kruszyw � Czê�ã 3: Oznaczanie ksztaùtu ziaren za pomoc¹ wskaênika pùasko�ci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004

� jw. �

19. PN-EN 933-4:2001

Badanie geometrycznych wùa�ciwo�ci kruszyw � Czê�ã 4: Oznaczanie ksztaùtu ziaren � Wskaênik ksztaùtu.

20. PN-EN 933-5:2000

Badanie  geometrycznych  wùa�ciwo�ci  kruszyw  �  Czê�ã  5:  Oznaczenie  procentowej  zawarto�ci  ziaren  o
powierzchniach powstaùych w wyniku przekruszenia lub ùamania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005

� jw. �

22. PN-EN 933-6:2002

Badanie  geometrycznych  wùa�ciwo�ci  kruszyw  �  Czê�ã  6:  Ocena  wùa�ciwo�ci  powierzchni  �  Wskaênik  przepùywu
kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004

� jw. �

24. PN-EN 933-7:2000

Badanie  geometrycznych  wùa�ciwo�ci  kruszyw �  Czê�ã  7:  Ozna-czenie  zawarto�ci  muszli  �  Zawarto�ã  procentowa
muszli w kru-szywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001

Badanie geometrycznych wùa�ciwo�ci kruszyw �  Czê�ã  8:  Ocena zawarto�ci  drobnych cz¹stek �  Badanie wskaênika
piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001

Badanie  geometrycznych  wùa�ciwo�ci  kruszyw  �  Czê�ã  9:  Ocena  zawarto�ci  drobnych  cz¹stek  �  Badanie  bùêkitem
metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002

Badanie  geometrycznych  wùa�ciwo�ci  kruszyw  �  Czê�ã  10:  Ocena  zawarto�ci  drobnych  cz¹stek  �  Uziarnienie
wypeùniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000

Badanie mechanicznych i fizycznych wùa�ciwo�ci kruszyw � Czê�ã 3: Oznaczanie gêsto�ci nasypowej i jamisto�ci.

29. PN-EN 1097-6:2002

Badanie mechanicznych i fizycznych wùa�ciwo�ci kruszyw � Czê�ã 6: Oznaczanie gêsto�ci ziaren i nasi¹kliwo�ci.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004

� jw. �
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31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005

� jw. �

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006

� jw. �

33. PN-EN 12620:2004

Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004

� jw. �

35. PN-EN 934-2:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

36. PN-EN 934-2:2002/A1:2005

� jw. �

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006

� jw. �

38. PN-EN 480-1:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Czê�ã 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u) 

� jw. �

40. PN-EN 480-2:2006

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Czê�ã 2: Oznaczanie czasu wi¹zania.

41. PN-EN 480-4:2006(u)

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badañ.  Czê�ã  4:  Oznaczanie  ilo�ci  wody  wydzielaj¹cej  siê
samoczynnie z mieszanki betonowej.

42. PN-EN 480-5:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Czê�ã 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

43. PN-EN 480-6:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Czê�ã 6: Analiza w podczerwieni.

44. PN-EN 480-8:1999

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badañ. Czê�ã 8: Oznaczanie umownej zawarto�ci suchej substancji.

45. PN-EN 480-10:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Czê�ã 10: Oznaczanie zawarto�ci chlorków rozpuszczalnych
w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Czê�ã 12: Oznaczanie zawarto�ci alkaliów w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Czê�ã 1: Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno�ci wody zarobowej
do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003

Beton. Czê�ã 1: Wymagania, wùa�ciwo�ci, produkcja i zgodno�ã.

49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 
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� jw. �

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 

� jw. �

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006

� jw. �

52. PN-EN 12504-1:2001

Badanie  betonu  w  konstrukcjach.  Czê�ã  1:  Odwierty  rdzeniowe  �  Wycinanie,  ocena  i  badanie  wytrzymaùo�ci  na
�ciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002

Badanie betonu w konstrukcjach. Czê�ã 2: Badania nieniszcz¹ce � Oznaczanie liczby odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

� jw. �

55. PN-EN 12504-3:2006

Badanie betonu w konstrukcjach. Czê�ã 3: Oznaczanie siùy wyrywaj¹cej.

56. PN-EN 12504-4:2005

Badanie betonu w konstrukcjach. Czê�ã 4: Oznaczanie prêdko�ci fali ultradêwiêkowej.

57. PN-B-06251

Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zast¹pienia)

58. PN-75/D-96000

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002

Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.

61. PN-87/N-02251

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

62. PN-N-02211:2000

Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeñ. Terminologia podsta-wowa.

63. PN-M-47900-1:1996

Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Czê�ã 1: Okre�lenia, podziaù i gùówne parametry.

64. PN-M-47900-2:1996

Rusztowania  stoj¹ce  metalowe  robocze.  Czê�ã  2:  Rusztowania  stojakowe  z  rur  stalowych.  Ogólne  wymagania  i
badania oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996

Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Czê�ã 3: Rusztowania ramowe.

66. PN-EN 74-1:2006(u)

Zù¹cza,  sworznie  centruj¹ce  i  podstawki  stosowane  w  deskowaniach  i  rusztowaniach.  Czê�ã  1:  Zù¹cza  do  rur  �
Wymagania i metody badañ.

67. PN-B-03163-1:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania � Terminologia.
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68. PN-B-03163-2:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania � Wymagania.

69. PN-B-03163-3:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania � Badania.

70. PN-ISO-9000

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotycz¹ce zarz¹dzania jako�ci¹ i zapewnienie jako�ci.

10.2. Ustawy

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno�ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

� Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2006 r.  Nr 156,  poz. 1118  z  póên.
zmianami).

10.3. Rozporz¹dzenia, instrukcje i inne dokumenty

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  26.06.2002 r.  w sprawie  dziennika budowy,  monta¿u i  rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póêniejszymi zmianami).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno�ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póên. zmianami).

� Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  �  Wymagania  ogólne  Kod  CPV  45000000-7,
wydanie II OWEOB Promocja � 2005 rok.

� Instrukcja zabezpieczenia przed korozj¹ konstrukcji betonowych i ¿elbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

� Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozj¹  alkaliczn¹  betonu  przez  zastosowanie  dodatków  mineralnych,  wydanie
ITB nr 306/91.

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady � 1990 rok.

 INSTALACJE NISKIEGO NAPIÆCIA
CPV 45315600-4

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAÝU OPRAW, OSPRZÆTU, 
URZ¥DZEÑ I ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. CZÆÚÃ OGÓLNA

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj¹cego 
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Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania  i odbioru  robót
elektrycznych w budynku przedszkola w Starej Wsi wraz z robotami towarzysz¹cymi.

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania  i  odbioru  robót
zwi¹zanych  z  ukùadaniem  i  monta¿em  elementów  instalacji  elektrycznej  (ukùadanie  kabli  i  przewodów,
monta¿  osprzêtu  i  opraw)  w  obiektach  kubaturowych  oraz  obiektach  budownictwa  in¿ynieryjnego.
Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych niskopr¹dowych.

1.3.Zakres stosowania ST

Odstêpstwa  od  wymagañ  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog¹  mieã  miejsce  tylko  w przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno�ã,  ¿e  podstawowe  wymagania  bêd¹
speùnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj¹cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguù i zasad
sztuki budowlanej.

1.4.Przedmiot i zakres robót objêtych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  dotycz¹  zasad  wykonywania  i  odbioru  robót
zwi¹zanych z:

� ukùadaniem kabli i przewodów elektrycznych, montowanych poza rozdzielnicami,

� monta¿em opraw, osprzêtu, urz¹dzeñ i odbiorników energii elektrycznej,

wraz  z  przygotowaniem  podùo¿a  i  robotami  towarzysz¹cymi,  dla  obiektów  kubaturowych  oraz  obiektów
budownictwa  in¿ynieryjnego.  ST  dotyczy  wszystkich  czynno�ci  maj¹cych  na  celu  wykonanie  robót
zwi¹zanych z:

� kompletacj¹ wszystkich materiaùów potrzebnych do wykonania podanych wy¿ej prac,

� wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podùo¿a  (w  szczególno�ci  roboty
murarskie, �lusarsko-spawalnicze monta¿ elementów osprzêtu instalacyjnego itp.),

� uùo¿eniem wszystkich materiaùów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj¹ techniczn¹,
� wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj¹  techniczn¹  wszystkich  elementów  wyznaczonych

w dokumentacji,

� uùo¿eniem  drutu  stalowego  (dla  instalacji  prowadzonych  w  rurkach  lub  kanaùach  zamkniêtych),
uùatwiaj¹cego docelowe wci¹ganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych),

� wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacj¹  techniczn¹  wszystkich  wyznaczonych  kabli  i
przewodów,

� przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badañ  oraz  potwierdzenie  protokoùami  kwalifikuj¹cymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.5.Okre�lenia podstawowe, definicje
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
okre�leniami  podanymi  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4.  a  tak¿e  podanymi
poni¿ej:
Specyfikacja techniczna � dokument zawieraj¹cy zespóù cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego  wyrobu,  w  zakresie  parametrów  technicznych,  jako�ci,  wymogów  bezpieczeñstwa,  wielko�ci
charakterystycznych a tak¿e co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badañ i
prób oraz odbiorów i rozliczeñ.
Aprobata  techniczna  �  dokument  stwierdzaj¹cy  przydatno�ã  dane  wyrobu  do  okre�lonego  obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagañ podstawowych wyrobu oraz metodykê  badañ
dla potwierdzenia tych wymagañ.
Deklaracja  zgodno�ci  �  dokument  w  formie  o�wiadczenia  wydany  przez  producenta,  stwierdzaj¹cy
zgodno�ã  z  kryteriami  okre�lonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami  lub
specyfikacj¹ techniczn¹ dla danego materiaùu lub wyrobu.

Certyfikat  zgodno�ci  �  dokument  wydany  przez  upowa¿nion¹  jednostkê  badaj¹c¹  (certyfikuj¹c¹),
stwierdzaj¹cy  zgodno�ã  z  kryteriami  okre�lonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami,
wymogami lub specyfikacj¹ techniczn¹ dla badanego materiaùu lub wyrobu.

Czê�ã  czynna  �  przewód  lub  inny  element  przewodz¹cy,  wchodz¹cy  w  skùad  instalacji  elektrycznej  lub
urz¹dzenia,  który  w  warunkach  normalnej  pracy  instalacji  elektrycznej  mo¿e  byã  pod  napiêciem  a  nie
speùnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s¹ czê�ci¹ czynn¹).
Poù¹czenia  wyrównawcze  �  elektryczne  poù¹czenie  czê�ci  przewodz¹cych  dostêpnych  lub  obcych  w  celu
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wyrównania potencjaùu. 
Kable  i  przewody  �  materiaùy  sùu¿¹ce  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnaùów,  impulsów
elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprzêt  instalacyjny do kabli  i  przewodów  �  zespóù  materiaùów  dodatkowych,  stosowanych przy ukùadaniu
przewodów,  uùatwiaj¹cy  ich  monta¿  oraz  dotarcie  w  przypadku  awarii,  zabezpieczaj¹cy  przed
uszkodzeniami, wytyczaj¹cy trasy ci¹gów równolegùych przewodów itp.

Grupy materiaùów stanowi¹cych osprzêt instalacyjny do kabli i przewodów:
� przepusty kablowe i osùony krawêdzi,
� drabinki instalacyjne,

� koryta i korytka instalacyjne,

� kanaùy i listwy instalacyjne,

� rury instalacyjne,

� kanaùy podùogowe,
� systemy mocuj¹ce,
� puszki elektroinstalacyjne,

� koñcówki kablowe, zaciski i konektory,

�  pozostaùy  osprzêt  (oznaczniki  przewodów,  linki  no�ne  i  systemy  naci¹gowe,  dùawice,  zù¹czki  i  szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urz¹dzenia  elektryczne  �  wszelkie  urz¹dzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej  przeznaczone  do
wytwarzania, przeksztaùcania, przesyùania, rozdziaùu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki  energii  elektrycznej  �  urz¹dzenia  przeznaczone  do  przetwarzania  energii  elektrycznej  w  inn¹
formê energii (�wiatùo, ciepùo, energiê mechaniczn¹ itp.).

Klasa ochronno�ci � umowne oznaczenie, okre�laj¹ce mo¿liwo�ci ochronne urz¹dzenia, ze wzglêdu na jego
cechy budowy, przy bezpo�rednim dotyku.

Oprawa  o�wietleniowa  (  elektryczna  )  �  kompletne  urz¹dzenie  sùu¿¹ce  do  przymocowania  i  poù¹czenia  z
instalacj¹ elektryczn¹ jednego lub kilku êródeù �wiatùa, ochrony êródeù �wiatùa przed wpùywami zewnêtrznymi
i  ochrony  �rodowiska  przed  szkodliwym  dziaùaniem  êródùa  �wiatùa  a  tak¿e  do  uzyskania  odpowiednich
parametrów  �wietlnych  (  bryùa  fotometryczna,  luminacja  )  ,  uùatwia  wùa�ciwe  umiejscowienie  i  bezpieczn¹
wymianê  êródeù  �wiatùa,  tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.  Elementami
dodatkowymi  s¹  osùony  lub  elementy ukierunkowania  êródeù  �wiatùa  w  formie  :  klosza,  odbùy�nika,  rastra,
aba¿uru.
Stopieñ ochrony IP � okre�lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów
instalacji  elektrycznej  oraz  przed  przedostaniem  siê  ciaù  staùych,  wnikaniem  cieczy  (szczególnie  wody)  i
gazów, a któr¹ zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwód  instalacji  elektrycznej  �  zespóù  elementów  poù¹czonych  po�rednio  lub  bezpo�rednio  ze  êródùem
energii  elektrycznej  za  pomoc¹  chronionego  przed  przetê¿eniem  wspólnym  zabezpieczeniem,  kompletu
odpowiednio  poù¹czonych  przewodów  elektrycznych.  W  skùad  obwodu  elektrycznego  wchodz¹  przewody
pod napiêciem,  przewody ochronne oraz wszelkie urz¹dzenia  zmieniaj¹ce  parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze,  sterownicze  i  sygnalizacyjne,  zwi¹zane  z  danym  punktem  zasilania  w  energiê
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podùo¿a  �  zespóù  czynno�ci  wykonywanych przed zamocowaniem  osprzêtu  instalacyjnego,
urz¹dzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,  ukùadaniem  kabli  i  przewodów  maj¹cy  na  celu
zapewnienie mo¿liwo�ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacj¹; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza siê nastêpuj¹ce grupy czynno�ci:
� Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

� Kucie kucie bruzd i wnêk,
� Osadzanie osadzanie koùków w podùo¿u, w tym ich wstrzeliwanie,

� Monta¿u monta¿ uchwytów do rur i przewodów,
� Monta¿ monta¿ konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wi¹zkowych, szynoprzewodów,
� Monta¿ monta¿ korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

� Oczyszczenie oczyszczenie podùo¿a � przygotowanie do klejenia.

1.6.Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹,  specyfikacjami technicznymi i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce
robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja robót monta¿owych
Dokumentacjê robót monta¿owych elementów instalacji elektrycznej stanowi¹:
� projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikaj¹cym  z  rozporz¹dzenia  Ministra  Infrastruktury  z

02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegóùowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

� specyfikacje  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w przypadku  zamówieñ  publicznych),
sporz¹dzone  zgodnie  z  rozporz¹dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

� dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, monta¿u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego
dane  dotycz¹ce  bezpieczeñstwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z
póêniejszymi zmianami),

� dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
u¿ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw¹ z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotycz¹ce stosowania
wyrobów,

� protokoùy  odbiorów  czê�ciowych,  koñcowych  oraz  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  z
zaù¹czonymi protokoùami z badañ kontrolnych,

� dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. �
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póêniejszymi zmianami).

Monta¿  elementów  instalacji  elektrycznej  nale¿y  wykonywaã  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  monta¿owych,  opracowanych  dla
konkretnego przedmiotu zamówienia.

1.8.Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

4 5 3 1 1 0 0 0 � 0
roboty  w  zakresie  przewodów
instalacji  elektrycznych  oraz  opraw
elektrycznych

2. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI MATERIA£ÓW
Wszelkie  nazwy  wùasne  produktów  i  materiaùów  przywoùane  w  specyfikacji  sùu¿¹  ustaleniu  po¿¹danego
standardu  wykonania  i  okre�lenia  wùa�ciwo�ci  i  wymogów  technicznych  zaùo¿onych  w  dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwi¹zañ.

Dopuszcza  siê  zamieszczenie  rozwi¹zañ  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych  producentów  pod
warunkiem:

� speùniania tych samych wùa�ciwo�ci technicznych,

� przedstawienia zamiennych rozwi¹zañ na pi�mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.Ogólne wymagania dotycz¹ce wùa�ciwo�ci materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano
w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania  i  monta¿u  instalacji,  urz¹dzeñ  elektrycznych i  odbiorników  energii  elektrycznej  w obiektach
budowlanych  nale¿y  stosowaã  przewody,  kable,  osprzêt  oraz  aparaturê  i  urz¹dzenia  elektryczne
posiadaj¹ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje siê wyroby, dla których producent lub jego upowa¿niony
przedstawiciel:

� dokonaù  oceny zgodno�ci  z  wymaganiami  dokumentu  odniesienia  wedùug  okre�lonego  systemu  oceny
zgodno�ci,

� wydaù  deklaracjê  zgodno�ci  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane  specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miêdzynarodow¹ Komisjê Elektrotechniczn¹ (IEC) i wprowadzone
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do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe  opracowane  z  uwzglêdnieniem  przepisów  bezpieczeñstwa
Miêdzynarodowej  Komisji  ds.  Przepisów  Dotycz¹cych  Zatwierdzenia  Sprzêtu  Elektrycznego  (CEE),
aprobaty techniczne,

� oznakowaù wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

� wydaù  deklaracjê  zgodno�ci  z  uznanymi  reguùami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu  umieszczonego  w
okre�lonym  przez  Komisjê  Europejsk¹  wykazie  wyrobów  maj¹cych  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpieczeñstwa,

� wydaù o�wiadczenie, ¿e zapewniono zgodno�ã wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualn¹  dokumentacj¹  projektow¹,  sporz¹dzon¹  przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnion¹.
Zastosowanie innych wyrobów,  wy¿ej  nie wymienionych, jest mo¿liwe pod warunkiem posiadania przez

nie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i  uwzglêdnienia  ich  w  zatwierdzonym  projekcie
dotycz¹cym monta¿u urz¹dzeñ elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiaùów
Wszystkie  materiaùy  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiadaã  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody
Zaleca  siê,  aby  kable  energetyczne  ukùadane  w  budynkach  posiadaùy  izolacjê  wg  wymogów  dla  rodzaju
pomieszczenia i powùokê ochronn¹. 
Jako materiaùy przewodz¹ce mo¿na stosowaã miedê i aluminium, liczba ¿yù: 1, 3, 4, 5. 

Napiêcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a
przekroje ýyù: 16 do 1000 mm�.

Przewody  instalacyjne  nale¿y  stosowaã  izolowane  lub  z  izolacj¹  i  powùok¹  ochronn¹  do  ukùadania  na
staùe,  w  osùonach  lub  bez,  klejonych  do  bezpo�rednio  do  podùo¿a  lub  ukùadanych  na  linkach  no�nych,  a
tak¿e natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo�ã ¿yù zale¿y od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiêcia  znamionowe  izolacji  wynosz¹:  300/300,  300/500,  450/750,  600/1000  V  w  zale¿no�ci  od
wymogów,  przekroje  ukùadanych  przewodów  mogà  wynosiã  (0,35)  0,4  do  240 mm�,  przy  czym  zasilanie
energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm�.

Jako  materiaùy  przewodzàce  moýna  stosowaã  miedê  i  aluminium,  przy  czym  dla  przekroju  ýyù  do  10
mm� naleýy stosowaã obowiàzkowo przewody miedziane.

Przewody  szynowe  sùu¿¹  do  zasilania  wewnêtrznych  magistrali  energetycznych,  obsùuguj¹cych  du¿e
rozdzielnice  instalacyjne,  odbiorniki  wielkiej  mocy  lub  ich  grupy,  obwody  rozdzielcze  dla  du¿ej  liczby
odbiorników  zamontowanych  w  ci¹gach  np.  zasilanie  du¿ej  ilo�ci  silników  lub  opraw  o�wietleniowych
zamontowanych liniowo.

Jako materiaùy przewodz¹ce  szynoprzewodów  mo¿na  stosowaã  miedê  i  aluminium  (aluminium  pokryte
niklem  i  ocynowane);  szynoprzewody  mo¿na  montowaã  wykonane  w  obudowie  o  okre�lonym  stopniu
ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzêt instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i osùony krawêdzi � w przypadku podziaùu budynku na strefy po¿arowe, w miejscach
przej�cia kabli miêdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przej�ciach przez �cianki konstrukcji
wsporczych  nale¿y  stosowaã  przepusty  ochronne.  Kable  i  przewody  ukùadane  bezpo�rednio  na  podùodze
nale¿y chroniã poprzez stosowanie osùon (rury instalacyjne, listwy podùogowe).
Drabinki  instalacyjne  wykonane  z  perforowanych  ta�m  stalowych  lub  aluminiowych  jako  mocowane
systemowo  lub  samono�ne  stanowi¹  osprzêt  ró¿nych  elementów  instalacji  elektrycznej.  Pozwalaj¹  na
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów,  ale tak¿e innego wyposa¿enia,  dodatkowo ùatwo z nich
budowaã skomplikowane ci¹gi drabinkowe. 

Koryta i  korytka instalacyjne  wykonane z perforowanych ta�m  stalowych lub aluminiowych lub siatkowe
oraz  z  tworzyw  sztucznych  w  formie  prostej  lub  grzebieniowej  o  szeroko�ci  50  do  600  mm.  Wszystkie
rodzaje  koryt  posiadaj¹  bogate  zestawy  elementów  dodatkowych,  uùatwiaj¹cych  ukùadanie  wg
zaprojektowanych  linii  oraz  zapewniaj¹ce  utrudniony  dostêp  do  kabli  i  przewodów  dla  nieuprawnionych
osób. Systemy koryt metalowych posiadaj¹ ù¹czniki ùukowe, umo¿liwiaj¹ce pùynne ukùadanie kabli sztywnych
(np. o wiêkszych przekrojach ¿yù).
Kanaùy i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzglêdu na miejsce monta¿u mog¹ byã �cienne, przypodùogowe,
sufitowe, podùogowe; odporne na temperaturê otoczenia w zakresie od � 5 do + 60ºC. Wymiary kanaùów i
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listew s¹ zró¿nicowane w zale¿no�ci od decyzji producenta, przewa¿aj¹ pùaskie a ich szeroko�ci (10) 16 do
256  (300)  mm,  jednocze�nie  kanaùy  o  wiêkszej  szeroko�ci  posiadaj¹  przegrody  wewnêtrzne  staùe  lub
mocowane dla umo¿liwienia prowadzenia ró¿nych rodzajów instalacji w ci¹gach równolegùych we wspólnym
kanale  lub  listwie.  Zasady  instalowania  równolegùego  ró¿nych  sieci  przy  wykorzystaniu  kanaùów  i  listew
instalacyjnych  nale¿y  przyj¹ã  wg  zaleceñ  producenta  i  zaleceñ  normy.  Kanaùy  pionowe  o  wymiarach  �
wysoko�ã  176  do  2800  mm  wystêpuj¹  w  odmianie  podstawowej  i  o  podwy¿szonych  wymaganiach
estetycznych jako sùupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzêt kanaùów i listew mo¿na podzieliã na dwie grupy:
uùatwiaj¹cy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowi¹cy wyposa¿enie u¿ytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i sùabopr¹dowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 
Rury  instalacyjne  wraz  z  osprzêtem  (rozgaùêzienia,  tuleje,  ù¹czniki,  uchwyty)  wykonane  z  tworzyw
sztucznych albo metalowe, gùównie stalowe � zasad¹ jest u¿ywanie materiaùów o wytrzymaùo�ci elektrycznej
powy¿ej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymuj¹ pùomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej  temperaturze  gazy  nie  s¹  szkodliwe  dla  czùowieka.  Rurowe  instalacje  wnêtrzowe  powinny  byã
odporne na temperaturê otoczenia w zakresie od � 5 do + 60ºC, a ze wzglêdu na wytrzymaùo�ã, wymagaj¹
stosowania  rur  z  tworzyw  sztucznych  lekkich  i  �rednich.  Jednocze�nie  podù¹czenia  silników  i  maszyn
nara¿onych na uszkodzenia mechaniczne nale¿y wykonywaã przy u¿yciu rur stalowych. Dobór �rednicy rur
instalacyjnych zale¿y od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wci¹ganych oraz ich ilo�ci wci¹ganej do
wspólnej  rury  instalacyjnej.  Rury  z  tworzyw  sztucznych  mog¹  byã  gùadkie  lub  karbowane  i  jednoczeúnie
giãtkie  lub  sztywne;  úrednice  typowych  rur  gùadkich:  od  ¸  16  do  ø  63  mm  (wiêksze  dla  kabli  o  du¿ych
przekrojach ¿yù  wg potrzeb do 200 mm2)  natomiast  úrednice  typowych rur  karbowanych:  od  ¸  16  do  ø  54
mm.  Rury  stalowe  czarne,  malowane  lub  ocynkowane  mog¹  byã  gùadkie  lub  karbowane  �  �rednice
typowych rur gùadkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, �rednice typowych rur karbowanych giãtkich: od ¸ 7
do  ø  48  mm  i  sztywnych  od  ø  16  do  ø  50  mm.  Dla  estetycznego  zamaskowania  kabli  i  przewodów  w
instalacjach podùogowych stosuje siê giêtkie osùony kablowe � spiralne, wykonane z ta�my lub karbowane
rury z tworzyw sztucznych.

Kanaùy podùogowe  poziome o wymiarach �  szeroko�ã  200,  250,  300,  350 i  400 mm nale¿y wykonane z
tworzyw  sztucznych,  blach  aluminiowych  jako  perforowane  lub  peùne.  Osprzêt  kanaùów  podùogowych
stanowi¹  elementy  uùatwiaj¹ce  prowadzenie  instalacji  oraz  pokrywy  i  podùogowe  punkty  aktywacyjne
(wyposaýenie  uýytkowe)  jak  ramki  i  puszki  montaýowe  wraz  z  wypustami  do  montaýu  osprzãtu
podtynkowego,  z  pierúcieniem  ¸  45  mm,  ró¿nego  typu  i  innego.  Monta¿  kanaùów  podùogowych  mo¿e
odbywaã siê w podkùadzie betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubo�ci 40 do 115
mm  �  z  mo¿liwo�ci¹  regulacji  do  25  mm  rzêdnej  góry  kanaùu),  a  tak¿e  w  podùogach  pustakowych  lub
podniesionych. 

2.2.3. Systemy mocuj¹ce przewody, kable, instalacje wi¹zkowe i osprzêt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów � klinowane w otworze z elementem trzymaj¹cym staùym lub
zaciskowym,  wbijane  i  mocowane  do  innych  elementów  np.  paski  zaciskowe  lub  uchwyty  kablowe
przykrêcane;  stosowane  gùównie  z  tworzyw  sztucznych  (niektóre  elementy  mog¹  byã  wykonane  tak¿e  z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych � wykonane z tworzyw i w typowielko�ciach takich jak rury instalacyjne �
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrêcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki  elektroinstalacyjne  mog¹  byã  standardowe  i  do  �cian  pustych,  sùu¿¹  do  monta¿u  gniazd  i
ù¹czników  instalacyjnych,  wystêpuj¹  jako  ù¹cz¹ce,  przelotowe,  odgaùêêne  lub  podùogowe  i  sufitowe.
Wykonane  s¹  z  materiaùów  o  wytrzymaùo�ci  elektrycznej  powy¿ej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,
które nie podtrzymuj¹ pùomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkê gazy nie s¹ szkodliwe
dla czùowieka,  jednocze�nie  zapewniaj¹  stopieñ  ochrony minimalny IP 2X.  Dobór  typu puszki  uzale¿niony
jest  od  systemu  instalacyjnego.  Ze  wzglêdu  na  system  monta¿u  �  wystêpuj¹  puszki  natynkowe,
podtynkowe,  natynkowo �  wtynkowe,  podùogowe.  W  zale¿noúci  od  przeznaczenia  puszki  muszà  speùniaã
nastãpujàce wymagania co do ich wielkoúci: puszka sprzãtowa ¸ 60 mm, sufitowa lub koñcowa ø 60 mm lub
60x60  mm,  rozgaùãêna  lub  przelotowa  ¸  70  mm  lub  75  x  75  mm  �  dwu-  trzy-  lub  czterowejúciowa  dla
przewodów  o  przekroju  ýyùy  do  6  mm�.  Puszki  elektroinstalacyjne  do  montaýu  gniazd  i  ùàczników
instalacyjnych powinny byã przystosowane do mocowania osprzãtu za pomoc¹ �pazurków� i / lub wkrêtów.

Koñcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiaùów dobrze przewodz¹cych pr¹d elektryczny
jak aluminium, miedê, mosi¹dz, montowane poprzez zaciskanie, skrêcanie lub lutowanie; ich zastosowanie
uùatwia  podù¹czanie  i  umo¿liwia  wielokrotne  odù¹czanie  i  przyù¹czanie  przewodów  do  instalacji  bez
konieczno�ci  ka¿dorazowego  przygotowania  koñców  przewodu  oraz  umo¿liwia  systemowe  izolowanie  za
pomoc¹ osùon izolacyjnych. 

Pozostaùy  osprzêt  �  uùatwia  monta¿  i  zwiêksza  bezpieczeñstwo  obsùugi;  wyró¿niã  mo¿na  kilka  grup
materiaùów: oznaczniki przewodów, dùawnice, zù¹czki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzêt instalacyjny
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1.  £¹czniki  ogólnego  przeznaczenia  wykonane  dla  potrzeb  instalacji  podtynkowych,  natynkowych  i
natynkowo-wtynkowych:

 £¹czniki podtynkowe powinny byã przystosowane do instalowania w puszkach ¸ 60 mm za pomocà
wkrãtów lub �pazurków�.

 £¹czniki  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  przygotowane  s¹  do  instalowania  bezpo�rednio  na
podùo¿u (�cianie) za pomoc¹ wkrêtów lub przyklejane.

 Zaciski  do  ù¹czenia  przewodów  winny  umo¿liwiaã  wprowadzenie  przewodu  o  przekroju  1,0÷2,5
mm2.

 Obudowy  ù¹czników  powinny  byã  wykonane  z  materiaùów  niepalnych  lub  niepodtrzymuj¹cych
pùomienia.

 Podstawowe dane techniczne:

� napiêcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

� pr¹d znamionowy: do 10 A,

� stopieñ ochrony w wykonaniu zwykùym: minimum IP 2X,

� stopieñ ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda  wtykowe  ogólnego  przeznaczenia  do  monta¿u  w  instalacjach  podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

 Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaã wyposaýone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¸ 60 mm za pomocà wkrãtów lub �pazurków�.

 Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny byã wyposa¿one w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezpo�redniego na podùo¿u za pomoc¹ wkrêtów lub przyklejane.

Gniazda  natynkowe  3-fazowe  musz¹  byã  przystosowane  do  5-cio  ¿yùowych  przewodów,  w  tym  do
podù¹czenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski  do  poù¹czenia  przewodów  winny umo¿liwiaã  wprowadzenie  przewodów  o  przekroju  od  1,5÷6,0
mm2 w zale¿no�ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nale¿y wykonaã z materiaùów niepalnych lub niepodtrzymuj¹cych pùomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

� napiêcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

� pr¹d znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

� pr¹d znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

� stopieñ ochrony w wykonaniu zwykùym: minimum IP 2X,

� stopieñ ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzêt o�wietleniowy
Monta¿  opraw  o�wietleniowych  nale¿y  wykonywaã  na  podstawie  projektu  o�wietlenia,  zawieraj¹cego  co
najmniej:

� dobór opraw i êródeù �wiatùa,
� plan rozmieszczenia opraw,

� rysunki sposobu mocowania opraw,

� plan instalacji zasilaj¹cej oprawy,

� obliczenie rozkùadu natê¿enia o�wietlenia oraz spadków napiêcia i obci¹¿eñ,
� zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o�wietleniowej.

Oprawy  o�wietleniowe  nale¿y  dobieraã  z  katalogów  producentów,  odpowiednio  do  potrzeb
o�wietleniowych  pomieszczenia i  warunków  �rodowiskowych  �  wystêpuj¹  w czterech klasach ochronno�ci
przed pora¿eniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Wypusty  sufitowe  i  �cienne  powinny  byã  przystosowane  do  instalowania  opraw  o�wietleniowych,  przy

czym przekrój przewodów uùo¿onych na staùe nie mo¿e byã mniejszy od 1 mm2 a napiêcie izolacji nie mo¿e
byã  mniejsze  od  750  V  je�li  przewody ukùadane  s¹  w  rurkach  stalowych  lub  otworach  prefabrykowanych
elementów budowlanych oraz 300 V w pozostaùych przypadkach.

Podziaù opraw o�wietleniowych ze wzglêdu na rodzaj êródùa �wiatùa:
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� do ¿arówek,
� do lamp fluorescencyjnych (�wietlówek),
� do lamp rtêciowych wysokoprê¿nych,
� do lamp sodowych,

� do lamp ksenonowych.

Pod  wzglêdem  ochrony  przed  dotkniêciem  czê�ci  opraw  bêd¹cych  pod  napiêciem  oraz
przedostawaniem siê ciaù staùych i wody do opraw; nadano oprawom nastêpuj¹ce oznaczenie zwi¹zane ze
stopniami ochrony:

� zwykùa IP 20

� zamkniêta IP 4X

� pyùoodporna IP 5X

� pyùoszczelna IP 6X

� kroploodporna IP X1

� deszczodporna IP X3

� bryzgoodporna IP X4

� strugoodporna IP X5

� wodoodporna IP X7

� wodoszczelna IP X8

W  praktyce zdarza siê ,  ¿e  dobrana oprawa o�wietleniowa  jednocze�nie  speùnia  wymagania dotycz¹ce
ochrony przed wnikaniem ciaù staùych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest opraw¹
pyùoszczeln¹  i  bryzgoodporn¹  w czê�ci,  gdzie znajduje siê  lampa oraz  zwykù¹  i  deszczodporn¹  w czê�ci,
gdzie znajduje siê osprzêt stabilizacyjno-zapùonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych) . 

2.2.7. Sprzêt do innych instalacji
Nale¿y stosowaã nastêpuj¹cy sprzêt do instalacji:

� przyzywowej (dzwonki, gongi),

� telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

� antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.2.8. Przykùadowa specyfikacja materiaùowa
Obwód elektryczny nr 1 do 5 � rozdzielnica Rp 1/1

Lp. Wyszczególnienie Jedn.
miary Ilo�ã

Typ, 
podstawowe
parametry

Uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Przewód YDY 5x2,5 mm2 m 30 450/750V NYM300/500V

2 Przewód YDYt 3x2,5 mm2 m 150 300/500V

.

8 Rura sztywna RB SPECIAL 47 m 75

9 Rura sztywna RB SPECIAL 22 m 236

10 Zù¹czka karbowana �redn. 47 szt. 12

11 Zù¹czka karbowana �redn. 22 szt. 50

12 Uchwyt zamykany �redn. 47 szt. 50

13 Uchwyt zamykany �redn. 22 szt. 210

14 Osùona OP-ABC m 6 podùogowa
.

20 Puszka uniwersalna do rur
instalacyjnych, na�cienna 75 x 75 mm szt. 32 PU

.
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24 Koñcówka rurowa KM 2,5 mm2 szt. 60

25 Koñcówka KWI 2,5 mm2 KWI 2,5/3 PCV

26 Oznaczniki szt. 50 TS 1KOL

. . . . .

31 £¹cznik 1-bieg. p/t szt. 38 WPt

32 £¹cznik schodowy n/t szt. 8 WNt

. . . . .

35 Gniazdo 1-bieg. 2P+N p/t szt. 35 Pt-10C

36 Gniazdo 1-bieg. 2x2P+N p/t szt. 18 Pt-230

37 Gniazdo 1-bieg. 2P+N n/t szt. 4 n.t.421 bryzgoodporne

.

41 Gniazdo 3-faz. 3P+N+Z szt. 5 IP57 32A 
2142-620

.

51 Oprawa ¿arowa do 2 �wietlówek
energooszczêdnych szt. 31 ES 20

�downlight�

.

55 Oprawa �wietlówkowa szt. 58 OS 418 do wbudowania w sufit

.

58 Oprawa �wietlówkowa szt. 33 OPK 240 pyùo- i bryzgoodporne IP
54

2.3.Warunki przyjêcia na budowê materiaùów do robót monta¿owych
Wyroby do robót monta¿owych mog¹ byã przyjête na budowê, je�li speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki:

� s¹ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk¹ podan¹ w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegóùowej) SST,

� s¹ wùa�ciwie oznakowane i opakowane,

� speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

� producent  dostarczyù  dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie  przygotowanych  prefabrykatów  równie¿
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  monta¿owych  �  wyrobów  i  materiaùów  nieznanego

pochodzenia.

Przyjêcie materiaùów i wyrobów na budowê powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materiaùów do monta¿u instalacji elektrycznych
Wszystkie  materiaùy  pakowane  powinny  byã  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcj¹

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W  szczególno�ci  kable i  przewody nale¿y przechowywaã  na bêbnach  (oznaczenie �B�)  lub w kr¹¿kach
(oznaczenie  �K�),  koñce  przewodów  producent  zabezpiecza  przed  przedostawaniem  siê  wilgoci  do
wewn¹trz i wyprowadza poza opakowanie dla uùatwienia kontroli parametrów (ci¹gùo�ã ¿yù, przekrój). 

Pozostaùy sprzêt, osprzêt i oprawy o�wietleniowe wraz z osprzêtem pomocniczym nale¿y przechowywaã
w  oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych.  Szczególnie  nale¿y  chroniã  przed
wpùywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  byã  suche  i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI

3.1.Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

Prace mo¿na wykonywaã przy pomocy wszelkiego sprzêtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU

4.1.Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materiaùów 
Podczas transportu materiaùów ze skùadu  przyobiektowego na obiekt nale¿y zachowaã  ostro¿no�ã  aby nie
uszkodziã materiaùów do monta¿u. Minimalne temperatury dopuszczaj¹ce wykonywanie transportu wynosz¹
dla bêbnów: � 15°C i � 5°C dla kr¹¿ków, ze wzglêdu na mo¿liwo�ã uszkodzenia izolacji.

Nale¿y stosowaã dodatkowe opakowania w przypadku mo¿liwo�ci uszkodzeñ transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹ i umow¹ oraz za
jako�ã zastosowanych materiaùów i jako�ã wykonanych robót.

Roboty  winny  byã  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  SST  oraz  poleceniami  inspektora
nadzoru.

5.2.Monta¿ przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje: 

� przemieszczenie w strefie monta¿owej,
� zùo¿enie na miejscu monta¿u wg projektu,

� wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc monta¿u osprzêtu,
� roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym  jak: kucie bruzd w podùo¿u, przekucia �cian i

stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryã  kanaùów  instalacyjnych,  wykonanie  �lepych
otworów  poprzez  podkucie  we  wnêce  albo  kucie  rêczne  lub  mechaniczne,  wiercenie  mechaniczne
otworów w sufitach, �cianach lub podùo¿ach,

� osadzenie  koùków  osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  �rub  kotwi¹cych  lub  wsporników,  konsoli,
wieszaków wraz z zabetonowaniem,

� monta¿  na  gotowym  podùo¿u  elementów  osprzêtu  instalacyjnego  do  monta¿u  kabli  i  przewodów  (pkt
2.2.2.),

� ùuki z rur sztywnych nale¿y wykonywaã  przy u¿yciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich  ukùadania.  Przy  ksztaùtowaniu  ùuku  spùaszczenie  rury  nie  mo¿e  byã  wiêksze  ni¿  15%  wewnêtrznej
�rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie ùuku podane s¹ w tablicy poni¿ej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie ùuku

Úrednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promieñ ùuku (mm) 190 190 250 250 350 450

� ù¹czenie rur nale¿y wykonaã za pomoc¹ przewidzianych do tego celu zù¹czek (lub przez kielichowanie),

� puszki powinny byã osadzone na takiej gùêboko�ci, aby ich górna (zewnêtrzna) krawêdê po otynkowaniu
�ciany byùa zrównana (zlicowana) z tynkiem,

� przed zainstalowaniem nale¿y w puszce wyci¹ã  wymagan¹  liczbê  otworów  dostosowanych do �rednicy
wprowadzanych rur,

� koniec rury powinien wchodziã do �rodka puszki na gùêboko�ã do 5 mm,

� wci¹ganie  do  rur  instalacyjnych  i  kanaùów  zakrytych  drutu  stalowego  o  �rednicy  1,0  do  1,2  mm  dla
uùatwienia  wci¹gania  kabli  i  przewodów  wg  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
(szczegóùowej)  SST,  ukùadanie  (monta¿)  kabli  i  przewodów  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i
charakterystyk¹  podan¹  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegóùowej)  SST.  W
przypadku  ùatwo�ci  wci¹gania  kabli  i  przewodów,  wci¹ganie  drutu  prowadz¹cego,  stalowego  nie  jest
konieczne.  Przewody musz¹  byã  uùo¿one  swobodnie i  nie mog¹  byã  nara¿one  na  naci¹gi  i  dodatkowe
naprê¿enia,

� oznakowanie  zgodne  wytycznymi  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegóùowej)
SST  lub  normami  (PN-EN  60446:2004  Zasady  podstawowe  i  bezpieczeñstwa  przy  wspóùdziaùaniu
czùowieka  z maszyn¹,  oznaczanie i  identyfikacja.  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów  barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

� roboty o charakterze ogólnobudowlanym po monta¿u kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa
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�cian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, monta¿ przykryã kanaùów instalacyjnych,

� przeprowadzenie prób i badañ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

5.3.Monta¿  opraw  o�wietleniowych  i  sprzêtu  instalacyjnego,  urz¹dzeñ  i  odbiorników  energii
elektrycznej

Te  elementy  instalacji  montowaã  w  koñcowej  fazie  robót,  aby  unikn¹ã  niepotrzebnych  zniszczeñ  i
zabrudzeñ. Oprawy do stropu montowaã wkrêtami zabezpieczonymi antykorozyjnie na koùkach rozporowych
plastikowych.  Ta sama uwaga dotyczy sprzêtu  instalacyjnego,  urz¹dzeñ  i  odbiorników  energii  elektrycznej
montowanego na �cianach.
Przed zamocowaniem opraw nale¿y sprawdziã ich dziaùanie oraz prawidùowo�ã poù¹czeñ.
�ródùa �wiatùa i zapùonniki do opraw nale¿y zamontowaã po caùkowitym zainstalowaniu opraw.

Nale¿y  zapewniã  równomierne  obci¹¿enie  faz  linii  zasilaj¹cych  przez  odpowiednie  przyù¹czanie  odbiorów
1-fazowych.

Mocowanie  puszek  w  �cianach  i  gniazd  wtykowych  w  puszkach  powinno  zapewniaã  niezbêdn¹
wytrzymaùo�ã na wyci¹ganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyù¹czniki nale¿y instalowaã w sposób nie koliduj¹cy z wyposa¿eniem pomieszczenia.

W  sanitariatach  nale¿y  przestrzegaã  zasady  poprawnego  rozmieszczania  sprzêtu  z  uwzglêdnieniem
przestrzeni ochronnych.

Poùo¿enie wyù¹czników klawiszowych nale¿y przyjmowaã takie, aby w caùym pomieszczeniu byùo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nale¿y instalowaã  w takim  poùo¿eniu,  aby styk  ten wystêpowaù  u
góry.
Przewody  do  gniazd  wtykowych  2-biegunowych  nale¿y  podù¹czaã  w  taki  sposób,  aby  przewód  fazowy
dochodziù do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.

Przewód ochronny bêd¹cy ¿yù¹ przewodu wielo¿yùowego powinien mieã izolacjê bêd¹c¹ kombinacj¹ barwy
zielonej i ¿óùtej.
Typy  opraw,  trasy  przewodów  oraz  sposób  ich  prowadzenia  wykonaã  zgodnie  z  planami  instalacji  i
schematami.

5.4. Instalacja poù¹czeñ wyrównawczych
Dla  uziemienia  urz¹dzeñ  i  przewodów,  na  których  nie  wystêpuje  trwale  potencjaù  elektryczny,  nale¿y
wykonaã  instalacje  poù¹czeñ  wyrównawczych.  Instalacja  ta  skùada  siê  z  poù¹czenia  wyrównawczego:
gùównego  (gùówna  szyna  wyrównawcza),  miejscowego  (dodatkowego  �  dla  czê�ci  przewodz¹cych,
jednocze�nie  dostêpnych)  i  nieuziemionego.  Elementem  wyrównuj¹cym  potencjaùy  jest  przewód
wyrównawczy.
Poù¹czenia  wyrównawcze  gùówne  i  miejscowe  nale¿y  wybraã  ù¹cz¹c  przewody  ochronne  z  czê�ciami
przewodz¹cymi innych instalacji.

Poù¹czenia wyrównawcze gùówne nale¿y wykonaã na najni¿szej kondygnacji budynku tj.na parterze.

Do  gùównej  szyny  uziemiajacej  podù¹czyã  rury  ciepùej  i  zimnej  wody,  centralnego  ogrzewania  itp.,
sprowadzaj¹c je do wspólnego punktu � gùównej szyny uziemiaj¹cej. 
W  przypadku  niemo¿no�ci  dokonania  poù¹czenia  bezpo�redniego,  pomiêdzy  elementami  metalowymi,
nale¿y stosowaã iskierniki. 

Dla  instalacji  poù¹czeñ  wyrównawczych  w  rozdzielnicach  zasilaj¹cych  zewnêtrzne  obwody  o�wietleniowe
nale¿y  stosowaã  odgromniki  zaworowe  pomiêdzy  przewodami  fazowymi  a  uziemieniem  instalacji
piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne�  Kod CPV 45000000-7
pkt 6

6.2.Szczegóùowy  wykaz  oraz  zakres  pomonta¿owych  badañ  kabli  i  przewodów  zawarty  jest  w
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto  nale¿y  wykonaã  sprawdzenia  odbiorcze  skùadaj¹ce  siê  z  oglêdzin  czê�ciowych  i
koñcowych polegaj¹cych na kontroli:

� zgodno�ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

� zgodno�ci poù¹czeñ z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
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� stanu  kanaùów  i  listew  kablowych,  kabli  i  przewodów,  osprzêtu  instalacyjnego  do  kabli  i  przewodów,
stanu i kompletno�ci dokumentacji dotycz¹cej zastosowanych materiaùów,

� sprawdzenie ci¹gùo�ci wszelkich przewodów wystêpuj¹cych w danej instalacji,

� poprawno�ci  wykonania  i  zabezpieczenia  poù¹czeñ  �rubowych  instalacji  elektrycznej  potwierdzonych
protokoùem przez wykonawcê monta¿u,

� poprawno�ci wykonania monta¿u sprzêtu instalacyjnego, urz¹dzeñ i odbiorników energii elektrycznej,

� poprawno�ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o�wietleniowych,
� pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna byã mniejsza ni¿ 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych
obwodów wraz z urz¹dzeniami nie powinna byã  mniejsza ni¿ 20 MΩ.  Pomiaru nale¿y dokonaã  miernikiem
rezystancji instalacji o napiêciu 1 kV.

Po  wykonaniu  oglêdzin  nale¿y  sporz¹dziã  protokóùy  z  przeprowadzonych  badañ  zgodnie  z  wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiaùami
Wszystkie  materiaùy,  urz¹dzenia  i  aparaty  nie  speùniaj¹ce  wymagañ  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji,  zostan¹  odrzucone.  Je�li  materiaùy  nie  speùniaj¹ce  wymagañ  zostaùy  wbudowane  lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wùa�ciwe, na wùasny koszt.

Na pisemne wyst¹pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo¿e uznaã wadê za niemaj¹c¹ zasadniczego
wpùywu na jako�ã funkcjonowania instalacji i ustaliã zakres i wielko�ã potr¹ceñ za obni¿on¹ jako�ã.

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2.Szczegóùowe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta¿owych instalacji elektrycznej
Obmiaru  robót  dokonuje  siê  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmuj¹c  jednostki  miary  odpowiadaj¹ce
zawartym w dokumentacji i tak:

� dla osprzêtu monta¿owego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

� dla kabli i przewodów: m, 

� dla sprzêtu ù¹cznikowego: szt., kpl.,

� dla opraw o�wietleniowych: szt., kpl.,

� dla urz¹dzeñ i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.W  specyfikacji  technicznej  szczegóùowej  dla  robót  monta¿owych  instalacji  elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, mo¿na ustaliã inne szczegóùowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W  szczególno�ci  mo¿na  przyj¹ã  zasady  podane  w  katalogach  zawieraj¹cych  jednostkowe  nakùady
rzeczowe dla odpowiednich robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.Warunki odbioru instalacji i urz¹dzeñ zasilaj¹cych

8.2.1. Odbiór miêdzyoperacyjny
Odbiór  miêdzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zakoñczeniu  danego  etapu  robót  maj¹cych  wpùyw  na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mog¹ podlegaã m.in.:

� przygotowanie  podùo¿a  do  monta¿u  kabli  i  przewodów,  ù¹czników,  gniazd,  opraw  o�wietleniowych,
urz¹dzeñ i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzêtu,

� instalacja,  której  peùne  wykonanie  uwarunkowane  jest  wykonaniem  robót  przez  inne  bran¿e  lub
odwrotnie,  gdy  prace  innych  bran¿  wymagaj¹  zakoñczenia  robót  instalacji  elektrycznej  np.  zasilanie
pomp.

8.2.2. Odbiór czê�ciowy
Nale¿y  przeprowadziã  badanie  pomonta¿owe  czê�ciowe  robót  zanikaj¹cych  oraz  elementów  urz¹dzeñ,
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które ulegaj¹ zakryciu (np. wszelkie roboty zanikaj¹ce), uniemo¿liwiaj¹c ocenê prawidùowo�ci ich wykonania
po caùkowitym ukoñczeniu prac.

Podczas odbioru nale¿y sprawdziã prawidùowo�ã monta¿u oraz zgodno�ã z obowi¹zuj¹cymi przepisami i
projektem:

� wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiór koñcowy
Badania  pomonta¿owe  jako  techniczne  sprawdzenie  jako�ci  wykonanych  robót  nale¿y  przeprowadziã  po
zakoñczeniu robót elektrycznych przed przekazaniem u¿ytkownikowi urz¹dzeñ zasilaj¹cych.
Zakres badañ obejmuje sprawdzenie:

� dla napiêã do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

� dla  napiêã  powy¿ej  1  kV  pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji  oraz  sprawdzenie  oznaczenia  kabla,
ci¹gùo�ci ¿yù i zgodno�ci faz, próba napiêciowa kabla. Badania napiêciem probierczym wykonuje siê tylko
jeden raz.

Parametry badañ oraz sposób przeprowadzenia badañ s¹ okre�lone w normach 
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badañ trzeba zamie�ciã w protokole odbioru koñcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy rozliczenia robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i pùatno�ci
Rozliczenie  robót  monta¿owych  instalacji  elektrycznych  mo¿e  byã  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu
peùnego zakresu robót i ich koñcowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
czê�ciowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiêdzy  zamawiaj¹cym  a  wykonawc¹  nastêpuje  po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego. 

Podstawê  rozliczenia  oraz pùatno�ci  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi  warto�ã  tych  robót
obliczona na podstawie:

� okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót  zaakceptowanych
przez zamawiaj¹cego lub

� ustalonej w umowie kwoty ryczaùtowej za okre�lony zakres robót.
Ceny  jednostkowe  wykonania,  robót  instalacji  elektrycznych  lub  kwoty  ryczaùtowe  obejmuj¹ce  roboty

instalacyjne uwzglêdniaj¹ równie¿:
� przygotowanie stanowiska roboczego,

� dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu,
� obsùugê sprzêtu nie posiadaj¹cego etatowej obsùugi,
� ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowañ przestawnych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót

na wysoko�ci do 4 m (je�li taka konieczno�ã wystêpuje), 
� usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powstaùych w czasie robót,
� uporz¹dkowanie miejsca wykonywania robót,
� usuniêcie  pozostaùo�ci,  resztek  i  odpadów  materiaùów  w  sposób  podany  w  specyfikacji  technicznej

szczegóùowej,
� likwidacjê stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaùtowych ujête s¹ równie¿ koszty monta¿u, demonta¿u i pracy rusztowañ niezbêdnych do
wykonania robót na wysoko�ci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robót wedùug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbêdnych rusztowañ mog¹ byã
uwzglêdnione  w  tych  cenach  lub  stanowiã  podstawê  oddzielnej  pùatno�ci.  Sposób  rozliczenia  kosztów
monta¿u,  demonta¿u  i  pracy  rusztowañ  koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysoko�ci  powy¿ej  4  m,
nale¿y  ustaliã  w  postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji  technicznej  (szczegóùowej)  SST  robót  w  zakresie
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
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PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeñstwa.  Ochrona
przeciwpora¿eniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeñstwa. Ochrona przed
skutkami oddziaùywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeñstwa. Ochrona przed
pr¹dem przetê¿eniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeñstwa.  Odù¹czanie
izolacyjne i ù¹czenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeñstwa.  Stosowanie
�rodków  ochrony  dla  zapewnienia  bezpieczeñstwa.  Postanowienia  ogólne.  Úrodki  ochrony  przed
pora¿eniem pr¹dem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  monta¿  wyposa¿enia  elektrycznego.
Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  monta¿  wyposa¿enia  elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia elektrycznego. Obci¹¿alno�ã
pr¹dowa dùugotrwaùa przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  monta¿  wyposa¿enia  elektrycznego.  Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i  monta¿ wyposa¿enia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  monta¿  wyposa¿enia  elektrycznego.  Inne
wyposa¿enie. Oprawy o�wietleniowe i instalacje o�wietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  monta¿  wyposa¿enia  elektrycznego.  Instalacje
bezpieczeñstwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotycz¹ce  specjalnych  instalacji  lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposa¿one w wannê lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotycz¹ce  specjalnych  instalacji  lub
lokalizacji. Baseny pùywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotycz¹ce  specjalnych  instalacji  lub
lokalizacji. Baseny pùywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999
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Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotycz¹ce  specjalnych  instalacji  lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotycz¹ce  specjalnych  instalacji  lub
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzêt elektroinstalacyjny. Wyù¹czniki do zabezpieczeñ przetê¿eniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposa¿enie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczeñstwa przy wspóùdziaùaniu czùowieka z maszyn¹, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia  identyfikacyjne  zacisków  urz¹dzeñ  i  zakoñczeñ  ¿yù  przewodów  oraz  ogólne  zasady  systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieczeñstwa przy wspóùdziaùaniu czùowieka z maszyn¹, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urz¹dzeñ elektrycznych w ukùadach niskiego napiêcia.  Czê�ã  1:  Zasady, wymagania i
badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzêtu elektroinstalacyjnego do u¿ytku domowego i podobnego. Czê�ã 1: Wymagania
ogólne
PN-EN 60799:2004

Sprzêt elektroinstalacyjny. Przewody przyù¹czeniowe i przewody po�rednicz¹ce.
PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzêt  elektroinstalacyjny. Wyù¹czniki do zabezpieczeñ przetê¿eniowych instalacji  domowych i  podobnych.
Czê�ã 1: Wyù¹czniki do obwodów pr¹du przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzêt  elektroinstalacyjny. Wyù¹czniki do zabezpieczeñ przetê¿eniowych instalacji  domowych i  podobnych.
Czê�ã 1: Wyù¹czniki do obwodów pr¹du przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzêt  elektroinstalacyjny. Wyù¹czniki do zabezpieczeñ przetê¿eniowych instalacji  domowych i  podobnych.
Czê�ã 1: Wyù¹czniki do obwodów pr¹du przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzêt elektroinstalacyjny. Wyù¹czniki ró¿nicowopr¹dowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpr¹dowego
do u¿ytku domowego i podobnego (RCCB). Czê�ã 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzêt  elektroinstalacyjny.  Wyù¹czniki  ró¿nicowopr¹dowe  z  wbudowanym  zabezpieczeniem  nadpr¹dowym
do u¿ytku domowego i podobnego (RCBO). Czê�ã 1: Postanowienia ogólne.
PN-E-04700:1998

Urz¹dzenia  i  ukùady  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania
pomonta¿owych badañ odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urz¹dzenia  i  ukùady  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania
pomonta¿owych badañ odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzêt elektroinstalacyjny. Odgaùêêniki instalacyjne i pùytki odgaùêêne na napiêcie do 750 V do przewodów o

przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
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PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzêt elektroinstalacyjny. Odgaùêêniki instalacyjne i pùytki odgaùêêne na napiêcie do 750 V do przewodów o

przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzêt  elektroinstalacyjny.  Automaty  schodowe  na  znamionowe  napiêcie  robocze  220  V  i  230  V  i  pr¹dy
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 

Kod do oznaczania barw.

10.2.Ustawy

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póên. zmianami).

10.3.Rozporz¹dzenia

� Rozporz¹dzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w sprawie  szczegóùowego  zakresu i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta¿u  i
rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogùoszenia  zawieraj¹cego  dane  dotycz¹ce  bezpieczeñstwa  pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póêniejszymi zmianami).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania
zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny  zgodno�ci,
wymagañ,  jakie  powinny  speùniaã  notyfikowane  jednostki  uczestnicz¹ce  w  ocenie  zgodno�ci  oraz
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-monta¿owych  (tom  I,  czê�ã  4)  Arkady,
Warszawa 1990 r.

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czê�ã D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czê�ã D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach u¿yteczno�ci publicznej. Warszawa 2004 r.

� Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja � 2005 r.

� Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

TYNKOWANIE
Kod CPV 45324000-4

1. CZÆÚÃ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj¹cego: rozbudowa budynku istniej¹cego przedszkola

poùo¿onego w Starej Wsi wraz z robotami towarzysz¹cymi.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru tynków
zwykùych  wewnêtrznych  wg projektu rozbudowy budynku istniej¹cego  przedszkola  poùo¿onego w Starej  Wsi
wraz z robotami towarzysz¹cymi.

1.3. Zakres stosowania ST
Odstêpstwa  od  wymagañ  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog¹  mieã  miejsce  tylko  w przypadkach

prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno�ã,  ¿e  podstawowe  wymagania  bêd¹
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speùnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj¹cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguù i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglêdnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objêtych ST
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  tynków  zwykùych  wewnêtrznych  w  budynku  istniej¹cego  przedszkola,
znajduj¹cego siê przy ul. Mickiewicza 1 w Starej Wsi i obejmuje wykonanie nastêpuj¹cych czynno�ci:
� przygotowanie podùo¿a (wg pkt. 5.3.),
� wykonanie warstwy wyrównawczej,
� wykonanie tynków ,

Przedmiotem specyfikacji jest okre�lenie wymagañ odno�nie wùa�ciwo�ci materiaùów wykorzystywanych
do robót tynkarskich, wymagañ w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagañ dotycz¹cych wykonania
i odbiorów tynków zwykùych.
1.5. Okre�lenia podstawowe, definicje
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  s¹  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  okre�leniami
podanymi w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a tak¿e podanymi poni¿ej:
Podùo¿e � element budynku, na powierzchni którego wykonany ma byã tynk. 
Warstwa wyrównawcza � warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówno�ci powierzchni podùo¿a.
Warstwa  gruntuj¹ca  �  powùoka  wzmacniaj¹ca  i  uszczelniaj¹ca  podùo¿e  oraz  zwiêkszaj¹ca  przyczepno�ã
dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót tynkarskich
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane
wymagania dotycz¹ce robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykùych
Roboty  tynkarskie  nale¿y  wykonywaã  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawy  prawne
sporz¹dzenia podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
1.8. Nazwy i kody robót objête zamówieniem
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót:

4 5 3 2 4 0 0 0 � 4 tynkowa
nie

2. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI MATERIA£ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce wùa�ciwo�ci materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano

w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Rodzaje materiaùów
Wszystkie  materiaùy  do  wykonania  robót  tynkarskich  powinny  odpowiadaã  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podùo¿a stosowaã mo¿na wodê odpowiadaj¹c¹ wymaganiom normy
PN-EN  1008:2004  �Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu�. Bez badañ
laboratoryjnych mo¿na stosowaã wodoci¹gow¹ wodê pitn¹.
Niedozwolone  jest  u¿ycie  wód  �ciekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawieraj¹cych  tùuszcze
organiczne, oleje i muù.
2.2.2. Piasek
Piasek powinien speùniaã wymagania normy PN-EN 13139:2003 �Kruszywa do zapraw�, a w szczególno�ci:
� nie zawieraã domieszek organicznych,
� mieã  frakcje  ró¿nych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5 mm,  piasek
�rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do  spodnich  warstw  tynku  nale¿y  stosowaã  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw  wierzchnich  �
�rednioziarnisty odmiany 2.
Do gùadzi piasek powinien byã drobnoziarnisty i przechodziã caùkowicie przez sito o prze�wicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykùych 
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� Marka i  skùad  zaprawy powinny odpowiadaã  wymaganiom normy PN-90/B-14501 �Zaprawy  budowlane
zwykùe� lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegóùowej nale¿y u�ci�liã wymagania).

� Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno byã wykonywane mechanicznie.
� Zaprawê  nale¿y  przygotowaã  w  takiej  ilo�ci,  aby  mogùa  byã  wbudowana  mo¿liwie  szybko  po  jej

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
� Do zaprawy tynkarskiej nale¿y stosowaã piasek rzeczny lub kopalniany.
� Do zaprawy cementowo-wapiennej nale¿y stosowaã cement wedùug normy

PN-EN  197-1:2002  �Cement  �  Czê�ã  1:  Skùad,  wymagania  i  kryteria  zgodno�ci  dotycz¹ce  cementów
powszechnego u¿ytku�.  Za  zgod¹  Inspektora  nadzoru  mo¿na  stosowaã  cement  z  dodatkiem  ¿u¿la  lub
popioùów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ¿e temperatura otoczenia w ci¹gu 7
dni od chwili wbudowania zaprawy nie bêdzie ni¿sza ni¿ +5°C.

� Do  zapraw  cementowo-wapiennych  nale¿y  stosowaã  wapno  suchogaszone  lub  gaszo­ne  w  postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyã jednolit¹ i jednobarwn¹
masê, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz­czeñ obcych. Wapno powinno speùnia wymagania
normy  PN-EN-459.  Skùad  objêto�ciowych  skùadników  zapraw  nale¿y  dobieraã  do�wiadczalnie,
w zale¿no­�ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjêcia na budowê materiaùów i wyrobów do robót tynkarskich  
Materiaùy i wyroby do robót tynkarskich mog¹ byã przyjête na budowê, je�li speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
� s¹ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk¹ podan¹ w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegóùowej),
� s¹  wùa�ciwie  opakowane,  firmowo  zamkniête  (bez  oznak  naruszenia  zamkniêã)  i  oznakowane  (peùna

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
� speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
� producent  dostarczyù  dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

� speùniaj¹  wymagania  wynikaj¹ce  z  ich  terminu  przydatno�ci  do  u¿ycia  (termin  zakoñczenia  robót
tynkarskich  powinien  siê  koñczyã  przed  zakoñczeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatno�ci do stosowania odpowiednich wyrobów).

Przyjêcie  materiaùów  i  wyrobów  na  budowê  powinno  byã  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy lub
protokoùem przyjêcia materiaùów.
2.4. Warunki przechowywania materiaùów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiaùy i wyroby do robót tynkarskich powinny byã przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj¹
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b¹dê aprobat technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiaùów  i  wyrobów  opakowanych  powinno  byã
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzniêciem i przed
dziaùaniem promieni sùonecznych.

Wyroby  tynkarskie  konfekcjonowane  powinny  byã  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniêtych
opakowaniach  w  temperaturze  powy¿ej  +5°C  a  poni¿ej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  byã
ukùadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podùodze, w ilo�ci warstw nie wiêkszej ni¿ 10. 

Je¿eli nie ma mo¿liwo�ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodê nale¿y przechowywaã w
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywaã  wody  w  opakowaniach  po
�rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze�niej przetrzymywano materiaùy mog¹ce zmieniã skùad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7,

pkt 3
3.2. Sprzêt do wykonywania tynków zwykùych
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takiego sprzêtu i narzêdzi, które nie spowoduj¹ niekorzystnego
wpùywu na jako�ã materiaùów i wykonywanych robót oraz bêd¹ przyjazne dla �rodowiska.
Przy doborze sprzêtu i narzêdzi nale¿y uwzglêdniã równie¿ wymagania producenta.
Do wykonywania robót tynkarskich nale¿y stosowaã nastêpuj¹cy sprzêt i narzêdzia pomocnicze: 
a) do  przygotowania  podùo¿a  �  mùotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysùowe,  urz¹dzenia  do  mycia

hydrodynamicznego,  urz¹dzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-�ciernego,  termometry  elektroniczne,
wilgotno�ciomierze elektryczne, przyrz¹dy do badania wytrzymaùo�ci podùo¿a,

b) do  przygotowania  zapraw �  betoniarki,  mieszarki  do  zapraw,  przewoêne  zbiorniki  na  wodê,  naczynia  i
wiertarki z mieszadùem wolnoobrotowym,  
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c) do nakùadania zaprawy � agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiaùów
� Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  nale¿y  przewoziã  cemento­wozem,  natomiast  cement  i  wapno

suchogaszone  workowane  mo¿na  przewoziã  dowolnymi  �rodkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób
zabezpieczone przed zawilgoce­niem;

� Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  mo¿na  przewoziã  w  skrzyniach  lub  pojemnikach
stalowych;

� Kruszywa  mo¿na  przewoziã  dowolnymi  �rodkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczaj¹cych  je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przyst¹pienia do robót
Przed  przyst¹pieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  byã  zakoñczone  wszystkie  roboty  stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze­bicia i bruzdy, osadzone o�cie¿nice drzwiowe
i okienne.
Zaleca siê przyst¹pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upùywie 4-6
miesiêcy po zakoñczeniu stanu surowego.
Tynki  nale¿y  wykonywaã  w  temperaturze  nie  ni¿szej  ni¿  +5°C  oraz  pod  warunkiem,  ¿e  w ci¹gu  doby  nie
nast¹pi spadek poni¿ej 0°C.
W  ni¿szych  temperaturach  mo¿na  wykonywaã  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  �rodków
zabezpieczaj¹cych,  zgodnie  z  �Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-monta¿owych  w  okresie
obni¿onych temperatur�.
Uwaga:  Je¿eli  istnieje  prawdopodobieñstwo  wykonywania  tynków  w  obni¿onych  temperaturach,  w
szczegóùowej specyfikacji technicznej nale¿y podaã niezbêdne wymagania i warunki.
Zaleca  siê  chroniã  �wie¿o  wykonane  tynki  zewnêtrzne  w  ci¹gu  pierwszych  dwóch  dni  przed
nasùonecznieniem dùu¿szym ni¿ dwie godziny dziennie.
W  okresie wysokich temperatur �wie¿o wykonane tynki powinny byã  w czasie wi¹zania  i  twardnienia, tj.  w
ci¹gu 1 tygodnia, zwil¿ane wod¹.
5.3. Przygotowanie podùo¿a
5.3.1. Podùo¿a tynków zwykùych powinny odpowiadaã wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
� W  �cianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  nale¿y  w  czasie  murowania  �cian  wypeùniaã  zapraw¹

spoin przy zewnêtrznych licach na gùêboko�ci 5-10 mm.
5.3.3. Bezpo�rednio przed tynkowaniem podùo¿e nale¿y oczy�ciã  z kurzu szczotkami oraz usun¹ã  plamy z

rdzy  i  substancji  tùustych.  Plamy  z  substancji  tùustych  mo¿na  usun¹ã  10-proc.  roztworem  szarego
mydùa lub wypalaj¹c je lamp¹ benzynow¹.

5.3.4. Nadmiernie such¹ powierzchniê podùo¿a nale¿y zwil¿yã wod¹.
5.4. Wykonywanie tynków zwykùych
5.4.1. Sposoby  wykonania  tynków  zwykùych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny  byã  zgodne  z  danymi

okre�lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.4.2. Grubo�ci  tynków  zwykùych  w  zale¿no�ci  od  ich  kategorii  oraz  od  rodzaju  podùo¿a  lub  podkùadu

powinny byã zgodne z norm¹ PN-70/B-10100.
5.4.3. Tynki zwykùe kategorii II i III nale¿¹ do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób

standardowy.
5.4.4. Tynki zwykùe kategorii IV zalicza siê do odmian doborowych.
5.4.5. Tynk  trójwarstwowy  powinien  siê  skùadaã  z  obrzutki,  narzutu  i  gùadzi.  Narzut  tynków  wewnêtrznych

nale¿y wykonaã wedùug pasów i listew kierunkowych.
5.4.6. Gùadê  nale¿y  nanosiã  po  zwi¹zaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas

zacierania warstwa gùadzi powinna byã mocno dociskana do warstwy na­rzutu.
5.4.7. Do  wykonania  tynków  nale¿y  stosowaã  zaprawy  cementowo-wapienne:  tynków  nienara¿onych  na

zawilgocenie  �  w  proporcji  1:1:4;  nara¿onych  na  zwilgocenie  oraz  w tynkach  zewnêtrznych  �  w
proporcji 1:1:2.
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6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7,

pkt 6
6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót tynkowych
Przed  przyst¹pieniem  do  robót  tynkowych  nale¿y  przeprowadziã  badania  materiaùów,  które  bêd¹
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolê i odbiór (miêdzyoperacyjny) podùo¿y.
6.2.1. Badania materiaùów
Badanie  materiaùów  przeprowadza siê  po�rednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy dotycz¹cych
przyjêcia  materiaùów  na  budowê  oraz  dokumentów  towarzysz¹cych  wysyùce  materiaùów  przez  dostawcê,
potwierdzaj¹cych  zgodno�ã  u¿ytych  materiaùów  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej
specyfikacji  technicznej  robót  tynkowych,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia
(szczegóùowej), oraz normami powoùanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.2.2. Badania przygotowania podùo¿y
Stan podùo¿a podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotno�ci � poprzez ocenê wygl¹du,  próbê dotyku lub zwil¿ania,  ewentualnie w razie potrzeby pomiar

wilgotno�ci szcz¹tkowej przy pomocy wilgotno�ciomierza elektrycznego,
b) równo�ci powierzchni � poprzez ocenê wygl¹du i sprawdzenie przy pomocy ùaty,
c) przywieraj¹cych ciaù obcych, kurzu i zabrudzenia � poprzez ocenê wygl¹du i próbê �cierania,
d) obecno�ci luênych i zwietrzaùych czê�ci podùo¿a � poprzez próbê drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia  powierzchni  olejami,  smarami,  bitumami,  farbami  �  poprzez  ocenê  wygl¹du  i  próbê

zwil¿ania,
f) chùonno�ci podùo¿a � poprzez ocenê wygl¹du oraz próbê dotyku i zwil¿ania,
g) obecno�ã wykwitów � poprzez ocenê wygl¹du,
h) zùuszczania i powierzchniowego odspajania podùo¿a � poprzez ocenê wygl¹du.

Wyniki badañ powinny byã porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastêpnie odnotowane w
formie protokoùu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegaj¹  na  bie¿¹cym  sprawdzeniu  zgodno�ci  ich  wykonania  z

dokumentacj¹ projektow¹ oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
6.3.2. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno�ci jej marki

i konsystencji, powinny wynikaã z normy PN-90/B-14501 �Zaprawy budowlane zwykùe�.
6.3.3. Wyniki badañ materiaùów i zapraw powinny byã wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badañ
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny czy speùnione zostaùy wszystkie wymagania
dotycz¹ce wykonanych robót tynkowych, w szczególno�ci w zakresie:
� zgodno�ci  z dokumentacj¹  projektow¹  i  specyfikacj¹  techniczn¹  (szczegóùow¹)  wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów,
� prawidùowo�ci przygotowania podùo¿a,
� prawidùowo�ci wykonania tynków zwykùych.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  nale¿y  wykorzystywaã  wyniki  badañ  dokonanych  przed
przyst¹pieniem  do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotycz¹ce
wykonanych robót.
BadaniaDo badañ odbiorowych nale¿y przyst¹piã nie póêniej ni¿ przed upùywem 1 roku od daty ukoñczenia
robót tynkowych.
Badania  w czasie  odbioru  tynków  zwykùych  wewnêtrznych  i  zewnêtrznych  przeprowadzaã  nale¿y  podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie ni¿szej ni¿ +5°C.
Przed przyst¹pieniem do badañ przy odbiorze nale¿y sprawdziã na podstawie dokumentów:
a) czy zaù¹czone wyniki badañ dokonanych przed przyst¹pieniem  do robót  potwierdzaj¹,  ¿e przygotowane

podùo¿a nadawaùy siê do poùo¿enia tynku a u¿yte materiaùy speùniaùy wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku zwykùego temperatura otoczenia w ci¹gu doby nie spadùa poni¿ej 0°C.
6.4.2. Opis badañ
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6.4.2.1.  Sprawdzenie  przyczepno�ci  tynku  do  podùo¿a  nale¿y  przeprowadzaã  metod¹  podan¹  w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza siê stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
mùotkiem (brak gùuchego odgùosu �wiadczy o dobrej przyczepno�ci). 
Przyczepno�ã  miêdzywarstwow¹  tynków  wielowarstwowych  nale¿y  sprawdziã  za  pomoc¹  przyrz¹du
zwanego  mùotkiem  Baronnie�go  metod¹  kwadracikowania,  tj.  próba  krzy¿owego  nacinania  wyprawy  i
poddania jej uderzeniom stempla o ciê¿arze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a
co  najmniej  500  gramów  �  po  28  dniach.  Brak  wypadania  kwadracików  pod  uderzeniem  �wiadczy  o
dostatecznej przyczepno�ci.
6.4.2.2.  Sprawdzenie  odporno�ci  tynków  na  uszkodzenia  mechaniczne  nale¿y  przeprowadzaã  mùotkiem
Baronnie�go metod¹ kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
6.4.2.3.  Sprawdzenie  mrozoodporno�ci  tynków  zewnêtrznych  nale¿y  przeprowadzaã  na  podstawie
�wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporno�ci na dziaùanie mrozu próbek stwardniaùej zaprawy.
6.4.2.4.  Sprawdzenie  grubo�ci  tynków.  W  piêciu  dowolnie  wybranych  miejscach  powierzchni  otynkowanej

wynosz¹cej nie wiêcej ni¿ 5000 m2 nale¿y wyci¹ã próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o �rednicy okoùo
3 cm w taki sposób, aby podùo¿e zostaùo odsùoniête lecz nie naruszone. Odsùoniête podùo¿e nale¿y oczy�ciã
z  ewentualnych  pozostaùo�ci  zaprawy.  Pomiar  grubo�ci  tynku  powinien  byã  wykonany  przymiarem  z
dokùadno�ci¹ do 1 mm. Za przeciêtn¹ grubo�ã tynku badanej powierzchni otynkowanej nale¿y przyjmowaã
warto�ã �redni¹ pomiaru w piêciu otworach.

W  przypadku  badania  tynku  o  powierzchni  wiêkszej  ni¿  5000  m2  nale¿y  na  ka¿de  rozpoczête  1000  m2

wyci¹ã jeden dodatkowy otwór.
6.4.2.5.  Sprawdzenie  wygl¹du  i  innych  wùa�ciwo�ci  powierzchni  otynkowanych.  Wygl¹d  powierzchni
otynkowanych  (barwa,  obecno�ã  wykwitów,  spêkañ  itp.)  nale¿y  sprawdziã  za  pomoc¹  oglêdzin
zewnêtrznych. Gùadko�ã powierzchni oraz brak pylenia nale¿y sprawdzaã przez potarcie tynku dùoni¹.
Odporno�ã  powierzchni  otynkowanych  na  dziaùanie  opadów  atmosferycznych  lub  rozmywanie  podczas
renowacyjnych robót malarskich nale¿y sprawdzaã w sposób nastêpuj¹cy:
� powierzchniê tynku nale¿y zwil¿yã wod¹ za pomoc¹ pêdzla ùawkowca i natychmiast przeprowadziã próbê

odporno�ci na uderzenia metod¹ kwadracikowania, stosuj¹c uderzenie stempla o ciê¿arze 250 gramów;
próba ta powinna daã wynik dodatni (brak wypadania kwadracików).

6.4.2.6.  Sprawdzenie  prawidùowo�ci  wykonania  powierzchni  i  krawêdzi  tynków  nale¿y  przeprowadziã  wg
PN-70/B-10100.
6.4.2.7.  Sprawdzenie  wykoñczenia  tynków  na  naro¿ach  i  obrze¿ach,  stykach  i  przy  szczelinach
dylatacyjnych  nale¿y  przeprowadziã  wzrokowo  oraz  przez  pomiar  równocze�nie  z  badaniem  wygl¹du
powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegóùowe zasady obmiaru robót tynkowych
Powierzchniê tynków wewnêtrznych �cian oblicza siê w metrach kwadratowych jako iloczyn dùugo�ci �cian
w stanie surowym i wysoko�ci mierzonej od podùo¿a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu
nad pomieszczeniem.
Powierzchniê  tynków  stropów  pùaskich  oblicza  siê  w  metrach  kwadratowych  ich  rzutu  w  �wietle  �cian
surowych na pùaszczyznê poziom¹.
Powierzchniê  stropów  ¿ebrowych  i  kasetonowych  oblicza  siê  w  rozwiniêciu  wedùug  wymiarów  w  stanie
surowym.
Powierzchniê  tynków  zewnêtrznych  �cian  oblicza  siê  jako  iloczyn  dùugo�ci  �cian  w  rozwiniêciu  w  stanie
surowym i wysoko�ci mierzonej od wierzchu cokoùu lub terenu do górnej  krawêdzi �ciany,  dolnej  krawêdzi
gzymsu lub górnej krawêdzi tynku, je¿eli �ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysoko�ci.
Powierzchniê  pilastrów,  sùupów  i  innych  elementów  oblicza  siê  w  rozwiniêciu  tych  elementów  w  stanie
surowym.
Z  powierzchni  tynków  nie  potr¹ca  siê  powierzchni  nieotynkowanych,  ci¹gnionych,  okùadzin,  obróbek

kamiennych,  kratek,  drzwiczek  i  innych,  je¿eli  ka¿da  z  nich  jest  mniejsza  od  0,5  m2.  Przy  potr¹caniu
powierzchni  otworów  okiennych  i  drzwiowych,  do  powierzchni  tynków  �cian,  nale¿y  doliczyã  powierzchniê
o�cie¿y w stanie surowym.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8
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8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegaj¹cymi zakryciu s¹ podùo¿a.
Odbiór podùo¿y musi byã dokonany przed rozpoczêciem nakùadania wyprawy (odbiór miêdzyoperacyjny). 
W  trakcie  odbioru  nale¿y  przeprowadziã  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.2.  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki
badañ  dla podùo¿y nale¿y porównaã  z wymaganiami okre�lonymi  w dokumentacji  projektowej  i  w pkt.  5.3.
niniejszej specyfikacji. 
Je¿eli  wszystkie  pomiary  i  badania  daùy  wynik  pozytywny  mo¿na  uznaã,  ¿e  podùo¿a  zostaùy  prawidùowo
przygotowane,  tj.  zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹  oraz  specyfikacj¹  techniczn¹  (szczegóùow¹)  i
zezwoliã na przyst¹pienie do nakùadania wyprawy.
Je¿eli  chocia¿  jeden wynik  badania  jest  negatywny przygotowanie  podùo¿a  nie  powinno  byã  odebrane.  W
takim  przypadku  nale¿y  ustaliã  zakres  prac  i  rodzaje  materiaùów  koniecznych  do  usuniêcia
nieprawidùowo�ci.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  nale¿y  ponownie  przeprowadziã  ocenê
przygotowania podùo¿a. 
Wszystkie  ustalenia  zwi¹zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  nale¿y  zapisaã  w
dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór czê�ciowy
Odbiór  czê�ciowy  polega  na  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonanej  czê�ci  robót.  Odbioru  czê�ciowego  robót
dokonuje  siê  dla  zakresu  okre�lonego  w  dokumentach  umownych,  wedùug  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. 
Celem  odbioru  czê�ciowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w realizowanych  robotach  i  ich
usuniêcie przed odbiorem koñcowym.
Odbiór czê�ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy.
Protokóù  odbioru  czê�ciowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  czê�ciowego  rozliczenia  robót  (je¿eli  umowa
tak¹ formê przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy)
Odbiór  koñcowy  stanowi  ostateczn¹  ocenê  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu

(ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powoùana  przez  zamawiaj¹cego,  na  podstawie  przedùo¿onych

dokumentów, wyników badañ oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoùywania komisji oraz czas jej dziaùania powinna okre�laã umowa.

Wykonawca robót obowi¹zany jest przedùo¿yã komisji nastêpuj¹ce dokumenty:
� dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
� szczegóùowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
� dziennik  budowy i  ksi¹¿ki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  robót,  protokoùy

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
� dokumenty �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  u¿ytych  materiaùów  i

wyrobów budowlanych,
� protokoùy odbiorów robót ulegaj¹cych zakryciu i odbiorów czê�ciowych,
� instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
� wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowi¹zana  jest  zapoznaã  siê  z  przedùo¿onymi  dokumentami,  przeprowadziã
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównaã je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegóùowej) specyfikacji technicznej robót tynkarskich, opracowanej
dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonaã oceny wizualnej.

Tynki  zwykùe  wewnêtrzne  i  zewnêtrzne  powinny  byã  odebrane,  je¿eli  wszystkie  wyniki  badañ   s¹
pozytywne,   a  dostarczone  przez  wykonawcê  dokumenty  s¹  kompletne  i  prawidùowe  pod  wzglêdem
merytorycznym.

Je¿eli chocia¿by jeden wynik badañ byù negatywny tynki nie powinny byã odebrane. W takim przypadku
nale¿y wybraã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
� je¿eli to mo¿liwe nale¿y ustaliã zakres prac koryguj¹cych, usun¹ã nieprawidùowo�ci wykonania tynków w

stosunku  do  wymagañ  okre�lonych  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  specyfikacji  technicznej
(szczegóùowej) i przedstawiã je ponownie do odbioru,

� je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkownika i trwaùo�ci tynku zamawiaj¹cy
mo¿e  wyraziã  zgodê  na  dokonanie  odbioru  koñcowego  z  jednoczesnym  obni¿eniem  warto�ci
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wynagrodzenia w stosunku do ustaleñ umownych,
� w  przypadku,  gdy  nie  s¹  mo¿liwe  podane  wy¿ej  rozwi¹zania  wykonawca  zobowi¹zany  jest  usun¹ã

wadliwie wykonany tynk, wykonaã go ponownie i powtórnie zgùosiã do odbioru.
W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo¿e byã dokonany po ich uzupeùnieniu.
Z czynno�ci  odbioru sporz¹dza  siê  protokóù  podpisany przez przedstawicieli  zamawiaj¹cego  i  wykonawcy.

Protokóù powinien zawieraã:
� ustalenia podjête w trakcie prac komisji,
� ocenê wyników badañ,
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia,
� stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania tynku zwykùego z zamówieniem.
Protokóù odbioru koñcowego jest podstaw¹ do dokonania rozliczenia koñcowego pomiêdzy zamawiaj¹cym a

wykonawc¹.
8.5. Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji

Celem  odbioru  po  okresie  rêkojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  tynku  zwykùego  po  u¿ytkowaniu  w  tym
okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  zwi¹zanych  z
usuwaniem zgùoszonych wad.

Odbiór  po  upùywie  okresu  rêkojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  tynku
zwykùego, z uwzglêdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. �Odbiór ostateczny (koñcowy)�.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstaw¹  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do
ewentualnego dokonania potr¹ceñ wynikaj¹cych z obni¿onej jako�ci robót.

Przed  upùywem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj¹cy  powinien  zgùosiã  wykonawcy  wszystkie  zauwa¿one
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZ¥CYCH

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy rozliczenia  robót  podano  w  ST  �Wymagania
ogólne� Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci

Rozliczenie  robót  tynkowych mo¿e  byã  dokonane jednorazowo po wykonaniu  peùnego  zakresu robót  i  ich
koñcowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czê�ciowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiêdzy  zamawiaj¹cym  a  wykonawc¹  nastêpuje  po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego. 

Podstawê  rozliczenia  oraz pùatno�ci  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  tynkowych  stanowi  warto�ã
tych robót obliczona na podstawie:

� okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót  zaakceptowanych
przez zamawiaj¹cego lub

� ustalonej w umowie kwoty ryczaùtowej za okre�lony zakres robót.
Ceny  jednostkowe  wykonania  tynku  zwykùego  lub  kwoty  ryczaùtowe  obejmuj¹ce  roboty  tynkowe
uwzglêdniaj¹:
� przygotowanie stanowiska roboczego,
� dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu,
� obsùugê sprzêtu,
� ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowañ przestawnych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót

na wysoko�ci do 4 m,
� ocenê  i  przygotowanie  podùo¿a  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  b¹dê  zastosowaniem

odpowiednich �rodków zwiêkszaj¹cych przyczepno�ã, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i szczegóùowej specyfikacji technicznej,

� zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  innych  elementów  przed  zanieczyszczeniem  i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

� osiatkowanie bruzd i miejsc nara¿onych na pêkniêcia,
� umocowanie profili tynkarskich,
� osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
� usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powstaùych w czasie robót tynkowych,
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� usuniêcie  zabezpieczeñ  stolarki i  innych elementów  oraz ewentualnych zanieczyszczeñ  na elementach
nie tynkowanych,

� uporz¹dkowanie miejsca wykonywania robót,
� usuniêcie  pozostaùo�ci,  resztek  i  odpadów  materiaùów  w  sposób  podany  w  szczegóùowej  specyfikacji

technicznej (opisaã sposób usuniêcia pozostaùo�ci i odpadów),
� likwidacjê stanowiska roboczego.
W  kwotach ryczaùtowych  ujête  s¹  równie¿  koszty monta¿u,  demonta¿u  i  pracy rusztowañ  niezbêdnych  do
wykonania robót pokrywczych na wysoko�ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.
Ceny  jednostkowe  robót  obejmuj¹  równie¿  koszty  monta¿u,  demonta¿u  i  pracy  rusztowañ  oraz  koszty
pomostów i barier zabezpieczaj¹cych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez zast¹pienia).
2. PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykùe (Norma wycofana bez zast¹pienia).
3. PN-EN 1015-2:2000
Metody badañ zapraw do murów � Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badañ.
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u)
jw.
5. PN-EN 1015-3:2000
Metody badañ zapraw do murów � Okre�lenie konsystencji �wie¿ej zaprawy (za pomoc¹ stolika rozpùywu).
6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
jw.
7. PN-EN 1015-4:2000
Metody badañ zapraw do murów � Okre�lenie konsystencji �wie¿ej zaprawy (za pomoc¹ penetrometru).
8. PN-EN 1015-12:2002
Metody badañ  zapraw do murów  �  Czê�ã  12: Okre�lenie  przyczepno�ci  do podùo¿a  stwardniaùych  zapraw

na obrzutkê i do tynkowania.
9. PN-EN 1015-19:2000
Metody badañ  zapraw do  murów  �  Okre�lenie  wspóùczynnika  przenoszenia  pary  wodnej  w  stwardniaùych

zaprawach na obrzutkê i do tynkowania.
10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
jw.
11. PN-EN 197-1:2002
Cement � Czê�ã 1: Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce cementów powszechnego u¿ytku.
12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
jw.
13. PN-EN 197-2:2002
Cement � Czê�ã 2: Ocena zgodno�ci.
14. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane � Czê�ã 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno�ci.
15. PN-EN 459-2:2003
Wapno budowlane � Czê�ã 2: Metody badañ.
16. PN-EN 459-3:2003
Wapno budowlane � Czê�ã 3: Ocena zgodno�ci.
17. PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno�ci wody zarobowej

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
18. PN-EN 934-6:2002
Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  �  Czê�ã  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola  zgodno�ci  i  ocena

zgodno�ci.
19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006
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jw.
20. PN-B-30041:1997
Spoiwa gipsowe � Gips budowlany.
21. PN-B-30042:1997
Spoiwa gipsowe � Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006
jw.
23. PN-92/B-01302
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe � Terminologia.
24. PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
25. PN-EN 13139:2003/AC:2004
jw.

POKRYWANIE POD£ÓG I ÚCIAN
(Kod CPV 45432130-4 )

1. CZÆÚÃ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj¹cego 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania  i odbioru  robót
posadzkarskich oraz pokrywania podùóg w budynku istniej¹cego przedszkola, poùo¿onego w Starej Wsi przy
ul. Mickiewicza 1.
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania
i odbioru  robót  posadzkowych  i  okùadzinowych  z  pùytek  przy  u¿yciu  kompozycji  klejowych  z  mieszanek
przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, u¿yteczno�ci publicznej. 

1.3. Zakres stosowania ST
Odstêpstwa  od  wymagañ  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog¹  mieã  miejsce  tylko  w przypadkach

prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno�ã,  ¿e  podstawowe  wymagania  bêd¹
speùnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj¹cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguù i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglêdnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objêtych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci maj¹ce na celu wykonanie:
� pokrycie podùóg pùytkami terakotowymi (posadzki),
� pokrycie podùóg parkietem mozaikowym,
-    wykonanie warstwy wygùadzajacej pod posadzki,
-   wykonanie cokoùów.
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  posadzek  i  okùadzin  przy  u¿yciu  kompozycji  klejowych  z  mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres  opracowania  obejmuje  okre�lenie  wymagañ  odno�nie  wùasno�ci  materiaùów,  wymagañ  i
sposobów  oceny podùo¿y,  wykonanie posadzek  i  okùadzin  wewnêtrznych  i  zewnêtrznych  z  pùytek,  oraz ich
odbiory. 

1.5. Okre�lenia podstawowe, definicje
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  s¹  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  okre�leniami
podanymi w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak¿e podanymi poni¿ej:
Podùo¿e  �  element  budynku,  na  powierzchni  którego  wykonane  bêd¹  roboty posadzkowe  i okùadzinowe  z
pùytek. 
Warstwa  wyrównawcza  �  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówno�ci  lub  ró¿nic  poziomów
powierzchni podùo¿a.
Warstwa wygùadzaj¹ca � cienka warstwa wykonana dla uzyskania gùadkiej powierzchni podùo¿a.
Warstwa  gruntuj¹ca  �  powùoka  wzmacniaj¹ca  i  uszczelniaj¹ca  podùo¿e  oraz  zwiêkszaj¹ca  przyczepno�ã
powùoki ochronnej.
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Faseta � wyoblenie wykonane na poù¹czeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót posadzkowych i okùadzinowych
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane
wymagania dotycz¹ce robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót posadzkowych i okùadzinowych
Roboty posadzkowe i okùadzinowe nale¿y wykonaã na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy
prawne sporz¹dzenia podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja  wykonania  robót  posadzkowych  i  wykùadzinowych  powinna  zawieraã  co  najmniej
nastêpuj¹ce informacje i rozwi¹zania dotycz¹ce:
� materiaùów do wykonywania posadzek i okùadziny z pùytek,
� lokalizacji i warunków u¿ytkowania,
� rodzaju i stanu podùo¿y pod posadzki i okùadziny.
W projekcie powinny byã zawarte:
� wymagania  dla  podùo¿a,  ewentualnie  sposób  jego  wykonania  lub  naprawy,  z  wyszczególnieniem

materiaùów do napraw,
� specyfikacje materiaùów do wykonania posadzek i okùadzin z powoùaniem siê na odpowiednie dokumenty

odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
� sposoby  wykonania  posadzek  i  okùadzin  z  pùytek  z  uwzglêdnieniem  szeroko�ci  spoin  i  sposobu

wykoñczenia,
� kolorystyka i wzornictwo ukùadanych pùytek,
� wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i okùadziny,
� zasady konserwacji posadzek i okùadzin.
1.8. Nazwy i kody robót objêtych zamówieniem
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 

4 5 4 3 2 1 0 0 � 5 kùadzenie
pùytek

2. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI MATERIA£ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce wùa�ciwo�ci materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano

w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7,
 pkt 2

Wykonawca obowi¹zany jest posiadaã na budowie peùn¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ skùadanych na budowie
materiaùów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okùadzinowych.
2.2. Rodzaje materiaùów
Wszystkie  materiaùy  do  wykonania  robót  posadzkowych  i  okùadzinowych  z  pùytek  powinny  odpowiadaã
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Pùyty i pùytki 
Pùytki powinny odpowiadaã nastêpuj¹cej normie:
� PN-EN 14411:2005 � Pùytki i pùyty ceramiczne � Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj pùytek  i  ich parametry techniczne musi okre�laã  dokumentacja projektowa. Szczególnie dotyczy
to pùytek  dla których  musz¹  byã  okre�lone  takie parametry jak  np. stopieñ  �cieralno�ci,  mrozoodporno�ã  i
twardo�ã.
2.2.2. Kompozycje klej¹ce i zaprawy 
Kompozycje  klej¹ce  do  mocowania  p ùytek  musz¹  spe ùniaã  wymagania  normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musz¹ speùniaã wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.3. Materiaùy pomocnicze
Materiaùy pomocnicze do wykonywania posadzek i okùadzin z pùytek to:
� listwy dylatacyjne i wykoñczeniowe,
� �rodki ochrony pùytek i spoin,
� �rodki do usuwania zanieczyszczeñ,
� �rodki do konserwacji posadzek i okùadzin.
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Wszystkie ww. materiaùy musz¹ mieã wùasno�ci techniczne okre�lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.3. Woda
Do  przygotowania  kompozycji  klej¹cych  zapraw  klejowych  i  mas  do  spoinowania  stosowaã  nale¿y  wodê
odpowiadaj¹c¹  wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  �Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja
pobierania  próbek,  badania  i  ocena  przydatno�ci  wody  zarobowej,  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z
procesów produkcji betonu�. Bez badañ laboratoryjnych mo¿e byã stosowana wodoci¹gowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjêcia na budowê materiaùów i wyrobów do robót posadzkowych i okùadzinowych z
pùytek

Materiaùy i wyroby mog¹ byã przyjête na budowê, je�li speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
� s¹ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk¹ podan¹ w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegóùowej),
� s¹  wùa�ciwie  opakowane,  firmowo  zamkniête  (bez  oznak  naruszenia  zamkniêã)  i  oznakowane  (peùna

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
� speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
� producent  dostarczyù  dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

� speùniaj¹  wymagania  wynikaj¹ce  z  ich  terminu  przydatno�ci  do  u¿ycia  (termin  zakoñczenia  robót
pokrywczych  powinien  siê  koñczyã  przed  zakoñczeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatno�ci do stosowania odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót  posadzkowych i okùadzinowych  z pùytek  materiaùów  nieznanego
pochodzenia.
Przyjêcie  materiaùów  i  wyrobów  na  budowê  powinno  byã  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy lub
protokoùem przyjêcia materiaùów.
2.4. Warunki przechowywania materiaùów i wyrobów do robót posadzkowych i okùadzinowych
Wszystkie  materiaùy  i  wyroby  powinny  byã  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z instrukcj¹
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b¹dê aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno byã kryte, suche oraz
zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarzniêciem  i  przed  dziaùaniem
promieni sùonecznych.

Wyroby konfekcjonowane  powinny byã  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniêtych  opakowaniach  w
temperaturze powy¿ej +5°C a poni¿ej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byã ukùadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podùodze, w ilo�ci warstw nie wiêkszej ni¿ 10. 

Je¿eli nie ma mo¿liwo�ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodê nale¿y przechowywaã w
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywaã  wody  w  opakowaniach  po
�rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze�niej przetrzymywano materiaùy mog¹ce zmieniã skùad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7,

pkt 3
3.2. Sprzêt i narzêdzia do wykonywania robót posadzkowych i okùadzinowych
Do wykonywania robót posadzkowych i okùadzinowych nale¿y stosowaã:
� szczotki wùosiane lub druciane do czyszczenia podùo¿a,
� szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
� narzêdzia lub urz¹dzenia mechaniczne do ciêcia pùytek,
� pace z¹bkowane  stalowe lub  z tworzyw sztucznych o  wysoko�ci  z¹bków  6-12  mm  do  rozprowadzania

kompozycji klej¹cych,
� ùaty do sprawdzania równo�ci powierzchni,
� poziomnice,
� mieszadùa  koszyczkowe napêdzane  wiertark¹  elektryczn¹  oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

klej¹cych,
� pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
� g¹bki do mycia i czyszczenia,
� wkùadki (krzy¿yki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU
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4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne� 
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegóùowe dotycz¹ce transportu materiaùów i wyrobów do robót posadzkowych i
okùadzinowych

Zaùadunek  i  wyùadunek  wyrobów  w  opakowaniach,  uùo¿onych  na  paletach  nale¿y  prowadziã  sprzêtem
mechanicznym.

Zaùadunek  i  wyùadunek  wyrobów  w  opakowaniach  ukùadanych  luzem  wykonuje  siê  rêcznie.  Rêczny
zaùadunek  zaleca siê prowadziã  przy maksymalnym wykorzystaniu sprzêtu i  narzêdzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wci¹gniki, wózki.
Úrodki  transportu  do  przewozu materiaùów  i  wyrobów  workowanych  musz¹  umo¿liwiaã  zabezpieczenie

tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarzniêciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem  mechanicznym.
Materiaùy  pùynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  nale¿y  chroniã  przed  przemarzniêciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Je¿eli  nie  istnieje  mo¿liwo�ã  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodê  nale¿y  dowoziã  w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewoziã wody w opakowaniach po �rodkach
chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcze�niej  przetrzymywano  inne  pùyny  b¹dê  substancje  mog¹ce
zmieniã skùad chemiczny wody.
Transport  materiaùów  wykorzystywanych  w  innych  robotach  budowlanych  nie  mo¿e  odbywaã  siê  po
wcze�niej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przyst¹pienia do robót
5.2.1. Przed przyst¹pieniem do wykonywania posadzek i okùadzin z pùytek powinny byã zakoñczone: 
� wszystkie  roboty  stanu  surowego  ù¹cznie  z  wykonaniem  podùo¿y,  warstw  konstrukcyjnych  i  izolacji

podùóg, 
� roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.  technologicznych

(szczególnie dotyczy to instalacji podpodùogowych),
� wszystkie bruzdy, kanaùy i przebicia naprawione i wykoñczone tynkiem lub masami naprawczymi.
5.2.2. Przyst¹pienie  do tych robót  powinno nast¹piã  po okresie osiadania i skurczu  elementów  konstrukcji

budynku, tj. po upùywie 4 miesiêcy po zakoñczeniu budowy stanu surowego.
5.2.3. Roboty  posadzkowe  i  okùadzinowe  nale¿y  wykonywaã  w  temperaturach  nie  ni¿szych  ni¿  +5  st.C  i

temperatura ta powinna utrzymywaã siê w ci¹gu caùej doby.
5.2.4. Wykonane  posadzki  i  okùadziny  nale¿y  w  ci¹gu  pierwszych  dwóch  dni  po  uùo¿eniu  chroniã  przed

nasùonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z pùytek
5.3.1. Podùo¿a 
Podùo¿a pod posadzki z pùytek mo¿e stanowiã beton lub zaprawa cementowa.
Podkùady betonowe powinny byã wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo�ci minimum 50 mm.
Podkùady z zaprawy cementowej powinny mieã wytrzymaùo�ã na �ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.
Minimalne grubo�ci podkùadów z zaprawy cementowej powinny wynosiã:
� podkùady zwi¹zane z podùo¿em � 25 mm,
� podkùady na izolacji przeciwwilgociowej � 35 mm,
� podkùady �pùywaj¹ce� ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) � 40 mm.

Powierzchnia podkùadu powinna byã zatarta na ostro, bez raków, pêkniêã i ubytków, czysta, pozbawiona
resztek  starych  posadzek  i  odpylona.  Niedopuszczalne  s¹  zabrudzenia  bitumami,  farbami  i  �rodkami
antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkùadu  od pùaszczyzny poziomej  nie mo¿e  przekraczaã  5  mm na
caùej dùugo�ci ùaty kontrolnej o dùugo�ci 2 m.

W  podkùadzie  nale¿y  wykonaã,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji  konstrukcyjnej  i

przeciwskurczowej. Na zewn¹trz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczaã  10 m2,
a maksymalna dùugo�ã boku nie wiêksza ni¿ 3,5 m.

Wewn¹trz  budynku  pola  dylatacyjne  powinny mieã  wymiary nie  wiêksze  ni¿  5x6  m.  Dylatacje  powinny
byã  wykonane w miejscach dylatacji  budynku,  wokóù  fundamentów  pod maszyny,  sùupów  konstrukcyjnych
oraz  w  styku  ró¿nych  rodzajów  posadzek.  Szczegóùowe  informacje  o  ukùadzie  warstw  podùogowych,
wielko�ci  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,  osadzenia  wpustów  i  innych  elementów
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powinny byã podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny byã wypeùnione materiaùem wskazanym w projekcie.

Dla  poprawienia  jako�ci  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pêkniêã  skurczowych  zaleca  siê  zbrojenie
podkùadów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie  podkùadów  cementowych
wùóknem polipropylenowym.

Du¿ym  uùatwieniem  przy  wykonywaniu  posadzek  z  pùytek  ma  zastosowanie  bezpo�rednio  pod
wykùadzinê  warstwy  z  masy  samopoziomuj¹cej.  Warstwy  (�wylewki�)  samopoziomuj¹ce  wykonuje  siê  z
gotowych fabrycznie sporz¹dzonych mieszanek �ci�le wedùug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy
podnosi koszt podùogi, powoduje jednak oszczêdno�ã kleju.

5.3.2. Ukùadanie posadzek z pùytek 
Przed  przyst¹pieniem  do  zasadniczych  robót  posadzkowych  nale¿y  przygotowaã  wszystkie  niezbêdne
materiaùy,  narzêdzia  i  sprzêt,  posegregowaã  pùytki  wedùug  wymiarów,  gatunku  i odcieni  oraz  rozplanowaã
sposób ukùadania pùytek.

Poùo¿enie  pùytek  nale¿y  rozplanowaã  uwzglêdniaj¹c  ich  wielko�ã  i  szeroko�ã  spoin.  Na  jednej
pùaszczyênie pùytki powinny byã rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieã jednakow¹ szeroko�ã
wiêksz¹ ni¿ poùowa pùytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawieraj¹ca okre�lone
w dokumentacji wzory lub skùadaj¹ca siê z ró¿nego rodzaju i wielko�ci pùytek.
Wybór  kompozycji  klej¹cych  zale¿y  od  rodzaju  pùytek  i  podùo¿a  oraz  wymagañ  stawianych  podùodze.
Kompozycja (zaprawa) klej¹ca musi byã przygotowana zgodnie z instrukcj¹ producenta.
Ukùadanie  pùytek  rozpoczyna  siê  od  najbardziej  eksponowanego  naro¿nika  w  pomieszczeniu  lub  od
wyznaczonej linii.

Kompozycjê klej¹c¹ nakùada siê na podùo¿e gùadk¹ krawêdzi¹ pacy a nastêpnie �przeczesuje� siê zêbat¹
krawêdzi¹  ustawion¹  pod  k¹tem  okoùo  50°.  Kompozycja  klej¹ca  powinna  byã  naùo¿ona  równomiernie  i
pokrywaã caù¹ powierzchniê podùo¿a. Wielko�ã zêbów pacy zale¿y od wielko�ci pùytek. Prawidùowo dobrane
wielko�ã  zêbów  i  konsystencja  kompozycji  klej¹cej  sprawiaj¹,  ¿e  kompozycja  nie  wypùywa  z  pod  pùytek  i
pokrywa minimum 65% powierzchni pùytki.
Zaleca siê stosowaã nastêpuj¹ce wielko�ci zêbów pacy w zale¿no�ci od wielko�ci pùytek:
� 50 x 50 mm � 3 mm
� 100 x 100 mm � 4 mm
� 150 x 150 mm � 6 mm
� 200 x 200 mm � 6 mm
� 250 x 250 mm � 8 mm
� 300 x 300 mm � 10 mm
� 400 x 400 mm � 12 mm.

Powierzchnia  z  naùo¿on¹  warstw¹  kompozycji  klej¹cej  powinna  wynosiã  okoùo  1  m2  lub  pozwoliã  na
wykonanie wykùadziny w ci¹gu okoùo 10-15 minut.
Grubo�ã warstwy kompozycji klej¹cej zale¿y od rodzaju i równo�ci podùo¿a oraz rodzaju i wielko�ci pùytek  i
wynosi �rednio okoùo 6-8 mm.

Po  naùo¿eniu  kompozycji  klej¹cej  ukùada  siê  pùytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego  naro¿nika.
Nakùadaj¹c pierwsz¹ pùytkê nale¿y j¹ lekko przesun¹ã po podùo¿u (okoùo 1 cm), ustawiã w ¿¹danej pozycji i
docisn¹ã  dla  uzyskania  przyczepno�ci  kleju  do  pùytki.  Nastêpne  pùytki  nale¿y  doùo¿yã  do  s¹siednich,
docisn¹ã  i  mikroruchami  odsun¹ã  na  szeroko�ã  spoiny.  Dziêki  du¿ej  przyczepno�ci  �wie¿ej  kompozycji
klejowej  po  doci�niêciu  pùytki  uzyskuje  siê  efekt  �przyssania�.  Wiêksze  pùytki  zaleca  siê  dobijaã  mùotkiem
gumowym.

W  przypadku  pùytek  ukùadanych  na  zewn¹trz  warstwa  kompozycji  klej¹cej  powinna  pokrywaã  caù¹
powierzchni¹  pùytki.  Mo¿na  to  osi¹gn¹ã  nakùadaj¹c  dodatkowo  cienk¹  warstwê  kleju  na  spodni¹
powierzchnie przyklejanych pùytek.
Dla uzyskania jednakowej wielko�ci spoin stosuje siê wkùadki (krzy¿yki) dystansowe.
Zaleca siê nastêpuj¹ce szeroko�ci spoin przy pùytkach o dùugo�ci boku:
� do 100 mm �  okoùo 2 mm
� od 100 do 200 mm �  okoùo 3 mm
� od 200 do 600 mm � okoùo 4 mm
� powy¿ej 600 mm �  okoùo 5-20 mm.

Przed caùkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiêdzy pùytkami nale¿y usun¹ã jego nadmiar, mo¿na
te¿ usun¹ã wkùadki dystansowe.
W trakcie ukùadania pùytek nale¿y tak¿e mocowaã listwy dylatacyjne i wykoñczeniowe.
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Po uùo¿eniu pùytek na podùodze wykonuje siê cokoùy. Szczegóùy cokoùu powinna okre�laã dokumentacja
projektowa. Dla cokoùów  wykonywanych z pùytek  identycznych jak  dla wykùadziny podùogi  stosuje siê  takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania pùytek mo¿na przyst¹piã nie wcze�niej ni¿ po 24 godzinach od uùo¿enie pùytek. Dokùadny
czas powinien byã okre�lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W  przypadku gdy krawêdzie  pùytek  s¹  nasi¹kliwe  przed spoinowaniem nale¿y zwil¿yã  je  mokrym pêdzlem
(wod¹).

Spoinowanie wykonuje siê  rozprowadzaj¹c  zaprawê  do spoinowania (zaprawê  fugow¹)  po  powierzchni
posadzki  pac¹  gumow¹.  Zaprawê  nale¿y  dokùadnie  wcisn¹ã  w  przestrzenie  miêdzy  pùytkami  ruchami
prostopadùymi  i  uko�nymi  do  krawêdzi  pùytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  siê  z  powierzchni  pùytek  wilgotn¹
g¹bk¹.  Úwie¿¹  zaprawê  mo¿na  dodatkowo  wygùadziã  zaokr¹glonym  narzêdziem  i  uzyskaã  wklêsùy  ksztaùt
spoiny. Pùaskie spoiny uzyskuje siê poprzez przetarcie zaprawy pac¹ z naklejon¹ gùadk¹ g¹bk¹. Je¿eli
w  pomieszczeniach  wystêpuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotno�ã  powietrza  nale¿y  zapobiec  zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil¿anie ich wilgotn¹ g¹bk¹.

Przed  przyst¹pieniem  do  spoinowania  zaleca  siê  sprawdziã  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale
powierzchni pùytek. Szczególnie dotyczy to pùytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla  podniesienia  jako�ci  posadzki  i  zwiêkszenia  odporno�ci  na  czynniki  zewnêtrzne  po  stwardnieniu
spoiny  mog¹  byã  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnuj¹cymi.  Impregnowane  mog¹  byã  tak¿e
pùytki.
5.4. Wykonanie okùadzin
5.4.1. Podùo¿a pod okùadzinê
Podùo¿em pod okùadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mog¹ byã:
� �ciany betonowe,
� otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,
� pùyty gipsowo kartonowe.
Przed przyst¹pieniem do robót okùadzinowych nale¿y sprawdziã prawidùowo�ã przygotowania podùo¿a.
Podùo¿a  betonowe powinny byã  czyste,  odpylone,  pozbawione resztek  �rodków  antyadhezyjnych i  starych

powùok, bez raków, pêkniêã i ubytków.
Poù¹czenia  i  spoiny miêdzy  elementami  prefabrykowanymi  powinny byã  pùaskie  i  równe.  W  przypadku

wyst¹pienia  nierówno�ci  nale¿y  je  zeszlifowaã,  a  ubytki  i  uskoki  wyrównaã  zapraw¹  cementow¹  lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W  przypadku  �cian  z  elementów  drobno  wymiarowych  tynk  powinien  byã  dwuwarstwowy  (obrzutka  i
narzut)  zatarty  na  ostro,  wykonany  z  zaprawy  cementowej  lub  cementowo-wapiennej  marki  M4-M7.  W
przypadku okùadzin wewnêtrznych �ciana z elementów drobnowymiarowych mo¿e byã otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podùo¿y nasi¹kliwych zaleca siê zagruntowanie preparatem gruntuj¹cym (zgodnie z instrukcj¹
producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawêdzi podùo¿e powinno speùniaã nastêpuj¹ce wymagania:
� powierzchnia czysta, niepyl¹ca, bez ubytków i tùustych plam, oczyszczona ze starych powùok malarskich,
� odchylenie  powierzchni  tynku  od  pùaszczyzny  oraz  odchylenie  krawêdzi  od  linii  prostej,  mierzone  ùat¹

kontroln¹  o  dùugo�ci  2  m,  nie  mo¿e  przekraczaã  3  mm  przy  liczbie  odchyùek  nie  wiêkszej  ni¿  3  na
dùugo�ci ùaty,

� odchylenie  powierzchni  od  kierunku  pionowego  nie  mo¿e  byã  wiêksze  ni¿  4  mm  na  wysoko�ci
kondygnacji,

� odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo¿e byã wiêksze ni¿ 2 mm na 1 m.
Nie  dopuszcza  siê  wykonywania  okùadzin  mocowanych  na  kompozycjach  klej¹cych  uùo¿onych  na

podùo¿ach  pokrytych  starymi  powùokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy  cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki ni¿szej ni¿ M4.

5.4.2. Ukùadanie pùytek (okùadzin)
Przed  przyst¹pieniem  do  zasadniczych  robót  okùadzinowych  nale¿y  przygotowaã  wszystkie  niezbêdne
materiaùy,  narzêdzia  i  sprzêt,  posegregowaã  pùytki  wedùug,  wymiarów,  gatunku i odcieni  oraz rozplanowaã
sposób  ukùadania  pùytek.  Poùo¿enie  pùytek  nale¿y  rozplanowaã  uwzglêdniaj¹c  ich  wielko�ã  i  przyjêt¹
szeroko�ã spoin. Na jednej �cianie pùytki powinny byã rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieã
jednakowa szeroko�ã, wiêksz¹ ni¿ poùowa pùytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okùadzina
zawieraj¹ca okre�lone w dokumentacji wzory lub skùada siê z ró¿nego rodzaju i wielko�ci pùytek.

Przed ukùadaniem pùytek na �cianie nale¿y zamocowaã prost¹, gùadk¹ ùatê drewnian¹ lub aluminiow¹. Do
usytuowania ùaty nale¿y u¿yã poziomnicy. £atê mocuje siê na wysoko�ci cokoùu lub drugiego rzêdu pùytek.
Nastêpnie  przygotowuje  siê  (zgodnie  z  instrukcj¹  producenta)  kompozycjê  klej¹c¹.  Wybór  kompozycji



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

88

zale¿y od rodzaju pùytek i podùo¿a oraz wymagañ stawianych okùadzinie.
Kompozycjê  klej¹c¹  nakùada  siê  na  podùo¿e  gùadk¹  krawêdzi¹  pacy  a  nastêpnie  �przeczesuje�  siê

powierzchniê zêbat¹ krawêdzi¹ ustawion¹ pod k¹tem okoùo 50°. Kompozycja klej¹ca powinna byã rozùo¿ona
równomiernie  i  pokrywaã  caù¹  powierzchniê  podùo¿a.  Wielo�ã  zêbów  pacy  zale¿y  od  wielko�ci  pùytek.
Prawidùowo  dobrane  wielko�ã  zêbów  i  konsystencja  kompozycji  sprawiaj¹,  ¿e  kompozycja  nie  wypùywa  z
pod pùytek i pokrywa minimum 65% powierzchni pùytki.
Zalecane wielko�ci zêbów pacy w zale¿no�ci od wymiarów pùytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia  z  naùo¿on¹  warstw¹  kompozycji  klej¹cej  powinna  wynosiã  okoùo  1  m2  lub  pozwoliã  na
wykonanie okùadziny w ci¹gu okoùo 10-15 minut.
Grubo�ã  warstwy kompozycji  klej¹cej  w zale¿no�ci  od rodzaju i  równo�ci  podùo¿a  oraz rodzaju i  wielko�ci
pùytek wynosi okoùo 4-6 mm.

Ukùadanie  pùytek  rozpoczyna  siê  od  doùu  w  dowolnym  naro¿niku,  je¿eli  wynika  z  rozplanowania,  ¿e
powinna znaleêã  siê  tam  caùa  pùytka.  Je�li  pierwsza pùytka  ma byã  docinana,  ukùadanie  nale¿y  zacz¹ã  od
przyklejenia drugiej caùej pùytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukùadanie  pùytek  polega  na  uùo¿eniu  pùytki  na  �cianie,  doci�niêciu  i  �mikroruchami�  ustawieniu  na
wùa�ciwym  miejscu  przy  zachowaniu  wymaganej  wielko�ci  spoiny.  Dziêki  du¿ej  przyczepno�ci  �wie¿ej
zaprawy klejowej po doci�niêciu pùytki uzyskuje siê efekt �przyssania�. Pùytki o du¿ych wymiarach zaleca siê
dobijaã mùotkiem gumowym.
Pierwszy rz¹d  pùytek,  tzw.  cokoùowy,  ukùada  siê  zazwyczaj  po uùo¿eniu  wykùadziny  podùogowej.  Pùytki  tego
pasa zazwyczaj trzeba przycinaã na odpowiedni¹ wysoko�ã. 
Dla uzyskania jednakowej wielko�ci spoin stosuje siê wkùadki (krzy¿yki) dystansowe. 
Zalecane szeroko�ci spoin w zale¿no�ci od wymiarów pùytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed  caùkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  nale¿y  usun¹ã  jego  nadmiar,  mo¿na  te¿  usun¹ã  wkùadki
dystansowe.
W  trakcie  ukùadania  pùytek  nale¿y  tak¿e  mocowaã  listwy  wykoñczeniowe  oraz  inne  elementy  jak  np.
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.

Drobne  pùytki  (tzw.  mozaikowe)  s¹  powierzchni¹  licow¹  naklejane  na  papier  przez  co  mo¿liwe  jest
klejenie  nie  pojedynczej  pùytki  lecz  wiêkszej  ilo�ci.  W  trakcie  klejenia  pùytki  te  dociska  siê  do  �ciany
deszczuùk¹  do  uzyskania  wymaganej  powierzchni  lica.  W  przypadku okùadania  powierzchni  krzywych  (np.
sùupów)  nale¿y  u¿ywaã  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po  zwi¹zaniu  kompozycji  klej¹cej  papier
usuwa siê po uprzednim namoczeniu wod¹.
Do  spoinowania  mo¿na  przyst¹piã  nie  wcze�niej  ni¿  po  24  godzinach  od  uùo¿enia  pùytek.  Dokùadny  czas
powinien byã okre�lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W  przypadku gdy krawêdzie  pùytek  s¹  nasi¹kliwe  przed spoinowaniem nale¿y zwil¿yã  je  mokrym pêdzlem
(wod¹).
Spoinowanie  wykonuje  siê  rozprowadzaj¹c  zaprawê  do  spoinowania  (zaprawê  fugow¹)  po  powierzchni
okùadziny  pac¹  gumow¹.  Zaprawê  nale¿y  dokùadnie  wcisn¹ã  w  przestrzenie  miêdzy  pùytkami  ruchami
prostopadùymi  i  uko�nymi  do  krawêdzi  pùytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  siê  z  powierzchni  pùytek  wilgotn¹
g¹bk¹.  Úwie¿¹  zaprawê  mo¿na  dodatkowo  wygùadziã  zaokr¹glonym  narzêdziem  i  uzyskaã  wklêsùy  ksztaùt
spoiny. Pùaskie spoiny otrzymuje siê poprzez przetarcie zaprawy pac¹ z naklejon¹ gùadk¹ g¹bk¹.
Je¿eli w pomieszczeniach wystêpuje wysoka temperatura i niska wilgotno�ã powietrza nale¿y zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil¿enie ich wilgotn¹ g¹bk¹.

Przed  przyst¹pieniem  do  spoinowania  zaleca  siê  sprawdziã  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale
powierzchni pùytek. Szczególnie dotyczy to pùytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla  podniesienia  jako�ci  okùadziny  i  zwiêkszenia  odporno�ci  na  czynniki  zewnêtrzne  po  stwardnieniu
spoiny mog¹ byã powleczone specjalnymi preparatami impregnuj¹cymi.
Dobór  preparatów  powinien  byã  uzale¿niony  od  rodzaju  pomieszczeñ  w  których  znajduj¹  siê  okùadziny  i
stawianych im wymaganiom.
Impregnowane mog¹ byã tak¿e pùytki.
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7,

pkt 6
6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót
Przed przyst¹pieniem  do robót  zwi¹zanych z wykonaniem posadzek i okùadzin  z pùytek  badaniom powinny

podlegaã materiaùy, które bêd¹ wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie  materiaùy  �  pùytki,  kompozycje  klej¹ce,  jak  równie¿  materiaùy  pomocnicze  musz¹  speùniaã

wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadaã  parametrom  okre�lonym  w
dokumentacji projektowej.
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Ka¿da  partia  materiaùów  dostarczona  na  budowê  musi  posiadaã  certyfikat  lub  deklaracjê  zgodno�ci
stwierdzaj¹ca zgodno�ã wùasno�ci technicznych z okre�lonymi w normach i aprobatach.
Badanie  podkùadu  powinno  byã  wykonane  bezpo�rednio  przed  przyst¹pieniem  do  wykonywania  robót
posadzkowych i okùadzinowych. Zakres czynno�ci kontrolnych powinien obejmowaã:
� sprawdzenie  wizualne  wygl¹du  powierzchni  podkùadu  pod  wzglêdem  wymaganej  szorstko�ci,

wystêpowania ubytków i porowato�ci, czysto�ci i zawilgocenia,
� sprawdzenie  równo�ci  podkùadu,  które  przeprowadza  siê  przykùadaj¹c  w  dowolnych  miejscach  i

kierunkach 2-metrow¹ ùatê,
� sprawdzenie  spadków  podkùadu  pod  posadzki  za  pomoc¹  2-metrowej  ùaty  i poziomnicy;  pomiary

równo�ci i spadków nale¿y wykonaã z dokùadno�ci¹ do 1 mm,
� sprawdzenie  prawidùowo�ci  wykonania  w  podkùadzie  szczelin  dylatacyjnych  i  przeciwskurczowych

dokonuj¹c pomiarów szeroko�ci i prostoliniowo�ci,
� sprawdzenie wytrzymaùo�ci podkùadu metodami nieniszcz¹cymi.
Wyniki  badañ  powinny  byã  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.1.  i  5.4.1.,  wpisywane  do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegaj¹  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  wykonywania  posadzek  i  okùadzin  z
dokumentacj¹  projektow¹  i  ST  w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.  Prawidùowo�ã  ich  wykonania
ma  wpùyw  na  prawidùowo�ã  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyã  sprawdzenie
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubo�ci kompozycji klej¹cej oraz innych robót �zanikaj¹cych�.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  siê  celem  oceny  speùnienia  wszystkich  wymagañ
dotycz¹cych wykonanych posadzek i okùadzin a w szczególno�ci:
� zgodno�ci  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  dokumentacji

powykonawczej,
� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów,
� prawidùowo�ci przygotowania podùo¿y,
� jako�ci (wygl¹du) powierzchni posadzek i okùadzin,
� prawidùowo�ci wykonania krawêdzi, naro¿y, styków z innymi materiaùami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog¹ byã wyniki badañ dokonanych przed przyst¹pieniem
robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynno�ci kontrolnych dotycz¹cy podùóg i okùadzin �cian z pùytek powinien obejmowaã:
� sprawdzenie  prawidùowo�ci  uùo¿enia  pùytek;  uùo¿enie  pùytek  oraz  ich  barwê  i  odcieñ  nale¿y  sprawdzaã

wizualnie i porównaã z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem pùytek,
� sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  pùaszczyzny  za  pomoc¹  ùaty  kontrolnej  dùugo�ci  2 m

przykùadanej w ró¿nych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze�wit pomiêdzy ùat¹ a badan¹ powierzchnia
nale¿y mierzyã z dokùadno�ci do 1 mm,

� sprawdzenie prostoliniowo�ci spoin za pomoc¹ cienkiego drutu naci¹gniêtego wzdùu¿ spoin na caùej ich
dùugo�ci (dla spoin podùogowych i  poziomych okùadzin  �cian)  oraz pionu (dla spoin pionowych okùadzin
�cian) i dokonanie pomiaru odchyleñ z dokùadno�ci¹ do 1 mm,

� sprawdzenie zwi¹zania pùytek z podkùadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mùotkiem (lub innym
podobnym  narzêdziem);  charakterystyczny  gùuchy  dêwiêk  jest  dowodem  nie  zwi¹zania  pùytek  z
podkùadem,

� sprawdzenie  szeroko�ci  spoin  i  ich  wypeùnienia  za  pomoc¹  oglêdzin  zewnêtrznych  i  pomiaru;  na

dowolnie  wybranej  powierzchni  wielko�ci  1  m2  nale¿y  zmierzyã  szeroko�ã  spoin  suwmiark¹  z
dokùadno�ci¹ do 0,5 mm,

� grubo�ã  warstwy  kompozycji  klej¹cej  pod  pùytkami  (pomiar  dokonany  w  trakcie  realizacji  robót  lub
grubo�ã okre�lona na podstawie zu¿ycia kompozycji klej¹cej).
Wyniki kontroli powinny byã porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania

i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj¹cego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz¹ce posadzek i okùadzin z pùytek
6.5.1. Prawidùowo wykonana posadzka powinna speùniaã nastêpuj¹ce wymagania:
� caùa powierzchnia powinna mieã jednakow¹ barwê zgodn¹ z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których

ró¿norodno�ã barw jest zamierzona),
� caùa  powierzchnia  pod  pùytkami  powinna  byã  wypeùniona  klejem  (warunek  wùa�ciwej  przyczepno�ã)  tj.
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przy lekkim opukiwaniu pùytki nie powinny wydawaã gùuchego odgùosu,
� grubo�ã warstwy klej¹cej powinna byã zgodna z dokumentacj¹ lub instrukcj¹ producenta,
� dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  posadzki  od  pùaszczyzny  poziomej  (mierzone  ùat¹  dùugo�ci  2  m)

nie  powinno  byã  wiêksze  ni¿  3  mm  na  dùugo�ci  ùaty  i  nie  wiêksze  ni¿  5 mm  na  caùej  dùugo�ci  lub
szeroko�ci posadzki,

� spoiny na caùej dùugo�ci i szeroko�ci musz¹ byã wypeùnione zapraw¹ do spoinowania,
� dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosiã wiêcej ni¿ 2 mm na dùugo�ci 1 m i 3

mm na caùej dùugo�ci lub szeroko�ci posadzki dla pùytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm
dla pùytek gatunku drugiego i trzeciego,

� szczeliny dylatacyjne powinny byã wypeùnione caùkowicie materiaùem wskazanym w projekcie,
� listwy dylatacyjne powinny byã osadzone zgodnie z dokumentacj¹ i instrukcj¹ producenta.

6.5.2. Prawidùowo wykonana okùadzina powinna speùniaã nastêpuj¹ce wymagania:
� caùa  powierzchnia  okùadziny  powinna  mieã  jednakow¹  barwê  zgodn¹  z  wzorcem  (nie  dotyczy okùadzin

dla których ró¿norodno�ã barw jest zamierzona),
� caùa  powierzchnia  pod  pùytkami  powinna  byã  wypeùniona  klejem  (warunek  wùa�ciwej  przyczepno�ci)  tj.

przy lekkim opukiwaniu pùytki nie powinny wydawaã gùuchego odgùosu,
� grubo�ã warstwy klej¹cej powinna byã zgodna z dokumentacj¹ lub instrukcj¹ producenta,
� dopuszczalne odchylenie krawêdzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaã 2 mm

na dùugo�ci 2 m,
� odchylenie powierzchni od pùaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaã 2 mm na dùugo�ci 2 m,
� spoiny na caùej dùugo�ci i szeroko�ci powinny byã wypeùnione mas¹ do spoinowania
� dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosiã wiêcej ni¿ 2 mm na dùugo�ci 1 m i 3

mm na dùugo�ci caùej okùadziny,
� elementy  wykoñczeniowe  okùadzin  powinny  byã  osadzone  zgodnie  z  dokumentacj¹  i  instrukcj¹

producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegóùowe zasady obmiarowania

Powierzchnie  posadzek  i  okùadzin  z  pùytek  oblicza  siê  w  m2  na  podstawie  dokumentacji  projektowej
przyjmuj¹c  wymiary w �wietle  �cian  w stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  siê  powierzchniê

sùupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów wiêksze od 0,25 m2.
W  przypadku rozbie¿no�ci pomiêdzy dokumentacj¹ a stanem faktycznym powierzchnie oblicza siê  wedùug
stanu faktycznego.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7,  pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
Przy  robotach  zwi¹zanych  z  wykonywaniem  posadzek  i  okùadzin  elementem  ulegaj¹cym  zakryciu  s¹
podùo¿a. Odbiór podùó¿ musi byã dokonany przed rozpoczêciem robót posadzkowych i okùadzinowych. 

W  trakcie  odbioru  nale¿y  przeprowadziã  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego  opracowania.
Wyniki badañ nale¿y porównaã z wymaganiami dotycz¹cymi podùo¿y i okre�lonymi odpowiednio w pkt. 5.3.
dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okùadzin.

Je¿eli wszystkie pomiary i badania daùy wynik pozytywny mo¿na uznaã podùo¿a za wykonane prawidùowo
tj. zgodnie z dokumentacj¹ i ST i zezwoliã do przyst¹pienia do robót posadzkowych i okùadzinowych.

Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny podùo¿e nie powinno byã odebrane.
Wykonawca zobowi¹zany jest do dokonania naprawy podùo¿a poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie

i  ponowne  zgùoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemo¿liwa  (szczególnie  w  przypadku
zani¿onej wytrzymaùo�ci) podùo¿e musi byã skute i wykonane ponownie.

Wszystkie  ustalenia  zwi¹zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  (podùo¿y)  oraz
materiaùów  nale¿y  zapisaã  w dzienniku  budowy lub  protokóle  podpisanym  przez przedstawicieli  inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór czê�ciowy
Odbiór  czê�ciowy  polega  na  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonanej  czê�ci  robót.  Odbioru  czê�ciowego  robót
dokonuje  siê  dla  zakresu  okre�lonego  w  dokumentach  umownych  wedùug  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. 
Celem  odbioru  czê�ciowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w realizowanych  robotach  i  ich
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usuniêcie przed odbiorem koñcowym.
Odbiór czê�ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy.
Protokóù odbioru czê�ciowego jest podstaw¹ do dokonania czê�ciowego rozliczenia robót je¿eli umowa tak¹
formê przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy)
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczn¹  ocenê  rzeczywistego  wykonanie  robót  w  odniesieniu  do  zakresu
(ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹.
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powoùana  przez  zamawiaj¹cego  na  podstawie  przedùo¿onych
dokumentów, wyników badañ i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoùywania komisji oraz czas jej dziaùalno�ci powinna okre�laã umowa.
Wykonawca robót obowi¹zany jest przedùo¿yã komisji nastêpuj¹ce dokumenty:
� projekt budowlany,
� projekty wykonawcze, 
� dokumentacjê powykonawcz¹,
� szczegóùowe specyfikacje techniczne,
� dziennik budowy z zapisami dotycz¹cymi toku prowadzonych robót,
� aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno�ci dla zastosowanych materiaùów i wyrobów,
� protokóùy odbioru podùo¿a,
� protokóùy odbiorów czê�ciowych,
� instrukcje producentów dotycz¹ce zastosowanych materiaùów,
� wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowi¹zana  jest  zapoznaã  siê  przedùo¿onymi  dokumentami,  przeprowadziã
badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4.  niniejszej  ST  porównaã  je  z  wymaganiami  i
wielko�ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaã oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i okùadzinowe powinny byã  odebrane, je¿eli wszystkie wyniki badañ  i  pomiarów  s¹
pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcê  dokument  s¹  kompletne  i prawidùowe  pod  wzglêdem
merytorycznym.
Je¿eli  chocia¿by  jeden  wynik  badañ  byù  negatywny  posadzka  lub  okùadzina  nie  powinna  byã  przyjêta.  W
takim przypadku nale¿y przyj¹ã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
� je¿eli to mo¿liwe, nale¿y poprawiã posadzkê lub okùadzinê i przedstawiã j¹ ponownie do odbioru,
� je¿eli  odchylenia  od  wymagañ  nie  zagra¿aj¹  bezpieczeñstwu  u¿ytkownika  i  trwaùo�ci  posadzki  lub

okùadziny,  zamawiaj¹cy  mo¿e  wyraziã  zgodê  na  dokonanie  odbioru  koñcowego  z  jednoczesnym
obni¿eniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleñ umownych,

� w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania wykonawca zobowi¹zany jest do usuniêcia
wadliwie wykonanych posadzek lub okùadzin, wykonaã je ponownie i powtórnie zgùosiã do odbioru.

W przypadku nie kompletno�ci dokumentów odbiór mo¿e byã dokonany po ich uzupeùnieniu.
Z czynno�ci  odbioru sporz¹dza  siê  protokóù  podpisany przez przedstawicieli  zamawiaj¹cego  i  wykonawcy.
Protokóù powinien zawieraã:
� ustalenia podjête w trakcie prac komisji,
� ocenê wyników badañ,
� wykaz wad i usterek ze wskaênikiem mo¿liwo�ci ich usuniêcia,
� stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania posadzek i okùadzin z pùytek z zamówieniem.
Protokóù odbioru koñcowego jest podstaw¹ do dokonania rozliczenia koñcowego pomiêdzy zamawiaj¹cym a
wykonawc¹.
8.5. Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  siê  po  upùywie  okresu  gwarancji,  którego  dùugo�ã  jest  okre�lona  w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okùadzin po u¿ytkowaniu w okresie
gwarancji  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych  zwi¹zanych  z
usuwaniem zgùoszonych wad.
Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  posadzek  i  okùadzin  z
uwzglêdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. �Odbiór ostateczny robót�.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstaw¹  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do
dokonania potr¹ceñ wynikaj¹cych z obni¿onej jako�ci robót.
Przed  upùywem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj¹cy  powinien  zgùosiã  wykonawcy  wszystkie  zauwa¿one
wady w wykonanych posadzkach i okùadzinach z pùytek.
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9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZ¥CYCH

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy rozliczenia  robót  podano  w  ST  �Wymagania
ogólne� Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci
Rozliczenie  robót  posadzkowych  i  okùadzinowych  mo¿e  byã  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu

peùnego zakresu robót i ich koñcowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
czê�ciowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiêdzy  zamawiaj¹cym  a  wykonawc¹  nastêpuje  po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego. 
Podstawê  rozliczenia  oraz  pùatno�ci  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  posadzkowych  i
okùadzinowych stanowi warto�ã tych robót obliczona na podstawie:
� okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót  zaakceptowanych

przez zamawiaj¹cego lub
� ustalonej w umowie kwoty ryczaùtowej za okre�lony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okùadzinowych lub kwoty ryczaùtowe uwzglêdniaj¹:
� przygotowanie stanowiska roboczego,
� dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu,
� obsùugê sprzêtu,
� ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowañ przestawnych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót

na wysoko�ci do 4 m, 
� ocenê  i  przygotowanie  podùo¿a  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  b¹dê  zastosowaniem

odpowiednich �rodków zwiêkszaj¹cych przyczepno�ã, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i szczegóùowej specyfikacji technicznej,

� zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  innych  elementów  przed  zanieczyszczeniem  i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okùadzin, 

� osiatkowanie bruzd i miejsc nara¿onych na pêkniêcia,
� osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
� usuniêcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeñ  powstaùych  w  czasie  robót  posadzkowych  i

okùadzinowych,
� usuniêcie  zabezpieczeñ  stolarki i  innych elementów  oraz ewentualnych zanieczyszczeñ  na elementach

nie okùadanych pùytkami,
� uporz¹dkowanie miejsca wykonywania robót,
� usuniêcie  pozostaùo�ci,  resztek  i  odpadów  materiaùów  w  sposób  podany  w  szczegóùowej  specyfikacji

technicznej,
� likwidacjê stanowiska roboczego,
� wykonanie badañ i pomiarów kontrolnych standardowych,
� koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
W  kwotach ryczaùtowych  ujête  s¹  równie¿  koszty monta¿u,  demonta¿u  i  pracy rusztowañ  niezbêdnych  do
wykonania robót pokrywczych na wysoko�ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.
Ceny  jednostkowe  robót  obejmuj¹  równie¿  koszty  monta¿u,  demonta¿u  i  pracy  rusztowañ  oraz  koszty
pomostów i barier zabezpieczaj¹cych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 14411:2005
Pùytki i pùyty ceramiczne � Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
2. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN ISO 10545-1:1999
Pùytki i pùyty ceramiczne � Pobieranie próbek i warunki odbioru.
4. PN-EN ISO 10545-2:1999
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jako�ci powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999
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Pùytki  i  pùyty  ceramiczne  �  Oznaczanie  nasi¹kliwo�ci  wodnej,  porowato�ci  otwartej,  gêsto�ci  wzglêdnej
pozornej oraz gêsto�ci caùkowitej.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie wytrzymaùo�ci na zginanie i siùy ùami¹cej.
7. PN-EN ISO 10545-5:1999
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie odporno�ci na uderzenia metod¹ pomiaru wspóùczynnika odbicia.
8. PN-EN ISO 10545-6:1999
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie odporno�ci na wgùêbne �cieranie pùytek nieszkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-7:2000
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie odporno�ci na �cieranie powierzchni pùytek szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie cieplnej rozszerzalno�ci liniowej.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie odporno�ci na szok termiczny.
12. PN-EN ISO 10545-10:1999
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie rozszerzalno�ci wodnej.
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003
jw.
14. PN-EN ISO 10545-11:1998
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie odporno�ci na pêkniêcia wùoskowate pùytek szkliwionych.
15. PN-EN ISO 10545-12:1999
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie mrozoodporno�ci.
16. PN-EN ISO 10545-13:1999
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie odporno�ci chemicznej.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003
jw.
18. PN-EN ISO 10545-14:1999
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie odporno�ci na plamienie.
19. PN-EN ISO 10545-15:1999
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie uwalniania oùowiu i kadmu z pùytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie maùych ró¿nic barwy.
21. PN-EN 101:1994
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie twardo�ci powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002
Kleje do pùytek � Definicje i wymagania techniczne.
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003
jw.
24. PN-EN 12002:2005 
Kleje do pùytek � Oznaczanie odksztaùcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania.
25. PN-EN 12808-1:2000
Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  pùytek  �  Oznaczanie  odporno�ci  chemicznej  zapraw  na  bazie  ¿ywic

reaktywnych.
26. PN-EN 1015-2:2000
Metody badañ zapraw do murów � Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badañ.
27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u)
jw.
28. PN-EN 1015-3:2000
Metody badañ zapraw do murów � Okre�lenie konsystencji �wie¿ej zaprawy (za pomoc¹ stolika rozpùywu).
29. PN-EN 1015-4:2000
Metody badañ zapraw do murów � Okre�lenie konsystencji �wie¿ej zaprawy (za pomoc¹ penetrometru).
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30. PN-EN 1015-12:2002
Metody badañ  zapraw do murów  �  Czê�ã  12: Okre�lenie  przyczepno�ci  do podùo¿a  stwardniaùych  zapraw

na obrzutkê i do tynkowania.
31. PN-EN 1015-19:2000
Metody badañ  zapraw do  murów  �  Okre�lenie  wspóùczynnika  przenoszenia  pary  wodnej  w  stwardniaùych

zaprawach na obrzutkê i do tynkowania.
32. PN-EN 197-1:2002
Cement � Czê�ã 1: Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce cementów powszechnego u¿ytku.
33. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
jw.
34. PN-EN 197-2:2002
Cement � Czê�ã 2: Ocena zgodno�ci.
35. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane � Czê�ã 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno�ci.
36. PN-EN 459-2:2003
Wapno budowlane � Czê�ã 2: Metody badañ.
37. PN-EN 459-3:2003
Wapno budowlane � Czê�ã 3: Ocena zgodno�ci.
38. PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno�ci wody zarobowej

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
39. PN-EN 934-6:2002
Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  �  Czê�ã  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola  zgodno�ci  i  ocena

zgodno�ci.
40. PN-B-30041:1997
Spoiwa gipsowe � Gips budowlany.
41. PN-B-30042:1997
Spoiwa gipsowe � Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
42. PN-92/B-01302
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe � Terminologia.
43. PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
44. PN-EN 13813:2003
Podkùady podùogowe oraz materiaùy do ich wykonania � Materiaùy � Wùa�ciwo�ci i wymagania.

Kod CPV 45442110-1
Roboty Malarskie

1. WSTÆP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót malarskich w
 budynku Przedszkola w Starej Wsi wraz z robotami towarzysz¹cymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstêpstwa  od  wymagañ  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog¹  mieã  miejsce  tylko  w przypadkach  prostych
robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno�ã,  ¿e  podstawowe  wymagania  bêd¹  speùnione  przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj¹cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguù i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objêtych ST
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Roboty,  których dotyczy Specyfikacja,  obejmuj¹  wszystkie czynno�ci  maj¹ce na celu  wykonanie  malowania  budynku
Szkoùy Podstawowej nr.2, znajduj¹cej siê przy ul. Otwockiej 13 w Karczewie.

Zakres  opracowania  obejmuje  okre�lenie  wymagañ  odno�nie  wùa�ciwo�ci  materiaùów,  wymagañ  i  sposobów
oceny  podùo¿y,  wymagañ  dotycz¹cych  wykonania  powùok  malarskich  wewnêtrznych  i  zewnêtrznych  powierzchni
obiektów oraz ich odbiorów.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej  Specyfikacji  s¹  zgodne z  odpowiednimi normami  oraz  okre�leniami  podanymi  w ST
�Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u¿ywane s¹ nastêpuj¹ce terminy:

Podùo¿e  malarskie  �  surowa,  zagruntowana  lub  wygùadzona  (np.  szpachlówk¹)  powierzchnia  (np.  muru,  tynku,
betonu, drewna, pùyt drewnopodobnych, itp.), na której bêdzie wykonywana powùoka malarska.

Powùoka  malarska  �  stwardniaùa  warstwa  farby,  lakieru  lub  emalii  naùo¿ona  i  rozprowadzona  na  podùo¿u,
decyduj¹ca o wùa�ciwo�ciach u¿ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba  �  pùynna  lub  póùpùynna  zawiesina  b¹dê  mieszanina  bardzo  rozdrobnionych  ciaù  staùych  (np.  pigmentu  �
barwnika i ró¿nych wypeùniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier � niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ¿ywic, olejów, poliestrów), który tworzy powùokê transparentn¹
po pokryciu nim powierzchni i wyschniêciu.

Emalia � lakier barwiony pigmentami, zastygaj¹cy w szklist¹ powùokê.

Pigment � naturalna lub sztuczna substancja barwna b¹dê barwi¹ca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba  dyspersyjna  �  zawiesina  pigmentów  i  wypeùniaczy  w  dyspersji  wodnej  polimeru  z  dodatkiem  �rodków
pomocniczych.

Farba  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach  ¿ywicznych  �  zawiesina  pigmentów  i  obci¹¿ników  w  spoiwie
¿ywicznym, rozcieñczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn¹ lakow¹, terpentyn¹ itp.).

Farba i emalie na spoiwach ¿ywicznych rozcieñczalne wod¹ � zawiesina pigmentów i obci¹¿ników w spoiwie
¿ywicznym, rozcieñczalne wod¹.

Farba  na  spoiwach  mineralnych  �  mieszanina  spoiwa  mineralnego  (np.  wapna,  cementu,  szkùa  wodnego  itp.),
pigmentów,  wypeùniaczy  oraz  �rodków  pomocniczych  i  modyfikuj¹cych,  przygotowana  w  postaci  suchej,
przeznaczonej do zarobienia wod¹ lub w postaci ciekùej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba  na  spoiwach  mineralno-organicznych  �  mieszanina  spoiw  mineralnych  i  organicznych  (np.  dyspersji
wodnej  ¿ywic,  kleju  kazeinowego,  kleju  kostnego  itp.),  pigmentów,  wypeùniaczy  oraz  �rodków  pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wod¹.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹,  ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST �Wymagania ogólne�  Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót malarskich

Dokumentacjê robót malarskich stanowi¹:

� projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporz¹dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  �w
sprawie  szczegóùowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  120,  poz.  1133),  dla
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowê,

� projekt wykonawczy w zakresie wynikaj¹cym z rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegóùowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

� specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówieñ  publicznych),
sporz¹dzona zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóùowego
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zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

� dziennik budowy prowadzony zgodnie z  rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia 26  czerwca 2002  r.  w
sprawie  dziennika  budowy,  monta¿u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogùoszenia  zawieraj¹cego  dane
dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póên. zmianami),

� dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  u¿ytych
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw¹ z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),

� protokoùy  odbiorów  czê�ciowych,  koñcowych  i  robót  zanikaj¹cych,  z  zaù¹czonymi  protokoùami  z  badañ
kontrolnych,

� dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcze�niej  wymienione  czê�ci  skùadowe  dokumentacji  robót  z  naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z  art.  3,  pkt  14  ustawy Prawo budowlane z  dnia 7
lipca 1994 r. � Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póêniejszymi zmianami). 

Roboty  nale¿y  wykonywaã  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru
robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawieraã:

� wymagania  dla  podùo¿y,  ewentualnie  sposoby  ich  wykonania  lub  naprawy,  z  wyszczególnieniem  materiaùów  do
napraw,

� specyfikacje  materiaùów  koniecznych  do  wykonania  robót  malarskich  z  powoùaniem  siê  na  odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

� sposoby wykonania powùok malarskich,

� kolorystykê, wzornictwo i lokalizacjê powùok malarskich,

� wymagania i warunki odbioru wykonanych powùok malarskich,

� warunki u¿ytkowania powùok malarskich.

2. MATERIA£Y

2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i  skùadowania  podano  w  ST

�Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaùy stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieã:

� oznakowanie znakiem CE co oznacza, ¿e dokonano oceny ich zgodno�ci ze zharmonizowan¹  norm¹  europejsk¹
wprowadzon¹  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejsk¹  aprobat¹  techniczn¹  lub  krajow¹  specyfikacj¹  techniczn¹
pañstwa  czùonkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznan¹  przez  Komisjê
Europejsk¹ za zgodn¹ z wymaganiami podstawowymi, albo

� deklaracjê zgodno�ci z uznanymi reguùami sztuki budowlanej wydan¹ przez producenta, je¿eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  maj¹cych  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeñstwa  okre�lonym
przez Komisjê Europejsk¹, albo

� oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ¿e s¹  to wyroby nie podlegaj¹ce obowi¹zkowemu oznakowaniu
CE, dla których dokonano oceny zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹, b¹dê uznano za �regionalny
wyrób budowlany�,

� termin przydatno�ci do u¿ycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiaùów

2.2.1. Materiaùy do malowania wnêtrz obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni wewn¹trz obiektów mo¿na stosowaã:

 farby dyspersyjne odpowiadaj¹ce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj¹ce wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,
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 emalie  olejno-¿ywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe  odpowiadaj¹ce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

 farby na spoiwach:

 ¿ywicznych rozpuszczalnikowych innych ni¿ olejne i ftalowe,

 ¿ywicznych rozcieñczalnych wod¹,

mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj¹cymi w postaci ciekùej lub suchych mieszanek do zarobienia wod¹,

 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskùadnikowe do rozcieñczania wod¹,

które powinny odpowiadaã wymaganiom aprobat technicznych,

 lakiery wodorozcieñczalne odpowiadaj¹ce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

 lakiery  na  spoiwach  ¿ywicznych  rozpuszczalnikowych  innych  ni¿  olejne  i  ftalowe,  które  powinny  odpowiadaã
wymaganiom aprobat technicznych,

 �rodki gruntuj¹ce, które powinny odpowiadaã wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaùy do malowania zewnêtrznych powierzchni obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni zewnêtrznych obiektów mo¿na stosowaã:

 farby dyspersyjne odpowiadaj¹ce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj¹ce wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,

 emalie  olejno-¿ywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe  odpowiadaj¹ce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

 farby na spoiwach:

 rozpuszczalnikowych ¿ywicznych innych ni¿ olejne i ftalowe,

 mineralnych z dodatkami modyfikuj¹cymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wod¹,

 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskùadnikowe do rozcieñczania wod¹,

które powinny odpowiadaã wymaganiom normy PN-91/B-10102,

 farby  i  emalie  na  spoiwie  ¿ywicznym  rozcieñczalne  wod¹,  które  powinny  odpowiadaã  wymaganiom  aprobat
technicznych,

 farby  na  spoiwach  mineralnych  z  dodatkami  modyfikuj¹cymi  w  postaci  ciekùej,  które  powinny  odpowiadaã
wymaganiom aprobat technicznych,

 �rodki gruntuj¹ce, które powinny odpowiadaã wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaùy pomocnicze

Materiaùy pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

� rozcieñczalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus  denaturowany,  inne
rozcieñczalniki przygotowane fabrycznie,

� �rodki do odtùuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeñ podùo¿a,

� �rodki do likwidacji zacieków i wykwitów,

� kity i masy szpachlowe do naprawy podùo¿a.

Wszystkie  ww.  materiaùy  musz¹  mieã  wùasno�ci  techniczne  okre�lone  przez  producenta  lub  odpowiadaj¹ce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych b¹dê PN.

2.2.4. Woda

Do  przygotowania  farb  zarabianych  wod¹  nale¿y  stosowaã  wodê  odpowiadaj¹c¹  wymaganiom  normy  PN-EN
1008:2004  �Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatno�ci  wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu�.
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Bez badañ laboratoryjnych mo¿e byã stosowana tylko wodoci¹gowa woda pitna.

3. SPRZÆT I NARZÆDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzêt i narzêdzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich nale¿y stosowaã:

� szczotki o sztywnym wùosiu lub druciane do czyszczenia podùo¿a,

� szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

� pêdzle i waùki,

� mieszadùa napêdzane wiertark¹ elektryczn¹ oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skùadników farb,

� agregaty malarskie ze sprê¿arkami,

� drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skùadowanie materiaùów

Transport materiaùów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz¹dzeñ i �rodków transportu.
W czasie transportu nale¿y zabezpieczyã  przewo¿one materiaùy w sposób wykluczaj¹cy uszkodzenie opakowañ.  W
przypadku du¿ych ilo�ci materiaùów zalecane jest przewo¿enie ich na paletach i u¿ycie do zaùadunku oraz rozùadunku
urz¹dzeñ mechanicznych.

Do transportu  farb  i  innych  materiaùów w postaci  suchych  mieszanek,  w opakowaniach  papierowych  zaleca  siê
u¿ywaã samochodów zamkniêtych. Do przewozu farb 
w innych opakowaniach mo¿na wykorzystywaã samochody pokryte plandekami lub zamkniête.

Materiaùy  do  robót  malarskich  nale¿y  skùadowaã  na  budowie  w  pomieszczeniach  zamkniêtych,  zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nale¿y pakowaã,  skùadowaã  i  transportowaã  zgodnie z  wymaganiami normy PN-89/C-81400
�Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport�.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót malarskich

Do  wykonywania  robót  malarskich  mo¿na  przyst¹piã  po  caùkowitym  zakoñczeniu  poprzedzaj¹cych  robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podùo¿y pod malowanie i kontroli materiaùów.

Wewn¹trz budynku pierwsze malowanie �cian i sufitów mo¿na wykonywaã po:

 caùkowitym  ukoñczeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodoci¹gowych,  kanalizacyjnych,  centralnego  ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyj¹tkiem zaùo¿enia urz¹dzeñ sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biaùy monta¿) oraz armatury o�wietleniowej (gniazdka, wyù¹czniki itp.),

 wykonaniu podùo¿y pod wykùadziny podùogowe,

 uùo¿eniu podùóg drewnianych, tzw. biaùych,

 caùkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,  je�li  stolarka  nie  zostaùa
wykoñczona fabrycznie.

Drugie malowanie mo¿na wykonywaã po:

 wykonaniu tzw. biaùego monta¿u,
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 uùo¿eniu  posadzek (z  wyj¹tkiem wykùadzin  dywanowych  i  wykùadzin  z  tworzyw sztucznych)  z  przybiciem listew
przy�ciennych i cokoùów,

 oszkleniu okien, je�li nie byùo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotycz¹ce podùo¿y pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegùy lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzglêdem dokùadno�ci wykonania powinny odpowiadaã wymaganiom normy PN-68/B-
10020. Spoiny muru powinny byã caùkowicie wypeùnione zapraw¹, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny byã uzupeùnione.

Powierzchnia  muru  powinna byã  oczyszczona z  zaschniêtych  grudek zaprawy,  wystaj¹cych  poza  jej  obszar  oraz
resztek starej powùoki malarskiej.

Mur powinien byã suchy czyli jego wilgotno�ã, w zale¿no�ci od rodzaju farby, któr¹ wykonywana bêdzie powùoka
malarska, nie mo¿e byã wiêksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwiêksza dopuszczalna wilgotno�ã podùo¿y mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby
Najwiêksza

wilgotno�ã podùo¿a, 
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach ¿ywicznych rozcieñczalnych wod¹ 4

2 Farby na spoiwach ¿ywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj¹cymi w postaci
suchych mieszanek rozcieñczalnych wod¹ lub w postaci ciekùej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna byã odkurzona i odtùuszczona.

5.4.2. Beton

Powierzchnia powinna byã oczyszczona z odstaj¹cych grudek zwi¹zanego betonu. Wystaj¹ce lub widoczne elementy
metalowe powinny byã  usuniête lub zabezpieczone farb¹  antykorozyjn¹.  Uszkodzenia  lub  rakowate  miejsca  betonu
powinny byã naprawione zapraw¹ cementow¹ lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno�ã podùo¿a betonowego, w zale¿no�ci od rodzaju farby, któr¹ wykonywana bêdzie powùoka malarska, nie
mo¿e przekraczaã warto�ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna byã odkurzona i odtùuszczona.

5.4.3. Tynki zwykùe

1) Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadaã  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100.  Wszelkie  uszkodzenia
tynków  powinny  byã  usuniête  przez  wypeùnienie  odpowiedni¹  zapraw¹  i  zatarte  do  równej  powierzchni.
Powierzchnia tynków powinna byã pozbawiona zanieczyszczeñ (np. kurzu, rdzy, tùuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki  malowane  uprzednio  farbami  powinny  byã  oczyszczone  ze  starej  farby  i  wszelkich  wykwitów  oraz
odkurzone i umyte wod¹.  Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywaã �ladów starej farby ani pyùu
po starej powùoce malarskiej. Uszkodzenia tynków nale¿y naprawiã odpowiedni¹ zapraw¹.

3) Wilgotno�ã powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaã warto�ci podanych
w tablicy 1.

4) Wystaj¹ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byã zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4.4. Tynki pocienione powinny speùniaã takie same wymagania jak tynki zwykùe.

5.4.5. Podùo¿a z drewna, materiaùów drewnopochodnych powinny byã niezmurszaùe o wilgotno�ci nie wiêkszej ni¿
12%, bez zepsutych lub wypadaj¹cych sêków i zacieków ¿ywicznych. Powierzchnia powinna byã odkurzona i
oczyszczona z plam tùuszczu, ¿ywicy, starej farby i innych zanieczyszczeñ. Ewentualne uszkodzenia powinny
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byã naprawione szpachlówk¹, na któr¹ wydano aprobatê techniczn¹.

5.4.6. Podùo¿a  z  pùyt  gipsowo-kartonowych  powinny  byã  odkurzone,  bez  plam  tùuszczu  i  oczyszczone  ze  starej
farby. Wkrêty mocuj¹ce oraz styki pùyt powinny byã zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty pùyt powinny
byã naprawione mas¹ szpachlow¹, na któr¹ wydana jest aprobata techniczna.

5.4.7. Podùo¿a  z  pùyt  wùóknisto-mineralnych  powinny  mieã  wilgotno�ã  nie  wiêksz¹  ni¿  4%  oraz  powierzchniê
dokùadnie  odkurzon¹,  bez  plam  tùuszczu,  wykwitów,  rdzy  i  innych  zanieczyszczeñ.  Wkrêty  mocuj¹ce  nie
powinny wystawaã poza lico pùyty, a ich gùówki powinny byã zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny byã oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostaùo�ci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odtùuszczone.

5.5. Warunki prowadzenia robót malarskich

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie powinny byã prowadzone:

� przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnêtrznych),

� w  temperaturze  nie  ni¿szej  ni¿  +5°C,  z  dodatkowym  zastrze¿eniem,  ¿e  w  ci¹gu  doby  nie  nast¹pi  spadek
temperatury poni¿ej 0°C,

� w temperaturze nie wy¿szej  ni¿  25°C, z  dodatkowym zastrze¿eniem, by temperatura podùo¿a nie przewy¿szyùa
20°C (np. w miejscach bardzo nasùonecznionych).

W przypadku  wyst¹pienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie  �wie¿o  pomalowane
(nie wyschniête) nale¿y osùoniã.

Roboty  malarskie  mo¿na  rozpocz¹ã,  je¿eli  wilgotno�ã  podùo¿y  przewidzianych  pod  malowanie  nie  przekracza
odpowiednich warto�ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mo¿na prowadziã przy wilgotno�ci wzglêdnej powietrza nie wiêkszej
ni¿ 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniêtych nale¿y zapewniã odpowiedni¹ wentylacjê.

Roboty malarskie farbami,  emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nale¿y prowadziã  z  daleka od otwartych
êródeù ognia, narzêdzi oraz silników powoduj¹cych iskrzenie i mog¹cych byã êródùem po¿aru. 

Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mog¹  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  nale¿y  zabezpieczyã  i
osùoniã przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnêtrznych

Roboty malarskie na zewn¹trz obiektów budowlanych mo¿na rozpocz¹ã, kiedy podùo¿a speùniaj¹ wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania okre�lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nale¿y prowadziã zgodnie z instrukcj¹ producenta farby, która powinna zawieraã:

 informacje o ewentualnym �rodku gruntuj¹cym i o przypadkach, kiedy nale¿y go stosowaã,

 sposób przygotowania farby do malowania,

 sposób nakùadania farby, w tym informacje o narzêdziach (np. pêdzle, waùki, agregaty malarskie),

 krotno�ã nakùadania farby oraz jej zu¿ycie na 1 m2,

 czas miêdzy nakùadaniem kolejnych warstw,

 zalecenia odno�nie mycia narzêdzi,

 zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnêtrznych

Wewnêtrzne roboty malarskie mo¿na rozpocz¹ã, kiedy podùo¿a speùniaj¹ wymagania podane w pkt. 5.3.,  a warunki
prowadzenia robót wymagania okre�lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nale¿y prowadziã zgodnie z instrukcj¹ producenta farb, zawieraj¹c¹ informacje wymienione w pkt.
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 5.4.2.

5.5. Wymagania dotycz¹ce powùok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powùok z farb dyspersyjnych

Powùoki z farb dyspersyjnych powinny byã:

a) niezmywalne przy stosowaniu �rodków myj¹cych i dezynfekuj¹cych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacjê,

b) aksamitno-matowe lub posiadaã nieznaczny poùysk,

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj¹ projektow¹,

d) bez uszkodzeñ, prze�witów podùo¿a, �ladów pêdzla,

e) bez zùuszczeñ, odstawania od podùo¿a oraz widocznych ù¹czeñ i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wypeùniaczy ulegaj¹cych rozcieraniu.

Dopuszcza siê chropowato�ã powùoki odpowiadaj¹c¹ rodzajowi faktury pokrywanego podùo¿a. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powùok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach ¿ywicznych oraz farb na spoiwach
¿ywicznych rozcieñczalnych wod¹

Powùoki te powinny byã:

a) odporne na zmywanie wod¹ ze �rodkiem myj¹cym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzeñ, smug, plam, prze�witów i �ladów pêdzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj¹ projektow¹ w zakresie barwy i poùysku.

Dopuszcza siê chropowato�ã powùoki odpowiadaj¹c¹ rodzajowi faktury pokrywanego podùo¿a. 

Przy jednowarstwowej powùoce malarskiej dopuszczalne s¹ nieznaczne miejscowe prze�wity podùo¿a.

Nie dopuszcza siê w tego rodzaju powùokach:

a) spêkañ,

b) ùuszczenia siê powùok,

c) odstawania powùok od podùo¿a.

5.5.3. Wymagania  w stosunku do powùok wykonanych  z  farb  mineralnych  z  dodatkami  modyfikuj¹cymi  lub  bez,  w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powùoki z farb mineralnych powinny:

a) równomiernie pokrywaã podùo¿a, bez prze�witów, plam i odprysków,

b) nie �cieraã siê i nie obsypywaã przy potarciu miêkk¹ tkanin¹ baweùnian¹,

c) nie mieã �ladów pêdzla,

d) w zakresie barwy i poùysku byã zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacj¹ projektow¹,

e) byã odporne na zmywanie wod¹ (za wyj¹tkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikuj¹cych),

f) nie mieã przykrego zapachu.

Dopuszcza siê w tego rodzaju powùokach:

a) na powùokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieñ barwy powùoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowañ, o powierzchni ka¿dego z nich nie przekraczaj¹cej 20 cm2,

b) chropowato�ã powùoki odpowiadaj¹ rodzajowi faktury pokrywanego podùo¿a,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na caùej dùugo�ci na liniach styku odmiennych barw,

d) �lady pêdzla na powùokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania  w  stosunku  do  powùok  z  lakierów  na  spoiwach  ¿ywicznych  wodorozcieñczalnych  i
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rozpuszczalnikowych

Powùoka z lakierów powinna:

a) mieã jednolity w odcieniu i poùysku wygl¹d zgodny z wzorcem producenta i dokumentacj¹ projektow¹,

b) nie mieã �ladów pêdzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeñ, pêcherzy i zmarszczeñ,

c) dobrze przylegaã do podùo¿a,

d) mieã odporno�ã na zarysowania i wycieranie,

e) mieã odporno�ã na zmywanie wod¹ ze �rodkiem myj¹cym.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót malarskich

Przed  przyst¹pieniem  do  robót  malarskich  nale¿y  przeprowadziã  badanie  podùo¿y  oraz  materiaùów,  które  bêd¹
wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania podùo¿y pod malowanie

Badanie podùo¿a pod malowanie, w zale¿no�ci od jego rodzaju, nale¿y wykonywaã w nastêpuj¹cych terminach:

 dla podùo¿a betonowego nie wcze�niej ni¿ po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

 dla pozostaùych podùo¿y, po otrzymaniu protokoùu z ich przyjêcia.

Badanie  podùo¿a  powinno  byã  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  elementów
przeznaczonych do malowania.

Kontrol¹ powinny byã objête w przypadku:

 murów ceglanych i kamiennych � zgodno�ã wykonania z projektem budowlanym, dokùadno�ã wykonania zgodnie z
norm¹  PN-68/B-10020,  wypeùnienie  spoin,  wykonanie  napraw  i  uzupeùnieñ,  czysto�ã  powierzchni,  wilgotno�ã
muru,

 podùo¿y betonowych � zgodno�ã wykonania z projektem budowlanym, czysto�ã powierzchni, wykonanie napraw i
uzupeùnieñ, wilgotno�ã podùo¿a, zabezpieczenie elementów metalowych,

 tynków  zwykùych  i  pocienionych  �  zgodno�ã  z  projektem,  równo�ã  i  wygl¹d  powierzchni  z  uwzglêdnieniem
wymagañ  normy  PN-70/B-10100,  czysto�ã  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupeùnieñ,  zabezpieczenie
elementów metalowych, wilgotno�ã tynku,

 podùo¿y z drewna � wilgotno�ã, stan podùo¿a, wygl¹d i czysto�ã powierzchni, wykonane naprawy i uzupeùnienia,

 pùyt  gipsowo-kartonowych  i  wùóknisto-mineralnych  �  wilgotno�ã,  wygl¹d  i  czysto�ã  powierzchni,  wykonanie
napraw i uzupeùnieñ, wykoñczenie styków oraz zabezpieczenie wkrêtów,

 elementów metalowych � czysto�ã powierzchni.

Dokùadno�ã wykonania murów nale¿y badaã metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Równo�ã powierzchni tynków nale¿y sprawdzaã metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygl¹d powierzchni podùo¿y nale¿y oceniaã wizualnie, z odlegùo�ci okoùo 1 m, w rozproszonym �wietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyj¹tkiem powierzchni metalowych) nale¿y oceniaã przez przetarcie powierzchni such¹,
czyst¹ rêk¹. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nale¿y u¿ywaã czystej szmatki.

Wilgotno�ã  podùo¿y  nale¿y  oceniaã  przy  u¿yciu  odpowiednich  przyrz¹dów.  W  przypadku  w¹tpliwo�ci  nale¿y
pobraã próbkê podùo¿a i okre�liã wilgotno�ã metod¹ suszarkowo-wagow¹.

Wyniki badañ  powinny byã porównane z wymaganiami podanymi w pkt.  5.3.,  odnotowane w formie protokoùu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.6.2. Badania materiaùów

Farby i �rodki gruntuj¹ce u¿yte do malowania powinny odpowiadaã normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezpo�rednio przed u¿yciem nale¿y sprawdziã:

� czy dostawca dostarczyù  dokumenty �wiadcz¹ce o  dopuszczeniu  do obrotu  i  powszechnego lub  jednostkowego
zastosowania wyrobów u¿ywanych w robotach malarskich,

� terminy przydatno�ci do u¿ycia podane na opakowaniach,

� wygl¹d zewnêtrzny farby w ka¿dym opakowaniu.

Ocenê wygl¹du zewnêtrznego nale¿y przeprowadzaã wizualnie. Farba powinna stanowiã jednorodn¹ w kolorze i
konsystencji mieszaninê.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widaã:

b) w przypadku farb ciekùych:

 skoagulowane spoiwo,

 nieroztarte pigmenty,

 grudki wypeùniaczy (z wyj¹tkiem niektórych farb strukturalnych),

 ko¿uch,

 �lady ple�ni,

 trwaùy, nie daj¹cy siê wymieszaã osad,

 nadmierne, utrzymuj¹ce siê spienienie,

 obce wtr¹cenia,

 zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

 �lady ple�ni,

 zbrylenie,

 obce wtr¹cenia,

 zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robót

Badania  w  czasie  robót  polegaj¹  na  sprawdzaniu  zgodno�ci  wykonywanych  robót  malarskich  z  dokumentacj¹
projektow¹,  ST  i  instrukcjami  producentów  farb.  Badania  te  w  szczególno�ci  powinny  dotyczyã  sprawdzenia
technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podùo¿y i nakùadania powùok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny czy speùnione zostaùy wszystkie wymagania dotycz¹ce
wykonanych robót malarskich, w szczególno�ci w zakresie:

� zgodno�ci  z  dokumentacj¹  projektow¹,  ST  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  dokumentacji
powykonawczej,

� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów,

� prawidùowo�ci przygotowania podùo¿y,

� jako�ci powùok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog¹ byã wyniki badañ dokonanych przed przyst¹pieniem do robót
i w trakcie ich wykonywania.

Badania  powùok  przy  ich  odbiorze  nale¿y  przeprowadzaã  nie  wcze�niej  ni¿  po  14  dniach  od  zakoñczenia  ich
wykonywania.
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Badania  techniczne  nale¿y  przeprowadzaã  w  temperaturze  powietrza  co  najmniej  +5°C  i  przy  wilgotno�ci
wzglêdnej powietrza nie przekraczaj¹cej 65%.

Ocena jako�ci powùok malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego,

 sprawdzenie zgodno�ci barwy i poùysku,

 sprawdzenie odporno�ci na wycieranie,

 sprawdzenie przyczepno�ci powùoki,

 sprawdzenie odporno�ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badañ powùok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie  wygl¹du  zewnêtrznego  �  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  �wietle  rozproszonym  z  odlegùo�ci
okoùo 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno�ci barwy i poùysku � przez porównanie w �wietle rozproszonym barwy i poùysku wyschniêtej
powùoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno�ci  powùoki na wycieranie  �  przez  lekkie,  kilkukrotne pocieranie  jej  powierzchni  weùnian¹
lub baweùnian¹ szmatk¹ w kolorze kontrastowym do powùoki. Powùokê  nale¿y uznaã  za odporn¹  na wycieranie,
je¿eli na szmatce nie wyst¹piùy �lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno�ci powùoki:

 na podùo¿ach mineralnych i mineralno-wùóknistych � przez wykonanie skalpelem siatki naciêã prostopadùych o
boku  oczka  5  mm,  po  10  oczek  w  ka¿d¹  stronê  a  nastêpnie  przetarciu  pêdzlem  naciêtej  powùoki;
przyczepno�ã powùoki nale¿y uznaã za dobr¹, je¿eli ¿aden z kwadracików nie wypadnie,

 na podùo¿ach drewnianych i metalowych � metod¹ opisan¹ w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno�ci na zmywanie � przez piêciokrotne silne potarcie powùoki mokr¹ namydlon¹ szczotk¹ z
twardej szczeciny, a nastêpnie dokùadne spùukanie jej wod¹ za pomoc¹ miêkkiego pêdzla; powùokê nale¿y uznaã za
odporn¹  na  zmywanie,  je¿eli  piana mydlana na szczotce  nie  ulegnie  zabarwieniu  oraz  je¿eli  po  wyschniêciu  caùa
badana powùoka bêdzie miaùa jednakow¹ barwê i nie powstan¹ prze�wity podùo¿a.

Wyniki  badañ  powinny  byã  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5  i  opisane  w  dzienniku  budowy  i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj¹cego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegóùowe zasady obmiaru robót malarskich

Powierzchniê  malowania  oblicza  siê  w  metrach  kwadratowych  w  rozwiniêciu,  wedùug  rzeczywistych  wymiarów.  Z
obliczonej powierzchni nie potr¹ca siê otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni ka¿dego z nich do 0,5 m2.

Dla �cian i sufitów z profilami ci¹gnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów a¿urowych, grzejników i rur
nale¿y stosowaã uproszczone metody obmiaru.

Dla �cian i sufitów z profilami ci¹gnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na
obliczeniu  powierzchni  rzutu  i  zwiêkszeniu  uzyskanego  wyniku  przez  zastosowanie  wspóùczynników  podanych  w
tablicy 2.

Tablica 2. Wspóùczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp.
Stosunek rzutu powierzchni ozdób 
do caùej powierzchni �ciany lub sufitu

Wspóùczynnik

a b c

01 do 10% 1,10
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02 do 20% 1,20

03 do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,00

Powierzchniê dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeù z o�cie¿nicami wraz z ãwierãwaùkami)
oblicza  siê  w  metrach  kwadratowych  powierzchni  w  �wietle  wykoñczonych  otworów  (o�cie¿y),  stosuj¹c  do
uzyskanych wyników wspóùczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspóùczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspóùczynnik

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydùami i
o�cie¿nicami (ù¹cznie z ãwierãwaùkami)

01 � bez szczeblin 1,30

02 � ze szczeblinami o powierzchni ka¿dej szyby do 0,05 m2 2,30

03 � ze szczeblinami o powierzchni ka¿dej szyby do 0,10 m2 1,90

04 � ze szczeblinami o powierzchni ka¿dej szyby do 0,20 m2 1,70

05 � ze szczeblinami o powierzchni ka¿dej szyby ponad 0,20 m2 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydùami 

06 � bez szczeblin 1,90

07 � ze szczeblinami o powierzchni ka¿dej szyby do 0,05 m2 4,00

08 � ze szczeblinami o powierzchni ka¿dej szyby do 0,10 m2 3,20

09 � ze szczeblinami o powierzchni ka¿dej szyby do 0,20 m2 2,75

10 � ze szczeblinami o powierzchni ka¿dej szyby ponad 0,20 m2 2,30

Drzwi z o�cie¿nicami (ù¹cznie  ãwierãwaùkami) i skrzydùami

11 � peùnymi lub z jedn¹ szyb¹ o powierzchni do 0,2 m2 2,10

a b c

12 � peùnymi z obramowaniem gùadkim 2,50

13 � peùnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 � szklonymi z dwiema lub wiêcej szybami o powierzchni do 
0,1 m2 ka¿dej szyby

2,50

15 � szklonymi z dwiema lub wiêcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 ka¿dej
szyby

2,10

16 � caùkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysoko�ci 
do 30 cm

1,70
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Malowanie opasek i wyùogów o�cie¿y oblicza siê odrêbnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwiniêciu.
Powierzchniê  dwustronnie  malowanych  elementów  a¿urowych  (siatek,  krat,  balustrad  itd.)  oblicza  siê  w  metrach
kwadratowych wedùug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie  obustronne  ¿eber  grzejników  radiatorowych  obmierza  siê  jako  podwójn¹  powierzchniê  prostok¹ta,
opisanego  na  grzejniku  (z  wyj¹tkiem  grzejników  typu  S-130  i  T-1,  dla  których  nale¿y  przyjmowaã  potrójn¹
powierzchniê opisanego prostok¹ta).

Malowanie rur o �rednicy zewnêtrznej do 30 cm obmierza siê  w metrach dùugo�ci. Malowanie rur o wiêkszych
�rednicach zewnêtrznych oblicza siê w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwiniêciu.

7.2. W SST mo¿na ustaliã inne szczegóùowe zasady obmiaru robót malarskich

W szczególno�ci mo¿na przyj¹ã zasady obmiaru podane w katalogach okre�laj¹cych jednostkowe nakùady rzeczowe
dla robót malarskich np. zasady wymienione w zaùo¿eniach szczegóùowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14
KNNR 2.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Przy robotach zwi¹zanych z wykonywaniem powùok malarskich elementem ulegaj¹cym zakryciu s¹  podùo¿a.  Odbiór
podùo¿y musi byã dokonany przed rozpoczêciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru nale¿y przeprowadziã badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badañ
nale¿y porównaã z wymaganiami dotycz¹cymi podùo¿y pod malowanie, okre�lonymi w pkt. 5.3. 

Je¿eli  wszystkie  pomiary  i  badania  daùy  wynik  pozytywny  mo¿na  uznaã  podùo¿a  za  wykonane  prawidùowo,  tj.
zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ oraz ST i zezwoliã na przyst¹pienie do robót malarskich.

Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania jest negatywny podùo¿e nie powinno byã odebrane. W takim przypadku nale¿y
ustaliã  zakres  prac  i  rodzaje  materiaùów  koniecznych  do  usuniêcia  nieprawidùowo�ci  podùo¿a.  Po  wykonaniu
ustalonego zakresu prac nale¿y ponownie przeprowadziã badanie podùo¿y. 

Wszystkie  ustalenia  zwi¹zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  (podùo¿y)  oraz  materiaùów
nale¿y zapisaã w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór czê�ciowy

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót dokonuje siê
dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych, wedùug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem  odbioru  czê�ciowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich
usuniêcie przed odbiorem koñcowym.

Odbiór czê�ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy.

Protokóù  odbioru  czê�ciowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  czê�ciowego  rozliczenia  robót,  je¿eli  umowa  tak¹
formê przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy)

Odbiór  koñcowy  stanowi  ostateczn¹  ocenê  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu  (ilo�ci),
jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powoùana  przez  zamawiaj¹cego,  na  podstawie  przedùo¿onych
dokumentów, wyników badañ oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoùywania komisji oraz czas jej dziaùania powinna okre�laã umowa.

Wykonawca robót obowi¹zany jest przedùo¿yã komisji nastêpuj¹ce dokumenty:

− dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
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− szczegóùowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

− dziennik budowy i ksi¹¿ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

− dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u¿ytych materiaùów i wyrobów
budowlanych,

− protokoùy odbioru podùo¿y,

− protokoùy odbiorów czê�ciowych,

− instrukcje producentów dotycz¹ce zastosowanych materiaùów,

− wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowi¹zana  jest  zapoznaã  siê  przedùo¿onymi  dokumentami,  przeprowadziã  badania
zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4  niniejszej  ST,  porównaã  je  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5  oraz
dokonaã oceny wizualnej.

Roboty  malarskie  powinny  byã  odebrane,  je¿eli  wszystkie  wyniki  badañ  s¹  pozytywne,  a  dostarczone  przez
wykonawcê dokumenty s¹ kompletne i prawidùowe pod wzglêdem merytorycznym.

Je¿eli  chocia¿by  jeden  wynik  badañ  byù  negatywny  powùoka  malarska  nie  powinna  byã  przyjêta.  W  takim
przypadku nale¿y przyj¹ã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:

 je¿eli  to  mo¿liwe  nale¿y  ustaliã  zakres  prac  koryguj¹cych,  usun¹ã  niezgodno�ci  powùoki  z  wymaganiami
okre�lonymi w pkt. 5.5 i przedstawiã j¹ ponownie do odbioru,

 je¿eli  odchylenia  od  wymagañ  nie  zagra¿aj¹  bezpieczeñstwu  u¿ytkownika  i  trwaùo�ci  powùoki  malarskiej
zamawiaj¹cy  mo¿e  wyraziã  zgodê  na  dokonanie  odbioru  koñcowego  z  jednoczesnym  obni¿eniem  warto�ci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleñ umownych,

 w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania wykonawca zobowi¹zany jest do usuniêcia wadliwie
wykonanych robót malarskich, wykonaã je ponownie i powtórnie zgùosiã do odbioru.

W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo¿e byã dokonany po ich uzupeùnieniu.

Z  czynno�ci  odbioru  sporz¹dza  siê  protokóù  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiaj¹cego  i  wykonawcy.
Protokóù powinien zawieraã:

− ustalenia podjête w trakcie prac komisji,

− ocenê wyników badañ,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia,

− stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót malarskich z zamówieniem.

Protokóù  odbioru  koñcowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  rozliczenia  koñcowego  pomiêdzy  zamawiaj¹cym  a
wykonawc¹.

8.5. Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rêkojmi i  gwarancji  jest  ocena stanu powùok malarskich po u¿ytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi¹zanych z usuwaniem zgùoszonych
wad.

Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powùok malarskich,
z uwzglêdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. �Odbiór ostateczny (koñcowy)�.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstaw¹  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do
dokonania potr¹ceñ wynikaj¹cych z obni¿onej jako�ci robót.

Przed  upùywem okresu  gwarancyjnego  zamawiaj¹cy  powinien  zgùosiã  wykonawcy  wszystkie  zauwa¿one  wady  w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI

10.3.Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy  pùatno�ci  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV
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45000000-7,  pkt 9

10.4.Zasady rozliczenia i pùatno�ci

Rozliczenie  robót  malarskich  mo¿e  byã  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  peùnego  zakresu  robót  i  ich
koñcowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czê�ciowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiêdzy  zamawiaj¹cym  a  wykonawc¹  nastêpuje  po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego. 

Podstawê  rozliczenia  oraz  pùatno�ci  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  malarskich  stanowi  warto�ã  tych
robót obliczona na podstawie:

� okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót  zaakceptowanych  przez
zamawiaj¹cego lub

� ustalonej w umowie kwoty ryczaùtowej za okre�lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczaùtowe obejmuj¹ce roboty malarskie uwzglêdniaj¹:

� przygotowanie stanowiska roboczego,

� dostarczenie materiaùów, narzêdzi i sprzêtu,

� obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi,

� ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowañ  przestawnych  umo¿liwiaj¹cych  wykonanie  robót  na
wysoko�ci do 5 m, od poziomu podùogi lub terenu,

� zabezpieczenie podùóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,

� przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiaùów,

� przygotowanie podùo¿y,

� próby kolorów,

� demonta¿ przed robotami malarskimi i monta¿ po wykonaniu robót elementów, które wymagaj¹ zdemontowania
w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeù okiennych i drzwiowych,

� wykonanie prac malarskich,

� usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powstaùych w czasie wykonywania robót,

� oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiaùów  zabezpieczaj¹cych  oraz  oczyszczenie  niepotrzebnie  zamalowanych
elementów nie przeznaczonych do malowania,

� likwidacjê stanowiska roboczego.

W  kwotach  ryczaùtowych  ujête  s¹  równie¿  koszty  monta¿u,  demonta¿u  i  pracy  rusztowañ  niezbêdnych  do
wykonania robót malarskich na wysoko�ci ponad 5 m od poziomu podùogi lub terenu.

Przy  rozliczaniu  robót  malarskich  wedùug  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  rusztowañ  mog¹  byã
uwzglêdnione  w  tych  cenach  lub  stanowiã  podstawê  oddzielnej  pùatno�ci.  Sposób  rozliczenia  kosztów  monta¿u,
demonta¿u  i  pracy  rusztowañ  koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysoko�ci  powy¿ej  5  m,  nale¿y  ustaliã  w
postanowieniach pkt. 9 SST.

11. PRZEPISY ZWI¥ZANE

11.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegùy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naci¹ã.

PN-EN 13300:2002 Farby  i  lakiery.  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy powùokowe na  wewnêtrzne  �ciany  i
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sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-¿ywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-¿ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieñczalne stosowane wewn¹trz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn¹trz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno�ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

11.2.Inne dokumenty i instrukcje

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-monta¿owych  (tom  I,  czê�ã  4)  Arkady,  Warszawa
1990 r.

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  czê�ã  B:  Roboty  wykoñczeniowe.  Zeszyt  4:
Powùoki malarskie zewnêtrzne i wewnêtrzne. Warszawa 2003 r.

� Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV  45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja � 2005 r.

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA 
ÚCIAN BUDYNKÓW

CPV 45321000-3

1. CZÆÚÃ OGÓLNA

1.1. Ocieplenie �cian zewnêtrznych budynku Przedszkola w Satrej Wsi.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót �
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) �cian budynku wymieninego w pkt 1.1

1.3. Zakres stosowania ST
Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST), jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odstêpstwa  od  wymagañ  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog¹  mieã  miejsce  tylko  w przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno�ã,  ¿e  podstawowe  wymagania  bêd¹
speùnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikaj¹cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguù i zasad
sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objêtych ST
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynno�ci,  maj¹cych  na  celu  wykonanie  bezspoinowych  systemów
ociepleniowych  (BSO),  wykonywanych  na  zewnêtrznych  powierzchniach  �cian  (przegród)  budynków
nowobudowanych oraz istniej¹cych, w ramach robót termomodernizacyjnych.

Przedmiotem  opracowania  jest  okre�lenie  wymagañ  odno�nie  wùa�ciwo�ci  materiaùów,  wymagañ  w
zakresie  sposobów  oceny  i  przygotowania  podùo¿y  i  wymagañ  dotycz¹cych  wykonania  bezspoinowych
systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.

1.5. Okre�lenia podstawowe, definicje
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Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi w ST
�Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u¿ywane s¹ nastêpuj¹ce terminy:

Bezspoinowy  system  ocieplania  �cian  zewnêtrznych  (BSO)  �  wykonywany  na  budowie  zestaw
wyrobów  produkowanych  fabrycznie,  dostarczany  jako  kompletny  system  i  skùadaj¹cy  siê,  minimum,  z
nastêpuj¹cych skùadników:
� zaprawy klej¹cej i ù¹czników mechanicznych systemu,

� materiaùu do izolacji cieplnej,

� jednej  lub  wiêkszej  liczby okre�lonych  warstw  systemu,  w  których  co  najmniej  jedna  warstwa  zawiera
zbrojenie,

� warstwy wykoñczeniowej systemu.

Wszystkie skùadniki s¹ zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podùo¿a.
Systemy BSO mo¿na podzieliã ze wzglêdu na:

� rodzaj zastosowanej izolacji termicznej � styropian, weùna mineralna (zwykùa, lamelowa),

� sposób mocowania � klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

� rodzaj  warstwy  wykoñczeniowej  �  tynk  cienkowarstwowy  (mineralny,  polimerowy,  krzemianowy,
silikonowy),

� stopieñ  rozprzestrzeniania  ognia  �  nierozprzestrzeniaj¹ce,  sùabo  rozprzestrzeniaj¹ce,  silnie
rozprzestrzeniaj¹ce. 

Podùo¿e  �  powierzchnia  nowej  lub  istniej¹cej  �ciany  lub  stropu.  Mo¿e  byã  w  stanie  surowym,  pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powùokami farb.

Úrodek  gruntuj¹cy �  materiaù  nanoszony na podùo¿e  lub �  warstwê  zbrojon¹,  celem regulacji  (wyrównania,
redukcji) nasi¹kliwo�ci lub zwiêkszenia przyczepno�ci. 
Izolacja  cieplna  �  materiaù  o  niskiej  warto�ci  wspóùczynnika  przewodzenia  ciepùa,  jako  skùadnik  BSO
mocowany  w  formie  pùyt  na  �cianach  (przegrodach)  zewnêtrznych  i  nadaj¹cy  im  wymagane  parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klej¹ca � materiaù systemu do przyklejania materiaùu izolacyjnego do podùo¿a.
£¹czniki  mechaniczne  �  okre�lone  ù¹czniki  do  mocowania  systemów  izolacji  cieplnej  do  podùo¿a,  na
przykùad koùki rozporowe i profile. 

Warstwa  zbrojona  �  okre�lona  warstwa  systemu  stosowana  bezpo�rednio  na  powierzchni  materiaùu  do
izolacji  cieplnej.  Zawiera  zbrojenie.  Warstwa zbrojona ma najwiêkszy  wpùyw  na  wùa�ciwo�ci  mechaniczne
systemu.

Siatki  z  wùókna  szklanego  �  okre�lone  tkaniny  systemu  skùadaj¹ce  siê  z  przêdzy  z  ci¹gùych  wùókien
szklanych w obu kierunkach w¹tku i osnowy, z wykoñczeniem odpornym na dziaùanie alkaliów.
Zbrojenie  �  okre�lone  materiaùy  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu  zwiêkszenia  jej
wytrzymaùo�ci mechanicznej. Zbrojeniem s¹ zazwyczaj siatki z wùókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa wykoñczeniowa � okre�lony materiaù mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworz¹cy
jego  wierzchni¹  warstwê.  Warstwa  wykoñczeniowa  w  poù¹czeniu  z  warstw¹  zbrojon¹  stanowi
zabezpieczenie  przed  oddziaùywaniem  warunków  atmosferycznych;  nadaje  równie¿  systemowi  fakturê  i
barwê. 
Systemowe  elementy  uzupeùniaj¹ce  �  listwy  (profile)  cokoùowe  (startowe),  k¹towniki  naro¿ne  (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki � sùu¿¹ do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztaùtowania jego powierzchni.

1.6. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹,  specyfikacjami technicznymi i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce
wykonania i odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych
Dokumentacjê robót ociepleniowych stanowi¹:
� projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikaj¹cym  z  rozporz¹dzenia  Ministra  Infrastruktury  z

02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegóùowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z
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2004 r. Nr 202, poz. 2072 z póên. zmianami),

� specyfikacje  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w przypadku  zamówieñ  publicznych),
sporz¹dzone  zgodnie  z  rozporz¹dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z póên.
zmianami),

� dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
u¿ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw¹ z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotycz¹ce stosowania
wyrobów,

� protokoùy  odbiorów  czê�ciowych,  koñcowych  i  robót  zanikaj¹cych,  z  zaù¹czonymi  protokoùami  z  badañ
kontrolnych,

� dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wymienione  wcze�niej  czê�ci  skùadowe  dokumentacji  robót  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  (zgodnie z art.  3,  pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. � Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póêniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nale¿y wykonywaã na podstawie dokumentacji projektowej 
i  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  ociepleniowych,  opracowanych  dla
konkretnego przedmiotu zamówienia.

1.8. Nazwy i kody robót objêtych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

4 5 3 2 1 0 0 0 � 3 izolacja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI MATERIA£ÓW

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i  skùadowania  podano
w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaùy stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieã:
� oznakowanie znakiem CE oznaczaj¹ce,  ¿e  dokonano oceny ich  zgodno�ci  ze  zharmonizowan¹  norm¹

europejsk¹,  wprowadzon¹  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejsk¹  aprobat¹  techniczn¹  lub  krajow¹
specyfikacj¹  techniczn¹  pañstwa  czùonkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznan¹ przez Komisjê Europejsk¹ za zgodn¹ z wymaganiami podstawowymi, albo

� deklaracjê  zgodno�ci  z  uznanymi  reguùami  sztuki  budowlanej  wydan¹  przez producenta,  je¿eli  dotyczy
ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  maj¹cych  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpieczeñstwa okre�lonym przez Komisjê Europejsk¹, albo

� oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczaj¹ce,  ¿e  s¹  to  wyroby  nie  podlegaj¹ce  obowi¹zkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹, b¹dê
uznano za �regionalny wyrób budowlany�,
Dodatkowo oznakowanie powinno umo¿liwiaã identyfikacjê producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,

daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych ró¿nic,  dotycz¹cych  wymagañ  dla poszczególnych
bezspoinowych systemów  ociepleñ.  Nale¿y je  uwzglêdniã  przy przygotowywaniu szczegóùowej  specyfikacji
technicznej. 

2.2. Rodzaje materiaùów i elementów systemu
Wszystkie materiaùy do wykonania ociepleñ  powinny odpowiadaã  wymaganiom zawartym  w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Úrodek  gruntuj¹cy  �  materiaù  wodorozcieñczalny  (np.  dyspersja  akrylowa,  wodny  roztwór  szkùa
wodnego)  stosowany,  zale¿nie  od  rodzaju  i  stanu  podùo¿a,  do  jego  przygotowania  przed  klejeniem  pùyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoñczeniowej. 

2.2.2. Zaprawa (masa) klej¹ca � gotowy lub wymagaj¹cy zarobienia z wod¹ materiaù (na bazie cementu
modyfikowany  polimerami,  polimerowy/akrylowy  mieszany  z  cementem,  zbrojony  wùóknem  szklanym)  do
klejenia  pùyt  izolacji  termicznej  do  podùo¿a,  zró¿nicowany  zale¿nie  od  rodzaju  izolacji  (styropian,  weùna
mineralna).  Wybór  zaprawy ma wpùyw  na klasyfikacjê  palno�ci  wyrobu.  W  niektórych  systemach zaprawa
klej¹ca  stosowana jest  tak¿e  do  wykonania  warstwy zbrojonej.  Wymagana  konsystencja  zaprawy (sto¿ek
pomiarowy): 10 ±1 cm.

2.2.3. Pùyty termoizolacyjne:
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� pùyty  ze  styropianu  (polistyrenu  spienionego)  ekspandowanego  (EPS  70-040  Fasada,  EPS  80-036
Fasada) maj¹ zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko�ci 25 m powy¿ej
poziomu terenu (budynki  nowobudowane)  oraz do 11 kondygnacji  wù¹cznie  (budynki  wzniesione przed
01.04.1995).  Mocowane s¹,  zale¿nie  od  rodzaju  podùo¿a,  wysoko�ci  budynku  i  poùo¿enia  na  �cianie  �
metod¹ klejenia, za pomoc¹ ù¹czników mechanicznych lub metod¹ ù¹czon¹. Pùyty maj¹ krawêdzie proste
lub  frezowane  (pióro/wpust,  przylga),  poprawiaj¹ce  szczelno�ã  poù¹czeñ.  Do  elewacji  boniowanych
produkowane s¹ gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane s¹ na powierzchni zwykùych
pùyt. Szczegóùowe wymagania dla pùyt ze styropianu ekspandowanego okre�la norma PN-EN 13163,

� pùyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  �  ze  wzglêdu  na  ni¿sz¹  w  porównaniu  ze  styropianem
ekspandowanym  nasi¹kliwo�ã,  maj¹  zastosowanie  w  strefach  o  podwy¿szonym  oddziaùywaniu  wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgoã  gruntowa), np. na cokoùach budynków.  Szczegóùowe wymagania dla pùyt  ze
styropianu ekstrudowanego okre�la norma PN-EN 13164,

� pùyty  z  weùny  mineralnej  zwykùej  i  lamelowej  maj¹  zastosowanie  na  caùych  powierzchniach  �cian
budynków  lub,  w  poù¹czeniu  ze  styropianem,  tylko  na  czê�ci  powy¿ej  25  m  ponad  poziomem  terenu.
Pùyty  z  weùny  mineralnej  zwykùej  wymagaj¹  w  ka¿dym  przypadku  mocowania  mechanicznego,  z  weùny
lamelowej mog¹ byã, zale¿nie od wùa�ciwo�ci podùo¿a, tylko klejone. Szczegóùowe wymagania dla pùyt z
weùny mineralnej okre�la norma PN-EN 13162,

� inne rodzaje materiaùów termoizolacyjnych � szkùo piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. £¹czniki mechaniczne:

� koùki  rozporowe  �  wkrêcane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon,  polipropylen,
poliamid,  polietylen)  lub  z  blachy stalowej,  z  rdzeniem  metalowym  lub  z  tworzywa.  Wyposa¿one  s¹  w
talerzyki dociskowe, dodatkowo � w kr¹¿ki termoizolacyjne, zmniejszaj¹ce efekt powstawania mostków
termicznych, 

� profile  mocuj¹ce  �  metalowe  (ze  stali  nierdzewnej,  aluminium)  elementy,  sùu¿¹ce  do  mocowania  pùyt
izolacji termicznej o frezowanych krawêdziach.

2.2.5. Zaprawa  zbroj¹ca  �  oparta  na  bazie  cementu  lub  bezcementowa  (np.  dyspersja
akrylowo-kopolimerowa),  zawieraj¹ca  wypeùniacze  (tak¿e  wùókna)  masa,  nanoszona  na  powierzchniê  pùyt
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbroj¹ca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwê
zbrojon¹.

2.2.6. Siatka zbroj¹ca � siatka z wùókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) 

o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawê zbroj¹c¹. 

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

� zaprawy mineralne  �  oparte  na  spoiwach  mineralnych  (mineralno  �  polimerowych)  suche  zaprawy  do
wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Mimo  mo¿liwo�ci  barwienia,  zgodnie  z  zaleceniami
producentów,  dla poprawy cech optycznych, nasi¹kliwo�ci  i  odporno�ci  na zanieczyszczenia wymagaj¹
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zale¿nie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane s¹ w ró¿nych
grubo�ciach i fakturach powierzchni � typu baranek lub rowkowy (�kornik�, ¿ùobiony),

� masy  akrylowe  (polimerowe)  �  oparte  na  spoiwach  organicznych  (dyspersje  polimerowe)  gotowe
materiaùy  do  wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagaj¹  malowania
farbami elewacyjnymi. Grubo�ci i faktury powierzchni � jak w przypadku tynków mineralnych,

� masy  krzemianowe  (silikatowe)  �  oparte  na  bazie  szkùa  wodnego  potasowego  (z  dodatkiem  ¿ywicy
akrylowej)  gotowe  materiaùy  do  wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie
wymagaj¹  malowania farbami elewacyjnymi.  Zale¿nie  od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w ró¿nych
grubo�ciach i fakturach powierzchni tynków � typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

� masy  silikonowe  �  oparte  na  bazie  ¿ywicy  (emulsji)  silikonowej,  gotowe  materiaùy  do  wykonywania
tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagaj¹  malowania  farbami  elewacyjnymi.
Grubo�ci i faktury powierzchni � jak w przypadku tynków krzemianowych.

2.2.8. Farby � farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo
lub uzupeùniaj¹co na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupeùniaj¹ce (akcesoria systemowe):

� profile cokoùowe (startowe) � elementy stalowe lub aluminiowe, sùu¿¹ce do systemowego uksztaùtowania
dolnej krawêdzi powierzchni BSO, mocowane do podùo¿a za pomoc¹ koùków rozporowych, 

� naro¿niki  ochronne  �  elementy:  z  wùókna  szklanego  (siatki),  PCW,  blachy  stalowej  i  aluminiowej  (z
ramionami z siatki), sùu¿¹ce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawêdzi (naro¿ników budynków, o�cie¿y
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
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� listwy krawêdziowe � elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) sùu¿¹ce do wykonywania styków BSO z
innymi materiaùami (np. o�cie¿nicami), 

� profile  dylatacyjne  �  elementy  metalowe  lub  z  wùókna  szklanego,  sùu¿¹ce  do  ksztaùtowania  szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

� ta�my  uszczelniaj¹ce  �  rozprê¿ne  ta�my  z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki  (poliuretanowej)  do
wypeùniania  szczelin  dylatacyjnych,  poù¹czeñ  BSO  z  o�cie¿nicami,  obróbkami  blacharskimi  i  innymi
detalami elewacyjnymi,

� pianka  uszczelniaj¹ca  �  materiaù  do  wypeùniania  nieszczelnych  poù¹czeñ  miêdzy  pùytami  izolacji
termicznej,

� siatka  pancerna  �  siatka  z  wùókna  szklanego  o  wzmocnionej  strukturze  (gramatura  ~500  g/m2),  do
wykonania  wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  BSO  w  strefach  o  podwy¿szonym  oddziaùywaniu
mechanicznym (np. do wysoko�ci 2 m ponad poziomem terenu),

� siatka do detali � siatka z wùókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 

~50 g/m2) do ksztaùtowania detali elewacji (boniowanie, profile),

� profile  (elementy)  dekoracyjne  �  gotowe  elementy  do  ksztaùtowania  elewacji  (gzymsy,  obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstw¹ zbrojon¹ i
malowane, 

� podokienniki  �  systemowe  elementy,  wykonane  z  blachy  lakierowanej,  powlekanej  (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do monta¿u z BSO.

Uwaga: W skùad wiêkszo�ci systemów BSO wchodzi jedynie czê�ã wymienionych wy¿ej elementów. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiaùów
Zgodnie z okre�leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania s¹ wyrobami budowlanymi i powinny byã stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika  z  tego  wymóg  konieczno�ci  wyù¹cznego  stosowania  skùadników  systemu,  wymienionych  w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaùy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczaj¹cym  BSO do obrotu s¹  Europejskie
Aprobaty  Techniczne  (EAT),  udzielane  w  oparciu  o  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych  �
ETAG nr 004, na rynku krajowym � Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjêcia na budowê wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mog¹ byã przyjête na budowê, je�li speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki:

� s¹ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk¹ podan¹ w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegóùowej),

� s¹ wùa�ciwie oznakowane i opakowane,

� speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

� producent  dostarczyù  dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania
wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.

Przyjêcie materiaùów i wyrobów na budowê powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skùadowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie  materiaùy  powinny byã  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane  zgodnie  z
instrukcj¹  producenta  oraz  odpowiedni¹  Aprobat¹  Techniczn¹  (pkt  4  �  Pakowanie,  przechowywanie  i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania: 

� �rodki  gruntuj¹ce,  gotowe  masy  (zaprawy,  kleje),  farby  �  przechowywaã  w  szczelnie  zamkniêtych
opakowaniach,  zabezpieczonych  przed  bezpo�rednim  nasùonecznieniem  i  dziaùaniem  mrozu,  przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

� materiaùy suche � przechowywaã w szczelnie zamkniêtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

� izolacja termiczna � pùyty ze styropianu i weùny mineralnej przechowywaã w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziaùywaniem warunków atmosferycznych,
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� siatki  zbroj¹ce,  listwy,  profile,  okùadziny  �  przechowywaã  w  warunkach  zabezpieczonych  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000 �
7, pkt. 3

3.2. Sprzêt do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysoko�ci � wszystkie typy rusztowañ i urz¹dzeñ transportu pionowego,
stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2. Do  przygotowania  mas  i  zapraw  �  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe),  stosowane  do
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

3.2.3. Do  transportu  i  przechowywania  materiaùów  �  opakowania  fabryczne,  du¿e  pojemniki  (silosy,
opakowania typu �big bag�) do materiaùów suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakùadania mas i zapraw � tradycyjny sprzêt i narzêdzia do nakùadania rêcznego (pace, kielnie,
szpachelki,  ùaty)  oraz  do  podawania  i  nakùadania  mechanicznego  (pompy,  pompy  mieszaj¹ce,  agregaty,
pistolety natryskowe), tak¿e w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaùy,

3.2.5. Do ciêcia pùyt  izolacji termicznej  i  ksztaùtowania  ich powierzchni i  krawêdzi  �  szlifierki  rêczne,  piùy
rêczne i elektryczne, frezarki do ksztaùtowania krawêdzi i powierzchni pùyt (boniowanie),

3.2.6. Do  mocowania  pùyt  �  wiertarki  zwykùe  i  udarowe,  osprzêt  (nasadki)  do  ksztaùtowania  otworów
(zagùêbianie talerzyków i kr¹¿ków termoizolacyjnych), 

3.2.7. Do  ksztaùtowania  powierzchni  tynków  �  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,  narzêdzia  do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaùy sprzêt � przyrz¹dy miernicze, poziomnice, ùaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiaùów
Materiaùy wchodz¹ce w skùad BSO nale¿y transportowaã zgodnie z wymaganiami producentów materiaùów,
aprobaty  technicznej  (pkt  4  Pakowanie,  przechowywanie  i  transport),  zasadami  eksploatacji  �rodków
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mog¹  byã  przewo¿one  jednostkami  transportu  samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zaùadunek  i  wyùadunek  wyrobów w jednostkach ùadunkowych  (na paletach) nale¿y prowadziã  sprzêtem
mechanicznym, wyposa¿onym w osprzêt widùowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zaùadunek  i  wyùadunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  siê  rêcznie.  Rêczny  zaùadunek
zaleca  siê  prowadziã  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzêtu  i  narzêdzi  pomocniczych,  takich  jak:
kleszcze, chwytaki, wci¹gniki, wózki.

Przy  zaùadunku  wyrobów  nale¿y  przestrzegaã  zasad  wykorzystania  peùnej  ùadowno�ci  jednostki
transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem  jednostek  ùadunkowych  w
czasie transportu nale¿y stosowaã: kliny, rozpory i bariery.

Do  zabezpieczenia  wyrobów  luzem  w  trakcie  transportu  nale¿y  wykorzystaã  materiaùy  wy�cióùkowe,
amortyzuj¹ce, takie, jak: maty sùomiane, wióry drzewne, pùyty styropianowe, �cinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczêciem robót zwi¹zanych z wykonaniem BSO nale¿y:
� wykonaã  projekt  robót  ociepleniowych,  zarówno  w  przypadku  obiektów  nowobudowanych,  jak  i  prac

renowacyjnych.  Projekt  powinien  przewidzieã  zamocowanie  elementów  elewacyjnych  w  sposób  nie
powoduj¹cy powstawania istotnych dla funkcjonalno�ci systemu mostków termicznych, 

� przygotowaã  plan bezpieczeñstwa  i  ochrony zdrowia (bioz)  i  zapewniã  odpowiednie  zagospodarowanie
placu budowy,
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� wykonaã wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaã i wypeùniã przebicia, bruzdy i ubytki,

� wykonaã  caùy  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie),  monta¿u
(ewentualnie  wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnêtrznej,  przej�ã  i  przyù¹czy  instalacyjnych  na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

� wykonaã roboty, maj¹ce wpùyw na sytuacjê wilgotno�ciow¹ podùo¿a, przede wszystkim tynki wewnêtrzne
i jastrychy, 

� wykonaã zabezpieczenia stolarki, �lusarki, okùadzin i innych elementów elewacji.

5.3. Wymagania dotycz¹ce podùo¿a pod roboty ociepleniowe
Przed  rozpoczêciem  robót  nale¿y  wykonaã  ocenê  podùo¿a,  polegaj¹c¹  na  kontroli  jego  czysto�ci,
wilgotno�ci, twardo�ci, nasi¹kliwo�ci i równo�ci.
Próba  odporno�ci  na  �cieranie  �  ocena  stopnia  zapylenia,  osypywania  siê  powierzchni  lub  wystêpowania
pozostaùo�ci wykwitów i spieków za pomoc¹ dùoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Próba  odporno�ci  na  skrobanie  (zadrapanie)  �  wykonanie  krzy¿owych  naciêã  i  zrywanie  powierzchni  lub
ocena zwarto�ci i no�no�ci podùo¿a oraz przyczepno�ci istniej¹cych powùok za pomoc¹ rylca.

Próba  zwil¿ania  �  ocena  chùonno�ci  (nasi¹kliwo�ci)  podùo¿a  za  pomoc¹  mokrej  szczotki,  pêdzla  lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie równo�ci i gùadko�ci � okre�lenie wielko�ci odchyùek �ciany (stropu) od pùaszczyzny i kierunku
pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  warto�ci  zale¿ne  s¹  od  rodzaju  podùo¿a  (konstrukcje  murowe,
¿elbetowe  monolityczne,  ¿elbetowe  prefabrykowane,  tynkowane).  Okre�lone  s¹  one  w  odpowiednich
normach  przedmiotowych  wymienionych  w  pkt.  10.1.  niniejszej  ST.  (W  specyfikacji  technicznej
szczegóùowej  nale¿y  odwoùaã  siê  do  norm  dotycz¹cych  rodzaju  podùo¿a  wystêpuj¹cego  na  docieplanym
obiekcie).

Ilo�ã  i  rozmieszczenie  poddanych  badaniom  miejsc  powinna  umo¿liwiã  uzyskanie  wyników,
miarodajnych dla caùej powierzchni podùo¿a na obiekcie.

Kontroli  wymaga  tak¿e  wytrzymaùo�ã  powierzchni  podùo¿y.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  podùo¿y
istniej¹cych  �  zwietrzaùych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i  malowanych.  W  przypadku  w¹tpliwo�ci
dotycz¹cych  wytrzymaùo�ci  nale¿y  wykonaã  jej  badanie  metod¹  �pull  off�,  przy  zastosowaniu  urz¹dzenia
badawczego (testera,  zrywarki).  Mo¿na  tak¿e  wykonaã  próbê  odrywania  przyklejonych do podùo¿a  próbek
materiaùu izolacyjnego.

Szczególnej  uwagi  wymagaj¹  podùo¿a  (warstwowe)  �cian  wykonanych  w  technologii  wielkopùytowej
(wielkoblokowej).  W  tym  przypadku,  poza  powierzchni¹,  ocenie  podlega  wytrzymaùo�ã  (stan  techniczny)
zakotwieñ warstwy zewnêtrznej,

5.4. Przygotowanie podùo¿a
Zale¿nie od typu i stanu podùo¿a (wynik oceny) nale¿y przygotowaã je do robót zasadniczych:

� oczy�ciã  podùo¿e  z  kurzu  i  pyùu,  usun¹ã  zanieczyszczenia,  pozostaùo�ci  �rodków  antyadhezyjnych
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luêne cz¹stki materiaùu podùo¿a,

� usun¹ã nierówno�ci i ubytki podùo¿a (skucie, zeszlifowanie, wypeùnienie zapraw¹ wyrównawcz¹),
� usun¹ã przyczyny ewentualnego zawilgocenia podùo¿a; odczekaã do jego wyschniêcia,
� w przypadku istniej¹cych podùo¿y usun¹ã warstwê zùuszczeñ, spêkañ, odspajaj¹cych siê tynków i warstw

malarskich.  Sposób  przygotowania  powierzchni  (czyszczenie  stalowymi  szczotkami,  metoda
strumieniowa  (ró¿ne  rodzaje  �cierniw),  ci�nieniowa)  nale¿y  dostosowaã  do  rodzaju  i  wielko�ci
powierzchni podùo¿a, powstaùe ubytki wypeùniã zapraw¹ wyrównawcza,

� wykonaã  inne roboty przygotowawcze podùo¿a,  przewidziane w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej szczegóùowej oraz przez producenta systemu,

� wystaj¹ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byã zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleñ (BSO)
Roboty  nale¿y  wykonywaã  przy  speùnieniu  wymagañ  producenta  systemu,  dotycz¹cych  dopuszczalnych
warunków  atmosferycznych  (najczê�ciej  �  temperatura  od  +5  do  +25°C,  brak  opadów,  silnego
nasùonecznienia,  wysokiej  wilgotno�ci  powietrza).  Zalecane  jest  stosowanie  mocowanych  do  rusztowañ
osùon,  zabezpieczaj¹cych  przed oddziaùywaniem  opadów  atmosferycznych,  promieniowania  sùonecznego  i
wiatru.  Niektóre  systemy  zawieraj¹  odmiany  materiaùów,  umo¿liwiaj¹ce  wykonywanie  prac  w  warunkach
podwy¿szonej  wilgotno�ci  powietrza  i  obni¿onej  temperatury  powietrza  (nocnych  przymrozków).  Te
szczególne  warunki  danego  systemu  docieplenia  nale¿y  uwzglêdniã  w  specyfikacji  technicznej
szczegóùowej.
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5.5.1. Gruntowanie podùo¿a

Zale¿nie od rodzaju i stanu podùo¿a oraz wymagañ producenta systemu nale¿y nanie�ã  �rodek  gruntuj¹cy
na caù¹ jego powierzchniê. 

5.5.2. Monta¿ pùyt izolacji termicznej

Przed rozpoczêciem monta¿u pùyt nale¿y wyznaczyã poùo¿enie ich dolnej krawêdzi i zamocowaã wzdùu¿ niej
listwê cokoùow¹ (3 koùki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaã tak¿e
profile  i  listwy  w  miejscach  krawêdzi  BSO  �  zakoñczeñ  lub  styków  z  innymi  elementami  elewacji.  Za
pomoc¹ sznurów wyznaczyã pùaszczyznê pùyt izolacji termicznej.

Nanie�ã  zaprawê  klej¹c¹  na  powierzchnie  pùyt  izolacji  termicznej,  zale¿nie  od  równo�ci  podùo¿a,  w
postaci placków i  ci¹gùego pasma na obwodzie pùyty (metoda pasmowo � punktowa) lub pac¹ z¹bkowan¹
na  caùej  powierzchni  pùyty.  Pùyty  z  weùny  mineralnej  nale¿y  zaszpachlowaã  wcze�niej  zapraw¹  na  caùej
powierzchni. Nie nale¿y dopuszczaã do zanieczyszczenia krawêdzi pùyty zapraw¹.

Pùyty  naklejaã  w  kierunku  poziomym  (pierwszy rz¹d  na  listwie  cokoùowej)  przy  zastosowaniu  wi¹zania
(przesuniêcie  min.  15  cm).  Zapewniã  szczelno�ã  warstwy izolacji  termicznej  poprzez �cisùe  uùo¿enie  pùyt  i
wypeùnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub � w przypadku styropianu � piank¹ uszczelniaj¹c¹.
Po  zwi¹zaniu  zaprawy  klej¹cej,  pùaszczyznê  pùyt  izolacji  termicznej  zeszlifowaã  do  uzyskania  równej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze�niej, ni¿ 24 godziny po zakoñczeniu klejenia,
nale¿y  wykonaã  ewentualnie  przewidziane  projektem  mocowanie  ù¹cznikami  mechanicznymi  (koùkami
rozporowymi). Dùugo�ã  ù¹czników zale¿na jest od grubo�ci pùyt  izolacji termicznej, stanu i rodzaju podùo¿a.
Ich  rozstaw  (min.  4  szt./m2)  �  od  rodzaju  izolacji  termicznej  i  strefy  elewacji.  Po  nawierceniu  otworów
umie�ciã w nich koùki rozporowe, a nastêpnie wkrêciã lub wbiã trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W  nastêpnej  kolejno�ci  uksztaùtowaã  detale  BSO  �  o�cie¿a,  krawêdzie  naro¿ników  budynku  i  o�cie¿y,
szczeliny  dylatacyjne,  styki  i  poù¹czenia  �  przy  zastosowaniu  pasków  cienkich  pùyt  izolacji  termicznej,
naro¿ników, listew, profili, k¹towników, ta�m i pasków siatki zbroj¹cej. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z pasków siatki zbroj¹cej wykonaã zbrojenie uko�ne przy naro¿nikach otworów okiennych i drzwiowych. Na
powierzchniê pùyt izolacji termicznej naci¹gn¹ã pac¹ warstwê zaprawy zbroj¹cej (klej¹cej), naùo¿yã i wtopiã
w ni¹  za pomoc¹  pacy siatkê  zbroj¹c¹,  w pierwszej  kolejno�ci  ewentualn¹  siatkê  pancern¹.  Powierzchniê
warstwy zbrojonej wygùadziã - siatka zbroj¹ca powinna byã caùkowicie zakryta zapraw¹.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zale¿nie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie�ã �rodek gruntuj¹cy.

5.5.6. Monta¿ elementów dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowaã (nakleiã) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

5.5.7. Warstwa wykoñczeniowa � tynkowanie i malowanie

Warstwê  wykoñczeniow¹  wykonaã  po  zwi¹zaniu  (wyschniêciu)  zaprawy zbroj¹cej  �  nie  wcze�niej,  ni¿  po
upùywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zale¿nie od wymagañ systemowych)
nanie�ã  masê  tynku  cienkowarstwowego  i  poddaã  jego  powierzchniê  obróbce,  zgodnie  z  wymaganiami
producenta systemu i dokumentacj¹ projektow¹ oraz specyfikacj¹  techniczn¹  szczegóùow¹  (w SST nale¿y
te wymagania opisaã). Sposób wykonania tynku zale¿ny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury  powierzchni.  Powierzchniê  tynku  pomalowaã  wybranym  rodzajem  farby  �  zale¿nie  od  wymagañ
projektu,  systemu,  warunków  �rodowiskowych.  Ze  wzglêdu  na  powstawanie  naprê¿eñ  termicznych  na
elewacjach poùudniowych i zachodnich nale¿y unikaã stosowania kolorów ciemnych o wspóùczynniku odbicia
rozproszonego poni¿ej 30.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót ociepleniowych
Przed  przyst¹pieniem  do  robót  ociepleniowych  nale¿y  przeprowadziã  badania  materiaùów,  które  bêd¹
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonaã oceny podùo¿a.

6.2.1. Badania materiaùów
Badanie materiaùów  przeprowadza siê  po�rednio  na podstawie zapisów  w dzienniku budowy,  dotycz¹cych
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przyjêcia  materiaùów  na budowê  oraz dokumentów  towarzysz¹cych  wysyùce  materiaùów  przez producenta,
potwierdzaj¹cych  zgodno�ã  u¿ytych  materiaùów  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej (szczegóùowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami
powoùanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2. Ocena podùo¿a
Badanie stanu podùo¿a nale¿y przeprowadziã wedùug wymagañ okre�lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej
ST.

6.3. Badania w czasie robót
Jako�ã i funkcjonalno�ã BSO zale¿y od prawidùowo�ci wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo
okre�lonych  robót.  Z  tego wzglêdu,  w czasie  wykonywania  robót  szczególnie  wa¿na  jest  bie¿¹ca  kontrola
robót zanikaj¹cych (ulegaj¹cych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli  przygotowania  podùo¿a  �  no�no�ci,  czysto�ci,  wilgotno�ci,  nasi¹kliwo�ci  (wykonania
warstwy gruntuj¹cej), równo�ci powierzchni,

6.3.2. Kontroli  jako�ci  klejenia  pùyt  izolacji  termicznej  �  monta¿u  profili  cokoùowych,  przyklejenia  pùyt  na
powierzchni  i  krawêdziach,  szczelno�ci  styków  pùyt,  wypeùnienia  szczelin,  czysto�ci  krawêdzi  pùyt,
uksztaùtowania detali elewacji � dylatacji, styków i poù¹czeñ,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego � rozmieszczenia i rozstawu koùków rozporowych,
poùo¿enia talerzyków (kr¹¿ków) wobec pùaszczyzny pùyt (w pùaszczyênie lub do 1 mm poza ni¹),

6.3.4. Kontroli  wykonania  warstwy  zbrojonej  �  zbrojenia  uko�nego  otworów,  zabezpieczenia  krawêdzi,
wielko�ci  zakùadów  siatki,  pokrycia  siatki  zbroj¹cej,  grubo�ci  warstwy  i  jako�ci  powierzchni  warstwy
zbrojonej,  wykonania  jej  gruntowania,  mocowania  profili.  Wykonanie  systemu  nie  powinno  powodowaã
szkodliwych  pêkniêã  w  warstwie  zbrojonej,  tzn.  pêkniêã  na  poù¹czeniach  pùyt  i/lub  pêkniêã  o  szeroko�ci
wiêkszej ni¿ 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej � sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykoñczeniowej:
� tynku � pod wzglêdem jednolito�ci, równo�ci, koloru, faktury, 

� malowania � pod wzglêdem jednolito�ci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badañ
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  siê  celem  oceny  speùnienia  wszystkich  wymagañ,
dotycz¹cych robót ociepleniowych, w szczególno�ci w zakresie:

� zgodno�ci  z dokumentacj¹  projektow¹  i  specyfikacj¹  techniczn¹  (szczegóùow¹)  wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów,
� prawidùowo�ci przygotowania podùo¿a,
� prawidùowo�ci wykonania ocieplenia i szczegóùów systemu ociepleniowego.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  nale¿y  wykorzystywaã  wyniki  badañ  dokonanych  przed
przyst¹pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Przed przyst¹pieniem  do badañ  przy odbiorze nale¿y na wstêpie  sprawdziã  na podstawie dokumentów
czy  zaù¹czone  wyniki  badañ  dokonanych  przed  przyst¹pieniem  do  robót  potwierdzaj¹,  ¿e  przygotowane
podùo¿a  nadawaùy  siê  do  wykonania  robót  ociepleniowych,  a  u¿yte  materiaùy  speùniaùy  wymagania  pkt.  2
niniejszej ST.

Do badañ odbiorowych nale¿y przyst¹piã po caùkowitym zakoñczeniu robót.

6.4.2. Opis badañ odbiorowych

W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  nale¿y  dokonaã  oceny  wykonanych  robót  elewacyjnych  z
zastosowaniem  systemów  ocieplania  �cian  poprzez  porównanie  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5.
niniejszej  ST,  które  powinny  uwzglêdniaã  wymagania  producenta  systemu  docieplenia,  normy  dotycz¹ce
warunków  odbioru  a  podane  dalej  w  pkt.  10.1.,  a  tak¿e  �Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót
elewacyjnych  z  zastosowaniem  zewnêtrznych  zespolonych  systemów  ocieplania  �cian�  �  wyd.  przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleñ, Warszawa 2004 r.

M.in.  zgodnie  z  tre�ci¹  �Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych�  dla
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tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nale¿y stosowaã
wymagania normy PN-70/B-10100 �Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania przy odbiorze�. 

Wedùug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie�ciã  siê w nastêpuj¹cych
granicach:

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku od

pùaszczyzny i
odchylenie krawêdzi

od linii prostej

Odchylenie powierzchni 
i krawêdzi od kierunku

Odchylenie 
przecinaj¹cych siê
pùaszczyzn od k¹ta

przewidzianego 
w dokumentacjipionowego poziomego

III nie wiêksze ni¿ 3 mm
i w liczbie nie wiêkszej
ni¿ 3 na caùej dùugo�ci
ùaty kontrolnej 2 m 

nie wiêksze ni¿ 2
mm na 1 m i
ogóùem nie
wiêcej ni¿ 4 mm
w
pomieszczeniac
h do 3,5 m
wysoko�ci oraz
nie wiêcej ni¿ 6
mm w
pomieszczeniac
h powy¿ej 3,5 m
wysoko�ci

nie wiêksze ni¿ 3
mm na 1 m i
ogóùem nie
wiêcej ni¿ 6 mm
na caùej
powierzchni
miêdzy
przegrodami
pionowymi
(�ciany, belki
itp.)

nie wiêksze ni¿ 
3 mm na 1 m

Obowi¹zuj¹ tak¿e wymagania:

� odchylenia  promieni  krzywizny powierzchni  faset,  wnêk  itp.  od  projektowanego  promienia  nie  powinny
byã wiêksze ni¿ 7 mm,

� dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawêdzi zewnêtrznych tynków nie powinny byã wiêksze
ni¿ 10 mm na caùej wysoko�ci kondygnacji i 30 mm na caùej wysoko�ci budynku.

Pokryta  tynkiem  cienkowarstwowym  i  ewentualnie  malowana  powierzchnia  BSO  powinna  posiadaã
jednorodny  i  staùy  kolor  i  fakturê.  Niedopuszczalne  jest  wystêpowanie  na  jej  powierzchni  lokalnych
wypukùo�ci i wklêsùo�ci, mo¿liwych do wykrycia w �wietle rozproszonym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchniê ocieplenia �cian budynku oblicza siê w metrach kwadratowych, jako iloczyn dùugo�ci
�cian  w stanie surowym w rozwiniêciu  przez wysoko�ã  mierzon¹  od wierzchu cokoùu  (dolnej  krawêdzi)  do
górnej krawêdzi warstwy ocieplanej. 

7.2.2. Z  powierzchni  potr¹ca  siê  powierzchnie  nieocieplone  i  powierzchnie  otworów  wiêksze  od  1  m2,
doliczaj¹c  w  tym  przypadku  do  powierzchni  ocieplenia  powierzchniê  o�cie¿y,  obliczon¹  w  metrach
kwadratowych,  jako  iloczyn  dùugo�ci  o�cie¿y  mierzonych  w  �wietle  ich  krawêdzi  i  szeroko�ci,  wraz  z
grubo�ci¹ ocieplenia.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
Do robót  zanikaj¹cych  przy wykonywaniu robót  ociepleniowych nale¿y przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem  podùo¿a,  klejenie  pùyt  izolacji  termicznej,  wykonywanie  warstwy  zbrojonej  i  ewentualne  jej
gruntowanie.

Ich  odbiór  powinien  zostaã  wykonany  przed  rozpoczêciem  nastêpnego  etapu.  Nale¿y  przeprowadziã
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W  przypadku  pozytywnego  wyniku  badañ  (zgodno�ci  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  szczegóùow¹
specyfikacj¹ techniczn¹) mo¿na zezwoliã na rozpoczêcie wykonywania nastêpnych etapów robót.

W  przeciwnym  przypadku  (negatywny  wynik  badañ)  nale¿y  okre�liã  zakres  prac  i  rodzaj  materiaùów
koniecznych do usuniêcia nieprawidùowo�ci. Po ich wykonaniu badania nale¿y powtórzyã.
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Wszystkie  ustalenia  zwi¹zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  nale¿y  zapisaã  w
dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór czê�ciowy
Odbiór  czê�ciowy  polega  na  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonanej  czê�ci  robót.  Odbioru  czê�ciowego  robót
dokonuje  siê  dla  zakresu  okre�lonego  w  dokumentach  umownych,  wedùug  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót.

Celem odbioru czê�ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniêcie przed odbiorem koñcowym.

Odbiór czê�ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy.

Protokóù odbioru czê�ciowego jest podstaw¹ do dokonania czê�ciowego rozliczenia robót, je¿eli umowa
tak¹ formê przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy)
Odbiór  koñcowy  stanowi  ostateczn¹  ocenê  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powoùana przez zamawiaj¹cego, na podstawie przedùo¿onych
dokumentów, wyników badañ oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoùywania komisji oraz czas jej dziaùania powinna okre�laã umowa.

Wykonawca robót obowi¹zany jest przedùo¿yã komisji nastêpuj¹ce dokumenty:

− dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

− szczegóùowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

− dziennik  budowy i  ksi¹¿ki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w toku prowadzonych robót,  protokoùy
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

− dokumenty �wiadcz¹ce  o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego zastosowania u¿ytych  materiaùów  i
wyrobów budowlanych,

− protokoùy odbiorów robót ulegaj¹cych zakryciu i odbiorów czê�ciowych,

− instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

− wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowi¹zana  jest  zapoznaã  siê  z  przedùo¿onymi  dokumentami,  przeprowadziã
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównaã je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji  projektowej  i  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  robót  ociepleniowych,  opracowanej  dla
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonaã oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny byã odebrane, je¿eli wszystkie wyniki badañ s¹ pozytywne, a dostarczone
przez wykonawcê dokumenty s¹ kompletne i prawidùowe pod wzglêdem merytorycznym.

Je¿eli chocia¿by jeden wynik badañ byù negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaã odebrane. W
takim przypadku nale¿y wybraã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:

− je¿eli to mo¿liwe, nale¿y ustaliã zakres prac koryguj¹cych, usun¹ã niezgodno�ci wykonanego ocieplenia
z  wymaganiami  okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegóùowej)  i
przedstawiã je ponownie do odbioru,

− je¿eli  odchylenia  od  wymagañ  nie  zagra¿aj¹  bezpieczeñstwu  u¿ytkownika,  trwaùo�ci  i
szczelno�ci ocieplenia, zamawiaj¹cy mo¿e wyraziã zgodê na dokonanie odbioru koñcowego z
jednoczesnym obni¿eniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleñ umownych,

− w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania, wykonawca zobowi¹zany jest do
usuniêcia  wadliwie  wykonanych  robót  ociepleniowych,  wykonaã  je  ponownie  i  powtórnie
zgùosiã do odbioru.

W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo¿e byã dokonany po ich uzupeùnieniu.
Z czynno�ci odbioru sporz¹dza siê protokóù podpisany przez przedstawicieli zamawiaj¹cego i

wykonawcy. Protokóù powinien zawieraã:
− ustalenia podjête w trakcie prac komisji,
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− ocenê wyników badañ,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia,
− stwierdzenie  zgodno�ci  lub  niezgodno�ci  wykonania  ocieplenia  z  zamówieniem.  Protokóù

odbioru  koñcowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  rozliczenia  koñcowego  pomiêdzy
zamawiaj¹cym a wykonawc¹.

8.5. Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji
Celem  odbioru  po  okresie  rêkojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  ocieplenia  po  u¿ytkowaniu  w  tym  okresie
oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  zwi¹zanych  z  usuwaniem
zgùoszonych wad.

Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglêdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. �Odbiór ostateczny (koñcowy)�.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw¹ do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potr¹ceñ wynikaj¹cych z obni¿onej jako�ci robót.

Przed upùywem  okresu gwarancyjnego zamawiaj¹cy powinien zgùosiã wykonawcy wszystkie zauwa¿one
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci  podano w ST �Wymagania ogólne�  Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci
Rozliczenie robót  ociepleniowych mo¿e byã  dokonane jednorazowo po wykonaniu peùnego zakresu robót  i
ich koñcowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czê�ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiêdzy zamawiaj¹cym  a wykonawc¹ nastêpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. 

Podstawê  rozliczenia  oraz  pùatno�ci  za  wykonany  i  odebrany  zakres  ocieplenia  stanowi  warto�ã  tych
robót obliczona na podstawie:

� okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót  zaakceptowanych
przez zamawiaj¹cego lub

� ustalonej w umowie kwoty ryczaùtowej za okre�lony zakres robót.
Ceny  jednostkowe  wykonania  ocieplenia  lub  kwoty  ryczaùtowe  obejmuj¹ce  roboty  ociepleniowe

uwzglêdniaj¹:
� przygotowanie stanowiska roboczego,

� dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu,
� obsùugê sprzêtu niewymagaj¹cego etatowej obsùugi,
� ustawienie i rozbiórkê rusztowañ, o wysoko�ci do 4 m,

� ocenê i przygotowanie podùo¿a,
� zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  okùadzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

� wyznaczenie krawêdzi powierzchni BSO (cokóù,  styki z pùaszczyznami  innych materiaùów  elewacyjnych,
krawêdzie powierzchni) oraz lica pùaszczyzny pùyt izolacji termicznej,

� gruntowanie podùo¿a,
� przyklejenie pùyt izolacji termicznej do podùo¿a lub mocowanie za pomoc¹ profili mocuj¹cych, wypeùnienie

ewentualnych nieszczelno�ci,
� szlifowanie powierzchni pùyt,
� mocowanie  mechaniczne  pùyt  za  pomoc¹  koùków  rozporowych  �  zale¿nie  od  systemu  i  projektu  robót

ociepleniowych,

� ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwê zaprawy i wyrównanie jej,

� wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko�nym otworów,
� gruntowanie  powierzchni  warstwy  zbrojonej  (po  zwi¹zaniu  zaprawy),  mocowanie  ewent.  elementów

dekoracyjnych (profili),

� wyznaczenie  przebiegu  i  monta¿  profili,  listew  naro¿nikowych,  ochronnych,  brzegowych,  dylatacyjnych
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itp.,  wraz z  dociêciem  poù¹czeñ  na  naro¿nikach  wklêsùych  i  wypukùych,  wymaganym  zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbroj¹cej itp.,

� wyznaczenie  przebiegu  i  monta¿  (klejenie)  profili  dekoracyjnych,  wraz  z  uksztaùtowaniem  poù¹czeñ  w
naro¿nikach  wklêsùych  i  wypukùych,  ewent.  zbrojeniem  powierzchni,  zabezpieczeniem  przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

� wykonanie  warstwy  wykoñczeniowej  (po  wyznaczeniu  ewent.  pùaszczyzn  kolorystycznych)  �  tynki,
okùadziny, ewent. malowanie,

� usuniêcie  zabezpieczeñ  stolarki,  okùadzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  i  ewentualnych
zanieczyszczeñ,

� uporz¹dkowanie terenu wykonywania prac,

� usuniêcie pozostaùo�ci, resztek i odpadów materiaùów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawc¹ i zgodnie
z zaleceniami producenta,

� likwidacjê stanowiska roboczego.

Przy  rozliczaniu  robót  ociepleniowych  wedùug  uzgodnionych  cen  jednostkowych,  koszty  niezbêdnych
rusztowañ  mog¹  byã  uwzglêdnione  w  tych  cenach  lub  stanowiã  podstawê  oddzielnej  pùatno�ci.  Sposób
rozliczenia  kosztów  monta¿u,  demonta¿u  i  pracy  rusztowañ,  koniecznych  do  wykonywania  robót  na
wysoko�ci  powy¿ej  4  m,  nale¿y  ustaliã  w  postanowieniach  pkt  9  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-EN 13162:2002 

Wyroby do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  �  Wyroby z  weùny  mineralnej  (MW)  produkowane  fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 

Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  �  Wyroby  ze  styropianu  (EPS)  produkowane  fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu  ekstrudowanego  (XPS)  produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 

Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnêtrzne  zespolone  systemy  ocieplania  (ETICS)  ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 

Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnêtrzne  zespolone  systemy  ocieplania  (ETICS)  z  weùn¹
mineraln¹. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguùy.
PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre�lenia.
PN-63/B-06251

Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  ¿elbetowych.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania
badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
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PN-70/B-10026

Úciany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegùy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-¿elbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z  autoklawizowanych  betonów  komórkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepùo do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 

Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  wspóùczynnik  przenikania  ciepùa.  Metoda
obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
póêniejszymi zmianami).

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póên.
zmianami).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  wrze�nia  2004  r.  w  sprawie  szczegóùowego  zakresu  i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,
jakimi  powinny  odpowiadaã  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  75,  poz.  690  z  póên.
zmianami).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156
z dnia 12 maja 2004 r.).

� Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem  zewnêtrznych
zespolonych  systemów  ocieplania  �cian  �  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Systemów  Ociepleñ,  Warszawa
2004 r.

� Instrukcja  ITB  nr  334/2002  Bezspoinowy  system  ocieplania  �cian  zewnêtrznych  budynków  Warszawa
2002 r.

� ZUAT  15/V.03/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleñ  z  zastosowaniem  styropianu  jako
materiaùu  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.  Zalecenia  Udzielania  Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

� ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleñ z zastosowaniem weùny mineralnej jako
materiaùu  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.  �  Zalecenia  Udzielania  Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

� ZUAT  15/V.01/1997  Tworzywowe  ù¹czniki  do  mocowania  termoizolacji.  Zalecenia  Udzielania  Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

� ZUAT  15/V.07/2003  £¹czniki  do  mocowania  izolacji  termicznej  uformowanej  w  pùyty.  Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

� ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klej¹ce  i  kleje dyspersyjne Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

� ETAG  004  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych.  Zùo¿one  systemy  izolacji  cieplnej  z
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wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

� ETAG  014  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych  �  £¹czniki  tworzywowe  do  mocowania
warstwy izolacyjnej ociepleñ �cian zewnêtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  tom  I  Budownictwo  ogólne  czê�ã  4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlanych Czê�ã  B �  Roboty wykoñczeniowe,  zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r.

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno�ci,
wymagañ,  jakie  powinny  speùniaã  notyfikowane  jednostki  uczestnicz¹ce  w  ocenie  zgodno�ci,  oraz
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania
zgodno�ci  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz.  U.  Nr  198
poz. 2041).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotycz¹cej
bezpieczeñstwa  i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa  i  ochrony zdrowia.  (Dz.  U.  z 2003 r.,  Nr
120, poz. 1126).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

� Dyrektywa  Rady  Europejskiej  89/106/EWG  z  dnia  21  grudnia  1988  r.  w  sprawie  zbli¿enia  przepisów
ustawowych Pañstw Czùonkowskich odnosz¹cych siê do wyrobów budowlanych. 

WYKONYWANIE POKRYÃ DACHOWYCH

CPV 45261210-9

OBRÓBKI BLACHARSKIE

RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. WSTÆP

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru pokryã dachowych
z blachodachówki wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi dachu budynku Przedszkola w
Starej Wsi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)   jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstêpstwa  od  wymagañ  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog¹  mieã  miejsce  tylko  w przypadkach  maùych
prostych robót  i  konstrukcji  drugorzêdnych  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno�ã,  ¿e podstawowe
wymagania  bêd¹  speùnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  do�wiadczenia  i  przy  przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie pokryã
dachowych  z  blachodachówki  wraz  z  obróbkami  blacharskimi,  rynnami  i rurami  spustowymi  oraz  elementami
wystaj¹cymi ponad dach budynku oraz izolacjê ciepln¹ z weùny mineralnej.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi
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w Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹,  ST i
poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
�Wymagania ogólne� pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 2

Ponadto materiaùy stosowane do wykonywania pokryã dachowych powinny mieã m.in.:

� Aprobaty Techniczne lub byã produkowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami,

� Certyfikat lub Deklaracjê Zgodno�ci z Aprobat¹ Techniczn¹ lub z PN,

� Certyfikat na znak bezpieczeñstwa,

� Certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru norm polskich,

� na opakowaniach powinien znajdowaã siê termin przydatno�ci do stosowania.

Sposób transportu i skùadowania powinien byã zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca  obowi¹zany  jest  posiadaã  na  budowie  peùn¹  dokumentacjê  dotycz¹c¹  skùadowanych  na  budowie
materiaùów przeznaczonych do wykonania pokryã dachowych.

2.2. Rodzaje materiaùów

2.2.1. Wszelkie  materiaùy  do  wykonania  pokryã  dachowych  powinny  odpowiadaã  wymaganiom  zawartym  w
normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczaj¹cych  dany  materiaù  do  powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha  stalowa  ocynkowana  pùaska  powinna  odpowiadaã  normom  PN-61/B-10245  i  PN-73/H-92122.
Grubo�ã blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metod¹ ogniow¹ �  równ¹ warstw¹ cynku (
275 g/m2) oraz pokryta warstw¹ pasywacyjn¹ maj¹c¹ dziaùanie antykorozyjne i zabezpieczaj¹ce.

Wystêpuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy pùaskie:

a) blacha stalowa powlekana powùokami poliestrowymi, grubo�ci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000
mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubo�ci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

c) blacha miedziana, grubo�ci 0,5-0,55 mm, ta�ma szeroko�ci 670 mm.

2.2.4. Blachy  profilowe,  grubo�ci  0,5-0,7  mm  powlekane,  na  stronie  licowej  powùokami  poliestrowymi  25
mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powùok¹ epoksydow¹ 10 mikrometrów.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubo�ci 0,50, 0,55 i 0,75 mm.

Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.

2.2.6. Blachy  dachówkowe,  grubo�ci  0,5-0,7  mm,  obustronnie  cynkowane  metod¹  ogniow¹,  pokryte  powùokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstw¹ pasywacyjn¹.

Szeroko�ci arkuszy 1185 mm, a dùugo�ã od 860-7200 mm.

2.2.7. Pùyty z tworzyw sztucznych:

 pùyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

 pùyty poliwêglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie  materiaùy  do  pokryã  dachowych  powinny  byã  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z instrukcj¹
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producenta oraz wedùug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjêcie materiaùów i wyrobów na budowê powinno byã potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZÆT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne�
pkt 3

3.2. Sprzêt do wykonywania robót

 Roboty mo¿na wykonaã rêcznie lub przy u¿yciu innych specjalistycznych narzêdzi.

 Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich narzêdzi, które nie spowoduj¹ niekorzystnego wpùywu na jako�ã
materiaùów i wykonywanych robót oraz bêd¹ przyjazne dla �rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  �Wymagania
ogólne� pkt 4

4.2. Transport materiaùów:

4.2.1. Do transportu materiaùów i urz¹dzeñ stosowaã nastêpuj¹ce sprawne technicznie �rodki transportu:

samochód skrzyniowy o ùadowno�ci 5-10 ton,

 samochód dostawczy o ùadowno�ci 0,9 ton,

 ci¹gnik koùowy z przyczep¹.

Blachy do pokryã dachowych mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu.

Materiaùy  nale¿y  ukùadaã  równomiernie  na  caùej  powierzchni  ùadunkowej,  obok  siebie  i  zabezpieczyã  przed
mo¿liwo�ci¹ przesuwania siê podczas transportu.

Blachy powinny byã ukùadane w pozycji poziomej wzdùu¿ �rodka transportu.

Je¿eli  dùugo�ã  elementów  z  blachy  dachówkowej  jest  wiêksza  ni¿  dùugo�ã  pojazdu,  wielko�ã  nawisu  nie  mo¿e
przekroczyã 1 m.

Przy za- i wyùadunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale¿y przestrzegaã przepisów obowi¹zuj¹cych w
transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  stosowania  takich  �rodków  transportu,  które  wpùyn¹  niekorzystnie  na
jako�ã robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów.

4.2.3. Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  �rodki  transportowe  musz¹  speùniaã  wymagania  przepisów  ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne dla podkùadów

Ka¿dy podkùad pod pokrycie powinien speùniaã nastêpuj¹ce wymagania ogólne:

 pochylenie pùaszczyzny poùaci dachowych z desek, ùat lub pùatwi powinno byã dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

 równo�ã  powierzchni  deskowania  powinna  byã  taka,  aby  prze�wit  pomiêdzy  powierzchni¹  deskowania  a  ùat¹
kontroln¹ o dùugo�ci 3 m byù nie wiêkszy ni¿ 5 mm w kierunku prostopadùym do spadku i nie wiêkszy ni¿ 10 mm
w kierunku równolegùym do spadku (pochylenia poùaci dachowej),

 równo�ã  pùaszczyzny  poùaci  z  ùat  lub  pùatwi  powinna  byã  analogiczna,  jak  podano  powy¿ej  na  co  najmniej  3
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krokwiach (przy podkùadzie z ùat) lub 3 pùatwiach (przy podkùadzie z pùatwi),

 podkùad  powinien  byã  zdylatowany  w  miejscach  dylatacji  konstrukcyjnych  oraz  powinien  mieã  odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystaj¹cymi ponad powierzchniê  pokrycia. Szeroko�ã  szczelin  dylatacyjnych
powinna  wynosiã  od  20  do  40  mm  a  szczelin  obwodowych  okoùo  20  mm.  Szczeliny  dylatacyjne  termiczne  i
obwodowe powinny byã wypeùnione materiaùem elastycznym lub kitem asfaltowym,

 w  podkùadzie  powinny  byã  osadzone  uchwyty  do  zawieszenia  rynny  dachowej  oraz  powinny  byã  usztywnione
krawêdzie zewnêtrzne.

5.2. Podkùady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Ka¿dy podkùad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien speùniaã nastêpuj¹ce wymagania:

 w  przypadku  pokryã  z  blachy  podkùad  z  desek  i  jednej  warstwy  papy  powinien  byã  zgodny  z  wymaganiami
podanymi w pkt. 5.1.,

 deski  powinny  byã  zabezpieczane  pod  zagrzybieniem  (impregnowane)  i  uùo¿one  stron¹  dordzeniow¹  ku  górze.
Ka¿da deska powinna byã przybita do krokwi dwoma gwoêdziami. Wilgotno�ã desek nie powinna byã wiêksza do
21%,  a maksymalna szeroko�ã  15  cm. Czoùa desek powinny stykaã  siê  na krokwiach.  Deski  nale¿y ukùadaã  �na
pióro� i �wpust� lub na przylgê. Szczeliny miêdzy deskami nie powinny byã wiêksze ni¿ 2 mm. Nie dopuszcza siê
w deskach otworów po sêkach o �rednicy wiêkszej  jak 20  mm. Deski  okapowe powinny wystawaã  poza czoùo
krokwi od 3 do 5 cm.

 papa asfaltowa podkùadowa lub wierzchniego krycia powinna byã umocowana do podkùadu gwoêdziami,

 podkùad  z  papy,  o  którym  mowa  powy¿ej,  nale¿y  wykonywaã  obowi¹zkowo  w  przypadku  pokryã  z  blachy
wykonanych w korytach odwadniaj¹cych lub koszach dachowych oraz przy okapie.  Na pozostaùych fragmentach
poùaci dachowych stosowanie papy nie jest obowi¹zkowe.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi

5.3.1. Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podùo¿a metodami tradycyjnymi

Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych mo¿e byã wykonane:

a) w ukùadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

b)  z  trzech  warstw  papy  asfaltowej  ka¿da  o  zawarto�ci  masy  powùokowej  do  1600  g/m2,  klejonych  lepikiem  do
podùo¿a z materiaùu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

c)  z  trzech  warstw  papy  asfaltowej  ka¿da  o  zawarto�ci  masy  powùokowej  do  1600  g/m2,  klejonych  lepikiem  do
podùo¿a betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

d)  z  trzech  warstw  papy  asfaltowej  ka¿da  o  zawarto�ci  masy  powùokowej  do  1600  g/m2,  klejonych  lepikiem  na
podùo¿u drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

5.3.2. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podùo¿a metodami tradycyjnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych mo¿e byã wykonane:

a) w ukùadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

b) z dwóch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej � ka¿da o zawarto�ci masy powùokowej ≥1600 g/m2 �
klejonych lepikiem do podùo¿a z materiaùu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

c) z dwóch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej � ka¿da o zawarto�ci masy powùokowej ≥1600 g/m2 �
klejonych lepikiem do podùo¿a betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%,

d) z dwóch warstw papy asfaltowej �  ka¿da o zawarto�ci masy powùokowej do 1600 g/m2 �  klejonych lepikiem do
podùo¿a z materiaùu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20% do 40%,

e) z dwóch warstw papy asfaltowej �  ka¿da o zawarto�ci masy powùokowej do 1600 g/m2 �  klejonych lepikiem do
podùo¿a betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,
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f) z dwóch warstw papy asfaltowej � ka¿da o zawarto�ci masy powùokowej do 1600 g/m2 �  ukùadanych na podùo¿u
drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej mo¿e byã wykonywane na poùaciach dachowych o pochyleniu
zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podùo¿u:

a) betonowym,

b) na pùycie warstwowej ze styropianu z oklein¹ z pap asfaltowych; papa stanowi¹ca okleinê pùyt styropianowych nie
jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podùo¿a oraz sklejania dwóch jej warstw metod¹
zgrzewania,  tj.  przez  podgrzewanie  spodniej  powierzchni  papy  pùomieniem  palnika  gazowego  do  momentu
nadtopienia masy powùokowej.

Przy  przyklejaniu  pap  zgrzewalnych  za  pomoc¹  palnika  na  gaz  propan-butan  nale¿y  przestrzegaã  nastêpuj¹cych
zasad:

a)  palnik  powinien  byã  ustawiony  w  taki  sposób,  aby  jednocze�nie  podgrzewaù  podùo¿e  i  wstêgê  papy  od  strony
przekùadki  antyadhezyjnej.  Jedynym  wyj¹tkiem  jest  klejenie  papy  na  powierzchni  pùyty  warstwowej  z  rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza siê ogrzewania podùo¿a,

b) w celu unikniêcia zniszczenia papy dziaùanie pùomienia powinno byã krótkotrwaùe, a pùomieñ palnika powinien byã
ci¹gle przemieszczany w miarê nadtapiania masy powùokowej,

c)  niedopuszczalne  jest  miejscowe  nagrzewanie  papy,  prowadz¹ce  do  nadmiernego  spùywu  masy  asfaltowej  lub  jej
zapalenia,

d)  fragment  wstêgi  papy  z  nadtopion¹  powùok¹  asfaltow¹  nale¿y  natychmiast  docisn¹ã  do  ogrzewanego  podùo¿a
waùkiem o dùugo�ci równej szeroko�ci pasma papy.

5.3.4. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwsz¹ warstwê wykonuje siê z papy perforowanej lub
papy  podkùadowej  wentylacyjnej  z  gruboziarnist¹  posypk¹  (klejonej  posypk¹  w  kierunku  do  podùo¿a)  i  na  tak
wykonanej warstwie przykleja siê wùa�ciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie  papowe  wentylowane  mo¿e  byã  wykonane  ma  zawilgoconym  podùo¿u,  je¿eli  nie  ma  mo¿liwo�ci
odsuszenia go przed przyst¹pieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza siê  do liczby warstw pokrycia,  papa wentylacyjna za�  (wykonana w postaci  wstêgi
ci¹gùej, bez perforacji) mo¿e byã wliczana jako pierwsza podkùadowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchni¹ papy perforowanej lub wentylacyjnej mo¿e nastêpowaã w
miejscach zamocowañ obróbek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podùo¿a. Powierzchnia doklejenia do podùo¿a powinna
byã  ustalona  na  podstawie  obliczeñ  uwzglêdniaj¹cych  warto�ã  ssania  wiatru  indywidualnie  w  przypadku  ka¿dego
obiektu, z podziaùem dachu na strefy nara¿one na ró¿ne warto�ci tego typu obci¹¿eñ.  Papê  wentylacyjn¹  ukùada siê
bezpo�rednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podùo¿u. Poszczególne arkusze
(pasma)  papy  wentylacyjnej  nale¿y  przyklejaã  do  zagruntowanych  miejsc  podùo¿a  oraz  sklejaã  ze  sob¹  na  zakùad
szeroko�ci 10 cm. Gdyby na szeroko�ci zakùadu znajdowaùa siê posypka, nale¿y j¹ dokùadnie usun¹ã przed sklejeniem
papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna byã uùo¿ona luzem na zagruntowanym podùo¿u,
bez  ù¹czenia  jej  na  zakùad,  lecz  jedynie  na  styk  czoùowy.  Pierwsza  warstwa  pokrycia  papowego  jest  przyklejana  do
podùo¿a przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostaùej powierzchnie papy perforowanej.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nale¿y ukùadaã w miejscach, w których mo¿e nast¹piã wnikanie wody pod
pokrycie  dachowe,  na  przykùad  w  pa�mie  przyokapowym,  przy  wpustach  dachowych,  przy  dylatacjach
konstrukcyjnych  budynku  itp.  W  miejscach  tych  nale¿y  odsun¹ã  papê  wentylacyjn¹  na  odlegùo�ã  ~50  cm  i  nakleiã
pasmo papy podkùadowej.
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Przy  odpowietrzaniu  przestrzeni  spod  papy  wentylacyjnej  kominkami  wentylacyjnymi  �rednicê  kominka  nale¿y
ustaliã w zale¿no�ci od powierzchni przypadaj¹cej na jeden kominek. Kominków wentylacyjnych nie nale¿y ustawiaã
w najni¿szych partiach poùaci dachowych.

5.3.5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej

Pokrycia  jednowarstwowe  nale¿y  wykonywaã  tylko  z  pap  asfaltowo-polimerowych  wierzchniego  krycia  o  grubo�ci
min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty
techniczne.

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, s¹ wykonywane na podùo¿u:

a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu poùaci od 3% do 20%.

Papa w pokryciu jednowarstwowym mo¿e byã ukùadana:

a) metod¹ zgrzewania na caùej powierzchni,

b) metod¹ mocowania mechanicznego w obrêbie zakùadu; do podùo¿a mechanicznego mocowana jest spodnia czê�ã
zakùadu, natomiast czê�ã wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej.

Liczba  ù¹czników  mocuj¹cych  jest  obliczana  indywidualnie  w  przypadku  ka¿dego  obiektu,  z  uwzglêdnieniem
warto�ci ssania wiatru w poszczególnych obszarach poùaci dachowej.

W  przypadku  mocowania  mechanicznego  papy  na  podùo¿u  z  materiaùu  termoizolacyjnego  ù¹czniki  mocuj¹ce  s¹
kotwione w warstwie no�nej znajduj¹cej siê poni¿ej warstwy termoizolacyjnej.

W  rejonie  poùaci  o  pochyleniu  poni¿ej  3%  (np.  zlewni  poùaciowych,  koryt  odwadniaj¹cych)  niezbêdne  jest
wzmocnienie pokrycia poprzez uùo¿enie w tym obszarze na podùo¿u dodatkowo warstwy podkùadowej.

5.3.6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smoùowej zwykùej

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nale¿y stosowaã papy podkùadowe i papy wierzchniego krycia, z wyj¹tkiem
pokryã  z  papy  smoùowej,  w  których  obie  warstwy  nale¿y  wykonaã  z  papy  smoùowej  powlekanej  odmiany  400  z
mineralizowan¹ powùok¹.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych ukùadanych na podùo¿u z  desek na pierwsz¹  warstwê  nale¿y
stosowaã  papê  podkùadow¹  na  tekturze  odmiany  400/1200  lub  papê  wierzchniego  krycia  posypk¹  do  doùu.  W
przypadku  pokrycia  na  podùo¿u  betonowym  na  pierwsz¹  warstwê  mo¿na  zastosowaã  papê  na  tekturze  odmiany
400/1200 lub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na drug¹ warstwê nale¿y stosowaã w zale¿no�ci od spadku,
papy  wierzchniego  krycia  na  tekturze,  papê  na  welonie  szklanym  odmiany  W/95/1200,  a  tak¿e  papê  na  ta�mie
aluminiowej  odmiany  12/800.  Papy  na  ta�mie  aluminiowej  nie  wolno  stosowaã  na  stropodachach  peùnych  oraz  w
pokryciach ukùadanych  na warstwach  izolacji  termicznej.  Papa na welonie  szklanym mo¿e byã  zastosowana tylko w
jednej warstwie pokrycia.

Pokrycia  dwuwarstwowe  na  deskowaniu  nale¿y  wykonywaã  równolegle  lub  prostopadle  do  okapu.  Ka¿de
poùo¿one pasmo przybija siê od góry co 40÷50 cm, a po naùo¿eniu nastêpnego pasma co 10 cm. Drug¹ warstwê papy
nale¿y  przykleiã  lepikiem,  a  po  jej  przyklejeniu  przybiã  górny  jej  brzeg  co  ~25÷30  cm  gwoêdziami.  Pas  okapowy
drugiej warstwy, je¿eli nie ma rynny, powinien byã zagiêty, podwiniêty i przybity do deskowania.

5.3.7. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smoùowej zwykùej (pokrycie prowizoryczne)

Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje siê w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podùo¿u betonowym. pokrycie
takie mo¿e niekiedy sùu¿yã jako podkùad pod pokrycie z pùaskich pùytek lub dachówek.

Pokrycie jednowarstwowe z papy mo¿e byã wykonywane tylko na poùaciach dachów obiektów prowizorycznych.

Do  pokrycia  jednowarstwowego  nale¿y  stosowaã  papê  asfaltow¹  wierzchniego  krycia  na  tekturze  wszystkich
odmian oraz papê smoùow¹ powlekan¹ z mineralizowan¹ powùok¹ odmiany 315 i 400.

W  zale¿no�ci  od  nachylenia  poùaci  dachowych  pasma  papy  mog¹  byã  ukùadane  równolegle  lub  prostopadle  do
okapu. Przy kryciu równolegùym do okapu ù¹czenie papy powinno byã dokonane na zakùad szeroko�ci nie mniejszej
ni¿ 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia poùaci dachowej. Przy kryciu prostopadùym do okapu ù¹czenie papy mo¿e
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byã na zakùad lub na listwy. Szeroko�ã zakùadu powinna byã mniejsza ni¿ 10 cm, zgodnie z kierunkiem przewa¿aj¹cych
wiatrów.

Przy  kryciu  równolegùym  do  okapu  pierwsze  pasmo  papy  nale¿y  zamocowaã  wzdùu¿  okapu  przybijaj¹c  do
deskowania górny brzeg w odstêpach 40÷50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest uzale¿nione od
sposobu  odprowadzenia  wody  z  poùaci  dachowych.  Przy  okapach  bezrynnowych  nale¿y  zagi¹ã  brzeg  pasma  papy  i
przybiã do deski okapowej gwoêdziami papowymi w odstêpach 4÷5 cm, przy okapach z rynnami brzeg papy nale¿y
przykleiã do pasa nadrynnowego za pomoc¹ lepiku na gor¹co.

Drugie i nastêpne pasma papy nale¿y poùo¿yã tak, aby dolny brzeg ukùadanego pasma zachodziù 10 cm na papê ju¿
zamocowan¹.  Po  zamocowaniu  górnego  brzegu  ukùadanej  papy  gwoêdziami  w  odstêpach  40÷50  cm,  dolny  brzeg
przykleiã lepikiem i przybiã gwoêdziami w odstêpach 5÷10 cm, a zakùad z wierzchu przesmarowaã lepikiem.

Kalenicê  nale¿y  pokryã  przez  naùo¿enie  brzegów  pasma  papy  z  obu  stron  poùaci  na  szeroko�ci  10÷12  cm  lub
dodatkowego pasma papy o szeroko�ci 33 cm.

Wzdùu¿  krawêdzi szczytowej dachu lub wysuniêtej poza lico �ciany szczytowej pokrycia nale¿y obrobiã  paskiem
papy.  Podobnie  nale¿y  wykonywaã  ù¹czenie  papy  na  zakùadach,  przy  okapach,  �cianach  szczytowych  i  kalenicy  przy
pokryciu prostopadle do okapu.

Krycie na listwach mo¿e byã wykonywane z uùo¿onymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez ukùadania
pasków.

Listwy  o  przekroju  trójk¹ta  równoramiennego  o  boku  50  mm wyciête  z  desek  grubo�ci  32  mm powinny  byã
przybite do deskowania gwoêdziami w odstêpach co 25 cm. Rozstaw listew powinien byã dostosowany do sposobu
krycia.  Przy  kryciu  z  paskami  uùo¿onymi  na  listwach  rozstaw  listew  powinien  równaã  siê  szeroko�ci  papy
zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez pasków ukùadanych na listwach rozstaw listew powinien równaã siê szeroko�ci
rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien byã taki, aby podùu¿ne krawêdzie pasm papy, rozwiniêtych
i  uùo¿onych  prostopadle  do  okapu,  siêgaùy  do  wierzchoùków  listew,  a  przy  drugim  sposobie  krycia  krawêdê
nakùadanego pasma papy powinna siêgaã do pokrycia uùo¿onego na poùaci.

Pasma  papy  powinny  byã  przybite  do  listew  gwoêdziami  papiakami  w  odstêpach  co  40  cm,  a  paski  papy  o
szeroko�ci  9÷10  cm przybite  z  obu  stron  do  listew gwoêdziami  papiakami  i  odstêpach  6÷10  cm.  Przy  kryciu  bez
pasków papy, papa pokrywaj¹ca listwê powinna byã przybita w sposób analogiczny jak paski papy.

5.4. Podkùad z ùat pod pokrycie z blach dachówkowych

W przypadku podkùadu z ùat pod pokrycia z blach dachówkowych nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹ce zaleceñ:

 ùaty nale¿y przybijaã na kontrùatach, równolegle do linii okapu, za pomoc¹ gwoêdzi ocynkowanych,

 pierwsz¹ ùatê umieszcza siê w linii okapu, pozostaùe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadaj¹cym wymiarowi
pojedynczego profilu dachówki.

5.5. Podkùad z ùat pod pokrycie z pùyt falistych z tworzyw sztucznych

Podkùad z ùat pod pokrycie z pùyt falistych z tworzyw sztucznych powinien speùniaã nastêpuj¹cych wymagania:

� podkùad z ùat mo¿e byã wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

� przekrój ùat powinien wynosiã co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

� rozstaw ùat powinien wynosiã 0,4 dùugo�ci pùyty, lecz nie wiêcej ni¿ 55 cm,

� przy kryciu kalenicy g¹siorami korytkowymi odlegùo�ã pierwszej ùaty od kalenicy powinna wynosiã 5 cm; wzdùu¿
kalenicy  powinna  byã  przybita  deska  stanowi¹ca  ùatê  do  mocowania  g¹siorów.  Wysoko�ã  deski  kalenicowej
powinna byã dostosowana do rozwarto�ci g¹siora i pochylenia poùaci dachowych,

� przy kryciu kalenicy g¹siorami zawiasowymi odlegùo�ã ùaty od kalenicy powinna wynosiã:

a) 15 cm przy zakùadach pùyt poprzecznych wynosz¹cych 20 cm,

b) 20 cm przy zakùadach pùyt poprzecznych wynosz¹cych 15 cm.
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� wzdùu¿ okapu powinna byã przybita deska o grubo�ci równej grubo�ci ùat,

� ùaty i deski powinny byã zabezpieczone przed zagrzybieniem,

� podkùad z ùat powinien speùniaã wymagania podane w pkt. 5.1.

5.6. Podkùad z pùatwi pod pokrycia z pùyt falistych z tworzyw sztucznych

W przypadku podkùadu z pùatwi pod pokrycie z pùyt falistych z tworzyw sztucznych nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹cych
wymagañ:

� przekrój  i  rozstaw pùatwi  powinien  byã  ustalony na podstawie  obliczeñ  statycznych  i  dostosowany  do  rodzaju
pùyt, ich dùugo�ci i szeroko�ci zakùadów poprzecznych, w zale¿no�ci od pochylenia poùaci dachowych,

� pùatwie  powinny  byã  usytuowane  równolegle  do  okapu  i  przymocowane  do  wi¹zarów  lub  dêwigarów
dachowych. Górne póùki (powierzchnie) pùatwi powinny byã usytuowane w pùaszczyênie poùaci dachowej,

� przy okapach pùatwie powinny byã umieszczone w takiej odlegùo�ci od lica �ciany, aby pùyty pokrycia dachowego
nie wystawaùy poza pùatwie wiêcej ni¿:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,

b) 20 cm przy okapach z rynnami.

� w przypadku okapu z  rynnami,  wzdùu¿  okapu powinna byã  przybita do pùatwi  deska,  do której  przymocuje  siê
uchwyty (haki) rynnowe,

� na pùatwie mog¹ byã zastosowane:

a) dêwigary lub rury stalowe,

b) dêwigary ¿elbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania pùyt,

c) brusy  drewniane  o  boku  dùu¿szym,  uùo¿onym  prostopadle  do  górnej  powierzchni  wi¹zara  (lub  dêwigara)
dachowego.

� pùatwie drewniane powinny byã zabezpieczone przed zagrzybieniem, a pùatwie stalowe przed korozj¹,

� podkùad z pùatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji poùaci dachowych powinien odpowiadaã wymaganiom pkt.
5.1,

� rozstaw pùatwi pod pokrycie z pùyt falistych poliestrowych wzmocnionych wùóknem szklanym powinien wynosiã
od  50  cm  do  105  cm  w  zale¿no�ci  od  obci¹¿enia  pokrycia,  rodzaju  pùyt  i  gramatury  wùókna  szklanego
zastosowanego do wzmocnienia pùyt.

5.7. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nale¿y wykonywaã zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami
producenta oraz norm¹ PN-B-02361:1999.

5.7.1. Pokrycia z blach pùaskich

5.7.1.1. Wymagania ogóle dotycz¹ce pokryã z blach pùaskich

W przypadku pokryã z blach pùaskich nale¿y stosowaã siê do nastêpuj¹cych zaleceñ:

� podkùad pod pokrycie powinien speùniaã wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,

� roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mog¹ byã wykonywane o ka¿dej porze roku, lecz w temperaturze nie
ni¿szej  od  �15°C,  a  w  przypadku  blach  cynkowanych  w  temperaturze  nie  ni¿szej  ni¿  5°C.  Robót  nie  wolno
wykonywaã na oblodzonych podùo¿ach,

� blachy  nie  nale¿y  ukùadaã  bezpo�rednio  na  podùo¿ach  z  betonu,  tynku  cementowego  lub
cementowo-wapiennego,  z  gùadzi  cementowej  oraz  na  podùo¿u  zawieraj¹cym  zwi¹zki  siarki.  Podùo¿a  te  nale¿y
najpierw  zagruntowaã  roztworem  asfaltowym  i  poùo¿yã  na  nich  papê  asfaltow¹.  Wymaganie  to  dotyczy
szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,
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� wszystkie  wygiêcia  blach  powinny  byã  wykonane  w  taki  sposób,  aby  nie  nast¹piùo  pêkniêcie  blachy  lub
odpry�niêcie powùoki zabezpieczaj¹cej blachê.

5.7.1.2. Pokrycie z blachy pùaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie poùaci dachowej blach¹ pùask¹ stalow¹ ocynkowan¹ nale¿y rozpocz¹ã od zamocowania pasa usztywniaj¹cego i
pasa okapowego.

Pas usztywniaj¹cy powinien byã wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia poùaci (od 0,5 mm do
0,6  mm)  lub  grubszej  (do  0,8  mm)  i  przybity  do  deskowania  gwoêdziami  ocynkowanymi  w  dwóch  rzêdach
mijankowo.

Pas  okapowy  nale¿y  wykonaã  z  blachy  przeznaczonej  do  krycia  poùaci  dachowych,  ù¹czonej  w  zale¿no�ci  od
spadku  na  r¹bki  le¿¹ce  pojedyncze  lub  podwójne  i  mocuj¹c  go  do  deskowania  ¿abkami  oraz  gwoêdziami
ocynkowanymi. Poù¹czenia na r¹bki dotycz¹ poù¹czeñ równolegùych i prostopadùych do okapu.

Na  poùaciach  dachowych  arkusze  blach  powinny  byã  ukùadane  krótszymi  bokami  równolegle  do  okapu.  Je¿eli
górny brzeg arkuszu wypada nad szczelin¹ w deskowaniu, to powinien byã �ciêty równo z górnym brzegiem deski i
ponownie zagiêty.

S¹siaduj¹ce ze sob¹ arkusze blachy pokrycia powinny byã przesuniête wzglêdem siebie co najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny byã ù¹czone:

a) w zù¹czach prostopadùych do okapu � na r¹bki stoj¹ce podwójne o wysoko�ci od 25 mm do 45 mm,

b) w zù¹czach równolegùych do okapu � na r¹bki le¿¹ce pojedyncze przy pochyleniu poùaci powy¿ej 20°, lub na
r¹bki le¿¹ce podwójne, przy pochyleniu poùaci mniejszym ni¿ 20°,

c) w kalenicy i w naro¿ach � na podwójne r¹bki stoj¹ce o wysoko�ci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny byã mocowane do podkùadu za pomoc¹ ùapek i ¿abek. Rozstaw ùapek w r¹bkach stoj¹cych
nie powinien przekraczaã 50 cm i 20 cm od koñca arkusza. W r¹bkach le¿¹cych rozstaw ¿abek powinien wynosiã nie
wiêcej ni¿ 45 cm.

R¹bki le¿¹ce s¹siednich pasów powinny byã przesuniête wzglêdem siebie co najmniej o 10 cm. R¹bki stoj¹ce obu
poùaci powinny byã przesuniête wzglêdem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy r¹bki stoj¹ce powinny byã zagiête

i poùo¿one na dùugo�ci okoùo 10 cm, a blachy obu poùaci poù¹czone wzdùu¿ kalenicy na r¹bek stoj¹cy.

Zlewnie  odwadniaj¹ce  nale¿y  wykonywaã  z  jednoczesnym kryciem poùaci  pasem blachy  wzdùu¿  zlewni.  Arkusze
blachy nale¿y ù¹czyã z pasem zlewni na podwójny r¹bek le¿¹cy.

5.7.1.3. Pokrycie z blachy pùaskiej cynkowej

Krycie  poùaci  dachowej  blach¹  cynkow¹  wykonuje  siê  podobnie,  jak  krycie  blach¹  ocynkowan¹,  nie  nale¿y  jednak
stosowaã poù¹czeñ na r¹bki (z wyj¹tkiem kalenic i naro¿y), lecz na zwoje i zakùady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca siê ci¹ã w poprzek na 2 lub 3 równe czê�ci.

Arkusze blachy cynkowej powinny byã ù¹czone:

a) w zù¹czach prostopadùych do okapu � na zwoje o �rednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w zù¹czach równolegùych do okapu � na zakùady luêne o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 100 mm; dolne brzegi
górnych arkuszy powinny byã zagiête ku doùowi tak, aby arkusze nie stykaùy siê ze sob¹ powierzchni¹,  lecz
tylko krawêdzi¹ zgiêcia na caùej swej dùugo�ci; jêzyki blaszane powinny byã przylutowane na caùej szeroko�ci
do arkuszy i powinny opieraã siê o deskowanie; rozstaw jêzyków nie powinien byã wiêkszy od 46 cm,

c) w kalenicy i naro¿ach � na podwójne r¹bki stoj¹ce, z zastrze¿eniem, aby ich nie sklepywaã na ostro; arkusze
przykalenicowe o dùugo�ci mniejszej ni¿  500 mm nale¿y ù¹czyã z pokryciem poùaci na zakùady o szeroko�ci
nie  mniejszej  ni¿  100  mm,  bez  jêzyków,  lecz  z  przylutowaniem  do  poprzednich  arkuszy  na  spawy
przerywane; dùugo�ã spawów powinna wynosiã od 40 mm do 50 mm, a odstêpy miêdzy nimi nie powinny
byã wiêksze ni¿ 180 mm.

Arkusze blach powinny byã mocowane do deskowania ¿abkami w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 30 cm. Gwoêdzie
powinny byã ocynkowane, a ¿abki powinny byã wykonane z blachy grubszej ni¿ blacha pokrycia.
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5.7.1.4. Pokrycie z blachy pùaskiej miedzianej

Pokrycie blach¹ miedzian¹ o grubo�ci 0,5 mm wykonuje siê wedùug zasad podanych dla pokrycia blach¹ ocynkowan¹
o  grubo�ciach  od  0,5  mm  do  0,8  mm  oraz  wedùug  wymagañ  normy  PN-EN  504:2002  dla  blach  ukùadanych  na
ci¹gùym podùo¿u i zaleceñ producenta.

Zù¹cza prostopadùe do okapu nale¿y wykonywaã na r¹bki stoj¹ce, a zù¹cza równolegle do okapu � na r¹bki le¿¹ce.

Gwoêdzie i ¿abki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny byã miedziane.

5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych

5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej

Arkusze blachy falistej powinny byã mocowane do pùatwi stalowych za pomoc¹  przynitowanych zaczepów grubo�ci
od 3 mm do 5 mm, a do pùatwi drewnianych za pomoc¹ wspornika k¹towego. Zamiast nitowania zaczep mo¿e byã
przylutowany do spodu blachy falistej.

Zaczepy powinny byã zamocowane w trzeciej fali, licz¹c od krawêdzi podùu¿nych, w ten sposób, aby ka¿dy arkusz
blachy falistej byù mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym dziaùaniu wiatru nale¿y blachê mocowaã
trzema zaczepami na szeroko�ci blachy.

Arkusze blachy powinny byã ù¹czone:

a) w zù¹czach  prostopadùych  do okapu �  na  zakùady  o  szeroko�ci  jednej  lub  dwóch  fal  i  mocowane  nitami  o
�rednicy  3  mm  w  odstêpach  nie  wiêkszych  ni¿  40  cm  �  50  cm;  nitowanie  powinno  byã  wykonane  na
grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywaj¹cej bla­chê doln¹,

b) w  zù¹czach  równolegùych  do  okapu  �  na  zakùady  o  szeroko�ci  od  12  cm  do  18  cm,  w  zale¿no�ci  od
nachylenia poùaci dachowej.

Okap powinien byã przykryty przez wysuniêcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna byã pokryta
g¹siorami  blaszanymi  dostosowanymi  do  profilu  blach  lub  blach¹  kalenicow¹  dopasowan¹  indywidualnie  do  profilu
blach.

W przypadku konieczno�ci uszczelnienia styku podùu¿nego nale¿y stosowaã kit elastoplastyczny.

5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (faùdowej)

Krycie blach¹ trapezow¹ mo¿e byã wykonywane na dachach o pochyleniu poùaci podanym w PN-B-02361:1999.

Arkusze  blach  trapezowych  powinny  byã  uùo¿one  na  poùaci  w  ten  sposób,  aby  szersze  dno  bruzdy  byùo  na
spodzie.

Zakùady podùu¿ne blach trapezowych mog¹ byã pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przewa¿aj¹cych
wiatrów. Zakùad podwójny nale¿y stosowaã  wyj¹tkowo, w miejscach nara¿onych na spùyw dodatkowych ilo�ci  wód
opadowych i mo¿e on obejmowaã pas o szeroko�ci nie wiêkszej ni¿ 3 m.

Uszczelki na stykach podùu¿nych blach trapezowych nale¿y stosowaã przy pochyleniach mniejszych ni¿ 55%.

Szeroko�ã  szczelin  na zakùadach  podùu¿nych  powinna byã  minimalna.  W przypadku  braku  mo¿liwo�ci  speùnienia
tego wymagania, na przykùad ze wzglêdu na falisto�ã krawêdzi podùu¿nych blachy, zamiast uszczelek nale¿y stosowaã
kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dùugo�ã  stosowanych  blach  powinna  byã  nieco  wiêksza  od  szeroko�ci  poùaci.  Je¿eli  nie  jest  to  mo¿liwe,  nale¿y
wykonaã  zakùady  poprzeczne  blach  trapezowych  usytuowane  tylko  nad  pùatwiami.  W  przypadku  pochylenia  poùaci
wiêkszych  lub  równych  55%  nie  wymaga  siê  dodatkowego  uszczelnienia  zakùadu  poprzecznego.  Przy  pochyleniu
mniejszym 55% w zakùadach poprzecznych nale¿y stosowaã uszczelki.

W przypadku konieczno�ci dylatowania blach trapezowych na poùaci dachowej do pùatwi mo¿na mocowaã tylko
blach¹ górn¹.

Dùugo�ã  zakùadu  poprzecznego  blach  powinna  wynosiã  nie  mniej  ni¿  150  mm  w  przypadku  pochylenia  poùaci
wiêkszego lub równego 55% i nie mniej ni¿ 200 mm � przy pochyleniu mniejszym ni¿ 55%.
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Do  mocowania  blach  trapezowych  do  pùatwi  stalowych  nale¿y  stosowaã  ù¹czniki  samogwintuj¹ce  (lub  �rubê  z
nakrêtk¹)  z  podkùadk¹  stalow¹  i  podkùadk¹  gumow¹  o  odpowiedniej  jako�ci.  £¹czniki  nale¿y  mocowaã  w  ka¿dej
bruêdzie blachy trapezowej, a na pùatwiach po�rednich w co drugiej bruêdzie �  w przypadku gdy blachy trapezowe
maj¹ stanowiã element usztywniaj¹cy pùatwie przed utrat¹ stateczno�ci giêtno-skrêtnej. Je¿eli nie jest wymagane takie
usztywnienie,  blachy  nale¿y  mocowaã  do  pùatwi  za  pomoc¹  ù¹czników  przechodz¹cych  przez  grzbiety  faùdy,  z
zastosowaniem  dodatkowych  elementów  podtrzymuj¹cych,  o  wymiarach  dostosowanych  do  wymiarów  faùdy.
£¹cznikami nale¿y mocowaã ka¿dy grzbiet blachy trapezowej, a na pùatwiach po�rednich � co drugi grzbiet.

Odwodnienie  dachu  nale¿y  prowadziã  za  pomoc¹  rynien  odwadniaj¹cych  dylatowanych  co  12  m.  Nie  nale¿y
stosowaã odwodnienia typu wewnêtrznego.

5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej

W  przypadku  blachy  miedzianej  przewidzianej  do  wykonywania  samono�nych  wyrobów  do  pokryã  dachowych
stosuje siê ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samono�ne z blachy miedzianej s¹ produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym.

Arkusze blachy powinny byã ù¹czone na r¹bek stoj¹cy i zakùad, a mocowanie powinno byã schowane w obrêbie
konstrukcji blachy, aby nie byùo nara¿one na dziaùanie czynników atmosferycznych.

5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedê-tytan

W przypadku blachy cynk-miedê-tytan, przewidzianej do ukùadania na podùo¿u ci¹gùym, elementy wykonane zgodnie z
norm¹ PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ciêtych, rulonów i rulonów ciêtych mog¹ byã odcinane, ù¹czone
na  r¹bek,  ksztaùtowane  i  lutowane  bez  trudno�ci  w  okre�lonych  granicach  wùa�ciwo�ci  wymienionych  w
odpowiednich wymaganiach materiaùowych. Wymagania dotycz¹ce materiaùów s¹  okre�lone w projekcie normy EN
988.

Minimalna dopuszczalna grubo�ã wyrobów (blacha cynk-miedê-tytan) do pokryã dachowych ukùadanych na ci¹gùym
podùo¿u wynosi 0,6 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dziel¹ siê na dwie kategorie:

a) ù¹czone w wyniku zginania w procesie monta¿u na budowie,

b) ù¹czone bez zginania w procesie monta¿u na budowie.

W  przypadku  blachy  cynk-miedê-tytan  przewidzianej  do  wykonywania  samono�nych  wyrobów  do  pokryã
dachowych stosuje siê ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby  samono�ne  z  blachy  cynk-miedê-tytan  s¹  produkowane  w  profilach:  trapezowym,  falistym,
dachówkowym.

W  przypadku  blachy  profilowanej  mo¿liwe  jest  ù¹czenie  na  r¹bek  stoj¹cy  i  zakùad,  a  mocowanie  powinno  byã
schowane w obrêbie konstrukcji blachy, aby nie byùo nara¿one na dziaùanie czynników atmosferycznych.

5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej

Samono�ne  profilowane  blachy  aluminiowe  przeznaczone  do  wykonywania  pokryã  dachowych  powinny  byã
stosowane zgodnie z norm¹ PN-EN 508-2:2002.

Wyroby samono�ne z blachy aluminiowej s¹ produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym.

£¹czenie  blachy  wykonuje  siê  na  zakùad  lub  na  r¹bek  stoj¹cy,  a  mocowanie  powinno  byã  schowane  w  obrêbie
konstrukcji blachy, aby nie byùo nara¿one na dziaùanie czynników atmosferycznych.

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryã dachowych ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u powinny byã
zgodne z norm¹ PN-EN 507:2002.

5.7.5. Inne pokrycia z blach

Pokrycia  dachowe  z  blachy  stalowej  z  powùokami  metalicznymi:  cynkowo-aluminiow¹,  aluminiowo-cynkow¹,
aluminiow¹,  organiczn¹,  wielowarstwow¹  ukùadane  na  ci¹gùym  podùo¿u  powinny  speùniaã  wymagania  podane  w
instrukcji  producenta  wyrobu.  Warunki  monta¿u  powinny  byã  takie,  by  ni¿sze,  pùaskie  fragmenty  wyrobu  byùy
podparte na ci¹gùej konstrukcji.
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Wyroby  z  blachy  stalowej  z  powùokami  jw.,  ukùadane  na  ci¹gùym  podùo¿u,  powinny  speùniaã  wymagania  normy
PN-EN 505:2002.

Zakùady wyrobów z blachy stalowej z powùokami jw., ukùadane na ci¹gùym podùo¿u, mo¿na wykonywaã na r¹bek
stoj¹cy.

Pokrycia  dachowe  z  blachy  ze  stali  odpornej  na  korozjê  z  powùokami  metalicznymi:  oùowiano-cynow¹,  cynow¹,
organiczn¹,  ukùadane  na  ci¹gùym  podùo¿u,  powinny  speùniaã  wymagania  podane  w  instrukcji  producenta  wyrobu.
Warunki monta¿u powinny byã takie, aby ni¿sze, pùaskie fragmenty wyrobu byùy podparte na ci¹gùej konstrukcji.

Wyroby z  blachy ze stali  odpornej  na korozjê  z  powùokami jw.,  ukùadane na ci¹gùym podùo¿u,  powinny speùniaã
wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zakùady wyrobów z blachy stalowej z powùokami jw., ukùadane na ci¹gùym podùo¿u, mo¿na wykonywaã na r¹bek
stoj¹cy i na zwoje.

Wyroby samono�ne z blachy stalowej i ze stali  odpornej na korozjê  s¹  produkowane w profilach:  trapezowym,
falistym, dachówkowym.

Samono�ne  profilowane  pokrycia  dachowe  z  blachy  stalowej  i  stalowej  odpornej  na  korozjê  z  powùokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiow¹, aluminiowo-cynkow¹, aluminiow¹, organiczn¹, wielowarstwow¹ powinny speùniaã
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samono�ne  profilowane  wyroby  z  blachy  stalowej  z  powùokami  jw.  powinny  speùniaã  wymagania  norm  PN-EN
508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

£¹czenie samono�nych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powùokami jw. wykonuje siê na zakùad lub na
r¹bek stoj¹cy. Mocowanie powinno byã schowane w obrêbie konstrukcji blachy, aby nie byùo nara¿one na dziaùanie
czynników atmosferycznych.

W przypadku monta¿u profili dachówkowych nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹cych zasad:

� blachy  przycina  siê  za  pomoc¹  no¿yc  wibracyjnych,  a  w  przypadku  maùego  zakresu  ciêcia  za  pomoc¹  piùy  lub
no¿yc  do  blach.  Nie  wolno  do  ciêcia  u¿ywaã  szlifierek  k¹towych  lub  innych  narzêdzi  wytwarzaj¹cych  podczas
ciêcia wysok¹ temperaturê � ze wzglêdu na korozjê miejsc ciêtych,

� po ciêciu i wierceniu nale¿y usun¹ã wszystkie metalowe odpady mog¹ce spowodowaã odbarwienie powierzchni
blach,

� blachodachówki nale¿y ukùadaã i  mocowaã  je  za pomoc¹  wkrêtów samonawiercaj¹cych do ùat  drewnianych lub
metalowych.  Wkrêty  nale¿y  wkrêcaã  za  pomoc¹  wiertarek  ze  sprzêgùem,  zwracaj¹c  uwagê,  aby  nie  uszkodziã
przy  tym  nakùadek  z  EPDM.  Podkùadka  powinna  nieznacznie  wystawaã  poza  brzeg  górnej  podkùadki  stalowej.
Wkrêty powinny byã umieszczone w �rodku wgùêbienia, w dolnej fali. Powinny byã mocowane w co drugiej fali,
w co drugim rzêdzie dachówek, za� przy okapie i w kalenicy � w ka¿dej fali oraz w ka¿dym szeregu dachówek na
bocznej nakùadaj¹cej siê krawêdzi,

� przed  monta¿em  blach  dachówkowych  nale¿y  zmontowaã  haki  rynnowe  oraz  pasy  podrynnowe  i  nastêpnie
przyst¹piã do ukùadania profili rzêdami od okapu do kalenicy, rozpoczynaj¹c od prawego dolnego rogu. Pierwszy
szereg arkuszy musi byã uùo¿ony pod prawidùowym k¹tem ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo skrêcania arkusza.
Pomocne  jest  w  tym  przypadku  zamocowanie  deski  przy  okapie  co  wymusza  prawidùowy  k¹t  monta¿u.  Po
zamocowaniu  deski  mo¿na kilka  pierwszych  arkuszy uùo¿yã  bez  przykrêcania,  w celu  znalezienia  prawidùowego
sposobu uùo¿enia,

� pokrycia  z  blach  o  profilu  dachówkowym  powinny  byã  wentylowane,  tak  aby  powietrze  mogùo  swobodnie
przepùywaã od okapu do kalenicy pod warstw¹ pokrycia z blachy,

� niezbêdne  jest  prawidùowe  uszczelnienie  kalenicy  i  okapu  za  pomoc¹  specjalnych  uszczelek,  w  celu
uniemo¿liwienia  przedostawania  siê  �niegu  i  kurzu.  W przypadku  dachów pùaskich  o  pochyleniu  poùaci  do  30°
zaleca  siê  stosowanie  uszczelek  wzdùu¿  caùej  kalenicy  i  okapu,  zapewniaj¹c  dostêp  powietrza  przy  okapie  oraz
wylot  w  kalenicy.  Kalenicê  dachów  o  k¹cie  nachylenia  poùaci  dachowej  powy¿ej  30°  mo¿na  pozostawiã  bez
uszczelek, zaginaj¹c do góry dolne czê�ci fal,

� wszystkie uszkodzenia powùok powstaùe w czasie transportu i monta¿u nale¿y zamalowaã farb¹ zaprawow¹.
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5.7.6. Pokrycia z pùyt z tworzyw sztucznych

Podkùad pod pokrycie z pùyt z tworzyw sztucznych powinien speùniaã wymagania podane w pkt. 5.6.

Przy kryciu dachów pùytami z tworzyw sztucznych obowi¹zuj¹ zasady podane w wymaganiach producenta i innych
dokumentach odniesienia, na przykùad aprobatach technicznych.

Przed rozpoczêciem ukùadania pùyt powinny byã wykonane niezbêdne obróbki blacharskie.

Z uwagi na to, ¿e rozszerzalno�ã termiczna pùyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wiêksza ni¿ odksztaùcalno�ã
materiaùów stanowi¹cych podkùad, pùyty nale¿y mocowaã do podkùadu w sposób umo¿liwiaj¹cy swobodê wydùu¿ania
siê ich w stosunku do podkùadu. Úrednice otworów na wkrêty lub haki mocuj¹ce pùyty powinny byã od 2 mm do 4
mm  wiêksze  od  �rednicy  tych  ù¹czników.  Pod  gùówki  wkrêtów  lub  nakrêtek  haków  nale¿y  stosowaã  podkùadki
metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopadùymi do okapu powinien byã przykryty blach¹ zachodz¹c¹ na pùyty na szeroko�ã
co najmniej jednej fali.

Zabrania siê podpierania pùyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawêdziach ùat lub pùatwi.

5.8. Obróbki blacharskie

5.8.1. Obróbki blacharskie powinny byã dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obróbki  blacharskie  z  blachy  stalowej  i  stalowej  ocynkowanej  o  grubo�ci  od  0,5  mm  do  0,6  mm  mo¿na
wykonywaã o ka¿dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni¿szej od �15°C. Robót nie mo¿na wykonywaã na
oblodzonych podùo¿ach.

5.8.3. Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  nale¿y  pamiêtaã  o  konieczno�ci  zachowania  dylatacji.  Dylatacje
konstrukcyjne  powinny  byã  zabezpieczone  w  sposób  umo¿liwiaj¹cy  przeniesienie  ruchów  poziomych  i
pionowych dachu w taki sposób, aby nastêpowaù szybki odpùyw wody z obszaru dylatacji.

5.9. Urz¹dzenia do odprowadzania wód opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z  odwodnieniem zewnêtrznym w warstwach  przekrycia  powinny byã  osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podùu¿nym.

5.9.2. W  dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  wewnêtrznym  w  podùo¿u  powinny  byã  wyrobione  koryta
odwadniaj¹ce o przekroju trójk¹tnym lub trapezowym. Nie nale¿y stosowaã koryt o przekroju prostok¹tnym.
Niedopuszczalne  jest  sytuowanie  koryt  wzdùu¿  �cian  attykowych,  �cian  budynków  wy¿szych  w  odlegùo�ci
mniejszej ni¿ 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki  koryt  dachowych  nie  powinny  byã  mniejsze  ni¿  1,5%,  a  rozstaw  rur  spustowych  nie  powinien
przekraczaã 25,0 m.

5.9.4. Wpusty  dachowe  powinny  byã  osadzane  w  korytach.  W  korytach  o  przekroju  trójk¹tnym  i  trapezowym
podùo¿e wokóù wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byã poziome � w celu osadzenia
koùnierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinny byã usytuowane w najni¿szych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustów dachowych w odlegùo�ci mniejszej ni¿ 0,5 m od elementów ponaddachowych.

5.9.6. Wloty  wpustów  dachowych  powinny  byã  zabezpieczone  specjalnymi  koùpakami  ochronnymi  naùo¿onymi  na
wpust  przed  mo¿liwo�ci¹  zanieczyszczenia  li�ãmi  lub  innymi  elementami  mog¹cymi  staã  siê  przyczyn¹
niedro¿no�ci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i  wpustów dachowych powinny byã  dostosowane
do wielko�ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.8. Rynny i  rury  spustowe z  blachy powinny odpowiadaã  wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,  uchwyty
za� do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposa¿enia z PVC-U powinny odpowiadaã wymaganiom w PN-EN 607:1999.
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5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byã:

a) wykonane  z  pojedynczych  czùonów  odpowiadaj¹cych  dùugo�ci  arkusza  blachy  i  skùadane  w  elementy
wieloczùonowe,

b) ù¹czone w zù¹czach poziomych na zakùad szeroko�ci 40 mm; zù¹cza powinny byã lutowane na caùej dùugo�ci,

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 50 cm,

d) rynny powinny mieã wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byã:

a) wykonane  z  pojedynczych  czùonów  odpowiadaj¹cych  dùugo�ci  arkusza  blachy  i  skùadane  w  elementy
wieloczùonowe,

b) ù¹czone w zù¹czach pionowych na r¹bek pojedynczy le¿¹cy, a w zù¹czach poziomych na zakùad szeroko�ci 40
mm; zù¹cza powinny byã lutowane na caùej dùugo�ci,

c) mocowane do �cian uchwytami, rozstawionymi w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 3 m w sposób trwaùy przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzaj¹ce wodê do kanalizacji powinny byã wpuszczone do rury ¿eliwnej na gùêboko�ã
kielicha.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Kontrola  jako�ci  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  ich  wykonania  z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola  wykonania  podkùadów  pod  pokrycia  z  blachy  powinna  byã  przeprowadzona  przez
Inspektora nadzoru przed przyst¹pieniem do wykonania pokryã zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryã

6.3.1. Kontrola  wykonania  pokryã  polega  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  ich  wykonania  z  powoùanymi  normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaj¹cych (kontrola miêdzyoperacyjna) � podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wùa�ciwo�ci caùego pokrycia (kontrola koñcowa) � po zakoñczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrol¹  miêdzyoperacyjn¹  i  koñcow¹  dotycz¹ca  pokryã  z  blachy  przeprowadza  siê  sprawdzaj¹c
zgodno�ã  wykonanych  robót  z  wymaganiami  norm:  PN-61/B-10245,  PN-EN  501:1999,  PN-EN
506:2002,  PN-EN  502:2002,  PN-EN  504:2002,  PN-EN  505:2002,  PN-EN  507:2002,  PN-EN
508-1:2002,  PN-EN  508-2:2002,  PN-EN  508-3:2000  oraz  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji
technicznej.

b) Uznaje  siê,  ¿e  badania  daùy  wynik  pozytywny  gdy  wszystkie  wùa�ciwo�ci  materiaùów  i pokrycia
dachowego  s¹  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub  aprobaty  technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest:

� dla robót � Krycie dachu blach¹ i Obróbki blacharskie � m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potr¹ca siê
urz¹dzeñ obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

� dla robót � Rynny i rury spustowe � 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
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7.2. Ilo�ã  robót  okre�la  siê  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzglêdnieniem  zmian
podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Podstawê do odbioru wykonania robót � pokrycie dachu blach¹ stanowi stwierdzenie zgodno�ci
ich  wykonania  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiór podkùadu

8.1.1. Badania  podkùadu  nale¿y  przeprowadziã  w  trakcie  odbioru  czê�ciowego,  podczas  suchej  pogody,  przed
przyst¹pieniem do pokrycia poùaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie równo�ci powierzchni podkùadu nale¿y przeprowadzaã za pomoc¹ ùaty kontrolnej o dùugo�ci 3 m
lub  za  pomoc¹  szablonu  z  podziaùk¹  milimetrow¹.  Prze�wit  miêdzy  sprawdzan¹  powierzchni¹  a  ùat¹  nie
powinien  przekroczyã  5  mm,  w  kierunku  prostopadùym  do  spodku  i  10  mm  w  kierunku  równolegùym  do
spadku.

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

8.3.1. Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikaj¹ce,  wymagaj¹  odbiorów  czê�ciowych.  Badania  w  czasie  odbioru
czê�ciowego nale¿y przeprowadzaã dla tych robót, do których dostêp póêniej jest niemo¿liwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiór czê�ciowy powinien obejmowaã sprawdzenie:

a) podkùadu,

b) jako�ci zastosowanych materiaùów,

c) dokùadno�ci wykonania pokrycia,

d) dokùadno�ci wykonania obróbek blacharskich i ich poù¹czenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czê�ciowego powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koñcowe pokrycia nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu robót, po deszczu.

8.3.5. Podstawê do odbioru robót pokrywczych stanowi¹ nastêpuj¹ce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzaj¹cym odbiór czê�ciowy podùo¿a oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia,

c) zapisy dotycz¹ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiaùów,

d) protokoùy odbioru materiaùów i wyrobów, które powinny zawieraã:

� zestawienie wyników badañ miêdzyoperacyjnych i koñcowych,

� stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót pokrywczych z dokumentacj¹,

� spis  dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi.  W  skùad  tej  dokumentacji  powinien  wchodziã  program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiór  koñcowy  polega  na  dokùadnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i obróbek  blacharskich  i
poù¹czenia  ich  z  urz¹dzeniami  odwadniaj¹cymi,  a  tak¿e  wykonania  na  pokryciu  ewentualnych  zabezpieczeñ
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty  uznaje  siê  za  zgodne  z  dokumentacj¹  projektow¹,  SST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  je¿eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daùy pozytywne wyniki.

Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byã odebrane.

W takim przypadku nale¿y przyj¹ã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
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� poprawiã i przedstawiã do ponownego odbioru,

� je¿eli  odchylenia  od  wymagañ  nie  zagra¿aj¹  bezpieczeñstwu  u¿ytkowania  i  trwaùo�ci  pokrycia,  obni¿yã  cenê
pokrycia,

� w  przypadku  gdy  nie  s¹  mo¿liwe  podane  rozwi¹zania  �  rozebraã  pokrycie  (miejsc  nie  odpowiadaj¹cych  ST)  i
ponownie wykonaã roboty pokrywcze.

8.4. Odbiór pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego pokrycia (nie ma dziur,  pêkniêã,  odchylenia r¹bków lub zwojów od linii
prostej, zù¹cza s¹ prostopadùe do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia ¿abek i ùapek.

8.4.3. Sprawdzenie ù¹czenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniaj¹cych.  

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaã:

8.5.1. Sprawdzenie prawidùowo�ci poù¹czeñ poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, �cian, kominów, wietrzników, wùazów itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidùowo�ci spadków rynien.

8.5.4. Sprawdzenie  szczelno�ci  poù¹czeñ  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi.  Rury  spustowe  mog¹  byã
montowane po sprawdzeniu dro¿no�ci przewodów kanalizacyjnych.

8.6. Zakoñczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blach¹ potwierdza siê: protokoùem, który powinien zawieraã:

� ocenê wyników badañ,

� wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwo�ci ich usuniêcia,

� stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI

9.1. Pokrycie dachu blach¹

Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã m2 krycia, która obejmuje:

� przygotowanie stanowiska roboczego,

� dostarczenie materiaùów i sprzêtu,

� obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi,

� ustawienie i rozbiórkê rusztowañ o wysoko�ci do 4 m,

� oczyszczenie podkùadu,

� pokrycie dachu blach¹ pùask¹ ù¹czne z przygotowaniem ùapek i ¿abek oraz obrobienie kominów, kalenic,  koszy,
naro¿ników  ù¹cznie z pokitowaniem lub

� (pokrycie dachu blach¹ trapezow¹ i dachówkow¹ lub pùytami z tworzyw sztucznych ù¹cznie z przyciêciem pùyt i
obróbek  na  ¿¹dany  wymiar,  umocowanie  za  pomoc¹  wkrêtów  samogwintuj¹cych  pùyt  dachowych,  g¹siorów  i
obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów,

� likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obróbki blacharskie
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Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

� przygotowanie,

� zamontowanie i umocowanie obróbek w podùo¿u, zalutowanie poù¹czeñ,

� uporz¹dkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã �m� rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

� przygotowanie,

� zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie poù¹czeñ,

� uporz¹dkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia poùaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z  cynku  do  pokryã
dachowych ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.

PN-EN *506:2002 Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samono�nych  z  blachy
miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z  blachy  miedzianej
ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.

PN-EN 505:2002 Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  pùytowych  ze  stali
ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samono�nych  z  blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjê. Czê�ã 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samono�nych  z  blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjê. Czê�ã 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samono�nych  z  blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjê. Czê�ã 3: Stal odporna na korozjê.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryã  dachowych z  metalu.  Charakterystyka wyrobów samono�nych  z  blachy  ze
stali odpornej na korozjê, ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.

PN-EN 507:2002 Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samono�nych  z  blachy
aluminiowej, ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr¹gùych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziaù i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien póùokr¹gùych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa¿enia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych � czê�ã C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB � Warszawa

ROBOTY IZOLACYJNE
Kod CPV 45320000-6

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I WODOCHRONNE CZÆÚCI
PODZIEMNYCH I PRZYZIEMI BUDYNKÓW

1. CZÆÚÃ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj¹cego:  rozbudowa budynku istniej¹cego przedszkola,
poùo¿onego w Starej Wsi przy ul. Mickiewicza 1 wraz z robotami towarzysz¹cymi.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czê�ci i przyziemi budynków.

1.3. Zakres stosowania ST

Odstêpstwa  od  wymagañ  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog¹  mieã  miejsce  tylko  w przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno�ã,  ¿e  podstawowe  wymagania  bêd¹
speùnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj¹cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguù i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglêdnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objêtych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno�ci  maj¹cych  na celu wykonanie izolacji  i  uszczelnieñ  powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czê�ciach podziemnych i przyziemiach budynków.

Przedmiotem  opracowania  jest  okre�lenie  wymagañ  odno�nie  wùa�ciwo�ci  materiaùów
wykorzystywanych  do  robót  hydroizolacyjnych,  wymagañ  w  zakresie  robót  przygotowawczych  oraz
wymagañ dotycz¹cych wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtórnych np.
przepon  metod¹  iniekcji,  wciskania  blach  itp.  oraz  zabezpieczeñ  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych
wykonywanych wewn¹trz wilgotnych i  mokrych pomieszczeñ  w budynkach a tak¿e  izolacji  wodochronnych
tarasów. Roboty te ujête s¹ w odrêbnych standardowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Okre�lenia podstawowe, definicje

Okre�lenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  s¹  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  okre�leniami
podanymi w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podùo¿e � element budynku, na powierzchni którego wykonana ma byã izolacja. 

Warstwa  wyrównawcza  �  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówno�ci  lub  ró¿nic  poziomów
powierzchni podùo¿a.

Warstwa wygùadzaj¹ca � cienka warstwa wykonana dla uzyskania gùadkiej powierzchni podùo¿a.

Warstwa  gruntuj¹ca  �  powùoka  wzmacniaj¹ca  i  uszczelniaj¹ca  podùo¿e  oraz  zwiêkszaj¹ca  przyczepno�ã
powùoki ochronnej.

Faseta � wyoblenie wykonane na poù¹czeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czê�ci  podziemnej  i  przyziemia budynku �  hydroizolacje wykonywane w czê�ci
podziemnej  i  przyziemiu  budynku  posadowionego  powy¿ej  zwierciadùa  wody  gruntowej,  w  gruntach
przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czê�ci  podziemnej  i  przyziemia budynku �  hydroizolacje wykonywane w warunkach
gdy:

1) budynek jest posadowiony powy¿ej  zwierciadùa  wody gruntowej,  lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty  budynku  i  �ciany  fundamentowe  lub  ich  fragmenty  s¹  poùo¿one  poni¿ej  zwierciadùa  wody
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gruntowej, bez wzglêdu na rodzaj otaczaj¹cego gruntu.

1.6. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót hydroizolacyjnych

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹,  specyfikacjami technicznymi i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce
robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Dokumentacjê robót hydroizolacyjnych budynku stanowi¹:

� projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegóùowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowê,

� projekt wykonawczy w zakresie wynikaj¹cym  z rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

� specyfikacje  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w przypadku  zamówieñ  publicznych),
sporz¹dzone  zgodnie  z  rozporz¹dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

� dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r.  w sprawie dziennika budowy, monta¿u  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz
ogùoszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z póên. zmianami),

� dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
u¿ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw¹ z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotycz¹ce stosowania
wyrobów,

� protokoùy  odbiorów  czê�ciowych,  koñcowych  i  robót  zanikaj¹cych,  z  zaù¹czonymi  protokoùami  z  badañ
kontrolnych,

� dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcze�niej  wymienione  czê�ci  skùadowe  dokumentacji  robót  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  (zgodnie z art.  3,  pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. � Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póêniejszymi zmianami).

Roboty  hydroizolacyjne  nale¿y  wykonywaã  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji.

Powinny one zawieraã co najmniej nastêpuj¹ce informacje i rozwi¹zania:

� charakterystykê  warunków  gruntowo-wodnych  wraz z  uwarstwieniem  gruntu  w obszarze  posadowienia
fundamentów,

� rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

� przekroje  warstw  izolacyjnych  w  strefie  przemarzania  i  poza  rejonem  przemarzania  gruntu  wraz  z
przej�ciem pomiêdzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

� sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,

� rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

� szczegóùy przej�cia instalacji przez warstwy hydroizolacji, poù¹czeñ izolacji pionowych i  poziomych oraz
zakoñczeñ krawêdzi poziomych izolacji pionowych.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót objêtych zamówieniem:

4 5 3 2 0 0 0 0 � 6 Roboty
izolacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI MATERIA£ÓW
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2.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  wùa�ciwo�ci  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i  skùadowania
podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaùy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czê�ciach podziemnych
i przyziemiach budynków powinny mieã:

� oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  ¿e  dokonano  oceny  ich  zgodno�ci  ze  zharmonizowan¹  norm¹
europejsk¹  wprowadzon¹  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejsk¹  aprobat¹  techniczn¹  lub  krajow¹
specyfikacj¹  techniczn¹  pañstwa  czùonkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznan¹ przez Komisjê Europejsk¹ za zgodn¹ z wymaganiami podstawowymi, albo

� deklaracjê  zgodno�ci  z  uznanymi  reguùami  sztuki  budowlanej  wydan¹  przez producenta,  je¿eli  dotyczy
ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  maj¹cych  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpieczeñstwa okre�lonym przez Komisjê Europejsk¹, albo

� oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  ¿e  s¹  to  wyroby  nie  podlegaj¹ce  obowi¹zkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹, b¹dê
uznano za �regionalny wyrób budowlany�,

� okres przydatno�ci do u¿ycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiaùów

Wszystkie  materiaùy  do  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  czê�ci  podziemnych  i  przyziemi  budynków
powinny  odpowiadaã  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powùokowych

Do hydroizolacji powùokowych stosuje siê masy:

� asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

� polimerowe,

� cementowe,

� cementowo-polimerowe,

� bitumiczno-mineralne,

speùniaj¹ce wymagania okre�lane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatów

Do hydroizolacyjnych laminatów wykonywanych na budowie wykorzystuje siê:

� masy  asfaltowe,  asfaltowo-polimerowe  i  polimerowe  zbrojone  wkùadk¹  z  tkanin  lub  wùókien  nie
podlegaj¹cych korozji biologicznej,

� masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkùadk¹ z tkanin lub wùókien,

� masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkùadk¹ z tkanin lub wùókien,

speùniaj¹ce wymagania okre�lone w normach i aprobatach technicznych.

2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiaùów rolowych

Do wykonywania izolacji czê�ci podziemnych i przyziemi budynków sùu¿¹ nastêpuj¹ce materiaùy rolowe:

� papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

� folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje siê z folii polietylenowych o grubo�ci 0,3 mm.

Izolacje  wodochronne  mog¹  byã  wykonywane  z  folii  polietylenowych  o  grubo�ci  0,4  i  0,5  mm,  gùadkich  i
tùoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie  ww.  materiaùy  musz¹  mieã  wùasno�ci  techniczne  odpowiadaj¹ce  wymaganiom  odpowiednich
norm lub aprobat technicznych.

2.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji wgùêbnych

Do  izolacji  wgùêbnych  stosuje  siê  preparaty  penetruj¹ce  w  gù¹b  podùo¿a  i  tworz¹ce  izolacjê  w  podùo¿u
metod¹ krystalizacji wgùêbnej, speùniaj¹ce wymagania okre�lone w aprobatach technicznych.
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2.2.5. Izolacje z blachy

Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykorzystuje siê:

� blachê  oùowian¹  o  grubo�ci  co  najmniej  2  mm  b¹dê  grubo�ci  1  mm  pod  warunkiem  umieszczenia  w
miejscach ù¹czenia arkuszy blachy podkùadek z blachy oùowianej, 

� blachê stalow¹ o grubo�ci co najmniej 2 mm,

które powinny odpowiadaã wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody 

Do czasowej  likwidacji  przecieków  wody pojawiaj¹cych  siê  na  pêkniêciach  powierzchni  betonowych  sùu¿¹
preparaty  produkowane  na  bazie  cementów  szybkowi¹¿¹cych,  dostarczane  w  postaci  sypkiej,
odpowiadaj¹ce wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.7. Materiaùy pomocnicze

Odrêbn¹  grupê  wyrobów  stanowi¹  materiaùy  pomocnicze,  wykorzystywane  przy  wykonywaniu  izolacji  i
stosowane zgodnie z instrukcj¹ producenta podstawowych materiaùów hydroizolacyjnych, takie jak: 

� kleje,

� rozpuszczalniki, �rodki odtùuszczaj¹ce i zmywaj¹ce,

� ù¹czniki mocuj¹ce, kotwy, �ruby,

� ta�my dylatacyjne, uszczelniaj¹ce,

� woda lub inne preparaty do rozcieñczania, 

speùniaj¹ce  wymagania  okre�lone  w  odpowiednich  dokumentach  odniesienia  tj.  normach  lub  aprobatach
technicznych. 

Bez badañ  laboratoryjnych  mo¿e  byã  stosowana  tylko  wodoci¹gowa  woda  pitna.  Woda  pochodz¹ca  z
innych êródeù musi odpowiadaã wymaganiom PN-EN 1008:2004 �Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatno�ci  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z
procesów produkcji betonu�.

2.3. Warunki przyjêcia na budowê wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mog¹ byã przyjête na budowê, je�li speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki:

� s¹ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk¹ podan¹ w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegóùowej),

� s¹  wùa�ciwie  opakowane,  firmowo  zamkniête  (bez  oznak  naruszenia  zamkniêã)  i  oznakowane  (peùna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

� speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

� producent  dostarczyù  dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

� niebezpieczne  wyroby  hydroizolacyjne  i  materiaùy  pomocnicze,  w  zakresie  wynikaj¹cym  z  Ustawy  o
substancjach  i  preparatach  chemicznych  z  dnia  11  stycznia  2001  r.  (Dz.  U.  Nr  11,  poz.  84  z  póên.
zmianami),  posiadaj¹  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej,  opracowane  zgodnie  z
rozporz¹dzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki  substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z póên. zmianami),

� opakowania  wyrobów  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  speùniaj¹  wymagania  podane  w
rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze�nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowañ substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z póên. zmianami),

� speùniaj¹  wymagania  wynikaj¹ce  z  ich  terminu  przydatno�ci  do  u¿ycia  (termin  zakoñczenia  robót
hydroizolacyjnych  powinien  siê  koñczyã  przed  zakoñczeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatno�ci do stosowania odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  hydroizolacyjnych  czê�ci  podziemnych  i  przyziemi  budynków
materiaùów izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjêcie  materiaùów  i  wyrobów  na  budowê  powinno  byã  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy lub
protokoùem przyjêcia materiaùów.
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2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych

Wszystkie  wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  powinny  byã  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z
instrukcj¹  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  b¹dê  aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno byã kryte, suche oraz
zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarzniêciem  i  przed  dziaùaniem
promieni sùonecznych.

Wyroby  hydroizolacyjne  konfekcjonowane  powinny  byã  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniêtych
opakowaniach  w  temperaturze  powy¿ej  +5°C  a  poni¿ej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  byã
ukùadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podùodze, w ilo�ci warstw nie wiêkszej ni¿ 10. Rolki papy
powinny byã ustawione pionowo, a nie poziomo. 

Przy  skùadowaniu  i  przechowywaniu  wyrobów  zawieraj¹cych  ùatwopalne  rozpuszczalniki  nale¿y
zachowaã przepisy ochrony przeciwpo¿arowej.

Je¿eli nie ma mo¿liwo�ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodê nale¿y przechowywaã w
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywaã  wody  w  opakowaniach  po
�rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze�niej przetrzymywano materiaùy mog¹ce zmieniã skùad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzêt do wykonywania robót hydroizolacyjnych

Wykonawca jest  zobowi¹zany do u¿ywania  takich  narzêdzi  i  sprzêtu,  które  nie  spowoduj¹  niekorzystnego
wpùywu  na  jako�ã  materiaùów  i  wykonywanych  robót  oraz  bêd¹  przyjazne  dla  �rodowiska,  a  tak¿e
bezpieczne dla brygad roboczych wykonuj¹cych hydroizolacjê. 

Przy  doborze  narzêdzi  i  sprzêtu  nale¿y  uwzglêdniã  równie¿  wymagania  producenta  wyrobów
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych nale¿y stosowaã nastêpuj¹cy sprzêt i narzêdzia pomocnicze: 

a) do  przygotowania  podùo¿a  �  mùotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysùowe,  urz¹dzenia  do  mycia
hydrodynamicznego,  urz¹dzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-�ciernego,  termometry  elektroniczne,
wilgotno�ciomierze elektryczne, przyrz¹dy do badania wytrzymaùo�ci podùo¿a,

b) do przygotowania zapraw � naczynia i wiertarki z mieszadùem wolnoobrotowym, betoniarki, 

c)  do  nakùadania  izolacji  z  mas  powùokowych  �  pêdzle,  szczotki,  waùki,  pace,  kielnie,  mechaniczne
natryskiwacze materiaùów izolacyjnych,

d) do ciêcia ta�m, wkùadek zbroj¹cych, materiaùów rolowych i blach � no¿yczki, no¿yce, no¿e,

e) do zgrzewania � butle propan-butan z palnikiem,

f) do ukùadania materiaùów rolowych � urz¹dzenia sùu¿¹ce do odwijania materiaùów izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegóùowe dotycz¹ce transportu materiaùów hydroizolacyjnych

Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mog¹  byã  przewo¿one  jednostkami  transportu  samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zaùadunek  i  wyùadunek  wyrobów  w  opakowaniach,  uùo¿onych  na  paletach  nale¿y  prowadziã  sprzêtem
mechanicznym.

Zaùadunek  i  wyùadunek  wyrobów  w  opakowaniach  ukùadanych  luzem  wykonuje  siê  rêcznie.  Rêczny
zaùadunek  zaleca siê prowadziã  przy maksymalnym wykorzystaniu sprzêtu i  narzêdzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wci¹gniki, wózki.
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Materiaùy  hydroizolacyjne  w  opakowaniach  oraz  materiaùy  rolowe  nale¿y  ustawiaã  równomiernie  obok
siebie  na  caùej  powierzchni  ùadunkowej  �rodka  transportu  i  zabezpieczaã  przed  mo¿liwo�ci¹  przesuwania
siê w trakcie przewozu.

Úrodki  transportu  do  przewozu  wyrobów  izolacyjnych  workowanych  musz¹  umo¿liwiaã  zabezpieczenie
tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarzniêciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem  mechanicznym.
Materiaùy  pùynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  nale¿y  chroniã  przed  przemarzniêciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Je¿eli  nie  istnieje  mo¿liwo�ã  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodê  nale¿y  dowoziã  w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewoziã wody w opakowaniach po �rodkach
chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcze�niej  przetrzymywano  inne  pùyny  b¹dê  substancje  mog¹ce
zmieniã skùad chemiczny wody.

Transport materiaùów hydroizolacyjnych i materiaùów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie mo¿e odbywaã siê po wcze�niej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót hydroizolacyjnych 

Do wykonywania robót  hydroizolacyjnych w czê�ci  podziemnej  i  przyziemiu  budynku mo¿na  przyst¹piã  po
zakoñczeniu  poprzedzaj¹cych  robót  budowlanych  i  robót  mog¹cych  stanowiã  przyczynê  uszkodzenia
warstw  hydroizolacyjnych  oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podùo¿y  pod  roboty  izolacyjne  a  tak¿e  kontroli
materiaùów.

5.3. Wymagania dotycz¹ce podùo¿y pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania i przygotowania podùo¿y

Izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  czê�ci  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  siê  na
podùo¿ach:

� betonowych lub ¿elbetowych monolitycznych,

� murowanych z kamienia,  cegùy  ceramicznej  budowlanej  peùnej,  klinkierowej,  betonowej  lub  z bloczków
betonowych,

� z gùadzi¹ cementow¹ lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podùo¿a  pod  hydroizolacje  podziemnych  powierzchni  i  przyziemi  budynków  powinny speùniaã  nastêpuj¹ce
wymagania ogólne:

� powinny byã no�ne i nieodksztaùcalne,

� powierzchnia powinna byã czysta, odtùuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern,  ubytków,  wypukùo�ci,  pêkniêã  (luêne  czê�ci  nale¿y  usun¹ã,  wypukùo�ci  powy¿ej  2  mm
zlikwidowaã  przez  skuwanie,  piaskowanie  lub  hydropiaskowanie,  a  ubytki  i  zagùêbienia  o  gùêboko�ci
powy¿ej  2  mm  i  rysy  o  szeroko�ci  wiêkszej  ni¿  2  mm  wypeùniã  zapraw¹  naprawcz¹  zalecan¹  przez
producenta wyrobów hydroizolacyjnych),

� poù¹czenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieã wykonane fasety o promieniu
nie  mniejszym  ni¿  3  cm  lub  powinny  byã  sfazowane  pod  k¹tem  45°  na  szeroko�ci  i  wysoko�ci  co
najmniej  5  cm  od  krawêdzi  (sposób  ich  wykonania  powinien  byã  zgodny  z  wymaganiami  producenta
podanymi  w  aprobacie  technicznej  lub  karcie  technicznej  przewidywanych  do  stosowania  wyrobów
hydroizolacyjnych),

� podùo¿e powinno byã suche (wilgotno�ã nie przekraczaj¹ca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagañ
producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  podanych  w  aprobacie  technicznej  lub  karcie  technicznej
(katalogowej),

� odpowiednio do wymagañ producenta wyrobów hydroizolacyjnych okre�lonych  w aprobacie technicznej
lub  karcie  technicznej  podùo¿e  nale¿y  zagruntowaã  roztworem  do  gruntowania  wùa�ciwym  dla  rodzaju
nakùadanej  warstwy  izolacyjnej.  Powierzchnia  zagruntowana  przed  uùo¿eniem  izolacji  powinna  byã
caùkowicie wyschniêta, a powùoka gruntuj¹ca powinna byã równomiernie rozùo¿ona (ci¹gùa) i wykazywaã
dobr¹ przyczepno�ã do podùo¿a.

5.3.2. Wymagania szczegóùowe dotycz¹ce podùo¿y betonowych i ¿elbetowych
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Podùo¿a  betonowe  i  ¿elbetowe,  w  celu  zapewnienia  prawidùowej  wspóùpracy  z  hydroizolacj¹,  powinny byã
wykonane z nastêpuj¹cych klas betonu:

� B-7,5 przy izolacji z materiaùów bitumicznych,

� B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

� B-20  przy  izolacji  z  laminatów  z  tworzyw  sztucznych,  powùokach  hydroizolacyjnych  na  bazie  cementu
oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetruj¹cych.

Do gruntowania podùo¿y betonowych wykonanych na pùytach styropianowych nie wolno stosowaã roztworów
zawieraj¹cych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegóùowe dotycz¹ce podùo¿y murowanych

Wyroby  murowe  w  podùo¿u  murowanym  powinny  mieã  wytrzymaùo�ã  co  najmniej  15  MPa,  a  mur  nale¿y
wykonaã na zaprawie cementowej.

Podùo¿e  murowane  nale¿y  przygotowaã  odpowiednio  do  rodzaju  wykonywanej  izolacji,  zgodnie  ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypeùnienie spoin lub naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a nastêpnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych

Roboty  hydroizolacyjne  nale¿y  wykonywaã  w  temperaturze  otoczenia  nie  ni¿szej  ni¿  podano  w  instrukcji
producenta  materiaùów  izolacyjnych  wykorzystywanych  w  robotach.  Najczê�ciej  temperatury  powietrza  i
podùo¿a w czasie ukùadania izolacji powinny byã nie ni¿sze ni¿ +5°C  i  nie wy¿sze od +35°C.  Jednocze�nie
temperatury otoczenia i  podùo¿a  powinny byã  co najmniej  o 3°C  wy¿sze  od panuj¹cej  temperatury punktu
rosy.

Zabronione  jest  wykonywanie  robót  poza  granicznymi  temperaturami  okre�lonymi  przez  producenta
stosowanych  preparatów,  w  czasie  deszczu,  m¿awki,  przy silnym  nasùonecznieniu  i  wilgotno�ci  powietrza
przekraczaj¹cej  85%.  W  przypadku  konieczno�ci  wykonywania  hydroizolacji  w  czasie  niesprzyjaj¹cych
warunków  atmosferycznych  takich  jak  za  niska  temperatura  lub  zbyt  wysoka  wilgotno�ã  powietrza  roboty
nale¿y  przeprowadzaã  pod  namiotem,  stosuj¹c  elektryczne  dmuchawy  powietrza.  W  przypadku  silnego
wiatru dopuszczalne jest ukùadanie izolacji tylko na osùoniêtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czê�ci budynków znajduj¹cych siê poni¿ej poziomu gruntu nale¿y
prowadziã w wykopach o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 60 cm. Je¿eli gùêboko�ã wykopu przekracza 1,00 m,
to wykop nale¿y wykonaã ze skarpami (2,00 m dla skaù zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie)
lub  o  �cianach  pionowych  umocnionych  deskowaniem.  Rodzaj  umocowania  zale¿y  od  kategorii  gruntu
danego miejsca.

Przed  naùo¿eniem  izolacji  wodochronnej  poni¿ej  poziomu  terenu  nale¿y  obni¿yã  poziom  zwierciadùa
wody gruntowej  do  co  najmniej  30  cm  poni¿ej  najni¿szego  poziomu przewidzianej  do  wykonania  warstwy
hydroizolacji.  Obni¿ony  poziom  zwierciadùa  wody  nale¿y  utrzymaã  przez  caùy  okres  wykonywania  robót
hydroizolacyjnych b¹dê do czasu zabezpieczenia izolacji warstw¹ dociskow¹.

5.5. Wymagania  dotycz¹ce  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  czê�ci
podziemnych i przyziemi budynków

5.5.1. Wymagania ogólne

Zgodnie z �Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych� ITB czê�ã C: �Zabezpieczenia
i  izolacje.�  Zeszyt  5:  �Izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  czê�ci  podziemnych  budynków�  izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czê�ci podziemnych i przyziemi budynków powinny speùniaã nastêpuj¹ce
wymagania ogólne:

� stanowiã  ci¹gùy  i  szczelny  ukùad  oddzielaj¹cy  budynek  lub  jego  czê�ã  od  wody  lub  pary  wodnej
(wystêpowanie  zùuszczeñ,  zacieków,  ùysin,  spêkañ,  pêcherzy,  zmarszczek,  faùd  itp.  wad  jest
niedopuszczalne),

� �ci�le przylegaã do izolowanego podùo¿a � nie powinny pêkaã, a ich powierzchnia powinna byã  gùadka,
bez lokalnych wgùêbieñ lub wybrzuszeñ,

� izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ci¹gùy, przechodziã w izolacjê pionow¹,

� rodzaj,  grubo�ã  i  ilo�ã  zastosowanych  warstw  hydroizolacyjnych  powinna  byã  ka¿dorazowo
projektowana,  przy  uwzglêdnieniu  istniej¹cych  warunków  gruntowo-wodnych  panuj¹cych  w  miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

� przy  wykonywaniu  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  nale¿y  na  bie¿¹co  (w  trakcie  nakùadania  ka¿dej
warstwy izolacyjnej)  kontrolowaã  zu¿ycie  materiaùu  tzn.  aplikowaã  jedno opakowanie  gotowego wyroby
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na wcze�niej wydzielony (o okre�lonej powierzchni) fragment podùo¿a,

� izolacja  pionowa  powinna  byã  wyprowadzona  na  min.  50  cm  powy¿ej  poziomu  okalaj¹cego  terenu  i
zakoñczona w sposób uniemo¿liwiaj¹cy wnikanie wód opadowych pod izolacjê,

� niedopuszczalne  jest  ù¹czenie  w  obrêbie  izolacji  pionowych  i  poziomych  wyrobów  oddziaùuj¹cych  na
siebie w sposób destrukcyjny,

� miejsca  przebiã  izolacji  przez  przewody,  rury,  sùupy  lub  inne  elementy  konstrukcyjne  powinny  byã
uszczelnione w sposób wykluczaj¹cy przecieki wody do wnêtrza budynku w tym rejonie,

� w  przerwach  dylatacyjnych  oraz  w  przerwach  roboczych  powinny  byã  zastosowane  odpowiednie
zabezpieczenia  np.  specjalne  ta�my  lub  wkùadki  dylatacyjne  wbudowywane  w  trakcie  betonowania
(wkùadki  powinny  byã  wykonane  z  tego  samego  materiaùu  i  o  identycznym  profilu  na  caùej  dùugo�ci
szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegóùowe dotycz¹ce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje  przeciwwilgociowe  czê�ci  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  siê  z  nastêpuj¹cych
wyrobów hydroizolacyjnych:

� mas hydroizolacyjnych,

� pap asfaltowych,

� folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie  z  �Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót�  ITB  czê�ã  C.  Zeszyt  5  wymagania
szczegóùowe  dotycz¹ce  izolacji  przeciwwilgociowych  wykonywanych  w  czê�ci  podziemnej  i  przyziemiu
budynku s¹ nastêpuj¹ce:

� izolacje powùokowe mog¹ byã wykonywane tylko od strony zewnêtrznej fundamentów, liczba ukùadanych
warstw powinna byã zgodna z dokumentacj¹ projektow¹,  ale nie mniejsza ni¿ 2, a ù¹czna grubo�ã  tych
warstw powinna wynosiã co najmniej 2 mm,

� przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych)  wskazane  jest  wykonanie  dodatkowej  warstwy  osùonowej  na  powierzchni  takiej  izolacji,
przed zasypaniem jej gruntem,

� wymagania  dotycz¹ce  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  z  pap  asfaltowych  s¹  takie  same  jak
dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, ró¿nica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilo�ci
jej warstw,

� izolacje  z  folii  polietylenowych  mocowanych  mechanicznie  do  podùo¿a  powinny  byã  dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowañ,

� folie  z  tworzyw  sztucznych  z  wytùoczeniami  mo¿na  traktowaã  jako  warstwy  przeciwwilgociowe,  je¿eli
zapewniono  szczelno�ã  na  zakùadach  tych  folii,  skutecznie  uszczelniono  krawêdê  poziom¹  folii  na
powierzchni �ciany, rozwi¹zano uszczelnienie w miejscach zaùamañ izolacji oraz w rejonie poù¹czenia z
izolacj¹  poziom¹;  przy  braku  szczegóùowych  rozwi¹zañ  w  tym  zakresie,  folie  takie  mo¿na  traktowaã
jedynie jako dodatkowe warstwy drena¿owe.

5.5.3. Wymagania szczegóùowe dotycz¹ce izolacji wodochronnych

Izolacje  wodochronne  czê�ci  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  siê  z  nastêpuj¹cych  wyrobów
hydroizolacyjnych:

� laminatów z mas hydroizolacyjnych,

� pap asfaltowych,

� folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

� powùokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

� preparatów penetruj¹cych w gù¹b podùo¿a,

� blach do hydroizolacji.

Zgodnie  z  �Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót�  ITB  czê�ã  C.  Zeszyt  5  wymagania
szczegóùowe  dotycz¹ce  izolacji  wodochronnych wykonywanych w czê�ci  podziemnej  i  przyziemiu budynku
s¹ nastêpuj¹ce:

� izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny byã wykonywane od strony parcia wody
na przegrodê; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mog¹ byã wykonywane
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zarówno  od  strony  parcia  wody,  jak  te¿  od  strony  przeciwnej  �  je¿eli  takie  zastosowanie  jest
dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badañ laboratoryjnych,

� �cianki dociskowe (np. murowane, z cegùy grubo�ci nie mniejszej ni¿ 12 cm) powinny byã ustawione na
podkùadach �lizgowych z dwóch warstw papy podkùadowej,

� wysoko�ã  �cianek  dociskowych  powinna  siêgaã  do  poziomu  o  30  cm  wy¿szego  od  najwy¿szego
przewidywanego poziomu wystêpowania wody gruntowej,

� powy¿ej �cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilo�ci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem
¿e  krawêdê  warstwy  wierzchniej  jest  uùo¿ona  na  powierzchni  warstwy  poùo¿onej  ni¿ej,  zgodnie  z
kierunkiem spùywu wody po izolacji,

� w  przypadku  przej�cia  sùupa  przez  izolacjê  nale¿y  zapewniã  mo¿liwo�ã  odksztaùceñ  sùupa  przy
zachowaniu szczelno�ci poù¹czenia,

� przej�cia rur przez izolacjê wodochronn¹ nale¿y wykonaã za pomoc¹ urz¹dzeñ dùawicowych.

Wymagania szczegóùowe dotycz¹ce izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatów z mas hydroizolacyjnych

� laminaty  mog¹  stanowiã  samodzieln¹  izolacjê  wodochronn¹  lub  w  przypadku  laminatów  z  mas
asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkow¹ warstwê nanoszon¹ na izolacjê z papy,

� dobór  ukùadu  i  grubo�ci  warstw  konkretnego  laminatu  o  okre�lonych  wùa�ciwo�ciach  powinien  byã
dostosowany do wymaganej odporno�ci izolacji na dziaùanie ci�nienia wody,

� wykonanie laminatu polega na wtopieniu w masê hydroizolacyjn¹ wkùadki zbroj¹cej z tkanin lub wùókien i
dokùadnym pokryciu jej wùókien mas¹, tak by na powierzchni laminatu nie byù widoczny rysunek wùókien
wkùadki,

� z  lepików  asfaltowych  stosowanych  na  gor¹co  mo¿na  wykonywaã  laminaty  tylko  wtedy,  gdy  masy  te
uzyskaùy  pozytywn¹  ocenê  do  takiego  zastosowania  w  dokumentach  odniesienia  (aprobatach
technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysok¹ podatno�ã powùok asfaltowych na uszkodzenia w
temperaturach ujemnych nale¿y zaniechaã stosowania tych wyrobów do wykonywania laminatów.

B. Pap asfaltowych

� szeroko�ã  zakùadów  arkuszy  papy  w  ka¿dej  warstwie  powinna  wynosiã  co  najmniej  10  cm;  nale¿y  je
wykonywaã zgodnie z kierunkiem spùywu wody,

� zakùady ka¿dej nastêpnej warstwy papy powinny byã przesuniête wzglêdem  zakùadów warstwy spodniej
odpowiednio:  przy izolacji  dwuwarstwowej  �  o  1/2 szeroko�ci  arkusza,  przy izolacji  trzywarstwowej  �  o
1/3 szeroko�ci arkusza itd.,

� papa na welonie szklanym mo¿e stanowiã tylko jedn¹ warstwê w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej)
izolacji wodochronnej,

� temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gor¹co w chwili  u¿ycia  powinna wynosiã  od 160°C  do
180°C,

� izolacje wodochronne czê�ci podziemnych i przyziemi budynków powinny byã dylatowane w tych samych
miejscach i pùaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z s¹siednim
budynkiem.

W  przypadku  wykonywania  izolacji  wodochronnych  z  pap  asfaltowych  termozgrzewalnych,  które  s¹
przeznaczone  do  przyklejania  do  podùo¿a  oraz  sklejania  miêdzy  sob¹  metod¹  zgrzewania,  tj.  przez
podgrzewanie  spodniej  powierzchni  papy  pùomieniem  palnika  gazowego  do  momentu  nadtopienia  masy
powùokowej � nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹cych zasad:

� palnik  powinien byã  ustawiony w taki  sposób,  aby jednocze�nie  podgrzewaù  podùo¿e  i  wstêgê  papy od
strony przekùadki antyadhezyjnej; jedynym wyj¹tkiem jest klejenie papy na powierzchni pùyty warstwowej
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza siê ogrzewania podùo¿a,

� dla  unikniêcia  zniszczenia  papy  dziaùanie  pùomienia  powinno  byã  krótkotrwaùe,  a  pùomieñ  palnika
powinien byã ci¹gle przemieszczany w miarê nadtapiania masy powùokowej,

� niedopuszczalne  jest  miejscowe  przegrzewanie  papy,  prowadz¹ce  do  nadmiernego  spùywu  masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

� fragment  wstêgi  papy  z  nadtopion¹  powùok¹  asfaltow¹  nale¿y  natychmiast  docisn¹ã  do  ogrzewanego
podùo¿a waùkiem, o dùugo�ci równej szeroko�ci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nale¿y dodatkowo przestrzegaã nastêpuj¹cych zasad:
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� powierzchnia podùo¿a powinna byã dostatecznie gùadka i zagruntowana, aby zapewniã dobre doklejenie
papy do podùo¿a,

� korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpo�rednio po wykonaniu izolacji,

� mo¿liwe  jest  stosowanie  pap  samoprzylepnych  w  ukùadach  wielowarstwowych  z  papami  klejonymi  na
gor¹co  (np.  metod¹  zgrzewania);  w  takim  przypadku  zaleca  siê,  aby  papa  samoprzylepna  stanowiùa
pierwsz¹  (spodni¹)  warstwê  hydroizolacyjn¹,  gdy¿  wówczas  istnieje  mo¿liwo�ã  jej  dodatkowego
doklejenia w trakcie wydzielania ciepùa stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaùy rolowe z tworzyw sztucznych mog¹ byã mocowane do podùo¿a i ù¹czone metod¹:

� klejenia lub wulkanizacji,

� zgrzewania,

� mocowania mechanicznego.

Sposób  mocowania i  ù¹czenia  materiaùu  izolacyjnego musi  byã  zgodny z wymaganiami  okre�lonymi  przez
producenta tego materiaùu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiaùów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje siê:

� folie z tworzyw sztucznych z wytùoczeniami, stanowi¹ce dodatkow¹ warstwê drena¿ow¹,

� folie  z tworzyw sztucznych z wytùoczeniami  poù¹czone  z  tekstyliami  wodoprzepuszczalnymi  stanowi¹ce
dodatkow¹ warstwê drena¿owo-filtruj¹c¹,

� folie polietylenowe o grubo�ci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubo�ci 0,3 mm mog¹ byã stosowane
tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

� folie  PVC  ze  spodni¹  warstw¹  bitumo-odporn¹  przeznaczone  do  ukùadania  bezpo�rednio  na  izolacji
papowej.

Zasady których nale¿y przestrzegaã przy ukùadaniu hydroizolacji z materiaùów rolowych:

� zakùady  z  folii  PVC  nale¿y  ù¹czyã  za  pomoc¹  rozpuszczalników  (cykloheksanolu  lub  tetrahydrofuranu)
albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdùu¿ krawêdzi doszczelniaã tzw. upùynnion¹ foli¹; dopuszcza siê
ù¹czenie folii na zakùadach metod¹ zgrzewania,

� mocowanie  mechaniczne  w  obrêbie  zakùadu  polega  na  osadzeniu  ù¹czników  mocuj¹cych  w  spodniej
czê�ci  zakùadu,  wzdùu¿  linii  równolegùej  do  krawêdzi  brzegowej,  a  nastêpnie  dodatkowym  doklejeniu
warstwy wierzchniej zakùadu do warstwy spodniej, pomiêdzy krawêdzi¹ zewnêtrzn¹ warstwy wierzchniej i
lini¹ ù¹czników mocuj¹cych; nie nale¿y kleiã zakùadu nad ù¹cznikami mocuj¹cymi,

� poszczególne  pasma rolowego materiaùu  hydroizolacyjnego EPDM nale¿y ù¹czyã  na zakùadach  metod¹
wulkanizacji  lub  za  pomoc¹  specjalnego  kleju  wskazanego  przez  producenta  materiaùu
hydroizolacyjnego.

D. Powùokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy  wykonywaniu  izolacji  powùokowych  z  mas  hydroizolacyjnych  na  bazie  cementu  nanoszonych
warstwowo na przygotowane podùo¿e nale¿y:

� wykorzystywaã  masy ocenione pozytywnie  w dokumentach  odniesienia  tj.  aprobatach  technicznych  do
takiego zakresu zastosowania,

� przy  nanoszeniu  poszczególnych  warstw  powùoki  przestrzegaã  zasad  podanych  w  specyfikacji
szczegóùowej i instrukcji (karcie technicznej) producenta ukùadanej masy hydroizolacyjnej.

E. Preparatów penetruj¹cych w gù¹b podùo¿a

Przy wykonywaniu hydroizolacji metod¹ krystalizacji wgùêbnej nale¿y:

� wykorzystywaã preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych
do takiego zakresu zastosowania,

� nanosiã preparat na przygotowane, mokre podùo¿e, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie technicznej
wyrobu hydroizolacyjnego.

Preparaty  penetruj¹ce  w  gù¹b  betonu,  po  prawidùowym  ich  naniesieniu  na  podùo¿e,  mog¹  nie  tworzyã  na
jego powierzchni powùoki, poniewa¿ powùoka ta nie peùni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wùa�ciw¹
izolacjê betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizuj¹cy w jego porach, pod wpùywem  znajduj¹cej
siê w nim wilgoci.
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F. Blach oùowianych i stalowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach oùowianych nale¿y:

� podùo¿a  z  betonu,  tynku  cementowego  lub  cementowo-wapiennego,  z  gùadzi  cementowej  oraz
zawieraj¹ce zwi¹zki siarki zagruntowaã  roztworem asfaltowym i pokryã  pap¹  asfaltow¹,  a powierzchniê
blachy osùoniã warstw¹ papy asfaltowej,

� stosowaã  blachê o grubo�ci co najmniej 2 mm; blachê o grubo�ci 1 mm mo¿na  stosowaã  tylko, gdy w
miejscach ù¹czenia jej arkuszy, pod ich stykami, umieszczane s¹ podkùadki z blachy oùowianej,

� blachê ukùadaã tak, by �ci�le przylegaùa do izolowanych przegród,

� wszystkie wygiêcia blach wykonaã tak, by blacha nie pêkùa,

� w okresie podwy¿szonych temperatur, do czasu wykonania warstwy dociskowej, uùo¿on¹ blachê chroniã
prowizorycznie izolacj¹ termiczn¹, w celu zabezpieczenia jej przed odksztaùceniami.

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych nale¿y:

� stosowaã blachê o grubo�ci co najmniej 2,0 mm.

� przed rozpoczêciem robót hydroizolacyjnych oczy�ciã blachê z rdzy i zabezpieczyã antykorozyjnie,

� izolacjê ukùadaã tak, by �ci�le przylegaùa do izolowanych przegród,

� arkusze blachy ù¹czyã miêdzy sob¹ poprzez ich spawanie,

� izolacjê mocowaã do podùo¿a za pomoc¹ kotew, �rub lub innych ù¹czników gwarantuj¹cych skuteczno�ã
poù¹czenia.

5.5.4. Wymagania dotycz¹ce wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji

Obróbki blacharskie zabezpieczeñ wodochronnych czê�ci podziemnej i przyziemia budynku powinny byã:

� dostosowane do rodzaju izolacji,

� wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  o  grubo�ci  od  0,5  do  0,6  mm,  zgodnie  z  dokumentacj¹
projektow¹ i wymaganiami szczegóùowej specyfikacji technicznej,

� wykonane tak, by zachowane zostaùy wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako�ci  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania  przed  przyst¹pieniem  do  robót  hydroizolacyjnych  podziemnych  czê�ci  i  przyziemi
budynków

Przed  przyst¹pieniem  do  robót  hydroizolacyjnych  nale¿y  przeprowadziã  badania  materiaùów,  które  bêd¹
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolê przygotowanego podùo¿a.

6.2.1. Badania materiaùów

Materiaùy  hydroizolacyjne  u¿yte  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowej  lub  wodochronnej  powinny
odpowiadaã wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezpo�rednio przed u¿yciem nale¿y sprawdziã:

� w  protokole  przyjêcia  materiaùów  na  budowê;  czy  dostawca  dostarczyù  dokumenty  �wiadcz¹ce  o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych,

� stan opakowañ (oryginalno�ã opakowañ i ich szczelno�ã) oraz sposób przechowywania materiaùów,

� terminy przydatno�ci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podùo¿y pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrol¹ powinny byã objête w przypadku podùo¿y:

� betonowych  �  zgodno�ã  wykonywania  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  odpowiednimi  szczegóùowymi
specyfikacjami  technicznymi,  w  tym:  wytrzymaùo�ã  i  równo�ã  podkùadów,  czysto�ã  powierzchni,
wykonanie  napraw  i  uzupeùnieñ,  dopuszczalna  wilgotno�ã  i  temperatura   podùo¿a,  zabezpieczenie
antykorozyjne wystaj¹cych elementów metalowych,

� murów  z  cegùy,  kamienia  i  bloczków  betonowych  �  zgodno�ã  wykonania  z  dokumentacj¹  projektow¹  i
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odpowiednimi szczegóùowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymaùo�ã, dokùadno�ã wykonania
z  uwzglêdnieniem  wymagañ  szczegóùowych  specyfikacji  technicznych,  wypeùnienie  spoin,  czysto�ã
powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupeùnieñ  lub  wymaganej  przez  producenta  wyrobów
hydroizolacyjnych  warstwy  z  zaprawy  cementowej,  dopuszczalna  wilgotno�ã  i  temperatura  muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wystaj¹cych elementów metalowych,

� gùadzi  i  tynków  cementowych  �  zgodno�ã  wykonania  z  dokumentacj¹  projektow¹  i
szczegóùowymi  specyfikacjami  technicznymi,  w  tym:  sztywno�ã  podkùadu,  równo�ã  i
wygl¹d powierzchni, czysto�ã powierzchni, wykonanie napraw i uzupeùnieñ, wilgotno�ã
i  temperatura gùadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystaj¹cych  elementów
metalowych.

Niezale¿nie od rodzaju podùo¿a kontroli ponadto podlegaj¹:

� styki  ró¿nych  pùaszczyzn  (krawêdzie,  naro¿a  itp.)  przygotowywanych  do  izolacji  powierzchni  (fasety  i
sfazowania),

� dodatkowe  wymagania  dotycz¹ce  przygotowania  podùo¿y  deklarowane  przez  producenta  materiaùów
hydroizolacyjnych, w tym dotycz¹ce gruntowania podùo¿a.

Wygl¹d  powierzchni  podùo¿a  nale¿y  oceniã  wizualnie,  z  odlegùo�ci  0,5-1  m,  w  rozproszonym  �wietle
dziennym  lub  sztucznym.  Sprawdzenie  powierzchni  podùo¿a  nale¿y  przeprowadziã  za  pomoc¹  ùaty  o

dùugo�ci 2,0 m, przyùo¿onej w 3 dowolnie wybranych miejscach na ka¿de 20 m2 podùo¿a i przez pomiar jego
odchylenia  od  ùaty  z  dokùadno�ci¹  do  1  mm,  na  zgodno�ã  z  wymaganiami  podanymi  w  p-kcie  5.3
specyfikacji  technicznej.  Wypukùo�ci  i  wgùêbienia  na  powierzchni  podkùadu  powinny byã  nie  wiêksze  ni¿  2
mm. Pêkniêcia na powierzchni o szeroko�ci powy¿ej 2 mm powinny byã wypeùnione. Zapylenie powierzchni
nale¿y oceniã przez przetarcie powierzchni such¹, czyst¹ rêk¹.

Sprawdzenie  wytrzymaùo�ci  podùo¿a  na  odrywanie  powinno  byã  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami
szczegóùowej specyfikacji technicznej.

Wilgotno�ã  i  temperaturê  podùo¿a  nale¿y oceniã  przy u¿yciu  odpowiednich przyrz¹dów  (wilgotno�ciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielko�ci promienia zaokr¹glenia lub wielko�ci skosów styków ró¿nych pùaszczyzn podùo¿y
nale¿y przeprowadziã za pomoc¹ szablonu, na zgodno�ã z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostaùe  badania  nale¿y  przeprowadziã  metodami  opisanymi  w  odpowiednich  szczegóùowych
specyfikacjach technicznych.

Wyniki badañ  powinny byã  porównane  z wymaganiami podanymi w pkt.  5.3.  szczegóùowej  specyfikacji
technicznej,  odnotowane  w  formie  protokoùu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy i  akceptowane  przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót

Badania  w  czasie  robót  polegaj¹  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  wykonywanych  robót  hydroizolacyjnych  z
dokumentacj¹  projektow¹,  szczegóùow¹  specyfikacj¹  techniczn¹  i  instrukcjami  producentów  wyrobów
stosowanych  do  izolacji.  W  odniesieniu  do  izolacji  wielowarstwowych  badania  te  powinny  byã
przeprowadzane przy wykonywaniu ka¿dej warstwy. Powinny one obejmowaã sprawdzenie:

� przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

� poprawno�ci zagruntowania podùo¿y oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniaj¹cy ich
ci¹gùo�ã i szczelno�ã,

� poprawno�ci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

� poprawno�ci  obrobienia  przebiã  i  przej�ã  przewodów,  rur  lub  innych  elementów  budowlanych  przez
izolacjê,

� na bie¿¹co, w trakcie realizacji ka¿dej warstwy, ilo�ci zu¿ywanych materiaùów izolacyjnych,

� przestrzegania  pozostaùych  wymagañ  dotycz¹cych  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  podanych  w
punkcie  5.5.  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej,  w  tym:  wymagañ  dotycz¹cych  stosowanych
materiaùów,  ilo�ci  i  grubo�ci  nanoszonych  warstw,  wielko�ci  zakùadów,  dokùadno�ci  sklejenia
poszczególnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny czy speùnione zostaùy wszystkie wymagania
dotycz¹ce wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególno�ci w zakresie:
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� zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów,

� prawidùowo�ci przygotowania podùo¿y,

� prawidùowo�ci  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  oraz  warstw  ochronnych  i
dociskowych,

� sposobu  wykonania  i  uszczelnienia  przebiã  i  przej�ã  przez  izolacjê,  przerw  roboczych,  dylatacji  i
zakoñczeñ krawêdzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  s¹  wyniki  badañ  dokonanych  przed  przyst¹pieniem  do
robót i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powùokowych z mas przy ich odbiorze nale¿y przeprowadzaã po ich caùkowitym wyschniêciu
i utwardzeniu.

Badania  techniczne  nale¿y  przeprowadzaã  w  temperaturze  powietrza  co  najmniej  +5°C  i  przy  wilgotno�ci
wzglêdnej powietrza nie przekraczaj¹cej 65%.

Ocena jako�ci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

� sprawdzenie  wygl¹du  zewnêtrznego  (równo�ci,  ci¹gùo�ci,  miejsc  przebiã  i  dylatacji  oraz  zakoñczeñ
krawêdzi izolacji),

� sprawdzenie ilo�ci warstw i ich grubo�ci,

� sprawdzenie szczelno�ci izolacji,

� sprawdzenie przyczepno�ci lub przylegania izolacji do podùo¿a,

� sprawdzenie pozostaùych wymagañ okre�lonych w pkt. 5.5. szczegóùowej specyfikacji technicznej.

Badania odbiorowe nale¿y przeprowadziã metodami okre�lonymi w szczegóùowej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie  przylegania  izolacji  do  podùo¿a  mo¿na  przeprowadziã  wzrokowo  i  za  pomoc¹  mùotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na ka¿de 10-20 m
2 powierzchni zaizolowanej lub metod¹ niszcz¹c¹ okre�lon¹ w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mùotkiem charakterystyczny gùuchy dêwiêk �wiadczy o nieprzyleganiu i niezwi¹zaniu izolacji
z podùo¿em.

Sprawdzenia  grubo�ci  powùok  wykonywanych  z  mas  hydroizolacyjnych  mo¿na  dokonaã  metodami

nieniszcz¹cymi  w  trakcie  ich  nakùadania  (20  punktów  kontrolnych  na  obiekt  lub  100  m2  izolowanej
powierzchni)  lub  niszcz¹cymi  (poprzez  wyciêcie  próbek)  po  ich  wyschniêciu,  wykonuj¹c  co  najmniej  1

pomiar na 25 m2 powùoki lecz nie mniej ni¿ 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegóùowe  zasady  obmiaru  robót  hydroizolacyjnych  w  podziemnej  czê�ci  i  przyziemiu
budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i  przeciwwodne oblicza siê  w metrach kwadratowych izolowanej  powierzchni  w
rozwiniêciu.  Wymiary  powierzchni  przyjmuje  siê  w  �wietle  surowych  murów.  Z  obliczonej  powierzchni

potr¹ca  siê  powierzchnie otworów,  sùupów,  pilastrów  itp.  wiêksze  od 1 m2.  Izolacje  szczelin  dylatacyjnych
oraz wykonanie faset, o ile stanowi¹ one odrêbne pozycje przedmiarowe, oblicza siê w metrach.

8. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZ¥CYCH

8.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV
45000000, pkt 9

8.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci

Rozliczenie robót hydroizolacyjnych mo¿e byã dokonane jednorazowo po wykonaniu peùnego zakresu robót
i ich koñcowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czê�ciowych robót.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

153

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiêdzy  zamawiaj¹cym  a  wykonawc¹  nastêpuje  po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawê  rozliczenia  oraz  pùatno�ci  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  hydroizolacyjnych  w
podziemnej czê�ci i przyziemiu budynku stanowi warto�ã tych robót obliczona na podstawie:

� okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót  zaakceptowanych
przez zamawiaj¹cego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegóùowej specyfikacji technicznej,

� ustalonej w umowie kwoty ryczaùtowej za okre�lony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  lub  kwoty  ryczaùtowe  obejmuj¹ce  izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej czê�ci i przyziemiu budynku uwzglêdniaj¹:

� przygotowanie stanowiska roboczego,

� dostarczenie materiaùów, narzêdzi i sprzêtu,

� obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi,

� ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowañ przestawnych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót
na wysoko�ci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

� zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,

� przygotowanie materiaùów izolacyjnych i materiaùów pomocniczych,

� przygotowanie podùo¿y,

� demonta¿  przed robotami  hydroizolacyjnymi  i  monta¿  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagaj¹
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

� wykonanie prac hydroizolacyjnych,

� usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powstaùych w czasie wykonywania robót,

� uporz¹dkowanie miejsca wykonywania robót,

� usuniêcie  pozostaùo�ci,  resztek  i  odpadów  materiaùów  w  sposób  podany  w  szczegóùowej  specyfikacji
technicznej,

� likwidacjê stanowiska roboczego,

� utylizacjê  opakowañ  i  resztek  materiaùów  zgodnie  ze  wskazaniami  ich  producentów  i  wymaganiami
szczegóùowej specyfikacji technicznej.

W  kwotach  ryczaùtowych  ujête  s¹  równie¿  koszty  ewentualnego  obni¿enia  poziomu  zwierciadùa  wody
gruntowej  oraz  koszty  monta¿u,  demonta¿u  i  pracy  rusztowañ  niezbêdnych  do  wykonania  robót
hydroizolacyjnych na wysoko�ci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy  rozliczaniu  robót  hydroizolacyjnych  wedùug  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  obni¿enia
poziomu  zwierciadùa  wody  gruntowej  oraz  koszty  rusztowañ  mog¹  byã  uwzglêdnione  w  tych  cenach  lub
stanowiã podstawê oddzielnej pùatno�ci. Sposób rozliczenia tych kosztów nale¿y ustaliã w postanowieniach
pkt. 9 SST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615

Papy asfaltowe i smoùowe � Metody badañ.

PN-B-24000:1997

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997

Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001
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Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997

Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997

Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997

Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997

Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997

Masa uszczelniaj¹ca.

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeùniaczami stosowane na gor¹co.

PN-89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).

PN-91/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub ta�mie aluminiowej.

PN-B-27620:1998

Papa asfaltowa na welonie z wùókien szklanych.

PN-B-27621:1998

Papa asfaltowa podkùadowa na wùókninie przeszywanej.

PN-EN 13252:2002

Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  �  wùa�ciwo�ci  wymagane  w  odniesieniu  do  wyrobów  stosowanych  w
systemach drena¿owych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U)

Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  �  wùa�ciwo�ci  wymagane  w  odniesieniu  do  wyrobów  stosowanych  w
systemach drena¿owych (Zmiana A1).

PN-EN 13969:2005 (U)

Elastyczne  wyroby wodochronne  �  Wyroby asfaltowe  do  izolacji  przeciwwilgociowej  ù¹cznie  z  wyrobami  z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych � Definicje i wùa�ciwo�ci.

PN-EN 1015-2:2000

Metody badañ zapraw do murów � Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badañ.

PN-EN 1015-3:2000
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Metody badañ zapraw do murów � Okre�lenie konsystencji �wie¿ej zaprawy (za pomoc¹ stolika rozpùywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

Metody badañ zapraw do murów � Okre�lenie konsystencji �wie¿ej  zaprawy (za pomoc¹ stolika rozpùywu)
(Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000

Metody badañ zapraw do murów � Okre�lenie konsystencji �wie¿ej zaprawy (za pomoc¹ penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002

Metody badañ  zapraw do murów  �  Czê�ã  12: Okre�lenie  przyczepno�ci  do podùo¿a  stwardniaùych  zapraw
na obrzutkê i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002

Cement � Czê�ã 1: Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce cementów powszechnego u¿ytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Cement  �  Czê�ã  1:  Skùad,  wymagania  i  kryteria  zgodno�ci  dotycz¹ce  cementów  powszechnego  u¿ytku
(Zmiana A1).

PN-EN 197-2:2002

Cement � Czê�ã 2: Ocena zgodno�ci.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane � Czê�ã 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno�ci.

PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno�ci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  �  Czê�ã  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola  zgodno�ci  i  ocena
zgodno�ci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U)

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  �  Czê�ã  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola  zgodno�ci  i  ocena
zgodno�ci.

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane � Badanie cech fizycznych i wytrzymaùo�ciowych.

PN-EN 1542-2000

Wyroby i  systemy do  ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych  �  Metody badañ  �  Pomiar  przyczepno�ci
przez odrywanie.

PN-92/B-01814

Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie  �  Konstrukcje  betonowe  i  ¿elbetowe  �  Metoda  badania
przyczepno�ci powùok ochronnych.


