Zalacznik nr 4 do Wymagarh Ofertowych —wzér umowy o roboty budowlane

JAROCINSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOYFCINEGO

004 S?' . T Koscluszki 18
63-200 Jarocin, ul. T. Kosclusz
R: 250962515, NIF 617+19-47-353 UMOWA .
~ O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta w Warszawie w dniu ........c............ Foku pomiedzy:

Projekt Municypainy Jarocin 1 $p. z 0.0. z siedzibg w Warszawie,
ul. Ludna 2
00-406 Warszawa

zwang dalej “Inwestorem”

zwana dalej , Wykonawcg”,

zwanymi dalej tagcznie ,Stronami” a kazda z osobna ,,Strona”.

Strony postanowity zawrzet umowe (dalej: ,,Umowa”) o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Inwestor niniejszym zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania, z najwyzszg starannoscia,
w systemie generalnego wykonawstwa, zadania inwestycyjnegb {zwanego dale] , Inwestycja” lub
~Przedmiotem Umowy") polegajacego na budowie ..o W
EMINIE ceevvccevcres e ssissrsennnenene, N@ dziatce/dziatkach o numerze/numerach ... wraz z
towarzyszacy infrastruktury, w zakresie okreslonym w czesci graficznej zatacznika nr 4, wtym w
szczegdlnosei przylaczy i sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, drog i
osSwietlenia ulicznego, zgodnie z Umowg, dokumentacjg budowy, o ktdrej mowa w § 4 ust. 1
ponizej (zwanag dalej ,Dokumentacjg Budowy”), Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym
stanowiacym Zatacznik nr 1, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlane] i obowigzujgcymi

przepisami.

Wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje wszelkie czynnosci i roboty, ktére z2godnie z
Dokumentacja Budowy, obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang i wymaganiami
Inwestora nalezy wykona¢ w celu kompleksowego zrealizowania Inwestycji oraz uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla budynkéw zrealizowanych w ramach
Inwestycji  oddania jej do uzytkowania, a w szczegdlnosci:
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b)

d)

e)

f)

g)

h)

i}

wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prawidtowego rozpoczecia i
prowadzenia robét budowlanych, w tym zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa
obiektéw tymczasowych, odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy oraz najblizszego
otoczenia terenu budowy, umieszczenie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej zgodnie
z wymogami prawa, wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby
budowy i zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej | wody oraz odprowadzania Sciekdw na
potrzeby budowy w oparciu o warunki techniczne uzyskane przez Inwestora, zawiadomienie —
w imieniu Inwestora — wiasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotaczajac do tego zgtoszenia
wymagane prawem os$wiadczenia i dokumenty, wykonanie innych obowigzkéw
przewidzianych przepisami prawa budowlanego oraz innych przepisow prawa,

ustanowienie kierownikiem budowy osoby posiadajgcej wymagane prawem kwalifikacje i
uprawnienia oraz dajacej rekojmie prawidiowego i sprawnego wykonania Przedmiotu Umowy,

zorganizowanie procesu budowy z uwzglednieniem zawartych w obowigzujgcych przepisach
prawa zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

wykonanie wszelkich robét wynikajacych z Dokumentacji Budowy,

skompletowanie wymaganej prawem dokumentacji {w tym uzyskanie przez Wykonawce
pozytywnych stanowisk Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Paristwowej
Inspekcji Pracy, Pafdstwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego i Pafistwowej Strazy Pozarnegj
oraz uzyskania potwierdzenia pozytywnego przeprowadzenia obowigzkowych kontroli, o
ktdrych mowa w Prawie budowlanym}) i uzyskanie w imieniu Inwestora i przekazanie
Inwestorowi ostateczne] decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynkéw zrealizowanych w
ramach Inwestycji {lub przekazanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w
przypadku czesciowego oddawania budynkow do uzytkowania),

przeprowadzenie geodezyjnych pomiardw powykonawczych budynkéw i lokali
wybudowanych w ramach Inwestycji,

uzyskanie Swiadectw charakterystyki energetycznej budynku oraz lokali wybudowanych w
ramach Inwestycji, '

sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian wprowadzonych na
zyczenie Inwestora,

wykonywanie ohowigzkow wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, dodwiadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjat
niezbedny do wykonania robét stanowigcych Przedmiot Umowy, w tym robdt zamiennych i
dodatkowych, o ile takowe zostang zlecone Wykonawcy.
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4, Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z terenem realizacji robét,
infrastruktura terenu budowy i jej specyfikacja oraz dokumentacjg urzgdzen podziemnych i ich
lokalizacjg na planach oraz e 6trzyma’f od Inwestora wszelkie niezbedne dane, moggce mieé
wplyw na ryzyka i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy
dotyczgce terenu budowy zgtoszone po dniu zawarcia Umowy nie mogg byé podstawg do
dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Inwestora oraz do zgdania przez Wykonawce przesuniecia
terminu zakoriczenia robét.

§2

1. Inwestor jest uprawniony do wprowadzania zmian w zakresie Przedmiotu Umowy, polegajacych
na zwigkszeniu lub zmniejszeniu jakoéci lub ilosci robot.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce sygnalizowanie Inwestorowi zasadnosci lub koniecznosci
wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, przy czym w razie koniecznosci ich wykonania
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé o tym Inwestora w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia

* przez Wykonawce takiej koniecznoéci. Na pisemne zapytanie Inwestora w przedmiocie wykonania
robét dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 5 dni ztozyc
Inwestorowi oferte obejmujaca wycene robdét dodatkowych lub robdt zamiennych (w tym robét
zaniechanych). Ponadto w przypadku, gdy wartosé robdt zamiennych lub dodatkowych przekracza
5 % wynagrodzenia ryczattowego netto, okreélonego w § 14 ust. 1 Umowy {zwanego dalej
~Wynagrodzeniem”) , oferta bedzie zawierata analize wptywu tych robét na terminy okreélone w
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym stanowigcym Zafgcznik nr 1. W przypadku, gdy oferta
Wykonawcy nie zostanie zaakceptowana przez Inwestora, Strony w przeciggu 2 dni roboczych
podejmg negocjacie w dobrej wierze w celu osiggniecia porozumienia w przedmiocie wykonania
rob6t dodatkowych lub zamiennych. Po osiggnieciu porozumienia w przedmiocie robdt
dodatkowych lub zamiennych, Strony podpisza protokét keniecznodei, ktdry bedzie podstawg do
wykonania przez Wykoenawce robét zamiennych lub dodatkowych i jednoczeénie bedzie okreslaé
terminy i warunki wykonania tych robét, zasady ustalenia wynagrodzenia za te roboty (wyptata
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, a w przypadku robét zaniechanych okreélenie
kwoty o jaka zostanie zmniejszone Wynagrodzenie). Protokdt koniecznosci od chwili jego
podpisania przez obie Strony bedzie stanowit integralng czeéé Umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca wykona prace wykraczajgce poza zakres Dokumentacji Budowy bez
podpisania stosownego protokotu koniecznosci przez Inwestora, wykonane prace nie bedg go
uprawniaty do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia ani nie bedy stanowié¢ podstawy do
przesuniegcia termindw wykonania rohét okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym
stanowigcym Zatacznik nr 1.

4. W sytuac]i, kiedy Strony nie 0siggna porozumienia w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia negocjacji
co do zasad wykecnania przez Wykonawce robdt zamiennych lub dodatkowych Inwestor bedzie
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miat prawo zleci¢ ich wykonanie innemu podmiotowi. Nie uchybia to moiliwosci osiggniecia
porozumienia przez Wykonawce i Inwestora w terminie pdiniejszym.

KIEROWNIK PROJEKTU
§3

W celu sprawowania dodatkowego nadzoru nad realizacjg przez Wykonawce Przedmiotu Umowy
INWESLOr USEANEWIA ....cecceceerererrerererneneennnn. Ki€rownikiem projektu (, Kierownik Projektu”).

Kierownik Projektu bedzie sprawowat ogdlny nadzér nad realizacjg Przedmiotu Umowy, a w
szczegblnosci uprawniony bedzie do potwierdzania, w imieniu Inwestora, stanu zaawansowania
robét, zatwierdzania robét pod wzgledem jakos$ciowym i estetycznym.

Kierownik Projektu nie bedzie jednak uprawniony do samodzielnego podejmowania decyzji, ktdre
mogtyby skutkowaé powstaniem po stronie Inwestora jakichkolwiek dodatkowych zobowigzan
finansowych w stosunku do Wykonawcy, zwolnieniem Wykonawecy z jakichkolwiek obowigzkéw w
stosunku do Inwestora; zmiang zakresu robét lub zmiang Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
stanowiacego Zatacznik nr 1.

DOKUMENTACIA BUDOWY
§4
Dokumentacje Budowy stanowia:
a) Dziennik budowy;
b) projekt budowlany z dnia ............., zatwierdzony decyz]a o pozwoleniu na budowe Inwest'ycji

wraz z instalacjami wewnetrznymi, w tym instalacjg gazowa oraz przytaczami;
¢) projekt budowlany drég osiedlowych wraz z odwietleniem;
d) projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej;
e) projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej;

f) projekt wykonawczy wielchranzowy ( wraz z instalacjami wewnetrznymi w tym instalacjg
gazowa oraz przytgczami);

g) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowiagcy Zatacznik nr 1,
h) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lit b},

i} rysunki warsztatowe podlegajgce opracowaniu przez Wykonawce.
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10.

Uzyskanie dziennika budowy obcigZa Inwestora.

Wykonawca oSwiadcza, ze otrzymal od Inwestora jedng kopie projektéw budowianych
okreélonych w ust. 1 lit. _a) do f) powyzej oraz jedng kopie projektu wykonawczego, o ktdrym mowa
w ust. 1 lit. g} powyzej. Dalsze potrzebne mu kopie Wykonawca sporzgdzi na wiasny koszt.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg Budowy wskazang w ust. 1 pkt b-f)
powyie], sprawdzit jej prawidtowos< {w tym pod wzgledem poprawnosci przyjetych rozwigzan i ich
zgodnodci z przepisami i ogdlng wiedza budowlang} oraz kompletnosc i nie zgtasza do nigj
zastrzezen, a w zwigzku z tym zrzeka sie prawa powolywania sig na jej tresc i rozwigzania w niej
zawarte jako przyczyne uzasadniajacg niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce
jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt wszelka dodatkowg dokumentacje projektowa potrzebng
Wykonawcy do wykonania Przedmiotu Umowy.

W okresie realizac]i robét Inwestor moze wprowadzaé zmiany i uzupetnienia do przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowe] lub wydawaé Wykonawcy instrukcje, jezeli beda one
niezbedne do prawidlowego wykonania robdt lub usuniecia usterek i wad tych robot. Wykonawea,
w ramach Wynagrodzenia, zobowigzany bedzie do wykonania robot w oparciu o zmieniong lub
uzupetniong dokumentacjg projektowg oraz do stosowania sie do instrukeji wydawanych przez
Inwestora.

Wykonawca zobowigzany bedzie, kazdorazowo po otrzymaniu od Inwestora zmian lub uzupetnier
dokumentacji projektowej, sprawdzi¢ przekazane mu projekty po wzgledem poprawnosci
przyjetych rozwigzan, obliczen i ich zgodnodci z przepisami prawa i ogélng wiedzg budowlang.
Wykonawca niezwtocznie, a najpdinie] w ciggu 5 dni powiadomi Inwestora na pismie, jezeli
dostarczona mu dokumentacja projektowa nie nadaje sie do prawidtowego wykonania roboét.
Wszystkie konsekwencje wynikajgce z niedopetnienia tych obowigzkow przez Wykonawce,
ponosi¢ bedzie wytacznie Wykonawca.

W przypadku niezastosowania sig przez Wykonawce do instrukeji Inwestora, o ktérych mowa w
ust. 7 powyiej, w wyznaczonym przez niego terminie, Inwestor moie powierzy¢ wykonanie
okreslonych czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany bedzie uwzglednié wszelkie zmiany
wynikajgce 2 wprowadzonych przez Inwestora zmian lub uzupetnier dokumentacji projektowej, w
tym robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych.

W przypadku sprzecznosci lub niejasnosci pomiedzy poszczegblnymi elementami Dokumentacii
Budowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do wyjasnienia tych sprzecznosci lub niejasnosci z
Inwestorem. Inwestor udzieli wyjasniert w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu prosby o
wyjasnienie od Wykonawcy; decyzja Inwestora bedzie wigigca dla Wykonawcy.
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Iv.

TEREN BUDOWY, DROGI DOJAZDOWE, PRZYLACZA
§5

Termin przekazania przez Inwestora badZ Kierownika Projektu terenu budowy Wykonawcy okresla
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, stanowiacy Zatgcznik nr 1. '

Od chwili przekazania terenu budowy, Wykonawca bedzie wytacznie odpowiedzialny za
przygotowanie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy.

Cd chwili przekazania terenu budowy, Wykonawca ponosi¢ bedzie wytaczng odpowiedzialnosé za
teren budowy, za wszelkie szkody zaistniate na terenie budowy, za przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przeciwpoiarowych oraz za zgromadzone materiafy,
urzadzenia i narzedzia. '

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ tad, porzadek oraz hezpieczenstwo oséb i mienia
znajdujacych sie na terenie-budowy, a takie uniemozliwi¢ dostep do terenu budowy osobom
trzecim nieuprawnionym do przebywania na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora i oséh trzecich za skutki niewtasciwego
zabezpieczenia placu budowy i zaplecza socjalnego budowy, jak rowniez za skutki wynikajace z
zastosowania niewtasciwej technologii prowadzenia robdt budowianych. Inwestor ma prawo
wydawania kierownikowi budowy wiaigcych instrukcji dotyczacych bezpieczenstwa na terenie
budowy, ktére to instrukcje bedg bezzwlocznie wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku, oprdcz terenu budowy, takie
drég dojazdowych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wywoz z terenu budowy wszelkich odpadow, smieci i
niepotrzebnych materiatéw oraz ich utylizacje lub skladowanie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Na zadanie inwestora Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie przedstawic kopie
umow zawartych z podmiotami zajmujacymi sie wywozem, utylizacjg i sktadowaniem odpaddw
potwierdzajgce wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

Po zakonczeniu budowy Inwestycji, Wykonawca ma ohowigzek uporzadkowac teren budowy oraz
usunat z terenu budowy wszelkie maszyny, urzadzenia, pozostate materiaty budowlane, odpady,
gruz itp., wedtug wigzacych wskazdwek Inwestora. W razie niewykonania tego obowiazku przez
Wykonawcee, Inwestor moze powierzy¢ wykonanie okre$lonych czynnosci osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawecy.
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§6

1. Inwestor wskaie Wykonawcy dostep do odpowiednich mediéw niezbednych do prowadzenia
robot, w szczegdlnosci energii elektrycznej i wody. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
ha swodj koszt wszelkich czynnosci w celu zapewnienia statych dostaw energii elektrycznej, wody
oraz odprowadzania $ciekdw na potrzeby budowy. Optaty na rzecz dostawcow medidw bedzie
ponosit Wykonawca i sg one zawarte w Wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy.

2. Uzyskanie zgdd na zajecie pasa jezdni i przebudowe chodnika, celem zapewnienia pojazdom
budowy dojazdu do terenu budowy, na kidrym realizowana bedzie inwestycja, obcigzac bedzie
Wykonawce.

V.  MATERIALY | URZADZENIA
§7

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z zakupionych na wiasny koszt, nowych, materiatéw i
urzadzenn. Wykonawca uzyje materiatdw i urzadzen marki, typu i standardu okreslonego w
dostarczonej mu przez Inwestora dokumentacji projektowej a w odniesieniu do tych materiatow |
urzadzen, ktérych marka, typ lub standard nie zostaty okreslone - Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia ich do akceptacji inwestorowi wraz z listy proponowanych dostawcéw tych
materiatéw i urzadzen. Na zadanie Inwestora Wykonawca przedstawi powyisze materiaty i
urzagdzenia w formie przyktadowej instalacji. Inwestor przedstawi swoje stanowisko co do
przedstawionych przez Wykonawce materiatow i urzadzen w terminie 10 dni roboczych od dnia
otrzymania od Wykonawcy pisma w tym przedmiocie oraz prezentacji w/w materialow i urzadzen
przez Wykonawce. W przypadku gdy Inwestor nie zaakceptuje przedstawionych przez Wykonawce
materiatéw i urzadzen, Inwestor bedzie miat prawo do wskazania Wykonawcy marki/typu tych
materiatéw i urzgdzen oraz ich dostawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sig
do wskazéwek Inwestora.

2. Akceptacja Inwestora, o ktére] mowa w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za
skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwych materiatow lub urzadzeri badz nie spetniajgcych
wymogow Polskich Norm,

3. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonac wszystkie
niezbedne badania i préby, a wyniki przekaza¢ Inwestorowi przed wbudowaniem materiatéw |
urzadzen w terminie uzgodnionym z Inwestorem, {gcznie z atestami, certyfikatami na znak
bezpieczefistwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnodci z Poiska Normg iub z aprobatg
techniczng materiatéw 1 urzgdzen uzytych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz innymi
niezbednymi dokumentami wymaganymi przez prawo budowlane lub Inwestora. Wyniki badan
wytrzymatosciowych na betony konstrukcyjne i stal Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
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Inwestorowi w uzgodnionym przez Strony terminie, ale nie pdiniej niz w ciagu 35 dni od dnia ich
zastosowania, pod rygorem odmowy odbicru danege elementu robét.

Zastosowane przez Wykonawce do wykonania Przedmiotu Umowy materiaty lub urzadzenia
przewidziane w Dokumentacji Budowy beda zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
i obowigzujacymi przepisami, co zostanie potwierdzone przez odpowiednie atesty, certyfikaty i
wyniki badan.

W przypadku braku atestéw lub aprobat technicznych, albo innych dokumentdw, o ktdrych mowa
w ust. 3 powyzej dotyczgcych materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, Wykonawca moze zastosowaé, za uprzednig pisemng zgody Inwestora, materiaty lub
urzadzenia zamienne, posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne
wymagane dokumenty. W przypadku gdy zastosowanie takich zamiennych materiatéw lub
urzadzern skutkowaé bedzie obnizeniem standardu, wynagrodzenie ryczattowe naleine
Wykonawcy zostanie odpowiednio (tj. o kwote stanowigcg rdéznice pomiedzy ceng zakupu
materiatdw i urzadzen spetniajgcych wymagania dokumentacji projektowej a ceng zakupu
materiatow i urzgdzen zamiennych) obnizone.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzycia, na zgdanie Inwestora zgtoszone na pismie, materiatow
i urzadzef o wy2szym lub nizszym standardzie niz okreslony w dokumentacji projektowej. W
przypadku, gdy cena jednostkowa materiatdw lub urzadzen wskazanych przez Inwestora (innych
niz wskazane w dokumentacji projektowej) 1 zakupionych od wskazanege przez Inwestora
dostawcy przekroczy lub bedzie ponizej ryczattowej ceny jednostkowej materiatu lub urzgdzenia
wskazane] w Zatgczniku nr 5 - ,Oferta Wykonawcy”, wynagrodzenie ryczattowe przysiugujgce
Wykonawcy zostanie zwigkszone lub pomniejszone o kwote réinicy pomiedzy ryczattowq ceng
jednostkowg danego materiatu wskazang w Zataczniku nr 5 a ceng faktycznie uzytych materiatow.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce materiatéw lub urzadzeri nie spetniajacych
wymogow okredlonych w niniejszej Umowie (w tym w dokumentacji projektowej), Inwestor moze
73dac¢ od Wykonawcy usuniecia dowolnej czesci robdt wykonanych przy uzyciu materiatow lub
urzadzen, ktdre nie spetniajg wymogow okreélonych w niniejszej Umowie. Powyisze uprawnienie
Inwestor moie wykonaé w dowolnym momencie, w tym takze po dokonaniu odbioru tych robét.
W razie niewykonania tego obowigzku przez Wykonawce, Inwestor moze powierzy¢ wykonanie
okreslonych czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

TERMINY

&8
Roboty objete niniejsza Umowg bedg wykonywane w terminach wynikajgcych z Harmonogramu

Rzeczowo-Finansowego, stanowigcego Zatacznik nr 1 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zakoriczenia robdt budowlanych, co zostanie potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, w terminie ... miesigcy od dnia przekazania mu terenu budowy, za$
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do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie ... miesiecy od dnia przekazania mu terenu budowy.
Przez wykonanie przedmiotu Umowy Strony rozumiejg dzier, w ktérym Inwestor dokona odbioru
koficowego Inwestycji zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 4 Umowy.

Terminy wykonania poszczegdinych robdét moga byé przedtuzone wytgcznie na skutek:
a) wystapienia zdarzen sity wyiszej zdefiniowane] w § 10 ust. 1 Umowy,

b} wstrzymania robét przez Inwestora albo przerw w wykonywaniu robét powstatych na skutek
okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnosé ponosi Inwestor.

Przesuniecie terminéw wykonania poszczegdlnych robét, poza przypadkami wskazanymi w pkt a)
i b) niniejszego ustepu, moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obydwu Stron wyrazong w formie
pisemne;j.

PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT
§9

Wykonawca zobowiazuje sie do przerwania robét na zadanie Inwestora zgtoszone na pismie oraz
do odpowiedniego zabezpieczenia robdt i teranu budowy na czas przerwy.

Koszty zabezpieczenia robot na czas przerwy wprowadzonej na zgdanie Inwestora zgodnie z ust. 1
powyzej nie trwajacej diuzej niz 2 miesigce ponosi¢ bgdzie Wykonawca, a przerwy powyzej 2
miesiecy — Inwestor.

SIEA WYZSZA

§10

W rozumieniu niniejszej Umowy sita wyzsza oznacza zdarzenie nadzwyczajne, niezaleine od Stron,
zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia, ktdrego nie udato sie uniknaé nawet w wypadku penad
nalezytej starannosci Stron {,,Sita Wyisza”).

Wptyw pogody na wykonanie robdt, nawet w przypadku ponadnormatywnych opadéw deszczu
bad? éniegu oraz strajk pracownikéw Wykonawcy, jego podwykonawcdw i dostawcéw, nie bedg
uznawane za okolicznosc! Sity Wyiszej.

Jezeli zdarzenia Sity Wyzszej lub je] skutki trwaja diuzej niz 3 miesigce — Strony podejma decyzje co
do mozliwoéci kontynuacji robdt badi ich zakoriczenia. W razie nieosiggniecia porozumienia,
kazde] ze stron bedzie przystugiwato prawo do odstgpienia od Umowy. Prawo do odstapienia od
umowy Strony moga wykonaé do czasu zakoniczenia robét budowlanych.
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4. Obie Strony beda zwolnione od odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie
Umowy w takim zakresie, w jakim to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy nastapito
na skutek zdarzen Sity Wyzszej. ledli w wyniku zaistnienia zdarzen Sity Wyiszej doszio do
catkowitego lub czesciowego zniszczenia robot objetych Przedmiotem Umowy przed ich odbiorem
czesciowym lub koncowym przez Inwestora, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za tg
czesc lub catosé rohét, ktdra ulegta zniszczeniu,

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INWESTORA

‘ §11
1. Do obowiazkéw Inwestora nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy odpowiedniej dokumentacji projektowej (budowlanej i
wykonawczej, z wytgczeniem dokumentacji za ktére] sporzadzenie badZ przekazanie
odpowiedzialny jest Wykonawca) z aktualnymi uzgodnieniami w tym wynikajgcymi z zapiséw
§ 4 ust. 6 Umowy. '

b) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie okreslonym w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, stanowigcym Zatacznik nr 1;

c) przekazanie Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na budowe oraz dziennika budowy;
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
e) dokonywanie odbioréw robét w terminach i w trybie ustalonym w Umowie;

f) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w Umowie za roboty wykonane
przy zachowaniu ustalonych w Umowie warunkéw.

2. Inwestor oraz Kierownik Projektu sg uprawnieni do kontrolowania prawidfowosci wykonania
robét, w szczegdlnosci ich jakodci, terminowosci i uzycia wtasciwych materiatdw oraz do zadania
utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

3. Inwestor oraz Kierownik Projektu mogg zgtaszac zastrzezenia i zadac od Wykonawcy usuniecia z
terenu budowy kaidej firmy lub osoby, ktéra zdaniem Inwestora nie posiada wymaganych
kwalifikacji do wykenywania powierzonych zadan lub ktdrej obecnodé na terenie budowy jest
uznana przez Inwestora za niepozadana, uprawnienie to dotyczy réwniez prawa do zadania zmiany
kierownika budowy, co Wykonawca jest obowigzany zrobi¢ niezwfocznie po otrzymaniu takiego
zgdania od Inwestora.

4, W kazdym przypadku gdy Inwestor powierzy, na podstawie niniejszej Umowy lub przepisow
kodeksu cywilnego, wykonanie okre$lonych obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej
Umowy osobie trzecie] na koszt i ryzyke Wykonawcy, Inwestor bedzie uprawniony do obcigienia
Wykonawcy prowizjg z tytutu koordynacji robdt wykeonywanych przez osobe trzecig z robotami

s
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wykonywanymi przez Wykonawce w wysokosci 5% wynagrodzenia naleznego osobie trzeciej z
tytutu powierzonych jej czynnoici. Inwestor uprawniony bedzie do potrgcenia koszidw
wynagrodzenia osoby trzeciej oraz prowizji z dowolnych pfatnoici naleznych Wykonawey lub z
gwarancji dobrego wykonania.

X. OBOWIAZKI WYKONAWCY
§12

1, Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy, obok pozostatych obowiazkdw wynikajacych z niniejszej
Umowy lub z obowigzujgcych przepiséw:

a) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wynikajgcym z Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, stanowigcego Zatgcznik nr 1, wykonanie wszystkich czynnosci przewidzianych w
Prawie budowlanym zwigzanych z rozpoczeciem robdét oraz przygotowanie wykdnania
Przedmiotu Umowy facznie z wykonaniem robdt pomocniczych koniecznych dla realizacji
robét objetych Przedmiotem Umowy, zapewnienie ochrony terenu budowy;

b) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
projektowa, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, ktéry stanowi Zatacznik nr 1, zasadami
sztuki budowlane], wiedza techniczna, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi realizacji robdt budowlanych;

c) prowadzenie dziennika budowy;

d) uzyskanie we wiasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowanymi
przez niego robotami {z wytaczeniem pozwolenia na budowe Inwestycji}, w tym uzyskanie
zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy nieruchomosci lub ich czedci, ulic i
chodnikéw dla potrzeb budowy oraz uiszczanie optat z tym zwigzanych;

e) zorganizowanie we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego
niezbednego do wykonania Przedmiotu Umowy,

f) niezwltoczne zawiédamianie Inwestora i Kierownika Projektu o wadach i brakach dokumentacji
projektowej;

g) opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawcze] wraz ze wszystkimi
wymaganymi atestami, certyfikatami zgodnoéci, aprobatami technicznymi, wynikami prob i
badar, protokotami inwentaryzacji geodezyjnej, jak réwniez kompletu dokumentow
niezbednych do przekazania obiektu do uzywania;

h) bieiace zabezpieczanie wykonywanych robdét w sposdb uniemozliwiajacy zniszczenie lub
uszkodzenie ich efektéw;

11
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i

k)

m)

n)

p)

q)

przywrdcenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwiazku z realizacjg robdt
oraz naprawa ewentuainych szkdd spowodowanych realizacjg robét objetych Umowa na
nieruchomosdciach sasiadujacych; w razie niewykonania tego zobowigzania, Inwestor na
podstawie komisyjnie sporzagdzonego protokotu i wyceny moze obcigzyé Wykonawce kosztami
za wykonanie wymienionych robot;

zapewnienie objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia budowlane i przekazanie Inwestorowi dokumentu potwierdzajacego posiadanie
przez kierownika budowy zatrudnionego przez Wykonawce wymaganych prawem kwalifikacji; -

zatrudnianie na budowie podmiotéw posiadajacych wymagane kwalifikacje do wiasciwego i
terminowego wykonania robét;

koordynacja robdt Wykonawcy z innymi wykonawcami Inwestora w uzgodnieniu z
inwestorem,

biezaca obstuga geodezyjna i geotechniczna; Inwestor oraz Kierownik Projektu moga zadac
inwentaryzacji geodezyjne] na kazdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy;

utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy, oraz drég publicznych i chodnikéw
przylegajacych do terenu budowy; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé w tym zakresie
przed Policja, Strazg Miejska/Gminng i innymi stuzbami publicznymi; w razie niewykonania
tego zobowiazania przez Wykonawce, Inwestor moze wykonac je sam |ub zleci¢ wykonanie
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;

po wybudowaniu kazdego z budynkéw — utrzymywanie go w nienagannej czystosci do czasu
dokonania przez Inwestora korncowego odbioru Przedmiotu Umowy;

dbatoéé o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska; Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoéé za naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie
budowy i na terenie przylegtym do terenu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia
powietrza, wody i gruntu oraz postepowania z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym
od tej odpowiedzialnosci Inwestora; ewentualne kary zwigzanie z zanieczyszczeniem
érodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami, wynikajace z dziatalnodci
Wykonawcy, ponosi Wykonawca;

prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp i ppoz, a w tym: aktuaine badania lekarskie
pracownikdw oraz odpowiednie szkolenia bhp, wfasciwe przechowywanie materiatéw i
urzadzen, prawidtowe wykonywanie konstrukcji, rusztowan itp., zapewnienie uzywania przez
pracownikéw ubrari ochronnych i identyfikatoréw imiennych;

zawiadomienie Inwestora oraz Kierownika Robdt niezwiocznie o kazdym wypadku jaki miat
miejsce na terenie budowy, w tym o kazdym powaznym zranieniu lub wypadku $miertelnym;

12
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s)

t)

v)

x)

y)

z)

ponoszenie kosztdw ochrony terenu budowy, energii elektrycznej, cieplnej i wody zuzytych na
potrzeby budowy, kosztéw odprowadzania sciekow | wywozenia odpadéw z budowy do czasu
odbioru Przedmiotu Umowy przez Inwestora;

wykonanie wszelkich niezbednych robdt polegajgcych na zabezpieczeniu i konserwacii
istniejacej zieleni;

bezwezgledne przestrzeganie okreslonej projektem technologii robét ziemnych;

usuwanie kolizji istniejgcego uzbrojenia naziemnego i podziemnego na terenie budowy (w tym
likwidacja istniejacych: przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, sieci cieplnej,
kabli energetycznych i teletechnicznych, gazowych), usuwanie podziemnych elementow
konstrukcyjnych, drzewostanu (w tym kosziy opracowania stosownej dokumentacji i
projektéw, uzgodnienia takiej dokumentacji i projektéw z ZUD i wtaécicielami lub
dysponentami  kolidujgcego  uzbrojenia a takie wuzyskania stosownych decyzji
administracyjnych, jesli ich uzyskanie bedzie wymagane dla przeprowadzenia prac zwigzanych
z usunieciem kolizji, drzewostanu lub usuwania podziemnych elementéw konstrukcyjnych);
reprezentowanie Inwestora w stosunku do wiascicieli i dysponentdw podziemnych i
nadziemnych elementdw konstrukcyjnych kolidujgcych z robotami;

reprezentowanie |Inwestora przed organami administracyjnymi i innymi organami lub
podmiotami oraz uczestniczenie w kontaktach z przedstawicielami wiadz pafistwowych i
samorzadowych w zakresie uzyskiwania zezwolen, decyzji, opinii i dokonywania uzgodnien,
zatwierdzerh i sprawdzen, ktérych potrzeba uzyskania lub dokonania moze sie pojawi¢ w
trakcie realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci w zakresie uzyskania pozwolen na korzystanie z
drég i przeprowadzania wszelkiego rodzaju robdt w pasie drogowym;

uczestniczenie w wyznaczonych przez Inwestora badZ Kierownika Projektu spotkaniach
informacyjnych i koordynacyjnych, ktére beds sie odbywaty na terenie budowy co najmniej
raz w tygodniu; ‘

zgtoszenie zakoriczenia robdt budowlanych poprzez dokonanie stosownych wpisow w
dzienniku budowy, zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o
zakonczeniu robdt budowlanych,

przedstawienie do uzgodnienia z Inwestorem harmonogramu i programu szkolen, ktdre
zostang przeprowadzone na koszt Wykonawcy i obejma swym zakresem wszystkie wykonane
instalacje i zainstalowane przez Wykonawce urzadzenia; szkolenia obejmg niezbedng liczbe
oséb i zostana przeprowadzone na terenie Inwestycji, w terminach uzgodnionych z
Inwestoremn i uwzgledniajacych postep robot; szkolenia zostang zakoriczone najpdiniej w
terminie do dnia zgtoszenia do uzytkowania budynkéw;

2. Ponadto Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji inwestora nastgpujgce dokumenty:

13
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Xl

a) plan BiOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) — w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét;

b} szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, uwzgledniajgcy uwarunkowania wynikajace
z zakresu realizowanych robdt, moziliwoéci przerobowe Wykonawcy, kolejnosé robot,
przewidywany postep robdt w rozbiciu na etapy - w terminie jednego miesigca od dnia
przekazania Wykonawcey terenu budowy; przy czym szczegétowy harmonogram robot i
finansowania nie mozZe zmienia¢ ferminéw okredlonych w Umowie I Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 1; zaakceptowany przez Inwestora
szczegbtowy harmonogram robot i finansowania bedzie stanowit zatacznik nr 2 do Umowy i jej
integralng czesc.

Dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca na terenie budowy umozliwi
inspektorom nadzoru oraz nadzoru autorskiego, a takie Kierownikowi Projektu korzystanie z
zaplecza Wykonawcy.

PODWYKONAWCY
§13

Na zasadach okreélonych w art. 647° kodeksu cywilnego Wykonawca moze zatrudnic
podwykonawcow do wykonania robdt objetych Umowa, pod warunkiem, 2e bedg oni posiadac
odpowiednie doswiadczenie | kompetencje w zakresie robdt powierzanych im przez Wykonawce.
Strony zgodnie ustalaja, iz zgoda Inwestora, o ktérej mowa w art. 647§ 2 kodeksu cywilnego moze
nastapi¢ wytgcznie na pismie, z zastrzezeniem art. 647 § 2 kodeksu cywitnego.

W celu zweryfikowania, czy dany podwykenawca Wykonawcy posiada odpowiednie kompetencje
i doswiadczenie, Wykonawca zobowigzuje sie oceni¢ kompetencje takiego podwykonawcy i
przedstawic¢ wyniki tej cceny Inwestorowi.

Jeieli Wykonawca zatrudni podwykonawce do wykonania robot objetych Umowa z naruszeniem
art. 647! kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Inwestora kary
umowne]j w wysokoséci 10.000,00 zt za kaidy taki przypadek. Ponadto w takiej sytuacji Inwestor
bedzie uprawniony do odstagpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowyml.

Wykonawca, przed zatrudnieniem danego podwykonawcy, zobowigzany jest przedstawic
Inwestorowi projekt umowy z podwykonawcg wraz z zatgcznikami. Wykonawca zobowigzuje sie
do zamieszczenia w umowie z Podwykonawca robét budowlanych, nastepujgcych klauzul
umownych:

a) Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia z podwykonawcy za wykonane przez niego
roboty w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty odbioru Inwestycji przez Inwestora;

b) zakres i okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy za wady wykonanych robét nie bedzie
krétszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosdci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi
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za wady okreslonego w Umowie,

¢} Podwykonawca nie moze podzlecié¢ wykonania robét dalszemu podwykonawcy bez odrgbnej
pisemnej zgody Zamawiajgcego | Wykonawcy,

d) zobowiazujgcych Podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajacego o kaidej
zalegtej pfatnosci Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni, liczac od dnia
powstania zalegtosci,

e} zobowigzujacych Podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasnief Zamawiajgcemu, na
kazde jego pisemne zadanie, dotyczacych prawidtowosci wyplacania przez Wykonawce
wynagrodzenia, oraz przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentéw,

f) zobowigzujgcych Podwykonawce do jednoczesnego doreczania Zamawiajgcemu  kopii
wszystkich dokumentéw kierowanych do Wykonawcy, zwigzanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia,

g} wymagajacych z2gody Zamawiajgcego na  cesje  praw  wynikajacych z  umowy
podwykonawstwa,

h) zobowigzujace Podwykonawce do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym
paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca.

i} umoiliwiajace Inwestorowi, na jego zgdanie zgtoszone na pismie, przejgcie praw i
ohowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z tych uméw w przypadku rozwigzania Umowy,

j} solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy oraz Podwykonawey wobec Inwestora.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby po stronie Inwestora nie powstaty zadne
zobowigzania na skutek zawarcia umow z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapfacié wynagrodzenie naleine jego podwykonawcom (oraz
zapewnié, aby jego podwykonawcy zapfacili wynagrodzenie nalezne daiszym podwykonawcom) za
wykonane roboty w danym miesigcu kalendarzowym w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
otrzymania od inwestora czesci Wynagrodzenia naleznej za roboty wykonane w danym miesigcu
kalendarzowym.

7. W terminie 14 dni od daty otrzymania od Inwestora czesci Wynagrodzenia naleznej za roboty
wykonane w danym miesigcu kalendarzowym, Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé
Inwestorowi pisemne o$wiadczenie danego podwykonawcy {dalszego podwykonawcy)
_potwierdzajjce, Ze petna kwota wynagrodzenia naleina mu z tytutu robét wykonanych w danym
miesiacu kalendarzowym zostata mu przez Wykonawce zaptacona. Tres¢ oswiadczenia, o ktorym
mowa powyzej, bedzie zgodna ze wzorem stanowiacym Zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.
Oswiadczenie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Wykonawca zataczy do wyiej wymienionego
oswiadczenia dokumenty wskazujgce osoby uprawnione do reprezentacji danego podwykonawcy
{dalszego podwykonawcy) oraz kopie potwierdzenia przelewu $rodkow przez Wykonawce (lub
przez podwykonawce) na rachunek bankowy danego podwykonawey (lub dalszego
podwykonawcy) z okredleniem tytutu przelewu.
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8.

10.

Inwestor ma prawo zatrudniaé whasnych podwykonawcéw do wykonania robét, ktdre nie sa objgte
Umowa lub ktdre zostaty wytgczone z zakresu Przedmiotu Umowy lub w przypadku gdy Strony nie
uzgodnity warunkéw wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio przygotowaé front robét dla podwykonawcow
Inwestora, umozliwié im wykonanie prac zleconych przez Inwestora w terminach wskazanych przez
Inwestora oraz skoordynowaé ich roboty z Robotami wykonywanymi przez Wykonawece.

Inwestor bedzie miat prawo igdaé zatrudnienia przez Wykonawce wskazanych przez siebie
podwykonawcéw do wykonania okreslonych prac. Wykonawca nie moze odmdéwi¢ zatrudnienia
podwykonawcéw wskazanych przez Inwestora bez uzasadnionej przyczyny.

Niezaleznie od powyZszego uprawnienia, Inwestor w uzasadnionych przypadkach, w tym w
szczegélinodei z powodu wadliwego wykonywania prac przez tego podwykonawce, bedzie miat
prawo 2adaé od Wykonawcy rozwigzania umowy zawartej z podwykonawcg, za$ Wykonawca
zobowigzany bedzie zastosowad sie do zadania Inwestora.

WYNAGRODZENIE
§14

W zamian za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejsza Umowa Inwestor zapfaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysoKoSCi ...cincnnivesionennnne 2 (,Wynagrodzenie”).
Powyisza kwota bedzie powigkszona o podatek od towardw i ustug VAT.

Wynagrodzenie obejmuje naleznoé¢ za wykonanie wszelkich obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych z niniejszej Umowy oraz obowiazkéw niezbednych do kompleksowego wykonania
Przedmictu Umowy i przekazania Inwestycji do uzytkowania.

Wynagrodzenie obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu sprawdzenia
przedmiardw stanowigcych podstawe ztozenia przez Wykonawcg oferty i oszacowania wszystkich
kosztéw zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Zadne niedoszacowanie, pominigcie, brak
rozpoznania rozwigzan projektowych nie moze by¢ podstawg do Zgdania zmiany Wynagrodzenia.
Inwestor nie poniesie zadnych dodatkowych kosztow z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach
dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie prac. Wynagrodzenie
obejmuje réwniez koszty zwigzane z wykonaniem prac zaznaczonych w projektach, lecz
pominietych w dokumentacji opisowej, i odwrotnie.

Wszelkie roboty niewyspecyfikowane w Zatacznikach do niniejszej Umowy, a konieczne do
zrealizowania Inwestycji zgodnie z Umowg i Dokumentacjg Budowy lub konieczne do przekazania
Inwestycji do uzytkowania uznaje sie za zaptacone w ramach wartosci innych ujetych tam
elementow.
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5. W przypadku zlecenia Wykonawcy przez Inwestora robdt dodatkowych, Wykonawca bedzie

X111

uprawniony do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia, ktdrego wysokos¢ zostanie ustalona
zgodnie z § 2 Umowy.

W przypadku wprowadzenia przez Inwestora prac zamiennych badZ zmniejszenia przez niego
umownego zakresu robot, Wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu na zasadach okreslonych w § 2
Umowy.

W przypadku powstania koniecznosci wykonania robét dodatkowych, niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed powstaniem katastrofy budowlanej lub powstaniem
innej szkody — koszty tych robdt zostang pokryte przez Wykonawce.

ROZLICZENIA 1 PLATNOSCI
§15

Rozliczenia pomiedzy Stronami beda dokonywane w okresach miesiecznych zgodnie z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, stanowigcym Za’faczni.k nr 1 z uwzglednieniem
faktycznego postepu robdt. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym a faktycznym postepem robédt, Inwestor wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie w czgsci
odpowiadajgcej faktycznie wykonanym robotom badZz w przypadku znacznych rozhieznosci
Inwestor bedzie uprawniony do wstrzymania sig z zaptata wynagrodzenia do czasu zrealizowania
robot zgodnie z Harmonogramem Rzeczowoe-Finansowym.

Strony postanawiajg, e do dnia dokonania przez Inwestora odbioru korficowego Przedmiotu
Umowy zgodnie z postanowieniem § 16 ust. 4 niniejszej Umowy, Wykonawca nie wystawi faktur
na tgczng kwote wyisza niz 95% Wynagrodzenia, a Inwestor nie wyptaci Wykonawcy kwoty
wigkszej niz 95% Wynagrodzenia.

Ptatnoéci beds dokonywane na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce w oparciu
o zatwierdzony przez Inwestora miesieczny protokét stanu zaawansowania robot, ktdrego wzor
stanowi Zatacznik nr 8 do Umowy. Protokoly stanu zaawansowania robot zwane bedg w dalszej
czedci niniejszej Umowy ,Raportami Rozliczeniowymi”.

Wykonawca, w terminie do dnia 10 nastepnego miesigca kalendarzowego, przedtozy Inwestorowi
Raport Rozliczeniowy dokumentujacy postep robdt zrealizowanych w poprzednim miesigcu
kalendarzowym.

Wykonawca zobowigzany bedzie zataczyé do Rapertu Rozliczeniowego dokumenty, o ktérych
mowa w § 13 ust. 7 Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Inwestorowi w/w
dokumentdw, Inwestor bedzie uprawniony do wstrzymania czesci naleznych Wykonawcy pfatnosci
réwnych kwocie naleznej podwykonawcy (podwykbnawcom), ktdrego (ktérych) oswiadczenia nie
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10.

11.

12.

13.

zostaly przekazane Inwestorowi, do czasu doreczenia Inwestorowi przez Wykonawce tych
dokumentow.

Raport Rozliczeniowy podlegaé bedzie weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
dziatajgcego w imieniu Inwestora Kierownika Projektu, w oparciu o postgp w wykonaniu i
prawidlowo$é wykonania robdt. Wyptacie na rzecz Wykonawcy podlegaé bedzie kwota
zatwierdzona do wypfaty w Raporcie Rozliczeniowym przez Kierownika Projektu. Kierownik
Projektu moze nie zaakceptowal wyptaty wynagrodzenia za roboty nie ukoficzone lub
niewykonane prawidlowo. '

inwestor przekaze Wykonawcy zatwierdzony lub poprawiony Raport Rozliczeniowy w terminie 5
dni roboczych od jego otrzymania.

Kwota wskazana przez Kierownika Projektu w zatwierdzonym lub poprawionym Raporcie
Rozliczeniowym stanowié bedzie podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT, W
przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury na kwote wyiszg niz wskazana przez Kierownika
Projektu w Raporcie Rozliczeniowym, Inwestor wypfaci Wykonawcy kwote wskazang w tym
Raporcie.

Ptatnodci beda dokonywane przez Inwestora przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Inwestora faktury.

Za dzien dokonania ptatnoici bedzie uznany dzieri dokonania przez Inwestora polecenia przelewu
kwoty naleinej Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany w wystawionej przez niego fakturze
VAT.

Strony ustalaja, Ze na rzecz Wykonawcy nie zostanie dokonana ptatno$é jakiejkolwiek czesci
Wynagrodzenia, pomimo spetnienia warunkéw okreslonych powyzej, do dnia dostarczenia
szczegbtowego harmonogramu robét i finansowania, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lit. b) Umowy.

W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzaja, 7e dokonanie przez Inwestora
zaptaty Wynagrodzenia za jakiekolwiek roboty nie oznacza zatwierdzenia przez Inwestora jakosci
tych robot lub uzytych materiatéw.

Strony ustalaja, ze jezeli po dokonaniu przez Inwestora zaptaty za roboty zatwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika Projektu w Raporcie Rozliczeniowym, powstanie
konieczno$¢ usuniecia lub wyburzenia dowolnej czesci takich uprzednio zatwierdzonych i
rozliczonych robét (np. z powodu wykonania ich przy uiyciu materiatéw lub urzadzen, ktére nie
spetniajg wymogéw okreflonych w Umowie bad? wadliwego ich wykonania), Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu, w terminie wskazanym przez Inwestora, wartosci wynagrodzenia,
jakie otrzymat od Inwestora za wykonanie tych robét, badZz wedtug wyboru Inwestora, do
pomnigjszenia o wartoi¢ tego wynagrodzenia kwoty wskazanej w kolejnym Raporcie
Rozliczeniowym. lezeli Wykonawca nie dokona zwrotu wartosci wynagrodzenia, jakie otrzymat od

18



Zatacznik nr 4 do Wymagan Ofertowych — wzdr umowy o roboty budowlane

Inwestora za wykonanie w/w robét, ani nie pomniejszy o wartos¢ tego wynagrodzenia kwoty
wskazanej w kolejnym Raporcie Rozliczeniowym, Inwestor uprawniony bedzie do potracenia takiej
kwoty z dowolnych kwot naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy lub do pobrania
takiej kwoty z Gwarancji Wykonania.

XIV. ODBIORY ROBOT

§16
Inwestor bedzie dokonywat:

1. Odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu:

a) Odbiory te beda dokonywane w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia robét do
odbioru przez Wykonawce — wpisem do dziennika budowy - za posrednictwem
inspektora nadzoru;

b} jeieli Wykonawca nie zgtosi Inwestorowi do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, zobowigzany bedzie do odkrycia tych robét lub wykonania
otwordw niezbednych do zbadania robét. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane
prawidtowo Wykonawca przywrdci je do stanu poprzedniego. W przypadku natomiast,
gdy roboty zostaty wykonane niewta$ciwie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w
sposdb zgodny z instrukcjami inspektora nadzoru. Ponadto, w kazdym przypadku gdy
zgtoszone roboty ulegajgce zakryciu lub zanikajgce nie zostang zaakceptowane przez
inspektora nadzoru lub przez Kierownika Projektu, Wykonawca pokryje koszt wizyty
inspektora nadzoru na terenie budowy zwigzanej ze sprawdzeniem tych robét.

2. Przeglagdow czeéciowych (przeprowadzanych dla potrzeb miesiecznych rozliczern pomigdzy
Stronami):

a) przeglady te beds dokonywane w terminie 5 dni roboczych od daty doreczenia
Inwestorowi Raportu Rozliczeniowego za dany miesigc kalendarzowy — poprzez
potwierdzenie stanu zaawansowania robot przez inspektora nadzoru oraz Kierownika
Projektu.

b} przeglady czeéciowe oznaczajg jedynie potwierdzenie, iz w dacie ich dokonywania
zostal wykonany dany zakres robdt, co stanowi podstawe do wystawienia faktury
czeéciowej. Strony potwierdzaja, ze Wykonawca w oparciu o przeglady czesciowe
bedzie uprawniony do wystawienia faktur czg$ciowych na maksymalng kwote 95%
Wynagrodzenia. W zadnym przypadku przeglad czesciowy nie jest rownoznaczny z
odbiorem przez Inwestora rob6t w rozumieniu prawa budowlanego czy kodeksu
cywilnego. Roboty ujete w protokotach odbioréow czesciowych (Raportach
Rozliczeniowych) podlegajg odbiorowi koricowemu zgodnie z procedurami okrelonymi
w niniejszym paragrafie, po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich jego obowigzkéw
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wynikajacych z niniejszej Umowy. Ryzyko zniszczenia lub pogorszenia sig stanu robét
objetych przegladem czeéciowym do czasu dokonania przez Inwestora odbioru
koricowego ponosi Wykonawca.

3. Wstepnego odbioru Przedmiotu Umowy - odbidr stanowigcy potwierdzenie wykonania przez
Wykonawece catosci robét budowlanych i wykonania przez Inwestora w sposéb zadawalajacy prob
technicznych, rozruchdw i sprawdzen poszczegolnych instalacji:

a)

b)

c)

d)

e)

f}

Inwestor przystapi do czynnosci odbioru wstepnego w terminie 21 dni po otrzymaniu
od Wykonawcy zawiadomienia o gotowo$ci do odbioru, wystosowanego na podstawie
wpisu w dzienniku budowy o zakoriczeniu realizacji Robdt, dokonanego przez
kierownika budowy, a potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Inwestor jest
obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o dniu rozpoczgeia czynnosci odbioru. W
czynnosciach odbioru uczestniczy¢ bedzie ze strony Wykonawcy kierownik budowy.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest
przekazac Inwestorowi komplet dokumentdéw pozwalajgcych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokotdw technicznych,
éwiadectw kontroli jakodci, atestdw, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczen,
certyfikatow.

Odbidr wstepny zostanie stwierdzony protokotem wstepnego odbioru Przedmiotu
Umowy podpisanym przez Inwestora, Wykonawce, kierownika budowy, inspektora
nadzoru i Kierownika Projektu.

Warunkiem dokonania wstepnego odbioru Przedmiotu Umowy przez Inwestora jest
uzyskanie przez Wykonawce pozytywnych stanowisk Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Inspekeji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy i Pafstwowe] Strazy Pozarnej oraz
uzyskanie potwierdzenia pozytywnego przeprowadzenia obowigzkowych kontroli, o
ktérych mowa w Prawie budowlanym o ile jest to wymagane.

Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w protokole z oceny
technicznej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia tego protokotu. Dla usterek, ktérych
usuniecie bedzie ze wzgledow technicznych, technologicznych lub ze wzgledu na termin
dostawy materiatu niemozliwe w w/w terminie, strony uzgodnig najblizszy mozliwy
termin ich usuniecia. W przypadku nie usunigcia usterek w powyiszym terminie
Inwestor naliczy kary umowne, o ktérych mowa w § 26 ust. 1lit c}, a ponadto po uptywie
7 dni opéznienia Inwestor bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia usterek innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Po usunieciu usterek i wad stwierdzonych w protokole z oceny technicznej, Wykonawca
ponownie zglosi Inwestorowi Przedmiot Umowy do odbioru wstepnego. Jezeli w
wynhiku tego odbioru Inwestor ponownie stwierdzi wystepowanie wad w wykonanych
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g)

h)

robotach lub wykonanie Przedmiotu Umowy niezgodnie ze sztuka budowlana i Polskimi
Normami, zastosowanie znajdg postanowienia lit. d i ) powyze]. Jezeli w wyniku tego
odbioru Inwestor stwierdzi usuniecie wad i wykonanie przedmiotu odbioru zgodnie z
Umowa, Dokumentacjg Budowy, sztuka budowlang i polskimi normami, Inwestor
dokona wstepnego odbioru Przedmiotu Umowy.

Wstepny odbior Przedmiotu Umowy jest dokonany z chwilg usunigcia wad
stwierdzonych w protokole z oceny techniczne] ; w takim przypadku za datg
zakonczenia robdt budowlanych uwazana bedzie data zgioszenia przez Wykonawce,
wpisem do dziennika budowy, usuniecia wad, potwierdzona przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

lezeli w wyniku wstepnego odbioru Przedmiotu Umowy Inwestor stwierdzi
wystepowanie wad, ktérych nie mozna usungé i ktdre:

nie uniemozliwiajg ani nie utrudniajg uzytkowania Przedmiotu Umowy — Inwestor
moze obnizyé Wynagrodzenie proporcjonalnie do utraconej wartosci uzytkowej
Przedmiotu Umowy,

uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy — Inwestor ma prawo odstgpié od
niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia od umowy Inwestor moze wykonaé do
czasu podpisania protokotu odbioru koficowego.

4. Odbioru koricowego Przedmiotu Umowy — odbidr stanowigcy potwierdzenie wykonania przez

Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z Umowy:

a)

b)

Inwestor przystgpi do czynnosci odbioru koricowego Przedmiotu Umowy w terminie
10 dni roboczych po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do
odbioru kocowego.

Warunkiem dokonania przez Inwestora odbioru koficowego Przedmioctu Umowy jest:
- dokonanie przez inwestora wstepnego odbioru Przedmiotu Umowy,

- uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Inwestora i przekazanie Inwestorowi
ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie budynkdéw zrealizowanych w
ramach inwestycji {przekazanie decyzji o pozwoleniu na uiytkowanie — w
przypadku czeéciowego oddawania budynkéw do uiytkowania) zgodnie z
warunkami umowy,

- przekazanie Inwestorowi czterech egzemplarzy dokumentacji powykonawczej w
formie wydrukdw i jednego egzemplarz dokumentacji powykonawczej w formie
elektronicznej zapisanego w programie AutoCad na CD,
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- przekazanie Inwestorowi certyfikatéw, aprobat technicznych | dowoddw na znaki
bezpieczenstwa oraz wszelkich innych dokumentdw uzyskanych od producentdw
materiatéw i urzadzen, a w szczegdlnosci dokumentow gwaranc]i jakosci,
instrukcji oraz innych dokumentdw wymaganych prawem lub zazgdanych przez
Inwestora lub inspektora nadzoru {w tym o$wiadczenia kierownika budowy o
zakoniczeniu robot | uporzadkowaniu placu budowy, wypetnionego dziennika
budowy),

przwekazanie Inwestorowi dokumentdw pomiardw powykonawczych budynkdw i
lokali wybudowanych w ramach Inwestycji,

- przekazanie Inwestorowi $wiadectw charakterystyki energetycznej budynku oraz
kazdego z lokali wybudowanych w ramach Inwestycji.

¢) Dokonanie przez Inwestora odbioru korficowego Przedmiotu Umowy zostanie
potwierdzone poprzez podpisanie przez niego protokofu odbioru koricowego, ktéry
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej
obejmujgcej ostatnig rate (5%) Wynagrodzenia. Podpisanie przez Inwestora
protokotu odbioru koricowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji jakosci lub rekojmi.

§17
W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzaja, ze dokonanie przez inwestora czynnosci
faktycznych polegajacych na przejeciu Inwestycji do uiywania, dokonanie rozruchu okreslonych
instalacji czy urzadzeh badZ dokonanie ostatecznego rozliczenia nie oznacza dokonania przez
Inwestora odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

XV.  ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§18

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
Wynagrodzenia netto za tj. ... 2 {STOWNIE! i) W fOrmie
bezwarunkowe], nieodwotalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o tresci zgodnej z
Zatacznikiem nr 6, wystawionej przez Bank lub Instytucje zaakceptowany/q przez Inwestora, na
okres trwania Inwestycji, w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy (,Gwarancja
Wykonania”). W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy takiej gwarancji, Inwestor ma prawo
odstgpi¢ od Umowy lub potracaé z kaidej faktury 10 % wartoéci faktury — wedtug wyboru
Inwestora.

2. W razie zwiekszenia wartosci Wynagrodzenia, w szczegdlnosci w przypadku zlecenia Wykonawcy
robét dodatkowych, Wykonawca zobowiazany jest przedtozyé Inwestorowi dodatkowa bad:
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XVI.

uzupetniong Gwarancje Wykonania, w terminie 14 dni od daty zwigkszenia wartosci
Wynagrodzenia.

W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczen Inwestora z tytufu niewykonania lub nienalezytego
wykonania obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, udzielonej gwarancji jako$ci lub obowigzkéw
wynikajacych z rekojmi, Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni od dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji, bezwarunkows, nieodwotalng gwarancje bankowg lub
ubezpieczeniowa, o tresci zgodnej z Zatgcznikiem nr 6, wystawiong przez Bank lub Instytucje
zaakceptowany/a  przez Inwestora, na kwote stanowigcg 5% wartosci Wynagrodzenia
(powiekszonego odpowiednio w przypadku zatwierdzenia robdt zamiennych lub dodatkowych za
odrebnym wynagrodzeniem), ptatng na pierwsze zadanie Inwestora, z terminem waznosci do
uptywu 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

W przypadku przedtozenia Inwestorowi Gwarancji Wykonania na okres krotszy niz wskazany w
ust.1 lub ust. 3 powyzej, Wykonawca bedzie zobowigzany do odpowiedniego przedtuzenia terminu
waznoséci Gwarancji Wykonania i dostarczenia Inwestorowi dokumentu potwierdzajycego
przediuzenie jej terminu waznosci, nie péZniej niz na 10 dni roboczych przed uptywem terminu
waznoséci dokumentu Gwarancji Wykonania znajdujgcege sie w posiadaniu Inwestora. W
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce powyiszego terminu, Inwestor bedzie uprawniony
do pobrania z Gwarancji Wykonania petnej kwoty, na ktéra zostata ustanowiona Gwarancja
Wykonania i zatrzymania jej jako kaucji na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy badz
odstgpienia od Umowy.

ODPOWIEDZIALNOSE
§20

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w stosunku do Inwestora i 0s6b trzecich za wszystkie szkody
powstate wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym w szczegdlnosci
powstate w zwigzku z prowadzeniem robét wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy.

W przypadku zgtoszenia przeciwko inwestorowi roszczen oséb trzecich pozostajgcych w zwigzku z
zawarciem Umowy, realizacjg inwestycji, albo w zwigzku z wykonywaniem, niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce lub jego podwykonawcdw, Wykeonawca
zobowigzuje sie zwolnié Inwestora z wszelkie] odpowiedzialnosci w zwigzku z tymi roszczeniami, a
w przypadku pozwania Inwestora - przystapi¢ do procesu w charakterze interwenienta ubocznego,
jezeli w ocenie Inwestora bedzie to konieczne do obrony jego praw. W szczegélnosci Wykonawca
zwolni Inwestora z wszelkiej odpowiedzialnosci w zwigzku 2z jakimikolwiek roszczeniami,
odszkodowaniami, grzywnami, kosztami, wydatkami lub cdszkodowaniami powstafymi w zwigzku
z naruszeniem przez Wykonawce jakichkolwiek przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska, a w
szczegdlnodel w zwigzku z obecnoscig jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (w rozumieniu
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska) w glebie, jesli obecno$é tych substancji jest nastgpstwem
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XVIL

Xviil.

dziatania lub zaniechania Wykonawcy, jego zleceniobiorcow, podwykonawcdw lub innych oséb za
ktore Wykonawca ponosi cdpowiedzialnosé.

Ponadto, jezeli Inwestor zostanie zobowigzany do poniesienia lub poniesie jakiekolwiek koszty w
Zwigzku z roszczeniami 0séb trzecich, o ktérych mowa powyiej, Wykonawca zobowigzuje sie
zaptaci¢ Inwestorowi kaidg kwote na pierwsze zgdanie zgtoszone przez Inwestora, wraz z
ustawowymi odsetkami oraz wszelkimi wydatkami, ktdre ponidst Inwestor w zwigzku z
jakimkolwiek postepowaniem sgdowym.

UBEZPIECZENIE
§21

Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia oraz posiadania, poczawszy od dnia wejscia w 2ycie
Umowy az do dnia zakonczenia inwestycji, aktualnej umowy ubezpieczenia Inwestycji od wszelkich
ryzyk zwigzanych z jej realizacja, w szczegdlnosci ryzyk budowlana — montazowych (CAR/EAR),
mienia w transporcie {CARGO). Suma ubezpieczenia na jedno oraz na wszystkie zdarzenia nie moze
by€ nizsza niz taczna wartos$c realizowanej Inwestycji. '

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej obejmie ochrong ubezpieczeniows
rowniez podwykonawcdw Wykonawcy, odpowiedzialno$é cywilng Wykonawcy z tytutu roszczen
0s6b trzecich w zakresie szkod majgtkowych lub uszkodzenia ciata zaistniatych w zwigzku z
wykonywaniem robét objetych niniejszg Umowa oraz — w ramach ubezpieczenia CAR -
odpowiedzialnos¢ za szkedy majgtkowe powstate w robotach oraz materiatach, urzgdzeniach i
wypaosazeniu, ktére zostaty whudowane lub wmontowane, zainstalowane lub dostarczone.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia kopii polis ubezpieczenionch oraz dowodow
zaptaty sktadek ubezpieczeniowych w terminie do 7 dni od daty wejscia w zycie umowy oraz
kazdorazowo z dniem przedtuzenia umdw ubezpieczenia.

REKOIMIA | GWARANCIA JAKOSCI
§22
Wykonawca jest odpowiedziainy wzgledem Inwestora z tytutu rekojmi oraz gwarancji.

Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja po uptywie 5 lat liczac od dnia odbioru korfcowego
Inwestycji przez Inwestora.

Inwestor moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi po uplywie terminu okreslonego w ust.
1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.
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4. Inwaestor z tytutu rekojmi moze Zgdaé usuniecia wady lub obniZenia wynagrodzenia, a w wypadku
okreslonym w ust. 5 ponizej — odstgpi¢ od Umowy.

5. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rekojmi istotnych wad wykonanych rohdt,
Inwestor moze odstapi¢ od Umowy, bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do
usuniecia wad. Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoiznodci uiywania, albo znacznego
ograniczenia moiliwosci uzywania, catosci lub czesci Przedmioctu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

6. W razie ujawnienia wad Inwestor moze z tytutu rekojmi obnizy¢ Wynagrodzenie naleine
Wykonawcy — po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia.

7. Obnizenie Wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim wartos¢ obiektu bez wad
pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie, Inwestor
moze zgdac jego zwrotu w takiej czesci w jakiej obnizyt wynagrodzenie.

8. Drobne naprawy mogg by¢ wykonywane przez Inwestora na koszt Wykonawcy, pe uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, bez utraty przez Inwestora uprawnienn wynikajgcych z
rekojmi.

§23

1. Wykonawca niniejszym udziela Inwestorowi gwarancji jakosci na wybudowane w ramach Inwestycji
budynki, uzyte materiaty i wykonane roboty w tym roboty wykonane w zwigzku z
zagospodarowaniem terenu wokdt budynkdw, na zasadach i warunkach okreslonych w Zatgczniku
nr 9 do niniejszej Umowy. Gwarancja rozpoczyna swdj bieg z dniem podpisania przez Strony
bezusterkowego protokotu odbioru Inwestycji.

2. Inwestor z tytutu gwarancji moze zgdac usuniecia wady przez Wykenawce, jezeli ujawnita sie ona
w czasie trwania gwarancji.

3. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona napraw gwarancyjnych w terminie okreslonym w
Zataczniku nr 7, Inwestor uprawniony bedzie do zlecenia usuniecia wystepujacych wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Inwestora lub inny podmiot uprawniony z
gwarancji jakosci uprawnien z niej wynikajacych. W przypadku, o ktérym mowa w niniejszym ust. 3
Inwestor moze zaspokoié poniesione koszty z Gwarancji Wykonania lub w drodze potracenia z
jakichkolwiek kwot naleznych Wykonawcy od Inwestora.

§24

1. Inwestor moze, wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt objetych
Przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.
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2. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci Inwestor moze zgdac
naprawienia na zasadach ogdlnych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba e szkoda jest
nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

§25

W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy przed
dokonaniem odbioru Inwestycji przez Inwestora, Wykonawca udziela gwarancji na roboty i elementy
wybudowane do momentu rozwigzania Umowy na takich samych zasadach jak przewidziane w Umowie
dia zakorczonych robdt. Fakt kentynuowania robdt objetych Przedmiotem Umowy przez inny podmiot
dziatajacy na zlecenie Inwestora nie spowoduje utraty gwarancji.

XIX. KARY UMOWNE

§26

1. Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowna:

a)

b)

f)

g

za opdinienie w zgtoszeniu zakoriczenia robdt budowlanych potwierdzonego wpisem w
dzienniku budowy — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia (brutto) za kazdy dzien opdZnienia;

za opéZnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w rozumieniu § 8 ust. 2 - w wysokosci 0,1%
Wynagrodzenia (brutto) za kaidy dzien opédinienia;

za nie usuniecie usterek stwierdzonych w ramach odbioru wstepnego, o ktérym mowa w §
16 ust. 3 powyiej — w wysokosci 0,1% (jedna setna procenta) Wynagrodzenia {brutto) za
kazdy dzien opdinienia;

za nie wykonanie napraw gwarancyjnych, ktdrych potrzeba dokonania ujawnita sig w
okresie gwarancji — w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzied opéinienia;

w przypadku nie dostarczenia Inwestorowi dokumentu potwierdzajacego uzyskanie
ostateczne] decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla budynkdéw zrealizowanych w ramach
Inwestycji w terminie okredlonym w § 8 ust. 2 — w wysokosci 1.000 zf za kazdy dzien
opdinienia;

w przypadku nie dostarczenia Inwestorowi ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie sieci zrealizowanych w ramach Inwestycji w terminie do dnia w terminie
okredlonym w § 8 ust. 2 —w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien opdinienia w odniesieniu do
kazde] z sieci, z wytgczeniem sytuacji, gdy nie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie sieci
bedzie wynikiem braku realizacji kanalizacji deszczowej spoza zakresu prac Wykonawcy w
okresie realizacji Inwestycji. '

w przypadkach wskazanych w innych postanowieniach Umowy i w kwotach tam
wskazanych.
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2. Inwestor bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku gdy
wysoko$é szkody przekroczy wysokosc zastrzezonej kary umownej.

3. Inwestor bedzie uprawniony do pomnigjszenia o nalezne kary umowne wszelkich kwot jakie
kiedykolwiek beda nalezne Wykonawcy, w szczegdlnosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub do pobrania takich kar z Gwarancji Wykonania. W przypadku rozwigzania Umowy Inwestor
bedzie uprawniony do zatrzymania takiej czesci Wynagrodzenia, ktéra odpowiada wartosci
poniesionej szkody, do czasu rozstrzygniecia sporu pomiedzy Stronami.

XX. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§27

1. Inwestor moze od Umowy odstapi¢ w nastepujgcych przypadkach:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Wykonawca opdzni sie z rozpaczeciem robhdt o ponad 10 dni w stosunku do Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego, stanowigcego Ztgcznik nr 1,

Wykonawca opodini sie z wykonaniem poszczegélnych etapdéw robdét o ponad 30 dni w
stosunku do termindw okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, stanowigcym
Zatgeznik nr 1, '

Wykonawca przerwie realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny na okres przekraczajgcy 10
dni roboczych,

Wykenawca nie zastosowat sie do zalecen inspekiora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika
Projektu, majgcych wptyw na bezpieczenstwo robot lub nalezyta jakosc ich wykonania,

Wykonawca wykonuje roboty w sposéb sprzeczny z Dokumentacjg Budowy, chowigzujacymi
przepisami prawa lub sztuka budowlang i pomimo wezwania go przez Inwestora do zmiany
sposobu ich prowadzenia, nie zastosowalt sie do tego wezwania w terminie wyznaczonym przez
Inwestora, .

Wykonawca nie dostarczyt Inwestorowi w terminach okreslonych w Umowie Gwarangji
Wykonania lub uméw ubezpieczenia,

Wykonawca nie wykonuje lub wykenuje w sposéb nienalezyty inne obowigzki wynikajace z
niniejszej Umowy,

w innych przypadkach wskazanych w Umowie lub wynikajacych z przepiséw kodeksu
cywilnego.
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2. Jezeli Wykonawca opdinia sie z wykananiem robdt tak dalece, 2e watpliwym bedzie ich terminowe
zakonczenie, Inwestor poinformuje go na pismie o srodkach, jakie zdaniem Inwestora Wykonawca
powinien przedsiewzig€ dla terminowego wykonania robdt. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen
Inwestora w okreslonym przez niego terminie, Inwestor moze od Umowy odstapic.

3. Inwestor uprawniony bedzie do wykonania prawa cdstgpienia w ciggu 6 miesiecy od dnia
wystgpienia zdarzenia uprawniajacego go do odstgpienia od Umowy, ale nie pdZniej niz do dnia
Odbioru Koncowego Inwestycji. W przypadku wykonania przez Inwestora prawa odstgpienia od
niniejsze] Umowy, Wykonawca zapiaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 10%
Wynagrodzenia. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje w petni szkody, inwestor bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

4, W przypadku wykonania prawa odstapienia:

a) w terminie 7 dni od dnia rozwigzania Umowy Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi
protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, jezeli Wykonawca
nie sporzadzi tego protokotu w w/w terminie, Inwestor dokona takiej inwentaryzacje
jednostronnie, za$ jej wyniki bgda wigzgce dia Wykonawcy,

b) w terminie 7 dni od dnia rozwigzania Umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w
zakresie uzgodnionym z Inwestorem,

c) Wvykonawca zapewni ochrone terenu budowy do momentu przejecia terenu budowy przez
inwestora,

d) Wykonawca niezwtocznie, najpézniej w terminie 14 dni od dnia wykonania prawa odstgpienia,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcey,
Inwestor wstrzyma ptatnosci z tytutu wystawionych i zaakceptowanych faktur oraz potraci kary
umowne i wszelkie inne nalezne kwoty | odszkodowania wynikajace z Umowy. Ponadto, w takim
przypadku, Inwestor ma prawo zatrudnic osobe trzecig w celu zakoriczenia realizacji Inwestycji na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Oznacza to m.in., Ze Wykonawca zaptaci ewentualng réznice miedzy
wynagrodzeniem dla wspomniangj osoby trzecie] a Wynagrodzeniem, ktére byloby naleine
Wykonawcy. Na poczet réznicy, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, Inwestor ma prawo
wsirzymaé, do momentu zakoriczenia realizacji Inwestycji, ptatnosci z tytutu faktur wystawionych
przez Wykonawce. Ostateczne rozliczenie nastapi po dokonaniu'przez Inwestora od osoby trzeciej
odbioru koncowego Inwestyc]i.

6. W razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Inwestor
zobowiazany jest do: ‘

a) zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia, chyba Ze
zgtasza zastrzezenia co do jakosci wykonanych robét,
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b} odkupienia materiatéw, konstruke]l lub urzadzer dostarczonych przez Wykonawce na teren
budowy do dnia odstgpienia,

7. W przypadku rozwigzania Umowy w wyniku wykonania prawa odstgpienia, Umowa przestaje

XXL

wigzaé poczawszy od dnia wykonania tego prawa (tj. ex nunc), jednakze w mocy pozostajg m.in.
wszystkie postanowienia dotyczgce wzajemnych rozliczert, odpowiedzialnosci z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zohowigzan, w szczegdlnosci postanowienia dotyczace
obowigzku zaptaty kar umownych, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci.

WEJSCIE W ZYCIE UMOWY
§28

Umowa wchodzi w zycie z dniem spetnienia warunku zawieszajacego w postaci przeprowadzenia
pierwszego podwyzszenia kapitatu zaktadowego spétki Inwestora.

Podwyzszenie kapitatu zakladowego Inwestora uzaleinione jest od zaistnienia warunkow
okreslonych w odrebnej umowie zawartej przez osoby trzecie, ktdrych spetnienie jest niezalezne
od woli Inwestora.

Pod pojeciem przeprowadzenia pierwszego podwyiszenia kapitatu zaktadowego spdtki Inwestora
nalezy rozumiec podjecie uchwaty o podwyzszeniu kapitatu zaktadowego spétki Inwestora oraz
{tacznie) objecie udziatébw w podwyiszonym kapitale zaktadowym spétki Inwestora oraz
zarejestrowanie podwyiszenia kapitatu zaktadowego w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego pod numerem: .................

W przypadku nieziszczenia sie warunku zawieszajgcego w termlme 3 miesiecy od daty podpisania
niniejszej umowy, umowa ulega automatycznemu rozwigzaniu bez koniecznosci skfadania
odrebnych oswiadczen woli, co oznacza, ze w przypadku ziszczenia sig warunku zawieszajacego w
terminie pdZniejszym niz 3 miesiace od daty podpisania, niniejsza umowa nie wejdzie w zycie,
chyba ze Strony wyrazg wole kontynuowania wspotpracy na mocy odrebnego porozumienia
zawartego w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Inwestor zobowigzuje sie do niezwtocznege poinformowania Wykonawcy o ziszczeniu sie warunku
zawieszajacego.

Automatyczne rozwigzanie umowy zgodnie z ust. 4 powyzej, wyfacza mozliwos¢ wystgpienia przez
ktérakolwiek ze Stron wobec drugiej Strony badz oséb trzecich od ktorych uzaleznione byto
spetnienie warunku pierwszego podwyiszenia kapitatu zaktadowego spotki Inwestora, z
jakimikolwiek roszczeniami, w szczegélnoidci roszczeniami z tytutu niewykonania bad:
hienalezytego wykonania Umowy, zaplaty czesci badi catoici Wynagrodzenia, zapfaty kar
umownych, bezpodstawnego wzbogacenia, odszkodowania z tytutu culpa in cotrahendo,
odszkodowania z tytutu powstatej szkody, a w szczegélnosci utraconych dochoddw, chyba, ze
przyczyna automatycznego rozwigzania Umowy byfa wina umysina Inwestora,
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XXIl.  WEASNOSC INTELEKTUALNA, DOCHOWANIE TAJEMINICY HANDLOWEI

1. Wykonawca gwarantuje, ze zawarcie Umowy, jego wykonanie oraz korzystanie przez Inwestora z
Przedmiotu Kontraktu {lub dowolnej jego czesci) w celach i na zasadach wynikajacych z Umowy nie
bedzie stanowito naruszenia jakichkolwiek praw przystugujacych Wykonawcy lub osobom trzecim,
ani czynu niedozwolonego, tj. w szczegélnosci nie bedzie stanowito naruszenia praw do:

a) ddébr stanowigcych utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz.
631 ze zm.}, w tym szczegdlnosci do Dekumentacji Wykonawcy do Kontraktu
(zwanych dalej ,Utworami”);

b) débr stanowigcych projekty wynalazcze w rozumieniu Ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowe]j (tekst jedn. Dz. U, z 2003 r. nr
119, poz. 1117 ze zm.) {zwanych dalej ,,Projektami Wynalazczymi”),

¢) znakdw towarowych, znakdw ustugowych, firm i oznaczen przedsiebiorstw,
know-how oraz innych débr niematerialnych chronionych przepisami prawa,

niezaleznie, czy prawa do tego rodzaju dobr przystuguja Wykonawcy lub osobom trzecim na mocy
prawa polskiego, czy prawa obcego (zwane dalej tacznie ,,Prawami Wiasnosci Intelektualnej”).

2. Wykonawca przenosi, w ramach Wynagrodzenia, na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie

do dokumentacji Wykonawcy w zakresie w jakim stanowi¢ bedzie ona Utwdr stosownie do

ponizszych postanowien:

a)

b)

Przeniesienie praw nastepuje dla celéw realizacji (w tym projektowania, wykonania i
uruchomienia), eksploatacji, konserwacji, napraw, remontéw i modernizacji Przedmiotu
Umowy, w tym w szczegélnosci w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utwordw lub
ich czesci w dowolny sposdb —wytwarzania dowolng technikg egzemplarzy Utwordw, w
tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz techniky cyfrowa,
w formie przestrzennej, uzyczania i udostepniania Utworow orazich egzemplarzy, w taki
sposdb, aby wybrane osoby mogly mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym (pola eksploatacji).

Wraz 2z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu zezwolenia na rozporzadzanie, wykonywanie i korzystanie z opracowari
Utwordw, wraz z prawem na udzielanie takich zezwolen oschom trzecim (zgoda na
wykonywanie autorskich praw zaleznych) (tj. w szczegdlnosci na wykonywanie,
rozporzadzanie i korzystanie z ttumaczen, zmian, przerobek, uzupetnied Utwordw, itp.)
w celach i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednim zdaniu.

Ponadto Zamawiajgcy lub wskazany przez niego podmiot bedzie miat prawo w
szczegblnosci wykorzystywad Utwory lub ich opracowania do przeprowadzenia
postepowan przetargowych majacych na celu wybdr wykonawcy remontow lub
modernizacji Przedmiotu Umowy.
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d) Wykonawca zobowigzuje sie, e wykonywanie przez tworcdw poszczegdlnych Utworow
ich autorskich praw osobistych nie uniemozliwi Zamawiajgcemu korzystania z Praw
Whasnosci Intelektualnej.

e) Z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa Wykonaweca wyraia
réwniez zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego osobistych praw autorskich dla
potrzeb realizacji, konserwacji, remontéw i modernizacji Przedmiotu Umowy oraz jego
eksploatacji przez Inwestora, w szczegdlnosci poprzez moiliwos¢ wprowadzania
wszelkich zmian w Utworach uznanych za konieczne przez Inwestora . '

3. Wykonaweca nie ujawni sam, ani wspdinie z osobami trzecimi, zadnej dokumentacji, obliczeri lub
innych istotnych faktéw dotyczacych Umowy. Powyisze nie dotyczy udostepnienia informacji
podwykonawcom w zakresie niezbednym dla wykonywania przez nich powierzonej czgsci
Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W okresie realizacji Inwestycji Wykonawca umozliwi Inwestorowi nieodpfatnie, umieszczenie

reklam i logo Inwestora na ogrodzeniu zainstalowanym przez Wykonawcg wokot terenu budowy
oraz na bramie wjazdowe], w miejscach wskazanych przez Inwestora. Wykonawca kazdorazowo jest
zobowiazany do uzyskania zgody Inwestora i uzgodnienia z nim lokalizacji wszelkich reklam oraz
informacji o charakterze komercyjnym umieszczanych na terenie budowy, na ogrodzeniu
wykonanym przez Wykonawce, na dziatkach bedacych witasnoscia Inwestora oraz na ich.
ogrodzeniu.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznaosci.

3. Wszelkie zawiadomienia dokonywane na mocy niniejszej Umowy beda dokonywane na ponizsze

adresy:

INWESTOR:
WYKONAWCA:

KIEROWNIK PROJEKTU:

4. Wszelkie takie zawiadomienia lub inne dokumenty beda uwazane za dostarczone: niezwlocznie

jezeli doreczone osobiscie lub odebrane przez Strony, w przypadku wystania faksem - w momencie
odebrania faksu, w przypadku wystania listem poleconym oraz nieodebrania przez Strone takiego
listu — 7 dni od dnia nadania listu w polskiej placowce pocztowej.
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5. Tytuty uzyte dla oznaczenia poszczegdinych paragraféw majg jedynie znaczenie pomaocnicze 1 nie
beda stanowily podstawy do interpretacji Umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290
ze Zmianami).

7. Ewentualne spory mogace powstaé na tle wykonywania niniejsze] umowy strony poddaja pod
rozstrzygniecie sgdom powszechnym wiasciwym ze wzgledu na siedzibe Inwestora,

8. Niniejsza Umowa zostata zawarta w jezyku polskim w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach po
jednym dla kazdej ze stron oraz jednym dla Kierownika Projektu.

9. Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowia jej integralng czes€. Lista zatgcznikow:

Zatacznik nr 1 = Harmonogram Rzeczowo Finansowy;

Zatacznik nr 2 — szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania;

Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy z dnia .....;

Zatgeznik nr 4 — Graficzny zakres robot;

Zatgcznik nr 5 — Oswiadczenie podwykonawcy;

Zatacznik nr 6 — Gwarancja Wykonania;

Zalgcznik nr 7 — warunki gwarancji jakosci;

Zatacznik nr 8- wzdr miesiecznego protokotu stanu zaawansowania robdt (Raportu Rozliczeniowego);
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