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1.0CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa ogólna:
Rozbudowa  drogi  powiatowej  nr  0322T  Porąbki-Kakonin-Huta  Podłysica-Huta  Szklana  
wraz z budową chodnika dla pieszych w msc. Huta Podłysica i Huta Szklana od km 7+350 do
km 11+380 – ETAP II.

1a Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  mniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych przewidzianych do realizacji projektem wykonawczym wykonania : 
Rozbudowy  drogi  powiatowej  nr  0322T  Porąbki-Kakonin-Huta  Podłysica-Huta  Szklana  
wraz z budową chodnika dla pieszych w msc. Huta Podłysica i Huta Szklana od km 7+350 do
km 11+380 – ETAP II.
obejmującym :
1.b    ROBOTY BUDOWLANE :`

                 -Roboty fundamentowe:
     -roboty ziemne  z odwozem ziemi i utylizacją
     -roboty fundamentowe: podbudowa z piasku oraz chudy beton, murki oporowe 
            
     - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych 
i  stanowi  zbiór  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonywania  robót  obejmujących  w  szczególności
wymagania,  właściwości  materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości
wykonania poszczególnych robót.

1.c Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  ostemplowany dziennik  budowy  (je śli  jest
wymagany)  oraz co  najmniej  jeden egzemplarz każdego tomu dokumentacji.  Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialność za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego robót. 

Dokumentacja projektowa
Wykonawca  otrzyma  od  zamawiającego  kompletną  dokumentację  przy  przekazaniu  placu  budowy.
Dokumentację powykonawczą budowlaną plan BIOZ sporządzi wykonawca na własny koszt .

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja  techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  wykonawcy
przez zamawiającego stanowią część umowy. 
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Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości
docelowe..  Cechy  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  
z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  ich  cech  nie  powinny  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału
tolerancji.  Jeżeli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  w  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji
technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku,
gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną  
i wpłynęło to niezadowalająco na jakość  obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną  zaakceptowane
przez  inspektora  nadzoru.  W  takiej  sytuacji  elementy  obiektu  powinny  być  niezwłocznie  rozebrane  
i zastąpione innymi na koszt wykonawcy.

1.d  Informacje o terenie budowy
Organizacja robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w przedstawionym
planie BIOZ. 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  obiekt  oraz  za  wszelkie  urządzenia  w  obiekcie  przez  cały  okres
wykonywania prac objętych umowa. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia wykazane w dokumentach przez Inspektora Nadzoru.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkich  przepisów tak,  aby  personel  nie
wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
 Wykonawca  zapewnieni  zatrudnionym  na  budowie  pracownikom  odpowiedniego  zaplecza  socjalno-
sanitarnego z dostępem do wody i energii elektrycznej.
Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca  dostosuje  się  do  obowiązujących  lokalnych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów oraz wywozie gruzu .Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od właściwych władz, co do
przewozu  nietypowych  wagowo  i  rozmiarowo  ładunków.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę
wszelkich  elementów  uszkodzonych  dróg,  chodników,  trawników  w  wyniku  przewozu  nadmiernie
obciążonych pojazdów i ładunków lub o przekroczonej skrajni.
Zabezpieczenia chodników i jezdni
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  
i chodników publicznych, trawników. A także usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy
1.e Nazwy i kody robót budowlanych
Grupy robót:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane i inżynierii lądowej zakresie wznoszenia kpl. obiektów bud. lub ich części 
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Kategorie robót: 
ST NR 1  

Roboty – ziemne
Roboty - konstrukcyjne żelbetowe 

1.f Określenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do
notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania
dokonywanych  robót,  przekazywania  poleceń  i  zaleceń  oraz  korespondencji  pomiędzy  Zamawiającym,
Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik  budowy   - osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
Kosztorys ofertowy -  kalkulacja ceny oferty.  Materiały -  wszelkie  tworzywa i produkty,  niezbędne do
wykonywania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  projektowo  -  kosztorysową,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego
Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego którym jest Inspektor Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
robót. 

Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach
umowy. Dokumentację powykonawczą, plan BIOZ sporządzi wykonawca na własny koszt .

2.0 MATERIAŁY

Źródła uzyskania materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby budowlane  przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą  pochodzić  od
takich  wytwórców i  producentów aby  posiadały  :  aprobaty techniczne,  atesty,  certyfikaty  i  deklaracje
zgodności oraz spełniały wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem,  zachowały swoją  jakość  i  właściwości.  Miejsca czasowego  składowania materiałów
będą  zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawcę na koszt własny.

3.0 SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować  prowadzenie
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i  warunkach umowy. Sprzęt będący
własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonywania  robót  ma  być  utrzymany  w  dobrym  stanie
technicznym i gotowości do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie posiadał aktualne badania techniczne do
wglądu  na  budowie.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska,  przepisami  dotyczącymi  jego
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użytkowania  oraz  przepisami  BHP.  Sprzęt  dopuszczony  do  użytkowania  przekraczający  obowiązujące
normy będzie użytkowany w sposób zapewniający ochronę  osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób
trzecich.

4.0 TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpływają
niekorzystnie na przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową.  Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy będą  spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Wykonawca  będzie  na  bieżąco  i  na  własny  koszt  usuwać  wszelkie  zanieczyszczenia  i  uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami specyfikacji technicznej

Współpraca Inspektora Nadzoru  i Wykonawcy
Inspektor  Nadzoru  będzie  podejmował  decyzje  w  sprawach  związanych  z  interpretacją  dokumentacji
projektowej i  specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez
Wykonawcę.  Jest  on  również  upoważniony  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  materiałów
dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych.  Powiadomi  Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i
odrzuci  wszystkie  te  materiały  i  roboty,  które  nie  spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  powinny  być  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Elementy kontroli jakości robót:
1. Zasady kontroli jakości robót,
2. Pobieranie próbek,
3. Badania i pomiary,
4. Certyfikaty i deklaracje,
5. Dokumenty budowy.
Prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych.

Kontrola i zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. 
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Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

• certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa wskazujący,  że  zapewniono zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  
i dokumentów technicznych,

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą, lub

- Aprobatą  techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są
objęte  certyfikacją  określoną  powyżej  i  które  spełniają  wymogi  specyfikacji.  W przypadku
materiałów dla których ww. dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót
będzie  posiadać  dokumenty  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty
przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta.  Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłożone zamawiającemu w formie

pisemnej  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  zamawiającego  przekazywane  będą  wykonawcy  w  formie
pisemnej.  Dokumenty  budowy  takie  jak:  protokoły  przekazania  palcu  budowy,  umowa  ryczałtowa  ,
protokoły  odbioru  robót,  protokoły  z  odbytych  narad  i  ustaleń  powinny  być  przechowywane  na  placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla zamawiającego.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT-UMOWA RYCZAŁTOWA

8.0 ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje odbiorów robót:
W zależności od ustaleń  zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają następującym
etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór końcowy
c) odbiór pogwarancyjny
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  inspektor  nadzoru.  Gotowość  do  odbioru  zgłasza
wykonawca  w  dzienniku  budowy  oraz  telefonicznie  lub  na  piśmie  .  Odbiór  powinien  być
przeprowadzony niezwłocznie od daty zawiadomienia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ustala inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia
odchyleń  od przyjętych  wymagań  inspektor  nadzoru ustala zakres  robót  poprawkowych oraz
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wyznacza termin ich ponownego odbioru.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. Całkowite zakończenie
robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  powinna  być  stwierdzona  przez  kierownika  budowy
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić
w terminie ustalonym zgodnie z umową  ryczałtową,  licząc od dnia potwierdzenia przez zamawiającego
zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów.  Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez
zamawiającego w obecności zamawiającego przy udziale wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje
ich oceny jakości  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności robót z dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną..  W przypadku stwierdzenia przez
komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach odbiega od wymagań dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja przerwie swoje czynności i wyznaczy nowy termin odbioru
Decyzję o tym, czy roboty kwalifikują się do odbioru, czy odrzucenia dokonuje zamawiający w oparciu o
dokumentację i specyfikacje.
Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót
sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  zamawiającego.  Do  odbioru  końcowego  wykonawca  jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

9.0 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT
Cena  wykonania  robót  ryczałtowych  uwzględnia  wszystkie  czynności,  wymagania

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80,
poz. 717),
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016  
z późniejszymi zmianami). 
- Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690),
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz.
1568),
-  rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  03  listopada  1992  r.  w  sprawie  ochrony
przeciwporażeniowej,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  (Dz.  U.  z  1992  r.,  Nr  92,  poz.  460  
z późniejszymi zmianami),
- zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru przewodów  
i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974 r., Nr 7,
poz. 22),
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- ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995
r., Nr 136, poz. 672),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),
-  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  w  sprawie  rodzajów  obiektów
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.
U. 2001 nr 138 poz. 1554),
- ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),
-  ustawa z  dnia  27  kwietnia  2001 r.  Prawo ochrony środowiska  (DZ.  U.  z  2001 r.,  Nr  62,  poz.  627  
z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003, Nr 52 poz.
452).
- -standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:
- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
-  PN-B-03264:  grudzień  2002  –  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  
i projektowanie.
- PN-B-03002: 1999 – Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
- PN-B-03150: 2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
- PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne.
- PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki.
- PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- PN-63/B-6251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
-  PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
-  PN-B-06200:2002  –  Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  i  odbioru.  Wymagania
podstawowe.
- PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
i badania.
- PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-86/B-01811 – Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.
- PN-88/B-06250 – Beton zwykły.
- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publ.
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                                                    SST2
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU
 ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111000-8
ROBOTY W ZAKRESIE

PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW  
W GRUNTACH KAT. I-V
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych w obrębie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawą  opracowania  szczegółowej  specyfikacji

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod nowe przepusty drogowe.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie

budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:
• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdję-

cia warstwy ziemi urodzajnej..
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

1.5.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.2. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA

              Źródła uzyskania materiałów (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań  w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót..

2.1. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza
teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowią  nadmiar  objętości  robót  ziemnych  i  za  zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać  się  możliwością

korzystania z następującego sprzętu do:
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne itp.),
• przetransportowanie ziemi  spycharkami
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii

gruntu  (materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.
Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu  i  wyznaczaniu robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
12
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Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Odwodnienie wykopów
Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym

okresie trwania robót ziemnych.
W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  rowków

odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
6.1.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne  gwarantujące wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacją  projektową,  SST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez  Inspektora
nadzoru.
6.1.2. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  
W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.1.3. Rzędne wykopu ziemnego

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą  różnić  się  od rzędnych projektowanych o więcej niż  
-3 cm lub +1 cm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2. Zasady określania ilości robót
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż

linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako

długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzimym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w

wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie
z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości
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stosować  w  nasypach  przed  ich  zagęszczeniem,  a  górne  przy  obliczaniu  objętości  na  jednostkach
transportowych.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 
z wymaganiami SST.
[1]  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  106  poz.  1126)  
z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

8.0 ODBIÓR ROBÓT
8.1Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkową  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

9.2 Organizacja ruchu
Koszty związane z organizacją ruchu pokrywa wykonawca obejmują:.

ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia,  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa
ruchu,
a. opłaty/dzierżawy terenu,
b. przygotowanie terenu,
c. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i dre-

nażu,
d. tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
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10.0 .PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
PN-77/8931-12  - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze
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                                                         SST3
 SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY BETONOWE
CPV 45223500-1
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1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  [ST] są  wymagania  dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych : mury oporowe z betonu klasy B37 na
chudym betonie B15, ławy fundamentowe z betonu klasy B37 na chudym betonie B15.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST) stanowi  postawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  [SST)
stonowanej jako dokument przetargowy l kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt
1.1.  Znaczy  to,  iż  projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednia  szczegółowa
specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślania, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robót, uwzględniające wymagania
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem
konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w  obiektach  kubaturowych.  ST  dotyczy  wszystkich  czynności
mających na celu wykonanie robót związanych z:
-  zamówienie gotowej mieszanki betonowej w betoniarni
-  wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,       
-   układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej
-   pielęgnacją betonu,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podano w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogólne' a także podanymi poniżej:
Mieszanka,  betonowa- mieszanka  wszystkich składników przed  związaniem betonu.  Zaczyn  cementowy-
mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody,  składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących
przez sito  o oczkach  kwadratowych 2 mm,
Nasiąkliwość  betonu -  stosunek masy  wody,  która,  zdolna  jest  wchłonąć  beton,  do  jego  masy  w  stanie
suchym,
Stopień  wodoszczelności  symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności
wody.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego odporności na
działania mrozu. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np, B37 klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R w MPa.
Wytrzymałość  gwarantowana,  betonu  na  ściskanie  R  -  wytrzymałość  z  95%,  prawdopodobieństwem
uzyskana  w  wyniku  badania  na  ściskanie  kostek  sześciennych  o  boku  150  mm  i  wykonanych  
i  przechowywanych i badanych zgodnie i normą PN-B-06250,
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  materiałów i wykonywanych robót  oraz za zgodność  z
dokumentacja projektową, ST l poleceniami Inspektora nadzoru. Oporne wymagania dotyczące robót podano
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1,5.

2. MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotycząca  materiałów,  Ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Kod  CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie normy.
3.1. Składniki mieszanki betonowej zapewnia betoniarnia w zależności od  klasy betonu
1.2. Beton B37, B15
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-Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:
-  nasiąkliwość - do 5%: badanie wg normy PN-B-06350,
-  mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż
20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
- wskaźnik wodno-cementowy (wc) - ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  prze;  wibrowanie.  Skład
mieszanki  betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.
Konsystencja  mieszanek  betonowych  powinna  być  nie  rzadsza  od  plastycznej,  oznaczonej  w  normie  
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania
jej składu i następnie przy wytwarzaniu,
Dopuszcza się dwie metody badania:
 - metoda VeBe,
-  metoda Stożka opadowego.
Różnice  pomiędzy zawożoną  konsystencją  mieszanki  a  kontrolowaną  metodami  określonymi  w normie  
PN-B-06250
nie mogą przekraczać:
-  ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
- ±10 mm przy pomiarze stoikiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B'06350) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej  dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3.
Roboty można wykonać przy użyciu dwufazowego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie  składników  powinno  śle  odbywać
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wól napadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek .
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory

4. TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  środków transportowych  podano  w  ST  Kod CPV  5000000-7  Wymagania
ogólne" pkc4.
Transport  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  przy  pomocy  mieszalników  samochodowych  (tzw.
gruszek).  ilość  „gruszek"  należy  dobrać  tak,  aby  upewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i układanie  mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu
lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT   -                                                            
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 4S000000-7.Wymagania ogólne" pkt5.
Przed  przystąpieniem do betonowania  powinna być  stwierdzona przez  Inspektora  nadzoru  prawidłowość
Wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowania, a w szczególności:
-  prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp
-  prawidłowość wykonania zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem,
-  czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny
przygotowanie powierzchni i betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
-  prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
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warstw izolacyjnych, Itp.,
-  gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Pobory betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.1. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązuj następujące wymagania
-  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez wybrzuszeń ponad powierzchnię
-   pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
-  równość  powierzchni ustroju nośnego przeznaczonego pod izolacje powinna odpowiadać  wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 nim,
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być  oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu
deskowań  należy wszystkie wystające nierówności wyrównać  za  pomocą  tarcz karborundowych i  czystej
wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu
Należy zwrocić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania.

6. KONTROLA JAKOŚI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6.6.
Badania, kontrolne betonu.
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
-  1 próbka na 100 zarobów,
-  1 próbka na 50 m3 betonu,
Próbki pobiera się  losowo  w okresie betonowania, a następnie się  przechowuje, przygotowuje i  bada w
okresie 23 dni zgodnie z normą PN-B-OG350.
Jeżeli  próbki  pobrane i badane jak wyżej  wykażą  wytrzymałość  niższą  od przewidzianej dla danej  klasy
betonu należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, beton nałoży uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.
W  przypadku  niespełnienia  warunków  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  dniach  dojrzewania,
dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą  Inspektora  nadzoru,  spełnienie  tego  warunku  w
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza  się  pobieranie  dodatkowych  próbek  i  badanie  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  w  okresie
krótszym niż 28dni,
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  betonu,  sposobu  układania  i
zagęszczania po 3 próbek o kształcie regularnym lub  5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą
PN-B-06250.
Próbki  trzeba  przechowywać  w warunkach laboratoryjnych i  badać  w okresie  28  dni  zgodnie  z  normą  
PN-B-06250.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych  konstrukcji.
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników l sposobu wykonywania betonu po
12  próbek  regularnych  o  minimalnym  wymiarze  boku  lub  średnicy  próbki  100mm.  Próbki  należy
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca
się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentująca dana, partia
betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
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Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jedną fazę w okresie betonowania
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych
o gabarycie nie większym niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm.
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni Wg normy PN-B-06250,
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  (przez  własne
laboratoria lub inne uprawnione, przewidzianych normą PN-B-06250).

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CFV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7.7, Jednostka
obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1m3  konstrukcji z betonu. Do obliczenia Ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT
"Ogólne zasady odbioru robót padano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8,
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacja  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
-  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja
projektowi i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określa pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru,
8.3. Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy odbywa  się  po  pisemnym stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy
zakończenia robót betonowych i spełnienie warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano wg ST Kod CPV 45000000-7„Wymagania ogólne"
pkt9.
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