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Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
Bhp – Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

WSTĘP

1.1. Przedmiot  ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru  robót  budowlanych  dla  inwestycji  pn.:  „Modernizacja  kotłowni  kompleksu budynków
Szpitala Uzdrowiskowego „OLSZÓWKA przy ul. Słowackiego 8 w Rabce Zdrój”.
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1.2. Zakres stosowania ST:
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporządzający dokumentację projektową w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru  robót  budowlanych  uzupełnia  lub  uściśla,  odpowiednie  przewidziane  projektem  roboty,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne
do określania ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,
że  podstawowe  wymagania  będą spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robót objętych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi w dalszej części opracowania.

Zakres robót obejmuje:
 wymianę 3-ech kotłów gazowych (na jeden kocioł kondensacyjny stojący o mocy 261kW i dwa

kotły o mocy 165kW) wraz z niezbędnymi robotami instalacyjnymi w pomieszczeniu istniejącej
kotłowni kompleksu budynków Szpitala Uzdrowiskowego „OLSZÓWKA”

  wymianę  części  instalacji  gazowej  i  grzewczej  (rurociągi  poszczególnych  obiegów,
urządzenia  armatura)  oraz  instalacji doprowadzenia  powietrza  do  spalania  i
odprowadzenia spalin z kotłów w pomieszczeniu kotłowni gazowej,

 kompleksowy remont pomieszczenia kotłowni i obsługi kotłowni w przyziemiu budynku
Szpitala  (w  tym  roboty  budowlane  -  wykończeniowe  i  instalacyjne  –  sanitarne  i
elektryczne).

1.4. Określenia podstawowe:
Ilekroć w ST jest mowa o:
a) obiekcie  budowlanym -  należy  przez  to  rozumieć:  budynek  wraz  z  instalacjami  i

urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z
instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury;

b) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,

c) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno
stojący  albo  budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej
30% powierzchni całkowitej budynku,

d) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci  techniczne,  wolno stojące  maszty  antenowe,  wolno stojące trwale  związane z
gruntem urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,
hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia
techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową,
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e) obiekcie  małej  architektury  —  należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,  a  w
szczególności:
 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne

obiekty architektury ogrodowej,
 użytkowe służące rekreacji  codziennej i  utrzymaniu porządku,  jak:  piaskownice,

huśtawki, drabinki, śmietniki,
f) tymczasowym obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć obiekt budowlany

przeznaczony                          do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia  w inne miejsce lub rozbiórki, a
także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,

g) budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,

h) robotach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,

i) remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej
konserwacji,

j) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,

k) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,

l) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć
tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych,

m) pozwoleniu na budowę — należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż
budowa obiektu budowlanego,

n) dokumentacji  budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki  i  opisy służące realizacji  obiektu, operaty
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -
także dziennik montażu,

o) dokumentacji  powykonawczej  - należy przez to rozumieć dokumentację  budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

p) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
 obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek

organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

 bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze  złoża,  będący  w  dyspozycji  zakładu
górniczego.

r) aprobacie technicznej — należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,
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s) właściwym organie  — należy  przez to rozumieć  organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ  specjalistycznego nadzoru budowlanego,  stosownie  do ich
właściwości określonych w rozdziale 8,

t) wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową,

u) organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z póżn. zm.),

v) obszarze  oddziaływania  obiektu  -  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane
z tym obiektem ograniczenia  w zagospodarowaniu tego terenu,

w) opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ,

x) drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu,

y) dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie                                    z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń   i okoliczności zachodzących w
czasie wykonywania robót,

z) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę,

aa) rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru
budowlanego,

bb) laboratorium  -  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,
zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez
zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót,

cc) materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru,

dd) odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  -  z
przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót
budowlanych,

ee) poleceniu  Inspektora  nadzoru  —  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych  z prowadzeniem budowy,
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ff) projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej,

gg) rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na celu  uporządkowanie  i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robót budowlanych,

hh) części  obiektu  lub  etapie  wykonania  -  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji,

ii) ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych,

jj) grupach, klasach, kategoriach robót — należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu  nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.  w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z póżn. zm.),

kk) inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje  techniczne  w budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  nad  budową
obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu,

ll) instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność
czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich
efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)  jest
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

mm) istotnych wymaganiach — oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane,

nn) normach  europejskich  —  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako “standardy europejskie  (EN)"  lub “dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie  z
ogólnymi zasadami działania tych organizacji,

oo) przedmiarze robót — to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych,

pp) robocie podstawowej — minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalenia robót,

qq) Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych,

rr) stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.Składa się ze słownika głównego oraz
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE
stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych
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przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

ss) Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w
istotnych  postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest
obecnie prawnie określony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy:  Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa:  Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część
graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
 dostarczoną przez Zamawiającego,
 sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST:
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku  rozbieżności  w ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  ich
ważności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zasępione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy:
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświecenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów  i dróg dojazdowych,
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa:
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej:
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów:
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i  w sposób ciągły  będzie  o  każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy:
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów:
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19. 03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 159 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych:
Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST
w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego:
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie
materiałów  z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem
eksploatacji złoża.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie  koszty,  a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne koszty
związane  z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym:
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów:
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i przedstawiciela Inwestora.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów:
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów  i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie  i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu:
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych:
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na bieżąco,  na  własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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 projekt organizacji budowy,
 projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów

konstrukcyjnych o
większych gabarytach lub masie).

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji  projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora nadzoru.

b) Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu   i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.

c) Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a także w normach i wytycznych.

d) Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości:
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót.,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie  w sprzęt  i  urządzenia  do pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem  w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposób  i  procedurę  pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek  legalizacja  i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium,
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sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek:
Próbki  będą pobierane losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary:
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań:
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej,  nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i  robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
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nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową  i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje:
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
3. aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są

objęte certyfikacją określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
4. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSW i A z 1998 r. (Dz. U. 98/99)

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy:
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót.

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki  przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów robót Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy:
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,
b)protokoły przekazania terenu budowy,
c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)protokoły odbioru robót,
e)protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g)plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów:
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach,                 KNNR-ach oraz w innych katalogach nakładów rzeczowych.
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Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej i przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy:
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót

7.4. Wagi i zasady wdrażania:
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom  SST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót:
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych robót  oraz ilości  tych robót  które w dalszym procesie  realizacji  ulegną
zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy:
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy):
Zasady odbioru ostatecznego robót:
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego będzie  stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
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Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych lub robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe):
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub

zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na znak

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i  robót  uzupełniających wyznaczy komisja i  stwierdzi  ich
wykonanie. 8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych                 z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji, gwarancyjnym i
rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne:
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu:

9.3. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji  ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii  projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,

 opłaty / dzierżawy terenu,
 przygotowanie terenu,
 konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i

drenażu,
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.4. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a)oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,

poziomych, barier i świateł,
b)utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.5. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.6. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy:

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290                           z póżn. zm.).

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
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 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z póżn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z póżn. zm.).

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204,                       poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia:
 Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 2 grudnia 2002 r.  — w sprawie

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w sprawie
określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania
europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz 1780).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz U. Nr
47, poz. 401).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz U. Nr 120, poz. 1126).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r.  - w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz U. Nr 202, poz 2072).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  - w sprawie
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz 2041).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.
 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,

Warszawa 2003.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

SST 2
2. Kod CPV 45111100-9  
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

SPIS TREŚCI
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1.2. Zakres stosowania SST ....................................................................................  

1.3. Zakres robót objętych SST ...............................................................................  
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5. WYKONANIE ROBÓT ..........................................................................................  
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ITB – Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest  jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporządzający dokumentację projektową w szczegółowej specyfikacji technicznej
wykonania  i  odbioru  robót  uzupełnia  lub  uściśla,  odpowiednie   przewidziane  projektem
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roboty, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót,
które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których  istnieje  pewność,  że  podstawowe wymagania  będą spełnione przy  zastosowaniu
metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST

W związku  z  przedmiotową  inwestycją  przewiduje  się  następujące  roboty  rozbiórkowe  i
wyburzeniowe:
-  rozbiórka części elementów betonowych niezbrojonych (część postumentów betonowych,
część podłoża betonowego) w pomieszczeniu kotłownii,
-  rozbiórka  części  elementów  murowych  z  cegły  pełnej  w  pomieszczeniu  kotłowni  i
pomieszczeniach przyległych do kotłowni, w przyziemiu budynku Szpitala,
- zerwanie posadzki z płytek lastrykowych wraz z cokolikami w pomieszczeniach kotłowni, 
-  wykucie z muru z cegły różnych elementów (stolarka drzwiowa, elementy metalowe), 
-  wykonanie  przebić  w ścianach  dla  montażu  przewodów instalacji  grzewczej  zgodnie  z
projektem branżowym,

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i
oznaczają:

– roboty rozbiórkowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem rozbiórek w
obiekcie budowlanym zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,

– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,

– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje  poszczególne  operacje  robocze;  procedura  może być  zastąpiona  normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty niezbędne do jego
wykonania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz za  ich zgodność z

dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania

dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

 Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne” pkt3.
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych:

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  rozbiórkowych  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z sprzętu:

- mechanicznego – urządzenia do rozbijania, cięcia (np. stali, betonu), rozkruszania,
zbijania (np. posadzek, płytek), zdzierania (np. starych tynków) oraz wszelki sprzęt
wymagany dla danych robót rozbiórkowych;

- ręcznego – piły , młoty, łomy, szpachle oraz wszelkie inne narzędzia wymagane dla
danych robót rozbiórkowych; 

- sprzęt pomocniczy – taczki, wiadra, wózki transportowe, folie, windy budowlane do
transportu gruzu i  elementów z demontażu oraz wszelkie  inne narzędzia  i  sprzęt
pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórek

Transport materiałów z rozbiórek można przewozić dowolnymi środkami transportu zgodnie z
przepisami  drogowymi  i  bhp.  Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed  spadaniem  i
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7 „Wymagania

ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

- przed  przystąpieniem do  prac  rozbiórkowych  należy  odłączyć  wszelkie  instalacje
wewnętrzne, tj. instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz c.o.,

- przy pracach  wewnątrz i  na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć teren przed
dostępem przez osoby nie powołane, odpowiednio odgrodzić i oznakować zgodnie z
przepisami bhp,

5.3. Wykonanie robót

-    zgodnie z zakresem robót wymienionym w punkcie 1.3 niniejszej SST

-   przy pracach wewnątrz należy przestrzegać kolejności demontaży i rozbiórek, prace
należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu  sprzętu,  np.  rozpocząć od demontażu
drzwi, futryn, ścian wbudowanych, wykładzin, następnie wyburzenia ścian lub innych
elementów; 

-    przy pracach na zewnątrz należy przestrzegać kolejności demontaży i rozbiórek, 

-   wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i odnieść lub odwieść na miejsce
składowania,

-    wszelkie  prace  należy  wykonywać  przestrzegając  przepisów  bhp  zgodnie  z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz. 41 z
poźn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  dokonać  oględziny  części  obiektu
budowlanego  przeznaczone  do  rozbióreki  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmować wszystkie  części obiektu budowlanego przeznaczone do
rozbiórek zgodnie z projektem budowlanym.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość  oraz  zakres  badań  powinny  wynikać  z  charakteru  rozbiórek  i

wyburzeń.

6.3.2. Wyniki  badań  rozbiórek  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Badania wyników rozbiórek powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający

ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

– jakości  prac  nie  wpływających  negatywnie  na części  obiektu  zachowywane,  prace
powinny  być  prowadzone  z  zachowaniem  nienaruszenia  ist.  konstrukcji  i  innych
elementów obiektu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”

pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Zgodnie z obowiązującymi zasadami obmiarów dla danych elementów rozbórkowych

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”

pkt. 8.

8.2. wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość rozbiórek według ceny podanej w kosztorysach,
która obejmuje:

Wszelkie  demontaże,  rozbiórki,  przekucia,  prace  przygotowawcze,  zabezpieczjące  oraz

porządkujące po rozbiórkach
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  wydanie Arkady – 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych Tom II część 7 , wydanie Verlag
Dashofer – 2004 rok.
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SST 3
3.  Kod 45262300-4 –BETONOWANIE 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV 45262311-4   

BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Kod CPV 45262350-9   

BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ITB – Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania oraz odbioru robót  związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych
i żelbetowych w budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.
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1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest  jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporządzający dokumentację projektową w szczegółowej specyfikacji technicznej
wykonania  i  odbioru  robót  uzupełnia  lub  uściśla,  odpowiednie   przewidziane  projektem
roboty, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót,
które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których  istnieje  pewność,  że  podstawowe wymagania  będą spełnione przy  zastosowaniu
metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki
budowlanej.

1.3.Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej  Specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z  wykonywaniem  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w  obiektach  kubaturowych  oraz
obiektach budownictwa inżynieryjnego. 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu
wykonanie robót związanych z:
 przygotowaniem mieszanki betonowej,
 wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem,
 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
 pielęgnacją betonu.
Zakres  robót  obejmuje  betonowanie  elementów  konstrukcyjnych  wykonywanych  w

pomieszczeniu kotlowni gazowej w przyziemiu budynku Szpitala, tj. :

-  postumenty fundamentowe z betonu B20 pod kotły gazowe i inne urządzenia.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000 – 7 ”Wymagania ogólne”.

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m³ wykonywany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa – mieszanka wszyskich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.

Zaprawa – mieszanka cementu , wody , składników mineralnych i ewentualnych dodatków

przechodzących prze sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody,  którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego

masy w stanie suchym.

Klasa betonu – symbol literowo liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego

wytrzymałości na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb
G w

MPa. 

Wytrzymałość  gwarantowana  na  ściskanie  Rb
G –  wytrzymałość  (zapewniona  z  95%

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o

boku 150 mm wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

Inne okreslenia:

-     wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,

– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
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– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje

i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami,

aprobatami technicznymi i instrukcjami,

– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane

opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty niezbędne do jego

wykonania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz za  ich zgodność z

dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania

dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.  MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano

w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.

2.2.  Rodzaje materiałów:

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej. 

a) Cement – wymagania i badania

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701.  Dopuszczalne  jest  stosowanie  cementu  portlandzkiego  czystego  (bez  dodatków)
klasy:
- dla betonu klasy B20, B25 – klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35, B40 – klasa cementu 42,5 NA,
- dla klasy betonu B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA.
Do każdej  partii  dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości  (atest).
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do utworzenia mieszanki betonowej
musi  uzyskać  akceptację  Inspektora  nadzoru.  Przed  użyciem  cementu  do  wykonania
mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN196-1;1996, PN-EN-196-
3;1996, PN-EN196-6;1997,
- sprawdzenie zawartości grudek.
Wyniki  w/w badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać
następujące badania:
- początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 min, 
- koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin.
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
- wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm,
- wg próby na plackach – normalna.
Cementy portlandzkie  normalne i  szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu  zawartości
grudek,  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie  rozpadających  się  w  wodzie.  Nie
dopuszcza się w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości gródek nie dających się
rozgnieść  w  palcach  i  nie  rozpadających  się  w  wodzie.  Grudki  należy  usunąć  poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione
badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.
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Magazynowanie:

-  cement  pakowany  (workowany)  –  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na
otwartym terenie zabezpieczone z boku przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),
- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem).
Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone
zabezpieczające  cement  przed  ściekami  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi
magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny  okres przechowywania  cementu  zależny  jest  od miejsca przechowywania.
Cement nie może być do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w
składach zamkniętych.

b) Kruszywo

Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i
jednorodnością  uziarnienia  pozwalającą  na  wykonanie  partii  betonu  o  stałej  jakości.
Poszczególne rodzaje frakcji kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składane
na umocnionym i  czystym podłożu  w sposób uniemożliwiający  mieszanie  się.  Kruszywa
grube  powinny  wykazywać  wytrzymałość  badaną  na  ściskanie  w  cylindrze  zgodną  z
wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż :
- ½ najmniejszego wymiaru i przekroju poprzecznego elementu,
-  ¾  odległości  w  świetle  miedzy  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie  do
kierunku betonowania.
Do betonów klasy B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Grysy powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normach.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Piaski  powinny  spełniać wymagania  określone  we  właściwych  normach (PN-B-06714.26,
PN-B-06714.34).
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12,
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg normy PN-B-06714.12,
- oznaczenie zawartości pyłów wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii  kruszywa wyników
jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące
reaktywności  alkalicznej  w  terminach  przewidzianych  przez  Inspektora  nadzoru.  W
przypadku gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712,  użycie  takiego  kruszywa  może nastąpić  po  jego  uszlachetnieniu  np.  przez
płukanie  lub  dodanie  odpowiednich  frakcji  kruszywa  i  ponownym  sprawdzeniu.  Należy
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

c) Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.
Jeżeli  wodę do  betonu  przewiduje  się  czerpać z  wodociągów miejskich,  to  woda ta  nie
wymaga badania.

d) Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
- napowietrzającym,
- uplastyczniającym,
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.
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Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych. Domieszki do betonu musza mieć
aprobaty wydane przez ITB lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym
maja być podane:
- nazwa wytwórcy,
-oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- nr wytopu lub nr partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów muszą znajdować
się następujące informacje:
- znak wytwórcy,
- średnica nominalna,
- znak stali,
- nr wytopu lub nr partii,
- znak obróbki cieplnej.

2.2.2. Drut montażowy

Do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu  stalowego  tzw.

wiązałkowego.

2.2.3. Podkładki dystansowe

Dopuszcza  się  stosowanie stabilizatorów i  podkładek  dystansowych  wyłącznie  z  betonu.
Podkładki dystansowe musza być przymocowane do prętów.

2.2.1. Beton. 

Beton  do  konstrukcji  obiektów kubaturowych  i  inżynieryjnych  musi  spełniać  następujące
wymagania:
- nasiąkliwość- do 5%; badanie według normy PN-B-06250,
- mrozoodporność – ubytek masy nie większy niż 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,
- wodoszczelność – większa niż od 0,8 Mpa,
- wskaźnik wodno-cementowy(w/c) – ma być większy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby
przy mniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia
przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni
betonu i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie  powinien
odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16mm.
Optymalna zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka mieszanek betonowych o
ustalonym  teoretycznie  stosunku  w/c  i  o  wymaganej  konsystencji  zawierających
różną ilość piasku (nie większą od dopuszczalnej),

- za  optymalną  ilość  piasku  przyjmuje  się  taką,  przy  której  mieszanka  betonowa
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące :
- 400 kg/m3 – dla betonu klasy B25 i B30,
- 450 kg/m3 – dla betonu klasy B35 i wyższych.
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Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i
dojrzewającej  w  warunkach  naturalnych  (średnia  temperatura  dobowa  nie  niższa  niż  10
stopni C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb

G .
Zawartość powietrza w mieszance betonowej bada się metodą ciśnieniową i określa się wg
normy PN-B-06250.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 3.

Roboty  można  wykonywać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora  nadzoru.  Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie
składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu.
Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki   lub  pompy  przystosowane  do
podawania  mieszanek  plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy
stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami
zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  6000  drgań  /  min.  I  łaty
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiałów

Transport  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  przy  pomocy  mieszalników
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak , aby zapewnić wymagana
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu.  Podawanie  i  układanie  mieszanki
betonowej  można  wykonywać  przy  pomocy  pompy  do  betonu  lub  innych  środków
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min. – przy temperaturze +15 stopni C,
- 70 min. – przy temperaturze +20 stopni C,
- 30 min. – przy temperaturze +30 stopni C.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne  zasady  wykonywania  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania   ogólne” pkt. 5.

Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
betoniarskie.

5.2. Zalecenia ogólne.

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez
Wykonawcę  szczegółowego  programu  i  dokumentacji  technologicznej  (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmującej:
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- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
- sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
wielkość otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidłowość wykonania rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych
w betonową konstrukcje (kanał, wpustów, kotw, rur, itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-
B-06251.  Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  pozwolenia  Inspektora  nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.
Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie
wagowo                     z dokładnością:
- ±2%-przy dozowaniu cementu i wody,
- ±3%-przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi powinny być sprawdzane co najmniej raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w
miesiącu.
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji
umożliwiającej  łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej  do podawania mieszanki
plastycznej. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na
którą spada. W przypadku , gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za
pomocą rynny zsypowej lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).
Przy  wykonywaniu  elementów konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  wymogów
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o gr. do 40cm,
zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
-  przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  bet.  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub
rurociągu pompy,
- przy betonowaniu oczepów , gzymsów , wsporników , zamków i stref przydylatacyjnych
stosować wibratory wgłębne.
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia
buławą wibratora.
Do  wyrównywania  powierzchni  betonu  płyt  powinno  stosować  belki  (ławy)  wibracyjne  ,
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
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Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i
uzgodnionych z Projektantem.
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie
przygotowana  do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie  z
powierzchni  betonu  stwardniałego  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa
cementowego  oraz  zwilżenie  wodą.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonywać  bezpośrednio
przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku  przerwy  w  układania  betonu  zagęszczonym  przez  wibrowanie  wznowienie
betonowania  nie  powinno  się  odbywać  później  niż  w  ciągu  3  godzin  lub  po  całkowitym
stwardnieniu betonu
Po wznowieniu  betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania,  zbrojenia i
poprzednio ułożonego betonu.
W przypadku , gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus
5ºC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie  przez beton wytrzymałości  co najmniej
15 MPa  przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze   -5ºC,  jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienie temperatury mieszanki betonowej
+20ºC w chwili  układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna
być  wyższa  niż  35ºC.  Niedopuszczalne  jest  betonowanie  kontynuowanie  betonowanie  w
czasie ulewnego deszczu.

5.5. Pielęgnacja betonu.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi  osłonami zapobiegającymi  odparowywaniu  wody z betonu  i  chroniącymi
beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC
należy  nie  później  niż  po  12  godz.  od  zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację
wilgotnościową betonu i  prowadzić  ją  co najmniej  przez 7 dni  przez polewanie  wodą co
najmniej 3 razy na dobę. Przy temperaturze  otoczenia +15ºC i wyższej  należy polewać w
ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a następne dni co
najmniej 3 raz na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania
normy PN-B-32250.W czasie  dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed
uderzeniami i drganiami.

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
-  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe  ,  bez  zagłębień  między
ziarnami kruszywa , przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
-  równość  powierzchni  ustroju  nośnego przeznaczonej  pod izolację  powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10260.
Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane  .  Bezpośrednio  po
rozebraniu deskowania należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz
karborundowych  i  czystej  wody.  Niedopuszczalne  jest  szpachlowanie  konstrukcji  po
rozdeskowaniu.

5.7. Deskowanie. 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu należy wykonać wg projektu
technologicznego  deskowania.  Konstrukcja  deskowań  powinna  być  wytrzymała   na  siły
wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników
oraz powinna uwzględniać : szybkość betonowania, sposób zagęszczania oraz obciążenia
pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowań powinna spełniać następujące wymagania:
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
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- zapewnić jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewnić odpowiednią szczelność,
- zapewnić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  część
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek
wynosi  32mm. Deski  powinny być jednostronnie strugane i  przygotowane do łączenia na
wpust  i  pióro.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę na uszczelnienie  styków ścian z  dnem
deskowań oraz styków deskowań belek i  poprzecznic.  Otwory w  konstrukcji  i  osadzenie
elementów typu docinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.

6.2.   Badania kontrolne betonu:

Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  należy  w  trakcie
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm. Próbki
pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie
przechowuje się , przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-N-06250.
Jeżeli próbki pobrane  i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidywanej dla
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badanie próbek wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli  wyniki  tych  badań  będą  pozytywne  ,  to  beton  należy  uznać  za  odpowiadający
wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespełnienia  warunków wytrzymałości  betonu  na ściskanie  po  28 dniach
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru,
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym , lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie
w okresie krótszym niż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu   oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników
betonu,  sposobu układania  i  zagęszczania  po  3  próbki  o  kształcie  regularnym lub  po  5
próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-N-06250.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni  zgodnie
z normą PN-N-06250.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Dla  określenia  mrozoodporności  betonu  należy  pobrać  przy  stanowisku  betonowania  co
najmniej  jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu   oraz  każdorazowo  przy  zmianie
składników betonu i  sposobu układania  betonu po 12 próbek regularnych  o minimalnym
wymiarze  boku lub średnicy próbki  100 mm. Próbki  należy  przechowywać  w warunkach
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-N-06250.
Mrozoodporność zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Wymagany  stopień  wodoszczelności  sprawdza  się,  pobierając  co  najmniej  jeden  raz  w
okresie betonowania obiektu  oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu i sposobu
układania betonu po 6 próbek o kształcie regularnym i o grubości nie większej niż 160 mm  i
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym , opracować należy plan
kontroli  jakości  betonu dostosowany do wymagań technologii  produkcji.  W planie kontroli
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST .
Badania  powinny  obejmować  badanie  betonu,  jego  składników  oraz  badanie  mieszanki
betonowej.
Zestawienie wymaganych badań przedstawia norma PN-N-06250.  
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6.3.   Tolerancja wykonania.

6.3.1. Wymagania ogólne.

- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca
się                   w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu
widzenia  niezawodności  konstrukcji  o  poważnych  konsekwencjach  jej  zniszczenia  oraz
konstrukcji o charakterze monumentalnym.
-  Ustalenia  projektowe  powinny  określać  wszelkie  wymagania  dotyczące  tolerancji
specjalnych z podaniem :  

 zmian wartości odchyleń dopuszczalnych.
 innych  typów  odchyleń  ,  które   powinny  być  dodatkowo  kontrolowane,  poza

wartościami podanymi w normie , łącznie z określonymi parametrami  i wartościami
dopuszczalnymi.

 specjalnych  tolerancji  w  odniesieniu  do  wszystkich  lub  szczególnych  elementów
konstrukcji.

 Dokładność  pomiarów  odchyłek  geometrycznych  powinna  być  określona  w
ustaleniach projektowych.

 Odchylenia  poziome  usytuowania  podpór  i  elementów  powinny  być  mierzone  w
stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się
z osiami ścian lub słupów.

 Odchylenia  poziome  wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości
różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego.

6.3.2. System odniesienia.

 Przed  przystąpieniem  do  robót   na  budowie  należy  ustalić  punkty  pomiarowe
zgodnie z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia
do określenia elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251, PN-74/N-
02211.

 Punkty  pomiarowe  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  lub
zniszczeniem.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania:

 Jednostką obmiaru jest 1 m³ (metr sześcienny) konsrtukcji z betonu. Do obliczenia ilości
przedmiarowej  przyjmuje  się  ilość  konstrukcji  wg  dokumentacji  projektowej  i
kosztorysowej.  Z kubatury nie  potrąca się rowków ,  skosów o przekroju  równym lub
mniejszym od 6 cm³.

 W przypadku rozbiezności pomiędzy dokumentacją kosztorysowa, a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1.Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7,             pkt. 8.

8.2.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.

Roboty powinny być wykonane zgodnie  zdokumentacją  projektowa ,  ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.3.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie
z dokumentacją projektową i ST,
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- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia
Inspektora nadzora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzora.  

8.4.Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy odbywa popisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
o  zakończeniu  robót  betonowych  i  spełnieniu  innych  warunków  dotyczących  tych  robót
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1.Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt. 9.

9.2.Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa uwzględnia:

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
- oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki,
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
- wykonanie przerw dylatacyjnch,
-  wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  wymaganych  projektem  otworów  ,  jak  również
osadzenie potrzebnych zakotwień , marek, rur, itp.,
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,
- oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy materiałów
rozbiórkowych,
- wykonanie badań i pomarów kontrolnych.
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1.Normy. 

PN-B-01801           Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01     Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia ..                             

Materiały.
PN-B-01100           Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1         Cement.  Skład,  wymagania   i  kryteria  zgodności  dla cementu
powszechnego użytku.
PN-EN 196-1         Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-B-06250           Beton zwykły.
PN-B-06251           Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-14501           Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-06714/00      Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250           Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-D-96000           Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002           Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-N-02211           Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.
PN-M-47900.00     Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne
wymiary.
PN-M-47900.01   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
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PN-M-47900.02     Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne
wymagania i badania
PN-M-47900.03.    Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i
badania. 
PN-B-03163-1        Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2        Konstrukcje drewniane. Rusztowania Wymagania
PN-B-03163-3       Konstrukcje drewniane. Rusztowania Badania.
PN-ISO-9000        (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i
zapewnienie jakości.

10.2.Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82      Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,

- 306/91       Zabezpieczenie  korozji  alkalicznej  betonu  przez  zastosowanie  dodatków
mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

SST - 4

4. Kod 45421000-4 –ROBOTY W ZAKRESIE
STOLARKI BUDOWLANEJ  

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV 45421100-5   

INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW

SPIS TREŚCI
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1.1. Przedmiot SST ..................................................................................................  

1.2. Zakres stosowania SST .....................................................................................

1.3. Zakres robót objętych SST .................................................................................
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE .......................................................................................

Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące zakładania stolarki budowlanej wewnętrznej, przeciwpożarowej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych to zbiór:

− wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych - montażowych, 
− wymagań  dotyczących  właściwości  materiałów  budowlanych,  obejmujących  w

szczególności właściwości materiałów, 
− wymagań  dotyczących  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania

poszczególnych  robót  oraz  określenie  zakresu  prac,  które  powinny  być  ujęte  w
poszczególnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest  jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których  istnieje  pewność,  że  podstawowe wymagania  będą spełnione przy  zastosowaniu
metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające
na celu  zakładanie   stolarki  drzwiowej  w pomieszczeniu kotłowni  gazowej  w  przyziemiu
budynku Szpitala, tj.:
 instalowanie drzwi stalowych przeciwpożarowych pełnych o odp. ogniowej  EI 30 o wym.

w świetle  80x200cm w ilości  1 szt. (oddzielenie przylegających pomieszczeń  obsługi
kotłowni od pomieszczenia kotłowni gazowej).

Zakres  opracowania  obejmuje  określenie   wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,
wymagań  i  sposobów  oceny  wykonanych  otworów  do  montażu  stolarki,  wymagań
dotyczących instalowania stolarki otworowej oraz ich odbiorów.

1.4. Określenia podstawowe:
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność
z  dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2.  MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2.

2.2.   Materiały stosowane do wykonania prac montażowych:
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 Materiały  i  produkty stosowane do wykonania  prac montażowych stolarki  budowlanej
powinny mieć:

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.
b) Oznaczenie znakiem budowlanym „B”.
c) Certyfikat CE lub deklaracja zgodności z aprobatą techniczną lub z PN.
d) Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
e) Klasyfikację ogniową (dot. drzwi p. poż.).
 Materiały  do  wykonania  w/w  prac  montażowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom

zawartym w normach polskich lub Aprobatach Technicznych ITB dopuszczających dany
materiał  do obrotu  i  do powszechnego stosowania w budownictwie  (tj.  w budynkach
użyteczności publicznej - szpitale) zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

2.3.  Rodzaje materiałów do montażu:

 Stolarka drzwiowa wewnętrzna stalowa przeciwpożarowa o odp. ogniowej EI 30 – rodzaj
stolarki określa dokumentacja projektowa,


 Materiały pomocnicze i wykończeniowe: kotwy z kołkami lub dyble, podkładki klinowe

poziomujące  ,  klipsy  dystansowe,  pianki  montażowe,  środki  do  usuwania
zanieczyszczeń, masy silikonowe. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 3.

3.2.  Sprzęt i narzędzia do wykonania montażu:
 elektronarzędzia (wiertarka, przecinarka, szlifierka),
 poziomica,
 pistolety do pianki,
 łaty do sprawdzenia równości powierzchni,
 oraz inny drobny sprzęt budowlany.

4.  TRANSPORT
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport i skladowanie 

 Stolarkę  budowlaną  należy  transportować  zgodnie  z  wymaganiami  producentów  na
miejsce budowy,  z zasadami eksploatacji  środków transportowych i  przepisami ruchu
drogowego.  

 Miejsce  składowania  powyższego  towaru  zapewnia  Inwestor.  Jest  to  pomieszczenie
zamknięte, zabezpieczone przed opadami oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi i
chemicznymi.

 Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych wykonuje się ręcznie, transport na
terenie budynku szpitala także ręczny.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne  zasady  wykonywania  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystąpienia do pracy:
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej powinny być zakończone:
 wszystkie roboty stanu surowego,
 prace obmiarowe – przed zamówieniem stolarki budowlanej należy sprawdzić wymiary

wykonanych otworów w murach,
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 prace korygujące  – otwory w ścianach powinny  mieć równe i  proste  boki  (skuwanie
nierówności) oraz powierzchnie powinny być odkurzone i oczyszczone.

5.3. Wykonanie montażu.
 Wykonawca  powinien  dokonać  montażu  drzwi  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi

przez danego producenta.
 Stolarkę  należy  zamocowywać  w  ościeży  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w

normach.
 Okucia drzwi powinny być tak zamocowane, aby zapewnić skrzydłom należyte działanie

zgodne z ich przeznaczeniem.
 Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  montażowych  należy  przygotować

wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. 
 Ościeżnice  przed  montażem  należy  uzbroić  we  wszystkie  przewidziane  elementy

dodatkowe   np. kotwy montażowe.
 Kotwy należy montować zgodnie z zaleceniami producenta stolarki (w miejscach do tego

przeznaczonych) i wymaganiami określonymi w normach. Ważna jest ilość kotew oraz
ich położenie względem okna lub drzwi. 

 Kompletną ościeżnicę należy ustawić w otworze podkładając kliny, przy pomocy klinów
poziomować oraz pionować ościeżnicę regulując szerokość szczelin styku między ścianą
i ościeżnicą, tak aby były jednakowe ze wszystkich stron.

 Uszczelnienie  szczelin  pomiędzy  murem,  a  ościeżnicą  (stosowne  materiały  –  pianki
montażowe dla drzwi przeciwpożarowych), zgodnie ze sztuką montażu stolarki otwór po
oczyszczeniu  i odkurzeniu winien być lekko nawilżony przed wypełnieniem szczeliny.

 Szczelinę należy wypełnić na całej długości, a po stężeniu i stwardnieniu pianki należy
wystające resztki równo odciąć nożem.

 Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  montażowych  należy  przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. 

 Szczelinę należy wypełnić na całej długości, a po stężeniu i stwardnieniu pianki należy
wystające resztki równo odciąć nożem.

5.4. Prace wykończeniowe:
 Po zamontowaniu stolarki drzwiowej lub okiennej należy nadmiar stężałej i stwardniałej

pianki obciąć nożem. Dalsze prace prowadzić najlepiej po 4-5 dniach.
 Wykonanie  uzupełniających  obróbek  okładzinowych  –  tynkarskich  wokół  drzwi  lub

wzdłuż parapetu. 

5.5. Uwagi i zalecenia końcowe:
 Prace montażowe należy prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić istniejącej stolarki

drzwiowej – nie poobijać, nie zarysować, nie odbarwić, itp..
 Ze względu na bieżące funkcjonowanie szpitala prace należy wykonywać ze szczególną

ostrożnością, z zachowaniem przepisów BHP.
 Roboty montażowe  należy wykonać zgodnie  ze sztuką budowlaną i  normami oraz z

zachowaniem szczególnej ostrożności.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.

6.2.    Kontrola jakości robót:

 Właściwa  kontrola  jakości  zamontowanych  drzwi  przeprowadzona  zostanie  przez
komisję po zakończeniu robót .

 Kontrola dotyczyć będzie głównie oceny wizualnej (estetyka) zamontowanych drzwi oraz
sposobu ich zamocowania i funkcjonalności (np. łatwe otwieranie i zamykanie drzwi).

6.3.    Badanie materiałów:
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce /
transporcie materiałów od producenta – stolarka. 
 Stolarka musi posiadać stosowne aprobaty ITB, a atest p. pożarowy – badania ogniowe

(odporność ogniowa EI-30 - drzwi 30min i EI-60 – przegroda okienna 60min), deklaracje
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zgodności, zezwolenia do stosowania we wszystkich budynkach użyteczności publicznej
(szpitale).

 W  celu  spełnienia  warunków  Aprobaty  technicznej  do  drzwi  o  odporności  ogniowej
należy zastosować samozamykacz.  

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania:

 Obmiary  stolarki  należy  wykonać  zgodnie  z  PN –  88  /  B  –  10085  /  A2.  Jednostką
obmiarową jest m2 powierzchni stolarki.

 W przypadku rozbiezności pomiędzy dokumentacją kosztorysowa, a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór częściowy:
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót.  Celem  odbioru
częściiowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częsciowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika
budowy.

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy):
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) i jakości.
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie
przedłożonych dokumentów i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację powykonawczą rysunki i szkice sporządzone przez wykonawcę,
− szczegółowe specyfikacje techniczne,
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
− aprobaty techniczne ITB, atesty, certyfikaty i  deklaracje zgodności dla zastosowanych

materiałów  i wyrobów,

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi niniejszej  SST porównać je z wymaganiami i
wielkościami tolerancji oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  montażowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  ocena  wizualna  jest  pozytywna  oraz
wszystkie  operacje  technologiczne  wymienione  w  pkt.  5  zostały  ocenione  pozytywnie  i
dostarczone przez  wykonawcę dokumenty są kompletne oraz prawidłowe  pod względem
merytorycznym. 

Jeżeli  roboty  j.w.  nie  spełniają  wymogów  do  odbioru,  wykonawca  jest  zobowiązany  do
usuniecia usterek i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− wizualną ocenę robót,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót montażowych.
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi:
 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  budownictwa  z dnia  14 grudnia

1994r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U.  95.10.46).
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997r.

zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki  i  budowle  (  Dz.  U.  97.132.878).  Tekst  jednolity  opublikowany w
Dz.U.99.15.140).

 Rozporządzenie  Ministra  pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  19997.09.26  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 97.129.844)

8.3. Odbiór pogwarancyjny:
 Przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest  określona

w umowie,  przegląd gwarancyjny.
 Przedmiotem odbioru jest ocena stanu zamontowanych drzwi.
 Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji

gwarancyjnej. 

8.4. Warunki gwarancji:
 Gwarancja zostanie udzielona na piśmie, a jej termin ważności zostanie określony

na podstawie umowy.
 Minimalny wymagany okres gwarancji  wynosi:  36 miesięcy  od daty sporządzenia

bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-
7  „Wymagania ogólne” pkt . 9.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności:
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty montażowe stolarki
budowlanej – drzwiowej wewnętrznej może być dokonane według rozliczenia w oparciu o
wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych
ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.
Rozliczenie  może być dokonane jednorazowo po wykonaniu  pełnego zakresu robót  i  ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego
robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej:
Ceny jednostkowe za roboty montażowe stolarki budowlanej – drzwiowej obejmują:
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
− wartość  zużytych  materiałów  podstawowych  i  pomocniczych  wraz  z  ubytkami

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
− wartość pracy sprzętu z narzutami,
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny  jednostkowe  uwzględniają  również przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz
wykonanie  wszystkich  niezbędnych  robót  pomocniczych  i  towarzyszących  montażowi
parapetów  wewnętrznych  takich  jak  np.rusztowania,  pomosty,  bariery   zabezpieczające,
oświetlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie
energii  elektrycznej  i  wody  (ryczałt  do  uzgodnienia  z  zamawiającym)  oczyszczenie  i
likwidacja stanowisk roboczych.
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W  przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad
rozliczeń  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  sprawy  te  muszą  zostać  szczegółowo
ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy:
PN-88/B-10085+zmiana  A2  i  A3  Stolarka  budowlana.  Okna  i  drzwi.  Wymagania  i

badania.
PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.
PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków . Metoda badania ….
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN 26927        Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. PN-EN.

10.2. Inne doklumenty i instrukcje:
− Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych-Wymagania  ogólne

(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.
− Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych tom 1 część  4,  wydanie

Arkady – 1990 rok.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

SST - 5

5.  Kod 45430000-0 – POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV 45432112-2

KŁADZENIE NAWIERZCHNI
w zakresie wykonania wylewek wyrównujących

samopoziomujących pod posadzki z płytek ceramicznych .

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

1.4.  Podstawowe określenia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ITB – Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania oraz odbioru wylewek wyrównujących cementowych.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych to zbiór:
 wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
 wymagań  dotyczących  właściwości  materiałów  budowlanych,  obejmujących  w
szczególności właściwości materiałów, 
 wymagań  dotyczących  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania
poszczególnych  robót  oraz  określenie  zakresu  prac,  które  powinny  być  ujęte  w
poszczególnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest  jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których  istnieje  pewność,  że  podstawowe wymagania  będą spełnione przy  zastosowaniu
metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające
na celu wykonanie warstw wyrównawczych – cementowych. W zakres tych robót wchodzą:
- przygotowanie podłoża (m. in. oczyszczenie-odpylenie, uzupełnienie ubytków, gruntowanie,
w  miejscach spękań podłoża zastosować zbrojenie z siatki) w pomieszczeniach kotłowni w
przyziemiu budynku Szpitala,
- wykonywanie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej pod posadzki płytkowe,
o zróżnicowanej grubość 5-25mm w pomieszczeniu j.w.
- wykonanie dylatacji.

1.4. Określenia podstawowe:
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność
z  dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.  MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2.
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2.2. Materiały stosowane do wykonania wylewek wyrównujących powinny mieć:
oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną przez  producenta,
jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.3.  Rodzaje materiałów do wykonania wylewek wyrównujących :
Sucha zaprawa samopoziomująca 5-25mm.
Paski styropianu lub gąbki.
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoża.
Woda.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 3.

3.2.  Sprzęt i narzędzia do wykonania wylewek wyrównujących:
Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa - betoniarka.
Sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, pędzle i szczotki.
Naczynia i mieszadło koszyczkowe.
Paca, listwa zgarniająca, wałek kolczasty.
Nóż do docinania płyt styropianowych.
Nożyczki do cięcia folii.
Poziomica.
Podeszwy z kolcami.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.

4.2. Transport materiałów:
Zaprawy i materiały pomocnicze:
-  załadunek  i  rozładunek  powinien  odbywać  się  odpowiednio  dobranym  sprzętem
transportowym w sposób uniemożliwiający uszkodzenie opakowania i wyrobu,  
- przewozić krytymi środkami transportowymi, w oryginalnych opakowaniach producenta,  
w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniem
mechanicznym i chemicznym zgodnie z przepisami o ładowaniu samochodów ciężarowych 
i przyczep,
- materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 

Woda.
Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić
w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  i  cysternach.  Zabrania  się  przewożenia  i
przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich , w których
wcześniej  przetrzymywano  inne  płyny  lub  substancje  mogące  zmienić  skład  chemiczny
wody.

4.3. Składowanie materiałów:
Suche zaprawy.
Suche   zaprawy  należy  przechowywać  w  opakowaniach  oryginalnych,  z  oznakowaniem
producenta:
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w  pomieszczeniach  krytych,  suchych,  o  podłożu  równym  
i gładkim, bez wystających ostrych przedmiotów i krawędzi, które mogłyby uszkodzić wyrób,
chronić przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym.

Preparaty gruntujące. 
Preparaty  gruntujące  należy  przechowywać  w  opakowaniach  oryginalnych,  szczelnie
zamkniętych, z oznakowaniem producenta:
 w pomieszczeniach krytych o temperaturze +5C do +25C,
 chronić przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 5.

Do wykonywania  wylewek  wyrównujących  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod wylewki i
kontroli materiałów.

5.2. Przygotowanie podłoża:
Właściwe przygotowanie podłoża jest niezwykle ważne i ma bardzo duży wpływ na trwałość
wykonywanych wylewek . 
Podłoże pod  wylewki wyrównujące powinno być: 
 wytrzymałe,  trwałe  i  odporne  na  naciski,  oczyszczone  z  substancji  pogarszających
przyczepność  (czyste  i  niepylące,  powierzchnia  powinna  być  wolna  od  kurzu  i  innych
zanieczyszczeń - farby, zaprawa , lepik  itp.),
 bez warstw  kruchych i łuszczących,
 bez rys  i  spękań,  wszystkie  uszkodzenia  muszą  być  naprawione  przed  wykonaniem
warstwy wyrównującej,
 ewentualne wzmocnione gruntem głęboko penetrującym,

5.3. Warunki przystąpienia do pracy:
Do wykonywania wylewek można przystąpić po: 
 zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych (centralnego ogrzewania, elektrycznych), 

5.4. Wykonywanie wylewek wyrównujących:
 w  w/w  pomieszczeniach  przed  wykonaniem  wylewek  należy  wykonać  dylatacje

pośrednie i brzegowe. 
 w  omawianych   pomieszczeniach  masę  samopoziomującą  po  wcześniejszym

przygotowaniu (mechanicznym wymieszaniu) należy wylać na przygotowane podłoże w
jednej warstwie o grubości od 2 cm do  3 cm, rozprowadzając pacą i listwą zgarniającą.
Świeżo wylaną posadzkę odpowietrzyć wałkiem kolczastym. Przerwy w czynnościach
łączenia poszczególnych fragmentów posadzki nie mogą być dłuższe niż 15 minut.

  w omawianych  pomieszczeniach  masę z zaprawy samopoziomującej wylać na podłoże
w  jednej  warstwie  o  grubości  od  2  mm do  5  mm,  rozprowadzając  pacą  lub  listwą
zgarniającą i  odpowietrzając wałkiem kolczastym.  Przerwy w wylewaniu  posadzki  nie
powinny być dłuższe niż 20 minut.

5.5. Uwagi i zalecenia końcowe:
 prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5 0C do +30 0C,
 świeżą  posadzkę  chronić  przed  nadmiernym  przesuszeniem,  zawilgoceniem  i
przeciągami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 6.

6.2.    Kontrola jakości robót:
Właściwa  kontrola  podłoża,  wykonanie  ewentualnych  pomiarów,  a  następnie  dobór
odpowiednich produktów mają kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robót. 
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Przed  przystąpieniem  do  wykonania  wylewek  wyrównujących  należy  skontrolować  stan
podłoża i sporządzić protokół wraz z wpisem do Dziennika Budowy.

6.3.   Badania w czasie robót:
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wylewek 
wyrównujących  z dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. 
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 
grubości podkładów wyrównujących oraz innych robót „zanikających”.

6.4.  Badania w czasie odbioru robót:
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych wylewek wyrównujących a w szczególności:
− zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
− prawidłowości przygotowania warstwy wyrównującej,
− prawidłowości wykonania dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wylewek powinien obejmować:
 sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  warstw wyrówniujących  z  wymaganiami  projektu
technicznego,
 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości
2 m przykładanej  w różnych  kierunkach,  w dowolnym miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami producenta i opisane w dzienniku
budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (zamawiającego)  i
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7.

7.2.Zasady obmiarowania:

Powierzchnie  wylewek  wyrównujących  oblicza  się  w  m2 na  podstawie  dokumentacji
projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni
odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów i innych elementów większe od 0,25 m2.
W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem  faktycznym  powierzchnie
oblicza się według stanu faktycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

 Przy robotach związanych z wykonywaniem wylewek wyrównujących zakryciu ulegają
warstwy powłok izolacyjnych i  zbrojenie.  Odbiór musi być dokonany przed rozpoczęciem
robót posadzkarskich. 
 Jeżeli odbiór dał wynik pozytywny można uznać w/w. roboty za wykonane prawidłowo tj.
zgodnie  z  dokumentacją  SST  i  zezwolić  do  przystąpienia  do  wykonywania  robót
posadzkarskich.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  oraz
materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy:
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
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Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót
jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy):
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− projekt budowlany,
− dokumentację powykonawczą,
− szczegółowe specyfikacje techniczne,
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i
wyrobów,
− protokóły odbioru podłoży,
− protokóły odbiorów częściowych,
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz (jeżeli zostaną zlecone przez Zamawiającego),

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi niniejszej  SST porównać je z wymaganiami i
wielkościami tolerancji oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  posadzkarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  ocena  wizualna  jest  pozytywna
orazwszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 5 zostały ocenione pozytywnie i
dostarczone przez  wykonawcę dokumenty są kompletne oraz prawidłowe  pod względem
merytorycznym. 

Jeżeli  roboty  j.w.  nie  spełniają  wymogów  do  odbioru,  wykonawca  jest  zobowiązany  do
usuniecia usterek i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− wizualną ocenę robót,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót posadzkarskich.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi dla podłóg i 
posadzek:
 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  budownictwa  z dnia  14 grudnia
1994r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U.  95.10.46).
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i budowle ( Dz. U. 97.132.878). Tekst jednolity opublikowany w Dz.U.99.15.140.
 Rozporządzenie  Ministra  pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  19997.09.26  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 97.129.844).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  Kod  CPV
45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt. 9.
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9.2. Zasady rozliczenia i płatności:
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  wykonane  roboty  posadzkarskie
może być dokonane według rozliczenia  w  oparciu  o  wartość  robót  określoną  po  ich
wykonaniu  jako  iloczyn  ustalonej  w  dokumentach  umownych  ceny  jednostkowej  (z
kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.
Rozliczenie  może być dokonane jednorazowo po wykonaniu  pełnego zakresu robót  i  ich
końcowym odbiorze. lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego
robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty posadzkarskie obejmują:
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
− wartość  zużytych  materiałów  podstawowych  i  pomocniczych  wraz  z  ubytkami
wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
− wartość pracy sprzętu z narzutami,
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny  jednostkowe  uwzględniają  również przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz
wykonanie  wszystkich  niezbędnych  robót  pomocniczych  i  towarzyszących  takich  jak  np.
osadzenie  elementów  wykończeniowych  i  dylatacyjnych,  rusztowania,  pomosty,  bariery
zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  wykonanie  zaplecza  socjalno-biurowego  dla
pracowników,  zużycie  energii  elektrycznej  i  wody,  oczyszczenie  i  likwidacja  stanowisk
roboczych.

W  przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad
rozliczeń  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  sprawy  te  muszą  zostać  szczegółowo
ustalone w umowie.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy:
PN-EN 13813:2003 Podkłady  podłogowe  oraz  materiały  do  ich  wykonywania.
Terminologia.
PN-88/B-32250             Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-62/B-10144             Posadzki z betnou i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 934-6: 2002      Domięszki do beton, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek,
kontrola zgodności i ocena zgodności.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
− Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych-Wymagania  ogólne
(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.
− Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych tom 1 część  4,  wydanie
Arkady – 1990 rok.
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych na podłogach i okładzinowych na
ścianach z płytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporządzający dokumentację projektową w szczegółowej specyfikacji technicznej
wykonania  i  odbioru robót  budowlanych  uzupełnia  lub uściśla,  odpowiednie przewidziane
projektem  roboty,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki
realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu
wykonanie:
 pokrycia podłóg (wykładziny) płytkami ceramicznymi (terakota p.poślizgowa) przy użyciu

kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie, które stanowią wierzchni
element warstw podłogowych wraz z przygotowaniem podłoża,

 pokrycia ścian płytkami ceramicznymi (okładziny) na wys. 2,00m  przy użyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie,  które stanowią warstwę ochronną
ścian wewnętrznych 

w pomieszczeniu kotłowni gazowej i obsługi kotłowni w przyziemiu budynkuSzpitala.

Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań  odnośnie  własności  materiałów,
wymagań   i sposobów oceny podłoży, wykonanie podłóg wewnętrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
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1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania okładzin oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST, zaleceniami producenta i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych podłogowych.

Dokumentację robót wykładzinowych podłogowych stanowią:

 projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury
z  3.07.2003  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

 szczegółowa  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w
przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia  2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

 dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

 aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych,
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126
z późniejszymi zmianami),

 protokóły  odbiorów częściowych  i  końcowych z ewentualnie  załączonymi  protokołami
z badań kontrolnych,

Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  projektu  budowlanego  opracowanego  dla
przedmiotowej realizacji.

2.  MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
Kod  CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych podłogowych powinny
mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
- na opakowaniach  powinien znajdować się  znak  o  dopuszczeniu  do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1.  Wszelkie  materiały  do  wykonania  wykładzin  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym  w normach polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB dopuszczających  dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie oraz powinny posiadać atest PZH.
2.2.2. Płytki ceramiczne
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Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
 PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości

wodnej E<3%. Grupa B I.
 PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej

3%<E<6%. Grupa B lia.
 PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej

6%<E<10%. Grupa B lib.
 PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej

E>10%. Grupa B III.
Rodzaj płytek określa dokumentacja projektowa.

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje  klejące  do przygotowania  podłoży  i  mocowania  płytek  ceramicznych  muszą
spełniać wymagania   PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych
lub norm.

2.2.4. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonania robót wykładzinowych podłogowych to:
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
- listwy  progowe,  przejściowe  i  zakończeniowe  do  okładzin  i  wykładzin  (aluminiowe

anodowane, PCV),
- wkręty, gwoździe, 
- środki ochrony płytek i spoin,
- środki do usuwania zanieczyszczeń,
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować
należy  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.
Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa
woda pitna.

3.  SPRZĘT I NARZĘDZIA
3.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7

„Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania  wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejących,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- poziomice, miara drewniana lub zwijana,

- mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do
przygotowania kompozycji klejących,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
- wkładki (krzyżyki) dystansowe,

4. TRANSPORT
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4.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne" pkt. 4

4.2.Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do wykonania wykładzin z płytek ceramicznych i wyrobów nie wymaga
specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych
plandekami  lub  zamkniętych.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone
materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.
Przy  załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy
przestrzegać  przepisów  obowiązujących  w  transporcie  drogowym.  Wykonawca  jest
zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

Składowanie materiałów ściennych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych,
zabezpieczonych  przed  opadami  i  minusowymi  temperaturami.  Materiały  powinny  być
składowane w oryginalnych opakowaniach, odizolowane od podłoża przed zawilgoceniami,
zabezpieczone przed odkształceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne  zasady  wykonywania  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne" pkt. 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót

1)  Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin i okładzin powinny być zakończone:
- wszystkie  roboty stanu  surowego  zamkniętego  łącznie  z  wykonaniem podłoży  i  izolacji

podłóg i hydroizolacji pionowej, 

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznych,

- wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawiane  i wykończone  tynkiem  lub  masami
naprawczymi.

2) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.

3) Wykonane wykładziny i  okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed
nasłonecznieniem i przewiewem.

5.3.  Wykonywanie wykładzin podłogowych.

5.3.1. Podłoża pod wykładziny.

Podłoża pod wykładziny z płytek ceramicznych stanowi beton lub gładź cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B20 i grubości min.
40mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ścinanie min. 12 MPa, a na
zginanie min. 3 MPa.
Minimalna grubość podkładów z zaprawy cementowej powinna wynosić 30mm na izolacji
przeciwwilgociowej.
Powierzchnia podkładu z zaprawy cementowej powinna być zatarta na ostro, bez raków ,
pęknięć i  ubytków,  sucha, czysta i  odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami,
farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone  odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  poziomej  nie  może
przekraczać 5mm dla płytek ceramicznych na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2m.
W  podkładzie  należy  wykonać  ,  z  godnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach styku różnych rodzajów wykładzin.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym przez producenta.
Dla poprawienia jakości i  zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się
zbrojenie  podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.
W przypadku wykonywania wykładzin biegów (stopni i podstopni) i podestów schodowych
należy bezpośrednio pod w/w wykładzinę zastosować warstwę wyrównawczą cienkościenną
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z  zaprawy  klejącej  wyrównawczej.  Wykonanie  tej  warstwy  podnosi  koszt  podłogi,
jednocześnie powoduje oszczędność kleju.

5.3.2. Wykonywanie wykładzin z płytek ceramicznych.

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i
odcieni  oraz rozplanować sposób układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być
rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakowa  szerokość,  większą  niż
połowa płytki.
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych
wykładzinie . Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie płytek zaczyna się  od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy,  a  następnie
„przeczesuje”  się zębatą krawędzią  ustawioną pod kątem około  500.  Kompozycja  klejąca
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża .Wielkość zębów
pacy  zależy  od  wielkości  płytek  .  Prawidłowo  dobrane  wielkości  zębów  i  konsystencja
kompozycji  klejowej sprawiają , że kompozycja nie wypływa z pod płytek  i pokrywa 65%
powierzchni płytki.
Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2 lub
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu ok. 10 – 15 minut.
Grubość warstwy kompozycji  klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i
wielkości płytek  i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się
płytki od wyznaczonej linii lub wyznaczonego narożnika.
Nakładając pierwszą  płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok.  1 cm),  ustawić w
żądanej  pozycji  i  docisnąć  dla  uzyskania  przyczepności  kleju  do  płytki.  Następnie  płytki
należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki
dużej przyczepności świeżej kompozycji  klejowej pod dociśnięciu płytki  uzyskuje się efekt
„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki dystansowe (krzyżyki).
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o dł. boku :
- do 100 mm                      - około 2 mm
- od 100 do 200 mm          - około 3 mm
- od 200 do 600 mm          - około 4mm
- powyżej 600 mm             - około 5-20 mm.
Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  pomiędzy  płytkami  należy  usunąć  jego
nadmiar , można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godz. od ułożenia płytek .
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.
W przypadku gdy krawędzie  płytek są nasiąkliwe  przed spoinowaniem należy zwilżyć  je
wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera
się  z  powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje poprzez
przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką . Jeżeli  w pomieszczeniach występuje
wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza   należy  zapobiec  zbyt  szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale  powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy  to  płytek  nieszkliwionych  i  innych  o
powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości  wykładziny i  zwiększenia  odporności  na czynniki  zewnętrzne po
stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnacyjnymi.
Impregnowane mogą być także płytki.
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5.4. Wykonanie okładzin:
5.4.1.    Podłoża pod okładzinę.
Podłożem  pod  okładziny  ceramiczne  mocowane  na  kompozycjach  klejowych  są:
nieotynkowane mury z cegły pełnej, a także istniejące ściany ceglane otynkowane .
Przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  należy  sprawdzić  prawidłowość
przygotowania podłoża.
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy
(obrzutka  i  narzut)  zatarty  na  ostro,  wykonany  z  zaprawy  cementowej  lub  cementowo-
wapiennej marki M4-M7.
W przypadku okładzin  wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W  przypadku  podłóż  nasiąkliwych  zaleca  się  zagruntowanie  preparatem  gruntującym
(zgodnie  z instrukcją producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania:
 powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam,
 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,

mierzone  łatą  kontrolną  o  długości  2  m,  nie  może  przekraczać  3  mm  przy  liczbie
odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,

 odchylenie  powierzchni  od kierunku  pionowego  nie  może być  większe  niż  4  mm na
wysokości kondygnacji,

 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  ceramicznych  mocowanych  na  kompozycjach
klejących na podłożach pokrytych tynkiem  z  zaprawy cementowej,  cementowo-wapiennej,
wapienne i gipsowej marki niższej niż M4. 

5.4.2.    Wykonanie okładzin.
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i
odcieni  oraz rozplanować sposób układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być
rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakowa  szerokość,  większą  niż
połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  okładzina  zawierająca
określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub
aluminiową.  Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy.  Łatę mocuje się na wysokości
cokołu lub drugiego rzędu płytek.
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.
Kompozycję  klejąca  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie
„przeczesuje"  się  powierzchnię  zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.
Kompozycja  klejąca  powinna  być  rozłożona  równomiernie  i  pokrywać  całą  powierzchnię
podłoża.  Wielość  zębów  pacy  zależy  od  wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość
zębów i  konsystencja  kompozycji  sprawiają,  że  kompozycja  nie  wypływa  z  pod  płytek  i
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2 lub
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  w  zależności  od  rodzaju  i  równości  podłoża  oraz
rodzaju   i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.
Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  z
rozplanowania,  że  powinna  znaleźć  się  tam  cała  płytka.  Jeśli  pierwsza  płytka  ma  być
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej
miejscu.
Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i  „mikroruchami"
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej
przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania".
Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy  rząd  płytek,  tzw.  Cokołowy,  układa  się  zazwyczaj  po  ułożeniu  wykładziny
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.
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Przed całkowitym stwardnieniem kleju  ze  spoin  należy  usunąć jego  nadmiar,  można też
usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów  instalacyjnych.
Drobne  płytki  (tzw.  mozaikowe)  są  powierzchnią  licową  naklejane  na  papier  przez  co
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te
dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. Po związaniu
kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej  niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.
W przypadku gdy krawędzie  płytek są nasiąkliwe  przed spoinowaniem należy zwilżyć  je
wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni  okładziny  pocą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w przestrzenie
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera
się  z  powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić
zaokrąglonym narzędziem i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny otrzymuje się
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
Jeżeli  w  pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza
należy  zapobiec zbyt  szybkiemu wysychaniu  spoin  poprzez  lekkie  zwilżenie  ich  wilgotną
gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale  powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy  to  płytek  nieszkliwionych  i  innych  o
powierzchni porowatej.
Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór
preparatów  powinien  być  uzależniony  od  rodzaju  pomieszczeń  w  których  znajdują  się
okładziny   i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane mogą być także płytki.

6.    KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT.
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7

„Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin podłogowych i okładzin
ściennych badaniom powinny podlegać materiały,  które będą wykorzystane do wykonania
robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą
spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona
na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności  stwierdzająca  zgodność
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do
wykonywania robót okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
- sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej

gładkości czy szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
- sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
- sprawdzenie spadków pokładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i

poziomicy; pomiary równości i spadków należy wykonywać z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i  przeciw

skurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostolinijności,

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robót

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  wykładzin
podłogowych i okładzin ściennych z dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego
fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac.
Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenie  technologii  wykonywanych  robót,
rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających".

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
- prawidłowości  wykonania  krawędzi  (szczególnie  przy  wykonywaniu  krawędzi  stopni),

naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.

Zakres  czynności  kontrolnych  dotyczący  wykładzin  podłóg  i  okładzin  ścian  powinien
obejmować:

- sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  oraz  ich  barwę  i  odcień  należy
sprawdzać wizualnie i  porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
płytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2
m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a
badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowości spoin przy okładzinach z płytek ceramicznych za pomocą
cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin pionowych
okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie związania płytek ceramicznych z podkładem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym  młotkiem  (lub  innym  podobnym  narzędziem);  charakterystyczny  głuchy
dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia przy wykładzinach i okładzinach z płytek
ceramicznych  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i  pomiaru;  na  dowolnie  wybranej
powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do
0,5 mm,

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Wyniki kontroli  powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.  6.5.  niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

6.5.    Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin
Prawidłowo wykonana wykładzina i okładzina powinna spełniać następujące wymagania:

- cała  powierzchnia  wykładziny  i  okładziny  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z
wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),

- cała    powierzchnia    pod   płytkami   powinna  być   wypełniona  klejem  (warunek
właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego
odgłosu,

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny i okładziny z płytek ceramicznych od

płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2m) nie powinno być większe niż 3 mm na
długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,
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- odchylenie  powierzchni  od  płaszczyzny  pionowej  nie  powinno  przekraczać  2  mm na
długości 2 m.

- spoiny  pomiędzy  płytkami  ceramicznymi  na  całej  długości  i  szerokości  muszą  być
wypełnione masą do spoinowania

- dopuszczalne  odchylenie  spoin  pomiędzy  płytkami  ceramicznymi  od  linii  prostej  nie
powinno  wynosić  więcej  niż  2  mm  na  długości  1  m  i  3  mm  na  całej  długości  lub
szerokości posadzki dla płytek I gatunku i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek II i III
gatunku,

- szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wypełnione  całkowicie  materiałem  wskazanym  w
projekcie,

- listwy  dylatacyjne  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją   i  instrukcją
producenta.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się
powierzchnię  słupów,  pilastrów,  fundamentów  i  innych  elementów  większe  od  0,25  m2.
Jednostka obmiarową w przypadku cokolików płytkowych jest mb ułożonego cokolika wzdłuż
ściany.
W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem  faktycznym  powierzchnie
oblicza się według stanu faktycznego.

Powierzchnie wykładzin  określa się na podstawie dokumentacji  projektowej  lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania

ogólne" pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem wykładzin  i  okładzin  elementem ulegającym
zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłóż  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót
wykładzinowych i okładzinowych.
W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego
opracowania.  Wyniki  badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłóż  i
określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin.
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do robót
okładzinowych.

Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny  podłoże  nie  powinno  być
odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa
(szczególnie  w przypadku  zaniżonej  wytrzymałości)  podłoże  musi  być  skute  i  wykonane
ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
(podłóż)  oraz  materiałów należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
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Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót
jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- projekt budowlany,
- dokumentację powykonawczą,
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i

wyrobów,
- protokóły odbioru podłoży,
- protokóły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki ocen technicznych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porównać je
z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i
pomiarów  są  pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i
prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do
odbioru,
- jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości

wykładziny  lub  okładziny  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru
końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  ustaleń
umownych,.

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
usunięcia    wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie
zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  wykładzin  lub  okładzin  z
zamówieniem.  Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest
określona  w  umowie.  Celem  odbioru  pogwarancyjnego  jest  ocena  stanu  okładzin  po
użytkowaniu w okresie gwarancji  oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
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Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  okładzin  z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
Pozytywny wynik  odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych okładzinach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.     Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  Kod  CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2.    Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  wykonane  roboty  wykładzinowe  i
okładzinowe może być dokonana według rozliczenia w oparciu o wartość robót określoną po
ich  wykonaniu  jako  iloczyn  ustalonej  w  dokumentach  umownych  ceny  jednostkowej  (z
kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.

Rozliczenie  może  być dokonane jednorazowo po wykonaniu  pełnego zakresu robót  i  ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego
robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość  zużytych  materiałów  podstawowych  i  pomocniczych  wraz  z  ubytkami
wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,

- wartość pracy sprzętu z narzutami,
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny  jednostkowe  uwzględniają  również przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz
wykonanie  wszystkich  niezbędnych  robót  pomocniczych  i  towarzyszących  takich  jak  np.
osadzenie elementów wykończeniowych,  rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające,
oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego  dla  pracowników,  zużycie  energii  elektrycznej  i  wody,  oczyszczenie  i
likwidacja stanowisk roboczych.

W  przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad
rozliczeń  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  sprawy  te  muszą  zostać  szczegółowo
ustalone w umowie.

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.  Normy

PN-ISO 13006:2001 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości  i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i  znakowanie.

PN-EN- 159:1996         Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
E>10%.    Grupa B III.

PN-EN 176:1996          Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości
wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
3%<E<6%. Grupa B II a.

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
6%<E<10%. Grupa B II b.
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PN-EN 121:1997 Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  niskiej  nasiąkliwości  wodnej
E<3%.GrupaAI.

PN-EN 186-1:1998 Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej
3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej
3%<E<16%. Grupa A li a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2

PN-EN 188:1998. Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E<10%. Grupa A III.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 

odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  wymiarów  i

sprawdzanie jakości powierzchni.

PN-EN  ISO  10545-3:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  nasiąkliwości  wodnej,
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości
całkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i
siły łamiącej.

PN-EN ISO 10545-5:1999Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na uderzenia
metodą pomiaru współczynnika odbicia.

PN-EN ISO  10545-6:1999Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  wgłębne
ścieranie płytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  ścieranie
powierzchni płytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  cieplnej  rozszerzalności
liniowej

PN-EN  ISO  10545-9:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia

włoskowate płytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN 101:1994                 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg

skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002             Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002       Kleje   do  płytek. Oznaczenie  odkształcenia  poprzecznego  dla

klejów cementowych zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003    Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000    Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Oznaczenie  odporności

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U)       Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności
na ścieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U)    Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości
na zginanie i ściskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U)     Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U)     Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości

wodnej.
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PN-63/B-10145                 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN  13813:2003     Podkłady  podłogowe  oraz  materiały  do  ich  wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250                    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
10.2- Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod
CPV 45000000-7). wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 
Arkady -1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

SST - 7

7. Kod 45421146-9 – INSTALOWANIE SUFITÓW
PODWIESZONYCH

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH Z PŁYT KART.-GIPS.
OGNIOCHRONNYCH

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP ................................................................................................................  
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1.2. Zakres stosowania SST .....................................................................................

1.3. Zakres robót objętych SST .................................................................................

1.4. Określenia podstawowe.....................................................................................  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................. 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania oraz odbioru robot związanych z montażem sufitów podwieszonych z
płyt kart.-gips. ogniochronnych.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych to zbiór:
 wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
 wymagań  dotyczących  właściwości  materiałów  budowlanych,  obejmujących  w

szczególności właściwości materiałów, 
 wymagań  dotyczących  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania

poszczególnych  robót  oraz  określenie  zakresu  prac,  które  powinny  być  ujęte  w
poszczególnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest  jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których  istnieje  pewność,  że  podstawowe wymagania  będą spełnione przy  zastosowaniu
metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające
na  celu  dokonanie  montażu  sufitów  podwieszonych  z  płyt  kart.-gips. ogniochronnych w
pomieszczeniu  kotłowni  gazowej w  przyziemiu budynku  Szpitala.  W  zakres  tych  robót
wchodzą:
- wykonywanie sufitów podwieszonych na ruszcie metalowym z płyt kartonowo-gipsowych
ogniochronnych1-warstwowych gr. 12,5mm  w pomieszczeniu jw.

1.4. Określenia podstawowe:
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność
z  dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.  MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano

w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2.

Ponadto materiały stosowane do wykonywania sufitów podwieszonych powinny mieć m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Klasyfikację ogniową (dot. płyt g/k ogniochronnych),
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
- na opakowaniach powinien znajdować się znak o dopuszczeniu do powszechnego

stosowania w budownictwie.

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą
składowanych  na  budowie  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  sufitów
podwieszonych.
Po odbiorze towaru przez kupującego, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towarów
spowodowane  działaniem  osób  trzecich,  niewłaściwym  obchodzeniem  się  z  towarem,
niewłaściwym  transportem,  czy  nieprawidłowym  montażem,  niezgodnym  z  zaleceniami
producenta kupujący powinien zwrócić się do sprzedającego o udzielenie instrukcji montażu.
Materiały sprzedawane są w pełnych opakowaniach, oznaczonych i opisanych fabrycznie
przez producenta.

2.2.   Materiały stosowane do wykonania sufitów podwieszonych.
Materiały  i  produkty  do  wykonania  w/w  sufitów  podwieszonych  powinny  odpowiadać
wymaganiom  zawartym   w  normach  polskich  lub  Aprobatach  Technicznych  ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie użyteczności
publicznej (szpitale).

2.3. Rodzaje materiałów do montażu sufitów podwieszanych :

Płyty kartonowo-gipsowe ogniochronne gr. 12,5mm.

Kształtowniki stalowe profilowane sufitowe(typu C, U) do płyt kartonowo-gipsowych.
Materiały  pomocnicze  i  wykończeniowe:  masy  gipsowe  szpachlowe  do  płyt  gips.-
kartonowych,  kotwy  z  kołkami  lub  dyble,  wkręty,  podkładki  klinowe  poziomujące  ,  klipsy
dystansowe,  okucia,  uszczelki,  pianki  montażowe,  środki  do  usuwania  zanieczyszczeń,
masy silikonowe. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Materiały  powinny  być  składowane  w  suchych  pomieszczeniach,  wewnątrz  budynku,
zabezpieczone przed pyleniem lub zalaniem brudną cieczą (np. rdzawa woda). Nie wolno
chodzić po opakowaniach, obciążać ich innymi ciężarami, rzucać. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 3.

Sprzęt i narzędzia stosowane do montażu sufitów muszą spełniać wszelkie wymogi BHP. 
3.2.  Sprzęt i narzędzia do wykonania montażu sufitów:
 elektronarzędzia  potrzebne  do  montażu  sufitów  (wkrętarka,  wiertarka,  przecinarka,

szlifierka),
 poziomica,
 pistolety do pianki,
 łaty do sprawdzenia równości powierzchni,
 oraz inny sprzęt specjalistyczny budowlany.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport i składowanie:
 Wszelkie  materiały  powinny  być  transportowane  w  przykrytym  samochodzie  i

odpowiednio  zabezpieczone.  Płyty  sufitowe  należy  umieścić  równomiernie  na  całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 Miejsce  składowania  materiałów  montażowych  zapewnia  Inwestor.  Jest  to
pomieszczenie  zamknięte,  zabezpieczone  przed  opadami  oraz  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi i chemicznymi.

 Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych wykonuje się ręcznie, transport na
terenie budynku szpitala także ręczny.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne  zasady  wykonywania  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie robót.
5.2.1. Sprawdzenie wymiarów pomieszczenia i ich zgodności z projektem.
5.2.2. Wytyczenie płaszczyzny (płaszczyzn) poziomej za pomocą poziomicy laserowej, na

wysokości ustalonej w projekcie. 
5.2.3.  Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  montażowych  należy  przygotować

wszelkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt.

5.3. Montaż sufitów.
5.3.1. Ustawić właściwie rusztowanie zgodnie z przepisami BHP.
5.3.2. Montaż konstrukcji szkieletowej z  kształtowników stalowych profilowanych sufitowych

(typu C, U) za pomoca wieszaków o odpowiedniej wysokości uzależnionej od poziomu
sufitu podwieszanego.

5.3.3.  Montaż  pojedyńczych  płyt  kart.-gips  ogniochronnych  o  gr.  12,5mm   poprzez
przykręcenie ich do gotowej konstrukcji szkieletowej wraz z ich obróbką.

5.3.4. Wykonanie  wszelkich  obróbek  na  styku  montowanych  sufitów  podwieszonych  z
powierzchnią  istniejących  ścian  (dotyczy  m.in.  wykonania  uszczelnień  i  spoin,
uzupełnienia ubytków okładzin  na powierzchni  istn. ścian).

5.3.5. Szpachlowanie połączeń płyt i styków wraz z zabezpieczeniem  spoin taśmą  (warstwa
wierzchnia)

5.3.6. Szpachlowanie wygładzające (cyklinowanie) w miejscach połączeń płyt kart.-gips. do
suchej zabudowy ścian.  

5.4. Uwagi i zalecenia końcowe:
 Prace  montażowe  należy  prowadzić  w  taki  sposób,  aby  nie  uszkodzić  elementów

montażowych – nie poobijać, nie zarysować, nie odbarwić, itp..
 Ze względu na bieżące funkcjonowanie szpitala prace należy wykonywać ze szczególną

ostrożnością, z zachowaniem przepisów BHP.
 Roboty montażowe  można prowadzić  w godzinach nie  przekraczających  od  7:00  do

20:00.
 Roboty montażowe  należy wykonać zgodnie  ze sztuką budowlaną i  normami oraz z

zachowaniem szczególnej ostrożności.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.
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6.2.    Kontrola jakości robót:
 Właściwa  kontrola  jakości  zamontowanych  sufitów  przeprowadzona  zostanie  przez

komisję po zakończeniu robót .
 Kontrola  jakości  robót  polegać  będzie  głównie  na  sprawdzeniu  zgodności

zastosowanego materiału  z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz na
ocenie wizualnej (estetyka) zamontowanych sufitów.

 Materiały użyte do montażu sufitów muszą być zgodne z polskimi normami i posiadać
stosowne  aprobaty  ITB,  atest  higieniczny  dla  płyt  kart.-  gips.  deklaracje  zgodności,
zezwolenia do stosowania we wszystkich budynkach użyteczności publicznej (szpitale).

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7,pkt 7

7.2. Zasady obmiarowania:
 Obmiar  dokonywany  jest  na  podstawie  pomiarów  powierzchni  pomieszczeń  (  w  m2

powierzchni  zamontowanych   sufitów  )  oraz  zgodności  z  projektem.  Należy  określić
procentową wielkość odpadu materiału  wynikający z jego modularności.

 W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza się według stanu faktycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania

ogólne” pkt. 8.

8.2.Odbiór częściowy:
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót.  Celem  odbioru
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częsciowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika
budowy.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy):
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) i jakości.
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie
przedłożonych dokumentów i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację powykonawczą rysunki i szkice sporządzone przez wykonawcę,
− szczegółowe specyfikacje techniczne,
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i

wyrobów,
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi niniejszej  SST porównać je z wymaganiami i
wielkościami tolerancji oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  montażowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  ocena  wizualna  jest  pozytywna  oraz
wszystkie  operacje  technologiczne  wymienione  w  pkt.  5  zostały  ocenione  pozytywnie  i
dostarczone przez  wykonawcę dokumenty są kompletne oraz prawidłowe  pod względem
merytorycznym. 
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Jeżeli  roboty  j.w.  nie  spełniają  wymogów  do  odbioru,  wykonawca  jest  zobowiązany  do
usuniecia usterek i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− wizualną ocenę robót,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót montażowych.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi:
 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  budownictwa  z dnia  14 grudnia

1994r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U.  95.10.46).
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997r.

zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki  i  budowle  (  Dz.  U.  97.132.878).  Tekst  jednolity  opublikowany w
Dz.U.99.15.140).

 Rozporządzenie  Ministra  pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  19997.09.26  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 97.129.844)

8.3. Odbiór pogwarancyjny:
 Przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest  określona

w umowie,  przegląd gwarancyjny.
 Przedmiotem odbioru jest ocena stanu zamontowanych sufitów podwieszonych oraz

ocena stanu wizualnego.
 Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji

gwarancyjnej. 

8.4. Warunki gwarancji:
 Gwarancja zostanie udzielona na piśmie, a jej termin ważności zostanie określony

na podstawie umowy.
 Minimalny wymagany okres gwarancji  wynosi:  36 miesięcy  od daty sporządzenia

bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  Kod  CPV
45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt . 9.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności:
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty montażowe sufitów
podwieszonych może być dokonane według rozliczenia w oparciu o wartość robót określoną
po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z
kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.
Rozliczenie  może być dokonane jednorazowo po wykonaniu  pełnego zakresu robót  i  ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego
robót.
Podstawą   płatności  za  materiał  jest  1m2 powierzchni  materiału  zakupionego  (wraz  z
odpadem).
Podstawą  płatności  za  montaż  jest  1m2 powierzchni  ,  na  której  zamontowano  sufit
podwieszanych. Nietypowe zabudowy powinny być wycenione wg odrębnych ustaleń.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty montażowe sufitów podwieszonych obejmują:
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
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− wartość  zużytych  materiałów  podstawowych  i  pomocniczych  wraz  z  ubytkami
wynikającymi                    z technologii robót z kosztami zakupu, 

− wartość pracy sprzętu z narzutami,
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny  jednostkowe  uwzględniają  również przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz
wykonanie  wszystkich  niezbędnych  robót  pomocniczych  i  towarzyszących  takich  jak  np.
osadzenie  elementów wykończeniowych,   rusztowania,  pomosty,  bariery  zabezpieczające
obsadzenie  elementów,  bariery  zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  wykonanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody (ryczałt do
uzgodnienia z zamawiającym) oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W  przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad
rozliczeń  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  sprawy  te  muszą  zostać  szczegółowo
ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
− Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych-Wymagania  ogólne

(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.
− Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych tom 1 część  4,  wydanie

Arkady – 1990 rok.
− Dokumenty dopuszczające do stosowania materiałów na terenie RP:

PZH- Atest Higieniczny Nr HK/B/2533/01/98
ITB – Aprobata Techniczna AT -15-4385/2004
Certyfikaty CE.

SST 8

8. Kod 45440000 - ROBOTY MALARSKIE I
SZKLARSKIE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV)

Kod 45442100-8 

ROBOTY MALARSKIE 

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP.................................................................................................................
1.1. Przedmiot SST..................................................................................................
1.2. Zakres stosowania SST....................................................................................
1.3. Zakres robót objętych SST...............................................................................
1.4. Podstawowe określenia........................ ..........................................................

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.................................................................

2. MATERIAŁY .........................................................................................................
3. SPRZĘT................................................................................................................
4. TRANSPORT...........................................................................-...........................
5. WYKONANIE ROBÓT..........................................................................................
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT............................................................................
7. OBMIAR ROBÓT.................................................................................................
8. ODBIÓR ROBÓT..................................................................................................
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.....................................................................................
10. PRZEPISY ZWIĄZANE......................................................................................

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz obiektów 

budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. Specyfikacja techniczna (SST) nie 

dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego obiektów budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporządzający dokumentację projektową w szczegółowej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych uzupełnia lub uściśla, odpowiednie przewidziane 

projektem roboty, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 

z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu
wykonanie malowania: 
 ścian  i  sufitów  farbą  zmywalną,  odporną  na  zabrudzenia,  tj. farbą  lateksową  (lub

polimerową) w pomieszczeniach kotlowni w przyziemiu budynku Szpitala  

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 

wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich 

wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego 

obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod 

opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Określenia podstawowe
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:

Podłoże  malarskie  -  surowa,  zagruntowana  lub  wygładzona  (np.  szpachlówką)

powierzchnia  (np.  muru,  tynku,  betonu,  drewna,  płyt  drewnopodobnych,  np.),  na  której

będzie wykonywana powłoka malarska.

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni.

 Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych

(np. Pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 

powłokę

transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 

farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. 

Benzyną lakową, terpentyną np.).

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. Wapna, cementu, 

szkła wodnego np.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 

gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i 

organicznych (np. Dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego np.), 

pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych 

mieszanek lub past do zarobienia wodą.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

Dokumentację robót malarskich stanowią:

-      projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia

03.07.2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z

2003r.Nr  120,  poz.  1133),  dla  przedmiotu  zamówienia  dla  którego  wymagane  jest

uzyskanie pozwolenia na budowę,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
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02.09.2004 r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,

specyfikacji

technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-

użytkowego

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień

publicznych),  sporządzona  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia

02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy

informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego dane dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub jednostkowego

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi

protokołami z badań kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3,

pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z późniejszymi zmianami).

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one
zawierać:

- wymagania  dla  podłoży,  ewentualnie  sposoby  ich  wykonania  lub  naprawy,  z

wyszczególnieniem materiałów do napraw,

- specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powłok malarskich,

- kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,

- warunki użytkowania powłok malarskich.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania i  składowania podano w

ST„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

-oznakowanie  znakiem  CE co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską

aprobatą techniczną  lub krajową specyfikacją  techniczną państwa członkowskiego  Unii

Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

6



-deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,

jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

- oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające

obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni wewnątrz w/w obiektów należy stosować:

- farby emulsyjne nawierzchniowe odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm,

- farby lateksowe (lub polimerowe) do malowań wewnętrznych, odpowiadające wymaganiom 

odpowiednich  norm,

-środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

2.2.3.    Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu'. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko 

wodociągowa woda pitna.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, szpachle i pace

metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-  pędzle i wałki,
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-   mieszadła  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania

kompozycji składników farb,

- agregaty malarskie ze sprężarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV

45000000-7, pkt 4

4.2.Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 

urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku

urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych 

mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do 

przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 

plandekami lub zamknięte.

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 

zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 

normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-

7, pkt 5

5.2.Warunki przystąpienia do robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów 
można wykonywać po:

-  całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń  metalowych lub z

tworzyw sztucznych oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki np.),

- po pokryciu tynku ścian i sufitów warstwą gładzi gipsowej wraz z gruntowaniem,

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie można wykonywać po:

• ułożeniu posadzek z przybiciem listew przyściennych i cokołów,

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
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5.3.1. Beton

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. 

Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 

antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą 

cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie
powłoka  malarska,  nie  może  przekraczać  wartości  podanych  w  tablicy  1.  Powierzchnia
betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona

5.3.2. Tynki zwykłe i gładzie gipsowe

1) Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100.

Wszelkie  uszkodzenia  tynków  powinny  być  usunięte  przez  wypełnienie  odpowiednią

zaprawą i  zatarte  do równej  powierzchni.  Powierzchnia  tynków i  gładzi  powinna być

pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

2) Wilgotność  powierzchni  tynków  niemalowanych  nie  powinna  przekraczać  wartości

podanych w tablicy 1.

3) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone

antykorozyjnie.

Tablica  1.  Największa  dopuszczalna  wilgotność  podłoży  mineralnych  przeznaczonych  do
malowania

Rodzaj farby Największa
wilgotność podłoża,

w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4
2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Far  Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie wewnętrzne powinny być prowadzone:

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

- w temperaturze  nie  wyższej  niż  25°C,  z  dodatkowym zastrzeżeniem,  by temperatura

podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność  podłoży  przewidzianych  pod

malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.

Przy  wykonywaniu  prac malarskich  w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić

odpowiednią wentylację.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić

z  daleka  od  otwartych  źródeł  ognia,  narzędzi  oraz  silników  powodujących  iskrzenie  i

mogących być źródłem pożaru.
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Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,

należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2..Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane
w pkt.5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 

zawierać:

 informacje  o  ewentualnym środku gruntującym i  o  przypadkach,  kiedy należy go

stosować,

 sposób przygotowania farby do malowania,

 sposób  nakładania  farby,  w  tym  informacje  o  narzędziach  (np.  pędzle,  wałki,

agregaty malarskie),

 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,

 czas między nakładaniem kolejnych warstw,

 zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

 zalecenia w zakresie bhp.

5.5.    Wymagania dotyczące powłok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

c) jednolitej  barwy,  równomierne,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem  producenta  i

dokumentacją projektową,

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

e) bez złuszczeń. odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego

podłoża.

5.5.2. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  polimerowych  z  farb  na
spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być:

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.

Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego

podłoża.  Przy  jednowarstwowej  powłoce  malarskiej  dopuszczalne  są  nieznaczne

miejscowe prześwity podłoża.

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
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a) spękań,

b) łuszczenia się powłok,

c) odstawania powłok od podłoża.

5.5.3. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  wykonanych  z  farb  mineralnych  

w postaci suchych mieszanek  (wapiennych)

Powłoki z farb mineralnych powinny:

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,

c) nie mieć śladów pędzla,

d) w  zakresie  barwy  i  połysku  być  zgodne  z  wzorcem  producenta  oraz  dokumentacją

projektową,

e) być  odporne  na  zmywanie  wodą  (za  wyjątkiem farb  wapiennych  i  cementowych  bez

dodatków modyfikujących),

f) nie mieć  przykrego zapachu.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6. 1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 6

 6.2.    Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 

następujących terminach:

- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzone  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu
wszystkich  elementów  przeznaczonych  do  malowania.  Kontrolą  powinny  być  objęte  w
przypadku:

-  podłoży  betonowych  -  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym,  czystość

powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  wilgotność  podłoża,  zabezpieczenie

elementów metalowych,

- tynków zwykłych i gładzi gipsowych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni

z  uwzględnieniem wymagań  PN,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw i  uzupełnień,

zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-

10020.  Równość  powierzchni  tynków  i  gładzi  należy  sprawdzać  metodami  podanymi  w

normie PN-70/B-10100. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości

około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
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Zapylenie  powierzchni  (z  wyjątkiem  powierzchni  metalowych)  należy  oceniać  przez

przetarcie  powierzchni  suchą,  czystą  ręką.  W  przypadku  powierzchni  metalowych  do

przetarcia należy używać czystej szmatki.

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku

wątpliwości  należy  pobrać  próbkę  podłoża  i  określić  wilgotność  metodą  suszarkowo-

wagową.  Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

6.2.2.    Badania materiałów

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać właściwym normom. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach 

malarskich,

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 
których widać:

- w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb 

strukturalnych),    - kożuch, 

- ślady pleśni,

- trwały, nie dający się wymieszać osad,   

- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

- obce wtrącenia, zapach gnilny, 

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

-  ślady pleśni, 

- zbrylenie, 

- obce wtrącenia, 

- zapach gnilny.

6.2.3   Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich

z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 

powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 

podłoży i nakładania powłok malarskich.

6.2.4. Badania w czasie odbioru robót
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 

w dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- jakości powłok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia ich wykonywania.

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5=C i 
przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

• sprawdzenie odporności na wycieranie,

• sprawdzenie przyczepności powłoki,

• sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  -  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle

rozproszonym z odległości około 0,5 m,

b) sprawdzenie  zgodności  barwy  i  połysku  -  przez  porównanie  w  świetle  rozproszonym

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej

powierzchni  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  w  kolorze  kontrastowym  do  powłoki.

Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady

farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie

przetarciu pędzlem naciętej  powłoki;  przyczepność powłoki  należy uznać za dobrą,

jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 

pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 

mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 

powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w 

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 

oraz wykonawcy.

7.      OBMIAR ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt

7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według

rzeczywistych  wymiarów.  Z  obliczonej  powierzchni  nie  potrąca  się  otworów i  miejsc  nie

malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.

7.3.    W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających 

jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach 

szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8.      ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-

7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 

zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 

malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. 

niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży 

pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3.

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za

wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  ST  i  zezwolić  na

przystąpienie do robót malarskich.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W 

takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót

ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub 

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 

(kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru

częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 

rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
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8.4.    Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór   ostateczny   przeprowadza   komisja   powołana   przez  zamawiającego,   na   

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót,

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót,

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót,

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych

materiałów i wyrobów budowlanych,

- protokoły odbioru podłoży,

- protokoły odbiorów częściowych,

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być 

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z

wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

powłoki

malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

do

usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i  gwarancji  jest  ocena stanu powłok malarskich po

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. .Odbiór 

ostateczny (końcowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu 

kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 

robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod

CPV 45000000-7, pkt9

9.2.Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych   w   dokumentach   

umownych   (ofercie)   cen   jednostkowych   i   ilości   robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego.

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie  i  przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań  przestawnych  

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,

- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,

- przygotowanie podłoży,

- próby kolorów,

- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 

drzwiowych,
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- wykonanie prac malarskich,

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania
robót,

- oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających  oraz  oczyszczenie

niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,

- likwidację stanowiska roboczego.

 Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 

rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 

płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych 

do wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 

SST.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość  zużytych  materiałów  podstawowych  i  pomocniczych  wraz  z  ubytkami
wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,

- wartość pracy sprzętu z narzutami,
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny  jednostkowe  uwzględniają  również przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz
wykonanie  wszystkich  niezbędnych  robót  pomocniczych  i  towarzyszących  takich  jak  np.
zabezpieczenie  podłóg  i  elementów  niemalowanych,   rusztowania,  pomosty,  bariery
zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  ,  wykonanie  zaplecza  socjalno-biurowego  dla
pracowników,  zużycie  energii  elektrycznej  i  wody,  oczyszczenie  i  likwidacja  stanowisk
roboczych.

W  przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad
rozliczeń  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  sprawy  te  muszą  zostać  szczegółowo
ustalone w umowie.

10. PRZEPISY 

ZWIĄZANE 

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409.1999  Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.

PN-EN 13300:2002      Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i

systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81801:2002          Lakiery  wodorozcieńczalne  stosowne

wewnątrz.

PN-C-81914:2002        Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja

pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 

r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

SST. 9
9.Kod 45330000-9

HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KOD CPV 45331100-7

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

1.2.  Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ITB – Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w zakresie montażu wymienianej  instalacji  ogrzewczej  w pomieszczeniu istniejącej
kotłowni gazowej.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu                    i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną:
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie nowej instalacji ogrzewczej (kotłowej), którą stanowi układ 3-ech kotłów
kondensacyjnych stojących wraz z kompletnym wyposażeniem do pracy z gazem ziemnym,
z  armaturą  kotłową  i  z rurociągami  instalacji  ogrzewczej w  kotłowni  oraz  z  układu
automatycznego  sterowania  w  pomieszczeniu  istniejącej  kotłowni ;  w/w  instalacje
należy wykonać w dowiązaniu do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania na poziomie
przyziemia budynku Szpitala.
Zakres robót obejmuje.:
 demontaż istn. instalacji ogrzewczej w pom. kotłowni (3-y kotły gazowe, kompletny osprzęt

kotłów, część instalacji c.o.,armatura sterownicza),
 roboty przygotowawcze - do robót tych stosują się ustalenia zawarte w SST roboty rozbiórkowe,
 roboty montażowe wymienianej instalacji ogrzewczej i gazowej - obejmują one montaż 3-ech

kotłów gazowych, kondensacyjnych (w tym 2-óch kotłów  o mocy 165kW i 1-ego o mocy 261kW)
wraz z kompletnym wyposażeniem do pracy z gazem ziemnym i armaturą kotłową  oraz
wymianę części rurociągów instalacji ogrzewczej, gazowej w pomieszczeniu kotłowni
gazowej.

  próby szczelności i regulacje całej instalacji ogrzewczej,
 roboty związane z wykonaniem izolacji termicznej instalacji,.
 prace odbiorowe i rozruchowe montowanej instalacji ogrzewczej i gazowej.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją
techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją
umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej
dokumentacji technicznej.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową, zawierającą ogólne wymagania wykonania i odbioru robót, oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
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Ustawy Prawo budowlane, „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt  nr  6.  Wyd.  COBRTI  INSTAL  ".  Odstępstwa  od  dokumentacji  mogą  dotyczyć  jedynie
dostosowania  instalacji  ogrzewania  do  wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych,  lub
zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe
należy  realizować  zgodnie  z  projektem  budowlano  -  wykonawczym,  „Warunkami  technicznego
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI -INSTAL" Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY

2.1. ogólne wymagania:
Wszystkie  zastosowane materiały  muszą  być  zgodne z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją
techniczną.            W przypadku gdy materiały nie będą w pełni zgodne z powyższymi dokumentami, i
ma to wpływ na niezadowalająca jakość inwestycji, to materiały takie należy niezwłocznie zastąpić
innymi. 
Roboty takie przeprowadzone zostaną na koszt Wykonawcy.
Do wykonania instalacji co. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub deklarację zgodności
odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.2. kotły gazowe kondensacyjne stojące:
Jako urządzenia grzewcze gazowe należy zainstalować w pomieszczeniu istniejącej kotłowni

dwa gazowe kotły kondensacyjne stojące o mocy 165kW i  jeden kocioł  gazowy o mocy

261kW o następujących parametrach technicznych: 
• kompletne wyposażenie do pracy z gazem ziemnym,
• roczna sprawność eksploatacyjna do 109%
• niska emisyjność zanieczyszczeń: NO<60mg/kWh, CO<20mg/kWh,
• palnik promiennikowy ze wstępnym zmiweszaniem, modulujący w zakresie do 20 do 100%

mocy,
• praca kotła z systemem tłumienia hałasu,
• systemowa izolacyjność korpusu kotła,
• zabezpieczenia kotła ( m.in. zabezpieczenie STB) przy pracy w układzie zamkniętym,
• możliwość tworzenia systemów multienergetycznych,
• możliwość  wszechstronnej  regulacji  kotłów  (regulator  kotła  o  wszechstronnym

zastosowaniu),

Wymaga się od oferentów załączenia do oferty certyfikatów jakościowych wybranego kotła
gazowego. Dodatkowo należy dołączyć deklarację zgodności danego producenta.
W/w kotły  powinny  być  całe,  szczelne,  czyste  i   bez  śladów  wskazujących  na  ich  uprzednie
wykorzystanie.

2.3. przewody:
Projektowana instalacja ogrzewcza w kotłowni wykonana będzie z rur stalowych kotłowych bez szwu
wg PN-74/H-74209, łączonych przez spawanie. Połączenia poszczególnych urządzeń w pomieszczeniu
kotłowni wykonane będą z rur stalowych kotłowych łączonych przez spawanie.
Projektowany odcinek instalacji gazowej w pomieszczeniu kotłowni wykonany będzie z rur stalowych
przewodowych dla mediów palnych bez szwu walcowanych na gorąco (S) w gat. L245NB wg PN-EN
10208-2 łączonych przez spawanie. 
Rury dostarczone na budowę powinny być proste, szczelne, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez
widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami oraz bez śladów wskazujących na ich uprzednie
wykorzystanie. 
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Rury  i  kształtki  muszą  posiadać  atest  producenta  oraz  świadectwo  odbioru  jakościowego.  Na
powierzchni  zewnętrznej  widoczny  powinien być  napis  producenta określający typ,  gatunek oraz
średnicę.

2.4. naczynia wzbiorcze obiegów grzewczych: 
Dla  zabezpieczenia  całej  instalacji  grzewczej  w kotłowni  należy  zastosować  dwa  ciśnieniowe
naczynia wzbiorcze o pojemności łącznej nie mniejszej niż wynikająca z projektu (nie mniej
niż 600l każde) oraz o dopuszczalnym ciśnieniu pracy nie mniejszym niż 6 bar.

2.5. pompy obiegowe:
Jako urządzenia obiegowe należy zainstalować przy każdym kotle gazowym oraz po stronie obiegu
grzewczego dla nowobudowanego budynku Szpitala (sekcja SO) pompy obiegowe typu 40-60F i 50-
60F,   bezdławicowe o napięciu znamionowym 230V. Parametry  dobranych pomp podano w
dokumentacji projektowej. Urządzenia powinny być całe, szczelne, czyste i bez śladów wskazujących
na ich uprzednie wykorzystanie. 

2.6. armatura:
Na  rurociągach  instalacji  ogrzewczej  należy  zastosować  zawory  odcinające  kulowe  o

połączeniach kołnierzowych, jak i gwintowanych o klasie min. PN 6. Natomiast w instalacji

zasilanej  gazem o  niskim  ciśnieniu  do  odcięcia  gazu  należy  zastosować  zawór  gazowy

kulowy o połączeniu kołnierzowym.

 Do pomiaru ciśnień zamontować manometry  o  odpowiednich zakresach.  W najniższych

punktach instalacji należy zastosować zawory spustowe.
Armatura powinna odpowiadać normom obowiązującym i posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty 
higieniczne

2.7. izolacja termiczna:

-   Rurociągi  instalacji  c.o.  w  kotłowni należy  zaizolować  termicznie  otulinami  z  pianki
poliuretanowej  lub  z wełny mineralnej  pokrytej  płaszczem ze zbojonej  folii  aluminiowej  z
samoprzylepną zakładką - do grubości 100 mm.
-  Izolacje  termiczne  winny  być  zgodne  z  normą  PN-  B-  02421  :  2000.  Po  wykonaniu
izolacji na rurociągach, rurociągi należy oznakować zgodnie z PN-70/N-01270.

Dla rurociągów o średnicy:
 do DN [22] - gr. izolacji 20mm
 DN [22-35] - gr. izolacji 30mm
 DN [35-100] - gr. izolacji równa śred. wewnętrznej rury
 DN [150] - gr. izolacji 100mm

- Otuliny  muszą  posiadać  aprobatę  techniczną  o  dopuszczeniu  do  stosowania  w
budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

2.8. pozostałe elementy instalacji ogrzewczej:
-  zawory bezpieczeństwa,
-  manometry,
-  termometry,
-  regulatory elektroniczne kotłów z wewnętrznym układem zasilania,
-  sprzęgło hydrauliczne,
-  rozdzielacz zasilania (przebudowany),
-  kolektor powrotu (przebudowany),
-  pompa zatapialna,
-  zestawy elementów doprowadzających do kotów powietrze do spalania,
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-   zestawy  elementów odprowadzających  spaliny  z  kotłów  gazowych  (wkłady
kwasoodporne).

2.9. materiały pomocnicze:

- acetylen i tlen techniczny sprężony,

- uchwyty do rur,

- złączki do rur,

- klej do sklejania otulin termoizolacyjnych,

- tarcze ścierne

 UWAGA.

Dopuszcza  się  zastosowanie  materiałów  innych  producentów  niż  podane  w

dokumentacji projektowej i w specyfikacji STT pod warunkiem zachowania podobnych

(nie gorszych) parametrów technicznych i eksploatacyjnych  w odniesieniu do w/w

materiałów.  Wszystkie  zastosowane  materiały  muszą  posiadać  dopuszczenie  do

zastosowania przy instalacji ogrzewczej i gazowej.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Urządzenia przewozi  się  wszystkimi  środkami  transportowymi.   W  czasie transportu należy je
zabezpieczyć przed uszkodzeniem

4.1. rury:
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i  magazynowania rur i
kształtek należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem oraz unikać ich zanieczyszczenia.

4.2. urządzenia:
Transport  urządzeń do instalacji  ogrzewczej  powinien odbywać się krytymi  środkami.  Zaleca się
transportowanie urządzeń na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z urządzeniami powinny
być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie
i uszkodzenie. Dopuszcza się transportowanie urządzeń luzem, ułożonych w sposób zabezpieczający
je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. armatura:
Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.  Armaturę  należy
składować                  w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory bezpieczeństwa,
manometry,  sterowniki  i  regulatory  eletroniczne,  powinny  być  dostarczone  w  oryginalnych
opakowaniach  producenta.  Armaturę,  łączniki  i  materiały  pomocnicze  należy  przechowywać  w
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Montaż przewodów  rurowych:
- Rurociągi  instalacji  ogrzewczej  i  gazowej  łączone  będą  przez  spawanie  zgodnie  z

Wymaganiami  Technicznymi  COBRTI  INSTAL.  Zeszyt  2:  „Wytyczne  projektowania
centralnego ogrzewania".
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- Przed montażem przewodów wykonać przebicia przez przegrody budowlane.
- Przed  układaniem  przewodów  należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  możliwe  do

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty,
wystające elementy na ścianach i stropach).

- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają          uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w  przewodach  nie  ma
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób
uszkodzonych nie wolno używać.

- Rurociągi instalacji grzewczej w pomieszczeniu kotłowni prowadzone będą po ścianach lub
po stropem lub mocowane na konstrukcjach wsporczych.

- Do rurociągów  instalacji  grzewczej  należy  stosować  obejmy.  Przewody  mocować  do
ścian i stropów za pomocą uchwytów stałych i podpór przesuwnych. 

- W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych zgodnie
z  Wymaganiami
Technicznymi  COBRTI  Instal.  Wolną  przestrzeń  między  zewnętrzną  ścianą  rury  i
wewnętrzną  tulei  należy  wypełnić  odpowiednim  materiałem  termoplastycznym.
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość
tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.

- Wszystkie przejścia przewodów i instalacji przez pomieszczenie kotłowni należy wykonać
jako  przejścia  gazoszczelne  i  ognioodporne  równe  odporności  pożarowej  danej
przegrody np. za pomocą wełny mineralnej, pianek Hilti, plyt ogniochronnych lub innego
atestowanego systemu zabezpieczeń.

- Wszystkie podstawowe  urządzenia  powinny  być  montowane  w  sposób  rozłączny
umożliwiający  i  demontaż  i  wymianę  poszczególnych  elementów  instalacji  bez
konieczności
demontażu innych urządzeń.

- Medium obiegowym w instalacji jest woda.

Kolejność wykonywania robót::  
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

- wykonanie przebić przez przegrody,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

- przecinanie rur,

- założenie tulei ochronnych,

- ułożenie - podwieszenie rur do istn. stropu lub ścian z zamocowaniem wstępnym,

- wykonanie połączeń.

5.2. Montaż kotłów gazowych i innych urządzeń instalacji ogrzewczej:

Kotły gazowe i inne urządzenia instalacji ogrzewczej w kotłowni należy zainstalować zgodnie
z  opracowaną  dokumentacją  techniczną  oraz  z  wytycznymi  producenta.  Kotły  należy
umieścić  na  fundamencie  bet.  powyżej  powierzchni  podłogi  min.  5cm.  Ustawienie  ich
powinno  umożliwiać  dostęp  do  urządzeń  wymagających  serwisowania  m.in.  zaworów
bezpieczeństwa,  itp.  Podłączenie  hydrauliczne  kotłów  do  przebudowanego  układu
rozprowadzenia ciepła, sprzęgła hydraulicznego  i istniejacych rozdzielaczy wg schematów i
rysunków opracowania technicznego. Kotły połączone będą z wodną instalacją centralnego
ogrzewania  w  układzie  zamkniętym.  Każdy  kocioł  ma  posiadać  indywidualny  zawór
bezpieczeństwa oraz być wyposażony w indywidualne zabezpieczenie STB. Na drodze do
zaworów nie montować żadnych zaworów odcinajacych. Zapewnić odpływ wody z zaworu
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bezpieczeństwa do kanalizacji lub studzienki schładzającej. Zapewnić dopływ powietrza do
palników kotłów za pomocą instalowanych kanałów wentylacyjnych nawiewnych z blachy
ocynk.  oraz odprowadzenie spalin z kotłów ponad dach poprzez zamontowane przewody
spalinowe  z  wkładów  kominowych  kwasoodpornych  dopuszczonych  do  pracy  z  kotłami
kondensacyjnymi zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.  Wszystkie urządzenia
kotłowni należy zamontować zgodnie z instrukcjami fabrycznymi DTR, które jednoczesnie
określają warunki odbioru i eksploatacji tych urządzeń. 

5.3. Montaż armatury i urządzeń kontrolno-pomiarowych :

Automatykę  sterującą  pracą  kotłów,  tj.  regulator  sterujący  o  wszechstronnym  działaniu
należy umieścić w miejscu dostępnym do obsługi i konserwacji.

Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek był  zgodny z oznaczeniem
kierunku przepływu wody na armaturze.

Czujniki  sterowników  należy  montować  w  trójniku  zamieszczonym  na
odpowiednim odcinku rury.

W  celu  zapobieżenia  zagrożenia  związanego  z  wybuchem  gazu  w  kotłowni  należy  w
pomieszczeniu  kotłowni  zastosować  aktywny  system  bezpieczeństwa  instalacji  gazowej
złożony  z  detektorów  gazu,  modułu  centralnego,  modułu  sygnalizacyjnego  oraz
samozamykającej się głowicy typu MAG zlokalizowanej poza pomieszczeniem kotłowni w
skrzynce gazowej.

Za  bezpieczeństwo  układu  elektrycznego  odpowiadają  zabezpieczenia  umieszczone  w
rozdzielni.
Urządzenia  nowego  ukladu  grzewczego  muszą  ściśle  współpracować  z  pozostałymi
elementami istniejącego systemu centralnego ogrzewania w budynku Szpitala.

5.4. Wykonanie wentylacji kotłowni :
Na potrzeby wentylacji nawiewnej wykonać kanał nawiewny z blachy ocynkowanej o pow.
min.  2800cm2 zgodnie  z  opracowaną  dokumentacją  techniczną.   Natomiast  dla  celów
wentylacji wywiewnej należy wykorzystać istniejące kanały wentylacyjne murowane.

5.5. Badania, próby i uruchomienie instalacji ogrzewczej (kotłowej):
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji  termicznej przewodów musi być
poddana próbie szczelności. 
Po kilkukrotnym skutecznym płukaniu instalacji, należy napełnić ją przystąpić do próby ciśnieniowej na
zimno. W tym celu należy napełnić instalację uzdatnioną wodą, a następnie dokładnie ją odpowietrzyć.
Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji
za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym punkcie. Ciśnienie robocze w trakcie
próby powinno być powiększone o 2 bary,  jednak nie mniejsze niż 4 bary.  Manometr w czasie
wykonywania próby należy zamontować w najniższym punkcie. Wyniki badania próby szczelności
należy uznać za pozytywne jeżeli w ciągu 30min manometr nie wykaże spadku ciśnienia, nie wystąpią
przecieki ani roszenie. Po pomyślnie przeprowadzonej próbie szczelności na zimno, należy przystąpić
do próby szczelności na gorąco. Próbę tą należy przeprowadzać po uruchomieniu źródła ciepła, w
miarę  możliwości  przy  najwyższych  parametrach  lecz  nie  przekraczających  parametrów
obliczeniowych.  Podczas  próby  należy  dokonać  oględzin  wszystkich  połączeń  oraz  uszczelnień.
Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy niezwłocznie usunąć. Wynik próby uważa się
za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono
brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. Wszystkie czynności  podczas próby szczelności  instalacji
należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt
nr 6 wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz przepisami bhp. 

Podczas  próby  szczelności  oraz  gdy  układ  znajduje  się  pod  ciśnieniem  zabrania  się
wykonywania jakichkolwiek prac związanych przy usuwaniu usterek.

Badania wyregulowania zaworów bezpieczeństwa należy przeprowadzić  poprzez powolny
wzrost  ciśnienia medium Powyżej  wartości  dopuszczonej w miejscach ich zamontowania.
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Zadziałanie  zaworów  bezpieczeństwa  powinno  nastąpić  z  chwilą  przekroczenia
dopuszczalnego ciśnienia o 10%
Z prób szczelności (ciśnieniowych) należy sporządzić protokół.
Do napełniania i uzupełniania zładu w instalaci ogrzewczej należy stosować wodę o parametrach
odpowiadających parametrom zgodnym z Polskimi Normami i wytycznymi danego producentn kotłów i
innych urządzeń instalacji ogrzewczej.
     5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej:

- Roboty  izolacyjne  należy  rozpocząć  po  zakończeniu  montażu  rurociągów,
przeprowadzeniu  próby  szczelności   i  wykonaniu  zabezpieczenia  powierzchni
przeznaczonych  do  zaizolowania  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonani
powyższych robót protokołem odbioru.
- Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do
powierzchni  izolowanej.  W  przypadku  wykonywania  izolacji  wielowarstwowej,  styki
poprzeczne  i  wzdłużne  elementów  następnej  warstwy  nie  powinny  pokrywać
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.
- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu
konwencjonalnych narzędzi.
- Przed wykonaniem izolacji rurociagi dokładnie oczyścić; grubość izolacji termicznej
rurociągów zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421/2000 oraz warunkami BHP.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji ogrzewczej i gazowej
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami
Polskich  Norm i  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  i przemysłowe".

- Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być  zaopatrzona  w  świadectwo
kontroli jakości producenta.

- Wyniki  przeprowadzonych  badań  należy  uznać  za  dodatnie,  jeżeli  wszystkie
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie
został spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne”pkt..7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania:

1) Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach
technicznych i lub                                  w  KNR-ach oraz w innych katalogach nakładów
rzeczowych.

2) Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót.
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3) Jednostką obmiarową dla przewodów instalacji grzewczej jest mb, natomiast ilość
urządzeń (tj., kotły c.o., pompy obiegowe, naczynia wzbiorcze), armatury  i osprzętu
określa się w sztukach.

4) W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem  faktycznym  (z
przyczyn  niezależnych  od  wykonawcy)  ilość  zamontowanego  zbrojenia  oblicza  się
według stanu faktycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT
 Odbioru robót  polegających  na wykonaniu  instalacji  należy  dokonać  zgodnie  z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacji sanitarne i przemysłowe".
 W  stosunku  do  następujących  robót  należy  przeprowadzić  odbiory  między
operacyjne (częściowe):

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem  w
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
 Po  przeprowadzeniu  prób  przewidzianych  dla  danego  rodzaju  robót  należy  dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji wodociągowej.
 Przy  odbiorze  końcowym  Wykonawca  robót  obowiązany  jest  przedłożyć  komisji
następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa,
 - szczegółowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
 - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydana przez
dostawców materiałów),

- aprobaty techniczne ITB, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych
materiałów  i wyrobów,

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, — protokół przeprowadzenia próby
szczelności całej instalacji,
- instrukcje producentów dotyczące zamontowanych urządzeń, armatury oraz osprzętu.

 Odbiór pogwarancyjny:
 Przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest  określona
w umowie,  przegląd gwarancyjny.
 Przedmiotem  odbioru  jest  ocena  stanu  wykonanej  instalacji  wodociągowej  -
hydroforowej.
 Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji
gwarancyjnej. 

 Warunki gwarancji:
 Gwarancja zostanie udzielona na piśmie, a jej termin ważności zostanie określony
na podstawie umowy.
 Minimalny wymagany okres gwarancji  wynosi:  36 miesięcy  od daty sporządzenia
bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne” pkt..9.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności:
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  wykonane  roboty  instalacyjne
może być dokonana według:
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- rozliczenia  w  oparciu  o  wartość  robót  określoną  po  ich  wykonaniu  jako  iloczyn
ustalone                                w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu)
i faktycznie wykonanej ilości robót.
Rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej:

Ceny jednostkowe za roboty instalacji hydroforowej obejmują:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość  zużytych  materiałów  podstawowych  i  pomocniczych  wraz  z  ubytkami
wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
 wartość pracy sprzętu z narzutami,
 koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny  jednostkowe  uwzględniają  również przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.
obsadzenie  elementów,  bariery  i  osłony  zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i
wody  (ryczałt  do  uzgodnienia  z  zamawiającym)  oczyszczenie  i  likwidacja  stanowisk
roboczych.

W przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad
rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo
ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje

sanitarne                         i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

-Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych.  Zeszyt  nr  6.  Wyd.

COBRI INSTAL.

-Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru instalacji  wodociągowych.Zeszyt  nr 7.  Wyd.

COBRI INSTAL.

-Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  węzłów  ciepłowniczych.  Zeszyt  nr  8.  Wyd.

COBRI INSTAL.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

-Warunki techniczne Dozoru Technicznego. 
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10.1. Normy:
-PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody".

-PN-99/B-02423 - Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej
wody użytkowej. Wymagania.

-PN-99/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

-PN-B-02421:2000- Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy 
odbiorze

Rabka Zdrój, dn. 29.08.2016r.
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