

Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy im. J. Korczaka
w Toruniu
ul. Żwirki i Wigury 15 i 21
87-100 Toruń

Toruń, 29.08.2022

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT - sprostowanie

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup
i dostawa mebli wraz z montażem dla Kujawsko - Pomorskiego Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Toruniu w 2022 roku: Część I – dostawa i montaż mebli
na wymiar * Część II – dostawa mebli na wyposażenie szkoły oraz internatu * Część III –
dostawa i montaż mebli dla stołówki *

Numer oferty	Nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa brutto	Termin dostawy	Wizja lokalna - warunek złożenia oferty
1.	Cezas – Glob Sp. z o.o. ul. Żelazna 2, 10 – 419 Olsztyn NIP 739-000-15-18	Część II - 254 019,60 zł Część III - 18 204,00 zł	Część II - 30 dni, Część III - 30 dni	przedstawiciel wykonawcy nieobecny na wizji lokalnej
2.	MBE SP. Z O.O. 87-100 TORUŃ ul. ŻWIRKI i WIGURY 77/16B NIP: 879-10-03-676	Część I - 69 967,32 zł Część II - 277 731,54 zł Część III - 26 545,86 zł	Część I - 30 dni, Część II - 30 dni, Część III - 30 dni	przedstawiciel wykonawcy obecny na wizji lokalnej
3.	BJM Jacek Błędzki Nowy Dwór 1 82-500 Kwidzyn NIP: 581-177-72-16	Część I - 64 757,04 zł Część III - 22 656,60 zł	Część I - 30 dni, Część III - 30 dni	przedstawiciel wykonawcy obecny na wizji lokalnej
4.	KOSMAL Wojciech Kosmala Mareza, ul. Grabowska 20a; 82-500 Kwidzyn NIP: 669 239 1875	Część I - 86 100,00 zł Część II - 408 389,52 zł Część III - 23 616,00 zł	Część I - 30 dni, Część II - 30 dni, Część III - 30 dni	przedstawiciel wykonawcy obecny na wizji lokalnej
5.	TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa NIP 5272680141	Część I -26 322,00 zł Część II -518 125,20 zł Część III - 72 570,00 zł	Część I - 30 dni, Część II - 30 dni, Część III - 30 dni	przedstawiciel wykonawcy obecny na wizji lokalnej
6.	PHU Wersalin Jerzy Syposz ul. Przemysłowa 6 57-200 Ząbkowice Śląskie	Część I -52 533,00 zł Część II - 254 577,32 zł Część III - 17 613,60 zł	Część I - 30 dni, Część II - 30 dni, Część III - 30 dni	przedstawiciel wykonawcy nieobecny na wizji lokalnej