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Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. 

zm.) pn. „Remont drewnianej części wieży ratusza Muzeum Regionalnego w Siedlcach” 

 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający przekazuje 

poniżej treść zapytań, które wpłynęły do zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem 

terminu składania odpowiednio ofert: 

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poszycia ścian wieży z desek z modrzewia 

syberyjskiego o grubości innej niż 25mm, która to grubość nie jest dostępna w systemowych 

rozwiązaniach oferowanych przez producentów desek elewacyjnych z modrzewia 

syberyjskiego? Zwracamy uwagę, że w dokumentacji przetargowej brak jest jednego 

jednoznacznego zapisu jeśli chodzi o materiał poszycia ścian. 

 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania poszycia ścian wieży z desek z modrzewia 

syberyjskiego o grubości mniejszej niż 25 mm. Dopuszcza natomiast zastosowanie desek 

grubszych niż 25 mm. Grubość desek i gatunek drzewa, z którego zostały wykonane ma 

fundamentalne znaczenie ze względu na konieczność usztywnienia ścian oraz zapewnienia 

odporności na warunki atmosferyczne. 

 

 

2. W projekcie konstrukcyjnym przewidziano wymianę wszystkich połączeń konstrukcji 

drewnianej na połączenia śrubowe. Zwracamy uwagę, że w istniejącej konstrukcji występują 

klamry ciesielskie czyli inny typ połączenia. Prosimy o wyjaśnienie czy przewidziano wymianę 

istniejących klamer wykonanych ze stali czarnej na klamry cynkowane ogniowo czy zastąpienie 

klamer śrubami? Jeśli przewidziano drugi sposób to prosimy o uzupełnienie dokumentacji 

projektowej o niezbędne detale. 
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Zapis dotyczył wymiany połączeń śrubowych, oczywiście jeżeli połączenie dotyczy 

elementów wymienianych, wówczas technolog - konstruktor dobiera nowe połączenie 

śrubowe zastępując istniejące klamry. 

 

Uwaga: Dodatkowo w opisie projektu konstrukcji pkt 1.9 nie wspomniano o wymianie 

klamer, a jedynie śrub. 

 

 

3. W projekcie konstrukcyjnym przewidziano wykonanie stalowej konstrukcji pomostu na poz. 

+16,56, która jest jednocześnie wzmocnieniem zamocowania drewnianej konstrukcji nośnej 

wieży. Niestety w dokumentacji projektowej oprócz szkicowego rzutu stalowego rusztu brak 

informacji i rysunków: na jakim poziomie należy wykonać konstrukcję stalową, detali połączeń 

stalowych belek (jaką średnicę i ilość śrub przewidziano dla poszczególnych połączeń), detalu 

oparcia/zakotwienia stalowych belek do murowanej konstrukcji ścian, prosimy o podanie jaką 

kotwę chemiczną przewidział projektant, która przeniesie tak duże obciążenie na mur ceglany, 

detalu połączeń istniejącej konstrukcji drewnianej do nowej podpierającej ją konstrukcji 

stalowej. 

 

Projekt budowlany konstrukcji zawiera dobranie rusztu stalowego na poziomie +16,56, 

również w projekcie „pkt 1.10 opis zakotwienia w istniejącym murze opisano zakotwienie 

w murze” za pomocą 2 kotew M16 Hilti wklejanych, przenoszących obciążenie wyrywające 

15 kN dla poszczególnej belki. Należy zastosować tuleje siatkowe wzmacniające mur. 

Również dobrano i pokazano na stronie 6 opisu organizacji robót sposób zaprojektowania 

połączeń pomiędzy poszczególnym belkami pomostu. Oczywiście rysunki warsztatowe 

zgodnie z prawem budowlanym wykonuje wykonawca konstrukcji stalowej, takie przyjęto 

rozwiązanie. 

Dokładnego poziomu posadowienia konstrukcji stalowej nie pokazano z uwagi na brak 

możliwości wykonania odkrywek w istniejącym pomoście zewnętrznym, gdzie występują 

dwie warstwy blach uszczelniających. 

Zarówno w ekspertyzie, jak również w opracowaniu projektowym, zapisano konieczność 

zgłoszenia projektantowi prowadzenia robót, odkrycia pomostu, wówczas zostanie dobrany 

poziom posadowienia wynikający z istniejącej sytuacji na obiekcie i szczegół pozwalający 

bezpiecznie wykonać zamocowanie. W tym celu przyjazd na budowę i dobór jest bezpłatny, 

w ramach kosztu opracowania dokumentacji. 

 

4. W związku za zamieszczoną uwagą: Projekt oparto na wizji lokalnej, pomiarach, dokonanych 

odkrywkach. W toku prowadzonych prac remontowych mogą wystąpić sytuacje nieprzewidziane 

w opracowaniu, dlatego też w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić dodatkowe koszty dla 

prac remontowych nieprzewidzianych w projekcie i przedmiarze robót prosimy o skazanie jakie 

roboty dodatkowo należy uwzględnić w ofercie lub podać szacunkowy przedział o jaki należy 

powiększyć kwotę wynikającą w wyceny robót przewidzianych w opisie przedmiotu 

zamówienia, dokumentacji projektowej czy przedmiarach? 



 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zakresie zastosowanie znajdą przepisy 

obowiązującego prawa. W przypadku konieczności wykonania prac nieobjętych 

dokumentacją projektową, których potrzeba wykonania będzie wynikała z błędnych 

założeń projektowych, co prowadzić będzie do rozszerzenia zakresu prac, wykonawcy 

zadania przyznane zostanie dodatkowe wynagrodzenie. 


		2021-05-17T13:12:18+0200
	Sławomir Kordaczuk




