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Przedmiar prac objętych tym opracowaniem 
 
 

1. Przedmiar 

 

L.p. Podstawa wyceny Opis roboty z wyliczeniem jednostek przedmiarowych 
Jednostka 

miary 
Ilość 

jednostek 

I. Przebudowa stawu        

1. Roboty przygotowawcze     

1 
2-01 

0121-02 
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - 
koryta pod nawierzchnie placów postojowych 

ha 1,5 

2 
2-01 

0126-01 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą 
spycharki 

m2 2 728 

3 Kalkulacja własna 
Czyszczenie spycharkami dna stawów z odwiezieniem namułów do 
5km  

m3 9 739,2 

4 Kalkulacja własna Ponowne zarybienie stawu kpl. 1,0 

2. Roboty budowlane       

5 
KNNR 10 
1403/07 

Wymiana istniejących mnichów na nowe prefabrykowane o 
wysokości stojaka 2,5m, szer. 
60cm 

szt. 4 

6 
KNR 2-11 
1901/06 

Przepusty wałowe o średnicy 800mm - rurociąg układany 
mechanicznie - demontaż istniejących 
przepustów oraz montaż nowych 

m 28 

7 
KNR 2-11 
0505/05 

Wykonanie opasek palowo-kiszkowych o średnicy 30+20cm 
faszynowych 

m 132 

8 
KNR K-48 
0101/13 

Odwodnienie liniowe specjalistyczne z polimerobetonu bez 
podbudowy - element korytkowy 
krawężnikowy o wysokości 305mm 

m 86 

9 
KNR 2-01 
0307/02 

Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na odległość do 
10m - wykop liniowy pod 
istniejącym ogrodzeniem z siatki 

m3 35,364 

10 
KNR 2-02 
1801/02 

Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m  m 294,7 

11 

KNR 2-02 
1801/05 

(potrącenie 
3x) 

Dodatek lub potrącenie za każde 10cm różnicy wysokości cokołu 
lub fundamentu betonowego 

m 294,7 

12 
KNR 2-10 
0301/01 

Wykonanie umocnienia brzegu stawu za pomocą ścianki berlińskiej  m 45 

3. Roboty ziemne       

13 
KNR 2-01 
0219/07 

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na 
odkład koparkami 
zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 1,00m3 

m3 322,8 

14 
KNR 2-11 
0521/10 

Wykonanie palisady z kołków o średnicy 10-12cm dł 3m wbitych na 
głębokość 1,20m w gruncie 
kategorii III - wykonanie wzmocnienia brzegów wysp 

m 80 

15 
KNR 2-01 
0203/02 

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności 
łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 
1km 

m3 4529,25 

16 
KNR 2-01 
0235/02 

Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu 
kategorii III-IV o wysokości do3m (Spycharka gąsienicowa 110kW 
(150KM)) 

m3 4529,25 

17 
KNR 2-01 
0230/01 

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z 
przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m 

m3 120 

18 kalkulacja własna ostawa piasku do wysypania na plaży  m3 120 

II. Rozbudowa oczka i profilowanie rowów doprowadzających wodę do stawu      

1. Roboty ziemne       

19 
KNR 2-01 
0202/05 

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 5t na odległość do 
1km 

m3 163 
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20 
KNR 2-31 
1403/06 

Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem 
skarp  

m 17,73 

2. Roboty budowlane i mała architektura     

21 Kalkulacja własna 
Budowa mostów drewnianych o konstrukcji stalowej na 
fundamencie z betonu zbrojonego  

kpl 3 

22 
KNR 2-11 
1901/06 

Przepusty wałowe o średnicy 800mm - rurociąg układany 
mechanicznie  

m 14 

23 Kalkulacja własna Budowa pomostu ze schodami kpl 1 

IV. Zadrzewienie       

24 2-21 0302-03 
Sadzenie drzew z bryłą korzeniową bez zaprawy dołów, na gruncie 
kat II, w doły o średnicy i głębokości 0,7 m 

szt. 25 

25 2-21 0301-01 
Sadzenie krzewów z bryłą korzeniową bez zaprawy dołów, na 
gruncie kat II, w doły o średnicy i głębokości 0,3 m 

szt. 2724 

 
 
Elementy tego opracowania objęte kosztorysem „REWALORYZACJA PARKU PRZY 
MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE” 
 

 Przedmiar 

 

L.p. Podstawa wyceny Opis roboty z wyliczeniem jednostek przedmiarowych 
Jednostka 

miary 
Ilość 

jednostek 

PRACE ZWIĄZANE Z I CZEŚCIĄ OPRACOWANIA     

I. Ściana przeciwpożarowa     

1 
KNR 2-01 
0307/02 

Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na odległość do 
10m 

m3 17,2 

2 
KNR 2-02 
0202/02 

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m 
z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy 

m3 8,6 

3 
KNR 2-02 
0104/01 

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5m 
i grubości 1cegły z cegły 
pełnej na zaprawie cementowo-wapienne 

m2 103,2 

4 
KNR 2-02 
0120/09 

Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych m2 103,2 

5 
KNR 2-02 
0211/01 

Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 
0,3m 

m3 1,5 

6 
KNR 2-02 
0290/02 

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w 
elementach budynków i budowli  

t 0,28 

II. Modernizacja alejek       

1. Utwardzenie terenu z kostki granitowej     

7 2-31 0114-03 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po 
zagęszczeniu 8 cm 

m2 50 

8 2-31 0114-04 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po 
zagęszczeniu 8 cm - za każdy dalszy 1 cm 

m2 50 

9 2-31 0508-07 
Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej nieregularnej o 
wysokości 10 cm z pasami rozdzielczymi na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m2 50 

2. Utwardzenie terenu z kruszywa      

10 2-31 0101-01 
Koryta o głębokości 20 cm wykonane mechanicznie na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 

m2 144 

11 2-31 0101-02 
Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii 
I-IV - za każde dalsze 5 cm ponad 20 cm 

m2 144 

12 2-31 0114-03 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po 
zagęszczeniu 8 cm  

m2 144 

13 2-31 0114-04 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po 
zagęszczeniu 8 cm - za każdy dalszy 1 cm 

m2 144 

14 2-31 0407-01 
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, 
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

mb 192 

15 2-31 0202-05 
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, 
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

m2 144 

3. Plac z bruku dębowego przy ognisku      

16 2-31 0101-01 
Koryta o głębokości 20 cm wykonane mechanicznie na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 

m2 60 

17 19-01 0911-05 
Podłoga z kostki brukowej drewnianej o grubości 100mm na 
podsypce piaskowej 

m2 60 
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III. Elementy zagospodarowania terenu     

18 kalkulacja własna Przygotowanie miejsca na ognisko wg ustaleń z inwestorem  szt. 1 

19 kalkulacja własna Ławki parkowe szt. 12 

20 kalkulacja własna Kosze na śmieci szt. 6 

21 kalkulacja własna Pomost pływający przy wyspie kpl. 1 

22 kalkulacja własna Pomost pływający w kształcie litery "T" kpl. 1 

IV. Nasadzenia       

1. Roboty 
przygotowawcze 

      

23 2-21 0105-01 Wykopanie krzewów w celu przesadzenia szt. 20 

2. Zadrzewienie       

24 2-21 0414-06 Obsadzenie kwietników bylinami w ilości 25 szt/m2 m2 270 

25 2-21 0414-08 Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi szt. 2500 

26 kalkulacja własna Ściółkowanie korą sosnową m3 70 

3. Trawniki       

27 2-21 0401-01 
Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez 
nawożenia w gruncie kategorii I-II 

m2 2000 
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CZĘŚĆ I. WSTĘP 

1. Dane ogólne 

1.1. Obiekt 

Terenem realizacji projektu są działki o numerze ewidencyjnym 850/2, 1125/6, 124/4 w miejscowości 

Dąbrowa. Obiekt stanowi park wokół Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie będący oddziałem Muzeum 

Regionalnego w Siedlcach. Teren jest zagospodarowany jako park wokół dworu, w którym znajduje się 

muzeum. Miejsce to odgrywa ważną rolę jako atrakcja turystyczna gminy i powiatu. 

1.2. Lokalizacja 

Park znajduje się w centralnej części miejscowości Dąbrowa, w Gminie Przesmyki, w powiecie 

Siedleckim. 

1.3. Charakterystyka obiektu 

W południowej części terenu znajduje się dwór wraz z jedną oficyną z dziedzińcem wjazdowym. Na osi 

dworu znajduje się aleja lipowa, która prowadzi do sadu znajdującego się w północnej części. Dwór 

został wzniesiony w 1850 roku, natomiast oficyna w 1852 r.  

Przez środek terenu prostopadle do osi założenia biegnie kanał doprowadzający wodę do stawu. Staw 

zajmuje większość terenu w zachodniej części parku. Staw przedzielony jest dwoma groblami ziemnymi 

połączonymi mostem. W centralnej części stawu znajduje się wyspa z altaną i nasadzeniami róż. Wokół 

stawu znajdują się liczne odrosty olchy szarej.  

Całość założenia ma charakter krajobrazowy podzielony na wnętrza parkowe. Główny drzewostan paku 

stanowią jesiony, graby, lipy i dęby. 

W północno-wschodniej części pomiędzy dwoma alejami zlokalizowana jest część gospodarcza z wiatą, 

wędzarnią i budynkami gospodarczymi. 
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CZĘŚĆ II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

1. Dane ogólne 

1.1. Uzasadnienie kompozycji projektu 

Ogólna koncepcja została przedstawiona: 

 Załącznik 1 (Rysunek 1 – Koncepcja zagospodarowania terenu) 

Głównym celem projektu rewaloryzacji stawu wraz z otoczeniem jest przebudowa stawu umożliwiająca 

stworzenie jak najbardziej naturalnych warunków w parku. Głównym działaniem jest oczyszczenie 

stawu z namułu, a następnie profilowanie skarp, tak aby osiągnąć wyrzeźbioną formę brzegu obsadzoną 

wielopiętrową roślinnością wodną i przywodną. Przeprowadzenie prac rewaloryzacyjnych przy stawie 

oraz parku ma zadanie podnieść wartość estetyczną, historyczną oraz przyrodniczą tego miejsca 

i miejscowości.  

Prace rewaloryzacyjne i projekt został podzielone na dwie części. 

Układ komunikacyjny na terenie objętym opracowaniem pozwala na swobodną i szybką komunikację. 

Jest oparty o pierwotny układ ścieżek, który został lekko zmodyfikowany na potrzeby dzisiejszego 

użytkowania obiektu. Nawierzchnie ścieżek są podzielone na nawierzchnię brukową, żwirową oraz 

trawiastą. Istniejące nawierzchnie brukowe pozostają w aktualnej formie, planowane jest jedynie 

powiększenie i zmiana kształtu klombu przed dworem, z okrągłego na owalny oraz poszerzenie objazdu 

po wschodniej stronie. Wszystkie ścieżki zaprojektowane na terenie parku zaprojektowano jako ciągi 

piesze, które dopuszczają możliwość korzystania pojazdom w czasie organizacji różnego rodzaju 

uroczystości i wydarzeń kulturalnych na terenie obiektu czy pojazdom obsługującym teren.  

Główny ciąg pieszy prowadzi po osi założenia od dworu do sadu. Będzie on wykonany jako utwardzeni 

żwirowe. Ciąg pieszy prowadzący wzdłuż kanału pozostaje nadal jako bruk, zostaną zmodyfikowane 

przestrzenie przed 3 mostkami, jako poszerzenia z kostki granitowej, pozwalające na wygodniejszą 

obsługę terenu. Pozostałe ścieżki pieszo-jezdne pozostają ścieżkami trawiastymi. Ścieżki te będą 

częściej koszone niż otaczający je teren. 

Oprócz przebudowy stawu, która opiera się na wykonaniu wielopiętrowych brzegów oraz pogłębieniu w 

wyznaczonych miejscach umożliwiającemu zimowanie rybom, planuje się również utworzenie plaży na 

jednym z brzegów, umocnienie brzegu faszyną w południowej części, umocnienie skarpy w północnej 

części oraz powierzenie wyspy i nadanie jej naturalnego kształtu. 

Koncepcja przewiduje również obsadzenie stawu roślinami wodnymi oraz przywodnymi, dosadzeniu 

krzewów od strony zachodniej, obsadzeniu krzewami skarp, posadzenie drzew na półwyspie oraz na 

brzegu po stronie zachodniej. W pracach związanych ze stawem planowane jest również oczyszczenie 

z namułu kanału doprowadzającego wodę oraz rozbudowa oczka wodnego. 

Z prac budowlanych zaplanowano przebudowę dwóch przepustów doprowadzających wodę do stawu, 

wymianę mnichów, wykonanie odwodnienia umożliwiającego przesunięcie blaszanego garażu oraz 

przebudowa ogrodzenia od strony zachodniej i częściowo południowej polegająca na demontażu, 

wykonaniu podmurówki betonowej oraz ponownemu zamontowaniu. Planuje się również częściową 

przebudowę ogrodzenia przed dworem polegającą na wygrodzeniu miejsca na kontenery z odpadami, 

tak aby dostęp do nich był z zewnątrz, i od wewnątrz. 

Z mniejszych prac budowlanych, ale związanych z małą architekturą, zaplanowane zostało 

posadowienie kapliczki  Św. Jana Nepomucena. Elementami małej architektury zaprojektowanymi na 
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terenie są dwa pływające pomosty - jeden umieszczony na wyspie, drugi umieszczony na półwyspie, 

pomost ze schodami umożliwiającymi zejście do oczka wodnego oraz 3 mostki pozwalające na 

przemieszczanie się nad kanałami. 

Dla zwiększenia atrakcyjności na terenie planuje się nasadzenia z dekoracyjnych krzewów. 

Zastosowanie wybranych roślin ma za zadanie podnieść walory estetyczne, ułatwić obsługę terenu, ale 

również zwiększyć bioróżnorodność terenu m.in. wabiąc ptaki dzięki swoim owocom stanowiącym dla 

nich pokarm oraz stwarzać odpowiednie warunki do zasiedlania i gniazdowania ptaków czy wabiąc 

owady zapylające. 

Całość założenia zostanie uzupełniona przez ustawione ławki oraz kosze na śmieci, które pozwolą 

na wygodne użytkowanie terenu. Projekt zapewnia możliwość korzystania z przestrzeni swobodnie 

osobom niepełnosprawnym przez brak barier terenowych.  

 
Fot.1 Wizualizacja rabaty pomiędzy parkingiem a oficyną boczną. 
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Fot.2 Wizualizacja krokusowej łąki na trawniku przed oficyną. 

 

 
Fot.3 Wizualizacja frontu dworu. 
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Fot.4 Wizualizacja wyspy 

 

 
Fot.5 Wizualizacja otoczenia przy pomniku Stefana Żeromskiego 
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1.2. Uzasadnienie wyboru i lokalizacji elementów wyposażenia oraz doboru gatunkowego 

Lokalizacja elementów wyposażenia została przedstawiona: 

 Załącznik 2 (Rysunek 2 – Projekt zagospodarowania terenu) 

Przepusty  

Lokalizacja nie ulega zmianie. Pracami objęta jest tylko ich wymiana. 

Mnichy 

Lokalizacja nie ulega zmianie. Pracami objęta jest tylko ich wymiana. 

Pływające pomosty 

Jeden pomost zlokalizowany jest na brzegu wyspy po stronie wschodniej, drugi na półwyspie na brzegu 

wschodnim. Pomost na brzegu przy dworze jest większy i umożliwia cumowanie przy nim sprzętów 

wodnych. 

Mostki nad kanałem 

W trzech lokalizacjach, na miejscu istniejących kamiennych mostków, zaprojektowano nowe drewniane 

z drewnianą balustradą. Mostki mają szerokość 2,5 m, aby umożliwić swobodny przejazd sprzętów 

obsługujących pielęgnację terenu. 

Pomost ze schodami 

Pomost ze schodami został umieszczony nad brzegiem oczka. Pomost został zaprojektowany w taki 

sposób, aby umożliwić obserwację tafli wody, ponieważ po stronie południowej pozbawiony będzie 

barierki. Natomiast po stronie zachodniej i wschodniej planuje się umieszczenie barierki i pod nią 

ustawienie ławek umożliwiających wypoczynek w bliskim otoczeniu wody. 

Kapliczka 

W południowo-zachodnim narożniku terenu zaprojektowano umieszczenie kapliczki Św. Jana 

Nepomucena.  Kapliczka będzie dostępna zarówno z terenu parku dworskiego jaki i terenu wsi. 

Elementy małej architektury 

Na terenie zaprojektowano drewniane ławki z poszerzonymi podłokietnikami. Na całym terenie planuje 

się umieszczenie takich samych ławek, różniących się jedynie kolorem. Na tarasie zaplanowano 

umieszczenie ławek pomalowanych impregnatem bielącym i białą farbą, a w pozostałej części parku 

pomalowanych impregnatem zachowując naturalny kolor. 

 

Miejsce na ognisko 

We wnętrzu utworzonym przez główną aleję na osi obiektu oraz ciąg pieszy prowadzący wzdłuż stawu 

w kierunku północnym, zaprojektowane jest miejsce na ognisko murowane z kamienia oraz plac o 

powierzchni 60 m2 wykonany z bruku dębowego. 
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Roślinność 

Układ roślinności został zaprojektowany w taki sposób, aby wytyczyć wnętrza i rozdzielić poszczególne 

strefy rekreacji i wypoczynku. Drzewa rozmieszczono na całym terenie tak, aby w przyszłości dawały 

cień w strefach wypoczynku oraz podkreślały ciągi piesze.  

W bliskim otoczeniu dworu dodano rabaty szczególnie dekoracyjne oraz zaprojektowano klomb, który 

będzie obsadzany roślinnością sezonową. Dla podkreślenia charakteru miejsca nad wodą 

zaprojektowano nasadzenia szuwarowe umożliwiające zasiedlanie i gniazdowanie ptakom, a bliżej 

dworu nad brzegiem stawu zaprojektowano zasadzenia z roślinności wodnej i nadwodnej bardziej 

dekoracyjnej kwitnącej. 

Wzdłuż rowu i oczka wodnego zdecydowano się na utworzenie rabaty bylinowej dla motyli i  owadów 

zapylających. Rabata podzielona będzie na rośliny lubiące okresowe zalewanie wodą oraz rośliny 

lubiące wilgoć o przeciętnych wymaganiach wodnych. Dobór gatunków zastał tak wykonany, aby od 

wczesnej wiosny rabata była dekoracyjna, w pełnym okresie wegetacji osiągała najlepszy efekt 

wizualny, a w okresie spoczynku w zimę również stanowiła ozdobę tej części parku. 

Kluczem w doborze gatunków jest dekoracyjność i przydatność przyrodnicza. Gatunki drzew i krzewów 

mają dekoracyjne owoce, które również będą ozdobą w zimę. Większość wybranych gatunków 

przebarwia się bardzo atrakcyjnie na jesieni. Cześć gatunków posiada zimozielone liście.  

1.3. Bilans terenu 

Bilans projektowanego terenu objętego opracowaniem został zestawiony w tabeli nr 1 

Tabela nr 1  

Rodzaj pokrycia terenu Powierzchnia w m² 

Budynki 521,92 

Staw 13 792,00 

Oczko i rowy 496,78 

Nawierzchnie istniejące brukowe 1 051,00 

Nawierzchnia parking z płyt ażurowych 516,00 

Utwardzenie-droga robocza z płyt ażurowych 240,00 

Utwardzenie terenu z kostki granitowej 100,00 

Utwardzenie terenu ze żwiru 178,40 

Utwardzenie terenu z bruku dębowego 20x20 cm 60,00 

Nasadzenia krzewów bylin i powierzchnie trawiaste 15 278,54 

Razem: 32 234,64 m² 

 

 

1.4. Zakres robót 

Zakres prac: 

 Oczyszczenie dna stawu z namułu, pogłębienie we skazanych miejscach i profilowanie 

brzegów; 

 Umocnienie dwóch brzegów faszyną; 
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 Oczyszczenie rowów i powiększenie oczka wodnego; 

 Wybudowanie 3 mostków i pomostu ze schodami przy oczku wodnym; 

 Demontaż, wykonanie podmurówki oraz ponowny montaż ogrodzenia; 

 Wykonanie utwardzenia ze żwiru; 

 Wykonanie utwardzenia z bruku; 

 Wykonanie utwardzenia z kostki granitowej; 

 Montaż pływających pomostów; 

 Wykonanie małej architektury; 

 Nasadzenia z drzew i krzewów; 

 Renowacja trawników po zakończeniu prac. 

Specyfikacja techniczna obejmuje (według Wspólnego Słownika Zamówień CPV): 

 45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby;  

 45122700-2 - roboty w zakresie kształtowania terenu;  

 45112710-5 - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 

1.5. Harmonogram prac 

Planowany jest następujący harmonogram prac: 

1. Oczyszczenie dna stawu z namułu, pogłębienie we skazanych miejscach i profilowanie 

brzegów; 

2. Umocnienie dwóch brzegów faszyną; 

3. Oczyszczenie rowów i powiększenie oczka wodnego; 

4. Wybudowanie 3 mostków i pomostu ze schodami przy oczku wodnym; 

5. Demontaż, wykonanie podmurówki oraz ponowny montaż ogrodzenia; 

6. Wykonanie utwardzenia ze żwiru; 

7. Wykonanie utwardzenia z bruku; 

8. Wykonanie utwardzenia z kostki granitowej; 

9. Montaż pływających pomostów; 

10. Wykonanie małej architektury; 

11. Nasadzenia z drzew i krzewów; 

12. Renowacja trawników po zakończeniu prac. 

2. Prace ziemne i zabezpieczenie brzegów 

Prace ziemne obejmują prace związane z rewaloryzacją stawu. Zaprojektowano przebudowę stawu 

umożliwiającą stworzenie jak najbardziej naturalnych warunków w zbiorniku, sprzyjających zasiedlaniu 

się ptaków oraz hodowlę ryb.  

Pierwszym etapem jest zabezpieczenie warstwy humusu w najbliższym otoczeniu, następnie główne 

prace ziemne obejmują oczyszczenie dna zbiornika z warstwy namułu. Oszacowano, że warstwa 

namułu na dnia waha się od 0,8-1 m . 

Po oczyszczeniu stawu zaplanowano jego przebudowę, która polega na pogłębieniu 

go w wyznaczonych miejscach, tak aby stworzyć miejsce do zimowania rybom. W najgłębszych 

miejscach zbiornik ma osiągnąć głębokość 3m i 2,5 m. Na większości stawu planuje się utrzymać 

głębokość 2 m, która jest obecną głębokością. Ziemię pozyskaną z wykopów planuje się wykorzystać 

przy osypywaniu i powiększaniu wyspy, której planuje nadać się bardziej opływowy kształt. W północno-

wschodniej części stawu planuje się znaczne wypłycenie zbiornika oraz utworzenie plaży. 
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Zaplanowano odpowiednie ukształtowanie brzegów zbiornika, aby zapewniać warunki dla roślinności 

wód głębokich, roślinności wód płytkich, roślinności bagiennej oraz roślinności brzegowej. Dzięki 

takiemu ukształtowaniu brzegów, poziom wody oraz podsiąkanie kapilarne zapewni odpowiednie 

warunki dla wszystkich grup roślin. 

Pierwsze obniżenie lustra wody planuje się utrzymać do głębokości od 0-30 cm - ten obszar będzie 

dobrym miejscem i zarówno dla roślinności wody płytkiej jak i bagiennej. Następnie kolejne piętro 

zaprojektowano, aby utrzymywało się na głębokości 0,3-0,7 cm co pozwoli rosnąć roślinom, które 

potrzebują wodę, ale nie bardzo głęboką. Kolejny poziom będzie mieścił się w przedziale głębokości 

0,7-1,5 m. Ostatnie obniżenia będą już kształtowały nieckę właściwą zbiornika w przedziale 1,5-2 m; 2-

2,5 m i w najgłębszym miejscu 2,5-3 m. 

Stromy brzeg po stronie południowej planuje się wzmocnić kołkami faszynowymi i kiszką faszynową 

oraz dodatkowo obsadzić roślinnością, tak aby wyeliminować ewentualne osuwanie gruntu. Natomiast 

po stronie północnej brzeg wymaga większego wzmocnienia w postaci ścianki oporowej. 

3. Materiały 

3.1. Utwardzenie 

Układ utwardzenia terenu został przedstawiony na: 

 Załącznik 2 (Rysunek 2 – Projekt zagospodarowania terenu) 

 Załącznik 3 (Rysunek 3 – Detal – plac przed dworem) 

Istniejące nawierzchnie brukowe pozostają w obecnej formie. Planowane jest jedynie powiększenie 

i zmiana kształtu klombu przed dworem z okrągłego na owalny oraz poszerzenie objazdu po wschodniej 

stronie. Wszystkie ścieżki zaprojektowane na terenie parku zaprojektowano jako ciągi piesze, które 

dopuszczają możliwość korzystania pojazdom w czasie organizacji różnego rodzaju uroczystości i 

wydarzeń kulturalnych na terenie obiektu czy pojazdom obsługującym teren.  

W tabeli nr 2 zostało przedstawione zestawienie ilościowe materiałów na utwardzenie z bruku  

Tabela nr 2 

Rodzaj materiału Ilość zużytego materiału 

Bruk kamienny 30 m2 

Podsypka piaskowo-cementowa 0-8 mm 3,5 m3 

Kliniec frakcja 4-31 mm 5 m3 

 

 

Główny ciąg pieszy prowadzi po osi założenia od dworu do sadu. Będzie on wykonany jako utwardzeni 

żwirowe. Ciąg pieszy prowadzący wzdłuż kanału pozostaje nadal jako bruk. Zostaną zmodyfikowane 

przestrzenie przed 3 mostkami, jako poszerzenia z kostki granitowej, pozwalające na wygodniejszą 

obsługę terenu. Pozostałe ścieżki pieszo-jezdne pozostają ścieżkami trawiastymi. Ścieżki te będą 

częściej koszone niż otaczający je teren. 

W tabeli nr 3 zostało przedstawione zestawienie ilościowe materiałów na utwardzenie z kostki 

granitowej. 
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Tabela nr 3 

Rodzaj materiału Ilość zużytego materiału 

Kostka brukowa granitowa o grubości 6 cm 50 m2 

Podsypka piaskowo-cementowa 0-8 mm 3,5 m3 

Kliniec frakcja 4-31 mm 5m3 

Utwardzenie na terenie parku w formie ciągu spacerowego na głównej osi do sadu zaprojektowano 

w formie ścieżki żwirowej. Utwardzony teren od trawników oddzielają obrzeża betonowe szare 

o wymiarach 6x30x100 cm. 

 
Rys. 6 Przekrój konstrukcyjny nawierzchni żwirowej 

 

Wskazane jest, aby żwir o frakcji 5-25 mm i grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm był układana na 

warstwie pospółki (frakcja 0-16 mm) oraz warstwie podbudowy z klińca (frakcja 4-31 mm). Wszystkie 

obrzeża powinny być ustawione na ławie fundamentowej. Wskazane jest, aby spadek poprzeczny 

ścieżki był obustronny i wynosił 1%, natomiast spadki podłużne dopasowane były tak do terenu, aby 

obrzeża betonowe licowały się z trawnikiem. 

W tabeli nr 4zostało przedstawione zestawienie ilościowe materiałów na utwardzenie ze żwiru. 

Tabela nr 4 

Rodzaj materiału Ilość zużytego materiału 

Żwir o frakcji 5-25 mm 10,08  m2 

Pospółka 0-8 mm 8,0 m3 

Kliniec frakcja 4-31 mm 14,4 m3 

Obrzeże 192 mb 

Zaprawa betonowa 8 m3 
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3.1.1. Wymagania dotyczące utwardzenia ścieżki żwirowej, utwardzenia z kostki granitowej oraz 

bruku 

1. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych obrzeży w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej.  

2. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 

kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 

powinny przekraczać − 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości ± 3 mm; 

 na szerokości ± 3 mm;  

 na grubości ± 5 mm. 

3. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 

60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza 

niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

4. Nasiąkliwość produktów betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 

[2] i wynosić nie więcej niż 5%. 

5. Odporność materiałów betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie 

z wymaganiami normy PN-B-06250 [2]. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach 

zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:  

 próbka nie wykazuje pęknięć; 

 strata masy nie przekracza 5%. 

6. Obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 

nie jest większe niż 20%.  

7. Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg normy PN-B-04111 powinna 

wynosić nie więcej niż 4 mm. 

8. Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom normy PN-B-06712. 

9. Kruszywo naturalne użyte do powierzchni bezpiecznej piaskowej na placu zabaw powinno 

spełniać wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg 

BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:  

 od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40;  

 od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 

3.2. Elementy wyposażenia 

Lokalizacja elementów wyposażenia została przedstawiona: 

 Załącznik 2 (Rysunek 2 – Projekt zagospodarowania terenu) 

3.2.1. Mostki 

Lokalizacja miejsca mostków została zaznaczona: 

 Załącznik 2 (Rysunek 2 – Projekt zagospodarowania terenu) 

 Załącznik 4 (Rysunek 4 – Projekt mostku) 

 Załącznik 5 (Rysunek 5 – Projekt mostku) 
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Mostki zostały zaprojektowane o wymiarach 2,5 m x 3,5 m o konstrukcji drewnianej wspartej na 

przyczółkach z betonu zbrojonego. Drewno powinno być zabezpieczone impregnatem oraz 

pomalowane ciemną zieloną farbą zbliżoną do koloru mostku na stawie istniejącego na terenie parku. 

3.2.2. Pomosty pływające 

Lokalizacja miejsca pomostów została zaznaczona: 

 Załącznik 2 (Rysunek 2 – Projekt 

zagospodarowania terenu) 

Zaprojektowano dwa pomosty: 

Pierwszy pomost składa się z 3 paneli 
o wymiarach 1,5 x 1,5 m 

Pod pomostem znajdują się pływanki. Pływaki wypełniają całą powierzchnię pod pomostem, przez co 

pomost jest odpowiednio stabilny i posiada bardzo dużą wyporność, a nawet w przypadku uszkodzenia 

mechanicznego jest całkowicie niezatapialny (poprzez system komór wypornościowych), wykonany jest 

z poliestru, materiału całkowicie odpornego na warunki wodne i atmosferyczne. Zewnętrzna część 

pomostu pokryta powinna być ryflowanym modrzewiem syberyjskim impregnowanym na gorąco i 

barwionym w dowolnym kolorze wybranym przez inwestora. 

Drugi pomost składa się z 8 paneli o wymiarach 1,5 x 1,5 m 

Pod pomostem znajdują się pływanki. Pływaki wypełniają całą powierzchnię pod pomostem, przez co 

pomost jest odpowiednio stabilny i posiada bardzo dużą wyporność, a nawet w przypadku uszkodzenia 

mechanicznego jest całkowicie niezatapialny (poprzez system komór wypornościowych), wykonany jest 

z poliestru, materiału całkowicie odpornego na warunki wodne i atmosferyczne. Zewnętrzna część 

pomostu pokryta powinna być ryflowanym modrzewiem syberyjskim impregnowanym na gorąco i 

barwionym w dowolnym kolorze wybranym przez inwestora. 

Pomost zaprojektowano tak, aby z każdej strony był wzdłuż najdłuższego boku zabezpieczony był  

balustradą o wysokości 1,2 m.  

3.2.3 Elementy małej architektury, ławki oraz kosze na śmieci 

Lokalizacja miejsca elementów małej architektury oraz ich wygląd został zaznaczony: 

 Załącznik 2 (Rysunek 2 – Projekt zagospodarowania terenu) 

 

Pływające pomosty 

Lokalizacja miejsca pływających pomostów oraz ich wygląd został zaznaczony: 

 Załącznik 2 (Rysunek 2 – Projekt zagospodarowania terenu) 

 

Mostki nad kanałem 

 
Fot.7 Przykładowe zdjęcie 
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Lokalizacja miejsca mostków nad kanałem oraz ich wygląd został zaznaczony: 

 Załącznik 2 (Rysunek 2 – Projekt zagospodarowania terenu) 

 Załącznik 4 (Rysunek 4 – Projekt mostku) 

 Załącznik 5 (Rysunek 5 – Projekt mostku) 

 

Pomost ze schodami 

Lokalizacja miejsca mostków nad kanałem oraz ich wygląd został zaznaczony: 

 Załącznik 2 (Rysunek 2 – Projekt zagospodarowania terenu) 

 

Kapliczka Św. Jana Nepomucena 

Lokalizacja miejsca kapliczki i projekt otoczenia przedstawiono na: 

 Załącznik 2 (Rysunek 2 – Projekt zagospodarowania terenu) 

 Załącznik 7 (Rysunek 7 – Detal – otoczenie kapliczki Św. Jana Nepomucena) 

 

Ławki - wolnostojące ławki z oparciem 12 szt.  

Lokalizacja miejsca ławek oraz ich wygląd został zaznaczony: 

 Załącznik 2 (Rysunek 2 – Projekt zagospodarowania terenu) 

 Załącznik 6 (Rysunek 6 – Projekt ławki parkowej) 

Wykonanie: Elementy drewniane - deski drewniane lite malowane drewnochronem oraz farbą w kolorze 

uzgodnionym z inwestorem. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi nakrętkami. Urządzenie 

ustawione w terenie jako wolny element, który będzie można dowolnie przemieszczać. 

Specyfikacja: 

Materiał:  drewno liściaste 

Długość ławki: 160 cm 

Wysokość:  90 cm 

Głębokość: 46 cm 
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Kosze na śmieci - 6 szt.  

Wykonanie: 

Elementy drewniane impregnowane i trzykrotnie malowane 

lakierobejcą. Wkład wykonany z blachy ocynkowanej. Ruchomy daszek 

do opróżniania kosza. Urządzenie ustawione w terenie z możliwością 

przemieszczania w inne miejsce. 

 

Specyfikacja: 

Materiał:  Elementy stalowe + drewno iglaste 

Wysokość: 82 cm 

Szerokość: 38 cm 

Pojemność: 70 l 

 

3.3. Materiał roślinny 

Lokalizacja projektowanych nasadzeń została przedstawiona na 

 Załącznik 11 (Rysunek 11 – Projekt wykonawczy nasadzeń) 

 

UWAGA Drzewa oraz byliny uwzględnione są w kosztorysie  „REWALORYZACJA PARKU PRZY 

MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE” 

 

Tabela nr 4 Wykaz roślin projektowanych 

L.p. na 
rysunku 

Nazwa łacińska Nazwa polska Pojemnik* Rozmiar* Ilość 

Drzewa projektowane iglaste 

1 Picea abies Świerk pospolity  200-250 2 

2 Larix decidua Modrzew europejski  200-300 2 

Drzewa projektowane liściaste 

3 Tilia x europaea “Pallida”  Lipa holenderska C-37 
O 8-10 

H 300-350 
2 

4 Fraxinus pennsylvanica Jesion pensylwański C-50 
O 10-12 

H 350-400 
1 

5 Platanus acerifolia Platan klonolistny C-50 
O 8-10 

H 250-300 
1 

6 Salix alba “Tristis” Wierzba biała C50 350-450 3 

7 Prunus padus “Colorata” Czeremcha pospolita C50 400-500 2 

8 Alnus incana Olsza szara C37 
O 8-10 

350-450 
2 

9 Salix purpurea Wierzba purpurowa C25 150-200 2 

10 Pyrus calleryana 'Chanticleer' Grusza drobnoowocowa. C50 350-400 6 

11 Sorbus aucuparia  Jarząb pospolity C50 300-400 2 

Krzewy projektowane 

12 Cornussericea 'Kelseyi' dereń rozłogowy  C2 20-30 67 

13 Ribes sanguineum porzeczka krwista C2 30-40 33 

14 Viburnum ×bodnantense Kalina bodnantska C4,C5 40-50 13 

15 Rosa ‘Fairy 
Róża okrywowa w 
odmianie ‘Fairy’ 

C2 20-30 81 

 
Fot.6 Przykładowe zdjęcie 
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16 Rosa ‘Nadia Meidiland’ 
Róża okrywowa w 
odmianie ‘Nadia Meidiland’ 

C2 20-30 77 

17 Rosa ‘Little White Pet’ 
Róża okrywowa w 
odmianie ‘Fairy’ 

C2 20-30 42 

18 Syringa vulgaris 
Lilak pospolity w odmianie 
'Andenkenan Ludwig 
Späth' 

C4 Pa 120 26 

19 Cotoneaster dammeri 'Major' Irga Dammera 'Major' C-2* 25-35* 520 

20 Cotoneaster horizontalis Irga pozioma C-1* 15-20* 510 

21 Salix purpurea 'Nana' Wierzba purpurowa C-2 30-40 128 

22 Salix ‘Flame’ Wierzba 'Flame' C2 50-70 24 

23 Salix repens Wierzba płożąca C2 10-20 373 

24 
Cornus sanguinea 'Winter 
Beauty' 

Dereń świdwa Winter 
Beauty 

C-2 30-40 118 

25 
Cornus Sanguinea Midwinter 
Fire 

dereń świdwa 'Midwinter 
Fire 

C-2 30-40 64 

26 Syringa meyeri 'Palibin' Lilak Meyera ‘Palibin C-4* 40-60* 32 

27 Viburnum opulus 'Roseum' Kalina koralowa C-4 40-60 61 

28 
Sambucus nigra BLACK 
BEAUTY 'Gerda' PBR 

Bez czarny ‘Gerda’ C-4* 30-40* 27 

29 Taxus x media 'Hicksii' Cis pośredni C-2 40-60 20 

30 Philadelphus coronarius Jaśminowiec wonny C-3/C-4 95-105 22 

31 Chaenomeles superba 
Pigwowiecwspaniały w 
odmianach ( ‘Nina’, ‘Nivalis’ 
i’ Gold Calif’)  

C-2 30-40 33 

32 Mahonia aquifolium Mahonia pospolita C-4* 25-30* 32 

33 
Hydrangea arborescens 
'Annabelle' 

Hortensja drzewiasta  C-4 25-35 42 

34 Rosa rugosa Róża pomarszczona C2 20-30 17 

35 
Forsythia x intermedia 
'Goldzauber' 

Forsycja C-2 35-45 34 

36 Berberis vulgaris Berberys zwyczajny C3 30-40 16 

37 Ribes niveum Porzeczka biała C2 30-40 5 

38 Ribes rubrum Porzeczka czerwona C2 30-40 4 

39 Rosa nitida Róża błyszcząca C2 20-30 15 

40 Sambucus nigra 'Laciniata' Bez czarny ‘Laciniata’ C-2 35-45 5 

41 Ligustr avalifolium Ligustr jajolistny C2 20-30 6 

42 Amelanchier lamarckii Świdośliwa Lamarcka C5 80-100 5 

Pnącza projektowane 

43 Lycium chinense kolcowoju chińskiego C2 60-70 3 

44 Parthenocissus tricuspidata Winobluszcz trójklapowy C2 60-70 23 

45 Hydrangea petiolaris Hortensja pnąca C2 60-70 3 

46 Schisandra rubriflora Cytryniec chiński C2 60-70 23 

47 Hedera Helix Bluszcz pospolity C2 60-70 200 

Byliny projektowane 

48 Hosta sieboldiana Funkia Siebolda P11 30-40 163 

49 Iris sibirica kosaciec syberyjski P11 30-40 181 

50 Cimicifuga racemosa Pluskwica groniasta P11 40-50 101 

51 Brunnera macrophylla Brunera wielkolistna   P11 40-50 131 

52 Ligularia przewalskii Języczka Przewalskiego P11 20-30 112 

53 Ligularia dentata 
Języczka pomarańczowa 
'Pandora' 

P11 
20-30 24 

54 Myosotis scorpioides Niezapominajka błotna  P9 20 210 

55 Rodgersia aesculifolia 
Rodgersja 
kasztanowcolistna 

P11 30-40 33 

56 Hosta ventricosa Funkia rozdęta - P11 20-30 150 

57 Polemonium caeruleum Wielosił błękitny  P9 20-30 105 

58 
Tradescantia andersoniana 
Alba 

Trzykrotka Andersona Alba P11 30 155 

59 Lythrum salicaria Krwawnica pospolita P9 40-50 260 
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60 Acorus calamus Tatarak zwyczajny P9 30-40 438 

61 Menyanthes trifoliata 
Bobrek trójlistkowy, b. 
trójlistny 

P9 20-30 490 

62 Aruncus dioicus Parzydło leśne  P9 30-40 143 

63 Geranium macrorrhizum 
Bodziszek korzeniasty 
'Spessart' 

P9 10-20 367 

64 Alchemilla mollis Thriller Przywrotnik miękki P9 20-30 120 

65 
Achillea millefolium Cerise 
Queen 

Krwawnik pospolity P9 35 180 

66 Campanula glomerata Superba Dzwonek skupiony P9 30 115 

67 Eupatorium cannabinum Sadziec konopiasty P9 30 230 

68 Sedum Rozchodnik okazały P9 30 69 

69 Iris pseudacorus Irys P9 35 485 

70 Verbascum phoeniceum Dziewanna fioletowa P9 30 90 

71 Trollius europaeus Pełnik europejski P9 30 71 

72 
Artemisia stellariana Silver 
Brocade 

Bylica P9 30 42 

73 Centaurea dealbata Chaber białawy P9 35 82 

74 Salviane morosa Szałwia łąkowa p9 35 244 

75 Hemerocallis 'Lacy Doily' Liliowiec ogrodowy P11 30-40 105 

76 Nepeta faassenii  Kocimiętka Faassena  P11 15-20 207 

77 Aster amellus Aster gawędka P11 40-50 91 

78 Geranium sanguineum Album 
bodziszek czerwony 
'Album' 

P9 10-15 183 

79 Sagittaria sagittifolia Strzałka wodna P11 30-40 200 

80 Butomus umbellatus Łączeń baldaszkowy P11 30-40 120 

81 Juncus Sit P11 30-40 400 

82 Nymphaea alba Grzybienie białe P11 30-40 60 

83 Nuphar lutea Grążel żółty P11 30-40 90 

84 Vinca minor Barwinek pospolity P9 15-20 300 

85 Iris germanica Kosaciec bródkowy P11 30-40 110 

Byliny cebulowe 

86 Crocus vernus 
Krokus wiosenny mix 
odmian 

cebulki - 2500 

 

Razem 

Ilość drzew – 25 szt. 

Ilość krzewów i pnączy – 2724 szt. 

Ilość bylin – 6657 szt. 

Ilość roślin cebulowych – 2500 szt. 

2.3.1. Wymagania dotyczące materiału roślinnego 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normami: PN-87/R-67023, PN-87/R-67022, właściwie 

oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, odmiana oraz producent. 

Sadzonki roślin powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju i barwy 

charakterystycznej dla gatunku i odmiany. Dopuszczalne jest zastąpienie odmiany podobną, 

zachowującą ten sam pokrój i rozmiary. 

Krzewy powinny charakteryzować się następującymi cechami: 

 system korzeniowy powinien być skupiony i dobrze rozwinięty, na korzeniach głównych powinny 

występować liczne korzenie boczne; 
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 dostarczony materiał powinien być pojemnikowany; 

 krzewy powinny posiadać co najmniej 3-5 pędów. 

Wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin; 

 ślady żerowania szkodników; 

 oznaki chorobowe; 

 zwiędnięcie i pomarszczenie korzeni i części nadziemnych; 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

 

2.3.2. Materiały pomocnicze oraz wymagania ich dotyczące 

Zestawienie materiałów pomocniczych podano w tabeli nr 5. 

Tabela nr 5 Wykaz materiałów pomocniczych 

Rodzaj materiału Ilość zużytego materiału 

Mieszanka traw  36 kg (1kg/50m2) 

Paliki do drzew  75 szt. 

Taśma do drzewek  40 m 

Kora sosnowa powinna być zapakowana, aby utrzymywała właściwy dla niej poziom wilgoci. Minimalna 

warstwa kory, która powinna pokrywać podłoże to 7cm. Ściółkowanie należy wykonać wokół krzewów 

tworzących grupę na całej powierzchni grupy. Powinna być kompostowana nie więcej niż raz aby 

spełniała swoją fizjologiczną funkcję, czyli lekko zakwaszała glebę. Ponadto kora powinna być gruba, 

aby dłużej utrzymywała się na terenie.  

Mieszanka traw powinna być zapakowana, a na opakowaniu powinny się znajdować następujące 

informacje: procentowy skład gatunkowy, klasa, norma, według której mieszankę sporządzono oraz 

zdolność kiełkowania nasion. Preferowany skład gatunkowy mieszanek traw zamieszczono w tabeli 

nr 6. 

Tabela nr 6 

Ilość w % Nazwa polska Nazwa łacińska 

Mieszanka 1 

10 życica trwała Loliumperenne 

30 kostrzewa trzcinowa Festucaarundinacea 

30 kostrzewa czerwona Festuca rubra 

10 kostrzewa owcza Festucaovina 

10 wiechlina łąkowa Poapratensis 

10 kostrzewa różnolistna Festucaheterophylla 

4. Wykonanie robót 

4.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wszystkie prace powinny być wykonywane w odzieży ochronnej, z uwzględnieniem przepisów BHP. 

Wszelkie narzędzia i maszyny służące do wykonywania robót powinny być używane przez osoby 
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posiadające odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Wszystkie narzędzia i maszyny powinny być 

używane zgodnie z ich przeznaczeniem.  

4.2. Wykonanie utwardzenia z kostki granitowej, bruku oraz żwirowego 

Koryto pod utwardzenia wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi, zgodnie z: 

 Załącznik 2 (Rysunek 2 – Zagospodarowania terenu) 

4.2.1 Utwardzenie z kostki granitowej 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 

być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Kostkę układa się na podsypce  oraz podbudowie 

w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm 

wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania utwardzenia. Do 

ubijania ułożonego utwardzenia z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  

Po ubiciu utwardzenia należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść utwardzenie. 

Utwardzenie z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany 

do użytkowania. 

4.3. Roboty montażowe elementów małej architektury 

Miejsce prac montażowych należy zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze 

prowadzenia robót osób niepowołanych. Należy również zabezpieczyć drzewa w bliskim sąsiedztwie 

przed ewentualnym obiciem, uszkodzeniem pnia. 

Wszystkie elementy wyposażenia należy wykonywać i montować według rysunków ich dotyczących 

oraz 

 Załącznik 2 (Rysunek 2 – Projekt zagospodarowania terenu) 

Montaż urządzeń musi odbywać się ściśle wg wytycznych ich producentów. Podczas prac należy 

stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia, z wykorzystaniem elementów montażowych 

producenta. Wykonawca powinien zapewnić instrukcję konserwacji urządzenia, rysunki i schematy 

niezbędne do konserwacji urządzenia i sprawdzenia prawidłowego działania urządzenia. 

4.4. Nasadzenia roślinne 

Sadzenie roślin w miarę możliwości powinno odbywać się w dni chłodne i wilgotne. Należy unikać 

wykonywania nasadzeń w bardzo upalne i słoneczne pory dnia. W przypadku niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, które znacząco mogą wpłynąć na przyjęcie się roślin oraz przyczynić się do 

degradacji gleby, należy przerwać prace związane z wykonywaniem nasadzeń. Wszystkie nasadzenia 

jak i wysiew nasion traw wykonywane są wiosną, po ustąpieniu przymrozków. 
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4.4.1. Sadzenie drzew 

Drzewa powinny zostać posadzone w miejscu i ilości zgodnej z założeniem projektowym  

 Załącznik 11 (Rysunek 11 – Projekt wykonawczy nasadzeń) 

Sadzenie należy wykonywać partiami, na głębokości podobnej do tej na jakiej rosły rośliny 

w pojemnikach, przy czym wykop powinien być około 2 raz szerszy od pojemnika.  Po włożeniu drzewa 

do dołu należy go obficie podlać wodą (minimum 15l wody na roślinę) oraz zapalikować trzema palikami. 

Następnie zasypać i ugnieść lekko ziemię. Ziemię wokół drzewa należy dokładnie ugnieść, a na koniec 

powierzchnię misy wyściółkować 10 cm warstwą kory.  

4.4.2. Sadzenie krzewów 

Krzewy powinny zostać posadzone w miejscu i ilości zgodnej z założeniem projektowym  

 Załącznik 11 (Rysunek 11 – Projekt wykonawczy nasadzeń) 

Sadzenie należy wykonywać partiami, na głębokości podobnej do tej na jakiej rosły rośliny 

w pojemnikach, przy czym wykop powinien być około 10 cm szerszy od pojemnika.  Po posadzeniu 

krzewu należy go obficie podlać wodą (minimum 5l wody na roślinę). Ziemię wokół krzewu należy 

dokładnie ugnieść, a na koniec powierzchnię między krzewami wyściółkować 3 cm warstwą kory.  

4.4.3. Zakładanie trawnika 

Trawniki powinny być założone w miejscu z odpowiedniej mieszanki zgodnie z założeniem projektowym  

 Załącznik 11 (Rysunek 11 – Projekt wykonawczy nasadzeń) 

Teren, na którym ma powstać trawnik należy spulchnić ręcznie szpadlem, uważając na korzenie 

sąsiadujących drzew. Następnie teren należy wyrównać za pomocą grabi. Ostatnim etapem jest wysiew 

nasion traw w dawce 1kg/40m², przykrycie ich cienką warstwą ziemi oraz ubicie z jednoczesnym 

przewietrzeniem terenu przy pomocy wału kolczastego.  

Do siania nasion należy użyć siewnika w celu uzyskania równomiernego wysiewu. Zakładanie trawnika 

powinno odbywać się w bezwietrzną pogodę bez opadów atmosferycznych. Skład mieszanki nasion 

traw podano w tabeli nr 6. 
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4. Wykaz załączników 

1. Rysunek 1 - Projekt koncepcyjny  

2. Rysunek 2 - Projekt zagospodarowania terenu 

3. Rysunek 3 – Detal plac przed dworem 

4. Rysunek 4 – Projekt mostku 

5. Rysunek 5 – Projekt mostku 
6. Rysunek 6 – Projekt ławki parkowej 
7. Rysunek 7 – Detal - Otoczenie kapliczki Św. Jana Nepomucena 

8. Rysunek 8 - Detal – Otoczenie pomnika Stafana Żeromskiego 

9. Rysunek 9 – Detal – Otoczenie pomnika Ludwika Kickiego 

10. Rysunek 10 – Przekroje przez staw 

11. Rysunek 11 – Projekt wykonawczy nasadzeń 

12. Rysunek 12- Projekt płotka przy Kapliczce Św. Jana Nepomucena 

13. Rysunek 13 – Projekt furtki  

 

 

 


