PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa po istniejacej trasie przytaczy kanalizacyjnych - Jarocin ul. W ojska Polskiego, Poznanska.

ADRES INWESTYCJI : Jarocin ul. Wodna, Wojska Polskiego, Sw. Ducha, Poznanska nr dz.i 1492/6, 1616/2, 1529, 1527/3, 1480/2,
901/3, 902/4, 1650/4, 1650/5, 245/3, 245/5, 245/6, 245/4,

INWESTOR : Przedsigbiorstwo Wodocigg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie

ADRES INWESTORA : Cielcza, ul. Gajowka 1

BRANZA . sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 16.10.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA PRAWNA -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzyt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/

2. Doliczono podatek od ustug VAT w wysokosci 23% t.j. obowigzujgcego na dzieh sporzadzenia kosztorysu

3. Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatow fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozy
cjach lub inne rwnowazne.

4. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo-koszto
rysowej, jak réwniez nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia. Bedg to m in .koszty:

- wszelkich robot przygotowawczych,

- koszt zajecia pasa drogowego, organizaciji, projektu i wszelkich optat z tym zwigzanych,

- prac porzadkowych,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

- koszty zuzycia energii elektrycznej i wody do proceséw technologicznych i administracyjnych budowy,

- odtworzenie drég, chodnikéw, wjazdéw na posesje, ogrodzen posesji, trawnikow, uszkodzonych drzew i krzewdw oraz pozostatej rosclinnos
ci,

- naprawa i odtworzenie substancji budynkowej w zwigzku z wykonaniem przytgczy i zwigzanych z tym prac wewnatrz budynkéw,

- wywdz nadmiaru gruntu, gruzu, podbudoéw, asfaltow itp

- sporzadzenie planu bioz,

- prac geodezyjnych i przygotowawczych

- koszty ubezpieczehn majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

- kosztéw préb i sprawdzen sieci wodociagowej wraz z przytgczami tgcznie z ich dezynfekcja,

- kosztéw préb i sprawdzen sieci kanalizacyjnej wraz z przylagczami.

- regulacja istniejgcych studzienek oraz zasuw i skrzynek w drodze,

- koszty odbioréw poszczegdinych elementéw rob6t przez osoby uprawnione wedtug stanu prawnego na dzien wszczecia postgpowania,
- koszt optaty Srodowiskowej za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko

- koszt zarospodarowania terenu wokét prowadzonych rob6t: niwelacja, obsianie traw

- innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia

5. Roboty, ktére nie sg wyraznie wymienione w przedmiarze lecz sa opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i doku
mentacji projektowej, powinny by¢ uwzglednione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyz nie bedg odrebnie ptacone i stano-
wig

ryzyko wykonawcy.

Wykonawca bezwzglednie musi sprawdzi¢ niniejsze przedmiary z dokumentacjg projektowa, zweryfikowa¢ i zgtosi¢ ewentualne rozbieznosci
zamawiajacemu przed datg zlozenia oferty.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa po istniejgcej trasie przylgczy kanalizacyjnych - Jarocin ul. Wojska Polskiego, Poznanska.
1 Roboty drogowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.1{0119-03
(12.50+19.0)/1000 km 0.032
RAZEM 0.032
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych i betonowych m
d.1/0813-06
analogia
3.0*3 m 9.000
RAZEM 9.000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1{0101-01
15.0*2 m 30.000
RAZEM 30.000
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1{0101-02
poz.3 m 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu | m?2
d.1/0104-03 z rozbidrki na odl. do 1 km
(poz.3/2)*1.20 m2 18.000
RAZEM 18.000
6|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka podbudowy o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do|m?
d.1/0105-03 1km
poz.5 m2 18.000
RAZEM 18.000
7|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI m3
d.1/0808-01 1. Odspojenie gruntu koparka i zatadowanie na samochéd samowytadowczy.
analogia 2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegtos¢ do | km
oraz nadmiaru gruntu na odlegto$é do 10 km.
3. Zabezpieczenie $cian wykopu obudowg OW WRONKI - typ boksowy.
4. Demontaz obudowy $cian wykopu.
5. Podsypka oraz obsypanie rurociagu piaskiem z zageszczeniem.
6. Wykopy i zasypanie wykopow reczne przy kolizji z istniejgcym uzbrojeniem tere-
nu
7. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem.
8. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu rob6t
przytgcza (12.50+19.0)*1.20*2.0 m3 75.600
RAZEM 75.600
8/KNR 2-28 Dostawa piasku na podsypki i obsypki - bez R m3
d.1{0501-09
analogia
(12.50+19.0)*1.20*0.15 m3 5.670
RAZEM 5.670
9|KNR 2-28 Dostawa piasku na zasypki oraz odwoz i utylizacja nadmiaru gruntu wymiana grun-|m3
d.1{0501-09 tu 100%)
analogia
(poz.7-poz.8) m3 69.930
RAZEM 69.930
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
0.20*0.25*poz.2 m3 0.450
RAZEM 0.450
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1/0403-04 piaskowej
analogia
poz.2 m 9.000
RAZEM 9.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepszajacy- |m?2
d.1/0115-07 mi z cementu 3 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
(12.50+19.0)*1.20 m?2 37.800
RAZEM 37.800
13|KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw m?2
d.1{1206-02
analogia
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
14/KNR AT-03 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zageszczeniu |m?
d.1/0204-04 KNR |14 cm; wydajnos¢ rozktadarki 500 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach
2-31z.0. lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-04
poz.5 m2 18.000
RAZEM 18.000
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15/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr. 5 cm; |m?
d.1/0301-01 KNR |wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
2-31z.0. sach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-04
poz.14 m2 18.000
RAZEM 18.000
16|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 cm;|m?
d.1/0302-03 KNR |wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
2-31z.0. sach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-04
poz.14 m2 18.000
RAZEM 18.000
17|KNR 4-01 Wywdz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. Il
poz.8+poz.9 m3 75.600
RAZEM 75.600
18 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty montazowe
19/KNR 2-28 Przykanaliki z rur kamionkowych kielichowych uszczelnianych zaprawg cemento- |m
d.2/0508-02 wa 0 $r. nom. 150 mm
przytacza 12.50+19.0 m 31.500
RAZEM 31.500
20|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.2|0804-01
poz.19 m 31.500
RAZEM 31.500
21|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 400 mm - Wtaz zeliwny kl. 40T |szt
d.2|0517-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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