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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

REMONTU BUDYNKU PORTIERNI

1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa zasadnicza w skali 1:500..

3. Pomiary własne.

4. Umowa z Inwestorem.

5. Ustalenia ustne z Inwestorem.

6. Obowiązujące normy i przepisy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja architektoniczno-budowlana

istniejącego budynku portierni dla inwestycji polegającej na: „remoncie budynku portierni w

Muzeum Przyrody  i  Techniki  w Starachowicach”  zlokalizowanego  na  działce  o  nr  ewid.

1146/2 położonej przy ulicy Wielkopiecowej 1, 27-200 Starachowice, województwo: święto-

krzyskie .

1.3. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY I ROZWIĄZANIA 

ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE

Charakterystyka obiektu po remoncie

W istniejącym budynku portierni  planuje się wykonanie remontu konstrukcji ścian,

dachu instalacji wewnętrznych oraz wykończeń.

Na poziomie kondygnacji przyziemia, zachowany zostanie dotychczasowy układ oraz

przeznaczenie  pomieszczeń.  Główną  ingerencją  w  tej  części  budynku  będzie,  m.  in.:

ocieplenie podłogi na gruncie płytami styropianowymi co wiązać się  będzie z usunięciem

istniejącej  warstwy  podłogowej,  wymiana  wypraw  tynkarskich  oraz  powłok  malarskich,

wymiana stolarki okienno-drzwiowej, instalacji sanitarnych, elektrycznej oraz SAP.  Ponadto

zostaną wymienione elementy konstrukcyjne dachu, wzmocnione ściany nośne

W wyniku działań  remontowych  budynek  portierni  nie  zmieni  swoich  parametrów

technicznych m. in.: powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej, kubatury, wysokości do

okapu  i  kalenicy,  długości  i  szerokości,  a  także  swojej  linii  zabudowy.  Jego  funkcja  i

przeznaczenie również nie ulegnie zmianom.
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1.4.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

1.4.1. Zestawienie parametrów technicznych remontowanego budynku portierni

1. Powierzchnia zabudowy:                                                                                             93,95m2 

2. Powierzchnia całkowita:                                                                                            101,55m2

3. Powierzchnia użytkowa:                                                                                              60,00m2

4. Kubatura brutto:                                                                                                         403,20m3

5. Wysokość do okapu (elewacja frontowa):                                                                     3,21m

6. Wysokość do kalenicy(elewacja frontowa):                                                                  5,34m

7. Całkowita długość budynku                                                                                        15,52m

8. Całkowita szerokość budynku                                                                                      7,50m

9. Nachylenie połaci dachu:                                                                                                 34°

1.5. WYKAZ POMIESZCZEŃ 

L.p. Pomieszczenie Podłoga Pow. podłogi Pow. użytkowa 
1.1 SIEŃ terakota 12,87m2 12,16m2

1.2 WARTOWNIA terakota 13,80m2  13,64m2

1.3 POM. GOSPODARCZE 1 terakota 13,40m2 12,77m2

1.4 KOMUNIKACJA terakota  3,77m2  3,15m2

1.5 POM. GOSPODARCZE 2 terakota 10,60m2 10,27m2

1.6 ŁAZIENKA terakota 2,25m2 2,17m2

1.7 PRZEDSIONEK terakota 4,73m2 4,34m2

1.8 WC terakota 1,67m2 1,50m2

Razem 63,09m2 60,00m2

1.6.  PRZYJĘTE  NOWE  ROZWIĄZANIA  KONSTRUKCYJNO–MATERIAŁOWE

BUDYNKU

a) Warunki lokalizacyjne      

- poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów

- dopuszczalne naprężenie na grunt wynosi 0,15 MPa (1,5kg/cm2)

b) Założenia do obliczeń    

   - obciążenie wiatrem – I strefa wiatrowa qk= 0.30kN/m2;

   - obciążenie śniegiem – III strefa śniegowa sk= 1,20kN/m2;

   - warunki posadowienia budowli wg PN-81/B-03020 – strefa III, strefa przemarzania gruntu

wynosi 1,20 m p. p. t;

   - obciążenie ciężarem własnym materiałów konstrukcyjnych, wyrównujących,

      izolacyjnych – wg norm lub świadectw producentów;

   - maksymalne jednostkowe obliczeniowe obciążenie podłoża pod fundamentem 

     qf= 150 kN/m2 = 0.15MPa.
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Obowiązujące normy:

PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

PN-82/B-02001 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

PN-82/B-02003 – Obciążenia zmienne technologiczne

PN-EN 1991-1-3:2005 – Obciążenie śniegiem

PN-77/B-02011 ze zmianą PN-B-02011:1977/Az1:2009  – Obciążenie wiatrem

PN-81/B-03020 – Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN - B-03264:2002 – Konstrukcje żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN- EN-12831:2006 – Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego

PN- ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

c) Nowe materiały

-  wieńce  żelbetowe  z  betonu  klasy  C20/25  zbrojone  prętami  #12mm  ze  stali  A-IIIN  i

strzemionami z pręta ø6 ze stali A-0 w rozstawie max co 25cm;

- klamry wzmacniające ściany nośne w postaci płaskowników stalowych 10x100 mocowane

do kotwi stalowych M20 l=25cm osadzonych w ścianach co 50cm;

- wzmacnianie rys za pomocą prętów stalowych #8mm ze stali A-IIIN w spoinach;

- więźba dachowa konstrukcji krokwiowo-jętkowej – elementy konstrukcji więźby dachowej

wykonane z drewna iglastego klasy C-27 - wg rys. konstrukcyjnego;

-  pokrycie  dachowe  –  blacha  aluminiowa  powlekana  grubość  0,7mm,  dwuwarstwowo

lakierowana proszkowo, łączona na podwójny rąbek stojący;

-  przewody wentylacyjne z cegły ceramicznej pełnej oraz klinkierowej wyprowadzony na

wysokość ok. 60cm ponad kalenicę dachu;

-  przewody wentylacyjne: system wentylacyjny z rur PCV średnicy ø160;

d)  Obliczenia statyczne  szczegółowe  elementów  konstrukcyjnych  w  archiwum  biura,

wykonane na podstawie programu Konstruktor 6.5.0.

e) Opis głównych nowych elementów konstrukcyjnych:

- wieńce: pod konstrukcję więźby dachowej na poddaszu  projektuje się następujące wieńce

żelbetowe:  W.1  o  wymiarach  25x45x1606cm;  W.2  o  wymiarach  25x40x4170cm;  W.3  o

wymiarach  25x35x1770cm;  W.4  o  wymiarach  25x30x834cm;  W.5  o  wymiarach
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15x25x417cm. Wszystkie konstrukcje wieńców zostaną wykonane z betonu C20/25 zbrojone

prętami  głównymi #12 ze  stali  A-IIIN  (RB500)  i  strzemionami  #6  co 25cm ze  stali  A-0

(St0S);

- konstrukcja dachu, nad poddaszem projektuje się drewnianą więźbę dachową o konstrukcji

krokwiowo-jętkowej z drewna kl. C27 o rozpiętości w świetle ścian zewnętrznych 434cm i

nachyleniu  34°.  Konstrukcja  więźby  zostanie  wykonana  z  następujących  elementów

konstrukcyjnych:  murłaty  (M1-M2)  15x15cm,  krokwie  (K1-K2)  12x10cm  o  średnim

rozstawie 112cm, jętka (J1) 16x8cm, wymiany (W1-W2) 12x10cm.

Elementy drewniane więźby należy zaimpregnować do granicy trudno zapalności

środkiem PROMAPAINT;

- kominy:

-  piony wentylacyjne pomieszczeń budynku zostaną wykonane z rur PCV110, oraz z cegły

ceramicznej pełnej oraz klinkierowej;

1.7. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA WYKOŃCZENIOWE BUDYNKU 

a) Izolacje

- przeciwwilgociowa pozioma  - 2 x papa asfaltowa na lepiku lub folia budowlana PCV,

- przeciwwilgociowa pionowa – 2 x Abizol R+P,

- paroizolacja – 1 x folia DELTA REFLEX,

- termiczna i akustyczna sufitów  – maty wełny mineralnej  gr. 10+10cm,

- termiczna obramień okiennych – styropian EPS 80-036 gr. 2cm,

- termiczna podłogi na gruncie-  EPS 100-038 gr. 15cm,

- pod pokryciem wiatro-izolacja oraz paro-izolacja z folii PCV.

b) Posadzki i podłogi

-  wszystkie pomieszczenia: terakota.

c) Parapety – wewnątrz kamienne lub z kompozytów kamiennych, natomiast na zewnątrz z

blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

d) Tynki

- wewnętrzne - kat III cementowo-wapienne gr. 1,5cm;, 

- zewnętrze – silikonowy lub silikatowy gr. 1,5cm

e)  Malowanie  i  powłoki  zabezpieczające  -  impregnacja  drewna  konstrukcyjnego

(uodpornienie  na  działanie  ognia,  grzybów  i  owadów)  należy  dokonać  środkami

nietoksycznymi dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych:
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-   tynki wewnętrzne kat III cementowo-wapienne gr. 1,5cm;

-  ściany  w  pomieszczeniach  sanitarnych  -  łatwo  zmywalne  ceramiczne  –  glazura  do

wysokości min. 200cm;

- w pozostałych pomieszczeniach powłoki malarskie wewnętrzne ścian  i sufitów wykonane w

kolorach jasnych, dwukrotnie farbą silikatową lub silikonową.

f) Stolarka drzwiowa i okienna 

- z PCV ze szczeliną wentylacyjną, współczynnik przenikania U=0,9W/m2K i współczynniku

infiltracji  okien  i  drzwi  0,5-1,0  m3/(m*h*daPa2/3).  Zestawienie  projektowanej  stolarki

okienno-drzwiowej pokazano na rys. nr 13;

- w drzwiach do łazienek otwory wentylacyjne min 220cm2.

g) Pokrycie dachu – całość konstrukcji dachu pokryta zostanie blachą powlekaną aluminium

o  grubości  0,7mm,  dwuwarstwowe  lakierowane  proszkowo,  łączoną  na  podwójny  rąbek

stojący na deskowaniu w kolorze szarym.

h) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia gr. 0.5mm, rynny i rury

spustowe z PCV w kolorze pokrycia.

i) Instalacje wewnętrzne: 

-  instalacja  c.o.-  źródło  energii  cieplnej  zostanie  zaprojektowane  w  postaci  systemu

niezależnych  grzejników  konwektorowych  typu  TCH22E  lub  innych  równoważnych,

rozmieszczonee wg rys. nr E1; 

-  instalacja  z.  w.  u,  –  zostanie  przebudowana  na  podstawie  n/n  opracowania  z  rur

wielowarstwowych RADORESS z PE-X/AI/PE-X prowadzonych w  bruzdach  ściennych i

posadzce w rurze osłonowej peszla;

-  instalacja  c.  w.  u  –  zasilana  z  projektowanego  pojemnościowego  podgrzewacza

elektrycznego – wg n/n opracowania, (dobór w opisie);

-  wentylacyjna  -  grawitacyjna –  na  poddaszu  piony  kominowe  zostaną  przemurowane,

dodatkowo wprowadza się piony wentylacyjne – wywiewne z rur PCV w celu usprawnienia

systemu wentylacji;

- kanalizacyjna - z rur PCV zostanie przebudowana według n/n projektu;

-  instalacja  elektryczna  -  zostanie  przebudowana  wg  projektu  przedstawionego  w  n/n

opracowaniu;

- instalacja SAP- zostanie przebudowana wg n/n opracowania.

- instalacja telekomunikacyjna – bez zmian.
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Uwagi do budowy! 

1. Zalecenia odnoście drewna na więźbę dachową:

         Wilgotność granicach 19% można osiągnąć przez wieloletnie sezonowanie lub suszenie

komorowe. W tym, że trzeba podkreślić, iż suszenie komorowe zabija znajdujące się w balach

wszelkiego rodzaju zarodniki grzybów czy larwy owadów, usuwa z bali żywicę, obniża ciężar

budynku.  Do budowy należy użyć: drewna „suchego” o wilgotności mniejszej  lub równej

19%, a także gwoździe i kotwy do konstrukcji ze zwykłego drutu stalowego ocynkowanego

gwintowanego pierścieniowo.

        Przed przystąpieniem do trasowania elementów wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

Wymiary elementów drewnianych uwzględniają zapas 10%. Dodatkowe elementy drewniane

związane  z  mocowaniem  i  montażem  poszczególnych  elementów  konstrukcji  i  pokrycia

dachu wg wskazań i decyzji nadzoru budowlanego (kierownik budowy).

2.  Wszystkie  stosowane  materiały  powinny  mieć  atesty  stwierdzające  zgodność

z obowiązującymi przepisami i wymaganiami higieniczno - sanitarnymi i budowlanymi.

3.  Materiały  budowlane  muszą  posiadać  świadectwo  lub  atest  dopuszczający  do

stosowania w budownictwie na terenie RP. 

4.  Ze względu na konieczność zapewnienia właściwej jakości robót, należy rygorystycznie

przestrzegać  odpowiednich  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót,  z

zachowaniem wymagań w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej. 

5.  W  trakcie  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  należy  respektować  wskazane  do

stosowania wymagania zawarte m.in. w:  

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz.. 1409 z późniejszymi

zmianami).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  17  lipca  2015  w  sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015, poz. 1422).

6.  Szczegóły nie ujęte w niniejszym opracowaniu, związane z wykonaniem poszczególnych

robót  i  elementów  budynku  należy  realizować  zgodnie  z  odpowiednimi  instrukcjami

wykonania i stosowania, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

obowiązującymi PN oraz wymaganiami producentów materiałów budowlanych oraz sztuką

budowlaną.

7.  Ewentualne  zmiany  w  projekcie,  co  do  przyjętych  rozwiązań  materiałowych,  można

dokonać wyłącznie  stosując  materiały  posiadające  podobne lub lepsze  parametry  fizyczne

oraz mechaniczne.
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1.8. WZMOCNIENIE ŚCIAN NOŚNYCH.

1.8.1. Wzmocnienie ściany zewnętrznej.

   W  miejscach  gdzie  występują  pęknięcia  konstrukcyjne  ścian  zewnętrznych  należy

zastosować miejscowe wzmocnienie.

Pęknięcie do 3 mm

Zabezpieczyć poprzez lokalne wzmocnienie siatką stalowa cięto – ciągnioną lub Rabitza.

W tym celu  odbić tyk na  minimum szerokość  15 cm po obu stronach  pęknięcia.  Mocno

zwilżyć powierzchnie a następnie na zaprawie cementowej ułożyć siatkę stalową. 

Pęknięcia powyżej 3 mm

Zabezpieczyć poprzez lokalne zazbrojenie prętami stalowymi – klasy AIII. Zbrojenie spoin

muru prętami stalowymi osadzonymi na zaprawie cementowej. Średnica prętów nie powinna

przekraczać 10 mm ze względu na ograniczoną szerokość spoin, a jednocześnie maksymalne

wykorzystanie nośności pręta, wynikającej z przyczepności zaprawy, wielkości obwodu pręta

i  jego  długości.  Przed  przystąpieniem  do  wzmocnienia  ściany  należy  wypełnić  zaprawą

cementową wszystkie rysy i spękania,  usunąć tynk co najmniej na szerokości 50cm z obu

stron pęknięcia bądź rysy. Następnie usuwa się ze spoin zaprawę na głębokość 2-3 cm, przy

czym dotyczy to co najmniej 2-3 spoin powyżej i poniżej rysy. Po dokładnym oczyszczeniu

spoin i powierzchni ściany z resztek zaprawy oraz po zmyciu ich wodą, spoiny wypełnia się

zaprawą cementową co najmniej  klasy M5 i  wciska się w nią pręty stalowe (schemat.  1)

odpowiedniej długości. Pręty daje się nie rzadziej niż co trzecią spoinę. Po wciśnięciu prętów

uzupełnia się zaprawę w spoinach, a po jej związaniu ścianę tynkuje się.

W przypadku pęknięć poziomych należy wykonać bruzdy pionowe – bruzdownicą.

Schemat. 1. Wzmocnienia ściany prętami stalowymi . Pręt stalowy l=100 cm, ømax=10 mm

Wzmocnienie  ścian spękanych można przeprowadzi  poprzez zastosowanie  klamer

spinających.  Klamry  spinające  stosuje  się  do  wzmocnienia  ścian  i  filarów  z  rysami  lub

spękaniami  nie wykazujących tendencji do powiększania się, a ściany są w dobrym stanie

technicznym, o nienaruszonej strukturze wewnętrznej. Klamry mogą by ukryte w ścianie lub

widoczne na jej  powierzchni.  Wykonuje się  je  z  płaskowników o odpowiednim przekroju

(szerokości min. 60mm, grubości min 5mm, średnicy śrub stężających min. 20mm).



11

Klamry  spina  się  za  pomocą  śrub  przechodzących  przez  otwory  w  ścianach  na

płaskownikach zewnętrznych. Końce płaskowników są zagięte pod kątem prostym, tworzące

oczepy wchodzące w otwór w ścianie. Po wypełnieniu rys zaprawą cementową za pomocą

iniekcji,  z  powierzchni  ścian,  gdzie  będą  zakładane  płaskowniki,  usuwa  się  tynki  na

szerokości ok. 10cm i wykuwa bruzdy, gdy klamry mają by ukryte pod tynkiem. Następnie

wykuwa się otwory na śruby stężające i płaskowniki kotwiące w ścianie prostopadłej, oraz

wykuwa wnęki na zaczepy płaskowników kotwiących. Liczba klamer zależy od długości rysy

(odległość między klamrami do 50cm).

Po oczyszczeniu wszystkich bruzd i otworów z gruzu wypełnia się je gęstą zaprawą

cementową  co  najmniej  marki  M7,  wciska  w  zaprawę  płaskowniki  kotwiące,  łącząc  je

śrubami przez otwory wykute w ścianie,  a na ich śrubowe końce nakłada się płaskowniki

poprzeczne  dokręcając  dokładnie  nakrętki.  Po  uzupełnieniu  zaprawy  i  jej  związaniu

płaskowniki osiatkowuje się i po wykonaniu narzutu z zaprawy cementowej – tynkuje. Przy

usytuowaniu klamer na powierzchni  ścian,  po otynkowaniu,  wszystkie widoczne elementy

stalowe czyści się szczotką metalową i dwukrotnie olejno maluje. Połączenie klamrami ściany

podłużnej z poprzeczną wykonuje się jak poprzednio, tj. klamrami z zakończeniem śrubowym

i śrubami stężającymi. Natomiast połączenie ściany na jej prostym odcinku jest wykonane

klamrami zakończonymi zaczepami śrubami stężającymi.

1.8.2. Wzmacnianie nadproży okiennych.

Wzmacnianie  spękanych  lub  zarysowanych  nadproży,  niezależnie  od  sposobu

wzmocnienia, wymaga – po zabezpieczeniu nadproża przez podstemplowanie lub inaczej –

wypełnienia  rys  i  spękań  za  pomocą  iniekcji.  Przy  niewielkim  obciążeniu  nadproża

przeważnie wystarcza wzmocnienie iniekcją na bazie żywicy epoksydowej. Natomiast w razie

konieczności  przemurowania  nadproża  lub  jego  wymiany  na  inny  rodzaj,  iniekcja  jest

zbyteczna.

Wzmacnianie  nadproży  bez  ich  rozbiórki,  kształtownikami  stalowymi stosuje  się

przy ich uszkodzeniu lub konieczności  zwiększenia nośności.  Przeważnie do wzmocnienia

nadproży  służą  kątowniki  stalowe,  rzadziej  dwuteowniki lub ceowniki.  Przy wzmacnianiu

nadproża obciążonego belką stropową trzeba je odciążyć przez podstemplowanie. 

Najpierw  podstęplowuje  się  nadproże  w  sposób  nie  utrudniających  robót

wzmacniających,  a  następnie  iniektuje  rysy  i  spękania.  Przeważnie  stosuje  się  kątowniki

nierównoramienne.  Niezależnie  od rodzaju  remontowanego  nadproża,  z  naroży  usuwa się

tynk,  a  ze  spoin  wsporczych  zaprawę  na  głębokość  odpowiadającą  wymiarowi  półki

kątownika. Następnie na bocznych powierzchniach nadproża wycina się bruzdy na pionowe
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ramię kątownika, a pod nadprożem bruzdy na płaskowniki łączące oba kątowniki (odległości

między płaskownikami powinny wynosić ok. 50cm). Po dokładnym oczyszczeniu szczotką

metalową miejsc umieszczenia  kątowników i  płaskowników oraz spoin z resztek  zaprawy

zmywa  się  wodą.  Po  wypełnieniu  spoin  gęstą  zaprawą  cementową  min.  marki  M4  i

narzuceniu  zaprawy na zamoczone powierzchnie  nadproża  wciska  się  w spoiny katownik

wypełniając  proste przestrzenie  między  nimi,  a  nadprożem gęstą zaprawą cementową.  Po

związaniu  i  stwardnieniu  zaprawy  pod  nadprożem  należy  przyspawać  do  kątowników

płaskowniki  i  wypełnić  zaprawą  puste  przestrzenie  między  nimi  a  nadprożem.  Z  kolei

osiatkowuje  się  elementy  stalowe,  wykonuje  narzut  z  zaprawy  cementowej  i  tynkuje

nadproże.

Przy wzmacnianiu nadproża dwuteownikami dwuteownikami i ceownikami z obu

stron,  po podstemplowaniu i  ewentualnym odciążeniu,  wykuwa się  odpowiednie bruzdy  i

wnęki  w  ścianach  na  oparcie  stalowych  elementów,  elementów  pod  nadprożem  –  na

płaskowniki  łączące  belki  stalowe,  wypełniając  mocną  zaprawą  wszystkie  puste  miejsca

miedzy  belkami  i  nadprożem.  Pozostałe  czynności  są  analogiczne  jak  przy  wzmacnianiu

nadproża kątownikami.

W  razie  przeciążenia  nadproża,  jego  uszkodzenia,  itp.,  gdy  nie  można  z  jakiś

względów  wzmocnić,  odciąża  się  go  za  pomocą  belek  stalowych  lub  żelbetowych  po

uprzednim przeprowadzeniu prac zabezpieczających (podstemplowanie stropów, iniekcją rys i

spękań itp.).

Odciążenia  nadproża  wykonuje  się  przez  umieszczenie  nad  nimi  w  pewnej

odległości, czasem nawet pod stropem, z obu stron ściany belek stalowych lub żelbetowych

odpowiedniej  długości,  tak aby obciążenie  zostało  przekazane  na ścianę poza nadprożem.

Przy  odciążeniu  nadproża  belkami  stalowymi  stosuje  się  profile  ceowe  lub  teowe,  a

żelbetowymi belkami prefabrykowanymi – belki typu L. 

Po podstemplowaniu nadproża i wykonaniu iniekcji, gdy występują w nim spękania

lub rysy, wykuwa się nad nadprożem bruzdę w ścianie, najpierw najpierw jednej strony, a po

umocowaniu w niej belki odciążającej - z drugiej. Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i

zmyciu  jej  wodą,  układa  się  w  obydwu  końcach  bruzdy,  w  miejscach  podpór  belki

odciążającej,  zaprawę  cementową  grubości  2-3cm,  min.  marki  M7.  W  celu  pełnego

odciążenia  nadproża,  zarówno  w  przypadku  belki  stalowej,  jak  i  belki  z  prefabrykatów

żelbetowych,  miedzy  podporami  z  zaprawy  układa  się  warstwę  materiałów  elastycznych

grubości  2-3cm. Po ułożeniu  belki  stalowej  lub prefabrykowanej  żelbetowej   i  związaniu

zaprawy na podporach, wypełnia się puste przestrzenie między belką a murem ściany zaprawą



13

cementową min. marki M4 i po związaniu zaprawy belkę osiatkowuje i tynkuje. Analogiczny

jest montaż belki odciążającej nadproże z drugiej strony ściany. 

Przy  odciążaniu  nadproża  belkami  monolitycznymi  po  wykuciu  bruzdy,  jej

oczyszczenia i zmyciu wodą, układa się warstwę materiału elastycznego w środku bruzdy

miedzy podporami belki, a następnie wkłada jej szkielet zbrojeniowy i po zadeskowaniu belkę

betonuje,  pozostawiając  pustą  przestrzeń  grubości  ok.  2cm  miedzy  górą  bruzdy  a

powierzchnią betonu. 

Po związaniu betonu pustą przestrzeń wypełnia się zaprawą cementową marki M7 i

tynkuje belkę. Analogicznie wykonuje się belkę z drugiej strony ściany.

Przy  wystąpieniu  w  uszkodzonym  nadprożu  rys  i  spękań  naruszających  jego

strukturę, trzeba rozebrać je i ponownie wymurować, często dodatkowo wzmacniając. Przed

rozbiórką uszkodzonego nadproża odciąża się je przez podstemplowanie stropu, przy czym

trzeba dodatkowo podtrzymać część ściany znajdującą się nad rozebranym nadprożem. Przy

przemurowaniu nadproża należy stosować zaprawę cementową marki min. M7 i cegłę pełną

klasy 10.

Po odciążeniu nadproża przez podstemplowanie stropów i gdy trzeba podtrzymać

ścianę  nad  nadprożem,  podstemplowuje  się  jego  połowę,  a  pozostałą  część  rozbiera.  Po

wymurowaniu od nowa rozebranej połowy nadproża i związaniu zaprawy, podsteplowuje się

ją,  a  drugą  połowę  rozbiera  po  usunięciu  stemplowania  i  ponownie  muruje,  łącząc  ją

dokładnie z uprzednio wykonaną połową.

Przy  przemurowaniu  nadproża  z  jednoczesnym  jego  wzmacnianiem  belkami

prefabrykowanymi  typu  L lub  kształtownikami  stalowymi  o  przekroju  teowym,  po  jego

rozebraniu,  czyści  się  powierzchnie  wsporcze  z  resztek  zaprawy  i  gruzu.  Po  dokładnym

zmoczeniu  tych  powierzchni  układa  się  na  warstwie  zaprawy  cementowej  gr.  2cm

prefabrykowane  belki  żelbetowe  typu  L,  wypełniając  przestrzenie  między  nimi  betonem,

cegłami  itp.,  i  następnie  muruje  pozostałą  część  nadproża.  Po  związaniu  i  stwardnieniu

zaprawy w nadprożu należy je otynkować.

Przy  przemurowaniu  nadproża  z  użyciem  stalowych  kształtowników  stosuje  się

niewielkie ceowniki lub kątowniki. Wówczas przed rozebraniem nadproża zadeskowuje się

je,  dokładnie  stemplując,  a  po  oczyszczeniu  oraz  zamoczeniu  powierzchni  wsporczych  i

deskowaniu układa się na nich warstwę gęstej zaprawy cementowej gr. 2cm, a na niej układa

się siatkę cięto-ciągnioną i następnie stalowe kształtowniki, tak aby znalazły się w pionowych

spoinach między układanymi cegłami.  Następnie nadproże tynkuje się.  Przy wzmocnieniu

nadproża żelbetową płytką, po wykonaniu prac poprzedzających, na deskowaniu układa się

zbrojenie płytki i betonuje ją betonem drobnoziarnistym klasy B15, przy czym grubość płytki
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powinna  wynosić  5-6cm.  Na  świeżo  wykonanej  płytce  muruje  się  z  cegieł  dalszą  część

nadproża. Po związaniu i stwardnieniu betonu nadproże rozdeskowuje się i tynkuje. 

1.9.  REMONT  WIĘŹBY  DACHOWEJ  WRAZ  Z  WYMIANĄ  POKRYCIA  I

INSTALACJI DESZCZOWEJ.

1.9.1. Remont więźby dachowej.

Wykonanie robót 

a). Demontaż starego pokrycia dachowego z izolacji bitumicznej oraz deskowania.

b). Osuszenie konstrukcji drewnianych.

c).  Wymiana części  belek (  wycięcie uszkodzonego fragmentu i  zastąpienie go drewnianą

belką )  lub  wzmocnienie  (  za  pomocą ceowników stalowych),  w części  gdzie występuje

znaczne osłabienie przekrojów (krokwie, murłaty, jętki);

d). Zdezynfekowanie i zabezpieczenie preparatem grzybobójczym np. Adolit Holzwurmfrei

(lub  równoważnym),  zużycie  330g/m²  ewentualnych  miejsc  zaatakowanych  pleśnią i

grzybami;

e). Oczyszczenie i zabezpieczenie dźwigarów stalowych środkiem antykorozyjnym.

1.9.2. Wymiana pokrycia.

Materiały:

a).  Blacha stalowa powlekana,  blacha dachówko-podobna. Profilowane arkusze  blachy

stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki cynku wynosi min.

275  g/m2.  Cała  powierzchnia  płyt  zabezpieczona  jest  obustronnie  powłoką  dekoracyjną

akrylową  lub poliestrowo-silikonową.  Kolor  pokrycia  przedstawiony na  rysunku elewacji.

Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.

b). Podkłady pod pokrycie.

Wiatroizolacja  z  folii  PE ułożona  bezpośrednio  deskowaniu  z drewna litego  iglastego gr.

25mm (ewentualnie płyty OSB gr. 18mm), wymiarowe, impregnowane.

c). Łączniki.

Do  mocowania  blachy  stalowej  powlekanej  stosować  wkręty  ocynkowane  wg  wskazań

producenta materiałów pokryciowych. 

- gwoździe budowlane ocynkowane 3x70mm, 

- blachowkręty stalowe ocynkowane 3,5x45mm,

- wkręty stalowe ocynkowane 60x140mm,
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Wykonanie robót:

-  rozebranie  i  usuniecie  poza  obręb  budynku  elementów  pokrycia  dachowego  –  obróbek

blacharskich oraz rynien, a także izolacji bitumicznej;

- rozebranie elementów więźb dachowych-rozebranie deskowania;

- rozebranie i usuniecie poza obręb budynku deski okapowej;

- usunięcie pozostałości łączników (gwoździ i szpilek);

- wyjęcie pozostałych w krokwiach gwoździ,

- rozebranie elementów więźb dachowych-murłat,krokwi, jętek;

- wybranie, wymierzenie i przycięcie na miarę murłat, krokwi, jętek i deskowania;

- montaż elementów konstrukcyjnych więźby;

- montaż deski okapowej;

- montaż desek i zamocowanie wkrętami do krowi.

1.9.3. Wykonanie ochrony przed korozją biologiczną konstrukcji dachu.

Materiały:

Do wykonania robót w zakresie przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

a). Impregnowanie tarcicy metodą  jednokrotnego smarowania preparatami olejowymi przy

powierzchni do 50m2:

- środek impregnacyjny olejowy, chroniący drewno przed wilgocią i korozją biologiczną;

- materiały pomocnicze;

b). Roboty  odgrzybieniowe  -  odcięcie  piłą  miejsc  o  pow.  do  130cm2  w  miejscach

trudnodostępnych – obcinanie zmurszałych końców krokwi o przekroju 13x13cm;

c). Impregnowanie  belek  i  krawędziaków  metodą  jednokrotnego  smarowania  preparatami

olejowymi przy powierzchni do 50m2;

Wykonanie robót:

-  roboty  odgrzybieniowe  -  odcięcie  piłą  miejsc  o  pow.  do  130cm2  w  miejscach

trudnodostępnych – obcinanie zmurszałych końców krokwi;

- odcięcie piłą ręczną lub mechaniczną zmurszałych końcówek krokwi;

-  impregnowanie  belek  i  krawędziaków  metodą  jednokrotnego  smarowania  preparatami

olejowymi przy powierzchni do 50m2;

- jednokrotne smarowanie krokwi przy użyciu szczotek.

1.9.4. Wykonanie obróbek blacharskich.

Materiały:

Do wykonania robót w zakresie przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:
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a). Obróbki przy szerokości w rozwinięciu 70cm z blachy powlekanej gr. 0,55mm – nakrywy

kominów.

- blacha powlekana o gr. 0,55mm,

- gwoździe miedziane 3,0x30mm,

- materiały pomocnicze.

b). Obróbki przy szerokości w rozwinięciu 30cm z blachy powlekanej gr. 0,55mm – nasada

kominów.

- blacha powlekana o gr. 0,55mm,

- gwoździe miedziane 3,0x30mm,

- materiały pomocnicze. 

c). Obróbki  przy  szerokości  w  rozwinięciu  20cm  z  blachy  powlekanej  gr.  0,55mm  –

wiatrownice.

- blacha powlekana o gr. 0,55mm,

- gwoździe miedziane 3,0x30mm,

- materiały pomocnicze.

d). Obróbki  przy  szerokości  w rozwinięciu 40cm z blachy powlekanej  gr.  0,55mm – pas

osłonowy gzymsu.

- blacha powlekana o gr. 0,55mm,

- gwoździe miedziane 3,0x30mm,

- materiały pomocnicze.

e). Obróbki  przy szerokości  w rozwinięciu 30cm z blachy powlekanej  gr.  0,55mm – pas

nadrynnowy.

- blacha powlekana o gr. 0,55mm,

- gwoździe miedziane 3,0x30mm,

- materiały pomocnicze.

Wykonanie robót:

- przygotowanie obróbek,

- wykonanie połączeń elementów na rąbek leżący pojedynczy,

- zamocowanie na podkładzie dachowym za pomocą gwoździ miedzianych,

- zamalowanie łebków gwoździ.

         Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. Robót

nie  można  wykonywać  na  oblodzonych  podłożach.  Roboty  blacharskie  z  blachy  stalowej

ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –

15°C.
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1.9.5. Wymiana rynien oraz rur spustowych:

Wyznaczenie  efektywnej  powierzchni  dachu i  dobranie ilości  i  sposobu montażu  rur

spustowych:

 

Materiały:

Do wykonania robót w zakresie przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

- rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5cm - montaż gotowych elementów z PVC-U;

- rury spustowe okrągłe o śr. 9,0cm - montaż gotowych elementów z PVC-U;

Pozostałe  rodzaje  elementów  instalacji  zostały  przedstawione  w dalszej  części  w  postaci

schematu:

Podstawowe zasady montażu:

Aby  system  rynnowy  funkcjonował  prawidłowo,  należy  przestrzegać

następujących zasad: 
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- ważne jest zainstalowanie rynien na odpowiedniej wysokości w stosunku do połaci

dachu.

Rynny nie powinny wystawać poza płaszczyznę, która stanowi przedłużenie dachu;

w przeciwnym wypadku będą one stanowić jedyne oparcie dla zalegającego na dachu śniegu; 

- jeżeli zdarzy się, iż rynny nie mogą być zainstalowane według powyższych wytycznych,

należy koniecznie stosować płotki przeciwśniegowe. Płotki powinny być mocowane również

wszędzie tam, gdzie połać dachu ma wystawę południową, a na dachu położona jest blacha

lub  inne  śliskie  pokrycie.  Na  terenach  o  obfitych  opadach  śniegu  zaleca  się  stosowanie

płotków przeciwśniegowych bez względu na pokrycie i wystawę dachu;  

-  rynny powinny wystawać poza  zakończenie  połaci  dachowej  mniej  więcej  połową swej

szerokości w taki sposób, aby spływająca woda zawsze trafiała do rynny; 

-  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  właściwe  zabezpieczenie  zainstalowanych  rynien

podczas układania papy termozgrzewalnej z użyciem palnika; 

- montaż systemu rynnowego może być prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum

5oC. 

 Wykonanie robót:

a). Instalacja uchwytów. 

Między noskami, a także spodami uchwytów (pierwszym, a najdalej położonym)

należy  rozciągnąć  dwa  kawałki  sznurka;  ma  to  na  celu  ustawienie  jednolitego  spadu  na

wszystkich uchwytach. Wielkość spadu w kierunku leja spustowego powinna wynosić około

3mm na 1mb rynny. 

Wszystkie  rodzaje  uchwytów  do  rynien  należy  montować  w  odstępach

maksymalnie 70 cm od siebie. W rejonach o obfitych opadach śniegu zaleca się montować

uchwyty co 50 cm. 

b). Montaż rynien. 

Rynnę należy zawsze ciąć pod kątem prostym piłą do metalu o drobnych zębach.

Po zamontowaniu uchwytów stalowych tylną część  rynny należy  założyć  pod tylne noski

uchwytów, a przednie wywinięcie rynny należy wcisnąć pod przednie noski uchwytów. 

Po  zamontowaniu  uchwytów  tworzywowych  montaż  rynny  należy  wykonać,

zakładając jej przednie wywinięcie na przedni nosek uchwytu, a następnie wcisnąć je tylnym

wywinięciem pod tylny nosek uchwytu. 

Rynny należy łączyć za pomocą złączek, które zakłada się najpierw na przednie

wywinięcie łączonych rynien, pamiętając o tym, iż znaki "koniec rynny" określają miejsce

maksymalnego dosunięcia  rynien  do  środka złączki.  Następnie  tylną  część  złączki  należy
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zamknąć na tylnym wywinięciu rynny. Aby umożliwić szybki i niezakłócony przepływ wody

przez  złączkę,  a  także  większą  sztywność  danego  odcinka,  w  złączce  należy  umieścić

wkładkę. Montaż wkładki należy rozpocząć od wsunięcia jej pod tylne wywinięcie rynny, a

część przednią wkładki należy "wstrzelić" pod specjalnie wyprofilowany karb na przedniej

wewnętrznej części rynny. 

Montaż leja spustowego rozpoczyna się od ustalenia jego położenia. Następnie na

rynnę  należy  nałożyć  lej  spustowy  i  przez  króciec  leja  na  rynnie  wytrasować  otwór.  Po

zdjęciu leja spustowego piłą do metalu wyciąć otwór w rynnie i po oczyszczeniu go z zadr

nałożyć lej spustowy i oba elementy zainstalować w uchwytach. 

Aby zamontować narożnik na rynnie, należy najpierw wypiąć rynnę z uchwytu

znajdującego  się  najbliżej  narożnika,  założyć  przednie  wywinięcie  rynny  w  szczelinę  w

przedniej  części  narożnika,  a  następnie zacisnąć narożnik na rynnie,  "wstrzeliwując"  tylną

część rynny pod wywinięcie kształtki. 

Ze  względu  na  kształt  profilu  w  ofercie  znajdują  się  narożniki  wewnętrzne  i

zewnętrzne,  oba wyposażone w uszczelki.  Oba denka zewnętrzne montuje się na stałe do

rynny  za  pomocą  kleju  dostarczanego  w  komplecie.  Wewnętrzną  część  denka  po

oczyszczeniu  należy  pokryć  warstewką  kleju  i  założyć  na  oczyszczoną  i  wolną  od  zadr

końcówkę rynny. Denka wewnętrzne stosuje się w sytuacji, gdy lej spustowy lub narożnik ma

być końcowym elementem systemu. Denko wkłada się w kształtkę w ten sposób, aby stykało

się z uszczelką. Do połączenia nie należy stosować kleju. Pas nadrynnowy należy zaczepić o

wewnętrzne  wywinięcie  rynny  i  przymocować  do  konstrukcji  okapu.  Siatka  do  rynny

chroniąca przed zaleganiem liści czy innymi zabrudzeniami ma średnicę nieco większą niż

rynna,  a  jej  montaż  polega  na  włożeniu  jej  do  wnętrza  rynny.  Podobną  funkcję  pełni

koszyczek do leja spustowego umieszczany we wlocie leja spustowego. 

c). Montaż rur spustowych. 

Montaż  rury  spustowej  w  przypadku  wystającego  okapu,  gdy  odległość  w

poziomie  między  króćcem leja  spustowego a  rurą  nie przekracza  10cm,  wykonuje  się  za

pomocą  kolana  jednokielichowego,  które  nakładamy na króciec  leja  spustowego  i  kolana

dwukielichowego,  które  należy  zamontować  na  bosy  koniec  kolana  jednokielichowego

kołnierzem ku dołowi. Trzeba pamiętać,  że po włożeniu rury spustowej w kołnierz kolana

dwukielichowego,  należy  pozostawić  ok.  10mm  luzu  niezbędnego  ze  względu  na

rozszerzalność termiczną rur. Bezpośrednio pod kolanem musi być zamontowany uchwyt. 

Gdy odległość między krawędzią okapu a ścianą budynku jest większa niż 10 cm,

odsadzkę należy wykonać za pomocą kolana dwukielichowego zamontowanego na króćcu
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leja spustowego częścią kołnierzową ku dołowi; w kołnierz należy włożyć odcinek rury, a na

długim  końcu  drugie  kolano  dwukielichowe.  Bezpośrednio  pod  kolanem  musi  być

zamontowany uchwyt. 

Łączenie  rur  odbywa  się  przez  złączki,  które  zawsze  muszą  być  skierowane

częścią  kołnierzową  ku  dołowi.  W  kołnierzu  należy  pozostawić  około  10mm  luzu

niezbędnego ze względu na rozszerzalność termiczną rur. Bezpośrednio pod złączką musi być

zamontowany uchwyt. 

Montaż  rur  do  ściany  murowej  odbywa  się  przy  użyciu  uchwytów  stalowych

uniwersalnych, gdzie w zależności od potrzeb (np. ocieplenie styropianem) stosuje się śruby

dwugwintowe  z  kołkiem  rozporowym  o  jednej  z  trzech  długości:  100,  160  lub  220mm.

Uchwyty montuje się od siebie w odległości maksymalnie 2 metrów. 

Do montażu rur do ściany drewnianej lub metalowej można zastosować uchwyt

stalowy uniwersalny, do którego dokręca się łapkę. Następnie uchwyt mocuje się do ściany za

pomocą dwóch wkrętów do drewna lub metalu. 

W przypadku gdy system ma być podłączony do kanalizacji, na dolnym odcinku

rury spustowej należy zamontować czyszczak, który posiada wewnątrz kratkę zatrzymującą

zanieczyszczenia  z  rynny.  Całość  zamykana jest  szczelną  pokrywą.  Przejście  między  rurą

spustową o średnicy 90 mm, a rurą kanalizacyjną o średnicy 125 mm wykonuje się za pomocą

redukcji.  Istnieje  także  możliwość  zastosowania  uniwersalnego  wpustu  deszczowego

stanowiącego mrozoodporną blokadę antyzapachową działającą bez wody. Woda deszczowa

może zostać odprowadzona w teren za pomocą kolana jednokielichowego, które montuje się

nad powierzchnią terenu. Kolano może być przycięte tak, aby wylot był równoległy do rury

albo pozostawione bez modyfikacji. Kolano można przykleić do rury. 

1.9.6. Montaż płotków przeciwśniegowych.

Materiały:

Do wykonania robót w zakresie przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

- akcesoria do pokryć dachowych – płotek przeciwśniegowy na dodatkowej łacie;

- płotek przeciwśniegowy ocynkowany i malowany proszkowo (kolor ceglasty) z kompletem

ocynkowanych łączników mocujących ;

- płotek przeciwśniegowy ocynkowany i malowany proszkowo (kolor ceglasty) z kompletem

ocynkowanych łączników mocujących;

-  wspornik  płotka  ocynkowany  i  malowany  proszkowo  (kolor  ceglasty)  z  kompletem

ocynkowanych łączników mocujących ;

- klamra do łączenia płotków ocynkowana i malowana proszkowo;
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- łaty iglaste, impregnowane, kl.I 35x50mm,

- gwoździe budowlane ocynkowane 3x70mm,

- materiały pomocnicze.

Wykonanie robót:

- akcesoria do pokryć dachowych – płotek przeciwśniegowy na deskowaniu;

- zamocowanie do pokrycia dachowego wsporników, płotków przeciwśniegowych za pomocą

łączników (elementy 3,00m, elementy 2,00m, wsporniki),

- połączenie płotków klamrami.

1.10.WYKONANIE  IZOLACJI  PIONOWEJ  ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH

BUDYNKU .

1.10.1. Roboty ziemne.

Odkrywki  fundamentów  powinny  być  wykonywane  ręcznie  na  głębokość

posadowienia fundamentów. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby

nie nastąpiło obsunięcie się gruntu; należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i

wpływy,  które  mogłyby  naruszać  stateczność  gruntu.  Ściany  wykopu  a  także  same

fundamenty nie powinny być  podkopywane.  Sposób  zabezpieczenia  ścian  wykopu należy

ustalić  w  zależności  od  rodzaju  gruntu, głębokości  i  wymiarów  wykopu  w  planie,

przewidywanych  niekorzystnych  oddziaływań  i  obciążeń,  czasu  trwania  wykopu

(tymczasowy, stały), warunków miejscowych. Jeśli przewiduje się ruch ludzi wzdłuż górnych

krawędzi wykopów, należy ukształtować podłużne pasy o szerokości co najmniej 0,60 m, na

których nie powinien znajdować się ukopany grunt ani inne przeszkody. Wszystkie roboty

muszą  być  wykonywane  ręcznie. Ukopany  grunt  powinien  być  niezwłocznie

przetransportowany na miejsce przeznaczenia. Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio

przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy

obudowa  została obliczona  na  dodatkowe  obciążenie  odkładem  gruntu. Odkłady  gruntu

powinny być wykonywane w postaci nasypów o wysokości do 2m, o nachyleniu skarp 1:1,5 i

spadku korony 2 + 5%. Wykop należy zasypywać żwirem frakcji  Ø30-50mm a następnie

Ø20-30mm.  Żwir  nie  powinien  być  zmarznięty  ani zawierać  zanieczyszczeń  (np.  torfu,

darniny,  korzeni,  odpadków  budowlanych  itp.  materiałów).  Wykop  należy  zasypywać

warstwami,  które  po  ułożeniu  powinny  być  zagęszczone. Nasypywanie  żwiru  i  jego

zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki  sposób, aby nie

spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się

przewód  lub  rurociąg,  to  użyty materiał  i  sposób  zasypania  nie  powinien  spowodować



22

uszkodzenia  lub  przemieszczenia  przewodu  ani  uszkodzenia  izolacji (wodochronnej,

przeciwilgociowej, cieplnej).

1.10.2. Roboty izolacyjne.

Powierzchnię ścian fundamentowych należy dokładnie oczyścić z resztek ziemi

itp. Membranę izolacyjną należy mocować mechanicznie za pomocą gwoździ murarskich lub

gwoździ do betonu. Gwoździe mocować należy przy użyciu podkładek przechodzących przez

wgłębienie w odległości 800 mm od siebie. W miejscach łączenia dwóch arkuszy membrany

(szerokość  zakłady  powinna  wynosić  co  najmniej  siedem  wypukłości),  rozstaw  gwoździ

należy zagęścić do 300mm. Górną krawędź membrany należy wypuścić ponad poziom terenu

i zakończyć listwą wykończeniową zabezpieczającą dostawaniu się wody od góry. W listwach

tych  należy  zamontować  odpowietrzniki,  które  umożliwią  przegrodzie  „oddychanie”.

Systemy izolacji  przy pomocy membrany mogą się od siebie różnić sposobami mocowań,

połączeń, zakończenia ponad poziomem terenu, dlatego niezależnie od powyższych ustaleń

należy stosować się do zaleceń producenta systemu izolacji oraz poleceń Inspektora nadzoru.

Zakres wykonywanych robót.

a) rozebranie podbudowy betonowej,

b) ręczne odkopanie ścian fundamentowych,

c) ułożenie membrany,

d) zasypanie wykopu żwirem,

e) niwelacja terenu gruntem pochodzącym z wykopów.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie:

-  izolacji  i  uszczelnień  masywnych,  nieodkształcalnych  podłoży  betonowych,  murów

ceglanych  i  kamiennych,  tynków,  powierzchni  poziomych  i  pionowych  z  mineralnej

jednoskładnikowej,  sztywnej  zaprawy  uszczelniającej  np.  AQUAFIN-1K  (lub

równoznacznej).  Izolacja  ta  stanowi  ostateczną  warstwę  wykończeniową  lub  może  być

podłożem pod wyłożenia ceramiczne, tynki, wylewki cementowe.

Materiały (mogą być równoważne w innym systemie):

a).  AQUAFIN-1K.

AQUAFIN-1K to sztywna zaprawa mineralna do wykonywania powłok hydroizolacyjnych.
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Zastosowanie:

Do  uszczelniania  powierzchni  betonowych,  murów  i  tynków,  wewnątrz  i  na

zewnątrz  w:  budownictwie  ogólnym,  specjalistycznym,  hydrotechnicznym  i  wodnym.  W

szczególności  do  izolacji  podziemnych  części  budowli,  oczyszczalni  ścieków,  zbiorników

wody pitnej,  zapór,  śluz,  niecek  basenowych,  kanałów instalacyjnych oraz przy renowacji

starego budownictwa.

b).  ASO-UNIGRUND-K.

Koncentrat ASO-Unigrund-K jest bezrozpuszczalnikowym środkiem gruntującym

na  bazie  żywic  akrylowych.  Polepsza  przywieranie  następnie  nanoszonych  powłok

izolacyjnych, zmniejsza chłonność podłoża, wiąże pył z podłożem, zwiększa wytrzymałość

podłoża. ASO Unigrund-K należy rozcieńczać wodą w stosunku 1:4.

Zastosowanie:

ASO-Unigrund-K  służy  do  gruntowania  zapylonych  i/lub  chłonnych  podłoży

poziomych i pionowych pod powłokę izolacyjną z AQUAFIN-1K. Może być stosowany być

zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

c).  ASOPLAST-MZ.

ASOPLAST-MZ - środek do plastyfikowania, i polepszania przyczepności zapraw

cementowych  do  podłoży.  Stosuje  się  go  jako  domieszkę  do  zapraw,  używanych  przy

wykonywaniu faset.
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Zastosowanie:

ASOPLAST-MZ  rozcieńczyć  woda  w  stosunku  1:3.  Tak  przygotowaną  wodę

zarobową  dolać  do  mieszaniny  cementu  i  piasku zmieszanego  w proporcji  1:3.  Starannie

wymieszać do uzyskania wymaganej konsystencji. Tak przygotowaną zaprawę stosować do

wykonywania faset, wyrównywania powierzchni pionowych i poziomych, na których będzie

wykonywania później warstwa izolacyjna.

d). WODA

Do  przygotowania  zapraw  i  nawilżania  podłoża  można  stosować  wodę

odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do

betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

WYKONANIE ROBÓT:

a). PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA.

Podłoże  musi  być  czyste,  nośne,  równe,  bez  kawern,  ubytków,  rys,  pęknięć,

substancji zmniejszających przyczepność. Mleczko cementowe i luźne części  usunąć przez

piaskowanie lub hydropiaskowanie. Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą cementową

z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ na równo z licem cegieł. Gniazda żwirowe w betonie

oraz  wykute  do  głębokości  2  cm  miejsca  po  ściągach  szalunkowych  uzupełnić  zaprawą

cementową  z  dodatkiem preparatu  ASOPLAST-MZ.  W narożach  (połączenie  powierzchni

pionowych i  poziomych) wykonać fasety o promieniu ok. 3  cm z zaprawy cementowej  z

dodatkiem środka ASOPLAST-MZ. Podłoża chłonne gruntować roztworem preparatu ASO-

Unigrund-K.  Aplikacja  materiału  powinna odbywać się  albo na matowo-wilgotne albo na

zagruntowane podłoże.

b). PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY AQUAFIN-1K.

AQUAFIN-1K dostarczany jest w postaci proszku. Mieszanie należy wykonywać

w czystym pojemniku z czystą wodą w proporcji: 25 kg AQUAFIN-1K na 6,7 dm3 wody. Do

mieszania używać mieszadeł wolnoobrotowych.
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c). NAKŁADANIE ZAPRAWY AQUAFIN-1K.

Prawidłowo  przygotowaną  zaprawę  nakładać  na  odpowiednio  przygotowane

podłoże za pomocą sztywnego pędzla lub szczotki.  Należy zwrócić  uwagę na szczególnie

dokładne  wtarcie  pierwszej  warstwy  zaprawy  w  podłoże.  Następne  warstwy  (drugą

ewentualnie  trzecią)  nakładać  po  związaniu  warstwy  poprzedniej.  Maksymalnie  zużycie

preparatu  AQUAFIN-1K w jednym cyklu roboczym nie  może być  większe  niż  2  kg/m2.

Pokryte  powierzchnie  chronić  przed  bezpośrednim  wpływem  promieni  słonecznych,

przeciągami,  deszczem i mrozem. Należy wykluczyć kontakt AQUAFIN-1K z elementami

metalowymi  wykonanymi  z  miedzi,  cynku  i  aluminium.  Pełne  obciążenie  może  nastąpić

najwcześniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopów powłokę izolacyjną osłonić np.

płytami ze styropianu w celu ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym.

1.11.  WYKONANIE  PRZEPONY  POZIOMEJ  ŚCIAN  BUDYNKU  –  METODA

TERMOINIEKCJI GRAWITACYJNEJ.

             Za nazwą technologii osuszania murów zwykle kryje się zarówno ściśle osuszanie,

jak i ich izolacja, czyli całość robót mających na celu likwidację zawilgocenia i przywracanie

murów do stanu ich bezpiecznego użytkowania. Aby doprowadzić mur do wymaganego stanu

użytkowania, trzeba wykonać trzy operacje:

• osuszyć mur;

• zaizolować go aby zawilgocenie z tego samego źródła już więcej się nie pojawiło;

•  dokonać renowacji  – m. in. usunąć następstwa zawilgocenia (np. grzyba pleśniowego ze

ścian) oraz wykonać nowe tynki.

Termoiniekcja polega na zakładaniu izolacji i jednocześnie osuszaniu. Osuszanie

przeprowadzane jest za pomocą specjalnego zestawu urządzeń termowentylacyjnych, poprzez

wprowadzenie  do  nawierconych  w  murze  otworów  suchego  powietrza  o  określonej

temperaturze i prędkości przepływu. 

Proces osuszania, w zależności od początkowej wilgotności i grubości ścian oraz

warunków prowadzenia prac, trwa od dwóch do kilku dób. Po wstępnym osuszeniu, w otwory

wtłaczany  jest  środek  iniekcyjny,  który  stanowi  roztwór  żywicy  metylosilikonowej  w

rozpuszczalnikach organicznych. 

Zalety:

•  proces  osuszenia obszaru muru wokół nawierconych otworów trwa kilkadziesiąt  godzin,

dwóch nie około dwóch lat jak w innych metodach, 

•  blokadę  hydrofobową  przed  wilgocią  kapilarną  uzyskuje  się  już  po  paru  godzinach  od

zakończenia  procesu  hydrofobizacji.  W  przypadku  wykonania  pionowej  blokady
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hydrofobowej można prawie natychmiast przystąpić do wykonywania prac remontowych, jak

np. układanie nowych tynków, malowania itp., 

• efektywną i trwałą blokadę hydrofobową uzyskuje się dzięki opróżnieniu porów i kapilar z

wody  w  nich  zalegającej  i  zastosowaniu  najskuteczniejszych  środków  hydrofobowych,  

Materiały (mogą być równoważne w innym systemie):

a). AQUAFIN-F.

Gotowy do użycia krzemianujący i hydrofobizujący roztwór na bazie związków

krzemu.

Dane techniczne: Baza - płynne związki krzemu, Kolor – bezbarwny, Gęstość - 1,2g/cm3,

Współczynnik pH - 12,2, Opakowanie - kontener 1000kg, beczka 200kg, pojemnik 25kg lub

5kg, Magazynowanie - Zabezpieczony przed mrozem i w zamkniętym pojemniku do 1 roku,

Zużycie - (minimalne) 15kg/m2przekroju poziomego muru

Sposób działania preparatu AQUAFIN-F:

Działanie preparatu AQUAFIN-F polega na tym, że w wyniku reakcji chemicznej

(preparat  reaguje  z  wolnymi  jonami  wapnia  oraz  dwutlenkiem  węgla)  powstają

nierozpuszczalne  związki,  które  trwale  zwężają  i  zasklepiają  kapilary.  Dodatkowo

AQUAFIN-F  powoduje  wewnętrzną  hydrofobizację  nasączonego  obszaru  muru.  Powstaje

tym samym wewnątrz  muru  podwójna  bariera  dla  kapilarnego  podciągania  wody wraz  z

rozpuszczonymi w niej solami.

Preparat  posiada  atest  Państwowego  Zakładu  Higieny  Nr  342/B-463/90  oraz

Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-2476/97.

b). ASOCRET-BM.

Gotowa  zaprawa  cementowo-wapienno-trachitowa  do  wypełniania  pustek  w

murach i odwiertów po zastosowaniu cieczy iniekcyjnej.

Dane techniczne:  Baza - zaprawa cementowa, Kolor – szary, Gęstość nasypowa - 0,9g/cm3

Gęstość  gotowej  zaprawy  -  2kg/dm3,  Płynięcie  -  30cm,  Czas  obróbki  -  1godzina,

Wytrzymałość  -  4N/mm3,  po  1  dniu  10N/mm3,  po  7  dniach15N/mm3,  po  28  dniach,

Opakowanie - worek 25kg, Magazynowanie - w suchych warunkach 6 miesięcy (rozpoczęte

opakowania dobrze zamykać i zużyć w możliwie krótkim czasie.

Przygotowanie: bezpośrednio prze użyciem ASOCRET-BM należy mieszać z wodą (8dm3/25

kg) w odpowiednim mieszalniku lub w pojemniku plastikowym za pomocą wolnoobrotowej

wiertarki i mieszadła. 

Preparat posiada atest Państwowego Zakładu Higieny Nr 342/B-463/90.
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c).  Woda.

Do przygotowania zaprawy ASOCRET-BM stosować można wodę odpowiadającą

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały  budowlane. Woda do betonów i  zapraw".

Bez badań  laboratoryjnych  można stosować wodociągową wodę pitną.  Niedozwolone jest

użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze

organiczne, oleje i muł. 

Materiały firmy Schomburg są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i

workach.  Dlatego  można  je  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wielkością

dostosowanego  do  ilości  ładunku.  Ładunek  powinien  być  (szczególnie  worki  z  zaprawą)

zabezpieczony  przed  zawilgoceniem.  Materiały  płynne pakowane  w pojemniki,  kontenery

należy  chronić  przed  przemarznięciem.  Wodę,  (jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  na

miejscu  wykonywania  robót)  należy  dowozić  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub

cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach

chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje

mogące zmienić skład chemiczny wody.

Sprzęt:

Wykonawca  przystępujący  do  prac  powinien  posiadać  następujący  sprzęt  i

narzędzia:

-  urządzenie  do  wiercenia  otworów  w  murach  (cegła,  kamień,  beton)  -  zalecane  są

elektropneumatyczne wiertarki i wiertnice o pracy możliwie bezwibracyjnej wyposażone w

odpowiednie do wiertła (średnice 18 i 30 mm). Przy większych grubościach murów zaleca się

stosowanie wiertarek wyposażonych w prowadnice pozwalające na zachowanie stałego kąta

pochylenia otworów;

-  zestaw  termowentylacyjny  podłączony  do  urządzeń  nadmuchowych  oraz  centralnego

urządzenia zasilającego prądem 24V;

-  pompa  do  ciśnieniowego  podawania  preparatu  w  otwory  iniekcyjne,  wyposażona  w

rozdzielacz - może obsługiwać jednocześnie większą ilość końcówek iniekcyjnych. Producent

preparatu Aquafin-F posiada w swojej ofercie pompę do iniekcji ciśnieniowej;

- waga do odmierzania preparatu;

- metrówka do mierzenia grubości i długości muru oraz głębokości otworów;

- latarka do sprawdzenia czy w otworze nastąpiło pełne nasycenie ściany;

- pakery - dysze wielokrotnego użytku do osadzania w nawierconych otworach, umożliwiają

podawanie preparatu AQUAFIN-F pod ciśnieniem;

- pompka, kompresor do wydmuchiwania pyłu z otworów;

- standartowe mieszadło do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble.
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Przydatny jest także lejek do wlewania preparatu AQUAFIN-F do otworów wierconych pod

kątem w ścianie  i  lanca  o  średnicy  dopasowanej  do  otworu  do  wypełniania  go  zaprawą

ASOCRET-BM.

Ogólne uwagi wspólne dla wszystkich metod.

-  w  murach  wykonanych  z  materiałów  chłonnych  (np.  piaskowiec,  cegła)  otwory  dla

wprowadzenia preparatu należy wykonywać w kamieniu lub cegle;

- w murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory należy wykonywać w

spoinach;

-  otwory,  w  których  stwierdzono  niewielkie  spękania,  zarysowania  muru  należy  zalać

mlekiem wapiennym.

- temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30ºC;

- sprzęt i narzędzia czyścić wodą;

- chronić powierzchnie ścian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem AQUAFIN-F;

a).  Metoda grawitacyjna jednorzędowa.

Przeznaczenie:

Stosuje się ją w murach ceglanych i kamiennych przy średnim stopniu zawilgocenia.

Sposób wykonania:

Średnica otworów wynosi 30mm. Wiercić należy w jednym rzędzie pod kątem 30º

do 45º  w rozstawie  osiowym, co  15cm na głębokość  o 5cm mniejszą  niż  grubość muru.

Wiercenie należy prowadzić tak, aby otwór przechodził, przez co najmniej jedną spoinę, zaś

w murach grubych, przez co najmniej dwie spoiny poziome. Z otworów należy usunąć pył

przez  przedmuchanie  sprężonym  powietrzem.  Jeżeli  podczas  wiercenia  stwierdzimy,  że

wewnątrz  muru  znajdują  się  nieciągłości,  spękania  lub  puste  przestrzenie,  przez  które

mogłoby  dochodzić  do  niekontrolowanych  wycieku  podawanego  preparatu,  to  należy

zakwestionowane otwory wypełnić zaprawą ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie

wykonać nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewać preparat AQUAFIN-F. Czas trwania

iniekcji zależy od stopnia chłonności muru, jego wilgotności. Z reguły nawiercone otwory

napełnia się 3-4 razy, tak, aby uzyskać zalecane zużycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa

przeciętnie 24-48 godziny. Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić płynną zaprawą

ASOCRET-BM.
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Zużycie materiałów:

Dla metody grawitacyjnej jednorzędowej zużycie preparatu AQUAFIN-F wynosi

15 kg/m2przekroju poziomego muru oraz 7 kg/m2przekroju poziomego muru płynnej zaprawy

ASOCRET-BM.

Roboty  prowadzone  będą  poniżej  poziomu  gruntu  to  wykop  musi  być

wystarczająco szeroki, aby nie utrudniał prac, a przy głębokości powyżej 1 m prawidłowo

oszalowany. Oceniona powinna być powierzchnia muru - luźne fragmenty należy zbić. Fugi

oczyścić i wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ.

Przed  rozpoczęciem  nawierceń  osoba  posiadająca  stosowne  uprawnienia

budowlane  powinna  ocenić  stan  techniczny  muru.  Podczas  wykonywania  próbnych

przewiertów ocenić stopień jednorodności muru, występowania rys, spękań, pustek, kawern.

Ustalić  przebieg  instalacji.  Praktycznie  każdy  mur  należy  traktować  jednostkowo.

Indywidualnego  potraktowania  wymagają  mury  z  pustką  powietrzną  lub  mające  dobrej

jakości  warstwę  licową,  rdzeń  zaś  wypełniony  luźnym materiałem.  Konieczna  jest  wtedy

wstępna  iniekcja  płynnym,  bezskurczowym  materiałem  (zaprawą  ASOCRET-BM)

posiadającym zdolność wypełniania rys i  wiązania luźnych cząstek.  W każdym budzącym

wątpliwości przypadku należy wykonać próbne wiercenie otworów i próbne iniekcje.

Badania w czasie robót.

Przed  rozpoczęciem  iniekcji  należy  sprawdzić  rozstaw,  głębokość,  liniowość

otworów oraz stopień ich czystości. W trakcie iniekcji należy kontrolować czy nie następuje

za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego. Może to być spowodowane pęknięciami, kawernami

w murze. W trakcie wypełniania otworów zaprawą ASOCRET-BM należy dopilnować, aby

materiał wypełniający został prawidłowo zagęszczony.

Odbiór robót związanych z wykonaniem izolacji  poziomej z użyciem preparatu

AQUAFIN-F  powinien  zostać  dokonany  w  możliwie  najkrótszym  czasie  po  zakończeniu

prac,  koniecznie  przed  innymi  robotami  na  iniekowanych  ścianach  (np.  tynkowaniem,

izolowaniem, dociepleniem, licowaniem płytkami). Badaniu poddać ciągłość izolacji, rozstaw

otworów, stan nasycenia i dokładność zasklepienia otworów. 

1.12. WYMIANA STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ.

1.12.1. Wymiana okien.

Materiały i sprzęt.

Do wykonania robót w zakresie przewiduje się zastosowanie następujących materiałów.

- okna i drzwi zostały przedstawione na ryskunku nr 6;
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Wykonanie  stolarki  muszą  poprzedzić  szczegółowe  pomiary  ościeży  dokonane  przez

wykonawcę i tylko te wymiary mogą stanowić podstawę montażu.

Wykonanie robót.

- zdjęcie skrzydeł okiennych i drwiowych;

- ostrożne zdemontowanie ościeżnic skrzynkowych;

- oczyszczenie ościeży z odspojonego tynku;

-  obsadzenie  ościeżnic  z  PCV  na  klinach  drewnianych  po  założeniu  łączników  (blach

kotwiących).  Przed  montażem  należy  sprawdzić  poziom,  pion,  kąty  framugi  i  poziom

podpory.  Framuga  powinna mieć  wymiary  większe  o  1-2 cm od wymiarów stolarki  co

pozwoli na precyzyjny montaż stolarki i zapewni niezbędną przestrzeń dla dylatacji;

- po włożeniu stolarki w otwór należy stabilizować ją za pomocą klinów. Komplet stolarki ma

zwykle zabezpieczenia na skrzydłach i ościeżnicy, zabezpieczające przed deformacją  okien

i drzwi  podczas montażu. Nie należy ich zdejmować przed zakończeniem montażu;

- po określeniu właściwej pozycji stolarki należy zaznaczyć na framudze punkty osadzenia

(zacementowania) kotw mocujących i wykuć otwór w ścianie. Zaczepy mocujące należy

przykręcić  na  ościeżnicę  kierując  ich  końce  na  zewnątrz  muru.  Następnie  należy  lekko

przekręcać, aż zakotwiczą się w murze;

- materiał uszczelniający (żywicę lub piankę)  układać na powierzchni  podpory, w miejscu

gdzie spoczywa dolna część ościeżnicy;

- właściwą pozycję ułożenia okna należy zabezpieczyć na czas montażu klinami;

- zaczepy cementuje się zaprawą murarską lub cementem szybkowiążącym. Aby zwiększyć

wytrzymałość należy dodać do zaprawy rozdrobnioną cegłę lub tłuczeń. W przypadku okien

szczelinę  pomiędzy  framugą  a  ościeżnicą  należy  wypełnić  pianką  montażową  (należy

zabezpieczyć okno taśmą malarską przed zabrudzeniem). Po 24 godzinach obciąć nożem

nadmiar rozprężonej, zastygłej pianki;

- spojenie okien i dzrwi z framugą należy uszczelnić masą silikonową lub akrylową. Przed

tynkowaniem należy usunąć kliny montażowe;

- uszczelnienie styku parapetów zewnętrznych z ościeżnicami masą silikonową,

- po wypełnieniu przestrzeni między framugą a ościeżnicą powierzchnię należy wygładzić i

przygotować do tynkowania.

1.12.2. Wymiana krat okiennych i konserwacji elementów metalowych.

Materiały.

Do wykonania robót w zakresie przewiduje się zastosowanie następujących materiałów.
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a). Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegły:

- kraty stalowe rozwierane z zamknięciem (2szt.x20kg),

- kołki rozporowe z wkrętem 6x100mm (16szt./kratę),

- materiały pomocnicze.

b). Odtłuszczenie konstrukcji krat:

- benzyna do ekstrakcji,

- materiały pomocnicze.

c). Dwukrotne malowanie farbą silikonowo-kauczukową krat z prętów prostych:

- farba silikonowo-kauczukowa nawierzchniowa do malowania powierzchni metalowych,

- benzyna do lakierów,

- papier ścierny w arkuszach,

- materiały pomocnicze.

d). Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych:

- benzyna do ekstrakcji,

- materiały pomocnicze.

e).  Dwukrotne malowanie farbą  silikonowo-kauczukową  powierzchni  metalowych pełnych

szpachlowanych jednokrotnie:

- kit szpachlowy do szpachlowania elementów metalowych,

- farba silikonowo-kauczukowa nawierzchniowa do malowania powierzchni metalowych,

- benzyna do lakierów,

- papier ścierny w arkuszach,

- materiały pomocnicze.

f). Dwukrotne malowanie farbą silikonowo-kauczukową drzwiczek o pow. do 0,1m2:

- farba silikonowo-kauczukowa nawierzchniowa do malowania powierzchni metalowych,

- benzyna do lakierów,

- papier ścierny w arkuszach,

g). Malowanie uchwytów do mocowania flag i kątowników osłonowych zwodów instalacji

odgromowej farbą typu „ na rdzę”:

- farba do malowania powierzchni metalowych typu „ na rdzę”,

- benzyna do lakierów,

- papier ścierny w arkuszach,

Wykonanie robót.

- wykucie z murów krat okiennych o powierzchni do 2m2;

- obcięcie końcówek krat okiennych osadzonych w murze;

- ostrożne wykucie i wyjęcie pozostałych w murze prętów;
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- obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegły;

- wytrasowanie i wywiercenie otworów na kołki;

- obsadzenie kołków w otworach;

- montaż i zamocowanie krat;

- odtłuszczenie konstrukcji krat;

- odtłuszczenie jednokrotne konstrukcji krat benzyną ekstrakcyjną za pomocą pakuł;

- dwukrotne malowanie farbą silikonowo-kauczukową krat z prętów prostych;

- oczyszczenie z brudu, kurzu, rdzy, łuszczącej się farby krat;

- dwukrotne malowanie krat farbą silikonowo-kauczukową;

- odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych;

-  odtłuszczenie  jednokrotne  konstrukcji  pełnościennych  benzyną  ekstrakcyjną  za  pomocą

pakuł;

-  dwukrotne  malowanie  farbą  silikonowo-kauczukową  powierzchni  metalowych  pełnych

szpachlowanych jednokrotnie;

- oczyszczenie z brudu, kurzu, rdzy, łuszczącej się farby powierzchni metalowych pełnych;

- szpachlowanie powierzchni metalowych i przeszlifowanie papierem ściernym;

- jednokrotne malowanie elementów metalowych farbą typu „ na rdzę”.

1.13. WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH BUDYNKU.

Wykonanie  tynków renowacyjnych  wewnętrznych systemu  THERMOPAL  (mogą  być

równoważne w innym systemie).

Tynki  renowacyjne  stanowią  warstwę  ochronną,  wyrównawczą,  magazynującą

szkodliwe sole, kształtują również formę architektoniczną tynkowanego elementu. Nanoszone

są  ręcznie  lub  mechanicznie.  Producent  zaleca  je  do  prowadzenia  robót  remontowych

zawilgoconych i zasolonych murów oraz sklepień szczególnie w obiektach zabytkowych.

Jeżeli budynek nie posiada izolacji lub stare uszczelnienie przestało spełniać swoje

zadanie, to wilgoć znajdująca się w otoczeniu może bez przeszkód wniknąć do elementów

budowli. Wraz z wodą przedostają się do murów roztwory chlorków, siarczanów i azotanów,

które  następnie  transportowane  są  kapilarnie  do  wyższych  partii  obiektu.  Przy  dłuższym

okresie  zawilgocenia,  braku  zdecydowanej  reakcji  użytkownika  może  dojść  do  szeregu

niekorzystnych  zjawisk.  Na  murach  pojawią  się  zawilgocenia,  przebarwienia  powłok

malarskich, złuszczenia tynków, wykwity soli. Kryształki soli powstające wewnątrz materiału

budowlanego  wielokrotnie  zwiększają  objętość  powodując  niszczenie  tynków  i  murów.

Proces  ten może powtarzać  się wielokrotnie,  bowiem sole higroskopijnie chłoną wilgoć z

powietrza.  Zjawisko niszczenia tynków i murów zewnętrznych może ulec spotęgowaniu w
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okresie  zimowym  na  skutek  cyklicznego  zamarzania  wody.  Wykonanie  nowej  izolacji

poziomej oraz  pionowej przerwie  napływ wilgoci  w głąb murów. W miarę  upływu czasu

mury będą wysychać, zgromadzona w nich wilgoć będzie odparowywać. Na powierzchniach

ścian będą natomiast krystalizować szkodliwe sole budowlane niszcząc cegły w murze oraz

tynki. W obiektach zawilgoconych ściany i stropy mogą być również porażone biologicznie

przez  mchy,  porosty,  glony,  bakterie  oraz  grzyby  pleśniowe.  Prace  renowacyjne  powinny,

więc zmierzać do tego, aby stosować materiały, które będą magazynować krystalizujące sole

oraz  umożliwią  stopniowe  wysychania  zawilgoconym  murom  i  zlikwidują  skażenia

biologiczne. W tym celu należy zastosować system tynków renowacyjnych oraz farb paro-

przepuszczalnych w następujący sposób:

- skucie zawilgoconych, zasolonych tynków, usunięcie skorodowanej zaprawy z fug między

cegłami;

- neutralizacja szkodliwych soli budowlanych preparatem ESCO-FLUAT;

- likwidacja biologicznych skażeń podłoży mineralnych preparatem RENOGAL;

- obrzutka z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ;

-  uzupełnienie  ubytków  w  murach,  wyrównanie  ścian  za  pomocą  zaprawy  cementowo-

wapiennej z dodatkiem preparatu napowietrzającego THERMOPAL-P;

- renowacyjny tynk podkładowy THERMOPAL-GP11;

- tynk renowacyjny THERMOPAL-SR22 lub THERMOPAL-SR44;

- szpachlowanie zaprawą wapienno-trachitową THERMOPAL-FS33;

- gruntowanie ścian preparatem TAGOSIL-G;

- malowanie farbami dyfuzyjnymi, krzemianowymi TAGOSIL-PROFI – lub równoważne;

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj

podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie

PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynków renowacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-

70/B-10100p. 3.1.1.

MATERIAŁY (mogą być równoważne w innym systemie):

a).  ESCO-FLUAT  -  roztwór  impregnujący  do  neutralizacji  soli  budowlanych,  który

przekształca sole rozpuszczalne w wodzie (chlorki  siarczany) w sole nierozpuszczalne lub

trudnorozpuszczalne  ograniczając  przemieszczanie  tych  soli  do  świeżego,  jeszcze

niehydrofobowego tynku.

Dane techniczne:

Baza: wodny roztwór sześciu-fluorokrzemianu cynku;
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Magazynowanie: odporny na mróz do -5oC, 24 miesiące;

Zużycie: 0,4 - 0,5 kg/m2 przy dwukrotnym powlekaniu.

ESCO-FLUAT posiada Ocenę Higieniczną PZH Nr HK/B/0299/01/2001.

b).  RENOGAL  –  preparat  przeznaczony  do  likwidacji  biologicznych  skażeń  podłoży

mineralnych w postaci mchów, porostów, glonów, bakterii i grzybów pleśniowych.

Dane techniczne:

Baza: roztwór wodny na bazie amoniaku i aldehydów;

Ciężar właściwy: ok. 1,06 (kg = litr);

Kolor: bezbarwny do lekko niebieskiego;

Zużycie: w zależności od skażenia biologicznego 0,1-0,5 dm3/m2;

Czas schnięcia: minimum 24 godziny;

Temperatura stosowania: powyżej +1°C;

Rozcieńczanie: nie zaleca się, produkt gotowy do użycia;

Opakowania: kanister 10 dm3 i 1 dm3;

Magazynowanie: przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w

zamkniętych pojemnikach przez okres 12 miesięcy.

Produkt RENOGAL posiada pozwolenie nr 2443/05 Ministra Zdrowia.

c).  ASOPLAST-MZ  –  środek  do  plastyfikowania  i  polepszania  przyczepności  wypraw

grubowarstwowych. Stosuje się go jako domieszkę dodawaną przy wytwarzaniu zapraw, dla

polepszenia ich właściwości, a w szczególności do zapraw służących do obrzutki murów przy

tynkach o wymaganej wytrzymałości i równocześnie ciągliwości, do wykonania ulepszonego

jastrychu, do zapraw służących do spoinowania i przyklejania wykładzin,  jak i  do zapraw

używanych przy wykonywaniu faset.

Dane techniczne:

Baza: emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu;

Ciężar właściwy: ok. 1,0 (kg = litr);

Kolor: Biały;

Zużycie: 0,3 kg/m2;

Magazynowanie: przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w

zamkniętych pojemnikach przez okres 12 miesięcy.

ASOPLAST-MZ posiada Aprobatę Techniczną ITB Nr AT-15-4531/2000 i Ocenę Higieniczną

PZH Nr.1/B-1412/93.
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d).  THERMOPAL-P  -  porotwórczy  dodatek  do  tynków,  powoduje  hydrofobizację  tynku,

polepsza  jego  termo-izolacyjność  i  dyfuzyjność  (zawartość  porów  powietrznych  w  tynku

osiąga ok. 30%).

Dane techniczne:

Baza: kompozycja proszkowych materiałów hydrofobowych;

Gęstość: 0,40 g/cm3;

Kolor: biały;

Zużycie: 0,03 kg/m2 i każdy 1cm grubości warstwy;

Magazynowanie:  przechowywać  w zamkniętych  opakowaniach  fabrycznych  w chłodnym i

suchym miejscu do 12 miesięcy.

THERMOPAL-P posiada Ocenę Higieniczną PZH Nr HK/B/0975/98.

e). THERMOPAL-GP11 - podkładowy tynk wyrównawczy do stosowania na ścianach

wewnątrz i zewnątrz z kamienia naturalnego bądź cegły.

Dane techniczne:

Baza: zaprawa wapienno-cementowa;

Kolor: szary;

Zapotrzebowanie na wodę: 9,0 dm3/worek;

Zużycie: 8,0 kg/m2 przy 1 cm grubości warstwy;

Magazynowanie: w stanie suchym 12 miesięcy.

THERMOPAL-GP11  posiada  Aprobatę  Techniczną  ITB  Nr  AT-15-3215/2004;  Ocenę

Higieniczną PZH Nr 1/B-175/94; certyfikat WTA.

f).  THERMOPAL-SR22  -  tynk renowacyjny  o  wysokiej  zawartości  porów powietrznych

przystosowany do nakładania ręcznego i maszynowego. Dzięki porowatości posiada zdolność

do  wieloletniej  akumulacji  produktów  krystalizacji  soli  a  wysoka  dyfuzyjność  daje  efekt

osuszania ścian.

Dane techniczne:

Baza: specjalna zaprawa tynkarska z wypełniaczami kompensacyjnymi;

Kolor: Szary;

Dodatek: wody 8,0 dm3/worek;

Porowatość zaprawy w stanie świeżym: 27%;

Wytrzymałość na ściskanie: 4,8 MPa po 28 dniach;

Wytrzymałość na zgniatanie: 2,1 MPa po 28 dniach;

Wysokość podciągu kapilarnego: 6>h>3 mm;
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Współczynnik przewodności cieplnej: λ =0,32;

Zużycie:  ok.  8  kg/m2 na 1 cm grubości  warstwy (z jednego worka otrzymuje się 34 dm3

zaprawy);

Składowanie: w suchym pomieszczeniu do 6 miesięcy;

Temperatura stosowania: nie mniej ni +5oC.

THERMOPAL-SR22  posiada  Aprobatę  Techniczną  ITB  Nr  AT-15-3215/2004  i  Ocenę

Higieniczną PZH Nr 300/B-115/93.

g).  THERMOPAL-SR44  -  mineralny  tynk  renowacyjny  o  wysokiej  zawartości  porów

powietrznych  przystosowany  do  nakładania  ręcznego  i  maszynowy.  Dzięki  porowatości

posiada  zdolności  do  wieloletniej  akumulacji  produktów  krystalizacji  soli,  a  wysoka

dyfuzyjność daje efekt osuszania ścian.

Dane techniczne:

Baza: specjalna zaprawa tynkarska z wypełniaczami kompensacyjnymi;

Kolor: Szary;

Dodatek wody: 9 - 9,5 dm3/worek;

Gęstość: 0,8 - 0,9 kg/dm3;

Zużycie: ok. 7,5 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy;

Składowanie: w suchym pomieszczeniu do 12 miesięcy;

Temperatura stosowania: nie mniej niż +5oC;

THERMOPAL-SR44  posiada  Aprobatę  Techniczną  ITB  Nr  AT-15-4962/2001;  Ocenę

Higieniczną PZH Nr HK/B/0209/04/2000; certyfikat WTA.

h). THERMOPAL-FS33  - szlachetna szpachla trasowo-wapienna (mineralna z dodatkami

polepszającymi przywieranie), posiada następujące właściwości:

- wiąże z małymi naprężeniami;

- dyfuzyjna;

- łatwa w obróbce.

THERMOPAL-FS33  jest  stosowany  do  szpachlowania  szorstkich,  gruboziarnistych

powierzchni  tynków  mineralnych  wewnątrz  i  na  zewnątrz,  szczególnie  tynków

renowacyjnych  THERMOPAL-SR22  i  THERMOPAL-SR44,  w  celu  przygotowania  pod

wymalowania powłokami dyfuzyjnymi.

Dane techniczne:

Ciężar nasypowy: ok. 1,6 g/cm3;

Kolor: Jasnoszary;



37

Dodatek wody: 6,5 dm3/worek;

Zużycie: ok. 1,6 kg proszku/m2 przy warstwie grubości 1 mm;

Magazynowanie: suchy, 6 miesięcy.

Temperatura stosowania nie mniej niż +5oC i nie więcej niż +30oC.

THERMOPAL-FS33  posiada  Aprobatę  Techniczną  ITB  Nr  AT-15-4962/2001  i  Ocenę

Higieniczną PZH Nr 3/B-1121/93.

i).  TAGOSIL-G  -  gruntownik  oraz  rozcieńczalnik  wyrobów  krzemianowych,  posiada

następujące właściwości:

- wzmacnia podłoże oraz zmniejsza jego nasiąkliwość;

- dyfuzyjny;

- bezrozpuszczalnikowy.

TAGOSIL-G  to  rozcieńczalnik  farb  i  tynków  krzemianowych  (na  bazie  szkła  wodnego

potasowego), do stosowania zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Po rozcieńczeniu z wodą w

stosunku 1:1 stosowany może być jako gruntownik pod farby krzemianowe.

Dane techniczne:

Kolor: bezbarwny;

Baza: szkło wodne potasowe;

Gęstość: 1,0 g/cm2;

Czas schnięcia: 2-3 godzin; po 12 godzinach można nakładać kolejną warstwę;

Temp. Stosowania: temperatura podłoża i powietrza powinna mieć nie mniej niż + 8 şC (także

w trakcie schnięcie);

Rozcieńczenie: wodą;

Składowanie:  w  miejscu  chłodnym  lecz  zabezpieczonym  przed  mrozem,  w  fabrycznie

zamkniętych opakowaniach;

Zużycie: ok. 100-200 ml/m2, w zależności  od chłonności  i struktury podłoża zużycie może

ulegać dużym wahaniom. Dokładną wartość należy ustalić poprzez próby.

TAGOSIL-G posiada Ocenę Higieniczną Nr HK/B/1321/01/97.

j). TAGOSIL-PROFI – mineralna farba krzemianowa do wymalowań zewnętrznych i 

wewnętrznych, posiada następujące właściwości:

- odporna na wpływy atmosferyczne;

- dyfuzyjna dla pary wodnej;

- wysoka zdolność krycia;

- matowa;
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- wysoki stopień bieli;

- łatwa w stosowaniu;,

- trwale łączy się z podłożem mineralnym.

TAGOSIL-PROFI  przeznaczony  jest  do  wykonywania  wysokojakościowych,  trwałych

wymalowań na wszystkich podłożach mineralnych uprzednio nie malowanych (tynk, beton,

piaskowiec,  cegła)  oraz pokrytych mocno trzymającymi się  wymalowaniami mineralnymi.

Dzięki  chemicznej  reakcji  szkła  wodnego  potasowego  z  minerałami  podłoża  oraz

dwutlenkiem węgla z atmosfery następuje tzw. „utwardzenie powłoki malarskiej” (wysoka

odporność  na  wpływy  atmosferyczne  i  zanieczyszczenia  przemysłowe).  Nie  zaleca  się

stosowania TAGOSIL-PROFI na istniejące wymalowania dyspersyjne,  olejne oraz podłoża

gipsowe.

Dane techniczne:

Kolor: biały oraz kolory wg palety barw;

Baza: szkło wodne potasowe oraz dodatki stabilizujące na bazie organicznej;

Gęstość: 1,50 g/cm2;

Czas schnięcia:  ok.  24  godziny.,  między  zabiegami  co najmniej  12  godzin,  przy  chłodnej

wilgotnej pogodzie należy zapewnić dłuższy czas schnięcia;

Temp. Stosowania: temperatura podłoża i powietrza powinna mieć nie mniej niż + 5oC (także

w trakcie schnięcie);

Rozcieńczenie: wyłącznie TAGOSIL-G;

Składowanie:  w  miejscu  chłodnym  lecz  zabezpieczonym  przed  mrozem,  wyłącznie  w

pojemnikach z tworzywa sztucznego;

Zużycie: ok. 150 - 200 ml/m2 na warstwę, w zależności od chłonności i struktury podłoża

zużycie może ulegać dużym wahaniom. Dokładną wartość należy ustalić poprzez próby.

TAGOSIL-PROFI posiada Ocenę Higieniczną Nr HK/B/1860/02/97.

k). WODA

Do  przygotowania  zapraw  i  skraplania  podłoża  stosować  można  wodę

odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do

betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
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l). KRUSZYWA

Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711  „Kruszywa

mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

  średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

   wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2,

-  do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito  o

prześwicie 0,5mm.

m). CEMENT

Cement powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 – „Cement.

Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.

SPRZĘT:

Wykonawca  przystępujący  do  prac  powinien  posiadać  następujący  sprzęt  i

narzędzia: do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i

mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce do nakładania i zacierania zapraw - agregat tynkarski

i zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia,  paca) do malowania – pędzel,  wałek, rządzenia do

malowania natryskowego.

  

TRANSPORT:

Materiały firmy Schomburg są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i

workach.  Dlatego  można  je  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wielkością

dostosowanego  do  ilości  ładunku.  Ładunek  powinien  być  zabezpieczony  przed

zawilgoceniem.  Materiały  płynne  pakowane  w  wiadra  i  pojemniki  należy  chronić  przed

przemarznięciem. Kruszywa (piasek)  można przewozić  dowolnymi środkami transportu  w

warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi

asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami,  a  także  nadmiernym  zawilgoceniem.  Wodę,

(jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  na  miejscu  wykonywania  robót)  należy  dowozić  w

szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Zabrania  się  przewożenia  i

przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których

wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.



40

WYKONANIE ROBÓT:

a). PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA.

• Skucie starych tynków

Zawilgocone  i  zasolone  obszary  tynku  usunąć  wraz  z  pasem o  szerokości  nie

mniejszej niż 80cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny

być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10 - 15mm od lica muru, dlatego o ile to możliwe

należy je wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste

plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła

lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.

• Neutralizacja podłoża

– ESCO-FLUAT

W zależności od chłonności należy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie

preparatem ESCOFLUAT. Przy nasycaniu jednokrotnym ESCO-FLUAT rozcieńczyć z wodą

w stosunku 1:1. Łączne zużycie preparatu ESCO-FLUAT powinno wynieść 0,5 kg/m. Przy

nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu  pierwszego  roztwór  1:2 (jedna część  ESCO-FLUAT i

dwie części wody) a dla drugiego nasycania - 1:1. Łączne zużycie preparatu ESCO-FLUAT

powinno  wynieść  0,5kg/m˛.  Między  zabiegami  należy  zachować  co  najmniej  7  godzinną

przerwę. Po około 24 godzinach należy jeszcze raz powierzchnie przetrzeć szczotką. Podczas

aplikacji  materiału  nie  stosować  naczyń  i  narzędzi  metalowych.  Powierzchnie

nieprzeznaczone do fluatyzacji należy chronić przed zachlapaniem, a ewentualne rozbryzgi

należy niezwłocznie zmywać wodą, gdyż zanieczyszczenia preparatem mogą spowodować

uszkodzenia stolarki otworowej i innych elementów szklanych, ceramicznych i metalowych.

Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie odzieży ochronnej i rękawic

gumowych. Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.

– RENOGAL

Usunięcie  skażeń  biologicznych  (mchów,  glonów,  porostów,  bakterii,  grzybów

pleśniowych) mechanicznie np. szczotką drucianą. Naniesienie na oczyszczona powierzchnię

preparatu  RENOGAL w ilości  od  0,1-0,5dm3/m2.  Po  24  godzinach  można przystąpić  do

dalszych prac renowacyjnych.

b). OBRZUTKA.

Na podłoże zneutralizowane preparatem ESCO-FLUAT należy wykonać obrzutkę

z  zaprawy cementowej  z  dodatkiem preparatu  ASOPLAST-MZ. Zaprawa powinna pokryć

powierzchnię ściany maksymalnie w 50%. Zaprawę należy sporządzić w następujący sposób:

połączyć wodę z preparatem ASOPLAST-MZ w stosunku 1:2. Cement i piasek o uziarnieniu
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0 - 4mm wymieszać  w stosunku 1:3 (jedna część cementu:  trzy części  piasku).  Do wody

zarobowej  dosypywać  mieszaninę  piasku  z  cementem  ciągle  mieszając  do  uzyskania

potrzebnej - rzadkiej konsystencji (umożliwiającej szprycowanie z pomocą szczotki, aparatu

natryskowego  lub  miotełki).  Zaprawę  z  dodatkiem  ASOPLAST-MZ  należy  mieszać

intensywnie przez czas nie dłuższy niż 2 minuty tak, aby nie wprowadzić do mieszaniny zbyt

dużej  ilości  powietrza.  Obrzutkę  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5oC.

Przestrzegać  należy  wszystkie  reguły  sztuki  budowlanej  takie  jak  przy  wykonywaniu

zwykłych tynków z zapraw cementowych. Należy chronić świeżo ułożoną wyprawę przed

zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nasłonecznienia.

c). WYRÓWNANIE UBYTKÓW.

Po związaniu i stwardnieniu obrzutki należy wyrównać i uzupełnić powierzchnię

ściany  tynkiem  wapienno-cementowym  z  dodatkiem  preparatu  napowietrzającego

THERMOPAL-P. Do mieszania używać mieszarek przeciwbieżnych lub wolnospadowych.

Kolejność dodawania i proporcji składników podaje tabela:

Podłoże  przed nałożeniem zaprawy powinno być czyste i  wilgotne.  Nie zacierać  warstwy

tynku wyrównującego, pozostawić ją szorstką.

d). WYKONANIE TYNKÓW.

Tynki  renowacyjne  THERMOPAL-SR22  i  THERMOPAL-SR44  przygotować

(wymieszać z wodą) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu tynkarskiego a przy

niewielkich ilościach można ją także przygotować w wiadrze lub pojemniku na zaprawę przy

użyciu  mieszadła  i  wiertarki  wolnoobrotowej.  Tynk  należy  nanosić  warstwą  grubości

określonej w tabeli, przy czym w jednym zabiegu nie wolno nakładać warstwy o grubości

większej  niż  2cm.  Przy  większych  grubościach  tynk  nanosić  etapowo.  Uwaga:  Łączna

grubość tynku renowacyjnego nie może być w żadnym z miejscu mniejsza od 2,0cm. Jeżeli

tynki  układane  są  maszynowo  to  należy  zastosować  się  do  następujących  zaleceń,  m.in.

końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując



42

optymalną,  odległość  końcówki  od  powierzchni  tynkowanej,  a  mianowicie:  nanoszenie

obrzutki i gładzi - przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy średnicy dyszy 13 - 14 mm

ok. 30cm; nanoszenie narzutu - przy średnicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy średnicy dyszy

13 - 14mm ok. 18cm.

Przy  wykonywaniu  tynków  zewnętrznych  zaleca  się  -  w  celu  zwiększenia

przyczepności  warstw tynku do podłoża - stosować zestaw tynkarski  ze sprężarką.  Czas 1

cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika powinien

wynosić nie mniej niż 2 minuty. Każdorazowo należy sprawdzić stan węży oraz ich połączeń i

mocowań.  Każdą  poprzednią  warstwę  bezpośrednio  po  stwardnieniu  należy  poziomymi

ruchami  uszorstkowić  i  pozostawić  do  wyschnięcia.  Po  naniesieniu  tynku  należy  usunąć

nadmiar materiału, a powierzchnię zatrzeć. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentrację

środka wiążącego na powierzchni i może powodować powstawanie rys w wyniku naprężeń

skurczowych.

Zabrania  się  stosowania  metalowych  listew  profilowych  dla  zlicowania

powierzchni  tynkowanych.  Aby uzyskać prawidłową pod względem równości  płaszczyzny

powierzchnię  należy  wyznaczyć  lica  powierzchni  i  następnie  wykonać  tradycyjne  pasy

kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk. Wyznaczenie lica powierzchni tynku

wewnątrz pomieszczeń rozpoczyna się od wyznaczenia horyzontu. W tym celu w odległości

25  -  30cm  od  sufitu,  w  rogach  pomieszczenia,  wbija  się  w  ścianę  gwoździe  tak,  aby

wystawały ponad  najbardziej  wysuniętą powierzchnię  tyle  jaka będzie  grubość tynku. Ich

wysokość względem siebie sprawdzić należy za pomocą węża wodnego, poziomicy laserowej

lub innego przyrządu. Pomiędzy nimi rozciąga się sznurek malarski i na jego linii osadza się

gwoździe lub kołki na zaprawie,  z której mamy wykonać tynk. Do osadzenia klocków nie

należy  używać  zaprawy  gipsowej,  powoduje  ona  bowiem  powstawanie  plam  na  tynku.

Również gips, którym umocowane są puszki instalacyjne lub przewody elektryczne należy

usunąć,  a  elementy  te  zamocować  np.  klejem  mineralnym  do  glazury.  Po  wyznaczeniu

horyzontu przystępuje się do wyznaczania lica powierzchni przyszłego tynku. W tym celu do

główki skrajnego tj. narożnego gwoździa wyznaczającego horyzont przykłada się pion i po

opuszczeniu  go  aż  do  podłogi  wbija  się  w spoinę  ściany,  w odległości  15  do  20  cm od
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podłogi,  nowy gwóźdź tak,  aby jego główka dotykała sznura pionu.  Z kolei  między tymi

gwoździami napina się sznur i wzdłuż niego osadza w ścianie klocki w odległości od 1,5 do

2m.  Jednocześnie  należy  zwrócić  uwagę  na  to,  aby  powierzchnie  wszystkich  klocków

licowały  w  linii  pionowej  z  napiętym  sznurem.  Tę  samą  czynność  trzeba  powtórzyć,

opuszczając  pion  z  drugiego  skrajnego  gwoździa,  umieszczonego  na  tej  samej  ścianie.

Następnie naciąga się sznur między gwoździami pionowych, skrajnych rzędów i stosownie do

linii wytyczonej sznurem osadza się klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio.

Można,  przy  wprawie  tynkarza,  zamiast  klocków  zastosować  narzucone  placki  zaprawy

wyrównane  packą.  Po  wykonaniu  placków  lub  osadzeniu  kołków  przystępuje  się  do

wykonania pasów kierunkowych, w gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest

„biciem pasów". Polega ono na tym, że na pionowe linie wyznaczone między plackami lub

klockami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga się je łatą równo z powierzchnią placków lub

klocków. Użyta zaprawa musi być ta sama co tynk. Po stężeniu zaprawy na pasach usuwa się

gwoździe  lub klocki,  a  pozostałe  po nich ślady zaciera narzutem z kielni.  Ten tradycyjny

sposób jest pracochłonny, ale umożliwia precyzyjne wyznaczenie płaszczyzny ściany. Można

zamiast tego stosować listwy drewniane, ale jak wyżej to opisano, muszą one zostać usunięte

przed  ostatecznym  wykończeniem  powierzchni  a  do  ich  przymocowania  zabrania  się

stosowanie gipsu lub klejów zawierających gips. Analogicznie wykonuje się tą operację na

powierzchniach zewnętrznych ścian. W trakcie tynkowania należy utrzymywać w czystości

podesty rusztowań czy posadzkę (wewnątrz pomieszczeń), aby możliwe było ponowne użycie

zaprawy, która spadnie w trakcie wykonywania narzutu.  Zaprawę narzuca się kielnią bądź

czerpakiem równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty powinny zazębiać się

między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. Nadmiar należy ściągać łatą lub

deską prowadząc ją ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarnięty nadmiar

zaprawy wrzuca się do skrzyni. Narzut w narożach najlepiej wyrównać za pomocą pac w

kształcie  kątownika  z ostrym lub owalnym narożem. We wnękach,  na słupach itp.  narzut

wykonuje się przy zastosowaniu wzorników prowadzonych na tymczasowo zamocowanych

listwach prowadzących (prowadnicach).

e). SZPACHLOWANIE I WYGŁADZANIE POWIERZCHNI.

Przed  szpachlowaniem  należy  usunąć  z  podłoża  kurz  i  zabrudzenia.  Całość

nawilżyć wodą. Należy przyjąć zasadę,  że szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnięciu i

związaniu tynku renowacyjnego. Przeciętnie należy odczekać ok. 1 dzień na 1mm grubości

tynku,  jednak  w  zależności  od  warunków  cieplno-wilgotnościowych  czas  ten  może  ulec

zmianie. Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania może doprowadzić do pojawienia się rys
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skurczowych  na  powierzchni  szpachli.  THERMOPAL-FS33  należy  przygotować  przez

dosypywanie  do  wody  i  dokładne  mieszanie  w  czystym  pojemniku  aż  do  uzyskania

jednorodnej,  homogenicznej  masy  w  proporcjach  opisanych  wyżej  (i  umieszczonych  na

opakowaniu). Nanosić masę warstwami o grubości od 1 do 2mm przy użyciu pacy metalowej.

Po wstępnym wyschnięciu (ok. 15-20 minut) można powierzchnie zacierać za pomocą packi z

filcem. Zacieranie gładzi wykonuje się ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku należy w

miarę potrzeby skrapiać go wodą przy pomocy pędzla, aby zaprawa nie ciągnęła się za packą

lub nie kruszyła się i odpadała, jeżeli jest za sucha. Szpachla THERMOPAL-FS33 nie nadaje

się po wyschnięciu do szlifowania.  Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi  zaprawę należy

narzucać pasmami, przy czym przerwy między pasmami nie powinny być szersze niż pasma.

Następnie  wypełnia  się  przerwy  między  pasmami.  Grubość  gładzi  po  ręcznym  jej

wyrównaniu powinna wynosić ok. 2mm.

f). PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA.

Podłoże  powinno  być  mocne,  suche  i  wolne  od  substancji  zmniejszających

przyczepność.  Dlatego  chłonne  podłoże  należy  zagruntować  preparatem  TAGOSIL-G  w

rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1 jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupełnień tynków należy

fluatować oraz po 24 godzinach spłukać wodą.

g). MALOWANIE TYNKÓW.

Farba krzemianowa może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby

uniknąć  widocznych  połączeń  pracować należy  metodą  „mokre  na  mokre”.  Powierzchnie

tworzące widoczne całości należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są

przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić

przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką.

Ponieważ składnikami farby krzemianowej TAGOSIL-PROFI są materiały naturalne możliwe

są niewielkie różnice intensywności kolorów. Dlatego materiały pochodzące z różnych partii

(różne charge) należy wymieszać lub stosować na oddzielnych powierzchniach.

Dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  i  odchylenie

krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na

całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w

pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
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Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych

Powyższa  tabela  ma  zastosowanie,  gdy  projektant  nie  określi  innych

dopuszczalnych odchyłek.

Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien

zawierać:

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

1.14. REMONT STROPU.

Materiały:

- wiatroizolacja z folii PE;
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- paroizolacja z folii PE;

- mata wełny mineralnej gr. 15cm.

Wykonanie robót:

- usunięcie warstwy polepy;

-oczyszczenie  powierzchni  stropu  z  trocin  i  innych  materiałów  sypkich  stanowiących

ocieplenie stropu;

- sprawdzenie nośności konstrukcji belek;

- demontaż elementów konstrukcji więźby dachowej na czas wylewania wieńców:

- wykonanie wieńców żelbetowych obwodowych na ścianach nośnych (wg rys. nr 11);

- rozłożenie na powierzchni między-belkowej oraz na belkach – folii paroizolacyjnej z PE;

- wyłożenie w miejscach między belkami wełny mineralnej gr. min. 10+10cm;

- rozłożenie na powierzchni wełny folii wiatroizolacyjnej z PE;

1.15. INSTALACJE SANITARNE

      Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej

wody, kanalizacji sanitarnej w budynku portierni zlokalizowanej  na działce o nr ewid. 1146/2

położonej przy ulicy Wielkopiecowej 1, 27-200 Starachowice.

Zakres opracowania obejmuje:

- obliczenie strat ciepła pomieszczeń dobór elektrycznych grzejników konwektorowych;

- dobór średnic rur instalacji wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej.

1.15.1 INSTALACJA C.O.

a) OPIS SYSTEMU OGRZEWCZEGO

W związku z projektowanym remontem budynku, pomieszczenia zostaną wyposa-

żone w naścienne konwektorowe modułowe grzejniki elektryczne np. typu TROTEC lub rów-

noznaczny. Dobór grzejników przedstawiono w tabeli poniżej.

b) STRATY CIEPŁA W POMIESZCZENIACH I DOBÓR GRZEJNIKÓW

Nazwa pomieszczenia

Straty ciepła
przez

przenikanie

Wentylacyjne
straty ciepła

Nadwyżka
mocy cieplnej

Całkowite
obciążenie

cieplne
Typ dobranego grzejnika

FT,i FV,i FRH,i FHL,i Typ/dł./wys./szer./moc

W W W W Typ/mm/mm/mm/W

1.1 Sień 1346,0 0,0 283,1 1629,1 2x TCH22E/533/355/750W

1.2 Wartownia 3010,3 0,0 303,6 3313,9
TCH22E/533/355/2000W
TCH22E/533/355/1250W

1.3 Pokój gospodarczy 1 1803,4 272,5 294,8 2370,7 2 xTCH22E/533/355/1250W

1.4 Komunikacja 663,8 0,0 82,9 746,8 TCH22E/533/355/750W
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1.5 Pokój 
gospodarczy 2

1928,8 215,5 233,2 2377,6 2 xTCH22E/533/355/1250W

1.6 Łazienka 615,6 402,6 49,5 1067,7 TCH22E/533/355/1250W

1.7 Przedsionek 1123,8 0,0 104,1 1227,9 TCH22E/533/355/1250W

1.8 WC 989,4 271,7 36,7 1297,8 TCH22E/533/355/1250W

e) PARAMETRY INSTALACJI:

- Zapotrzebowania ciepła dla całego budynku                                          - 23416,94kWh/rok

- Parametry czynnika / medium/ (c.o + wentylacja)                                 - 75/65oC

- Projektowane obciążenie cieplne na powierzchnię (фA)                       - 179,70W/m2

- Projektowane obciążenie cieplne na kubaturę (фV)                               - 58,92W/m3

f) ELEMENTY INSTALACJI: 

            Elektryczny system grzewczy zostanie zbudowany z grzejników konwektorowych

elektrycznych  typu  np.  TROTEC  (lub  równoznaczny)  o  obniżonym  zużyciu  energii

elektrycznej  i  zwiększonej  wydajności  cieplnej.  Konstrukcja  wewnętrzna  każdego  z

elementów grzejnych ma postać radiatora,  która ogrzewa pomieszczenia poprzez wymianę

powietrza podnosząc zimne powietrze z dołu, ogrzewając je i unoszą do góry, tworząc cykl

rotacyjny,  dzięki  któremu  odbywa  się  wymiana  całego  zimnego  powietrza. Grzejniki

posiadają tak zwany “miękki start”, który wydłuża żywotność grzałki zarazem nie powoduje

uderzenia w sieć w momencie  włączenia,  lecz rozgrzewa się łagodnie.  Są bezpieczne dla

otoczenia – ich obudowa nie nagrzewa się – nie istnieje ryzyko oparzenia. Grzejniki posiadają

podwójne  zabezpieczenie  termiczne,  które  zabezpiecza  grzejnik  przed  nadmiernym

rozgrzaniem się na skutek niewłaściwego użytkowania, nie obniżają naturalnej wilgotności

powietrza, nie wywołują efektu palenia kurzu, bezwonne. 

1.15.2  INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

a) ELEMENTY I MONTAŻ

- Przewody instalacji wody zimnej i ciepłej – z rur wielowarstwowych RADORESS z PE-

X/AI/PE-X

- Projektuje się prowadzenie rur instalacji wody zimnej i ciepłej:

   - po wierzchu ścian – w pomieszczeniu z zestawem wodomierzowym

   - w bruździe ściennej – pion wody

  - rozprowadzenie przewodów od pionu do baterii czerpalnych prowadzić w bruzdach na

wysokości 1m od posadzki 
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-  Montaż  instalacji  z  rur  wielowarstwowej  typu  PE-X/AI/PE-X  –  systemu  RADORESS

powinien być prowadzony w oparciu o dokumentację techniczną. Należy stosować ogólne

warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych.

- Przewody wody zimnej, cwu prowadzone w warstwie posadzkowej oraz w bruździe ściennej

należy prowadzić w rurze ochronnej „peszel”. 

-  Uwaga:  ułożenie,  montaż  oraz  próby  ciśnieniowe  rur  wody  zimnej,  cwu  –  zgodnie  z

wytycznymi „Systemy Instalacji Wodociągowych i Grzejnikowych – Poradnik Projektanta”

oraz wytycznych producenta rur.

b) OBLICZENIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

1. Określenie zapotrzebowania wody dla budynku

Urządzenie Ilość [szt.]
qn 
[dm3/s]

qn,wz 
[dm3/s]

qn,cwu 

[dm3/s]
qn,og 
[dm3/s]

pw [kPa]

Umywalka (Um) 2 0,07 0,14 0,14 0,28 100

Miska ustępowa (Mu) 1 0,13 0,13 0 0,13 50

Natrysk (Na) 1 0,15 0,15 0,15 0,30 100

suma 0,42 0,29 0,71

2. Dobór średnic przewodów i wyznaczenie strat ciśnienia na odcinkach

WODA ZIMNA

Nr
odc.

Wyszcze-
gólnienie

L [m] Σqn[dm3/s] q [dm3/s]
Dz x g
[mm]

v[m/s] R[kPa/m]
Δpl=R*L

[kPa]

1 Um 2,60 0,07 0,15 16x2,0 0,67 0,42 1,09

1a Pdw 2,46 0,83 0,13 26x3,0 2,80 4,90 12,05

1b Na 2,05 0,15 0,24 16x2,0 1,30 2,30 4,72

1c 1a+1b 0,40 0,98 0,15 26x3,0 3,30 6,50 2,60

2 1+1c 0,73 1,05 0,33 26x3,0 3,50 7,00 5,11

2a Mu 1,72 0,13 0,07 16x2,0 1,20 2,00 3,44

3 2+2a 0,15 1,18 0,36 26x3,0 3,60 8,50 1,28

3a Um 3,27 0,07 0,23 16x2,0 0,67 0,42 1,37

4 3+3a 1,62 1,25 0,13 26x3,0 3,70 8,60 13,93

WODA CIEPŁA

Nr
odc.

Wyszcze-
gólnienie

L [m] Σqn[dm3/s] q[dm3/s]
Dz x g
[mm]

v[m/s] R[kPa/m]
Δpl=R*L

[kPa]

1 Um 3,84 0,07 0,15 16x2,0 0,62 0,46 1,77

1a Um 2,98 0,07 0,15 16x2,0 0,62 0,46 1,37

2 1+1a 0,52 0,14 0,26 20x2,0 0,80 0,62 0,32

2a Na 2,30 0,15 0,07 16x2,0 1,20 1,60 3,68

3 2+2a 2,75 0,29 0,30 20x2,0 1,40 1,50 4,13
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3. Wyznaczanie najniekorzystniej usytuowanego punktu czerpalnego w instalacji
Woda	zimna:
Suma strat ciśnienia liniowych:
ƩΔpl = 1 + 2 + 3 + 4 =  1,09 + 5,11 + 1,28 + 13,93 = 21,41kPa 
ƩΔpl = 0,02141MPa

Suma strat ciśnienia miejscowych:
Δpm = 30% * ƩΔpl

Δpm = 30% * 0,02141MPa = 0,006423MPa

Suma strat ciśnienia miejscowych i liniowych:
Δp = Δpl + Δpm 
Δp = 0,02141MPa + 0,006423MPa = 0,027833MPa

Woda	ciepła:
Suma strat ciśnienia liniowych:
ƩΔpl = 1 + 2 + 3 = 1,77 + 0,32 + 4,13 = 6,22kPa 
ƩΔpl = 0,00622MPa

Suma strat ciśnienia miejscowych:
Δpm = 30% * ƩΔpl

Δpm = 30% * 0,00622Mpa = 0,001866MPa

Suma strat ciśnienia miejscowych i liniowych:
Δp = Δpl + Δpm 
Δp = 0,00622MPa + 0,001866MPa = 0,008086MPa

4.3. Dobór filtra
Dobrano filtr mechaniczny siatkowy z osadnikiem typu Y222 z połączeniem gwintowym. 
Dla przepływu qn = 2,59 m3/h  i  DN= 11/4 cala (30mm) odczytano stratę na filtrze równą:
Δp(f) = 0,25m słupa wody
Δp(f) = 0,0025 MPa

4.4. Dobór wymiennika ciepła
qn = 0,29dm3/s = 3,6 * 0,29m3/h = 1,044m3/h
qn = 1044dm3/h
Dla 1,0446m3/h dobrano podgrzewacz Vitocell 100-V o pojemności 160l:
Przepływ wody grzewczej q = 3,00 m3/h

Wysokość strat na wymienniku (z nomogramu)
Δpwym = 7,7kPa = 0,0077MPa 

5. Wyznaczenie minimalnego ciśnienia wody dla instalacji
Ciśnienie	wody	przed	punktem	czerpalnym:
pw = 0,1MPa
Ciśnienie	wywołane	geometryczną	wysokością	położenia	punktu	czerpalnego:
PH = hg * g * γw 
hg = Wys. geometryczna wynikająca z różnicy rzędnych położenia przewodu wodociągowego ulicznego i punktu
czerpalnego najwyżej położonego (3,50m)
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g = przyspieszenie ziemskie = 9,81m/s2

γw = gęstość wody dla temp. +10OC = 1000 kg/m3 
γw = gęstość wody dla temp. +55OC = 986 kg/m3 

PH (+10) = 3,50 * 9,81 * 1000 = 34335kg/m*s 2  =  3,4335N/m2 = 0,0343MPa
P H (+55) = 2,50 * 9,81 * 986 = 24182kg/m*s 2  =  2,4182N/m2 = 0,0242MPa

5.1 Dla wody zimnej (+10oC)
Pmin = PH+ Δp + Δp(wd)+ Δp(f)

PH = 0,0343MPa+0,027833MPa+0,10MPa+0,0025 MPa = 0,1646MPa 
 PH = 0,1646Mpa <  0,3Mpa

5.2 Dla wody ciepłej (+55oC)
Pmin = PH + Δp + Δp(wd) + Δp(f) + Δpwym

PH = 0,0242MPa+0,008086MPa +0,10MPa+0,0025 MPa+0,0077MPa =0,1425MPa 
 PH = 0,1425Mpa <  0,3Mpa

1.15.3 KANALIZACJA SANITARNA

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego dla przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego wg PN-EN

12056-2 

Dane Wartość Jednostka

System instalacji kanalizacyjnej System III
Rodzaje punktów czerpalnych:
Umywalka 2 sztuka
Odpływ jednostkowy 0,50 dm3/s
Ustęp spłukiwany ze zbiornikiem 6l 1 sztuka
Odpływ jednostkowy 2,50 dm3/s
Natrysk z korkiem 1 sztuka
Odpływ jednostkowy 1,00 dm3/s
Suma odpł  ywów jednostkowych  4,50 dm3/s
Współczynnik częstości 0,50
Natężenie przepływu ścieków sanitarnych 1,06 dm3/s

-  Przewody  z  rur  PVC,  łączone  za  pomocą  uszczelek  gumowych  wg  PN-81/C-89205,  i

kształtek wg PN-81/C-89203.

- Piony kanalizacyjne prowadzić w szachtach / bruzdach/ budowlanych ściśle oznaczonych

wg proj.

- Piony  muszą  być  uzbrojone  w  rewizje  i  zakończone  wywiewkami  lub  kominkami

wentylacyjnymi.

- Odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych rurą wywiewną Ø160mm.

- Przybory sanitarne typu standard, dostępne w handlu.

- Baterie czerpalne – przyjęto  - stojące.

- Do kontroli przewidziano czyszczarki rewizyjne zamykane hermetycznie

-  Odprowadzenie  ścieków.  Ścieki  odprowadzone  będą  do  kanalizacji  sanitarnej  poprzez

projektowane przyłącze.
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1.16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1.16.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią :

- Ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz.351),

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  17  lipca  2015  w  sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz.

1422).

- Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki

Terenowej  i  Ochrony  Środowiska  z  dnia  9  kwietnia  1977r  .  w  sprawie  warunków

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  instalacje  elektroenergetyczne,  urządzenia

oświetlenia elektrycznego ( Dz. U . 1977 r. NR 14 , poz 58 ),

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109.

poz 719),

 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych  (Dz. U. Nr

124, poz 1030),

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego  pod względem ochrony przeciwpożarowej

(Dz.U. Nr.121,poz.1137 z późniejszymi zmianami).

1.16.2.  KLASA  ODPORNOŚCI  POŻAROWEJ  BUDYNKU  ORAZ  ODPORNOŚĆ

OGNIOWA I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA. 

Budynek  zakwalifikowano  do  klasa  D  odporności  pożarowej.  Poszczególne

elementy budynku odpowiadają poniżej podanej minimalnej odporności ogniowej, określonej

w minutach:

Klasa
odporności
pożarowej
budynku

Elementy budynku
Główna  konstrukcja
nośna)

Stropy Ściany Dachy 

Główna
konstrukcja
nośna

Konstrukcja
dachu

Strop Stopień
rozprzestrzeni
ania ognia

Ściana
zewnętrzna

Ściana
wewnętrzna

Przekrycie
dachu

Stopień
rozprzestrzenia
nia ognia

D R30 nie stawia
się

wymagań

REI30 NRO EI30   nie stawia
się

wymagań

   nie
stawia się
wymagań

NRO

Oznaczenia w tabeli:

min. – minuty,   NRO– nie rozprzestrzeniające ognia,   

SRO– słabo rozprzestrzeniające ognia,   
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       Elementy  oddzieleń  przeciwpożarowych  powinny  odpowiadać  poniżej  podanym

wartościom odporności ogniowej podanej w minutach:

Klasa odporności pożarowej budynku Minimalna  odporność  ogniowa  oddzielenia
przeciwpożarowego w min.

Minimalna odporność ogniowa drzwi

D REI 60 stropów EI 60

           Wszystkie zastosowane materiały w stosunku do których wymagana jest odporność

ogniowa posiadały będą atesty polskich instytutów.

1.16.3. PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO

        Przyjmuje się, że gęstość obciążenia ogniowego w całej części budynku nie przekroczy

500MJ/m2.

1.16.4. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE

Budynek  stanowi  jedną  strefę  pożarową.  Dopuszczalna  powierzchnia  strefy  pożarowej  –

10000,00 m2

1.16.5. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI

       Obiekt zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III

1.16.6. POWIERZCHNIA , WYSOKOŚĆ, ILOŚĆ KONDYGNACJI

Zestawienie podstawowych wielkości charakteryzujących obiekt:

1. Powierzchnia zabudowy:                                                                                             93,95m2 

2. Powierzchnia całkowita:                                                                                            101,55m2

3. Powierzchnia użytkowa:                                                                                              60,00m2

4. Kubatura brutto:                                                                                                         403,20m3

5. Wysokość do okapu (elewacja frontowa):                                                                     3,21m

6. Wysokość do kalenicy(elewacja frontowa):                                                                  5,34m

7. Całkowita długość budynku                                                                                        15,52m

8. Całkowita szerokość budynku                                                                                      7,50m

9. Nachylenie połaci dachu:                                                                                                 34° 

Budynek  użyteczności  publicznej  niepodpiwniczony,  parterowy  z  poddaszem

nieużytkowym. Budynek nie przekracza 12m łącznie ponad poziom terenu - budynek niski. 
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1.16.7. WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY. 

Obiekt zostanie wyposażony  w podręczny sprzęt gaśniczy umieszczony w miejscach do

tego wyznaczonych tj. gaśnice  proszkowe GP4x - ABC w ilości śr. 3 szt. na 100m2 pow.,

dojście do gaśnicy max. 30m.

1.16.8. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU

Do zewnętrznego  gaszenia  pożaru  budynku  przewiduje  się  hydrant  zewnętrzny  (na

działce  Inwestora)  nadziemny  umieszczony  na  sieci  wodociągowej  w  odległości  nie

przekraczającej 35m od budynku. Wydajność sieci hydrantowej powinna wynosić 20dm3/s.

1.16.9.  WARUNKI  EWAKUACJI,  OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJI

DRÓG I POMIESZCZEŃ 

Ewakuacja  z  budynku odbywa się  za pomocą poziomych dróg komunikacji  ogólnej

służących celom ewakuacji. Z poziomu przyziemia istnieją następujące wyjścia bezpośrednio

na zewnątrz obiektu: dwa bezpośrednie wyjście z sieni - pom. nr 1.1  (od północy i południa)

oraz jedno bezpośrednie wyjście od północy z przedsionka – pom. nr 1.7.

Szerokość  wyjścia  ewakuacyjnego  (drzwi)  dostosowano  do  liczby  osób  mogących

przebywać jednocześnie w pomieszczeniu, przyjmując 0,6m szerokości wyjścia na 100 osób,

lecz nie mniej niż 0,9m w świetle. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi nie

mniej  niż  1,2m  przyjmując  0,6m  na  100  osób  mogących   przebywać   w  danej  strefie

ewakuacyjnej.  Wyjście ewakuacyjne należy odpowiednio oznakować.

1.16.10.  DROGI POŻAROWE.

          Dojazd przeciwpożarowy zapewniony jest wjazdem na teren szer. 5,0m w ramach

istniejącego zjazdu z drogi publicznej. Do budynku należy zapewnić dojazd na utwardzony

teren przed budynkiem.
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1.16.11.  SPOSÓB  ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOŻAROWEGO  INSTALACJI

UŻYTKOWYCH

W obiekcie zainstalowany zostanie przeciwpożarowy wyłącznik prądu funkcjonujący

zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami.  Przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu  umieszczony

zostanie w pobliżu wejścia do obiektu. Obiekty należy wyposażyć w instalację odgromową.

Wszystkie zastosowane oprawy oświetleniowe  powinny posiadać atesty lub certyfikaty.

        Projektowany system sygnalizacji pożaru składa się z jednej centralki z pięcioma liniami

dozorowymi pętlowymi z indywidualnym adresowaniem urządzeń.  Centralę zlokalizowano

na parterze budynku w pomieszczeniu nr 1.2 ze względu na fakt, że w obiekcie nie ma innego

pomieszczenia technicznego z etatowym całodobowym dozorem. 

           Przewidziano zastosowanie mikroprocesorowych, interaktywnych, adresowalnych

optycznych  czujek  dymu  -  przeznaczonych  do  wykrywania  widzialnego  dymu,

towarzyszącego powstawaniu większości pożarów. Umożliwiają one wykrycie pożaru w jego

początkowym  stadium,  gdy  materiał  jeszcze  się  tli,  co  następuje  na  ogół  długo  przed

wybuchem otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Czujki charakteryzuje

się znaczną odpornością na wiatr, na zmiany ciśnienia i kondensację pary wodnej. Mają dużą

czułość  na dym widzialny. Wszystkie czujki  będą  umieszczone w gniazdach  w miejscach

wskazanych na rzutach poszczególnych kondygnacji.

  Aby zapewnić kompleksową ochronę obiektu zastosować należy analogowy adresowalny

system sygnalizacji alarmu pożaru. Linie dozorowe systemu SAP zawierające czujki i moduły

połączyć w systemie pętlowym w pełni redundantnym tzn. w stanach awaryjnych zasilanym

niezależnie z obu końców pętli. Za stan awaryjny uważa się wystąpienie zwarcia lub przerwę

w  okablowaniu.  W  obiekcie  należy  zamontować  optyczne  czujki  dymu  dozorujące

przestrzenie miedzystropowe oraz nastropowe w dozorowanych pomieszczeniach. Wszystkie

czujki instalowane w przestrzeni sufitu powinny być wyposażone we wskaźniki zadziałania

montowane  bezpośrednio  na  suficie  bezpośrednio  pod  czujką.  W chwili  wykrycia  pożaru

czujka przekazuje sygnał do centrali CSP jak równie jej zadziałanie jest sygnalizowane przez

wskaźniki  zadziałania.  W  budynku  na  poszczególnych  piętrach  należy  zamontować

sygnalizatory  akustyczne  informujące  o  ewentualnym  pożarze.  Sterowania  urządzeń

współpracujących  z  systemem SAP należy  wykonać  przy  wykorzystaniu  przekaźników w

modułach sterująco-monitorujących zamontowanych na pętlach dozorowych (styki NC lub

NO). Ponieważ system alarmu pożaru ma za zadanie uruchamiać sygnalizatory akustyczne

wymagające zewnętrznego zasilania w systemie SAP zastosować należy zasilacze 24VDC

umożliwiające  ich  zasilanie.  Zasilanie  z  zasilacza  24VDC  należy  przeprowadzić  przez
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przekaźnik  w  modułach  sterująco-monitorującychktóry  w  razie  pożaru  załącza  obwód

zasilania sygnalizatora, co powoduje jego uruchomienie. 

             Przewody linii dozorowych i sygnałowych prowadzić:

-  na poszczególnych kondygnacjach - w listwach elektroinstalacyjnych PCV ułożonych na

stropie stałym;

-  na atestowanych uchwytach dla przewodów sygnałowych typu HDGs.

             Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) wykonać:

-  linie  dozorowe  przewodem  uniepalnionym  YnTKSYekw  1x2x0,8.  Ekran  na  trasie  linii

dozorowych niepołączony jest z żadną konstrukcją,  lecz wyłącznie z uziemieniem centrali

(jednostronnie) i we wskazanym punkcie montażowym elementów pętlowych;

- linie zasilające i sterujące od modułów (z wykorzystaniem styków NC lub NO) do urządzeń

sterowanych napięciowo, przewodem HDGs PH90 2x1,0;

- linie sygnałowe sygnalizatorów optyczno-akustycznych przewodem niepalnym HDGs

PH90 2x1,0.

      Przy  przejściach  przez  ściany  wydzieleń  pożarowych  przejścia  wypełnić

specjalizowanymi masami stanowiącymi odpowiednie przegrody pożarowe (np. firmy Hilti).

Przejścia oznaczyć stosownym i tabliczkami.

            Przy wyznaczaniu ciągów instalacyjnych dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań

z innymi instalacjami.

          Przy prowadzeniu instalacji równolegle z instalacją elektryczną przewody instalacji

sygnalizacji pożaru prowadzić w przepisowej odległości min. 10 cm

           Przewody między elementami systemu nie powinny być przedłużane – powinny to być

przewody jednoodcinkowe.

    Ewentualne  połączenia  wykonywać  przy  wykorzystaniu  atestowanych  puszek

połączeniowych typu PIP 1A lub PIP 2A.

Skład systemu

• mikroprocesorowa centrala  sygnalizacji  pożarowej   o pojemności  4  adresowalnych  pętli

dozorowych z moźliwością adresowania w każdej po 127 adresów;

• uniwersalne optyczne czujki dymu;

• adresowalny element kontrolno-sterujący;

• adresowalny sygnalizator akustyczny;

• wskaźnik zadziałania.
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Budynek  użyteczności  publicznej  niepodpiwniczony,  parterowy  z  poddaszem

nieużytkowym. Budynek nie przekracza 12m łącznie ponad poziom terenu - budynek niski. 

1.16.12. ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIEDNICH

Budynek  zlokalizowany  został  w  odległości  spełniającej  warunki  ochrony

przeciwpożarowej. 

1.16.13. ZAGROŻENIE WYBUCHEM

Nie występuje w  tym przypadku zagrożenie wybuchem.

1.16.14. ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ.

Stosowanie do wykończenia wnętrz z materiałów łatwo zapalnych, których produkty

rozkładu termicznego  są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

Okładziny sufitów należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie

kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Wykładziny  podłogowe  powinny  być  wykonane  z  materiałów  co  najmniej  trudno

zapalnych.

Powyższe  elementy  powinny  posiadać  stosowne  atesty  potwierdzające  klasyfikację

ogniową. 

Autorzy projektu:

mgr inż. arch. Zbigniew Doktór,  upr. nr ewid. 227/KL/72                 

mgr inż. arch. Andrzej Papierz   110/90/WŁ

mgr inż. Radoslaw Stanecki

Lipiec 2017
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1.17.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.17.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  remontowy  instalacji  elektrycznej  dla

przebudowy instalacji elektrycznej w budynku portierni zlokalizowanym w Starachowicach

przy ulicy Wielkopiecowej 1 na działce oznaczonej w ewidencji gruntu nr 1146/2. 

1.17.2. PODSTAWA OPRACOWANIA I DANE WYJŚCIOWE

Podstawę opracowania stanowią:

- podkłady architektoniczno – budowlane,

- wytyczne branżowe, architektoniczne i Inwestora,

- obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia.

1.17.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt w swym zakresie zawiera następujące instalacje oraz ich elementy:

• instalację gniazd wtyczkowych;

• instalację oświetlenia;

• elektrycznej tablicy rozdzielczej TR;

• instalację kamer przemysłowych;

• instalację ochrony przeciwporażeniowej;

• instalację ochrony przepięciowej;

• instalację odgromową;

• instalację antywłamaniową.

1.17.4. ZASILANIE BUDYNKU

Projektowany  budynek  będzie  zasilony  poprzez  istniejące  przyłącze  kablem

podziemnym WLZ z zestawu złączowo-pomiarowego zlokalizowanym na północnej elewacji

budynku  Portierni.  Ze  złącza  należy,  prowadzić  przewód  AsXSn  4x16mm2 w  rurce

winidurowej  Ø37  ułożonej  na  tynku  budynku  do  tablicy  TL.  Zarezerwowana  moc

przyłączeniowa jest wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania mocy elektrycznej.
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1.17.5. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

              Dla istniejącego budynku Portierni, na zewnątrz elewacji północnej znajduje się od-

dzielny pomiar energii elektrycznej do wewnętrznych rozliczeń jako sublicznik. Przyjęto po-

miar bezpośredni licznikiem energii czynnej C52, 3-fazowy, 1-taryfowy. Pomiar zlokalizowa-

ny w zestawie  złączowo-pomiarowym „ZZP” na  zewnątrz  istniejącego  budynku portierni.

Schemat ideowy układu pomiarowego pokazano na rysunku E3.

1.17.6. TABLICA ROZDZIELCZA TR 

            Wewnątrz budynku w pomieszczeniu nr 1.1 (sień), będzie znajdować się rozdzielnia

TR zgodnie ze schematem na rysunku E3. Do tablicy należy przyłączyć nowo-projektowane

gniazda 1F/16A 230V AC oraz obwód oświetlenia. Tablica wyposażona będzie w wyłącznik

główny FR304. Wszystkie obwody należy zabezpieczyć zgodnie ze schematem wyłącznikami

nad-prądowymi  S301  poprzedzonymi  wyłącznikiem  przeciwporażeniowym  i

różnicowoprądowym P300 o prądzie różnicowym  I=30mA.

1.17.7. INSTALACJA OŚWIETLENIA

W  budynku  przewidziano  wypusty  dla  montażu  opraw  oświetleniowych.

Założono, że jeden wypust = 100W, wsp. jednoczesności 0,7. W budynku stosować oprawy

zwieszakowe  świetlówkowymi  LED  hermetyczne,  natomiast  na  zewnątrz  kinkiety

oświetlacze  halogenowe.  Instalacje  projektuje  się  wykonać  w listwach  kablowych z PCV

LN25x16  przewodami  typu  YDYp  3xl,5mm2 zamontowane  na  tynku.  Sprzęt  łączeniowy

(wyłączniki, przełączniki) mocować na wys. ok. 1,50m od podłogi.

1.17.8. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

W  zakresie  instalacji  siłowej  jest  realizowana  instalacja  gniazd  1-fazowych

ogólnego przeznaczenia, przy założeniu, że: na jedno gniazdo przewidziano moc 150W, wsp.

jednoczesności = 0,7.

Instalacje  gniazd wtyczkowych 1-faz.  wykonać,  w listwach  kablowych z PCV

LN25x16 umieszczonych  na  stężeniach  poziomych  hali,  przewodem  YDYp  3x2,5mm².

Instalacje  odbiorów  3-faz  wykonać  w  listwach  kablowych  z  PCV LN25x16  przewodem

YDYp 5 x 2,5mm².

Przewody i rury należy układać pionowo i poziomo:

- poziome odcinki instalacji na ścianach układać na poziomych stężeniach ścian w listwach

kablowych,
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- pionowe odcinki instalacji powinno prowadzić 0,15m od krawędzi ościeżnicy bądź zbiegu

ścian lub prostopadle od puszki do gniazda, na stężeniach ścian w listwach kablowych,

- gniazda montować na poziomych stężeniach ścian w listwach kablowych, na wys. ok. 1,20m

1.17.9. INSTALACJE ODBIORCZE.

 Zalecane trasy  układania przewodów w pomieszczeniach:

- dla  tras poziomych;

- 30 cm  pod powierzchnią sufitu,

- 120 cm  powyżej powierzchni podłogi,

- dla  tras pionowych – 15cm  od  ościeżnic bądź zbiegu ścian.            

- na tynku w listwach kablowych z PCV LN25x16.

1.17.10. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

System zasilania typu TN. Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza

przewodów, osprzętu  i  urządzeń  elektrycznych.  Jako ochronę  dodatkową przyjęto  szybkie

wyłączenie zasilania, stosując w obwodach odbiorczych wyłączniki instalacyjne S301 oraz

wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA. Cała instalacja od zestawu ZZP

pracować będzie w systemie TN-S z oddzielną żyłą ochronną PE. Przewód ochronny koloru

żółto-zielonego  należy  prowadzić  we  wszystkich  obwodach  i  łączyć  z  bolcami  gniazd

elektrycznych.  Przewodu ochronnego nie wolno przerwać ani  zabezpieczać zwarciowo.  W

zestawie  złączowo-pomiarowym  przewód  ochronno-neutralny  PEN  należy  rozdzielić  na

ochronny PE i  neutralny N,  a  punkt ten uziemić płaskownikiem FeZn30x4mm. Oporność

uziemienia winna być mniejsza od 30,0Ώ.

Warunkiem szybkiego wyłączenia jest spełnienie wzoru :  Zs*Ja<=Uo, gdzie:

Zs - impedancja pętli zwarcia,

Ja = k * Jb - wartość prądu zapewniająca szybkie wyłączenie,

Uo - napięcie między przewodem skrajnym, a ziemią.

               Skuteczność ochrony przed porażeniem należy sprawdzić przez pomiary po wykona-

niu instalacji. W razie konieczności skorygować przekrój kabla i wartości zabezpieczeń.

1.17.11. OCHRONA PRZECIW PRZEPIĘCIOWA.

                   Ochrona od przepięć atmosferycznych i łączeniowych będzie zrealizowana za po-

mocą trójfazowego ochronnika przepięciowego typu 1 (klasy B) i typu 2 (klasy C), gdyż bu-

dynek  zasilany jest linią napowietrzną.
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1.17.12. INSTALACJA POTENCJAŁÓW WYRÓWNAWCZYCH

W celu wyrównania potencjałów przewidziano zainstalowanie w pomieszczeniu

1.1 głównej szyny uziemiającej wykonanej z płaskownika FeZn 30x4mm, do której należy

podłączyć wszystkie instalacje budynku wykonane rurami metalowymi, obudowy metalowe

budynku,  metalowe  elementy  konstrukcyjne  budynku  oraz  obudowy  rozdzielnicy

elektrycznej. Z szyny tej należy wyprowadzić przewody DY10mm2 do tablic TR i zakończyć

je zaciskami uziemiającymi.

1.17.13. INSTALACJA ODGROMOWA

W celu ochrony budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi przewidziano

instalację odgromową o zwodach nieizolowanych niskich. Zwody oraz przewody odprowa-

dzające wykonane będą przewodami FeZn ø6mm.  Uziomy sztuczne pionowe z rur, prętów

lub kształtowników pogrążyć w gruncie w taki sposób, aby ich najniższa część była umiesz-

czona na głębokości  nie mniejszej  niż 2,0m, natomiast najwyższa część na głębokości nie

mniejszej niż 0,5m pod powierzchnią gruntu. Uziomy sztuczne poziome z taśm lub drutów

układać na głębokości nie mniejszej  niż 0,6m pod powierzchnią gruntu oraz w odległości

1,0m od fundamentów budynku i wykonać z płaskownika FeZn30x4mm. Wymiary powyższe

uwzględniają zarówno ochronę uziomów przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i zwięk-

szanie się ich rezystancji w wyniku zamarzania i wysychania gruntu. 

Złącza  kontrolne  instalowane  będą  w  obudowach  izolowanych  wnękowych

150x150x100mm na wysokości 0,3m od poziomu terenu. Przewody odprowadzające należy

prowadzić w rurach PCV ułożonych natynkowo. Do instalacji odgromowej na dachu podłą-

czone będą wszystkie metalowe elementy dachu t. j. wentylatory i inne konstrukcje stalowe.

Uziom należy połączyć w ziemi z wszystkimi instalacjami wykonanymi z rur stalowych.

1.17.14. ZESTAWIENIE MOCY

Wyszczególnienie Pz(kW) kz Psz(kW)
Oświetlenie
Gniazda wtykowe
Ogrzewanie

  1,00
 3,00
16,00

0,70
0,70
1,00

  0,70
 2,10
16,00

RAZEM 20,00 18,80
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1.17.15. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

L.p. Nazwa el. ilość Opis
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

1.1 Oprawa 
świetlówek

5szt. Hermetyczna oprawa do świetlówek LED T8 IP65 - 2x120cm

1.2 świetlówki 5szt Świetlówka LED T8 120cm - biała zimna, napięcie-230V, moc-19W,
trzonek (gwint)-T8, strumień świetlny (lm)-1975, barwa światła-biała
zimna,  temperatura  barwowa:  5700-6200K,  kąt  świecenia-160°,
długość-1200mm, ilość LED (diod)-63, typ diody -SMD 5630

1.3 Wypust 
oświetleniowy
ścienny- 
oświetlacz

3szt Halogen  LED  30W zewnętrzny  -  biała  zimna,  napięcie-230V  AC,
moc-30W,  strumień  świetlny-2900lm,  barwa  światła-biała  ciepła,
temperatura  barwowa-3000-3500K,  kąt  świecenia-120°,  ilość  LED
(diod)-1, typ diody-COB, Klasa szczelności-IP65

1.4 Wyłącznik 
pojedynczy 

8szt wyłącznik  pojedynczy,  model:  WH-1,  stopień  szczelności:  IP44,
10A/250V natynkowy

1.5 Wyłącznik 
podwójny

1szt wyłącznik  podwójny  (świecznikowy)  typ:  Lambda  classic,  model:
WH-2, stopień szczelności: IP40, 10A/250V natynkowy

1.6 Wyłącznik 
schodowy

2szt wyłącznik  schodowy  (świecznikowy)  typ:  Lambda  classic,  model:
WH-2, stopień szczelności: IP40, 10A/250V natynkowy

1.7 Listwa 
kablowa 

70,0mb LN25x16 PCV

1.8 Instal. 1-faz 70,0mb YDYp 3x2,5mm²
INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

2.1 Gniazdo 
hermetyczne

23szt. Podwójne z bolcem ochronnym 16A/230V, stopień ochrony IP44, Typ:
GNT 2x2P=Z

2.2 Gniazdo 
siłowe

1szt. Gniazdo siłowe 16A/400V z wyłącznikiem typ COMBO-POL, stopień
ochrony: IP44, liczba biegunów: 3P+Z+N

2.3 Listwa 
kablowa 

260,0m
b

LN25x16 PCV

2.4 Instal. 1-fap 260,0m
b

YDYp 3x2,5mm²

2.5 Instal. 3-faz 0,5mb YDYp 5x2,5mm²
2.6 Puszka inst. 

rozgałęźna
9szt. 2,5 mm², pusta, samouszczelniająca, wbudowane miękkie membrany 

M20 oraz zewnętrzne klamry montażowe.
TABLICA TR

3.1 Obudowa
rozdzielnicy

1szt. Skrzynka GREEN BOX n/t 20-moduł., stopień ochrony IP40 z
szybą transparentną zieloną, liczba rzędów 1, liczba modułów
20+2,  stopień ochronny IP 40,  zaciski  N+PE, drzwi  zielone
transparentne, wymiary (wys x szer x gł): 225x456x111 mm

3.2 Zabezpieczeni
e B10

2szt. Legrand  wyłącznik  nadprądowy  S301  B10A,  jednobiegunowy,
charakterystyka: B, napięcie znamionowe: 230V/400V~, częstotliwość
znamionowa: 50 do 60Hz, prąd znamionowy: 10mA, prąd przebicia:
6000A,  napięcie pracy: od 12V do 440V~, stopień ochrony IP20, Przy

pracy  poniżej  0oC  aparat  należy  zabezpieczyć  przed  oszronieniem
(grzałka lub elementy stałe wydzielające ciepło). 

3.3 Zabezpieczeni
e B16

14szt. Legrand  wyłącznik  nadprądowy  S303  B16A,   trójbiegunowy,
charakterystyka:  B,  napięcie  znamionowe:  400V~,  częstotliwość
znamionowa:  50  do  60Hz,  prąd  znamionowy:  16A,  prąd  przebicia:
6000A,  napięcie pracy: od 12V do 440V~, stopień ochrony IP20, Przy
pracy  poniżej  0oC  aparat  należy  zabezpieczyć  przed  oszronieniem
(grzałka lub elementy stałe wydzielające ciepło). 

3.5 Zabezpieczeni 1szt. Legrand  Wyłącznik  Różnicowo-prądowy  P304  25A  30mA  AC,
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e różnic.-prąd.
3-faz

czterobiegunowy, charakterystyka: AC, napięcie znamionowe: 400V~,
prąd  znamionowy:  25A,  prąd  znamionowy różnicowy:  30mA,  prąd
przebicia:  6000A,   napięcie  pracy:  od  196V  do  440V~,  stopień
ochrony IP20

3.6 Wyłącznik 
główny 

1szt. Legrand Rozłącznik Izolacyjny FR 304 32A 

3.7 Główna szyna 
uziemiająca

1,0mb wykonanej  z  płaskownika FeZn 50x4mm zamontowana na stężeniu
ściany zewnętrznej

3.8 Ochronniki 
przepięciowe

2szt. Ochronnik przeciwprzepięciowy Legrand typu 1+2 (klasy B+C)

3.9 Listwy 
zaciskowe

2szt. Listwa  zaciskowa gwintowa  termoplastyczna,  16,0  mm2,  12torów /
LTA12-16.0b do podłączenia przewodów

ZESTAW ZŁĄCZOWO-POMIAROWY

4.1 Zabudowa 
podlicznikowa

1szt Obudowa izolacyjna z tworzywa termoutwardzalnego, montaż na 
wysokości 1,0m n.p.t

Tablica 
Podlicznikowa

1szt Licznik  energii  czynnej  C52,  3-fazowy,  1-taryfowy,  indukcyjny,
bezpośredni,  energii  czynnej  do  sieci  4  przewodowej,  napięcie:
3x220/380V, prąd: 10/40A, typ ZEMEL

4.2 rurka 
winidurowa 
Ø37 

19,2mb w rurce na obudowie ściany zewnętrznej budynku zostanie ułożony 
kabel typu AsXSn 4*16mm2

4.3 Bednarka- 
uziemienie

2,0mb płaskownikiem FeZn30x4mm w punkcie rozdzielenia przewodu 
ochronno-neutralnego PEN na ochronny PE i neutralny N - uziemić

4.4 Rozłącznik 
bezpieczniko
wy

1szt. Rozłącznik bezpiecznikowy R 303 50A typ Legrand

4.5 Zabezpieczeni
e przed-
licznik.

3szt. Wyłącznik instalacyjny 3xS301 C20 20A typ  Legrand 

4.6 Przewody 
uziemiające

15,0mb wszystkie instalacje budynku wykonane rurami metalowymi, obudowy
metalowe budynku, metalowe elementy konstrukcyjne budynku oraz
obudowy  rozdzielnicy  elektrycznej  zostaną  podłączone  przewodami
DY 10mm2  do głównej szyny uziemiającej wykonanej z płaskownika
FeZn 50x4mm

4.7 Zwody 
uziemiające

55,0mb Zadaszenie  budynku  zostanie  zabezpieczone  siatką  zwodów
uziemiających z kabla stalowego o przekroju ø6 FeZn 

4.8 Zwody 
uziemiające

55,0mb Zadaszenie  budynku  zostanie  zabezpieczone  siatką  zwodów
uziemiających z kabla stalowego o przekroju ø6 FeZn 

4.9 Uziom 
otokowy

55,0mb Uziom otokowy wykonany z FeZn 30x4 w prowadzić odległości 1,0m
od fundamentów na głębokości min. 0,60m

5.0 Obudowy 
złączy 
kontrolnych

4 szt. Złącze  kontrolne  należy  instalować  w  obudowach  izolacyjnych  w
zabudowach wnękowych 150x150x100mm na wys. 0,3m od poziomu
terenu

5.1 Rurka PCV  
ø50mm

8.00mb Przewody odprowadzające wykonane z FeZn ø6mm należy układać w
rurkach PCV o min. gr. ścianek 5mm ułożonych natynkowo.

1.17.16. UWAGI OGÓLNE

a) Wszystkie prace wykonać w stanie beznapięciowym;
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b) Proponowane roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Techniczny-

mi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przywołanymi w tych Warunkach

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

c) przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać następujących zasad:

- trasowanie należy wykonać zgodnie z projektem technicznym,

- trasy przewodów powinny przebiegać pionowo lub poziomo, równolegle do krawędzi ścian i

wiercenie otworów należy wykonywać tak, aby nie powodować osłabienia elementów kon-

strukcyjnych budynku,

- elementy kotwiące należy dobrać do materiału, z którego wykonane jest podłoże.

d) Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, pomiary i pró-

by zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 „Sprawdzanie odbiorcze”. Zakres podstawowych pomiarów

obejmuje:

- pomiar ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych (miejscowych)

połączeń wyrównawczych przez pomiar rezystancji przewodów ochronnych. Pomiar ciągłości

przewodów ochronnych oraz przewodów głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń

wyrównawczych należy wykonać metodą techniczną lub miernikiem rezystancji. Pomiar re-

zystancji  przewodów ochronnych  polega  na  przeprowadzeniu  pomiaru  rezystancji  między

każdą częścią przewodzącą dostępną a najbliższym punktem głównego połączenia wyrów-

nawczego (głównej szyny uziemiającej);

- pomiar rezystancji izolacji instalacji i linii kablowych, który należy wykonać dla każdego

obwodu oddzielnie od strony zasilania.

Rezystancję izolacji  należy zmierzyć:

a) między przewodami  roboczymi (fazowymi) branymi kolejno po dwa (w  praktyce pomiar

ten można wykonać tylko w czasie montażu instalacji przed przyłączeniem odbiorników

b) między każdym przewodem roboczym (fazowym) a ziemią. Rezystancja izolacji  zmierzo-

na przy napięciu probierczym prądu stałego 500V jest zadowalająca, jeżeli jej wartość dla

każdego obwodu przy wyłączonych odbiornikach nie jest  mniejsza niż 0,5MΩ. Jeżeli w ob-

wód są włączone urządzenia elektroniczne, należy jedynie wykonać pomiar między przewo-

dami fazowymi połączonymi razem z przewodem neutralnym a ziemią. Stosowanie tych środ-

ków ostrożności jest konieczne, ponieważ wykonanie pomiaru bez połączenia ze sobą prze-

wodów roboczych mogłoby spowodować uszkodzenie przyrządów elektronicznych. W przy-
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padku obwodów SELV minimalna wartość rezystancji izolacji  wynosi 0,25MΩ przy napięciu

probierczym prądu stałego 250V.

- sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych.  Sprawdzenie powinno

dokonywać się testerem lub metodami technicznymi;

- sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie

zasilania za pomocą wyłączników nadprądowych.

                  Z powyższych badań należy sporządzić protokół oraz opracować dokumentację

powykonawczą, która powinna zawierać w szczególności:

- zaktualizowany projekt techniczny w tym  rysunki wykonawcze tras instalacji,

- protokoły badań.

Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wyko-

nania.

Dopuszcza się  zastosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania wy-

znaczonych parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych.

Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

techn. Stefan Ścisłowicz      upr. nr ewd.      61/84

mgr inż. Radosław Stanecki

        

Lipiec 2017
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1.18. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.18.1. Informacje ogólne

� Nazwa obiektu budowlanego: 

REMONT  BUDYNKU  PORTIERNI  W  MUZEUM  PRZYRODY  I  TECHNIKI  W

STARACHOWICACH

� Adres  obiektu  budowlanego: działki  nr  ew.  1146/2  położonej  przy  ulicy

Wielkopiecowej 1, 27-200 Starachowice, województwo: świętokrzyskie 

� Inwestor: Muzeum  Przyrody  i  Techniki  "Ekomuzeum"  im.  Jana  Pazdura  w

Starachowicach 

ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice 

4) Projektanci sporządzający informację:

mgr inż. arch. Zbigniew Doktór   227/KL/72

mgr inż. Radosław Stanecki

1.18.2. Część opisowa

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.

Zakres robót :

- rozbiórka poszycia dachu;

- przemurowanie pionów kominowych wentylacyjnych;

- demontaż istniejącej konstrukcji więźby dachowej;

- wzmocnienie ścian poprzez wykonanie wieńców obwodowych na poddaszu;

- wymiana elementów konstrukcji więźby dachowej;

- wykonanie nowego pokrycia dachowego  wraz orynnowaniem i obróbkami;

- roboty ziemne, wykopy wokół budynku;

- roboty izolacyjne pionowe i poziome fundamentów; 

- wzmocnienie ścian nośnych klamrami i prętami stalowymi;

- demontaż istniejących posadzek i wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej;

- skucie tynków wewnętrznych i wykonanie nowych;

- wykonanie tynków renowacyjnych wewnętrznych;

- wykonanie tynków zewnętrznych;

- wykonanie instalacji wewnętrznych obiektu;

- wykonanie nowych posadzek;

- wykonanie nowej opaski wokół budynku.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Obecnie  działka jest  zabudowana.  Na terenie  posesji  znajduje się  m. in.:  tarasowy

układ oraz ciąg technologiczny wytopu rudy żelaza, estakada kolejowa, boksy magazynowe,
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wieża ciśnień oraz Wielki Piec. Nieruchomość znajduje się na obszarze, XIX-to wiecznego

wielkopiecowego  kompleksu  zakładów  hutniczych  stanowiących  od  2001r.  Muzeum

Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Urządzenia które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  na czas 

robót budowlanych: koparka; dźwig; piły tarczowe; wiertarki; zagęszczarka samojezdna.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

a)  Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5m.

wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3,0m

       - wykonywanie fundamentów: niebezpieczeństwo przysypania ziemią.

b)  Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m

  -  wykonywanie  więźby  dachowej,  pokrycie  dachu,  wykonywanie  obróbek blacharskich:

niebezpieczeństwo upadku z rusztowań bądź z dachu;

       - wznoszenie ścian: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań;

       - wykonywanie stropów: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań;

       - wykonywanie elewacji: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań.

c)  Wykonywanie prac z udziałem dźwigu:

- niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniem

dźwigu.

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych:

- Przy wykonywaniu wykopów:   wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp

przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdział 10 – Roboty ziemne

- Przy  wykonywaniu  ścian:   wszyscy  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z  przepisami

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp

przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 - Rusztowania i

ruchome  podesty  robocze,  rozdział  9  -  Roboty  na  wysokościach,  rozdział  12  -  Roboty

murarskie i tynkarskie.

- Przy wykonywaniu stropów:   wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp

przy  wykonywaniu  robót  budowlanych;  Dz.  U.  nr  47  poz.  401,rozdział  9  -  Roboty  na

wysokościach, rozdział 14 - Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

- Przy  wykonywaniu  konstrukcji  i  pokrycia  dachu:   wszyscy  pracownicy  powinni  być

zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z  dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47poz.401, rozdział 9
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- Roboty na wysokościach, rozdział 13 - Roboty ciesielskie, rozdział 17 - Roboty dekarskie i

izolacyjne.

- Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu:   wszyscy pracownicy powinni być zapoznani

z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie  bhp przy  wykonywaniu robót  budowlanych;  Dz.  U.  nr  47 poz.  401,  rozdział  7 -

Maszyny i inne urządzenia techniczne.

Wykaz środków technicznych i  organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach  szczególnego zagrożenia

zdrowia.

a)    Na tablicy budowy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

            - najbliższego punktu lekarskiego

            - straży pożarnej

            - posterunku policji 

b)  W pomieszczeniu socjalnym punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych

w tym zakresie pracowników.

c)   Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym 

d)   Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym 

e)  Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach umieścić w pom. socjalnym 

f)   Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wysokości minimum 1,5m., 

g) Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm, poręczy umieszczonych

na wysokości 1,1m. oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową.

h)   Rozmieścić tablice ostrzegawcze.

i)   Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło.

j)  Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu.

k)  Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu.

l)   Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi.

m)   Zejścia do wykopów wykonać co 20m.

Autorzy opracowania: 

 mgr inż. arch. Zbigniew Doktór   227/KL/72 

mgr inż. Radosław Stanecki

Lipiec 2017


