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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycgce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych konstrukcyjnych i wykezeniowych dlacozbudowy i przebudowy budynku
stuzby zdrowia wraz ze zmiarkonstrukcji dachu i zmiansposobu zytkowania na budynek
biurowy oraz budowy gata w Skagysku-Kamiennej, przy ul. Warszawskiej 95, dz. N8B9

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych Specyjkal echniczne naky odczytywd i
rozumiet w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robot ugtych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

a) Betonowanie konstrukciji:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacji, obejmauyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie betonu, zapraw wyroéwnawczych w element&omstrukcyjnych oraz podktadow
betonowych we wszelkich robotach posadzkarskicktydlj Kontraktem, a w szczegokui:

- Law fundamentowych, beton B25.

- Monolityczne wiéce stropoweelbetowe z betonu B25

- Monolityczny stropy midzy kondygnacyjnezelbetowe wylewane z betonu B25;

- Schody zewgtrzne do budynkuwzelbetowe wylewane z betonu B25

- Schody wewgtrzne ptytowo-belkowe z betonu B25

- Stupyzelbetowe z betonu z betonu B25




b) Przygotowanie i monfazbrojenia:
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynni umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robdt wchodzi: przygotowanie i marghrojenia, pgtami okigtymi gtadkimi ze stali
A-O i A-l; przygotowanie i monta zbrojenia pgtami okiglymi zebrowanymi ze stali A-1lIN;
przygotowanie i montaprefabrykowanych siatek ¢gibw dla nasfpujagcych elementéw konstrukciji
nosnej budynku:

- Law fundamentowych, beton B25.
- Monolityczne wiéce stropoweelbetowe z betonu B25 i B25
- Monolityczny stropy midzy kondygnacyjneelbetowe wylewane z betonu B25
- Schody zewgtrzne do budynkuwzelbetowe wylewane z betonu B25
- Schody wewgtrzne w czsci dobudowanej ptytowo-belkowe z betonu B25
- Stupyzelbetowe z betonu B25
- Monta& systemowych siatek zgrzewanych (zbrojone posagulzkiic)

Zakres robot obejmuje rowriie
- Zakotwie, marek i innych elementéw do zabetonowania
- Wypetnienie przestrzeni guzy belkamizelbetowymi a ptytami prefabrykowanymi, beton B25

¢) Roboty murarskie:
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynnai umazliwiajace i magce na celu
wykonanie elementow murowych, zapraw murarskichkdyv sciennych oraz innych prac murarskich
objetych Kontraktem, a w szczegOkui:
- Sciany fundamentowe
- Zewretrznych murowanyckcian nénych
- Wewretrznych murowanyclcian ngnych
- Wewretrznych murowanycKcian dziatowych
- Zamontowanie prefabrykowanych belek nadpvaych
Kanaly wentylacyjne z pustakow keramzytobetondwywraz z wjczeniami ekawow
podsufltowych

d) Obrobki blacharskie:
- obrobki dachowe blacharskie z blachy powlekanej;
- parapety zewgirzne z blachy powlekanej;

e) Posadzki betonowe i okladziny posadzek:

- posadzki betonowe;

- okladziny posadzek;

- podkiady betonowe i podkiady z ubitych materialypkich;
- oktadziny schodow;

f) Prace malarskie:

- malowaniescian wewrmrtrznych i sufitow farh emulsyjry
(kolor do uzgodnienia na etapie budowania - kojaspe);
- gruntowanie preparatami grurgaymi;

g) Ocieplenigscian zewitrznych:

- rusztowanie zewgtrzne rurowe z ostonami z siatki

- przyklejenie ptyt styropianowych daian

- mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych dyblalastikowymi
- zatopienie siatki z wiokna szklanego w wyprawigdwej

- zamocowanie listwy cokotowej

- ochrona narmikéw kagtownikiem aluminiowym

- gruntowanie tynku podktadem tynkarskim do grurdaia




- wyprawa tynkarska tynkiem akrylowym

h) Prace tynkarskie:

- wykonanie tynkéw wewgirznych gipsowych maszynowych ézianach
- wykonanie tynkoéw wewgirznych gipsowych maszynowych ngciezach

i) Oktadziny z piyt G-K
- §cianki dziatowe z plyt G-K
- wykonanie gtadzi gipsowych na sufitach;

i) Prace izolacyjne

- izolacja dachu faoi izolacyjrg

- docieplenie dachu wedrmineralry

- izolacja posadzki styropianem FS20

- izolacjascian fundamentowych

- izolacja tarasu i schoddw zegtrenych izolacy przeciwwodg systemow
- pokrycie dachowe blachodachdyyk

k) Montaz stolarki §lusarki) okiennej i drzwiowey:

- okno PCV k=1,1 profil 5-komorowy, biata

- wytaz dachowy fabrycznie wykozony

- okna potfaciowe fabrycznie wykozone

- skrzydtfa drzwiowe ptytowe i stalowe wraz scieznica regulowag i okuciami
- drzwi aluminiowe ciepte

- drzwi zimne o odporrii p.pa.

- drzwi stalowe

- $lusarka fasadowa

- parapety wewgtrzne z konglomeratéw kamiennych gr. 3cm - wzéudgodnienia na etapie
wbudowania;

[) Ktadzenie piyteléciennych i podtogowych
- licowaniescian ptytkami glazurowymi;

- podtogi z plytek terakotowych;

- oktadziny schodéw z ptytek terakotowych;
- cokoliki

m) Pozostate roboty wykm@zeniowe:
- balustrady schodowe stalowe chromowane - systemow
- obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x21cpmaluizjg

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Roboty ziemne- prace zwizane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podezamszenia
budynku;

Beton zwykty- beton o gstasci pozornej nie mniejszej hi200 kg/rr?, otrzymywany w wyniku
Zwigzania i stwardnienia mieszanki betonowe] skiackgjst z wody, cementwwiru i piasku;

Mieszanka betonowa-mieszanina wszystkich skfadnikbw przed agzminiem betonu Zaczyn
cementowy- mieszanina cementu i wody.

Cement CEM-spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materi@anganiczny, po zmieszaniu z wpd



tworzacy zaczyn wizacy i twardniejcy w wyniku reakcji i proceséw hydrataciji, ktéry ptwardnieniu
pozostaje wytrzymaly i trwaly tak pod wod.

Roboty zbrojarskie czynnaci zwigzane z przygotowaniem i obrabkbrojenia oraz wykonaniem i
utozeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu;

Fundamenty podstawa budowli, ktGra di wiasciwie zaprojektowanym wymiarom i odpowiednim
rozwigzaniom konstrukcyjnym przenosi w sposéb bezpieahuizenia state i zmienne budowli na
grunt;

Sciany — pionowe przegrody budynkéw mag zdolnéé bezpiecznego przenoszenia wszystkich
dziatapcych na nie obgizen oraz stanowiice ostog uzytkownikéw i przedmiotéw przed szkodliwymi
wptywami czynnikow zewegtrznych;

Sciany warstwowe- sktadaj sic z pionowo utaonych warstw rénych materiatéw, warstwa &oa
wykonywana z materiatow o dej wytrzymataci przenosi obaizenia, warstwa z materiatu o dobrych
wiasciwosciach izolacyjnych zapewnia izoladiermiczry i akustyczg sciany, warstwy oktadzinowe
z& zabezpieczgjsciare przed wptywami zewgtrznymi oraz nadajjej estetyczny wygld;

Nadpraie — element konstrukcyjn§ciany, przenosgy cigzar sciany znajdujcej st nad otworem, a
takze w wielu przypadkach olxgienia od stropu lub dachu;

Scianki dziatowe- przegrody pionowe o wysoe kondygnaciji, ktérych giownym zadaniem jest
oddzielenie poszczegodlnych pomieszgde@nstrukcjacianek dzialowych nie jest przystosowana do
przenoszenia obgien ze stropdw wyszych kondygnacii;

Mur - materiat konstrukcyjny powstaty z elementéw muyoty utazonych w okrélony sposéb i
pofaczonych ze sabzapravd.

Element murowy- uksztattowany element, przeznaczony do wykonamieu tj. np. pustaki, cegty lub
innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp.

Zaprawa - mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnoztgd kruszywa i wody,a¢znie z
ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymsij sa wymagane.

Tynk — warstwa stwardniatej zaprawy pokrywea i ksztaltujca powierzchri scian, stropow,
widocznych czsci belek itp.

Podloga— element wykaczapcy gormy powierzchng przegrody poziomej w budynkach, podtogi
sktadaj sie z jednej lub kilku warstw z ktérych gérna zwanaadzls powinna by przystosowana do
wymaga uzytkowych;

Oktadzina— element wykaczenia, ktéry zamocowany na powierzchni elementlybkiu nadaje jej
wymagane Wisciwosci;

Roboty malarskie - naleza do kaicowej fazy robét wykaczeniowych w budownictwie, stanaywbne
zespot procesow technologicznych w wyniku ktoryelstgpuje wykaczenieelementubudowlanego
powitoka malarslg;

Podtaze malarskie powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. sta@agruntowana lub
wygtadzona.

Powtoka malarska- stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaliioraina i rozprowadzona na
podtazu.



Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina lub mieszaninaisitozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwér koloidalny /mywic, olejéw, poliestrow/ ktory po pokryciu nim
powierzchni i wyschriciu tworzy powlok transparentn

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygey w skalista powtok

Pigment— naturalna lub sztuczna substancja barwna lubibeawktora nadaje kolor okdlenym
farbom lub emaliom.

Prety stalowe wiotkieprety stalowe o przekroju kotowym gtadkie labbrowane @grednicy do 40mm.

Zbrojenie niespgzajgce . zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadza do niej nagren w
sposéb czynny.

Zbrojenie gladkie- zbrojenie pgtami niezebrowanymi klasy A - O i A -I.
Zbrojeniezebrowane- zbrojenie pgtamizebrowanymi klasy A- 111

Zbrojenie rozproszonezbrojenie wioknami stalowymi dodawanymi i miesgemw masie betonowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kiach wykonania oraz za ich zgodido z Dokumentagj
Projektows, ST i poleceniami lzyniera.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z polecenamawiajcego.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.
2.0. Materiaty.

Materiaty do wykonania robot nadg stosowd zgodnie z dokumentacprojektows — opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty powinny by jak okr&lono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez aanajgcego.
Wszystkie materiaty winny l#yzgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniaammawiagcego.
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegéinfeemacije dotyczcezrddta wytwarzania
materiatow oraz odpowiedniviadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Ogdblne wymagania dotygze materialdbw podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

Podstawowe materialy przewidziane do wykonania zadga:

Bale iglaste obrzynane kl.2 gr.50mm

Balustrady stalowe chromowane klatki schodowejodév zewmgtrznych oraz pochylni dla oséb
niepetnosprawnych

Beton zwykty B-10 , B-15, B-20,

Blacha powlekana ptaska - gr. 0,5mm

Bloczki betonowe B15

Bloczki z betonu komérkowego

Cegta budowlana petna 15MPa

Cegta kratowka 20MPa - K2 / Pustaki POROTHERM s2B1i. 38cm
Cement portlandzki 35 bez dodatkéw

Deski iglaste obrzynane kl.lIl 25mm

Deski iglaste obrzynane klLI11 25mm



Deski iglaste obrzynane kl.Ill 38mm

Deski iglaste obrzynane nasycone kl.Il 25mm

Drut stalowy d=3,0mm

Drzwi aluminiowe jedno i dwuskrzydiowe wg. Zestamige stolarki (ciepte i zimne)
Drzwi antywlamaniowe wg. Zestawienia stolarki

Drzwi stalowe wewstrzne wg. Zestawienia stolarki

Dyble plastikowe "z grzybkami" do systemow dociéple

Elektrody do stali wglowych i niskostopowych

Elementy stropow prefabrykowanych typu LP-400 wyKézu prefabrykatéw stropowych
Farba emulsyjna wewtrzna biata i kolorowa

Farba ftalowa do gruntowania i nawierzchniowa oggtmstosowania
Farba olejna do gruntowania i nawierzchniowa przetiewna

Farba silikonowa elewacyjna zgodna zzabry koncepcj kolorystyczm
Fasada szklana zgodnie zazalbbnym do projektu wykazem, szkto barwione;
Folia izolacyjna PCV

Gips budowlany szpachlowy

Granulat wetny mineralnej do dociefilstropodachéw wentylowanych;
Gwaozdzie budowlane ocynkowane, stalowe

Katowniki AL do systeméw dociephe wraz z siatk

Klamki z szyldami i zamkiem, oraz wklaglk

Kotki do wstrzeliwania z nabojem i ostpn

Kolki rozporowe plastykowe z witami

Kominki dachowe wentylacyjne do pokrdachowych z pap termozgrzewalnych
Konstrukcja podtogi technicznej podniesionej

Kostka betonowa kolorowa gr. 8cm

Kratki wentylacyjne blaszanezaluzjg 14x21cm

Kraty stalowe ngycowe okienne, malowane proszkowo

Listwa cokotowa do systemow docieple

Listwy przypodtogowe PCV do wykladzin

Listwy przypodtogowe zakazeniowe do wykladzin

Masa asfaltowa izolacyjna

Nadpraa prefabrykowane L-19

Narazniki systemowe PCV wraz z zakczeniami (system i wzér zgodny z listwdbojows)
Okna aluminiowe zgodnie z wykazem w projekcie

Papa podktadowa perforowana

Papa termozgrzewalna wierzchniego pokrycia WF gn.4f7mm
Parapety wewgtrzne z konglomeratéw kamiennych

Pianka poliuretanowa

Piasek do zapraw

Piytki z betonu komoérkowego 49x24x 6cm

Ptytki, terakota GRES 30x30cm antygpagowe (posadzki wielobarwne)
Piyty gipsowo-kartonowe zwykte i wodoodporne gr.518m

Piyty styropianowe FS-15, FS-20

Pochwyty stalowe chromowane wegtnizne

Preparat gruntagy

Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego

Prety zbrojeniowe gladkie St-3S

Prety zbrojeniowezebrowane 18G2

Pustaki wentylacyjne 12*17 z betonu lekkiego nad&eramzytu
Rozcierczalnik do wyrobow olejnych i ftalowych

Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R i P

Siatka z wtdkna szklanego do systemow docieple

Silikon - masa uszczelnigja

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewitrzne wg. Wykazu w projekcie



Sucha mieszanka do tynkéw gipsowych

Scianki aluminiowe zewgtrzne szklone wg. Wykazu w projekcie

Tynk zywiczny (kamyczkowy) na cokoty

Wkrety do blach samogwintage

Wkrety do piyt gipsowych

Wycieraczki gumowe w ramie ztownika stalowego tzw. Plaster miodu - kpl. Ze stkami
Wyktadzina podtogowa PCV (posadzki wielobarwne) RfARKETT

Wytaz dachowy stalowy typu FAKRO,

Wyprawa tynkarska akrylowa 2mm do malowania

Wyprawa tynkarsk@YWICZNA na cokoty

Zadaszenie z ptyty poliwenglanowej na konstrukigi®svej wsporczej, wg. Systemu np. FLANDRIA
Zaprawa cementowa M8, M12

Zaprawa cementowo-wapienna M5

Zaprawa do plytek - sucha mieszanka, mrozoodpodoagptytek Gresowych

Zaprawa klejca do siatki i styropianu (systemy docieple

Zaprawa spoingfa do glazury i terakoty

Zaprawa wapienna M 0,6, m.4

Zastonki prysznicowe wraz z konstrukeysporca

2.2. Betonowanie konstrukcji:

Drewno.
- Drewno tartaczne iglaste stosowane do roboét etgéth powinno odpowiadawymaganiom
PN-67 JD-950 17

Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinno adiada wymaganiom PN-631S-06251 i
PN75/D-96000

Beton.
Wykonawca zapewni regularne dostawy betonu z wytiwvor

Dodatki i domieszki do betonow.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarcaybodow beton towarowy z dodatkami i
domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgodyyiniera Projektu. laynier Projektu zaopiniuje
pozytywnie w razie potrzeby ngptijace rodzaje dodatkdéw i domieszek:

- pyt krzemionkowy,

- plastyfikatory i uptynniacze,

-dodatki przypieszajce wizanie betonu i zwkszajce jego mrozoodpori§é we wczesnym ,stadium
- dodatki zmniejszage wodo przepuszczal§to

Klasy betonow.
- chudy beton B10 oraz B15
- beton B25 dla wybranych elementéw konstrukejbetowych

2.3. Zbrojenie:

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacjitechnicznej.

Stal wg PN-H-93215: 1982 oraz PN-H - 840231 OB91@d6wne pgty w konstrukcjactielbetowych,
wykona ze stali klasy A-llIN. Dotyczy to wszystkich elentéw konstrukcjizelbetowych. Ryty
rozdzielcze i strzemiona, oraz zbrojenie podktagdd posadzki ze stali St3S oraz StOS.

Siatki zgrzewane ze stali gatunku BSt500.

Dostawa stali.
Meneder Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Buydadokona w obecrigi Wykonawcy



Odbioru stali zbrojeniowej w wzkach, kegach oraz statkach na budowie, na podstawie atestidry
powinien by zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplnej,

- cechowanie wiek i kiegow powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiaki d
kazdej wigzki czy kregu,

- $rednie nominalry.

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek.

Przy ocenie wzrokowej stali, naleuwzgkdni¢ nastpujace kryteria:

na powierzchni mtow nie mae by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszcae

- odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznegetpiv i ozebrowania musgz miesci¢ sig w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotolyy

- prty dostarczone w wekach nie mogiwykazywa odchylenia od linii prostej wkszego ni 5mm na
1m dlugdci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalrgnpodicu
suchym, w przegrodach lub stojakach z podzialemwugiaréw i gatunkow.

Elementy stalowe do zabetonowania

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalaweatietonowania zgodnie z Projektem.
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymigdzeniami stanowcymi wyposaenie zbrojarni.
Sprzt uzywany do wykonania zbrojenia musidgaakceptowany przezdyniera Projektu.

2.4. Roboty murarskie:

Elementy murowe.

Cegty ceramiczne petne kl.15MPa, bloczki gazobetend00, bloczki betonowe B15. PN75/B-12003
Wyroby z ceramiki budowlanej - Badania technicziNg ®@B-12016

Wymagania dotycce elementéw murowych - €€ 1 Elementy murowe ceramiczne

EN 771-1 :2003.

Belki nadpraowe systemowe - wg dokumentacji "L" o przekroju szfaicie litery L, popularnie
nazywane .L19" (o szeroka 9cm i wysokdci 19

Zaprawy.

Wykonawca zobowdzany jest zapewai stale dostawy na budewzaprawy o wymaganych
parametrach.

Zaprawy budowlane zwykle PN90/B-14501

Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytmatasciowych PN-85/B-04500

Belki nadprozowe.
Belki prefabrykowane typu "119", beton B25, zbragestah A-11IN i A-O.

Warunki dostawy:

Wszystkie prefabrykaty dostarczone na plac budowewipny pochodzi z jednegozréodia i by
oznaczony (dane dotygz ng@nosci i przeznaczenia). Pochodzenie prefabrykatu b jgakas¢
-okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonammegz producenta podlega zatwierdzeniu
przez Kierownika Projektu.

Wykonawca powinien:



- dokon& uzgodnié z producentem dotygeych gwarancji i jakéci catej zamawianej partii belek, -
zapewnt sobie od producenta atest§@#dczenie o jakexi) dla kazdej jednorazowo wysytanej partii,
zawierajcy nas¢pujace dane:

- nazwg i adres producenta

- 0znaczenie wg normy.

- piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej ze badanie

Asortyment nadprozy.
Typ nadpray i mozliwosé ich zastosowania wg odpowiednighiadectw ITB.

Materiaty dodatkowe.

W przypadku nadpty nalezy zastosowa zapraw gestoplastycza dozbrojom dwoma petami fil2
(A-1IN);

Dodatki i domieszki do zapraw.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zohaamy jest zastosowazapravg z odpowiednimi
dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniudggizyniera Projektu. laynier Projektu
zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby rgmtjace rodzaje dodatkow i domieszek:

plastyfikatory i uptynniacze, dodatki prgjeszajce whzanie zaprawy i zwkszapce jej
mrozoodporn&é we wczesnym stadium.

Marki zapraw.
- M 10 osredniej wytrzymaltéci nasciskanie 10.0MPa -dlgcian ngnych
- M5 osredniej wytrzymatéci nasciskanie 5,0MPa -dla murowanyétianek dziatowych

2.5. Obrébki blacharskie

Blacha stalowa powlekana.
Do konstrukcji obrébek blacharskich powinna Isgosowana blacha stalowa powlekana o gitibo
0,5mm, o powitoce z poliestru.

taczniki i elementy do mechanicznegeozenia i mocowaniaabki i tapki, gzyki blacharskie (z blachy
zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu ocynkoego me¢kkiego Fi.1,5-2,0mm, gwalzie
blacharskie ocynkowane.

Spoiwo cynowo-otowiowe do lutowania, zawiei@ min.40% cyny.

Wszystkie materiaty powinny spetdisvymagania norm lub méeatesty.

Blacha stalowa bez wzglu na postasktadu (arkusz, zwoj) powinna bgktadowana w miejscu
zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawitadgewej od podia zapewniajcej
odpowiednie przewietrzanie. Spostbaghoia materiatu nie powinien saden sposob nat& go na
uszkodzenie powtoki, zwlaszcza na przetamanie.

Rozmieszczenie sktadowanego materiatu powinno zajgéwwobodne poefie do zabudowy
potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania fabygds (skutkuje to niepotrzebnym nagaiem
na uszkodzenia).

Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na buglpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje
inspektora nadzoru. Materialy uzyskane z odzyskepraczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje inspektor nadzoru.

Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami székmgymi potwierdza Inspektor wpisem do
dziennika budowy.

2.6. Posadzki betonowe i oktadziny posadzek

Wyktadziny podiogowe:




Podtaze powinno by gtadkie, odpowiedniej wytrzymadoi, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszcae

Rysy, raki, kawerny naprawspecjalistycznymi masami naprawczymi odpowiackani wymaganiom
stosownych aprobat technicznych. Zabrudzeniazpalsuraé.

Uwaga: Naley pamktac, ze resztki asfaltu, thuszczgrodkow impregnujcych, atrament z diugopiséw
itp. mog powodowa odbarwienia wyktadziny.

Nalezy stosowd mas wygtadzajca (samopoziomujcych) przeznaczonych do stosowania pod
wyktadziny elastyczne.

Wszelkie oznaczenia madpy¢ dokonywane jedynie otdwkami grafitowymi. Najepametat, ze
wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, dtusgopi, piérami kulkowymi itp. spowodowanog
odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukturyktadziny. Doprzygotowania podiea uzywaj tylko
mas wodoodpornych.

Wilgotnos¢ podiaza nie powinna bywyzsza nk 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).
Zgodna¢ z dokumentag; Wyktadziny powinny by ktadzione zgodnie z projektem technicznym
uwzglkdniajgcym wymagania norm oraz instrukcjami technicznytairdontau wykladzin
Zastosowane wykladziny powinny posiadibpuszczenie PZH do stosowania w obiektach
dydaktycznych.

2.7. Prace malarskie

Wejscie na budove:

Warunkiem rozpocazia prac malarskich jest zakezenie prac pykych zwgzanych z przygotowaniem
poditaza oraz odpowiednie przygotowanie nawierzciwmn nowych i nawierzchician i sufitow
istniefgcych - zgodnie z dokumentagprojektowy i poleceniami inwestora.

Powierzchnie podity pod malowanie powinny Iy

réwne i gtadkie, tzn. bez nadrostéw betonowychiekawv zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern, wybulwi@;

mocne tzn. powierzchniowo niepggke, nie wykruszage sé, bez spkan i rozwarstwie;

czyste tzn. bez plam, zaoliviieplesni i zanieczyszcze(kurz, rdza);

dojrzate pod malowania klejowe, emulsyjne, olejagywic syntetycznych (min.2tygodnie), farbami
emulsyjnymi, akrylowymi (min.1 tydzig);

suche co mma zbadé aparatami wskanikowymi (np. elektrycznym), metgdsuszarkowo-wagoyv
lub papierkami wskanikowymi hydrotest.

Kontrola miedzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jégiomateriatdw malarskich, wilgotgoi i
przygotowania podita pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynkokgsiei wykonania kolejnych
warstw powtokowych i temperatury w czasie malowarsehngcia powtok.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyseych w ramach inwestycji zawiera:

Prace zwjzane z poprawkami przy korekcie lokalizacji przepusinstalacji wodnej, kanalizacji i CO,
elektrycznej w zakresie ustalonym i w koordynaajiykonawcami instalacji sanitarnych i
elektrycznych;

Prace zwjzane z ewentualnymi przemalowaniami o charakteapeawczym uszkodzonych
fragmentow tynkdéw na drodze technologicznej zaapgaiowej pormgdzy wegciem do budynku a
strefy budowy;

Prace zwjzane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznycimeletow oprzewodowania mediow
w porozumieniu z wykonawcami instalacji sanitarnych

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zaawier

Zabiegi zwjzane z zabezpieczeniem - ostmiem elementdw stolarki drzwiowej i okiennejodwek
mediow, uradzen sanitarnych, ospetu elektrycznego i technologicznych, ptaszczyzrepask - przed



zanieczyszczeniem kropelkowym w trakcie malowania;
Zabiegi zwazane z zabezpieczeniem malowanych pomieézszezelnymi przestonami w przypadku
réwnolegle prowadzonych wsiednich pomieszczeniach robot gmyich;

Roboty malarskie powinny Bywykonane zgodnie z dokumentatgchniczin uwzgkdniajgca
wymagania norm i okéajacg rodzaj poditaa, rodzaj farby, wymagarnakaos¢ malowania oraz wzorzec
barwy. Naley stosowa farby o konsystencji handlowej - przeznaczondpelzpdredniego nanoszenia
watkiem.

Nalezy stosowa farby o barwie ustalonej ha podstawie systemurkelstosowanego przez
konkretnego producenta - przygotowane fabryczrje; tw mieszalnikach systemowych producenta.
Przy okrdlaniu zapotrzebowania materiatowego do realizagiania nalgy przyja¢ jako minimalne
wydajnaci wskazywane przez producenta.

Zrédta uzyskania materiatow - zgodnie z wymaganianizesci Wymaga Ogolnych.
Pozyskiwanie materiatébw miejscowych - zgodnie z \&gamiami w cgsci Wymaga Ogolnych.
Inspekcja wytworni materiatéw - zgodnie z wymagamiav czsci Wymaga Ogdlnych.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom - zgodnie z wymaganiami wscz Wymaga Ogolnych.
Przechowywanie i skladowanie materiatow - zgodnigymaganiami w agci Wymaga Ogolnych.

Wariantowe stosowanie materiatdw - Wszelkie makgriarzagdzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mana zasipi¢ rownowanymi stosyc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatandiviadectwami dopuszczenia, atestami w zadéci od wymaga
wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyleamateriatu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

2.8 Dociepleniescian zewretrznych
Masy / zaprawy!/ klejace:

Do mocowania styropianu do padtdéciennego oraz wykonania warstwy

zbrojonej maghby¢ stosowane:
- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztuczmegiajca s¢ do wycia bez
zadnych zabiegow
- masa jw. wymagaga wymieszania z cementem
- zaprawa klgjca wykonana z suchej mieszanki cementu, piaskudwdatkow
organicznych.

Piyty styropianowe:

Do ocieplenia naley stosowa ptyty styropianowe wg PN-B-20130 odmiany 15 lubr@0zaju
FS /samogagice/.
Ptyty powinny spetni@wymagania.
Wymiary — max 60x120 cm.
Powierzchnia piyt — szorstka po krojeniu blokéw.
Krawedzie — ostre bez wyszczerbow, profilowane.
Sezonowane — 2+6 tygodni.
Tolerancje wymiarowe +1,0 %.

Warstwa zbrojona

Do robot ociepleniowych madoy¢ stosowane siatki z widkna szklanego, metalowezlub



tworzywa sztucznego.
Najbardziej popularna to siatka z wtdékna szklanego.

Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonania wypraw tynkarskich mayy¢ stosowane nagtujace masy
i zaprawy tynkarskie:
-zaprawa tynkarska na spoiwie akrylowym
-zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym
- masa tynkarska na spoiwie organicznym
- masa tynkarska na spoiwie sylikonowym
- masa tynkarska krzemionowa
Wyprawa tynkarska mie by wykonana z fakturz zapraw tynkarskich typu:
- zacieranego
- natryskowego
- rapowanego
- gtadkiego.
Elementy uzupetniage.
Do elementow tych nate:
- faczniki mechaniczne
- profile zakaiczapce
- elementy zabezpieczenia krgdzi
- elementy dylatacyjne.

Wymogi techniczne dotycgce uktadu ociepleniowego

- opor cieplny rﬁ'K/w<2

- wodochtonné¢ g/m2

po 10 h zanurzenia w wodzie <600

po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000

- mrozoodporn& — prébki po badaniu nie powinny wykazytvamiany

- odpornd¢ na starzenie — prébki po badaniu nie powinny wylka# zmian barwy

- funkcjonalnd¢ — po badaniu nie powinny wygli¢ rysy ani zawilgocenia spodniej
strony wyprawy.

2.9 Roboty tynkarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpocgia prac tynkarskich jest wykonanie element@van nowych zgodnie z
dokumentagj oraz odpowiednie przygotowanie nawierzckoian nowych i nawierzchician i
sufitow istniegcych (odkucie i odczyszczenie warstw zniszczongatipkumentagj projektowvs i
poleceniami inwestora.

Podtaza tynkow zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100. Padio
powinny by réwne, nie-pydce, bez rys i sgkan. Nadlewki i wystajce nieréwnéci podiaza naley
skt lub zeszlifowd. Rysy, raki, kawerny napragvkapravg cementow lub specjalistycznymi masami
naprawczymi odpowiadgymi wymaganiom stosownych aprobat technicznychrid@zenia,
smarami, bitumami, farbami naleusun¢. Z podtay nalery usuraé warstwe pylaca oraz odpyk
powierzchng.

Zgodna¢ z dokumentagj Tynki powinny by wykonane zgodnie z projektem technicznym
uwzgkdniagcym wymagania norm i oké®jacym rodzaj, odmiafi kategore tynku.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszych i robot tymczasowych:
Zakres prac towarzyseych w ramach inwestycji zawiera:
a) Zabezpieczenia istnigiej instalacji elektryczneyj;



b) Zabiegi stiace zabezpieczeniu nowych elementéw stolarki praz@tadzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem;

¢) Zabezpieczenie istniglych kaacéwek przyhczy medidw przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem (w tym kKddw okablowania elektrycznego - oprocz specjalistgg ochrony
tasmami izolacyjnymi - ostonami z folii PVC przed wptgm wody/wilgoci pochodcych z mas
tynkarskich).

Zaprawy uyte do wykonania tynkdéw powinny odpowigdaymaganiom wg PN-90/B-14501 lub
posiadé odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

W przypadku stosowania gotowych mieszanek tynkains#do wykonywania tynkow zwyklych,
powinny one odpowiadavymaganiom normy PN-B-10109:1998

Do wykonywania tynkdéw pocienionych (dekoracyjnyol)ezy stosowa masy tynkarskie wymienione
w normie PN8-10106: 1997 odnasej st wymaganiami w stosunku do suchych mieszanek, w
przypadku stosowania mas w postaci past mmase spetni@wymagania odpowiednich aprobat
technicznych.

Zrédta uzyskania materiatow - zgodnie z wymaganiamizesci Wymaga Ogolnych.
Pozyskiwanie materialtébw miejscowych - zgodnie z \&gamiami w cgsci Wymaga Ogolnych.
Inspekcja wytworni materiatéw - zgodnie z wymagamisv czsci Wymaga Ogdlnych.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom - zgodnie z wymaganiami wscz Wymaga Ogdélnych.
Przechowywanie i skladowanie materiatow - zgodnigymaganiami w ogci Wymaga Ogolnych.

Wariantowe stosowanie materiatdw - Wszelkie makgriarzagdzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mana zasipi¢ rownowanymi stosuj~ te same parametry techniczne i wymagan
funkcjonalne poparte certyfikatandiyiadectwami dopuszczenia, atestami w zabéci od wymaga
wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyleamateriatu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

2.10 Oktadziny z piyt G-K

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpocgia prac oktadzinowych jest wykonanie elemengéi@n nowych zgodnie z
dokumentagj oraz odpowiednie przygotowanie nawierzciuian istniejcych (odkucie i
odczyszczenie warstw zniszczonych) z dokumenpiagjjektows i poleceniami inwestora.

Podtaza oktadzinsciennych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-701B-10100. Pagto
powinny by rowne, nie-pydce, bez rys i sgkan, sztywne. Nadlewki i wystage nierownéci podiaza
nalezy skt lub zeszlifowd. Rysy, raki, kawerny napragezaprave cementow lub specjalistycznymi
masami naprawczymi odpowiadeymi wymaganiom stosownych aprobat technicznychri@dzenia,
smarami, bitumami, farbami naleusuny¢. Z podtay nalery usura¢ warstwe pylaca oraz odpyk
powierzchng.

Zgodna¢ z dokumentagj Oktadziny powinny b§ wykonane zgodnie z projektem technicznym
uwzgkdniajgcym wymagania norm i okéajacym rodzaj, odmiagiuzytych piyt
kartonowo-gipsowych.

Wyszczegblnienie i opis prac towarzyazych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyseych w ramach inwestycji zawiera:

a) Zabezpieczenia istniglej instalacji elektrycznej, Prace zwane z przeniesieniem pagj
ptaszczyzny sufitu monolitycznego i osadzaniem pkisastalacyjnych w zakresie ustalonym i w
koordynacji z wykonawcami instalacji elektrycznych;

b) Prace zwjzane z usztywnieniem konstrukcji wsporczej sufitatrefie zabudowy kanatéw
wentylacji mech. w zakresie ustalonym i w koordynaevykonawcami instalacji sanitarnych;



c¢) Prace zwgzane z usztywnieniem konstrukcji ostonowej odcinkanowych kanatéw wentylacji
mechanicznej i pionéw CO w zakresie ustalonym iosrklynaciji z wykonawcami instalaciji
sanitarnych;

d) Prace zwjzane z wygiciem otworéw w sufitach z ptyt monolit. GK pod ogadie opraw
oswietleniowych i rewizji w zakresie ustalonym i wdalynacji z wykonawcami instalacji
elektrycznych;

e) Zabezpieczenie strefy beZpednio przylegajcej do inwestycji przed nadmiernym pyleniem w
trakcie prac zwjzanych z gtadziowaniem poprzez uszczelnienie otwaidennych i drzwiowych, a
takze nadmiernym wynoszeniem pytu na obuwiu poprzedieytie regularnie wymienianych
wilgotnych szmat wycieraczkowych na wgiju ze strefy;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zaawier

a) Zabiegi stiagce zabezpieczeniu nowych elementdw stolarki prazétadzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem;

b) Zabezpieczenie istnigjych kaxcowek przysczy mediow przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem (w tym kréddw okablowania elektrycznego - oprocz specjalistgg ochrony
tasmami izolacyjnymi - ostonami z folii PVC przed wphgm wody/wilgoci pochodcych z mas
tynkarskich)

Do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowystiosuje si:

a) ptyty gipsowo-kartonowe odpowiadeg wymaganiom normy PN-B-79406:1997 i
PN-B-79405:1997

b) klej gipsowy odpowiadagy wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych;

¢) szpachlowki gipsowe odpowiadeg wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych ;

d) listwy i taty drewniane;

e) ksztaltowniki stalowe, aluminiowe;

f) gwozdzie, wkety odpowiadace wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych;
Wszystkie elementy metalowe powinnytaabezpieczone przed korozyjnym dziataniem gipsu.

Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie malgriarzadzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mana zasipi¢ rownowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatandiviadectwami dopuszczenia, atestami w zadéci od wymaga
wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyleamateriatu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

2.11 Prace izolacyjne

Wejscie na budow

Warunkiem rozpoecgia prac izolacyjnych jest wykonanie ptaszczyzmeptéw podlegagych
pracom izolacyjnym zgodnie z dokumengagjaz odpowiednie przygotowanie nawierzciuian
nowych i nawierzchnician i sufitow istnigjcych (odkucie i odczyszczenie warstw zniszczonych)
dokumentagj projektow i poleceniami inwestora.

Podtaza izolowane powinny kyréwne, nie-pyce, bez rys i sgkan, sztywne. Nadlewki i wystage
nierowndgci podtaza naley skut lub zeszlifowé. Rysy, raki, kawerny napragvezapravg cementow
lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowigdahni wymaganiom stosownych aprobat
technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, fieaibzalezy usuryé. Z podiay nalezy usuryé
warstwe pylaca oraz odpyk powierzchng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, bezpieckstwo wszelkich czynniei na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodt@ dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.



Wykonawca przedstawi ilynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robot
uwzglkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty zwgzane z wykonaniem
izolaciji.

Roboty powinny b§ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatucigiokego orazgodnie z
normg PN-69/810260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdiimua migcic¢ sie w granicach od + 5°C do
+35°C i by¢ o 3 stopnie wysza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrz w czasie wykonywania robo6t powinna g wieksza nk 85%.

Wymagania ogolne:

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciig@ciowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normachaséwowych lubSwiadectwach ITB dopuszczagjych
dany materiat do powszechnego stosowania w buddwieic

Do papowych izolacji nalgy stosowa papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi biologicznemu,
do ktérych zalicza gipapy na tkaninie z widkien szklanych i na welagiklanym oraz papy na
wioknie.

Lepiki i klejenie powinny dzialadestrukcyjnie naatzone materiaty i powinny wykazywalostateczp
odpornd¢ w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepnéé do sklejanych materiatéw,
okreslong wg metod badapodanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny dypakowane, przechowywane i transportowane w spas@hzany w
normach Pastwowych iswiadectwach ITB.

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych:

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowychuktadania izolacji powinny odpowiaéla
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosogfamateriatéw oraz liyzgodne z normami:
PN-EN ISO 850'4-1 :2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, FNI1SO 11124-1 :2000 oraz PN-EN ISO
11126-1 :2001.

Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych:
Do napraw uszkodae ubytkéw betonu naley stosowa materialy zgodne z SST dotyca napraw
konstrukcji betonowych ielbetowych.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych:
Materialy izolacyjne powinny odpowiaélaaleceniom podanym w kartach technicznych stosgeran
materiatow oraz w przypadku izolacji bitumicznygftizgodne z normnPN-69/8-1 0260.

Izolacje wykonywane na zimno. .

Do wykonywania izolacji na zimno medy¢ stosowanegnastpujace materiaty:

-roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiatlawymaganiom normy PN-B-24620:1998 -inne
materiaty przewidziane w dokumentacji projektowepowiadajce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow i posiatiajodpowiednie aprobaty techniczne.

Izolacje wykonywane na gggo.

Do wykonywania izolacji na gaco mog by¢ stosowanegsnastpujace materiaty:

-lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinnypmviada& wymaganiom normy
PN-B-24625:1998, -papy asfaltowe zgrzewalne powintiiyowiadd wymaganiom norm:
PN-90/8-04615, PN-9218-27618, PN-92/827619 oraZBP2¥620:1998, -inne materiaty przewidziane
w dokumentacji projektowej odpowiagdag wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatow i posiagieg odpowiednie aprobaty techniczne do tego typtozawa.

Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji stosowaag 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-2761. 7/A1:1997 * wgh papy powinna liybez dziur i zatanig o rownych
krawedziach.




Powierzchnia papy nie powinna réi@idocznych plam asfaltu.

Dopuszcza gipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng sszkodzenia powstate na skutek sklejerigapy. Dopuszcza
si¢ naderwania na kraygziach wsggi papy w kierunku poprzecznym nie déze nk 30 mm, nie wjcej
niz w 3 miejscach na kde 1.0 m dtugéci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna éjednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Rolki papy powinny by posrodku owintte paskiem papieru szergkoco najmniej 20 cm i zwzane
drutem i sznurkiem grulsoi co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi&éngmi w
WI. normie.

* Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krylych, chroni~ch przed zawiégaem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtoco najmniej 120 cm od grzejnikow.

* Rolki papy naley uktada w stosy (do 1.200 szt.) w pozycji sfogj, w jednej warstwie.

Lepik asfaltowy na garco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

-temperatura mgknienia -60-BO0C -temperatura zaptonu -200°C -zéwamwody -nie wecej niz 0,5%
-sptywnai¢ -lepik nie powinien sptywaw temperaturze®s w ciggu 5 godzin warstwy sklejggej dwie
warstwy papy nachylonej podtiem 45° -zdoln&t klejenia -lepik nie powinien sirozdziel¢ przy
odrywaniu paskow papy sklejonych ze soprzyklejonych do betonu w temperaturze 1.8°C.

Roztwér asfaltowy do gruntowanieymagania wg PN-B-24620:1998 2.4.4. Kit asfaltowy
uszczelnigcy KF Wymagania wg normy PN- 75JB-30175 2.4.5.dfibksydowy
bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN- 70/&L24

Materiaty do izolacji wodochronnych:

Izolacje membranowe Do wykonywania izolacji memionaych naleéy stosowa materiaty
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajwymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatléw i posiackjodpowiednie aprobaty techniczne do tego typu
zastosowaA.

Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej lukzpciwwilgociowej w konstrukcjach betonowych,
zelbetowych lub stalowych powinny odpowigdsymaganiom dokumentacji projektowej oraz
niniejszej SST.

Systemy izolacyjne powinny spetievymagania szczeldoi przy slupie wody o wysokai 3,0 m, oraz
posiadé swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualrstyate

* Wymagana jaké& materiatdw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakéii lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

* Materialy izolacyjne dostarczone na budopez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania .

* Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmotgprawdzenie zgodtoi z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatébw z wystawionymi tdes
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o jakiti
wystawionym przez producenta -powinier¢lmn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej .

* Nie dopuszcza sistosowania do robo6t materiatéw izolacyjnych, kobryvtasciwosci nie
odpowiada wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

2.12 Kladzenie ptytek sciennych i podtogowych

Warunkiem rozpocgia ktadzenia ptytek jest zakozenie rob6t ogolnobudowlanych i po zakpeniu
osiadania elementow konstrukcyjnych budynku oragdh proceséw technologicznych skuyayjch



odksztatceniem elementéw podéo W/w warunki dotycz przede wszystkim:

- zakaczenia robot tynkarskich;

- osadzeniadieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowanialatki;

- catkowitym zak@czeniu robo6t instalacyjnych, ale przed zaloiem uradzea sanitarnych oraz
armatury éwietleniowej;

Podtare pod zaktadane ptytki powinno dyowne, niepaice i pozbawione zabrudze

Prace powinny bywykonywane w temperaturze nigszej nz +5C. Materiat ptytek powinien tak
posiadé temperatuy nie nizsz niz 5C. Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych pow by
wykonane zgodnie z zatwierdzpdokumentagj techniczig uwzgkdniajgca wymagania norm.

Do wykonania posadzek i oktadzin nafestosowa ptytki ceramiczne posiadgje odpowiednie atesty i
aprobaty techniczne.

Zaprawa klejowa stosowana do uktadania ptytek poaiposiadaéodpowiednie atesty, odpowiadeg
wymaganiom okrdonym w instrukcji ITB i powinna b§ przygotowana wg sprawdzone;j
doswiadczalnie receptury.

Do piytek uktadanych na zewtnz stosowa zaprawy mrozoodporne, do ptytek gresowych.

Podktady pod plytki powinny liyréwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni tjyisszorstkiej,
pozbawionej powltok malarskich, bez zatluszczdadow bitumow. Posadzki powinny bpoziome
lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie. Dokia@nwykonania powierzchni podkiadu powinna
by¢ taka, aby tata dlugei 2,0m w dowolnym miejscu podkiadu nie wykazywadithyler wiekszych
niz 5mm. Odchylenie to nie powinno powodawaaniku zataonego w projekcie spadku.

Grubas¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki poma by dostosowana do wymiaréw
pitytek oraz zgodna z instrukcpodan przez producenta kleju.

2.13 Stolarka okienna i drzwiowa

Wejscie na budowe:
Warunkiem wejcia na teren budowy jest przygotowanie otworow dogwych i okiennych zgodnie z
rozwigzaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elend@ngciennych i wypraw tynkarskich.

Wyszczegblnienie i opis prac towarzyazych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyseych w ramach inwestycji zawiera:

Analiza i sprawdzenie zestawienia stolarki okierprejektowanej;

Demonta i rozszklenie istnigjcej stolarki okiennej;

Demonta skrzydet i dcieznic istniepcej stolarki drzwiowej.

Uzupetnienia szczelin przysoeznicowych po zamontowaniu stolarki okiennej nowej;
Uzupehnienia i wykaczenia krawdzi progowych po zamontowaniu stolarki drzwioweyveg

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zaavier
Miejscowe i czasowe zabezpieczenia otworow okiehnyglrzwiowych w fazie przégiowej przed
wptywami atmosferycznymi;

Nalezy wbudowa stolarke kompletnie wykaczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Stolarka okienna i drzwiowa tworzywowa PVC:

Konstrukcja:

Stosowa profile konstrukcyjne o wigiwosciach termoizolacyjnych - w przekroju:gpio-komorowy,
Kolor profili: RAL (Bialy). Faktura profili: Gladka

Szklenie:

Do szklenia naley stosowd szkto ptaskie walcowane wg.PN-7818-130sa.

Wkiady szklane o wspétczynniku przenikania U=0,4 \V/m2K.




Kolor szkta: Bezbarwne przezroczyste, Faktura sZBtadka-typu .float" Cechy odporud
mechanicznej: szkio ptaskie walcowane wg PN -783@50, szklo hartowane

Gabaryty:

Wymiarowanie, podziat geometryczny, sposob i kiekuatwierania kwater okiennych, zamki i
akcesoria specjalistyczne w zakresie wypeni krytego profili konstrukcyjnych i dziatowych
szklenia -wg zestawienia stolarki okiennej.

W przypadku dczenia elementow stolarki PVC w zestawy segment&iezy w dostosowaniu do
mozliwosci technologicznych producenta uzyéleekt bezszprosowego, systemowegzénia tych
segmentéw. W przypadku braku #lisrosci zastosowaniatzen bezszprosowych nate w
porozumieniu z projektantem ustafirzedstawione przez producenta rodzaje listew ojaskch
krawgdziowych w identycznym kolorze i fakturze jak w filech konstrukcyjnych gtéwnych.
Mocowania:

Mocowanie w otworze iezy - kolkami metalowymi montawymi. W miejscach wymagaggych
podwyzszonego bezpiecastwa utwierdzenia stosowalachy stalowe montawe ptaskie lub &owe
0 przekroju zapewniggym stabilne umocowanie profilu ramyotezy. Szczeliny montaowe
uzupetnig piankg montaowy PE.

Uwaga! Naley zachowa foli¢ ochronn profili PVC do zakdczenia prac wykaczeniowych.
Okucia budowlane:

Zgodnie z zestawieniem.

Zdalne otwieranie kwater:

Zgodnie z zestawieniem.

Mikrowentylacja:

W oknach zaznaczonych w zestawieniu stolarki olégnprojekcie wentylacji nalgy zastosowa
listwy higrowentylacyjne w technologii dostosowadejsystemu profili konstrukcyjnych ram
okiennych. W pozostatych oknach technologiacokawiasowych powinna obejmowéunkcije
mikrouchytu.

Parapety.
Parapety okienne wewtnzne:

Osadzane pod rayokienry w sposéb zapewniggy stabilne podparcie na catej powierzchni w rzucie
sciany.

W przypadku wspornikowego wysju ptyty parapetu wykraczgjego powyej 5cm poza lico litej
wyprawysciany haley stosowa wzmochienia stosowne do przewidywanych enei.

Bez wzgbdu na rodzaj i sposob stosowagiadka spajajcego ptyte parapetaywe podizem, naley
jego powierzchri bezwzgtdnie odczyci¢ z wszelkich substancji mdych, zanieczyszcaeoleistych.
Konstrukcja parapetow powinnadgdporna na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych,
promieniowanie UV, zadrapanigieranie, wog, pare wodg, wptyw wysokich temperatur
(nieodksztatcalng), srodkdw czyszczeych powszechnegaozytku.

Materiat powinien by zaklasyfikowany jako niepalny.

Parapety ptytowe z konglomeratéw kamiennych: doon@nia uywac zaprawy klejowej na bazie
cementu o grubmi warstwy dostosowanej do uzyskania dgtvego poziomu wierzchu parapetu.

3.0. Sprat.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-1 WO — wymagania ogoélne.

3.1. Sprat zalecany:

- betoniarka 250 dﬁ1
- Ciggnik kotowy 75KM



- deskowania systemowe
- gietarka do pgtow mechaniczna

- koparka gsienicowa 0,40 I%
- nozyce do petdw

- pompa do betonu na samochodzie éJthn
- prasciarka automatyczna dogbdw 4-10 mm
- podpory montzowe teleskopowe

- rusztowanie rurowe

- samochodowa mieszarka do transportu betonu
- samochod samowytadowczy 5t

- spawarka elektryczna 300A

- spycharka gsienicowa 100 KM

- ubijak spalinowy

- wibrator poggzalny spalinowy

- wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

- zuraw okienny przenmy 0,15t

- zuraw samochodowy 6t

3.2. Betonowanie konstrukcji:

Deskowania.

Roboty ciesielskie naky wykon& przy wyciu sprawnego technicznie spiz mechanicznego
zaakceptowanego przezzimiera Projektu, przeznaczonego dla realizacji ragbdnie z zatmong
technologa.

Mieszanka betonowa.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozgoiean produkcji powinny by poddane ogdzinom
Inzyniera Projektu.

Instalacje te powinny kiytypu automatycznego lub poétautomatycznego przyowsgn dozowaniu
kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement mugmie¢ zapewnion doskonad szczelné¢ z uwagi na wilgé atmosferycza
Wagi do dozowania cementu powinny ¢bkontrolowane, co najmniej raz na dwa mesi i
rektyfikowane na rozpoezie produkcji, a nagpnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujce woa powinny by sprawdzane, co najmniej raz na mjesi

Objetos¢ mieszalnikdéw betoniarek musi zabezpiggzamieszczenie wszystkich sktadnikowaeaych
bez wyrzucania na zewinz.

3.3. Zbrojenie:

Rodzaje sprgu wywanego do robot zbrojarskich pozostawig dio uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zagzlzapcym realizacj umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub natzlzia nie gwarantgpe zachowania wymagigakasciowych robot

i przepisébw BIOZ zostan przez zargdzapcego realizagi umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robat.

3.4. Roboty murarskie:

Przygotowanie elementéw murowych.

Roboty zwizane z obrébk docinaniem, transportem itp. elementow murowyehery wykona przy
uzyciu sprawnego technicznie sptz mechanicznego zaakceptowanego przegniera Projektu,
przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie zzoaptechnologi.

Przygotowanie zaprawy.
Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozpoean produkciji powinny by poddane ogdzinom



Inzyniera Projektu. Instalacje te powinny ¢byypu automatycznego lub poétautomatycznego przy
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatké

Silosy na cement musmiet zapewnion doskonad szczelné¢ z uwagi na wilgé atmosferycza.

Wagi do dozowania cementu powinny ¢bkontrolowane, co najmniej raz na dwa mesi i
rektyfikowane na rozpoezie produkcji, a nagpnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujce woa powinny by sprawdzane, co najmniej raz na mjesi

Objetos¢ mieszalnikbéw betoniarek musi zabezpigégaamieszczenie wszystkich sktadnikowaeaych

bez wyrzucania na zewinz.

3.5. Obrobki blacharskie

Roboty mog by¢ wykonywane mechaniczniedy recznie, przy ayciu dowolnego typu spetu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodmigraganiami w agci Wymaga Ogoélnych.
Sprzt pomocniczy powinien lyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
Stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciggrowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznyciwietlone, z dostatecarwentylac.

Stanowisko robocze powinno zostadebrane przez inspektora nadzoru.

3.6. Prace malarskie

Roboty powinny by wykonywane ¢cznie - watkiem z fakturkrétkiego ,wlosia owczego".
Operowanie watkiem powinno byrzy naktadaniu kalej z warstw wielokierunkowe z rGwnomiernym
naciskiem.

Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganianzedcc Wymaga Ogolnych.

3.7. Roboty tynkarskie

Roboty mog by¢ wykonywane mechaniczniegd recznie.
Zgodnie z wymaganiami w egci Wymaga Ogolnych.

3.8. Izolacje

Roboty zwizane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przesilgociowych na konstrukcjach
betonowychzelbetowych i stalowych madoy¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przygyciu
dowolnego sprgu przeznaczonego do wykonania zamierzonych r@pitzt powinien by zgodny z
zaleceniami podanymi w kartach technologicznyckat@nych materiatow.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiazymagania
techniczne w zakresie BHP.

Zgodnie z wymaganiami w ezi Wymaga Ogolnych.

4.0 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-1 WO — wymagania ogdélne.

Do transportu materiatéw naide uzywac srodkow transportowych odpowiadajch przewaonym
materiatom oraz odpowiednich dla nich drog dojazgtdw

Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylohyak ziemia, kruszywo, gruz budowlany
stosowane ¢gla samochody samowytadowawcze — wywrotki.

Kazdy érodek transportowy winien lbyzaakceptowany przez Inwestora.



4.1. Betonowanie konstrukciji

Deskowania.

Zastosowane materialy mpgby¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzeglem maliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacjizymiera Projektu. Transport
elementow przeznaczonych do deskowania, sposodaedmia i umocowania naodki transportu
powinien zapewniaich statecznd i ochrore przed przesunciem sé tadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny hiyodpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniadaformowaniem

Mieszanka betonowa.

Mieszanka powinna ldytransportowana mieszalnikami samochodowymi (tzmuszkami). a czas
transportu nie powinien Bydtuzszy ni:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15*C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30° C.

Ogolne zasady transportu.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinnywpdowa:

- naruszenia jednorodém mieszania (segregacja sktadnikow).

- zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanczgtkowego wskutek dostawaniagsilo niej
opaddéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowledo zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stongazmitp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekracgegj granice okrdone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobéodkow i organizacja powinny zapewdiaostarczenie do miejsca
uktadania mieszagkbetonows o takim stopniu ciekkxi, jaki zostat przyty przy ustalaniu sktadu
betonu i dla danego sposobu gsarzania, i rodzaju konstrukciji.

Dopuszczalne odchylenie Nr konsystencji mieszarkotowej badanej po transporcie w chwili jej
utozenia, w stosunku do zaionej receptuy, maze wynosé + 1 cm przy stosowaniu stika opadowego.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinnyzachowane wymagania:

- mieszanka powinna bydostarczona na miejsce wmia w zasadzie bez przetadunku; w razie
konieczndci przetadunku. liczba przetadowaowinna by maozliwie najmniejsza,

- pojemniki wyte do przewgenia mieszanki powinny zapewtianazliwos¢ stopniowego ich
opr&nienia oraz b§ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewaenie mieszanki w pudtach samochoddezaiowych jest niedopuszczalne.

Transport za pomoa@ urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi tgi
ludzks.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samdetvych (gruszkach) mieszaych p w czasie
jazdy powinien by tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki ¢@svat bezpérednio nad
miejscem jej uleenia lub jeeli jest to niemealiwe - w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej
elementu.

Opr&nianie pojemnika samochodowego powinnd dgkonywane do skrzyni, eli dalszy transport
mieszanki odbywa sipompami, lub bezgoednio do pojemnikéw kotowych (Japonek). za pomoc
ktorych mieszanka jest transportowana na miejgagggenia.

Zaleca s} uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikaamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wyggnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowym
umazliwiajacymi podawanie mieszanki betonowej beapdnio na miejsce jej ukbenia. Naley unika
przemieszczania mieszanki betonowej za pamiopat, gdy wyskpuje niekorzystne zjawisko
napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilgciach mieszanki betonowej zalecg fj dostarczenie na miejsce gémia za
pomoa wozkdéw kotowych lub taczek, z tyme napetianie tych ugdzen powinno by dokonywane
bezpgrednio z betoniarki



Transport za pomoa przenasnikow tasmowych.

Mieszanka betonowa transportowana za panweendnikéw tasmowych na miejsce ukenia nie
powinna ulegé segregacji lub ubytkowi jej ezci sktadowych i powinna yw konsystencji, co
najmniej plastycznej.

Kat nachylenia temy przendnika nie powinien przekraczavartagsci podanych w poaszej tablicy.
Katy nachylenia przerioika wicksze, nt podane w tablicy, s dopuszczalne po uprzednim
sprawdzeniu diwiadczalnym. Rydkos¢ przesuwu tdmy przendénika nie powinna by wigksza n 1
m/s. Przengnik powinien by wyposaony w uradzenia do rownomiernego wysypywania mieszanki
betonowej na tane warstwy o grubdgci zblizonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu
przendnika. Przenénik powinien mi€ urzadzenie do zgarniania zaprawy i zaczynusmaprzy jej
ruchu powrotnym, usytuowane w taki sposéb, abyrigar materiat byt stopniowo wprowadzany z
powrotem do transportowanej mieszanki betonowejatlprzenénikdw tasmowych powinien by
taki. aby:

- ruch t&m przendnikéw uzalenionych od siebie odbywalesz predkaoscia rozniaca sig nie wiecej niz
0,1m/s.

- przy wickszych transportach mieszanki betonowej istniejelimos¢ automatycznego zatrzymania
catego uktadu przeioikow. W przypadku zatrzymaniaegednej z sekcji, przetadowanie mieszanki z
przendnika centralnego na przefmoki rozdzielcze jest dokonywane ruchomymi zrzuann
bebnowymi, w razie potrzeby istnieje aliwvo$¢ zastosowania oston przesmikéw centralnych.

Transport za pomog pomp i urzadzen pneumatycznych.

Transport za pomacpomp lub urzdzen pneumatycznych nmima stosowa przy odlegtéci do 300m
lub przy wysokéci do 35m, przy diych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej odlécjito
betonowania.

Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowejipny mie w planie i w profilu pionowym
mozliwie najmniejsz liczbe zatama. Ztacza przewoddw powinny Byszczelne.

Przekréj przewodow powinien Bbydobrany do uziemienia kruszywaytego do przygotowania
mieszanki betonowej. Przed przyseniem do tloczenia mieszanki betonowej adeenie
transportujce powinno by zbadane na @iienie hydrauliczne. Ustalone sktady i ciegddanieszanki
betonowej powinny bysprawdzona i skorygowana na podstawie probnyatpompowa.
Bezpdrednio przed przyspieniem do transportu mieszanki betonowej halewilzyé wewretrzng
powierzchng przewodow i przetoczy przez nie zapragv cementowo-wapiern W przypadku
konieczndci przerwy w pompowaniu mieszaniu betonowej tgeaj diuzej niz 1/2 godz. przewod do
moczenia powinien kyoprdzniony i oczyszczony lub przeptukany. Po zédzeniu ttoczenia przewody
powinny by niezwtocznie oczyszczone z resztek mieszanki lostenprzez przeptukanie wagod
cisnieniem lub w inny rownokziny sposoéb. Transport mieszanki betonowej, nienadeod spetnienia
wymaga podanych wyej, powinien by dokonywany w sposob oléleny w instrukcji producenta
danego urgdzenia.

Zalecana odlegtéé przewozu.
Przy transporcie mieszanki betonowej w zatéci od rodzajéwsrodkéw transportowyclzaleca sji
przyjmowa nas¢pujace odlegtéci

do 15 km - w przypadku transportu mieszanki h@tej o temperaturze normalnej i konsystencji od
wilgotnej do poiciekiej, pod warunkierre transport odbywa eipo drogach i dobrze utrzymanej
nawierzchni,

do 12 km . w przypadku transportu mieszankotetvej w specjalnych wywrotkach,

- do 5-8 km . w przypadku transportu mieszanki fi@i®j 0 konsystencji wilgotnej iegtoplastyczne;j
urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasiespratu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki heteej o konsystencji wilgotnej iegtoplastyczne;j
bez mieszania w czasie transportu,

do 2-3 km - w przypadku transportu mieszankbbetvej o konsystencji potciektej bez mieszania w
czasie transportu. W przypadku transportowania zaidd mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), czas transportu nie powiniert biuzszy niz:



- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

Obowigzkiem Irzyniera Projektu jest odrzucenie transportu betoruaoapowiadajcego opisanym
wyzej wymaganiom.

4.2. Zbrojenie

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie riaéev do wykonania zbrojenia powinny odbyéva
si¢ tak, aby zachowgich dobry stan techniczny.

Materiaty naley utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsidbie i zabezpieczy
przed maliwoscia przesuwania sipodczas transportu,

4.3. Roboty murarskie

Elementy murowe.

Zastosowane materialy mggby¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgllem maliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptacjizymiera Projektu. Transport
elementow, sposOb zatadowania i umocowania sradku transportu powinien zapewéidach
statecznét i ochrore przed przesugciem sé fadunku podczas transportu.

Nadproza prefabrykowane.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanielbptefabrykowanych powinny odbywaie tak, aby
zachowa ich dobry stan techniczny.

Belki mazna transportow@na samochodach, przyczepach, wagonach lub ingrgaikami lokomociji.
Elementy ukfada dtugasicia w Kierunku jazdy w 5 warstwach na przektadkachwaianych o
wymiarach 4x6 ndarodkach transportowych w odlegt 25 cm od kacow belek.

Transport powinien odbywasie w pozycji wbudowania elementu.

Zaprawy.

Sktadniki zaprawy, a tede oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypRatery przewozé
srodkami transportu odpowiednimi dla danego asortymeood wzgidem maliwosci utozenia, po
uzyskaniu akceptacji siyniera Projektu. Elementy wiotkie powinny dgdpowiednio zabezpieczone
przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Transport elementéw, sposob zatadowania i umoca@waairodki transportu powinien zapewgigh
statecznéc i ochrore przed przesunciem sg¢ tadunku podczas transportu, orazlij¢o konieczne
zabezpieczenia przed niekorzystnym dziataniem dkgmnatmosferycznych.

Srodki transportu zaprawy nie powinny powod@éwanaruszenia jednorodém mieszania (segregacja
sktadnikéw), . zmian w skladzie mieszanki w stosudk stanu poagtkowego wskutek dostawania si
do niej opaddéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cgaveego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stongganitp., zanieczyszczenia, zmiany temperatury
przekraczajcej granice okrdone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobéodkow i organizacja powinny zapewdiaostarczenie do miejsca
uktadania zapragvo takim stopniu plastyczioi, jaki zostat przyjty przy ustalaniu sktadu i dla rodzaju
konstrukcji.

W czasie transportu zaprawy powinnyttaachowane wymagania:

zaprawa powinna ldy dostarczona na miejsce gmémia w zasadzie bez przetadunku; w razie
konieczndci przetadunku liczba przetadowaowinna by maozliwie najmniejsza, - pojemnikiyte do
przewaenia mieszanki powinny zapewfimozliwo$¢ stopniowego ich opthienia oraz by tatwe do
oczyszczenia i przeptukania,



4 .4. Obrobki blacharskie

Materialy, elementy i spez mogs by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone pizaadzeniami, przesuwwiem lub utrata
statecznéci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie ele@em srodkach transportu powinno
odpowiadé warunkom sktadowania.

Zaleca s} by zatadunek i roztadunek byt wykonywarggznie, a w przypadku stosowania gbuz
mechanicznego nie wolno dajmit do miejscowego zgniatania elementéw i ich rzucania

Zgodnie z wymaganiami w egci Wymaga Ogolnych.

4.5. 1zolacje

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepasvehu drogowym. Materialy izolacyjne naje
przewozé w oryginalnych opakowaniach producenta, w takisgoaby zabezpiec&ppakowania
przed uszkodzeniem.

Zgodnie z wymaganiami w egci Wymaga Ogolnych.

4.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinsaviera wszystkie elementy przewidziane
normy lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontoealo wyrobu, przechowywa
transportowa w osobnych opakowaniach. Elementy w czasie tramspaley zabezpieczyprzed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezmie przed uszkodzeniem elementy
przewozé w miar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy i sprgt mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przez
kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkadmi, przesugciem lub utrata stateczwm.
Zgodnie z wymaganiami w ¢zi Wymaga Ogolnych (OST).

Okna z PVC mgna transportow@jedynie w pozycji pionowej progiem na dot np. mstsowanych do
tego celu stojakach. Stolarka mustlgpktadnie zabezpieczona przed ewentualnym przeodagiem
i bezpdrednim stykaniem powierzchni okien zéziami mogcymi ja uszkodzt. Przy duych i
ciezkich oknach ména na czas transportu dokérdemontau skrzydet okiennych i przewdzje na
oddzielnym stojaku.

5.0 Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robot
uwzglkdniajgcy wszystkie warunki w jakichelolg wykonane roboty.
Ogdlne warunki dotyee wykonania robo6t podano w ST WO — wymagania agdin

5.1. Betonowanie konstrukcji

Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmujgeodezyjne wytyczenie podstawowych elementow koksi
zelbetowych. Co do podstawowych parametréw takighsgprzt, metody wykonywania i odbioru
robot, dopuszczalne odchyiki, znajgisje w Specyfikacji ROBOTY ZIEMNE.

Wytwarzanie betonu.

Projekt mieszanki betonowej powinien ¢bprzygotowany przez Wykonawcprzy wspoOtpracy z
niezalenym laboratorium zatwierdzonym przezyniera Projektu.

Wytwarzanie betonu powinno odbygvasic w wytwodrni. Dozowanie kruszywa powinno by
wykonywane z doktadricia 2%. Dozowanie cementu powinno odbyvwse na niezalene) wadze, o



wickszej doktadnéci. Dla wody i dodatkow dozwolone jest réwhielozowanie okjtosciowe
Dozowanie wody winno kydokonywane z doktadidciag 2%. Czas i prdkos¢ mieszania powinny lgy
tak dobrane, by produkowanieszank odpowiadajcg warunkom jednorodrigi, o ktérych byta mowa
powyzej Zar6b powinien by jednorodny. Urabialni@é mieszanki powinna pozwdlina uzyskanie
maksymalnej szczelidoi po zawibrowaniu bez wygtienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialng¢ nie mae by oshgana przy wikszym zuyciu wody niz przewidziano w recepturze
mieszanki. laynier Projektu mége zezwolé na stosowanie srodkéw napowietrzapych,
plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, §je ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekc
Produkcja betonu i betonowanie powinny zégiezerwane, gdy temperatura spadnie pgjd° C, za
wyjatkiem sytuacji szczegolnych, lecz wtedyzynier Projektu wyda kalorazowo dyspozyejna
pismie z podaniem warunkow betonowania Sktad mieszagtinowej powinien zapewnszczelnéé
utozenia mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadeszanki
betonowej zagszczanej przez wibrowanie i dojrzewegj w warunkach naturalnych (prayedniej
temperaturze dobowej > 10°G)ednie wymagane wytrzymaia nasciskanie betonu poszczegoinych
klas przyjmuje si rowne wartéciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykaa i
dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzadigyzewanie w warunkach podwgzonej
temperatury) naley uwzgkdniat wptyw tych czynnikdéw na wytrzymado i inne cechy betonu Wako
stosunku w/c nie me by mniejsza ni 2 (Wart@¢ stosunku w/c nie wksza nz 0.5). Konsystencja
mieszanek nie rzadsza odstpplastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Stoquoeiczegdllnych
frakcji kruszywa grubego ustalony @dadczalnie powinien odpowiadanajmniejszej jamiski.
Zawarta¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien paeda 2%.

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy.
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowyemmdbywa si¢ tylko zgodnie z planem betonowania
I harmonogramem dostaw, zawsze w obe&cndnzyniera Projektu. Kady tadunek mieszanki
betonowej bdzie posiadat atest dostawy zawigcs
numer kolejny dostawy danego dnia, nazwytworni betonu,
- numer seryjny atestu, gatgodzire zatadunku wraz z godzjrpierwszego kontaktu cementu i wody,
- numer rejestracyjny samochodu,
- nazwe i lokalizacg miejsca dostawy,
- numer receptury i numer zamoéwienia, rodzajkidodatkéw i domieszek, 6 mieszanki betonowej,
- deklaragj zgodndci z niniejsa Specyfikacy i normg PN-EN 206.1,
- godzire dostawy betonu na miejsce,
- godzire rozpoczcia roztadunku,
- godzire zakaczenia roztadunku
Najp&niej do kaica nasipnego dnia po betonowaniu Wykonawca przek&vynierowi Projektu
komplet atestow z betonowania do zatwierdzenia.

Wykonanie deskowania.

Wykonanie deskowa powinno uwzgidni¢ podniesienie wykonawcze zgiane ze strzatka,
konstrukcji pod wpltywem ¢iaru utczonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jegole&szji
zapewné sztywnd¢ i niezmienné¢ ukfadu oraz bezpiecastwo konstrukcji W przypadkach
stosowania nietypowych deskofv@rojekt ich powinien by kazdorazowo oparty na obliczeniach
statycznych, odpowiadgych warunkom PN/S-03200. Ustalona konstrukcja ol@sk powinna by
sprawdzona na sity wywotane parciemiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z
pojemnikow z uwzgldnieniem szybkéri betonowania, sposobu zggczania i obgrania pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowapowinna umaliwia¢ tatwy ich monta i demonta oraz
wielokrotngs¢ ich wzycia.

Tarcze deskowa powinny by tak szczelna, aby zabezpieczaly przed wyciekaniozynu
cementowego z masy betonowej. Ma stosowaszalunki metalowe i podlegapne wymaganiom jak
drewniane. Blachyayte do tych szalunkéw winny migruba¢ zapewniajca im nieodksztatcalni.
tby srub i nitdw powinny by zagtbione. Klamry lub inne uetizenia §czace powinny zapewni
polaczenie szalunkéw i mitiwos¢ ich usungcia bez zniszcze betonu. Sruby, pety, $ciagi w
szalunkach powinny ldywykonane ze stali w ten sposéb, aby ichs€pozostajca w betonie byta



odlegta od zewgtrznej powierzchni, co najmniej o 25mm. Otwory faagach naley wypetnic
zapravg cementow 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji aplesuwa wszelkie rozporki i
zastrzaly z drewna lub metal (te ostatnie do 25rdnzewretrznej powierzchni betonu). Deskowania
powinny by wykonanescisle wedtug Rysunkoéw, przed wypetnieniem mdsetonows doktadnie
sprawdzone, aby wykluczaly mlwosé¢ jakichkolwiek znieksztatae lub odchylé w wymiarach
betonowej konstrukgciji.

Prawidtowa¢ wykonania deskowania powinnadstwierdzona przez hyniera Projektu.

Whnetrze szalunkéw powinno Bypokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktong rzabarwi ani
nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie ayaleykona po zakdczeniu budowy deskouia
lecz przed uleeniem zbrojenia, ktére wadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek srodkiem. Deskowania nieimpregnowane przed wypetamnich mag betonovy
powinny by obficie zlewane wogl

Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie).

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowejdPmeysapieniem do betonowania powinnacby
formalnie stwierdzona prawidtow® wykonania wszystkich rob6t poprzedmajch betonowanie, a w
szczegOlnéci:

- wykonanie deskowania, rusztawaisztywnié, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednicah@go w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robot zanikeych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyny

- prawidtowd¢ rozmieszczenia i hiezawodito zamocowanie elementéw koyeiych zbrojenie i
deskowanie formae kanaty, przepony oraz innych elementéw usieyah potaenie armatury itd.,

- gotowd@¢ sprztu i uradzer do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno dpezpdrednio przed betonowaniem oczyszczonémieci, brudu,
ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi ha oczyszczemimeal czsci stupkdw iscian. Powierzchnie
oktadzin z betonu przylegale do betonu powinny Ky zwilzone wod bezpdrednio przed
betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalregdrewna, stali lub innych materiatow
powinny by powleczonesrodkiem uniemgliwiajagcym przywarcie betonu do deskowaniazelew
warunkach uzasadnionych technicznie stosuge deiskowanie drewniane jednorazowe, malge
zmoczy wodg.

Powierzchnie uprzednio utonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefalmyanych elementéw
wbudowanych w Konstrukcje monolityczne powinny Ipyzed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego. Woda pozostata w gaiginiach betonu powinna byisuneta.

Betonowanie powinno ldy wykonywane ze szczega@lrstarannécia i zgodnie i zasadami sztuki
budowlane;.

Rozpoczcie robét betoniarskich me nasipi¢ po opracowaniu przez wykonagtakceptacji przez
Inzyniera Projektu dokumentacji technologicznej, ohgytej take betonowanie. Betonowanie #eo
zosta& rozpoczte po sprawdzeniu deskoiwibzbrojenia przez lkyniera Projektu i po dokonaniu na ten
temat wpisu do dziennika budowy.

Wysokas¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o koesggtwilgotnej i gstoplastycznej nie
powinna przekracza3m. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, legz wigkszym niz 80x80cm,
bez krzyujacego s¢ zbrojenia, mogby¢ betonowane od géry z wysakd nie wigkszej nz 5,0m. Przy
stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznejdigdiktej betonowanie stupéw od gory meosk
odbywa z wysokdgci nie przekraczagrej 3,5m.

W przypadku uktadania mieszanki betonowej zkskzych wysokéci od podanych wiej naley
zastosowa rynny, rury teleskopowe, rury elastycznekawy) itp. Przy konieczngi zastosowania
urzadzen pochylych nalgy ich wyloty zaopatrz§ w urzdzenia (klapy ruchome) pozwalag na
pionowe opadanie mieszanki betonowej had miejsegutgzenia bez rozwarstwienia. Przy ukfadaniu
mieszanki betonowej z wysod@ wickszej nz 10m naley stosowaé odcinkowe przewody gikie
zaopatrzone w goednie i kaicowe uradzenie do redukcji pdkosci spadajcej mieszanki. Uktadanie
mieszanki betonowej powinno byykonywane przy zachowaniu ngstijacych warunkéw ogolnych:
- W czasie betonowania najestale obserwowazachowanie gi deskowa i rusztowa, czy nie
nastpuje utrata prawidtowdzi ksztattu konstrukciji,



szybkac¢ i wysokas¢ wypetnienia deskowania mieszankbetonovs powinny by okreslone
wytrzymataicig i sztywndcia deskowania przyjmagego parcigwiezo utazonej mieszanki,
- w okresie upalnej, stonecznej pogodyzolta mieszanka powinna byiezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierutrat wody,
- W czasie deszczu uktadana iagtoa mieszanka betonowa powinna bjezwtocznie chroniona przed
wodg opadowvy; w przypadku gdy néwiezo utazong mieszank betonowy spadta nadmierna #6 wody
powodupca zmiag konsystencji mieszanki, naleja usung,
- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztaltt desinia formy lub gsto utzone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zgggczanie mieszanki, nale dodatkowo stosowazagszczanie ¢gczne za
pomo@ sztychowania. Przebieg ukladania mieszanki betepow deskowaniu powinien By
rejestrowany w dzienniku robot, w ktérym powinny¢kpodane:
- data rozpoegzia i zakaczenia betonowania caln i wazniejszych fragmentéw lub egci budowli,
- wytrzymatd¢ betonu ndciskanie, robocze receptury mieszanek betonowyatsykstencja mieszanki
betonowej,
- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prélekriolnych betonu oraz ich oznakowanie, a¢mse
wyniki i terminy bada,
- temperatura zewtrzna powietrza i inne dane dotyce warunkdéw atmosferycznych.
Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach admych temperatur, wykonawca zobarany
jest codziennie rejestrowa minimalne temperatury za pompcsprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Betoringenvby¢ ukladany w deskowaniu w ten
sposoéb, aby zewitrzne powierzchnie miaty wygll gtadki, zwarty, jednorodny beadnych plam i
skaz. Ewentualne nieréwém i kawerny powinny b§ usunéte, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zosté doktadnie naprawione zaprawementow natychmiast po rozszalowaniu, ale tylko w
przypadku, jéli uszkodzenia tessw granicach, ktore kynier Projektu uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym przypadku element podlega rozbiércewodzeniu. Wszystkie wymienione #gj roboty
poprawkowe g wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualpezhiki stalowe (drutsruby, itp.),
ktore spetniaty funkej stezen deskowa lub inmg i wychodz z betonu po rozdeskowaniu powinnyby
obckte przynajmniej 10cm pod wykozory powierzchm betonu, a otwory powinny bywypetnione
zapravg cementow. Tam gdzie tylko mdiwe, elementy form deskowania powinny ¢by
zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosawagmetéw stalowych wewsgirz rurek z PCV lub
podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozgstelpetonie).
Wytadunek mieszanki z&rodka transportowego powinien ngstwa z zachowaniem maksymailnej
ostraznosci celem unikngcia rozsegregowania skltadnikéw. Oprzytawanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny b§ uzgodnione i zatwierdzone przezyniera Projektu. Zabraniagsivytadunku
mieszanki w jedphatc: i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolkejpetonowania nie mag
tworzy¢ przerw, niecigtosci ani r@&nic wizualnych, a podgie betonowania mi® nasipi¢ tylko po
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzdbetonu poprzedniego. apnier Projektu mee,
jesli uzna to za celowe, zadecydatn@koniecznéci betonowania ggtego celem unikgicia przerw. W
tym przypadku praca winna dyvykonywana na zmiany robocze i w dniigteczne.

Zageszczenie mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa powinnadgagszczana za pomaairzadzer mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie gszrzania nie powinna ulegaozsegregowania a #6 powietrza w
mieszance betonowej po zagczeniu nie powinna byvigksza od dopuszczalnejeézne zagszczanie
moze by stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsggteiektej i pofciektej, lub gdy
zbrojenie jest zbyt gpto rozstawione i nie pozwala nayuie wibratorow pogyzalnych. Przy
stosowaniu wibratorow poggralnych odlegté¢ sgsiednich zagibien wibratora nie powinna gy
wigksza ni 1,5-krotny skuteczny promiedziatania wibratora. Grulé warstwy zagszczanej
mieszanki betonowej nie powinna dwieksza od 1,25 dlugei bulawy wibratora (roboczej jego
czesci). Wibrator w czasie pracy powinien dyagkbiony na 5-10cm w dolhwarstwe poprzednio
utozonej mieszanki. Przy stosowaniu wibratorow powibriowych ptaszczyzny ich dziatania na
kolejnych stanowiskach powinny zachadna siebie na odlegié 10-20cm. Grub& zag:szczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraez&onstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20cm,
a w konstrukcjach zbrojonych podwojnie - 12cm. Cmébrowania na jednym stanowisku dla



wibratoréw poggzalnych, pedkos¢ posuwu wibratorow powierzchniowych, jak i skutegzmomier
dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny dwstalone déwiadczalnie dla kadego rodzaju
mieszanki betonowej. Zakres i sposéb stosowanieatdbdw powinny by. Ustalone déwiadczalnie w
zalencici od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odiegi ich ustawienia, charakterystyki
mieszanki betonowej itp. Opieranie wibratorow wkid typdédw o pety zbrojeniowe jest
niedopuszczalne. Wibratory powinnydgobierane do konstrukcji i rodzaju deskawgrzy czym:

- wgfcbne naley stosowd do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznggstoplastycznej;
wibratory wgkbne o duej mocy (powyej 1.47 kW) nalgy stosowd do konstrukcji betonowych i
konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o majejszym wymiarze w jednym
kierunku 0,8m; wibratory wgbne matej mocy (ponej 1.47 kW) nalgy stosowa do konstrukcji
betonowych orazelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0.8m,

- wibratory powierzchniowe natg stosowa do konstrukcji betonowych lulkzelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m i cadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podtay, stropow, piyt itp.; ptaszczyzny dziatania witmaiw powierzchniowych na
sasiednich stanowiskach powinny zach@dmia siebie na odlegié okoto 20cm; grub@& warstwy
betonu zagszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powitnyéa wieksza nk:

- 25cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo. -fiPwe konstrukcjach zbrojonych podwdéjne.

- wibratory petowe naley stosowd do konstrukcjizelbetowych o bardzoegtym zbrojeniu, nie
pozwalajcym na uycie wibratoréw wgibnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktargjszanka betonowa zygata na tyleze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratgest maliwe dopiero po oagnieciu przez
beton wytrzymatéci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniuwperzchni stwardniatego
betonu. Zagszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianigdaeniami praniowymi powinno
by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaapadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem
szczegolnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywho ptyt deskowania unmiwiajacych odciganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,

- fatwasci montau i rozbidrki deskowania,

- duzej szczelnéci komoér poddinieniowych przylegajcych do ptyt deskowania odgjajgcych wodt,

- fatwasci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor pgdieniowych,

- mazliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikgych z niedokladm@i potazenia
elementéw i montau zbrojenia.

Reczne zagszczanie mieszanki betonowej nglewykonywa za pomog sztychowania kalej
utozonej warstwy pgtami stalowymi w taki sposob, abyiae petéw wchodzity na gibokas¢ 5-10cm
w warstwe poprzednio utpona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deshiawentotkiem
drewnianym.

Zalecenia dotycace betonowania elementow.

Ukfadanie mieszanki betonowej w stupadicianach fundamentowych.

Stlupy wolno stajce powinny by betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wySok
nieprzekraczagce] 5 m przy zagszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

Stupy- o powierzchni przekroju, pamj 0,16 m2 orazciany o dowolnym przekroju z krzyjacym sk
zbrojeniem (np.podggi oparte na stupach) powinny bypetonowane odcinkami o wysakd nie
wigkszej ni 2m przy jednoczesnym prawidtowym zagczaniu mieszanki betonowej za pomoc
wibratorow wgtbnych i przyczepnych alb@aznie przez sztychowanie.

Dolna czs$¢ stupa powinna hywypetniona na wysoké 15 cm mieszankbetonovy przeznaczondo
betonowania po uprzednim useeiu kruszywa o uziarnieniu wkszym nz 10mm i o wytrzymatéci na
sciskanie nie mniejszej hprzewidziana w projekcie.

Ukfadanie mieszanki betonowe w belkach i ptytach.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lgbianami nalgy betonowa nie wczgniej niz po
uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowar@an.

Uktadanie mieszanki betonowej w poglgach i ptytach dachowych itp powinno doyokonywane
jednoczénie i bez przerw.



Zalecenia dotycace betonowania w warunkach zimowych.

Przy niskich temperaturach otoczeniazolay beton powinien ychroniony przed zamarzaniem przez
okres pozwalaicy na uzyskanie wytrzymadoi, co najmniej 20MPa. Uzyskanie wytrzymgtol5MPa
powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samwwacunkach jak zabetonowana
konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawszeewrap srodki pozwalagce na odpowiednie
ostonkcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. Ra@zaniem mae by zastosowanie metoda
cieplakow, lub inna uzgodniona uprzedniayinierem Projektu.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinnyg gnajdow& w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przemeypoczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno liyuzgodnione z liynierem Projektu.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanpowinny s znajdowa:

- w belkach i podeigach- w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach- w ptaszczyznach stropéw, belek i pgpiov,

- w ptytach- w linii prostopadtej do belek lubber, na ktorych wspieraegityta; przy betonowaniu ptyt
w kierunku rownolegtym do podgiju dopuszcza sprzerwe robocz w srodkowej czsci przesta plyty
réwnolegle dazeber, na ktérych wspieraggityta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej poai by prostopadia do kierunku napen
gtébwnych, tj. w zasadzie podtiem ok. 45stopni. W stupach i belkach powierzchr@tonu w przerwie
roboczej powinna kiyprostopadta do osi tych elementéw, a w plytach icth powierzchni.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonocavgruwinna by starannie przygotowana do
pofaczenia stwardniatego zZaviezym betonem przez usweie z powierzchni stwardniatego betonu
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cemengmwe przeptukaniu miejsca przerwania
betonu wod. Resztki wody w zagbieniach betonu powinny Byusungte przed rozpogziem
betonowania. Przed betonowaniem powierzchnie sty zaprawami sczepnymi.

Okres pomgdzy utazeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a #eiem nad warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jakaerwy roboczej, powinien byustalony przez
nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zal®ci od temperatury zewtrznej, warunkéw
klimatycznych, wiaciwosci cementu i innych czynnikdw wplywgjych na jaké¢ konstrukcji. Jeeli
temperatura powietrza wynosi egej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinigd b
dtuzszy niz 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nafedotyka wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio
utozonego betonu.

W przypadku konieczrioi przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych aeskowaniu
slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskoavaa niezbdng wysoka¢ po zabetonowaniu
warstwy ostatniej przed przegwaz do ukazania giwidocznej szczeliny porsilzy deskowaniem a
powierzchng betonu

Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie.
Warunki dojrzewanidwiezo utazonego betonu i jego piginacja w pocgtkowym okresie twardnienia
powinny:

zapewri utrzymanie okrdonych warunkéw cieplno- wilgotdoiowych niezlgdnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzyniaicbetonu,
- uniemaliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
- chroné twardniegcy beton przed uderzeniami, wsisami i innymi wptywami pogarszajymi jego
jakos¢ w konstrukciji.

W okresie pigjgnacji betonu nalsy:

- chroné odstongte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziatanesnunkéw atmosferycznych, a
szczegOlnie wiatru i promieni stonecznych {w okeegimowym- mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych wddw klimatycznych,
- utrzymywa utozony beton w statej wilgotrigi przez co najmniej:



-7 dni- przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

-14 dni- przy stosowaniu cementow hutniczych i oimy
- polew& wodg beton normalnie twardnigy, rozpoczynajc polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia,
- przy temperaturze + 15°C i wgj beton nalgy polewa w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzie
i co hajmniej jeden raz w nocy, a w ngwte dni co najmniej 3 razy na dob
- przy temperaturze pamj + 5 ° C betonu nie nalg polew&,
- nawika¢ beton bezpgednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; wadgolewania betonéw w
okresie kilku godzin po zakezeniu naparzania powinna rhiedpowiedni temperatuy, dostosowas
do temperatury elementu.
Swiezo utazony beton stykagy sk z wodami gruntowymi, a szczegdélnie pdggmi, powinien by
chroniony przed ich ujemnym wplywem przez czasowprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnedny sposéb, przez co najmniej 4 dni od chwili
wykonania betonu.
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelwanagania PN-88/S-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny ¢bychronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji nie nasipic po osagnieciu przez beton wytrzymadoi
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnk PN-63/S-06251 Ilub wytrzymato
manipulacyjnej (prefabrykaty).
Réwnosé powierzchni.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji éreej obowazujg nastpujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie mudzy gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzusz@onad powierzchai
- krawgdzie wypukie elementow mugposiadé szalowanie szerokoi 2cm
- pekniecia @ niedopuszczalne
- rysy powierzchniowe skurczowg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymagantedenoa
- pustki, raki, wykruszynyasdopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganégena, a
powierzchnia na ktérej wygbuja nie wicksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniggiany lub stropu
- rownag¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-1 0260 tj. wypustdi wglebienia nie powinny bywicksze nk 2mm

Faktura powierzchni i naprawa uszkodze.

Dla elementow betonowych podleg@ajch zakryciu oprécz powierzchni gérnych stropéwena
bezpgrednio po rozszalowaniu:

- wszystkie wystape nierbwnéci wyrowna mechanicznie

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniachpetoic zapravs cementow , haprawcz >M12 a
nastpnie wygtadze.

Dla powierzchni gérnych stropow:
- wszystkie wystage nierownéci wyréwna mechanicznie, - powierzchnie wypoziomavzapravy
cementow M12, a nasfpnie wygtadzt.

Wykonywanie otworéw, itp.

Wykonawca ma obowzek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkaawzgkdniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autiofsknzyniera Projektu. Dotyczy to wykonania
wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zaten w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje
wynikajace z braku lub nieprawidtowoi tych elementéw obgiaja catkowicie wykonawe zaréwno,
jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualnedapenia w wykonaniu prac wiasnych i
towarzyszcych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.2. Przygotowanie i monta zbrojenia

Czyszczenie zbrojenia.
- Pety i walcoéwki przed ich #yciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry,



luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
- Pety zatluszczone lub zabrudzone farbami malezysci¢ preparatami rozpuszcaaymi
tluszcz,
- Stal narzona na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ woda  stodlg
- Stal pokryd tuszczca sie rdz i zablocor oczyszcza siszczotkami drucianymicznie lub
mechanicznie lub teprzez piaskowanie.
- Stal tylko zabtocanmazna zmy strumieniem wodly.
- Prty oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody.
- Mozliwe 53 rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akneghe przez tiyniera
Projekty.
Czyszczenie gtoéw powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani giejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stotowe uyte do wykonania wkitadek zbrojeniowych powinny byyprostowane, haki, odgtia

i rozmieszczenie zbrojenia najewykonywa: wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowie
normy PN-B- 03264.

taczenie pgtébw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264. Wykarea
zapewni przygotowanie stali na stanowisku zadasmonymieszczonym zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Placu Budowy, wypassym w uradzenia do gicia i prostowania ptéw
stalowych crednicy do 25 mm,

Montaz zbrojenia

Wykonawca utay zbrojenie po Odbiorze €giowym deskowa.

Wykonawca nie &dzie podwieszai mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych,
urzadzen wytwaorczych i montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych giow musi by dokonywany bezpoednio w deskowaniu

5.3. Roboty murarskie

Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmujgeodezyjne wytyczenie podstawowych elementow koksii
murowych. Co do podstawowych parametrow takichsjaizt, metody wykonywania i odbioru robat,
dopuszczalne odchyiki, znajdugie w ST.

Wytwarzanie zaprawy.

Projekt zaprawy murarskiej powinien dyprzygotowany przez Wykonawcprzy wspoOtpracy z
niezalenym laboratorium zatwierdzonym przezyniera Projektu.

Wytwarzanie zaprawy nmie odbywa sie w na terenie budowy w wydzielonym do tego celujsaig,
zabezpieczonym przed dziataniem niekorzystnych wiy czynnikow atmosferycznych. Dozowanie
kruszywa powinno byywykonywane z doktadrioia 2%. Dozowanie cementu, oraz dodatkéw powinno
odbywa si¢ ha niezalenej wadze, o wikszej dokladnéci. Dla wody i dodatkbw dozwolone jest
réwniez dozowanie olgtosciowe. Dozowanie wody winno bydlokonywane z doktaddoiag 2%. Czas i
predkos¢ mieszania powinny l#ytak dobrane, by produkowazaprawe odpowiadajca warunkom
jednorodnéci, o ktérych byta mowa powgj. Zarob powinien hbyjednorodny. Urabialri@ zaprawy
powinna pozwoli na uzyskanie maksymalnej szczékidez wysipienia pustek w masie zaprawy lub
na powierzchni. Urabial$é nie mae by osagana przy wikszym zuyciu wody ni przewidziano w
recepturze zaprawy. dgnier Projektu mge zezwolt na stosowanie plastyfikatorow, uptynniaczy
nawet, jéli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekdProdukcja zaprawy i murowanie
powinny zostéa przerwane, gdy temperatura spadnie pejrd°C, za wyjtkiem sytuacji szczegdlnych,
lecz wtedy Iiynier Projektu wyda kalorazowo dyspozyej na pémie z podaniem warunkow
uktadania zaprawy. Przy projektowaniu skladu zagrdejrzewagcej w warunkach naturalnych (przy
sredniej temperaturze dobowej >10°Gjednie wymagane wytrzymala na sciskanie zaprawy fm
poszczegoblnych marek okla sk na podstawie badaw sposob PN-85/B-04500. W przypadku



odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania zapraynp. dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej, lub obrionej temperatury) natg uwzgkdniaé wptyw tych czynnikbw na

wytrzymatai¢ i inne cechy zaprawy. Konsystencja zaprawy niglsza od plastycznej. Stosunek
poszczegoélnych frakcji kruszywa ustalony s@@dczalnie powinien odpowiadanajmniejszej

jamistaci. Zawartd¢ powietrza w zaprawie murarskiej nie powinna praeke 2%

Wytwarzanie elementéw murowych.

Wykonawca zobowgzany jest dostarczyna budow elementy murowe o okslenych w odpowiednich
normach parametrach. Zgodda wymaganiami dla elementéw murowych, wykonawdaongazany
jest potwierdzi przed montzem elementéw wpisem do Dziennika Budowy, oraz fiketem na znak
bezpieczéstwa lub certyfikat zgodrici a take odpowiednimi atestami.

Murowanie.

Przystpujac do prac murarskich, zaczynamy odzghoia warstwy wyréwnawczej, kiwykonujemy z
zaprawy murarskiej roz#mnej rownomiernie na calej szergdko muru. W przypadku murowania
elementow murowych na fundamencie watstwyrOwnawcz uklada s na poziomej izolacji
przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii lasyjnych. Wane jest, aby w przypadku zaprawy
przygotowywanej na budowie pagté¢ 0 odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Nigpdane jest, aby
Ziarna kruszywa byly zbyt de kydz ostre, poniewa moze to spowodowd uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowej.

Istotne jest, aby przed rozpgciEem murowania zwhy¢ elementy murowe, co pozwala zapobiec zbyt
szybkiemu oddawaniu wody przez zapga@dpowiednia ilé¢ wody niezlgdna jest do prawidtowego
wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po Zaka@niu procesu wkania miata ona odpowiedni
wytrzymatai¢. Szczegolnej staraném nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich
temperatur. Wéwczas wskazane jest nawegcieljz palety folii ochronnej i polewanie pustakow
strumieniem wody. W przypadku temperatugsaych dopuszczalne jest zadhie tylko samej
ptaszczyzny stykagej st z zapraw. Po wypoziomowaniu podka i zwilzeniu pustakow mma
przystpi¢ do murowania.

Docinanie pustakéw

W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowanymadule i istnieje konieczié docinania
elementow, nalyy pametac o wypetnieniu zapraw spoiny pionowej w miejscu styku det@go i
catego pustaka.

Do ciecia elementéw murowych zalecg stosowanie pit stotowych z tagcdiamentow.

Elementy murowe uktada ¢siw kolejnych warstwach w sposéb zapewsty prawidtowe ich
przewhzanie. Spoiny pionowe wgsiadupcych ze solp warstwach wzadnym wypadku nie magsie
pokrywat, lecz musg by¢ przesunite, o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysakg elementu
murowego), oraz nie mniej nil00mm. O ile jest to mitiwe, zaleca s wykonanie przewizania
poprzez przesuetie wynoszace pot elementu w dwdchsiadupcych warstwach muru. W przypadku
sciany o niemodularnej diugoi konieczne jest stosowanie elementéw uzupejcyah w postaci
elementow docinanych, ktore zabuezaggularny uktad przewzan w murze i powodw mniejsze, i
100mm przewgzanie. Przewdzanie elementu murowego uzupelpcggo nie mege by jednak
mniejsze ni 40mm.

Przewjzania takie nie powinny pokrywasie ze sobh w kolejnych warstwach. Elementy docinane
nalezy wmurowywa w miar mazliwosci w srodkowej czsci sciany, a nie przy jej kragdziach.

W przypadku, gdy wysokd sciany nie jest wielokrotrimia 250mm, na warstyvwyroOwnujca, z
reguly bezpérednio pod stropem, stosuje slementy przyeite na wysokeci.

Grubai¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykoagych przy ayciu zapraw zwyktych i
lekkich powinna by nie mniejsza i 8,0mm i nie wgksza nk 15mm.

Pofaczeniascian Sciany wzajemnie prostopadte najgooprzez wzajemne wianie ze sapelementow



murowych w murze, a tak przezdczniki metalowe, lub zbrojenie przechade w kada zescian, w
sposOb zapewniggy pohczenie rownowzne pojczeniu przez wizanie elementow w murze.

Przy Bczeniusciany dziatowej z monolitycznym stupem betonowyntema stosowad typowe szyny z
kotwami stalowymi ocynkowanymi. Kotwy nalewprowadza, w co trzeci warstw sciany dziatowej
zgodnie z zaleceniami producenta.

Po wymurowaniusciany dziatowej ewentuadnszczelig pomiedzy sciarg a stropem (10 do 20mm)
wypeinia s¢ zapravg murarslg lub piank, montaows.

Sciany wewstrzne (néne oraz dziatowe) murujecsna zaprawie zwyklej.

Warunki magazynowania i montazu belek prefabrykowanych.

Elementy ukladaneaswarstwami na przektadach drewnianych o wymiaragh 4m w max. 6
warstwach na wyréwnanym i utwardzonym padioBelki naley skladow& w stosach w pozyciji
wbudowania.

Montaz belek nadprazowych.

Nadpraa prefabrykowane montujeesiéwnoczénie ze wznoszeniem muréw. Belki nadprae
dostosowane do szerakd otworu naley uktada& na wyréwnanej i wypoziomowanej powierzchni
muru. Belki uktada si na zaprawie cementowej minimum M8. Spoinyday belkami winny by
zalane zapragvcementow. Po ul@eniu belek i zalaniu spoin nhadgewypetnia sj zapraw gesto
plastyczn i dozbraja si dwoma petami fil2mm. Minimalna diug& oparcia n&cianach wynosi 9cm,
maksymalne oparcie 19cm.

Zalecenia ogolne.
Murowanie powinno b§ wykonywane ze szczegalnstarannécia i zgodnie i zasadami sztuki
budowlane;.
Rozpoczcie robét betoniarskich me nasipi¢ po opracowaniu przez wykonagtakceptacji przez
Inzyniera Projektu dokumentacji technologicznej, ohgguej takie prace.
Murowanie powinno b§wykonywane przy zachowaniu ngstijacych warunkéw ogolnych:
w okresie upalnej, stonecznej pogody wykonany nmpowinien by niezwlocznie

zabezpieczony przed nadmiegnurtrat wody.

- data rozpoezia i zakdiczenia murowania cadoi i wazniejszych fragmentow lub ¢gci
budowli powinna by potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku bugow

- wytrzymald@é zaprawy nasciskanie, robocze receptury zapraw murarskich, y&tescja
zaprawy powinna kypotwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku bugow
Gdyby prace murarskie byty wykonywane w okresachnizmmych temperatur, wykonawca
zobowpgzany jest codziennie rejestroévainimalne temperatury za pompgprawdzonego termometru
umieszczonego przy murowanym elemencie. Ewentuaéméwndaci powinny by usunéte, a miejsca
przypadkowo uszkodzone powinny zd@st@okiadnie naprawione zapraveementow, ale tylko w
przypadku, jéli uszkodzenia tegsw granicach, ktére kynier Projektu uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym przypadku element podlega rozbiorcewodzeniu. Wszystkie wymienione vgj roboty
poprawkowe s wykonywane na koszt wykonawcy. Wytadunek mieszamaidrodka transportowego
powinien nasfpowa z zachowaniem maksymalnej ognosci celem unikngcia rozsegregowania
sktadnikow. Zabrania siutozenia zaprawy w jednym ggju nasgpnie ukladania kolejno elementéw
murowych.

Przerwy robocze przy murowaniu.
Powierzchnia styku elementow w miejscu przerwaniaawania powinny b starannie przygotowane
do pohczenia z kolejna warsty przez usurcie z powierzchni stwardniatych Aaych okruchow

zaprawy.

Pielegnacja i warunki muru warunki piel egnacji §wiezego muru.

Warunki dojrzewanigwiezo utazonego muru i jego piegnacja w pocztkowym okresie twardnienia
powinny:

- zapewni utrzymanie okrdonych warunkow cieplno- wilgotdoiowych



Wykonywanie otworéw, itp.

Wykonawca ma obowkek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkamizgkdniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autiofsknzyniera Projektu. Dotyczy to wykonania
wszelkiego rodzaju otwordéw, nisz i zalglen w murach. Wszystkie konsekwencje wyniag z braku
lub nieprawidtowdci tych elementoéw obgikaja catkowicie wykonawe zaréwno, jéli chodzi o
rozkucia i naprawy, jak i ewentualne dpéenia w wykonaniu prac wiasnych i towarzysych
(wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.4. Obrébki blacharskie

Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentacjechniczig przy udzialesrodkow, ktore zapewni
osiagnigcie projektowanej wytrzymasei, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Obrébka blacharska.

Roboty mog by¢ wykonywane w kadej porze roku przy temperaturze do -15st.C.

Wszystkie wygtcia blachy powinny bywykonywane w taki spos6b aby nie ngdo pekniccie blachy
lub odpryénigcie. Blachy nie naley ktas¢ bezpdrednio na podize z betonu lub tynku cementowego i
cementowo-wapiennego, najeunikat bezpdredniego stykania siblach z metalami magymi
wytworzy¢ ogniwo elektryczne, np. stali z aluminium - w takivypadku nalgy blacky oddzielt
warstwg papy lub innym materiatem izolacyjnym.

Do robdt blacharskich nioa przysipi¢ po:

- sprawdzeniu zgodioi z dokumentagjtechnicza wykonania podiga (w tym rownie odpowiednich
spadkow) oraz podktadow pod zabezpieczenia elewadyjachowe na wszystkich gzymsach, pasach
elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych zaddnia ppa., itp.;

- po wykonaniu robét budowlanych zegtrznych (z wygtkiem tych ktore ze wzgtdw
technologicznych powinny liywykonane po robotach blacharskich);

- po odczyszczeniu podia z wapna, widréw i zanieczyszéze

Wymagania ogoélne dla podia:

- podiaze powinno by rowne, przéwit pomiedzy tat kontrolna dtugéci 3m przytaong do potaci
réwnolegle do okapu (prostopadle do spadku) nieiiew by¢ wiekszy niz 5mm, a przytaong wzdhuz
spadku - nie wkszy nz 10mm.

- podiaze powinno by zdylatowane w miejscach wypbwania dylatacji konstrukcyjnych;

- styki podit@a z elementami wystgjymi ponad powierzchaipotaci, styki ze&cianami oddzielenia

ppa, itp.
5.5. Posadzki betonowe i oktadziny posadzek

Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad ma decydage znaczenie dla zapewnienia §giavej niezawodnéci i trwatosci podtogi.
Powinien by dostatecznie sztywny i mie@dpowiedni wytrzymatad¢ mechanicza oraz rowa i
gtadka powierzchng. Przed wykonaniem podkiadu najeustalt potazenie gérnej powierzchni
posadzki na wysokai ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) mphy¢ wykonywane - w dostosowaniu do rozaen
projektowych:

-na podtau, tworzic z nim podktad zwizany, -na przektadce z papy lub folii lub na warstizolaciji
przeciwwilgociowej, utaonej na podteu, -na warstwie izolacji przecivdiekowej lub cieptochronnej
utozonej na stropie (podkiad ptyweaiy).

Podkitady z betonéw i zapraw cementowych aaleykonywa z cementu portlandzkiego i drobnego
zwiru lub
piasku o proporcji sktadnikow 1 :3 lub 1 :4. Mieskauktada st warstwa grubagci zwykle 30-40 mm,



bezpgrednio na warstwie ochronnej, gdy listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczaymi
gruba¢ podktadu.

W okresie kilku pierwszych dni podktad nayezwilzaé wodg w celu naleytego zwizania i
stwardnienia. Wzdtuscian w pomieszczeniach dtugich lubzgiah naley wykonywat szczeliny
dylatacyjne obejmuge powierzchri ok.20 m2. Podkiad monolityczny po uptywie 6 tygbdd
utozenia jest na tyle suchye umaliwia wykonanie posadzki.

Podktad betonowy mie -w uzasadnionych przypadkach -startos@moistn posadzk.

Podktady samo-poziomage naley wykonywa z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniejaio
wody; w sktad mieszanki wchodzi m.ingozka anhydrytowa (CaS04) [7]; ma wytrzymigtoa
sciskanie> 20 MPa, a na zginanie> 4,5 MPazenay¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i
uzyteczndci publicznej jako: podktad podtogowy zespolony wexstwie oddzielacej, jako sktadowa
podtég ptywajcych oraz w systemach ogrzewania podtogowego.

Podkiady tzw. suche -uktadane z ptygpibwych twardych i ptyt gipsowo-kartonowych. Pragwaici
I szybkaci wykonania prac naky zwrOci szczegolna uwagna uzyskanie réwnej powierzchni.
Piyty pilsniowe twarde o gruldgi 5 mm uklada gina warstwie izolacji Ziiekochtonnej z piyt
pilsniowych porowatych o gruoi 1,9cm.

Podkiady z ptyt gipsowo-kartonowych wykonuje siwarstwg izolacyjrg lub bez uktada sipod
posadzki w pomieszczeniach suchych. Piyty uklagawobodnie na podho. Plyty hczy sk na
zaktadlke klejem poliuretanowym.

Podtaza jako podktadyZelbetowe stropy monolityczne mgpgpetnid role podtaza, zwykle po
wykonaniu warstwy wyrownawczej. W przypadku niedtstznej izolacyjniei akustycznej lub
termicznej posadzknalezy uktada dopiero na warstwie tturpeej dzwigki lub cieptochronnej.

Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych.

Warstwe wyrdwnugca wykonuje s¢ woéwczas, gdy powierzchnia podéonie jest ptaszczyarpoziony
lub ma nieréwnéci. Wykonuje s ja najczsciej z zaprawy cementowej o stosunkuetdsciowym
cementu do piasku rownym od 1:3 do 1 :4 Zit stosowardwniez zapravg polimerowo-cementogvo
tym samym stosunku afipsciowym sktadnikow albo wspomnianvyzej mieszank
samopoziomujca.

Warstwy izolacyjne, w zalmosci od funkcji, jakk map spetni&, mog bye:

-Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje¢sha podtaach leacych bezpérednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed vaddb wilgocia gruntows;

-1zolacje parochronne wykonujeesi przypadku, gdy wasiadujcych ze sofppomieszczeniach
wystepuja znaczne rénice temperatury, wilgotr§ci i preznosci pary wodneyj;

-1zolacje wodoszczelne wykonuje siv pomieszczeniach, w ktérych podtogazmdoy¢ naraona na
zalewanie wog (w przypadku aywania na etapie eksploataciji posadzek agresywsybhtanciji
chemicznych - powinny iywykonane w postaci chemoodpornej);

-1zolacje cieplne wykonuje shad nie-ogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiamazow podtogach
usytuowanych na podia lezagcym bezpérednio na gruncie;

-Izolacje przeciwdzwikowe wykonuje si w konstrukcjach podtég na stropacheday -pietrowych i
zalezg one od rodzaju i masy stropu:

Na stropach lekkich (np. pustaki Akermana o ma8e3-kg/m2 podktad betonowy na warstwie izolaciji
przeciwdwickowej zwigksza mas catej przegrody, zapewnig jej wymagag izolacyjnagé
akustyczn.

Na stropach eikich (np. stropzelbetowy) o masie> 350 kg/m2 nie stosugevearstw ttumacych
Wykonywanie posadzek z kamienia naturalnego i sztzoego:

Posadzki z kamienia naturalnego.
Posadzki zewgirzne wykonuje si z ptyt z mrozoodpornych: skal magmowych, takidhna przyktad



granit,. sjenit, oraz osadowych -piaskowiec itp.

Posadzki wewgtrzne mog by¢, poza wymienionymi skatami, wykonane z piyt zetslgadowych, np.
marmuru, wapienia zbitego, dolomitu itp.

Posadzki z ptyt kamiennych uktada sa podktadzie z betonu lub zaprawy o wytrzyréetoa
sciskanie wgkszej nz 12 MPa. Mog by¢ uktadane na podkladzie z piasku lub na padioetonowym
na gruncie lub na podta gruntowym, zgodnie z obliczeniami zawartymi wjpkaie. Mocuje s je
najczsciej za pomog zaprawy cementowej o sktadzie od 1:3 do 1 :5.

Posadzki bezspoinowe z lastryka wykonugezstementu portlandzkiego, pigmentu, grysikow, gwys
i wody, uktada z zachowaniem szczelin dylatacyjnyalzwilonym podktadzie betonowym, pogdizy
listwami wysokdci od 1,5 do 2,0 cm wyznacaaymi grubag¢ posadzki.

Po uptywie 7 dni przeprowadza sisiepne szlifowanie powierzchni, ktéra po zmyciu wgelst
zaszpachlowana zaczynem cementowym.

Po uptywie kilku nagipnych dni powierzchgiponownie szlifuje siw celu petnego odkrycia ziaren
kruszywa i uzyskania gtadkiej powierzchni.

Dobor posadzek betonowych w zaleznosci od warunkéw aytkowania, rodzaju obiektu dobierg si
klas; betonu, rodzaj wykeczenia posadzki oraz ustalg kategor¢ posadzki - co zostaje okiene w
dokumentacji projektowej;

Wymagania stawiane tradycyjnym posadzkom z betonuzaprawy cementowe;

Posadzka powinna migednolitg barwe;

Powierzchnia posadzki powinnadyatarta wedtug wymagalokumentacji technicznej, przy czym
niedopuszczalnggckniecia i rysy wloskowate;

Powierzchnia posadzki powinnadrbwna;

Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekra@&am -w przypadku posadzek wykonanych z
zaprawy cementowej, oraz 5 mm -w przypadku posadztonanych z betonu’;

Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalorspadkéw nie powinno Bbywicksze nk 5 mm
na calej dtugéci lub szerokéci posadzki i nie powinno powodowaaniku zatlgonego w projekcie
spadku;

Posadzka powinna egpowierzchm przyleg& do podkitadu i b§ trwale z nim zwazana;

Grubai¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinnaosi nie mniej nk 20 mm, a z betonu
nie mniej nk 30mm. W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwanegprawy cementowej
grubai¢ dolnej warstwy powinna wynasok. 20 mm, a gornej okoto 15 mm, przy czym grédaczna
obu warstw nie powinna Bymniejsza ni 30 mm;

Szczeliny dylatacyjne powinny byvykonane w miejscach dylatacji catego budynkuyprz
fundamentach maszyn, wzdtasi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgramigcych posadzki o
wyraznie r@nigcych st obchzeniach;

Niezaleznie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wynikhrRonstrukcji budynku, w posadzce
powinny by wykonane szczeliny przeciwskurczowe.

Szerokd¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi od 4 do I8.rézczeliny powinny bywypetnione
odpowiednim materiatem wskazanym w dokumentacgz8imy mog by¢ zabezpieczone
ptaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim maaesm zgodnie z dokumentadiechniczg.

Zasady ogdlne przy ktadzeniu elastycznych wyktadzipotogowych

a) przed rozpogziem kladzenia elastycznych wyktadzin potogowyckvipmy by¢ ukoaczone
wszystkie roboty wykaczeniowescian i posadzek, wykonane roboty instalacyjne lotge powinno
by¢ przygotowane w sposéb zapewn@j jak najlepsz przyczepnéé materiatow klejcych c) Przed
instalacy wyktadzina powinna przyf temperatug pomieszczenia (nie 8z niz 18°C).

d) Nalezy roztozy¢ wyktadzire na ptaskim podtau, by materiat pozbyt sinapezen i przyjat
temperatug pomieszczenia. Natg unikac marszczenia i zaginania materiatu, gdyoze to
doprowadzt do nieodwracalnych zmian.

Uzywaj tylko klejéw przeznaczonych do wyktadzin wiawlych, stosuj sido wskaza producenta



klejow.

Arkusze wyktadziny naley taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego deagkego danej
wyktadzinie ) Przy zyciu przymiaru i otdwka zaznacz Linie na wszystkictanach pomieszczenia na
wysokasci ok.

10cm. Przy pomocy drobnafzkowanej pacy naky¢ nalezy warstwe kleju nasciany do poziomu linii.
Rozprowadz czs¢ kleju na podiae D Przyci¢ wyktadzire wedtug projektu. Diugia arkuszy
powinna przewysza diuga¢ pomieszczenia, oznaczpalery srodek arkusza orazodek podiga
prostopadtymi osiami. Utatwi to utenie arkusza we wsdaiwej pozycji. Punkty przeg¢cia osi na
wyktadzinie i na podtau powinny zachodzina siebie g) 3 szerok@¢ pomieszczenia przekracza
szerokaé¢ wyktadziny (tzn. jéli dla przykrycia podiaa potrzeba wicej niz jednego arkusza),
zaznaczy nalery na podtau lini¢ rownolegh dosciany wzdhinej w

odlegtaici 12 cm od miejsca, gdziecgia arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznaézyodek
pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich saitwzaznacz ickrodek prostopadtymi osiami.
Punkty przegjcia osi na podizu i na arkuszach powinny zachogélria siebie.

h) Zwina¢ arkusze z potowy dtugoi pomieszczenia. Rozprowadle] na podtau pag z¢hat.
Wokot otwordwsciekowych i w miejscach trudno dephych uywaé nalezy pedzla z meékkiego
wiosia. Wokot i wewntrz otworowsciekowych zastosowklej kontaktowy. Docisgt starannie
wyktadzire rolka naraznikows.

i) Powstata luka musi zostaizupetniona tréjitem wycetym z wyktadziny. Aby utatwd przyklejanie
trojkata, wykona nalezy ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomoaza okiagtego. Gébokas¢
ztobka nie powinna przekracz@otowy grubgci arkusza.

i) Przy pomocy rolki narmikowej docisné¢ wyktadzire tak, aby przylegatécisle do linii zetknécia
sciany z podtog. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystadla zakrycia calego podin
klej mazna rozprowadZi na catej powierzchni przed pagtniem arkusza.

k) Pohczenie nargnikowe powinno by umieszczone na jednej ggan, pod ktem ok. 45°. Wybier&
nalezy najmniej widoczn (stabo dwietlong) sciare- 1) Zagi¢ trojkat i docisryé go do narenika. Jeeli
trojkat bedzie zachodzit na e%¢ scienrg wyktadziny, przyci¢ nadmiar materiatu tak, aby kradzie
doktadnie do siebie pasowaly. Przgazachodzcy materiat, abycisle przylegat. Frezowanie i
spawanie pakczen naleey wykona po dokladnym wyscheciu kleju m) W narenikach wewigtrznych
nalezy przecy¢ fatde materiatu rozpoczyngg na wysokéci ok. 5 mm nad podiem. Jeeli przed
dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego gadax (uplastycznienia), podgrzej tak
przestrzé pomidzy sciarg a materiatem.

n) W naranikach zewstrznych wyktadzig nalezy odgia¢ i naciaé, rozpoczynajc na wysokéci ok. 5
mm nad podigem. (Linie na rysunku pokazurarys narénika na arkuszu i pozygprzececia pod
katem 45").

Nastpnie naley wykona: ciecie po przektnej, 0) W naranikach wewstrznych i zewstrznych
uzywat do spawania zgrzewarki termicznej.tiéowka do zgrzewania sznurowego musi pyecjalnie
przystosowana do zgrzewania podtdég winylowych. Dosly rezultat zapewnia stosowanigi&Owki
reperacyjnej firmy T arketl (Swan neck), kid@statecznie uszczelnia siszystkie zgrzewy wzdiu
scian i podtég p) W przypadku rur usytuowanych wlpabscian wykona nalezy nacecie w arkuszu i
docisr¢ wokot rury tak, by powstat kotnierz.

g) Jgli ostona rury wykonywana jest: z wyktadziny podboge] przygotowam ostorg nalezy
dopasowa do rury, nasipnie wywajac kleju kontaktowego przykléi ostatecznie zespawarzeqi
wyktadziny, uywajac w tym celu kacowki typu szyja takdzia.

r) W przypadku rugciekowych zgi¢ nalery arkusz przy rurze i zaznagzya nim punkt odpowiadsgy
srodkowi rury. Wyciaé w wyktadzinie otwor grednicy ok. 25 mm mniejszejadrednica rury. Otwér
wycina zaczynajc od zgecia. Ogrzé nalezy arkusz winylowy i wcisgé go w rug. Odcigé nadmiar
materiatu naem hakowym s) Otworyciekowe, lgéace w tej samej ptaszcayie co podioga. Ogréa
arkusz i zaznaczyusytuowanie otworu przy pomocy pieienia zaciskowego. Nagnie wycié
niewielki otwér pérodku oznaczonego otwokaiekowego. Ogrzawyktadzire i wcisogé pierscien w
otwor. W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowédzdery warstw silikonu pomedzy arkuszem,
a krawedzig pierscienia t) Do frezowania wszystkichazk stosuje sifrezark reczm z ostrzem ze stopu
twardego. Due powierzchnie mma frezowa przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie teemi
wykonuje s¢ przy pomocy zgrzewarki termicznej wypaeaej w kaicowke do zgrzewania



sznurowego u) wszystkie zgrzewy muysstygré przed odgiciem nadmiaru zgrzewu.
Odcinanie rozpoceg nalezy w miejscu, gdzie rozpoeto zgrzewanie. Zalecagsilwu etapowy obroble

zgrzewu: wsipng i wygtadzajca.
N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonabieatapOw pracy.

5.6. Roboty malarskie

a) Nalery sprawdzt, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w posiisek gdz zwatkdw (wskutek
niewtaciwego transportu lub przechowywania np. w tempezat pontej 5st.C.);

b) Wiasciwe malowanie powinno ldypoprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktomejoyd
potozona powtoka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub vaglgieniem, zagruntowaniem (z
wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

c) Roboty malarskie powinny byvykonane w temperaturze nieszej niz 5 stopni C (z zastrzeniem,
aby w cagu doby nie nagpowat spadek temperatury paaj O stC i nie wyej niz 22 st.C - z tymze do
naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymiemperatury 12 -18st.C,

d) Podczas malowania wewirze pomieszcze okna powinny b§ zamknéte, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem odaaizn ogrzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne;

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem grumitedw o wiaciwosciach toksycznych natg
scisle przestrzegaprzepisow BHP.

f) Malowanie naley wykonywa 2-krotnie ,na krzy -wielokierunkowo', druga warstwnalezy nanost
najwczeéniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywapiac w optymalnych warunkach
ppkt.c)

g) Powtok emulsyjnych nie moa wykonywa na krusacych s¢ podtazach lub na starych, mdych
sie powtokach oraz na powtokaétviezych silnie alkalicznych;

h) Prace naley wykonywa przy zachowaniu dbadoi o higiere technologiczg narzdzi i ubra
roboczych - nie dopuszcaajdo maliwosci utworzenia w pojemnikach materiatowycidb w ich
poblizu zanieczyszczewptywajacych na obrienie jakdci wykonanych powiok.

5.7. Docieplenigcian zewretrznych
Warunki przysipienia do robot

Roboty te powinny wykonywéatylko wyspecjalizowane firmy posiadag odpowiednie
uprawnienia.
Na dostarczone materialty wykonawca winien przadamiezizdne certyfikaty lub aprobaty
techniczne. Niedopuszczalne jest stosowanie elé@wesktadowych z rinych systeméw
ociepleniowych.
Roboty naley wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ng +5°C i nie wyszej n +25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasid@patmosferycznych, na elewacjach
silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatazqgeli przewidziany jest spadek
temperatury porej 5°C w przecgigu 24 h.

Przygotowanie podi@ sciennego

Dla oceny jakéci podiaza naley sprawdzt jego wytrzymaté¢ na rozciganie przy pomocy
odpowiedniego urglzenia badawczego. Wytrzymédda winna wynosi co najmniej 0,08
MPa.
Jeili sciany posiadaj nierowry powierzchng nalezy wykona warstwe wyrownawca:
- przy nieréwnéciach podtaa do 10 mm — stosowazpachldéwk systemow lub
zaprave cementow 1:3 z dodatkiem dyspers;ji akrylowej wdth 4,5 %
- przy nierdwnéciach 10+20 mm stosowaw. lecz w kilku warstwach
- przy nieréwnéciach > 20 mm stosowanaprave przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego /wéwczas zaleca dodatkowe mocowania warstwy docieptagj
za pomog tacznikdw mechanicznych/.
Przyklejenie piyt styropianowych




Przed przyklejeniem ptyty powinny bydpowiednio wysezonowane,
nie powinny by na budowie wystawione na dziatanie czynnikow atemysznych przez okres
dtuzszy niz 7 dni. Powierzchnie podtkte winny by zeszlifowane i odpylone.
Ptyty naley mocowa do poditaa poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych, nie mogsie tworzy¢ spoiny krzyowe. Na calej powierzchni ptyty powinny
przylega& do siebie. Naklejanie masy klejowej rigmtie metod pasmowo-punktow
Szerokd¢ pasma wzdtzobwodu ptyty powinna wynosmin. 3 cm. Na pozostatej powierzchni
mas; rozktadamy plackami érednicy 8+12 cm. &czna powierzchnia natonej masy klejcej
powinna obejmowaca 40%. Grubi& warstwy klejcej nie powinna przekracgd cm. Po
natazeniu masy klejcej na plty¢ nalezy ja bezzwitocznie przytoy¢ dosciany i przycisgé. Plyty
swiezo przyklejone nie wolno dociskgo raz drugi ani jej porusa
Piyty przykleja s} pasmami od dotu do gory po uprzednim przymocowdsiwy startowej.
Powierzchnia przyklejonych ptyt powinnadgdwna. Cad powierzchng przed
wykonywaniem warstwy zbrojonej naledoktadnie wyrownéprzez przetarcie papierem
sciernym.
Wykonanie warstwy zbrojone;j
Warstwe zbrojory nalezy wykona na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropiagch
nie wczéniej niz po 3-ch dniach od przyklejenia ptyt lecz niepi@j niz po 3-ch miegicach
jesli przyklejenie nagipito w okresie wiosenno-letnim.
Warstwe zbrojory nalezy wykonywa w jednej operacji rozpoczynggj od gorysciany.
Po nataeniu masy klejcej naley natychmiast wtogiw nig siatke zbropca.
Siatka nie mee leze¢ bezpdrednio na ptytach styropianowych. Przed wbudowarsitka nie
moze by naraona na dziatanie shoa. Pasy siatki winny léyprzyklejone na zaktad szeraid
10 cm. Na narimnikach otworéw naley umiesci¢ ukosne dodatkowe kawaiki siatki 20 x 30 cm.
Wykonywanie zaprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarslg nalezy wykonywa nie wczeéniej niz po 3-ch dniach od wykonania
warstwy zbrojonej i nie pdniej niz 3-ch miesicach.

Mas; tynkarsk nalery rozprowada: za pomog kielni lub aparateynkarskiego. Wyprawy
tynkarskie o spoiwie mineralnym w warunkach atmoafenych niekorzystnych wysychaj
nierdwnomiernie co powoduje powstawanie nalotéwykwity”/. Usuwa sé je poprzez
zmywanie powierzchni rozaiezonym kwasem nieorganicznym.

Dla unikniecia tego zjawiska mmma stosowawyprawe bez pigmentu a powierzckni
pomalowa farty elewacyjma.

5.8. Roboty tynkarskie

Technologia wykonania robot tynkarskich

W rozdziale niniejszym okéebono wymogi, jakie musgby¢ spetnione przy wykonywaniu tynkéw
wewretrznych i zewitrznych na rénym poditau przy wyciu zapraw tynkarskich wytwarzanych na
placu budowy lub zapraw i mieszanek przygotowywarfabrycznie.

Materiaty do wykonywania tynkow

Do robot tynkarskich nafy stosowa wyroby budowlane dopuszczone do powszechnegovgtosa.
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowargeptacu budowy powinny odpowiatia
wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych palstosowad piaski wg p.3.2. PN-70/B-10100.
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycpoiginny odpowiadédwymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Podiaa

Podiaze maze stanowd powierzchnia bezgoednio przeznaczona do otynkowania lub podkiad
Iltzw.obrzutka/ na ktory naktadegsivyprawe. Podiaa tynkow zwyktych powinny odpowiada



wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Pagtgowinny by rowne, mocne, jednorodne, rownomiernie
chtorgce wod, szorstkie, suche, nie pge, wolne od wykwitdw, bez rys ekniec.

Nadlewki i wystagce nieréwnéci podiaza naley skut lub zeszlifowa.

Rysy, raki, kawerny i ubytki pod#a naley naprawt warstwa cementow lub specjalnymi masami
naprawczymi odpowiadgymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumdarhami naley usurg¢ zmywapc odpowiednimi
preparatami odttuszczaymi albo stosujc srodki mechaniczne /np.. piaskowanie/. Z pagitoalery
usury¢ warstwe pylaca oraz odpyk powierzchng.

Wymagania dotyczce podiay od tynk

Przed przysfpieniem do robét wykonawca winien dokéraceny oraz napraw i
przygotowanie podiea zapewniajc przyczepn&t tynkow.

Do oceny cech podia naleg: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylerag chtonnd¢ wilgoci
itp.

Podtaze pod tynk musi by rowne, néne i mocne wystarczgjo stabilne, jednorodne rownomiernie
chlonne, zwitalne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczgs, wykwitow nie zamarzgie o

temperaturze powgj +5°C.

Wszelkie wystajce cegly, wysfpy muru oraz przemurowania nayeusurng.

Mur powinien by wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, @hejami wymiarowymi aby
ich przekroczenie nie powodowato zbytzgleh réznic w grubdci tynku. Zaprawa w spoinach nie peo
siggac powierzchni podiga. Przy uktadaniu bezspoinowym — bez zaprawy mkigjrguste szczeliny
nie mog by¢ szersze i5 mm. Ewentualne uszkodzenia rglevypetnic najp&niej 3 dni przed
rozpoczciem tynkowania.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszae przyczeprie tynku do podiaa musz by¢ usunéte,
najlepiej zrobt to na suchym murze przyyciu szczotki drucianej.

5.9 Oktadziny z ptyt G-K

Warunki przysipienia do robét oktadzinowych:

Do robot oktadzinowych mima przysipi¢ po ukaczeniu rob6t ogélnobudowlanych i po zakaeniu
procesu osiadangian budowli, zwlaszcza murowanych.

Wewngtrz budynku roboty oktadzinowe mioa wykonywa po:

a) zakaczeniu robot tynkarskich;

b) osadzeniudieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowanialatki, ale przed zal@niem
opasek, jdi nie 3 one z kamienia;

c¢) catkowitym zakaczeniu robo6t instalacyjnych, ale przed zatoiem ceramicznych i metalowych
urzadzen sanitarnych oraz armaturywietlenioweyj;

d) zainstalowaniu trzonéw kuchennych i wktadow kokaiwych statych;

Roboty oktadzinowe powinny Bywykonywane w temperaturze otoczenia niesnej nz +5C

Wykonywanie oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych:

Ustawienie i stabilizacja rusztu:
Rozstaw konstrukcji, do ktérej mocowargepdyty . okrela norma PN-B-10122:1972.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu:

do drewnianych elementow konstrukcji ptyty GK nglenocowa za pomog specjalnych wigtéw do
drewna przystosowanych daywania wketarek;

- do metalowych elementow konstrukcji ptyty GK niglenocowa za pomog blachowkgtéw do
metalu.




Mocujac ptyty do rusztu nale zwrécic uwag; aby nie spoczywaty bezgrednio na poditodze ale
powinny by podniesione i doéhicte do sufitu (dystans gazy podtog a kravedzig ptyty winien
wynosic ok. 1 mm);

Rozstaw wkgtéw powinien by nie wigkszy niz 30cm. Gtoéwki wketéw powinny by zagkbione w
licowe powierzchnie ptyt ok. 2mm.

Styki ptyt i zagkbione gtowki wketdw nalery zaszpachlowagipsows mag szpachlow,

Konstrukcja sufitow:

Nalezy wykonywa jako jednopoziomowkonstrukcg z profirt ngnych i roontaowych. Szczeliny
dylatacyjne konstrukcji w stanie surowym muszé pszeniesione na konstrukcje sufitow
podwieszonych. Petzenia ptyt GK z elementami budynku z innych matéw budowlanych,
szczegolnie ze stupami lub znacznie ghahymi termicznie, np.

wbudowanymi oprawamiswvietleniowymi , naley wykona w sposéb oddzielony, np. uksztattcwa
sposéb umdiwiajacy ruch przy wykorzystaniu szczeliny pozornej.

Mocowanie wieszakowe do stropéw surowych wylkiofsle wg technologii i instrukcji producenta.
Nalezy zwrock uwag: , aby lokalizacja wieszakdw nie kolidowata z piiegiem instalacji
zabudowanych ponad sufitem.

Oktadzina: Uktadanie ptyt GK wykonywgoprzecznie do fat mor#awych. Poprzeczne styki
przesuwa o co najmniej 40cm, umieszgzaa tatach i profilach. Mocowanie piyt rozpoczyal
srodka lub nargnika ptyty, celem unikricia odksztalce Przy przykecaniu ptyty ecznie docisk&do
konstrukcji.

Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych mogy¢ uktadane bez spoin albo ze spoptask lub wklesta
W przypadku uktadania bez spoin miejsca stykuayataszpachlowa Miejsce styku mzna
dodatkowo wzmociiprzez zatopienie w masie szpachlowej specjaldmjtabropce;.

Szerokd¢ spoin ptaskich powinna wynd@sbé+ 15mm, a spoin wistych 8+ 10mm.

Do ich wypetnienia nalsy stosowa specjalne masy szpachlowe.

Szpachlowanie nima wykonywa dopiero wtedy ,gdy nie wystuja juz zadne weksze odksztatcenia
piyt gipsowo-kartonowych, np. w skutek zmian wilgoici powietrza. Temperatura powietrza w
trakcie szpachlowania powinnadymin.10sIC.

kontrola wykonania okladzin z plyt gipsowo-kartonmh:
Czynndci powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-721B-10122:1972.

5.10 Izolacje

Przygotowanie rusztowiaroboczych rusztowania robocze powinny odpowiadaymaganiom
podanym w SST dotyezej rusztowa.

Przygotowanie powierzchni stalowych.

Powierzchnie stalowe powinny &pczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiamino
PN-89/S-10050, PNEN ISO 4618-3:2001, PN-EN 1SO 4282001, PN-EN ISO 8504-1 :2002,
PN-EN ISO 8504-2:2002. PN-ISO 85011: 1996, PN-1S$0182:1998, PN-701H-97051 oraz
PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny liyprzygotowane zgodnie z zaleceniami producentadtigbodanymi w
kartach technicznych stosowanych materiatow. B&agimio przed pokryciem powierzchni
materiatami do gruntowania, najepowierzchng¢ przedmuchéasprzonym powietrzem. Powierzchnie
przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpoatazhleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta odinge:

-stanu podtea, -temperatury , -wilgotrici.

Przygotowanie powierzchni betonowych:
Pokrywana powierzchnia musidgczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszddalery usuré




wszystkie line czsci i substancje zaktocgie wiazanie, takie jak pyly, oleje. ttuszcze, resztkidkow
pielegnacyjnych i zwizanych z szalunkiem itd. Zaglienia i mate uszkodzenia najewyréwna:, a
wieksze ubytki wypetrd, zgodnie z zaleceniami SST dotycg napraw konstrukciji betonowych i
zelbetowych. Materiaty do napraw konstrukcji betogolwi zelbetowych powinny hyzgodne z
zaleceniami Producenta materiatdw izolacyjnych.

| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny dygodne z zaleceniami Producenta materiatow dcemapr
konstrukcji betonowych ielbetowych. Bezpwednio przed pokryciem betonu Izolgcpalery
powierzchng betonu przedmuclkiasprzonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacjiipopwodpowiada zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatéw énieo

-wytrzymaiaici podtaza na odrywanie {minimum 1,5 MPa), -temperatury pad} -wilgotnaci
poditaza {maksimum 4% -chybage materiat jest przeznaczony do uktadania na gadbovikszej
wilgotnasci), -wieku betonu.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Przygotowanie podkiadu.

a) Podktad pod izolacje powiniendyrwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie dziatajce na
obcizenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna bywna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izajacpapy asfaltowej powinien byagruntowany
roztworem asfaltowym lub emuisasfaltovy

b) Przy gruntowaniu podkfad powiniendsuchy, a jego wilgotrsé nie powinna przekracz#®%.

¢) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z fgndruga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyscoduiil pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania jaoldkpowinna b¥ nie nizsza nz 5°C.

Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnyekctobiektu przed wilgogi z gruntu powinny
sktad& si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklepniepikiem m¢dzy sola w sposéb
ciagly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do oolinevarstw ocieplajcych przed woglzarobowy z
zaprawy na niej uktadanej mpgy¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejoleej na sucho i
sklejonej wyhcznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych najestosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiaday
wymaganiom norm petwowych.

d) Grubd¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwgavarstw izolacji oraz mgdzy poszczegolnymi
warstwami izolacji powinno wynaosil,0-1,5 mm.

e) Szeroké¢ zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna lgy
nie mniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powiby¢ przesungte wzgkdem
siebie.

Izolacje wodochronne:

Izolacj nalezy wykonywa na podstawie projektu technicznego zatwierdzomegez Irzyniera.
Metody wykonania izolaciji:

-malowanie pdzlem, i -nanoszenie watkiem, -natryskiwanie, -shpawanie, -przyklejanie lub
rozwijanie gotowych materia/6w izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegolnych warstw izolacji hafgzestrzegazalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i padtmraz wilgotnéci podiaza i powietrza.

Podtaze oraz kada nanoszona warstwa powinng loglebrana przez tygniera. Przysipienie od
kolejnych etapow robot nie nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przezylmera do
Dziennika Budowy.




Izolacje termiczne:

Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegblnie starannie. Plyty styropianoalery uktada& na
styk bez szczelin. Plyty winny byrzycite na miag bez ubytkow i wyszczerhibe Przy uktadaniu piyt
w Kilku warstwach kada warstwe uktada& mijankowo. Przesugcie stykdw winno wynogiminimum 3
cm.

Przy wykonywaniu ocieplenigian warstwowych ptyty powinny Bywbudowywane w czasie
wznoszenidgcian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwyciany, zmontowéa ptyty a
nastpnie wykona drugy warstwe sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy hyatdroni przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub pap).

5.11 Kladzenie ptytek ceramicznych podtogowychsciennych

Ptytki gatunku pierwszego powinny &yobrane wedtug barwy i odcienia. Powierzchnia poaiby
réwna, pionowa, pozioma, lub ze spadkiem opisanypnojekcie.

Dopuszczalne odchyiki powierzchni ptaszczyzny riwimno przekracza2mm przy wykonaniu z
ptytek gatunku pierwszego.

Spoiny pomgdzy ptytkami przez catdtugas¢, szerokée, lub wysokdé pomieszczenia powinny
tworzye linie proste. Dopuszczalne odchylenia od liniigiep nie powinny wynosgiwiecej niz 2mm na
Im.

Dla uzyskania jednolitej szerod@ spoiny na catej dtugai jej przebiegu naley stosowd wktadki
krzyzykowe dystansowe, usuwane po stwardnieniu zapreygvke;.

Po zwizaniu zaprawy klejowej spoiny pogdizy ptytkami naley oczyscic i wypetnic zapravg do
spoinowania tzw. Fug Zapravw¢ nalezy wykona zgodnie z zaleceniami producenta. Nadmiar zaprawy
powinien by usungty, w taki sposob aby szczelina na catepgkdsci zostata wypetniona a w
szerokdéci pomiedzy krawedziami ptytek pozostata przegliona kolebkowo gtadka nawierzchnia
zaprawy fugowej. Przy doborze zaprawy fugowej halevzgkdni¢ szerokéc¢ spoiny.

Powierzchnia powinna léyczysta. W miejscach przylegania @dan posadzka powinna by
wykonczona cokotami o wysokoi co najmniej 10cm. Cokoty powinny byrwale zwizane z
posadzk. W miejscach stykéw dwoch odmiennych posadzek ppwone by odgraniczone za
pomoga ptaskownika stalowego.

Wszystkie krawdzie chgte okladzin z ptytek, dochodee do ptaszczyzn prostopadtych powinny tay
krawedziach narénych wkkstych lub wypuktych.

5.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Przygotowanie robaot.

Przed osadzeniem stolarki najesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylega
oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniusgieza lub zabrudzeniu powierzchni
oscieza, agcieze naley naprawé i 0CzysCic.

Nalezy przyja¢ taki spos6b mocowania okien, aby po zamontowaieiloyty przenoszongadne sity
nacisku zecian na écieznice. Przy doborze elementéw magyjch naley uwzgkdnic:
-przenoszone sity (napér wiatru).

-wytrzymatai¢ wspotpracujcych czsci budowli (rodzaj muru, itp.)

-ruchy wystpujace w szczelinie poradzy éciarng a oknem.

Zastosowane elementy mogcg powinny by zabezpieczone przed korgijnie mog w nich
wystepowa zadne zmiany ksztattu, ktére mogtyby wpd¢ma funkcjonalné& okna. Przy mocowaniu
okna w czsci progowej nalgy zwrécic uwag na odpowiednie uszczelnienie, aby woda nie



przedostawata sido wretrza. Do mocowania okien w murze nglestosowa kotwy systemowe
(bedace w wyposaeniu stolarki okiennej) lubruby z tulejami rozprznymi.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Osadzanie stolarki okienneyj: .

W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawi stolarle na podktadach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi w osciezach.

Uszczelnienie &iezy nalery wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa
Ustawienie okna nahy sprawdzt w pionie i w poziomie;

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné niejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna, nie wgcej
niz 3mm.

Réznice wymiarow po przeftnych nie powinny b§ wieksze od:

2mm przy diugéci przelgtnej do 1 m;

3mm przy dtugéci przekytnej do 2m;

4mm przy dtugéci przekytnej powyej 2m;

Zamocowane okno nate uszczelnt pod wzgkdem termicznym przez wypetnienie szczeliny
pomiedzy csciezem a @cieznica materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnitego celu
swiadectwem ITB. Zabraniaguzywac do tego celu materiatdw wydziedaych zwizki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi;

Osadzone okno po zamontowaniu vgldoktadnie zamkat;

Osadzenie parapetoéw wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzenie stolarki drzwiowej:

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robot murowych;

Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Gscieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru;

Szczeliny mgdzy cicieznica a murem wypetdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB;

Wrota i bramy powinny byywbudowane zgodnie z dokumentgapjojektows;

Przed trwalym zamocowaniem najesprawdzt ustawienie &cieznic w pionie i poziomie. W wypadku
bram bezécieznicowych sprawdzi ustawienie zawiasoéw kotwionych wadezu.

Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamkn sprawdzé luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwessiich:

Postanowienia szczegétowe dot. moria stolarki PVC:

1. Okna montuje sipo odpowiednim przygotowaniu otworu okiennegoygunéciu naciekow
zaprawy, betonu itp.) i zelfiu skrzydet okiennych. Zelgie skrzydta okiennego napuje po ustawieniu
klamki w potazeniu -otwarte-, zdgiu plastikowych oston z zawiaséw, wyseriu bolca z zawiasu
gornego i wysuriciu skrzydta z zawiasu dolnego.

2. Przy montau nalery zwrocic uwag, aby otwory odwadniage w dolnej cgsci ramy okna nie zostaty
zastongte np. parapetem czy warstwosadzki w przypadku drzwi balkonowych.

3. Rame okna wstawia giw otworzesciany, zachowujc odpowiednie odlegfei. Rang nalery
wypoziomowa i usztywnt drewnianymi klinami, a nagpnie przymocowado muru.

4. Typowym mocowaniem okien w otworze jest marga pomog specjalnych kotew. Kotwy
rozmieszcza gina catym obwodzie okna z zachowaniem ¢maggcych warunkow:

-skrajne kotwy musgznajdowa sie w odlegitaci ok. 150 mm od naty okna;

-odlegtas¢ kotwy od osi stupka lub rygla ok. 150 mm;

-odlegta¢ miedzy kotwami max 700 mm;

5. Kotwy montowane poprzez zduenie do ramy okna. przyea sé do muru za pomaoodpowiednio
dtugich kotkéw rozporowych. witéw lub gwadzi (w zalenosci od konstrukcjiciany). Kotwy przed
przymocowaniem do muru naleodpowiednio uksztaltowaaby przylegaly do ramy okna. Przy
kotwieniu naley zwrdcic uwag;, aby nie spowodowakotwa rozcigniecia, scisnigcia lub
zwichrowania écieznicy okna.

6. Istnieje rownie mazliwos¢ montau okna bezpaednio przez otwory w ramie przy pomocy



specjalnych kotkéw rozporowych lub wdtéw do drewna (dla konstrukcji drewnianych). Tegdazaju
monta jest niedopuszczalny do samodzielnego wykonaniezzgedu na niebezpiecastwo
wykrzywienia ramy lub uszkodzenia zgrzewdw rigrev przypadku niewkciwego wykonania.
Niedopuszczalneggroby przebijania ramy okna.

7. Po zamontowaniu ramy w otworze riglesur¢ podkladki montaowe, pozostawigf tylko
niezkedng ilos¢ podkladek pod doinbelkg ramy.

8. Nastpna czynndcia jest ponowne zal@nie skrzydet i ewentualna regulacja. Marglrzydet
nalezy Wykona w odwrotnej kolejnéci jak demonta

9. Po zamontowaniu skrzydelz@di zachodzi taka konieczéiodokond ich regulacji. Zawiasy skrzydta
majag mozliwosé regulacji zaréwno w kierunku pionowym jak i pozipm Zapewnia to centryczne
potozenie skrzydta oraz lekkie zamykanie bez gacocierania. Wszystkie zaczepy dociska na
obwodzie ramy mugzby¢ tak ustawione, aby sita docisku byta rownomieraaatym obwodzie.

10. W przypadkugczenia dwdch okien stosuje sipecjali listwe tgczacg ktdrg weiska s¢ ha profil
ramy pierwszego okna, a ngstie dociska sidrugie tak, aby listwa rownieveszta w profil ramy. Tak
pofaczone ramy nalg skreci¢ specjalnymi wkgtami w odlegtéci max 600 mm i iléci nie mniejszej
jak 2 szt.

11. Ostatnim etapem moutajest uszczelnienie przestrzeni pedzy ram okna a otworem okiennym
w $cianie.

UWAGA: Ze wzgkdu na znaczne zgkszanie ohjtosci twardniejcej pianki naley zachowa duza
ostraznose.

Drobne szczeliny (np. pordzy rama a parapetem) uszczetnnazna kitem silikonowym. Do
uszczelnienia nie wolnazywaé olkitu, polkitu itp.

12. Foli ochronmn nalezy zerwa dopiero po zakiczeniu wszelkich robét tynkarskich i malarskich. Po
zerwaniu folii ochronnej mana przykeci¢ klamki. Przy montau nalezy zwrocic uwag; na prawidtowe
ich potazenie: klamka w dét -okno zamkite, klamka w bok néwiatto okna -okno otwarte, klamka w
gore -okno uchylone.

13. Przy wszelkich pracach zyganych z montaem okien naley zachowa duza ostraznosé¢ w celu
unikniecia trudnych do usuggia wgniecé i zadrapa.

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé.

Barwa powloki powinna hyjednolita, bez widocznych popraweladow gdzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny Wydziglaieprzyjemnego zapachu i zawi€substancji szkodliwych
dla zdrowia.

Czyszczenie, pielgnacja stolarki PVC:

Czyszczenie ram, skrzydet | wktadow szybowych "Rwchnie z PVC mymigkka szmatlg lub gabka
nasycon fagodnym, ptynnynsrodkiem czyszcgym, nie zawieracym proszkusciernego.
Niedopuszczalne jest stosowanie agresywnyotikow chemicznych (np. rozpuszczalnikow,
rozcienczalnikow, Itp.) za wygtkiem benzyny ekstrakcyjnej. Zabrudzenia okpaica bitumiczry,
lakierem olejowym, impregnatami do drewna, sadzelakiem Itp. mama usuné¢ specjalnymi
srodkami myjco-konserwujcymi.

Niedopuszczalneaproby malowania okna lub drzwi. Wkiady szyboweeaalmy¢ powszechnie
stosowanymi do tego celu ptynanmdrodkami czyszczcymi.

Konserwacja okué:

Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz ygeiroku) oliwienie elementéw przesuwnych aliw
techniczi w skrzydle oraz elementéw statych ¥ci@znicy, co zabezpiecza je przed przedwczesnym
zuzyciem i gwarantuje ptynnezytkowanie. Nie naley stosowd smardw | olejéw samochodowych.
Stosowandrodki piekgnacyjno-czyszece nie mog naruszy powtoki antykorozyjnej okét Okucia
nalezy chroni przed zanieczyszczeniem i zamalowaniem.

Konserwacja uszczelek okiennych: )
Uszczelki okienne zalecagdtonserwowa srodkiem do pigjgnaciji gumySrodek chroni uszczetk



przed przymarzaniem, .ké@ymi deszczami" oraz promieniami UV.

Rozszczelnienie:

Zgodnie z wymogami Rozpadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budotvwecz
dn.14.12.1994r oraz Odpowiednimi aprobatami w oknadery wykona szczeliny infiltracyjne np.
poprzez wygjcie uszczelek wieznicach i skrzydtach w gérnych giach okien lub przez
zastosowanie nawiewnikow higrosterowalnych lub nadmych.

6.0 Kontrola jakosci robot.

Ogdlne warunki kontroli jakici robét podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.
6.1. Betonowanie konstrukcji

Deskowania.

Wymagania szczeg6towe dotyce deskowa nalezy przyjmowa& wg PN-63/S-06251. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe od projektu dla deskotwas scisle zwiazane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementowelbetowych i betonowych. Odchyiki te podagensrozdziale dotycgrym
wykonania konstrukcji betonowyclreélbetowych.

Wymagane wi&ciwosci betonu.
Badania sktadnikow betonu powinnydayykonane przed przygtieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez ca#g ¢mvania rob6ot betonowych. Podczas robot
betonowych naley przeprowadzasystematycznkontrok dla biezgcego ustalania:
- jakasci sktadnikow betonu oraz prawidtowe ich sktadowania,
- dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej,
- jakdsci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktedapagszczania,
- cech wytrzymalkéciowych betonu.

prawidtowdci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskua oraz cgciowego lub
catkowitego obgjzenia konstrukciji.

Sposéb, liczba kontroli, jak réwnieforma prowadzenia sprawozdawgzioi wynikow kontroli
powinny by dostosowane do rodzaju budownictwa i pgigsgh metod realizacji.

Kontrola betonu powinna obejmowasprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych
niniejszej Specyfikacji oraz ewentualnie innych fcezaznaczonych w dokumentaciji technicznej.
Kontrola jakdci betonu w konstrukcji m@ by przeprowadzona za pompsprawdzonych metod
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub idmypo uzgodnieniu z nadzorem technicznym i
odbiora.

W przemystowych i przeginych warunkach wykonania betonu zakres kontrolvipgen obejmowa
wszystkie wymagane normamirfswowymi wigciwosci betonu.

Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom tdogicznym, naley opracowa plan kontroli
jakosci dostosowany do wymagdygechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyduwzgkdnione
badania przewidziane nognpaistwowy i niniejsz warunkami Specyfikagjoraz ewentualnie inne
badania konieczne do potwierdzenia prawidtésiiprzebiegu zabiegéw technologicznych.
Dokumentacja techniczna kontroli j&kdpowinna zawierawszystkie wyniki, badabetonu
przewidzianych planem kontroli.

Kontrola jako $ci sktadnikéw betonu.
Cement:

- dla kadej partii cementu natg przeprowadz&ébadania czasu wiania, statéci objetosci i
wytrzymataci nasciskanie,

- cement nie musi bybadany, z wyjtkiem cech podanych w niniejszej Specyfikacji aele
jest przechowywany zgodnie z wymaganiami normispgowych, a jego jakg zostata potwierdzona



przy dostawie przez cementowni

W pozostatych przypadkach wymagane badania Kontrolne cementu przsgiem go do wykonania
betonu przez sprawdzenie zgoétiocech fizycznych i wytrzymaksiowych z wymaganiami
odpowiednich norm.

Sprawdzenie jakwi cementu mge by przeprowadzone przez badanie wytrzyrieitobetonu
wykonanego z tego cementu.

Kruszywo:
- dla kadej dostarczonej partii powinna d&yrzeprowadzona kontrola w zakresie lbada
niepetnych wg PN-861S-06712 obejguym kontrok cech podanych w niniejszej specyfikacji
- w przypadku gdy badania wyigniezgodné¢ wiasciwosci danego kruszywa z wymaganiami
norm, wycie takiego kruszywa do produkcji betonu zmonasipi¢ tylko tacznie z innym
kruszywem i pod warunkiente mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania déne w
normach na kruszywo stosowane do betondw,
- biezagce badania kruszywa (np. okienie aktualnej wilgotngi, zawartéci kruszywa
drobnego lub grubego) nale przeprowadzaw celu ewentualnej korekty zaprojektowanego
skfadu betonu.

Woda:
Badanie wody do celéw budowlanych ngleprzeprowadz&a zgodnie z wymaganiami norm
paastwowych. Nie nalgy bad& wody wodocagowe;.

Kontrola procesu wykonywania betonu.
Wykonywanie mieszanki betonowej powinnc:lipntrolowane na bigco. W przypadkach, gdy beton
poddawany jest specjalnym procesom technologiczpymvjnna by:
prowadzona kontrola przebiegu tych proceséw.
Kontroli powinny podlegaparametry, od ktérych zalge jakos¢ betonu, a szczegolnie:

- temperatura betonu dojrzew@ggo w warunkach innych minaturalne lub w warunkach
obnizonej temperatury,

- cénienie- w przypadku prasowania mieszanki betonowej,

- podcgnienie- przy odwadnianiu pndiowym,

- inne wielkdci, ktérych kontrolowanie przewidupwymagania technologiczne,

Kontrola mieszanki betonowe.

Konsystencja i urabialdé mieszanki betonowej powinna dysprawdzana z ¢stotliwoicia nie
mniejsz niz 2 razy na kada zmiare robocz. Konsystencji mieszanki betonowej ana nie sprawdza
bezpdrednio po jej zagszczeniu, gdy wyréb lub element betonowy hetbetowy jest rozformowany.
Rd&znica pomgdzy przygta konsystengy mieszanki a konsystenckontrolowan w chwili uktadania
mieszanki nie powinna kbywicksza nk:

- +1 cm wg steka opadowego- dla konsystencji plastycznej,

-+ 2 cm wg steka opadowego - dla konsystencji potciekiej i cigkte

-+ 20% ustalonej warfoi wskanika Ve - Be -dla konsystencjestoplastycznej i wilgotnej.
Urabialng¢ powinna by sprawdzana dwiadczalnie przez pr@bformowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku pdiewo dobranej Urabialr$d) powinno sg
uzyska zagszczom mieszank betonovds o wymaganej szczeldo. Miarg te] szczelnéci jest
porowatd@¢ zag:szczonej mieszanki.

Sprawdzenie zawarol powietrza w mieszance betonowej przeprowadzanstod cisnieniong
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowdnimieszek napowietrzgiych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej badana met¢hieniona wg PN-88/S-06250 nie
powinna przekracza



2% w przypadku nie stosowania domieszek napowiatrgeh, przedziatow wartgi podanych w
tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowiejcyah:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-32.5
Zawart@¢ powietrza | Beton naraony na czynniki| 3.5do 5.5 3do5
[%0] atmosferyczne

Beton naraony nastaty dogp wody | 13.5do 6.5 4do 6

przed zamarzaniem

Kontrola betonu.
Zakres kontroli.
Zachowugc w mocy wszystkie przepisy dotyee wytrzymatdci betonu, laynier Projektu ma prawo
pobrania w kadym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszyghek materiatow lub betonéw
celem poddania badaniomdz prébom laboratoryjnym.
Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-8&360

- wytrzymaitad¢ betonu n&ciskanie,

- nasikliwos¢ betonu,

- odporné¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczali$é wody przez beton.
Zwraca s uwag; na konieczn& wykonania planu kontroli jakei betonu, zawieragego min. podziat
obiektu (konstrukcji) na e#ci podlegajce osobnej ocenie oraz szczegbtowe d&rae liczebnéci i
terminéw pobierania prébek do kontroli mieszaréionu. litynier Projektu mee zazgdac wykonania
bada i kontroli na betonie utwardzonym za pomocy metadniszcacych, jako proba
sklerometryczna, préba za pomadtra dzwiekdw, pomiaru oporngi itp.

Sprawdzenie wytrzymasai betonu ndciskanie (klasy betonu).

Ocenie podlegajwszystkie wyniki badania wytrzymaid nasciskanie R; prébek pobranych z danej
partii betonu przy stanowisku betonowania. liczbédbpk powinna b§ ustalona w planie kontroli
jakasci betonu, przy czym nie nmae byt mniejsza ni 1 prébka na 100 zarobow, 1 probka na 50m3
betonu, 1 prébka na zmiamobocz oraz 3 prébek na pagtbetonu. Zmniejszenie liczby probek na
partie do 3 wymaga zgody #yniera Projektu. Probki pobieragdbsowo, po jednej, rGwnomiernie w
okresie betonowania, a ngsie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie znigd?N-88/S06250.

Sprawdzenie naghliwosci betonu.

Sprawdzenie nagkliwosci betonu przeprowadzasgprzy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowaniamigadplanem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziejznl raz na 5000m3 betonu. Zalecg $&adanie
nashkliwosci na probkach wyetych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadzacsi najmniej na 5
prébkach pobranych z wybranych losowozimpch miejsc. Wymiary probek oraz sposob ich
przechowywania, przygotowania i badania zgodniermy PN88/S- 06250.

Sprawdzanie odporgoi betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzanie odpordoi betonu na dziatanie mrozu przeprowadzarg probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktacieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodniéamgm kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadzigj hiraz na 5000m3 betonu. Zalecalsadanie na probkach
wycigtych z konstrukgciji.

Wymiary prébek oraz sposob ich przechowywania, gofywania, badania zgodnie z nagrm




PN88/S-06250.

Sprawdzenie przepuszczadoowody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczeicidbetonu przeprowadzassia probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu miekizdetonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontridi,rpadziej jednak @il raz na 5000m3 betonu.
Wymiary probek oraz sposéb ich przechowywania, goywania, badania zgodnie z narm
PN88/S-06250.

Dokumentacja bada
Dla kazdej partii betonu powinno Bywystawione przez producentaeeadczenie o jakei betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie&iadczenia o jakai nie mae by diuzszy niz 3 miesice, licac
od daty rozpoaxia produkcji betonu zaliczanego do danej partéwdadczenie o jakii powinno
zawiera nastpujace dane merytoryczne:

- charakterystykbetonu, jak klasbetonu, jego cechy fizyczne (np. beton odpornywplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne nédple dane,

- wyniki bada kontrolnych wytrzymatéci betonu naciskanie oraz typ probek stosowanych do
badania

- wyniki bada dodatkowych (nagkliwosé¢, mrozoodporn&, wodoszczelnst),

- okres, w ktérym wyprodukowano dgparte betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposlisty odzwierciedla jakos¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikdw oraz sposéb i warunki wykonania, twaedid, a take rzeczywiste cechy betonu
znajdupcego s¢ w konstrukciji.

6.2. Zbrojenie
Kontrola jaka@ci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéwabetonowania w betonie polega

na sprawdzeniu zgodéa z Projektem, Specyfikagj normami przedmiotowymi. Nagtujace kryteria
doktadndci montau zbrojenia bda przedmiotem kontroli:

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna thica
Ciecia petow (L. dhlugaé preta | dlaL <60 m 20 mm

wg projektu) Odgicia | dlaL >60m 30 mm
(odchylenia w stosunku d¢ dlaL<0.5m 10 mm
potozenia  okrélonego w | dla0,5m<1<15m 15 mm
projekcie) dlaL>1.5m 20 mm.<5mm
Usytuowanie pgtéw otulenie | dlah <0.5m 10 mm
(zmiana wymiaru w stosunku dp dla 0.5 m<h<1.5m 15 mm
wymaga projektu) Odchylenie| dla L>1.5m 20 mm
plusowe (h- jest catkowit

grubdicia elementu)

odstpy pomedzy gsiednimi | a <0.05m 5mm
réwnoleglymi petami (a - jest| a<0.20m 10 mm
odlegtaicia projektowan | a<0.40m 20 mm
pomiedzy powierzchniami| a > 0.40m 30 mm
przylegtych petow)




odchylenia w relacji do gruBoi | b <0.25m 10 mm
lub szerokéci W kazdym | b <0.50m 15 mm
punkcie zbrojenia (b - oznacza b<1.5m 20 mm
catkowity grubac¢ lub szeroké¢ | b > 1-5m 30 mm
elementu)

6.3. Roboty murowe

Wymagane wi&ciwosci zaprawy.
Badania sktadnikow zaprawy powinnydayykonane przed przygtieniem do przygotowania zaprawy
i prowadzone systematycznie przez caty czas trwamakamurarskich. Podczas robot murarskichayale
przeprowadzasystematycznkontrok dla biezacego ustalania:
- jakasci sktadnikow zaprawy oraz prawidtowa ich skladowania,
- dozowania sktadnikéw mieszanki zaprawy,
- jakdéci zaprawy w czasie transportu,
- cech wytrzymalkéciowych zaprawy,

prawidtowdci przebiegu twardnienia zaprawy, termindw orazscibwego lub catkowitego
obcigzenia konstrukcji.

Sposéb, liczba kontroli, jak réwnieforma prowadzenia sprawozdawgzioi wynikow kontroli
powinny by dostosowane do rodzaju budownictwa i pgigsgh metod realizacji.

Kontrola zapraw powinna obejmowasprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych
niniejszej Specyfikacji, oraz ewentualnie innycklteaznaczonych w dokumentacji technicznej.
Dokumentacja techniczna kontroli j&ko powinna zawier& wszystkie wyniki, bada zaprawy
przewidzianych planem kontroli.

Kontrola jako sci sktadnikow zaprawy.
Cement:

- dla kadej partii cementu natg przeprowadzébadania czasu wiania, statéci objetosci i
wytrzymataici nasciskanie,

- cement nie musi bybadany, z wyjtkiem cech podanych w niniejszej Specyfikacji aele
jest przechowywany zgodnie z wymaganiami normspgowych, a jego jaké zostata potwierdzona
przy dostawie przez cementowni
W pozostalych przypadkach wymagane badania Kontrolne cementu przsgiem go do wykonania
betonu przez sprawdzenie zgoéiocech fizycznych i wytrzymaksiowych z wymaganiami
odpowiednich norm.

Sprawdzenie jak@i cementu mge by przeprowadzone przez badanie wytrzyndeitazaprawy
wykonanej z tego cementu.
Kruszywo:

- dla kadej dostarczonej partii powinna d&yrzeprowadzona kontrola w zakresie lbada

niepetnych wg PN-861S-06712 obejgaym kontrob cech podanych w niniejszej Specyfikacji

- w przypadku gdy badania wytganiezgodné¢ wiasciwosci danego kruszywa z wymaganiami
norm, wycie takiego kruszywa do wykonania zaprawyzmoasipic tylko tacznie z innym kruszywem
I pod warunkiemze mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania $é&me w normach na kruszywo
stosowane do betonow,

biezace badania kruszywa (np. oklenie aktualnej wilgotnici, uziarnienia) naley

przeprowadzaw celu ewentualnej korekty zaprojektowanego skizajrawy.
Woda:
Badanie wody do celéw budowlanych ngleprzeprowadz&a zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Nie nalgy bad& wody wodocagowe;.




Kontrola zaprawy murarskiej.

Kontrola konsystencji zaprawy.

Konsystencja i urabialdé zaprawy murarskiej powinna gprawdzana z ¢stotliwascig nie mniejsz
niz 2 razy na kada zmiarg robocz.

Réznica pomédzy przygta konsysteng mieszanki a konsystenckontrolowan w chwili ukladania
mieszanki n[e powinna Bywieksza n:

- + 1cm wg stéka opadowego- dla konsystencji plastycznej,

Urabialng¢ powinna by sprawdzana dwiadczalnie przez pr@bformowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach murowania. W wyniku praawdb dobranej Urabialr$é powinno s¢
uzyska zag;szczom mieszank betonovg 0 wymaganej szczelsa.

Zakres kontroli.

Zachowugc w mocy wszystkie przepisy dotyre wytrzymatéci zaprawy, liynier Projektu ma
prawo pobrania w kKalym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszyéhelk materiatéw lub
zapraw celem poddania badaniogabprobom laboratoryjnym.

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN- /800
- wytrzymaitd¢ zaprawy naciskanie,

- nasikliwosé

- odporné¢ zaprawy na dziatanie mrozu,

Wymagane wi&ciwosci elementow murowych.

Wykonawca zobowgzany jest dostarczyna budow elementy murowe o okslenych w odpowiednich
normach parametrach. Zgodha@ wymaganiami dla elementow murowych, wykonawdaordazany
jest potwierdzt przed montzem elementéw odpowiednimi atestami, aztakvpisem do Dziennika
Budowy oraz certyfikatem na znak bezpiestwa lub certyfikat zgodrdei. Dla scian ndnych
stosowa elementy murowe klasy min.15MPa.

Ponadto wykonawca zobogiany jest sprawdéiczy elementy murowe dostarczone na buglove
posiadaj uszkodzé mechanicznych, widocznych rys iekan, wykwitow marglowych itp. Po
stwierdzeniu wyej wymienionych uszkodaewykonawca zobovgzany jest odrzuéi taky parte
materiatow jako wadliw i nie hadajca s¢ do zabudowy.

6.4. Obrobki blacharskie

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robo6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w ST, co powinno zostpotwierdzone:

- protokotami odbioréw mgidzyoperacyjnych parafagych prawidtowe przygotowanie podin
prawidtowe wykonanie kalej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych ratsnikajcych;

- protokotami badia kontrolnych lub zéwiadczenia o jakei uzytych materiatéw.

6.5. Posadzki betonowe i oktadziny posadzek

Badania polegajna :

a) Sprawdzeniu zgodiad wykonanych robot z rysunkami;

b) sprawdzenia jakai uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badla) sprawdzenie dotrzymania
warunkéw ogélnych wykonania robét, na podstawieszap w dzienniku budowy.

d) Odbiér podiaa pod posadzk

-sprawdzenie wyghbu zewrtrznego;

-sprawdzenie prawidtovgoi uksztattowania powierzchni podia;

-sprawdzenie pgtzenia posadzki z podktadem;

-sprawdzenie gruldci warstwy metod wykonania otworéw 4x4cm w ikgi 3 szt.na 100m2, albo wg
wskaza Inzyniera;

-sprawdzenie wytrzymadai podiaza posadzki naciskanie i rozciganie - na podstawie badaa



prébkach;

-sprawdzenie prawidtowaoi osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypehia szczelin
dylatacyjnych;

- badania prostoliniowdi i pomiaréw odchylé z doktadnécia do 1mm, a szerokoi szczelin
szczelinomierzem, ogliziny wykaiczenia podiga.

Powierzchnia podtaa powinna by rowna i powinna stanowpowierzchng pozioms lub o okrélonym
spadku.

Podtaze nie powinno wykazywanierowngci powierzchni mierzonych jako praeity pomigdzy dwu
metrowg tata kontrola a podiaem wigkszych nk 5mm. Odchylenia powierzchni podepod
ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny teksze ni +/-5mm na catej diugi lub szerokéci
podtaza i nie powinny powodowsazaniku zatéonego w projekcie spadku.

Podstaw do odbioru technicznego kladzenia elastycznychtagdain potogowych stanowi
nastpujace badania:

a) sprawdzenie wygtlu zewrtrznego na podstawie @glzin i oceny wizualnej;

b) sprawdzenie materiatdw polegeg¢ na ustaleniu, czy zastosowany materiat jestragodistaleniami
projektowymi, czy jest wydana deklaracja zgodmndub certyfikat zgodn&ci z wymienionymi w
ustaleniach technnicznych normami lub aprobataahirteznymi, oraz na sprawdzeniu zapisow z
kontroli przed wydaniem komponentéw zaprawy.

¢) sprawdzenie podhy polegajce na eliminacji wad -powinny byéwne, niepyce, bez rys i sgkan,
pozbawione zabrudze

d) rébwndci za pomog taty kontrolnej;

e) Sprawdzenie odchylenia od ptaszczyzny poziouiepkrelenie spadku za pomagdaty kontrolnej i
poziomnicy n Palczen wzajemnych ogci wyktadzin na podstawie aglzin

g) sprawdzenie wykazenia cokotéw na stykach, naaeh, obrzeach przy szczelinach dylatacyjnych.
h) Sprawdzenie odchyleod prostoliniowéci, pomiar szerok&i spoin.

i) sprawdzenie podity;

J) sprawdzenie wygdu i innych widciwosci powierzchni wyktadzin metadogledzin wizualnych oraz
dotykowy poprzez przetarcie dianpo nawierzchni. Barwa powinnadygodna z zateniami
projektowymi. Podczas intensywnej ekspozycji staneg nie powinny ujawniasie zadne strefowe
dyferencje w odbiciu promieni stonecznych.

k) sprawdzenie wyoblenia na pragjl ptaszczyzny poziomej w piongw

Ocena wynikow bada:
Odbierana posadzka z elastycznej wyktadziny podi@j@owinna by uznana za zgodre
wymaganiami normy, i wszystkie przeprowadzone badania dadyniki dodatnie.

Jezeli chocia jedno z badada wynik ujemny, potzona wyktadzina powinna lsyuznana za niezgodn
Z wymaganiami normy. Patona wyktadzina uznana za niezgedwymaganiami normy nie me

by¢ przyjety. W tym przypadku nalsy:

a} poprawt potazenie wyktadziny wykonane niezgodnie z wymaganiaoniy w celu doprowadzenia
ich do zgodnéci z normy, a po poprawieniu przedstawdo ponownego badaniagds;

b) nakaza usunicie wykltadziny z catego pomieszczenia nie odpowiadao wymaganiom normy i
zadat powtdrnego jego wykonania

6.6. Roboty malarskie

Zakres badan. Badania obejmuyj

a) sprawdzenie podiy;

b) sprawdzenie podktaddw.

¢) sprawdzenie powtok.

Sprawdzenia a) i b) natg przeprowadzi w trakcie odbioréw agciowych, a sprawdzenie wg ¢) w
trakcie odbioru kbcowego.



Sprawdzenie podiga obejmuje:
a) sprawdzenie zgodég z dokumentagj
b) sprawdzenie jakai powierzchni.

Sprawdzenie podktadéw obejmuje:

a) sprawdzenie wygtlu powierzchni,

b) sprawdzenie wskliwosci powierzchni - dla podktadow z farby emulsyjnezcienczonej wod
) sprawdzenie wyschyuia, Sprawdzenie powtok obejmuje sprawdzenie zgamrzodokumentagj
oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280.

Powtoki powinny by niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szome i reemulgagj
(rozmazywanie $).

Powinny by pozbawione smug, plam,eqan, tuszczenia. Powinny posiadgdnorodna bargbez
wzgledu na intensywni i charakter ekspozycjiwietinej §wiatto naturalne ¥dz sztuczne)

Ocena wynikéw bada

Jezeli wszystkie przewidziane badania daeg/nik dodatni, wykonane roboty malarskie rgleizna
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chigeidno z badada wynik ujemny, nale badz
tylko ich cz$¢ uzn& za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania cadoi lub czsci robdt malarskich za niezgodne z wymaganiami iyomalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami norwgrawic w celu doprowadzenia ich do
zgodndci z wymaganiami normy i 0 poprawieniu przedstado ponownych bada albo;

b) zakwestionowane roboty odrzéiciraz nakazausunicie powtok i powtérne wykonanie robot;

6.7. Docieplenigcian zewretrznych

Kontrola wykonania tynkéw metadekko-mokg:

- przed przysipieniem do badakontrolnych naley sprawdzt, czy spetnionegswymagania w zakresie
termindw i warunkéw atmosferycznych baga

- badania tynkdéw powinny urnabiwi ¢ ocere wszystkich wymagaa w szczegolni:
a) zgodnéci z dokumentagj projektows;
b) jakdci zastosowanych materiatow i wyrobow;
¢) prawidtowdci przygotowania podia;
d) przyczepngci tynku do podiaa;
e) grubdci tynku;
f) wygladu powierzchni tynku;
g) prawidtowdci wykonania powierzchni i kraydzi;
h) wykaiczenie tynku na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola materiatdw izolacyjnych:

- wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jak&ei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem;

- materialy izolacyjne dostarczone na buddez dokumentow potwierdzajych przez producenta ich



jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone dazytkowania;

- odbior materiatdow izolacynych powinien obejmdaveprawdzenie wkiwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytwdrcy, w gragku zastrzeen co do zgodngci materiatu z
za&wiadczeniem o jakei wystawanym przez producenta powinier by zbadany zgodnie z
postanowieniami normy patwowej

- nie naley stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramaw), wyniki
odbiorow materiatow powinny ldykazdorazowowpisywane do dziennika budowy.

Kontrola malowania tynkdw zewtrznych:

Badanie powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadz po zak@éczeniu ich wykonania, nie wcagej
niz jednak po 14 dniach.

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego;

- sprawdzenie zgodhoi barwy i potysku;

- sprawdzenie odpor§o na wycieranie;

- sprawdzenie przyczep$m powtoki;

- sprawdzenie odporso na zmywanie

6.8. Roboty tynkarskie

Badania kontrolne tynkow zwyktych dotycz

- zgodndci ich wykonania z dokumentagj

- certyfikacji lub deklaracji zgoddoi zastosowanych wyrobow budowlanych;

- prawidtowdci przygotowania podia,;

- mrozoodporngci tynkdéw zewstrznych;

- przyczepnéci tynku do podtaa;

- grubaci tynku;

- wygladu lub innych wdsciwosci powierzchni tynku;

- wykonczenie tynkdw na nazach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Odbierany tynk powinien ld&yuznany za zgodny z wymaganiami normyli j@szystkie
przeprowadzone badania dadeyniki dodatnie.

Jezeli chocia jedno z badada wynik ujemny, za wykonany tynk powinien¢hyznany za niezgodny z
wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wyamggmi normy nie mze by przyjety. W tym
przypadku nalgy:

a) poprawd tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy W amprowadzenia ich do zgoditd
Z normy a po poprawieniu przedstawdo ponownego badaniagdz;

b) zaliczy badany tynk do takiej aszej kategorii, ktérej wymaganiom on odpowiadglzh

¢) nakaza usungcie tynku nie odpowiadagego wymaganiom normyzidat powtdrnego jego
wykonania



6.9 Oktadziny z ptyt G-K

Strona licowa piyt nie powinna néieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.
Ptyta na petnej powierzchni powinnadstabilna, z rownomiernie roztonym podparciem.

6.10 Izolacje

-Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jak&ei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na bu@dvez dokumentow potwierdzaych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmasprawdzenie zgod§oi z dokumentagj
projektowy oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi tes
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta powinier¢lmn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszczagsstosowania do robot materiatow izolacyjnych, kabryvigsciwosci nie
odpowiada wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie naley stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).
-Sprawdzenie zgodioi sposobu magazynowania z zaleceniami Producesttariatu, -Sprawdzenie
dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrole prawidtowdaci przygotowania powierzchni (wizualna ocena pragg@nia powierzchni pod
wzgledem réwndci, braku plam i zabrudsg,

-Kontrole wytrzymatgci betonu na odrywanie, -Konttoprawidtowaci wykonania izolacji (wizualna
ocena wykonania izolacji z ocgjednorodnéci wykonania pow/ok, stwierdzeniem brakgcherzy,
zluszcza lub odspojé itp.),

-Oznaczenie rzeczywistej grudmd powtoki (grubd¢ powtoki winna by zgodna z wartwia podan w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniamidBoenta; grubie te okresla sie jako sredni
arytmetyczg z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przezyhiera: grubé¢ okresla si
metodami nieniszgzymi.;.

-Kontrole poprawnéci naprawienia kldow w wykonanej izolaciji,

-Kontrole wykonania warstwy ochronnej, -Oznaczenie przycegginizolacji (w przypadku izolacji
natryskowych).

6.11 Stolarka okienna i drzwiowa

Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgod&o wymiarow;

- sprawdzenie zgodioi elementéw z dokumentagj

- sprawdzenie jaléi materiatdw z ktorych wykonana jest stolarka;

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow rucydmoki€ oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia,;

6.12 Ktadzenie ptytek podtogowych §ciennych

Badanie materiatow natg przeprowadzana podstawie zapisow w dzienniku budowy hezabnych
za&wiadczeéy (atestow) z kontroli, stwierdzgjych zgodné&t uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.

Badanie posadzki powinno obejmatwsprawdzenie:



- prawidtowd¢ wykonania powierzchni;

- prostoliniowd¢ spoin;

- zZwigzania posadzki lub okfadziny z podém;
- gruba¢ spoin i ich wypetnienia;

- wykonczenia;

7.0 Obmiar robot.
Og0lne warunki obmiaru robét podano w ST-1 WO — wgamia ogdine.

8.0 Odbidr robaot.
Ogodlne warunki odbioru robét podano w ST-1 WO — wynagania ogolne.
8.1. Odbidr betonowania konstrukciji

Zakres badan.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowyctelbetowych powinny dotyczy

- materiatow,

- prawidtowdci oraz doktadnéci wykonania deskowai rusztowa, prawidtowaci i doktadndci
wykonania zbrojenia,

- prawidiowdci i doktadngci przygotowania mieszanki betonowej, jej idaia, zagszczenia i
pielegnacii,

- prawidtowdci i doktadndci wykonania konstrukgciji,

Odbiory robot zanikagych naley przeprowadzaw trakcie wykonywania robot {odbiory efiowej,
a wyniki wpisywa do protokétu i dziennika budowy; odbiérdemwy obiektu powinien uwzegtiniat
wyniki odbiorow czsciowych ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na to, zalgcenia zawarte w
protokdle odbioru acgciowego, (jeeli takie byty) zostaty w petni wykonane.

Dokumenty warunkuce przysipienie do bada technicznych przy odbiorze powinny odpowiéda
wymaganiom podanym w Specyfikacji WARUNKACH OGOLNWC

Badanie materiatow.

Badanie materialéw natg przeprowadzana podstawie zapisow w dzienniku budowywaadcze
producentow o jakiei materiatéw i innych dokumentow stwierdgaych zgodnéé uzytych materiatow
Zz wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normamaistwowymi lub swiadectwami ITB
dopuszczajcymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materialy nie majce dokumentow stwierdzgjych ich jakéé, a budzce, pod tym wzgdem
watpliwosci, powinny by poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbachbem.

Badanie beton6éw powinno &ylokonane w sposéb podany w niniejszej Specyfikacji

Badanie deskowa.

Badanie deskowai rusztowa powinno obejmowa sprawdzenie ich na zgoditoz wymaganiami
podanymi w PN-63/S-06251.

Sprawdzenie prawidtovgci wykonania deskowania i rusztowania powinné 8gkonane przez pomiar
instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza, gistosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, wacdinkiem ze pozwglone na
sprawdzenie z wymagamioktadndcia.

Ze sprawdzenia rusztowa deskowa nalezy spis& protokot, w ktérym powinno znajdowasie
stwierdzenie dopuszczage rusztowanie do wykonania robét betonowych.

Badanie zbrojenia przed rozpocgciem betonowania.



Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na ag@gdnwymaganiami podanymi w Specyfikaciji

SST ZBROJENIE.
Badania konstrukciji.

Niezaleznie od bada przy badaniu konstrukcji betonowychzélbetowych powinna ki poddana

sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowad¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lubgkgmentéw oraz zgodio z

projektem otworéw i kanatéw wykonanych w

konstralat), prawidiow& ustawienia ogci

zabetonowanych, prawidtowo®wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowd¢ potozenia budowli w planie i jej kdnych wysokéciowych itp.; sprawdzenie powinno
by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpovwalgmmiarow,

- jakas¢ betonu pod wzgbem jego zagszczenia i jednoliei struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomnieniszczcych metod bada

- prawidtowad¢ wykonania rob6t zanikagych np. przygotowania zbrojenia, gémia izolacii itp.

Przy sprawdzeniu jakoi powierzchni betonéw

natg wymag&, aby hczna powierzchnia

ewentualnych rakéw nie byta gkisza nik 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienk@iennych nie wicej niz 1 %. lokalne raki nie powinny obejmo&eiccej niz 5%

przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtbwne nie powinno byodstongte. Dopuszczalne odchyiki od wymiarow i pzéoia
elementéw lub konstrukcji nie powinny bwieksze od podanych pomwj w tabeli.
Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw i patmia konstrukcji betonowychzelbetowych

Odchylenia

Dopuszczalne odchytki [mm]

Odchylenie ptaszczyzn i kradzi ich przecgicia od
projektowanego pochylenia

a.) na 1m wysoki

b.) na cad wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach

c.) w scianach wzniesionych w deskowanju

nieruchomym oraz stupéw podtrzymaych stropy
monolityczne

d.) w scianach (budowlach) wzniesionych
deskowaniulizgowym lub przestawnym

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku b.) nac
ptaszczyzn

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu prj
sprawdzaniu tat o dlugdci 2.0m z wyjtkiem
powierzchni podporowych

a.)powierzchni bocznych i spodnich b.)powierzch
gornych

¢.)Odchylenia w diugii i rozpietosci elementow
d.)Odchylenia w wymiarach przekroju poprzeczne
e.)Odchylenia w r@dnych powierzchni dla innych
elementow

a5
b) 20

c) 15

v

d) 1/500 wysokéci budowli, lecz nie wjcej niz

100mm
a.)

ht

a)s
b.) 15
4%




Ocena wykonanych konstrukciji.

Jezeli badania dadzwynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe hetbetowe nalzy uzn& za
zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. W paiqol, gdy chociajedno z badada wynik
ujemny, odbieram konstrukcje bdz okreslona jej czs¢ nalery uzna& za niezgods z wymaganiami
niniejszej Specyfikaciji.

Deskowanie lub zbrojenie nie przig w wyniku sprawdzenia powinno dyprzedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek aoyah na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia do wymagazgodnych z niniejszSpecyfikacy: W przypadku stwierdzenia w czasie hada
konstrukcji niezgodr&ei z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikamjaz w razie uznania
catasci lub czsci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymagamii projektu i niniejszych
warunkow naley ustalt, czy w danym przypadku stwierdzone @@stwa zagrzaja bezpieczéastwu
budowli lub jej czsci.

Konstrukcja lub jej cg¢ zagraajagca bezpieczestwu powinna b§ rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do bafia

8.2. Odbiér zbrojenia

Odbior dostawy stali

Odbior stali na budowie powinien bylokonany na podstawie &gadczenia, w ktére powinien by
zaopatrzony kady krag lub wigzka stali.

Zaswiadczenie to powinno zawigra

. Znak wytworcy,

- srednie; nominalr,

- Gatunek stali,

- Numer wyrobu lub partii,

- Znak obrd@bki cieplne;j.

- Cechowanie wizek i kiegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych diadkavigzki
pretow,

Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien doylokonany przez lkyniera
Projektu oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbior powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfika§prawdzenie zgodia zbrojenia z rysunkami
roboczymi obejmuije;

- Zgodnd¢ ksztattu petow,

- Zgodnda¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

- Rozstaw strzemion,

- Prawidtlowe wykonanie hakowaek i dtugdci zakotwie,

- Zachowanie wymagane] projektem technicznym ogulorojenia.

8.3. Odbidr robot murarskich

Zakres badan.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowyctelbetowych powinny dotyczy

. materiatow,

- prawidtowdci oraz doktadngci wykonaniascian, spoin.

- prawidtowdci i doktadndci przygotowania zaprawy murarskiej, - prawidideioi doktadndci
wykonania konstrukciji, Odbiory robot zanikaych naley przeprowadzaw trakcie wykonywania
rob6t (odbiory czsciowe), a wyniki wpisywé do protokétu i dziennika budowy; odbidr daowy
obiektu powinien uwzghniat wyniki odbioréw czsciowych ze szczegolnym zwrdéceniem uwagi na to,
czy zalecenia zawarte w protokéle odbiorgsciowego, (jeeli takie byly) zostalty w petni wykonane.
Dokumenty warunkuce przysipienie do bada technicznych przy odbiorze powinny odpowiada
wymaganiom podanym w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.



Badanie materiatow.

Badanie materialdw natg przeprowadz&na podstawie zapiséw w dzienniku budowyswiadcze
producentow o jakei materiatow i innych dokumentéw stwierdzaych zgodné& uzytych.
materiatdw z wymaganiami dokumentacji techniczmagamormami pastwowymi lubswiadectwami
ITB dopuszczajcymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materialy nie majce dokumentow stwierdzgiych ich jaké¢, a budzace, pod tym wzgldem
watpliwosci, powinny by poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich whbashoem.

Badanie zapraw powinno &ylokonane w sposéb podany w rozdz. 6 niniejszeg\Bi@cii.

Badanie elementéw murowych.
Badanie deskowai rusztowa powinno obejmowa sprawdzenie ich na zgoditoz wymaganiami
podanymi w odpowiednich Polskich Normach. (PN-7QZ8-16).

Ocena wykonanych konstrukciji.

W przypadku stwierdzenia w czasie badanstrukcji niezgodrii z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania éatdub czsci wykonywanych konstrukcji za niezgodne
z wymaganiami projektu i niniejszych warunkow rglestalt, czy w danym przypadku stwierdzone
odstpstwa zagrzaja bezpieczastwu budowli lub jej cgsci.

Konstrukcja lub jej cg¢ zagraajgca bezpieczestwu powinna b§ rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do bafia

8.4. Obrobki blacharskie

Odbior powinien obejmowa

- sprawdzenie prawidtovgoi pofagczer poziomych i pionowych;
- sprawdzenie mocowania elementoéw do deskowdaitiam;

Badania techniczne naleprzeprowadd w czasie odbioru ezciowego i kaicowego robot (odbidr
czesciowy przeprowadza siw odniesieniu do tych robét, do ktérych dgsp&niejszy jest niemdiwy
lub utrudniony).

Badania wykonuje sipodczas suchej pogody, przy temperaturze powiatezazszej ng +5C. Wyniki
bada nalery wpisa do dziennika budowy.

Sposoby sprawdzania:

- Zgodnd¢ z dokumentacija technicgsprawdza siprzez poréwnanie wykonanych robét blacharskich
z dokumentacja opisaw rysunkows oraz stwierdzenie wzajemnej zgodaigprzez ogidziny
zewretrzne, pomiary oraz konieczne préby;

- materiaty kontroluje gibezpdrednio lub pérednio, tzn. na podstawie zapisow w dzienniku budow
lub protokotach odbioru materiatéw stwierdmgjch zgodnéc uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji technicznej;

- Wyglad zewretrznego pokrycia oceniagsprzez ogddziny pokrycia i stwierdzenie niewygtowania
takich wad jak dziury i gknigcia oraz pomiary ewentualnej nie-prostopacdiszwow do okapu,
odchylenia gbkow lub zwojow od linii prostej i od linii prostagltej do okapu. Wielkd tych odchylé
nalezy sprawdzt, mierzic przymiarem z doktadsoiag do 5mm odchylenia od sznurka rggiictego od
okapu do kalenicy, a od linii prostopadtej do ok#wniez z doktadnécia do 5mm) za pomac
sznurka i lgtownika murarskiego.;

- Sprawdzenie umocowania i rozstaxabek, tapek igzykow polega na stwierdzeniu zgodoioz
projektem umocowania i rozstawabek, tatek igzykéw i powinno by przeprowadzone w czasie



trwania robot;

- Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza: s szwach prostopadtych i rownolegtych do okapau,
kalenicy, w nargach, korytach i koszach dachowych. Polega onowiarsizeniu, czydczenia i
umocowania arkuszyzgodne z projektem.

- Ocena wykonania i umocowania pasow usztyvgnigih polega na ogfizinach w czasie trwania robot
i stwierdzeniu zgodniei z projektem;

- Ocena zabezpieazelewacyjnych polega na sprawdzeniu zgédnp projektem wykonania pggzen
arkuszy, umocowania zabezpiegz®dgic¢ przy murach;

- Ocena zabezpieczelachowych polega na sprawdzeniu zgadno projektem wykonania
zabezpieczaekomindw i muréw ogniowych oraz innych elementéwelia jak: wywietrzniki, wiazy,
kotnierze masztow, kotpaki rur wentylacyjnych i adg kominowe;

- Szczelné¢ pokrycia naley sprawdzt w wybranych przez inspektora hadzoru miejscachesginie
naraonych na zatrzymywaniegsi przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszdzli nie jest to
mozliwe, to te wybrane miejsca nalepolewa& wody przez 10 minut w sposéb podobny do dziatania
deszczu, obserwag, czy spltywajca woda nie zatrzymujegsna powierzchni pokrycia, albo czy nie
przenika przez nie, twade zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy w sposéb umdiwiajacy
odszukanie ich po wyschyuiu pokrycia;

- ocena kacowa - Jéli wszystkie ogédziny, sprawdzenia i pomiary wyk@azgodnd¢ wykonania z
projektem i wymaganiami, wykonane roboty riglezna za prawidtowe. Gdy chocigedno z bada
da wynik ujemny, cak® odbieranych rob6t uznajecsia niezgodne z wymaganiami projektu i nie
przyjmuje s¢. Zaleznie od zakresu niezgodéw z projektem wykonane roboty mogyc
zakwalifikowane do ponownego wykonania w galdub czsciowych napraw. W obu przypadkach
pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadggh s¢ do usungcia, ani nie wptywajcych na szczelr$é
pokrycia, roboty blacharskie mgty¢ przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartéci robot

- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgoalzggojektem wykonania uchwytow, denek i
wpustéw rynnowych oraz pgizen poszczegolnych odcinkdw rynien, zwlaszcza. Katakze
sprawdz¢, czy rynny nie majwgniece, dziur, gknigc;

- Ocena wykonania rur spustowych polega na kortgaidndci wykonania z projektem: pgdzen w
szwach pionowych i poziomych, umocawar w uchwytach, odchyterur od prostoliniowéci i pionu;
Nalezy takze sprawdzi, czy rury te nie majdziur, wgniece i peknie¢. Pionowd¢ sprawdza si
pionem murarskim i przymiarem z doktadom do 5mm.

8.5. Posadzki betonowe i oktadziny posadzek

Odbior robot

Prawidtowd¢ wykonania rob6t oraz ich zgoditoz projektem sprawdzagspodczas ostatecznego
odbioru budynku lub jego egci.

Podstaw odbioru robét $ dokumenty:

projekt. techniczny zawierggy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane rigazé do wykonania
robét; na Rysunkach wykonawczych powinny lividocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie
wykonywania rob6t, a udokumentowane w dziennikudsadodpowiednim zapisem potwierdzonym
Przez nadzér techniczny;

dziennik budowy;

certyfikaty lubswiadectwa zgodriwi materiatow;

Polskie Normy i aprobaty techniczne oltegace wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegodlnych rodzajow podtdg.

W dzienniku budowy dokonujeeszapisow dotycgeych miedzyoperacyjnych odbiorow
poszczegodlnych robét zanikaych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i paatkbw, od ktorych
jakosci zalezy ostateczna wargé techniczna podtog.

Badania wykonanych podtdg sktaglaje z bada posrednich, ktére obejmgjbadania materiatéw,
podkiadéw, warstw izolacyjnych itp., oraz badsezpdrednich obejmujcych sprawdzenia



prawidtowdasci wykonania posadzki.

Odbidr jako sciowy.

Odbior jakéciowy materiatdbw dokonuje spo dostarczeniu ich na budeviNalezry sprawdzé
zgodna¢ whasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich normitubych dokumentéw
(aprobat technicznych), zezwajeych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakazonych robot naley dokond sprawdzenia materiatdbw na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zatzonych zéwiadcze (certyfikaty,swiadectwa zgodriei) z kontroli,
stwierdzajcych zgodnéc¢ uzycia materiatdw z wymaganiami dokumentacji technégoraz z
powotanymi normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty wyte do wykonania posadzki, nie rge¢ dokumentéw stwierdzggych ich jakdcé i
nasuwajce z tego wzgdu watpliwosci, powinny by poddane badaniom przez upawiane
laboratoria.

Odbiér poszczegodlnych etapdw robaot:
Odbidr podiaa powinien obejmowa sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie wytrzy@tadwnaci,
czystdci i stanu wilgotnéci podtaza lub podktadu, sprawdzenie spadkow pedtub podkiadu i
rozmieszczenia wpustéw podtogowych.
Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych:

Odbior hydroizolacji odbywa siw dwoch etapach:
1) odbiory mgdzyfazowe (czsciowe),

2) odbior ostateczny (keowy).

Odbior ostatecznypowinien polegéna sprawdzeniu:

-Ciagtosci izolacji i jej zgodnéci z projektem, -wysjpowania ewentualnych uszkodzew przypadku
gdy jest to niezédne, naley wykona préke wodm lub inne badania pozwalgie na prawidtow ocerg
wykonanych robot izolacyjnych:

-w zbiornikach i podobnych obiektach, po napetnieoh wody do projektowanego poziomu (na okres
€O najmniej 72 godz.), -przy parciu wody od zetkn -prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji
dociskowej lub grubdxi warstwy dociskowej oraz jej zgoditd z projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych poaiby przediaona nasfpujaca dokumentacja
techniczna:

-projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instojgmi) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robot,

-dokumenty potwierdzage jaké¢ uzytych materiatow w postaci #aiadcze o jakdci wystawionych
przez producenta albo wynikéw badaboratoryjnych przeprowadzonych na polecenieckimika
robot,

-protokoty z odbioréw agciowych,

-dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izojgrych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nayesporadzi¢ protokdt, w ktérym powinna lyzawarta ocena
jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnegaelien trakcie odbioru robdt stwierdzono usterki lub
wadliwos¢ wykonania robét, powinno to byvymienione w protokole wraz z okiteniem trybu
postpowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypad&bior kaxcowy maze by dokonany
dopiero po usugciu usterek.

Odbidr warstw izolacji termicznej i akustyczneyj:

Przeprowadza siw nastpujacych etapach robét: po wykonaniu padtppo utaeniu warstwy
izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lidweniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje
sie: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie rosencczystdéci, wilgotnasci podiaza, sprawdzenie
grubadici i ciggtosci warstwy izolacyjnej.

Odbior podktadu powinien ldyprzeprowadzony na napujacych etapach robét: po wykonaniu
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, pode#dadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu
podkitadu i wykonaniu badania wytrzymégbnasciskanie na probkach kontrolnych.



W ramach odbioru powinnogswykona& sprawdzenie:

-materiatow,

-prawidtowasci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

-grubaici podktadu w czasie jego wykonania w dowolnychi8jstach,

-wytrzymataici podkladu naciskanie i zginanie na podstawie wynikéw batiboratoryjnych, badania
nalezy przeprowadzadla podktadoéw cementowych i anhydrytowych; powilnyy one wykonywane
nie rzadziej nt 1 raz na 1000 m2.podkfadu,

-rowncici podktadu przez przyktadanie w dowolnych miej$cakierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej, odchylenia stanogde przéwity miedzy tay i podkladem naley mierzy¢ z doktadnécia do
1 mm,

-odchyler od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za poraalsvumetrowej
taty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia najemierzy z doktadnécia do 1 mm,

-prawidtowaici osadzenia w podktadzie elementow dodatkowychuétgw podiogowych,
ptaskownikéw itp.), badanie nalewykonywa przez ogtdziny prawidtowdci wykonania szczelin
dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbiér koncowy:

Odbidr kaxcowy robét podtogowych polega na stwierdzeniu zgédinvykonanej podtogi z
dokumentagj projektowo-kosztorysogv Oceny zgodriei dokonuje sj przez ogddziny i pomiary
posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstaxeipiséw w dzienniku budowy i protokotoéw odbioréw
migdzyfazowych.

W ramach odbioru kicowego nalgy sprawdzt: jakasé uzytych materiatéw, warunki wykonania robot
(warunki wilgotndciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w drlenbudowy, prawidtows
wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, g. pogklawarstw izolacyjnych, na podstawie zapisow
dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw ¢dizyfazowych.

Ocere prawidtowdci wykonania posadzki przeprowadze, §jdy posadzka aginie petne wiéciwosci
techniczne.

Odbidr posadzki powinien obejmowaprawdzenie:

-wygladu zewrtrznego na podstawie @glzin i oceny wizualnej, -rowrsai za pomog faty kontrolnej,
-odchyler od ptaszczyzny poziomej lub oklenego spadku za pomptaty kontrolnej i poziomnicy,
-polaczenia posadzki z podktadem na podstawiedzmh, -grubdci posadzek monolitycznych na
podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywangadzki, -wytrzymakei nasciskanie
posadzki monolitycznej (przeprowadza sa probkach kontrolnych pobranych w czasie wykayia
posadzki), -prawidtowiei (przez ogddziny) osadzenia w posadzce kratelekowych, dylataciji itp.,
-prawidtowasci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatow padamvych, tj. pomiar odchyfeod
prostoliniowdci, pomiar szerok&ei spoin, -wykaczenia posadzki (przez egkiny), zamocowania
cokotow, listew podtogowych,

8.6. Docieplenigcian zewretrznych

Odbidér powinien dotyczyposzczegolnych faz robét tj.:
- przygotowania podia sciennego;

- zamocowanie ptyt styropianowych;

- wykonanie warstwy zbrojonej;

- wykonanie wyprawy tynkarskiej;

- wykonanie obrébek blacharskich

8.7. Odbidr robot tynkarskich



Odbiorowi podlega uksztaltowanie powierzchni i kedwie.
Nie dopuszczalneggastpujace wady:
- wykwity w postaci nalotow;

- trwateslady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezepjcherze wskutek niedostatechnej
przyczepnéci tynku do podiaa;

8.8. Oktadziny z ptyt G-K

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kerowych od ptaszczyzny i odchylenie kralai
od linii prostej nie powinny bywigksze nk 1 mm/1 m.

8.9 Izolacje

Odbidér powinien si odby przed wykonaniem tynkow i innych robot wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwias¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zawiadczenia o jakixi materia/6w i wyrobow dostarczonych na budpw

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robaikagacych,

e) protokoty odbioru materia/ow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc

Zasady odbioru:

Podtaze oraz kada nanoszona warstwa powinnd loglebrana przez tgniera.

Przystpienie od kolejnych etapdw robdt peonasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, niniejsz SST |
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normachwhiniejszej SST daty wyniki pozytywne.
Roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.

8.10 Stolarka okienna i drzwiowa
Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektows i ST Roboty powinny bywykonywane zgodnie z
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczig oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbidr robot zanikacych lub ulegajcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest - pisemne stwierdzenie Inspektor
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgedndokumentagjprojektows i ST, - inne
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniat Zakres robét zanikggych lub ulegajcych
zakryciu okrelaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub irokeishenty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Odbidr kaxcowy

Odbiér kaicowy odbywa i po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadeodaienniku budowy
zakaczenia robot betonowych i spetnieniu innych warumkimtyczcych tych robo6t zawartych w
umowie.

9.0 Podstawa ptatnéci.

Ogdlne warunki ptatnosci podano w ST WO — wymagania ogélne.



10.0 Zestawienie norm, katalogow, przepisow:

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzegviow

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaazeni

PN-72/D-96002 Tarcicaskiasta ogdlnego przeznaczenia

PN-85/S-82503 Wkity do drewna ze tbem stkowym

PN-85/S-82505 Wkity do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem olggtym i kwadratowym
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/S-06251 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/S-06261 Nieniszgee badania konstrukcji z betonu. Metoda uliveigkowa badania
wytrzymaiaici betonu naciskanie.

PN-74/S-06262 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroncetrg. Badania
wytrzymataici betonu naciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.

Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania kwoksji z betonu. Europejski Komitet
Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

PRNMiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z beto Czs¢ 1. Reguly ogdlne i reguty dla
budynkéw. Tom i. Wersja Polska ENV 1992-1-1; 199&kst do pierwszej ankiety normalizacyjnej).
ITB. Warszawa 1992.

PN-H-840231 06:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunk

PN-H-93215:982 Walcéwka i ¢ty stalowe do zbrojenia betonu,

PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Wdragkonania i odbioru

PN-B- 03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe lid2bnia statyczne i projektowanie

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie . Zgki miedzy raznymi rodzajami odchytek toleranciji
stosowanymi w wymaganiach.

PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji estsch

PN-ISO 52611/AK Rysunek techniczny dla konstrukefitalowych

PN-ISO 10005 Zagdzanie jakéciag- Wytyczne do planéw jakai

PN-M-02105 (PN-91/M-02105) Podstawy zamiefuie Ukiad tolerancji i pasowa- Pola tolerancji i
odchyiki graniczne wymiaroéw do 3150 mm

PN-M-89751 (PN-64/M-69751) Proba twakdbzlagczy spawanych i zgrzewanych.

PN-M-69772 (PN-87/M-69772) Spawalnictwo - Klasyfika wadliwgci zlaczy spawanych na
podstawie radiogramow.

PN-M-69775 (PN-89/M-69775) Spawalnictwo- Wadlaio zlagczy spawanych Oznaczanie klasy
wadliwoéci na podstawie ogtizin zewrtrznych.

PN-M-69777 (PN-89/M-69777) Spawalnictwo - Klasyfika wadliwgci zlagczy spawanych na
podstawie wynikéw badaultradzwiekowych.

PN-M-69008 (PN-87/M-69008) Spawalnictwo - Klakgftja konstrukcji spawanych

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na goo z niestopowych stali konstrukcyjnych- Warunki
techniczne dostawy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wegtjlee murowane z ceglty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-70/B12016 Wyroby z ceramiki budowlanej - Badasizhniczne

PN-EN 678: 1998 Oznaczenie esgasci w stanie suchym autoklawizowanego betonu
komérkowego
EN 771-1:2003 Wymagania dotyce elementow murowych- g€ 1

Elementy murowe ceramiczne
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania ceclcimych i wytrzymatéciowych
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektoig i obliczanie.
PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowarbliczanie.
Instrukcje producenta.
PN-611B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathlpwej ocynkowanej i cynkowej.



Wymagania, badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokiydachowych. Charakterystyka wyrobow z cynku do pékr
dachowych uktadanych naagltym deskowaniu.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachoweh®@eae haki zabezpieczag.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypeséa PVC-U, Definicje, wymagania i badania.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtdgmagania i badania techniczne przy
odbiorze,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéiaabierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRmdziat, nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelnjay.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoamicgne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli-chlorku winylu.

PN-631B-1 0145 Posadzki z ptytek kamionkowych @etawych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorkumiu. Badania.

PN-78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku wium). Wyktadziny elastyczne bez warstwy
izolacyjne;j.

PN-87/C-94163 Wyroby gumowe. Wyktadziny i ptytkigiogowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Vilgamia i badania techniczne przy odbiorze.
PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wadingodorozciéczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-B-1 0020: 1968. Roboty murowe z cegly. Wymagabgdania przy odbiorze.
PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wygaaia i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynkow. Wynmaga badania

PN-EN-1S02409:1999. Wyroby lakierowe. O#lanie przyczepriei powtok do podiea oraz
przyczepnéci migdzywarstwowej

PN-C-81607:1998. Emalie olejnywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopalimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002. Lakiery wodorozaiEzalne stosowane wewgtnz.

PN-C-81901 :2002. Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowaniaagg budynkdw

PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowanigraiudynkow

PN-EN ISO 6946 - Opér cieplny i wspotczynnik praemia ciepta. Metoda obliczania
PN-91/B-10102 — Farby do elewacji budynkéw. Wymagaiadania

Dz.U.02.75.690 - Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkd&ehnicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. Og@tasady ustalania kryteriéw odbioru.
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania

PN-631B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

PN-881B-06250 Beton zwykty

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw.

PN-B-06262 Metoda sklerornetryczna badania wytrdggeabetonu naciskanie za pomacptotka
Schmidta typu N.

PN-B-06261 Nieniszezxe badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa badania
wytrzymaiaici betonu naciskanie.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody bate&Szybka ocena wytrzymaia nasciskanie.
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapra@tonow.

PN-921B-01302 - Gips, anhydryt  wyroby gipsowerrimologia

PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budowniawiVartéci modularne i zasady koordynacji



modularnej [(Cgsciowo zasipiona przez PN-ISO 2848:1998 i PN-ISO 1791 :1999)
PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiarow w budownictwiastanowienia ogélne

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe. Obliczenatyatzne i projektowanie

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cegfthmych i wytrzymatéciowych
PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych faderykatéwzelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zagoadowlanych

PN-681B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagatiadania przy odbiorze

PN-80/B-10021 -Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgfpomiaru cech geometrycznych é&zowo
zasgpiona przez PN-EN 99:1999)

PN-69/B-10023-Roboty murowe. Konstrukcje zespoloeglanozelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze [23J PN-68/B2ZU0ORoboty murowe. Mury z drobno
wymiarowych elementéw z autoklawizowanych beton@mbrkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonow z kruszywa enainego porowatego.
Wymagania i badania

PN-911B-1 0102 - Farby do elewacji budynkéw. Wynraga badania (Ggciowo zasipiona przez
PN-EN 991 :1999

PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wgigania techniczne

PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suchieszanki tynkarskie

PN-75/B-10121 - Oktadziny z ptytékiennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania idoad przy
odbiorze

PN-69/B-10280 -Roboty malarskie budowlane farbamilmymi i wodorozcigczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 -Roboty malarskie budowlane farbaakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701: 1997 - Cementy powszechnegytku

PN-B-30020:1999 - Wapno

PN-B-30041 :1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-3Q042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlaiys tynkarski i klej gipsowy

PN-EN ISO 8504-1 :2002 Przygotowanie pagitstalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow.

Metody przygotowania powierzchni. €# 1 :Zasady ogélne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie pagtstalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow.

Metody przygotowania powierzchni. €&# 2: Obrdbka strumieniowgéeierna.

PN-EN ISO 11124-1 :2000 Przygotowanie pasitetalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyce metalowychcierniw stosowanych w obrébce
strumieniowasciernej. Czs¢ 1: ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesswane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-pobrowy z wypetniaczami stosowany na g.
PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osrmivi®jonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokigklanych .

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy fidizje dotyczce wyrobdéw lakierowych. G&é
3:
Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochronaeprkorozj konstrukcji stalowych za pomgc
ochronnych systemow malarskich.¢€z4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie pagiatalowych przed nakladaniem farb i podobnych



produktow.
Wzrokowa ocena czysiol powierzchni. Stopnie przygotowania niezabezpiagzh podiay
stalowych oraz po catkowitym usgoiu natazonych powitok.
PN-1SO 8501-2:1998 Przygotowanie pagistalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow.
Wzrokowa ocena czysio powierzchni. Stopnie przygotowania wéaeej pokrytych powlokami
podtazy stalowych po miejscowym usuaiu tych powtok.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korp#rzygotowanie powierzchni stali, staliva]iwa do
malowania.
Ogdlne wytyczne.
PN-701H-97052 Ochrona przed korpg)cena przygotowania powierzchni stali, stalinediwa do
malowania.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (tgdstolity: Oz. U. z 2003 L, Nr 207, poz. 2016; z
pézniejszymi zmianami), [2] Ustawa z dnia 16 kwietB@@04 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z
2004 L, Nr 92, poz. 881), [3] Ustawa z dnia 30mnea 2002 r. o systemie oceny zgostidOz. U. z
2002 r" Nr 166, poz.1360. z pdiejszymi zmianami),
PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Oktwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-88/B-100851Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okawi. Wymagania i badania (Zmiana A:z.3)
PN-B-10201 :1998 - Stolarka budowlana. Drzwi dreamei listwowe wewgtrzne
PN-B-10221: 1998 - Stolarka budowlanasiitla drewniane wewgtrzne
PN-B-1 0222: 1998 - Stolarka budowlana. Okna dremaikrosnowe do piwnic i poddaszy
PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drAwkminologia
PN-EN 949:2000 - Oknastiany ostonowe, cm.; zastonyaluzje. Oznaczanie odporu drzwi ha
uderzenie cialem regkkim i cigzkim
PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczé&rmowietrza. Metoda badania
PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi. Wodoszcze&lhdVetoda badania
PN-EN 1191 :2002 - Okna i drzwi. Odpo&dma wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda lvaala
PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszcz&dmpowietrza. Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczéthdlasyfikacja
PN-EN 12210:2001- Okna i drzwi. Odpogdaa obcizenie wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211 :2001 - Okna i drzwi. Odpoftma obcizenie wiatrem. Metoda badania
PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwatomechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 13049:2003 (U) - Okna. Uderzenie ciatergkkiim i ciezkim. Metoda badania, wymagania
dotyczce bezpieczestwa i klasyfikacja
PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wtavosci mechanicznych. Obgienia pionowe, Okna i
drzwi, zwichrowanie i sity operacyjne
PN-EN ISO 12567-1 :2004 - Cieplne wtawosci uzytkowe okien i drzwi. Okrédanie wspofczynnika
przenikania ciepta metadskrzynki grzejnej. G&¢ 1:
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechwanie i transport
PN-881B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiatdGevehopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania
PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewnianeg@a klinowe. Wymagania i badania
PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady lasta wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-EN 130:1998 - Metody bafi@rzwi. Badanie sztywrsai skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie
PN-EN 477:1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowawoggplichlorku winylu (PVC-U) do produkcji
okien i drzwi. Okrélenie odpornéci ksztattownikow gtéwnych na uderzenie spadago cizarka
PN-EN 478:1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowawoggplichlorku winylu (PVC-U) do produkcji
okien i drzwi. Wyghd po wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C. Metoadania
PN-EN 479: 1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowaaepolichlorku winylu (PVC-U) do produkcji
okien i drzwi.
Opracowat:
mgr inz. Elzbieta Aulejtner
Upr. nr KL-115/90



