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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1.1 ROZBIÓRKI

1
d.1.1

KNNRW 3
0403-01

Rozbiórka elementów, niezbrojonych, ręcznie  -
opaska  betonowa
obmiar  = 42,00 * 0,60 * 0,12 = 3,02 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

15r-g/m3
r-g 45,3000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1.1

KNNRW 3
0103-02

Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o sze-
rokości do 1.5 m i głębokości do 3.0 m z zasy-
paniem i odeskowaniem wykopu, na zewnątrz
remontowanego budynku, grunt suchy kategorii
III
obmiar  = 34,00 * 1,00 * 1,50 = 51,00 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

5,21r-g/m3
r-g 265,7100 0,000 0,00

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, gru-

bości 50-64 mm
0,006m3/m3

m3 0,3060 0,000 0,00

3* Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone,
na stemple
0,003m3/m3

m3 0,1530 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1.1

KNNR 8
0224-02

Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjne-
go, studzienka  żeliwna   zewnętrzna
obmiar  = 10 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,47r-g/szt
r-g 4,7000 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Robocizna)

10%(od R)
% 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1.1

KNNR 8
0222-02

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, w wyko-
pie, Fi 150 mm
obmiar  = 2,37 + 5,20 + 2,20 + 8,65 + 7,32 * 2
= 33,06 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,28r-g/m
r-g 9,2568 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Robocizna)

10%(od R)
% 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1.1

KNR 4-05
0409-0101

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betono-
wych w gotowym wykopie, studnie z kręgów
betonowych o średnicach 1000 mm o głębo-
kości 3 m
obmiar  = 6 kpl

kpl

-- R --
1* Robotnicy budowlani

16,4r-g/kpl
r-g 98,4000 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)

2,46m-g/kpl
m-g 14,7600 0,000 0,00

3* Wciągarka ręczna 3-5 t
5,49m-g/kpl

m-g 32,9400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6

d.1.1
KNR-W 4-02
0232-01

Demontaż podejścia dopływowego, z rur stalo-
wych
obmiar  = 5 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,22r-g/szt
r-g 1,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1.1

KNR-W 4-02
0232-06

Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC
Fi 50 mm
obmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,32r-g/szt
r-g 0,9600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1.1

KNR-W 4-02
0232-08

Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC
Fi 110 mm
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,46r-g/szt
r-g 0,9200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.1.1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść dopływowych i odpływowych, umy-
walka
obmiar  = 2 kpl

kpl

-- R --
1* Robotnicy

0,86r-g/kpl
r-g 1,7200 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Robocizna)

1,5%(od R)
% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.1.1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść dopływowych i odpływowych, ustęp
z miską porcelanową
obmiar  = 2 kpl

kpl

-- R --
1* Robotnicy

3,1r-g/kpl
r-g 6,2000 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Robocizna)

1,5%(od R)
% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.1.1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść dopływowych i odpływowych,bro-
dzik
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* Robotnicy

2,47r-g/kpl
r-g 2,4700 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Robocizna)

1,5%(od R)
% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.1.1

KNR-W 4-01
0442-02

Rozebranie schodów  o konstrukcji drewnianej
obmiar  = 1,00 * (1,46 + 2,70) = 4,16 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Robotnicy
6,06r-g/m2

r-g 25,2096 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2%(od M)
% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.1.1

KNR-W 4-01
0109-09

Wywóz odpadow budowlanych samochodami
skrzyniowymi do 1 km , samochód do 5 t
obmiar  = 3,02+ 0,60 * 6 = 6,62 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

1,39r-g/m3
r-g 9,2018 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,72m-g/m3
m-g 4,7664 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.1.1

KNR-W 4-01
0109-10

Wywóz  za każdy następny 1 km , samochód
do 5 t
Krotność = 20
obmiar  = 3,02 +  0,60* 6 = 6,62 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,02*20=0,4m-g/m3
m-g 2,6480 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.1.1

KNR 4-04
1107-0101

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t
obmiar  = 0,6 t

t

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,71r-g/t
r-g 1,0260 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,83m-g/t
m-g 0,4980 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.1.1

KNR 4-04
1107-0401

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym  za każdy dalszy rozpoczęty 1 km
odległości ponad 1 km, samochód do 5 t
Krotność = 20
obmiar  = 0,6 t

t

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,036*20=0,72m-g/t
m-g 0,4320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ROZBIÓRKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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K II  XML  Rob- bud. Milusin PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY ZEWNĘTRZNE IZOLACYJNE
2.1 45432210-9 IZOLACJA ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH WRAZ  Z REMONTEM  COKOŁU
17

d.2.1
KNNRW 3
0106-02

Wykopy przy odkrywaniu ścian fundamento-
wych  grunt suchy kategorii III
obmiar  = (5,30 + 11,49 + 5,60 ) * 1,20 * 2,80 =
75,23 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

3,74r-g/m3
r-g 281,3602 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.2.1

KNR-W 2-01
0317-01

Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez
względu na kategorię gruntu, umocnienie
pełne, głębokość wykopu do 3,0 m  wraz z roz-
biórką
obmiar  = (5,30 + 11,49 + 5,60 )  * 2,80 = 62,69
m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,85r-g/m2
r-g 53,2865 0,000 0,00

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, gru-

bości 63 mm
0,00523m3/m2

m3 0,3279 0,000 0,00

3* Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone,
na stemple
0,0002m3/m2

m3 0,0125 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
4%(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.2.1

KNR-W 2-01
0312-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m, grunt
kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m -
potrącenie  kubatury drenażu wraz ze studzien-
kami układanego w wykopie -  wg.kosztorysu "
Drenaż opaskowy" + kubatura opaski rozdz. 8
obmiar  = 

m3

75,23 75,23
drenaż - 15,33 -15,33
opaska - 20,21 * 0,30 -6,06

RAZEM 53,84 m3

-- R --
1* Robotnicy

1,36r-g/m3
r-g 73,2224 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.2.1

KNR-W 4-01
0109-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1
km, grunt kategorii III -  kubatura drenażu i i
warst pod opaskę
obmiar  = 15,33 + 6,06 = 21,39 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

1,63r-g/m3
r-g 34,8657 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,85m-g/m3
m-g 18,1815 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 5 -
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jedn.

R M S

21
d.2.1

KNR-W 4-01
0109-10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na każdy następny 1 km - j.w.
Krotność = 20
obmiar  = 21,39 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,02*20=0,4m-g/m3
m-g 8,5560 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.2.1

KNNRW 3
0102-03

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o
szerokości do 1.5 m, z zasypaniem wykopu
ziemią z ukopu, na zewnątrz remontowanego
budynku, głębokość do 1.5 m, w gruncie kate-
gorii III suchym
obmiar  = (2,00 + 2,23 * 2 + 4,10 + 7,20 + 4,94
+ 1,50 * 2 + 2,78 + 3,73 + 5,78 + 2,02 * 2 +
7,27 + ( 2 * 3,14 * 3,45)) * 1,20 * 1,30 = 110,71
m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

3,15r-g/m3
r-g 348,7365 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.2.1

KNNRW 3
0601-01

Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub
cementowo-wapiennej, bez względu na ilość,
na ścianach.
obmiar  = (2,13 + 3,87 + 7,58 + 5,00 + 1,58 * 2
+ 3,70 + 5,73 + 5,53 + 2,39 + 4,28) * 0,50 =
21,69 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,36r-g/m2
r-g 7,8084 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.2.1

KNNRW 3
1201-01

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury
gładkie.
obmiar  = 

m2

ściany  funfa-
mentowe

(5,30 + 2,40 + 2,40 + 5,60 ) * 2,80 43,96

(2,00 + 2,23 * 2 + 4,10 + 7,20 + 4,94 + 1,50 * 2
+ 2,78 + 3,73 + 5,78 + 2,02 * 2 + 7,27 + ( 2 *
3,14 * 3,45))  * 1,30 92,26

cokoły 21,69 21,69
RAZEM 157,91 m2

-- R --
1* Robotnicy

0,94r-g/m2
r-g 148,4354 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.2.1

KNNRW 3
0613-01

Spoinowanie murów z cegły - zaprawa  reno-
wacyjna
obmiar  = 157,91 * 0,20 = 31,58 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,98r-g/m2
r-g 30,9484 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa uszczelniająca  renowacyjna

1,7KG/m2
KG 53,6860 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.2.1

KNR-W 4-01
0623-05

Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryski-
wania, ponad 5 m2,  2-krotnie
obmiar  = 158,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,07r-g/m2
r-g 11,0600 0,000 0,00

- 6 -
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jedn.

R M S

-- M --
2* Środek do odgrzybiania murów i dezynfekcji

0,105dm3/m2
dm3 16,5900 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.2.1

Uszczelnienie  i odsalanie - materiał kompreso-
wy  będący kombinacją aktywnych  składników
mineralnych i celulozy.
obmiar  = 22,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,57r-g/m2
r-g 12,5400 0,000 0,00

-- M --
2* Materiał kompresowy  będący kombinacją ak-

tywnych  składników mineralnych i celulozy.
10KG/m2

KG 220,0000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.2.1

KNR-W 4-01
0603-0202

Izolacje pionowe murów, dwuskładnikową, bez-
rozpuszczalnikową, wzmacnianą włóknami po-
włoką, na bazie emulsji bitumicznej modyfiko-
wanej polimerami. Składnik płynny zawiera
ciekłą emulsję bitumiczną modyfikowaną poli-
merami wraz z włóknami wzmacniającymi.
Składnik sypki zawiera komponenty reaktywne
przyspieszające proces utwardzania.  -  mury
nieotynkowane,
obmiar  = 158,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,33r-g/m2
r-g 52,1400 0,000 0,00

-- M --
2* Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa,

wzmacnianą włóknami powłoką, na bazie
emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami.
Składnik płynny zawiera ciekłą emulsję bitu-
miczną modyfikowaną polimerami wraz z włók-
nami wzmacniającymi.
4,5KG/m2

KG 711,0000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.2.1

KNR 9-03
0502-01

Zbrojenie  izolacji  j.w.  siatką z włókana szkla-
nego
obmiar  = 158 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,084r-g/m2
r-g 13,2720 0,000 0,00

-- M --
2* Siatka zbrojeniowa z tworzywa - do  izolacji  bi-

tumicznych
1,1m2/m2

m2 173,8000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0023m-g/m2
m-g 0,3634 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.2.1

KNNRW 3
0207-03

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt
pianki polistyrenowej, Styrodur  gr.50 mm
obmiar  = 158 m2

m2

- 7 -
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jedn.
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-- R --
1* Robotnicy

0,31r-g/m2
r-g 48,9800 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty styrodur grub.5 cm  XPS 30

1,05M2/m2
M2 165,9000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
4%(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.2.1

KNNRW 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii
kubełkowej  - pod ziemią
obmiar  = 137 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,067r-g/m2
r-g 9,1790 0,000 0,00

-- M --
2* Folia kubełkowa

1,1m2/m2
m2 150,7000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
8%(od M)

% 8,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.2.1

Tynk  podkładowy   z gotowych mieszanek - 1-
warstwowo, na ścianach, ręcznie  - zaprawa
trasowo - cementowa - cokół
obmiar  = 22,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,365r-g/m2
r-g 8,0300 0,000 0,00

-- M --
2* Tynk  podładowy - zaprawa  trasowo - cemen-

towa
5KG/m2

KG 110,0000 0,000 0,00

3* Woda
0,0008m3/m2

m3 0,0176 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.2.1

KNNR 2
0901-02

Tynki  renowacyjny hydrofobowy z gotowych
mieszanek  - 1-warstwowo, na ścianach, ręcz-
nie - j.w.
obmiar  = 22 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,365r-g/m2
r-g 8,0300 0,000 0,00

-- M --
2* Sucha mieszanka do tynków

20kg/m2
kg 440,0000 0,000 0,00

3* Woda
0,0008m3/m2

m3 0,0176 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

IZOLACJA ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH WRAZ  Z REMONTEM  COKOŁU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 8 -
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K II  XML  Rob- bud. Milusin PODSUMOWANIE

ROBOTY ZEWNĘTRZNE IZOLACYJNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 PIWNICE
3.1 45111300-1 ROZBIÓRKI
34

d.3.1
KNNRW 3
0403-01

Rozbiórka elementów, niezbrojonych, ręcznie  -
posadzka betonowa
obmiar  = (18,30 + 23,00 + 10,00 + 16,00 +
3,90)  * 0,14 = 9,97 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

15r-g/m3
r-g 149,5500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

35
d.3.1

KNNRW 3
0801-02

Rozebranie posadzki z cegły  -  gr. 14cm
obmiar  = 71,2 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

2,1r-g/m2
r-g 149,5200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.3.1

KNNRW 3
0104-02

Wykopy nieumocnione wewnątrz remontowa-
nego budynku, wykop bez względu na katego-
rię gruntów, przy istniejącym fundamencie
obmiar  = 71,20 * 0,37 = 26,34 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

7,05r-g/m3
r-g 185,6970 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

37
d.3.1

KNNRW 3
0104-05

Wykopy nieumocnione wewnątrz remontowa-
nego budynku, usunięcie ziemi z piwnicy
obmiar  = 26,34 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

5,91r-g/m3
r-g 155,6694 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

38
d.3.1

KNR-W 4-01
0109-09

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi do 1 km
obmiar  = 71,20 * (0,07 + 0,14) = 14,95 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

1,39r-g/m3
r-g 20,7805 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,72m-g/m3
m-g 10,7640 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.3.1

KNR-W 4-01
0109-10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 20
obmiar  = 14,95 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,02*20=0,4m-g/m3
m-g 5,9800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.3.1

KNR-W 4-01
0109-03

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1
km, grunt kategorii IV
obmiar  = 26,34 m3

m3

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Robotnicy

2,22r-g/m3
r-g 58,4748 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

1,14m-g/m3
m-g 30,0276 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

41
d.3.1

KNR-W 4-01
0109-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, na
każdy następny 1 km
obmiar  = 26,34 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,03m-g/m3
m-g 0,7902 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

42
d.3.1

KNR-W 4-01
0442-02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji
drewnianej
obmiar  = 1,00 * 1,00 + 1,00 * 1,00 + 1,00 *
0,62 = 2,62 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

6,06r-g/m2
r-g 15,8772 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2%(od M)
% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ROZBIÓRKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 IZOLACJA  INJEKCYJNA
43

d.3.2
BC 2 0105-
0501

Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyj-
nej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 2-rzędo-
wa, w murze o gr. do  3 cegieł
obmiar  = 4,45 + 10,05 + 3,85 + 6,08 = 24,43
mb

mb

-- R --
1* Robotnicy

14,37r-g/mb
r-g 351,0591 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat do wykonywania przepony poziomej

14,04KG/mb
KG 342,9972 0,000 0,00

3* Zaprawa do wypełniania otworów po iniekcji
11,83KG/mb

KG 289,0069 0,000 0,00

4* Wiertła /  przepona   iniekcyjna/
0,06szt/mb

szt 1,4658 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1%(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
6* Narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia

otworów
13,08m-g/mb

m-g 319,5444 0,000 0,00

7* Sprężarka powietrzna 0.2-0.4 m3/min
0,19m-g/mb

m-g 4,6417 0,000 0,00

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

44
d.3.2

BC 2 0105-
0301

Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyj-
nej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 2-rzędo-
wa, w murze o gr. do  2 cegieł
obmiar  = 10,08 + 6 * 2 + 4,89 = 26,97 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy

8,7r-g/mb
r-g 234,6390 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat do wykonywania przepony poziomej

9,36KG/mb
KG 252,4392 0,000 0,00

3* Zaprawa do wypełniania otworów po iniekcji
7,71KG/mb

KG 207,9387 0,000 0,00

4* Wiertła /  przepona   iniekcyjna/
0,05szt/mb

szt 1,3485 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1%(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
6* Narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia

otworów
8,31m-g/mb

m-g 224,1207 0,000 0,00

7* Sprężarka powietrzna 0.2-0.4 m3/min
0,17m-g/mb

m-g 4,5849 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

IZOLACJA  INJEKCYJNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.3 45453000-7 ROBOTY KONSERWATORSKIE
45

d.3.3
KNNRW 3
1411-01

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i
przed wykwitami soli, usunięcie starego tynku
oraz mechaniczne oczyszczenie powierzchni -
piaskowanie
obmiar  = 

m2

ściany - śr.
wys. 2,26 / do
poziomu   wy-
kopu pod no-
we  warstwy
posadzkowe /

(4,43 * 2 + 4,04 * 2 + 5,76 * 2 + 3,85 * 2 + 0,63
* 2 + 2,745 * 2 + 1,43 * 2 +  6,50 + 2,84 +
4,875 + 3,64 + 1,82 + 3,285 + (0,40 + 0,50) * 2
) * 2,46 173,504

stropy  koleb-
kowe

(18,30 + 23,00 + 10,00 + 16,00 + 3,90) *
1,10 78,320
RAZEM 251,824 m2

-- R --
1* Robotnicy

0,96r-g/m2
r-g 241,7510 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2 mm

20kg/m2
kg 5 036,4800 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia mechanicznego pod-

łoża
0,87m-g/m2

m-g 219,0869 0,000 0,00

5* Sprężarka powietrzna 0.2-0.4 m3/min
0,87m-g/m2

m-g 219,0869 0,000 0,00

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.24



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

46
d.3.3

KNNRW 3
0305-02

Naprawa uszkodzonych ścian z cegły budowla-
nej, wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie
nowych, 3 cegły w jednym miejscu - zaprawa
renowacyjna  na bazie wapna trasowego
obmiar  = 30 miejsce

miej
sce

-- R --
1* Robotnicy

0,4r-g/miejsce
r-g 12,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm klasa

100
3szt/miejsce

szt 90,0000 0,000 0,00

3* Zaprawa uszczelniająca  renowacyjna   na ba-
zie wapna trasowego
0,003KG/miejsce

KG 0,0900 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
10%(od M)

% 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

47
d.3.3

KNNRW 3
0613-01

Spoinowanie murów z cegły -  zaprawa reno-
wacyjna  na bazie wapna trasowego
obmiar  = (173,50 +  78,32) * 0,15 = 37,77 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,98r-g/m2
r-g 37,0146 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa uszczelniająca  renowacyjna   na ba-

zie wapna trasowego
1,7KG/m2

KG 64,2090 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

48
d.3.3

Dezynfekcja powierzchni murów zabieg meto-
dą opryskiwania z przerwami, 2-krotnie - prepa-
rat do usuwania mchów, porostów i alg / 4 krot-
nie /
Krotność = 2
obmiar  = 173,50 + 78,32 = 251,82 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,07*2=0,14r-g/m2
r-g 35,2548 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat do usuwania mchów, porostów i alg i

dezynfekcji z murów
0,21*2=0,42dm3/m2

dm3 105,7644 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

49
d.3.3

Impregnacja  strukturalna   -  preparat o właści-
wościach hydrofilnych zawierający częściowo
skondensowane estry kwasu krzemowego.
obmiar  = 251,82  * 0,10 = 25,18 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0872r-g/m2
r-g 2,1957 0,000 0,00

-- M --
2* Impregnat o właściwościach hydrofilnych za-

wierający częściowo skondensowane estry
kwasu krzemowego.
2,5dm3/m2

dm3 62,9500 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Środek transportowy (1)
0,00131m-g/m2

m-g 0,0330 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ROBOTY KONSERWATORSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.4 45432100-5 POSADZKA  WRAZ  Z  PODBUDOWĄ
50

d.3.4
KNBK 11
0701-01

Podkłady i warstwy wyrównawcze podkład be-
tonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrów-
naniem podłoża  - B10
obmiar  = (18,30 + 23,00 + 10,00 + 16,00 +
3,90) * 0,05 = 3,56 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy budowlani

11,7r-g/m3
r-g 41,6520 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10

(mieszanka betonowa)
1,18m3/m3

m3 4,2008 0,000 0,00

3* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25
mm
0,0023m3/m3

m3 0,0082 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1%(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
5* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,15m-g/m3

m-g 0,5340 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

51
d.3.4

KNBK 3
0301-04

Ułożenie betonu na podbudowie , w podłożach
- płyta  denna  beton B30 W8
obmiar  = (18,30 + 23,00 + 10,00 + 16,00 +
3,90) * 0,15 = 10,68 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

5r-g/m3
r-g 53,4000 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-30 W8

(mieszanka betonowa)
1,03m3/m3

m3 11,0004 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1%(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

52
d.3.4

KNR-W 2-02
1116-07

Analogia - Dodatek za zbrojenie posadzki siat-
ką stalową  zbrojeniową fi- 6mm, 15x15 cm  /
górą  i dołem /
Krotność = 2
obmiar  = 18,30 + 23,00 + 10,00 + 16,00 +
3,90 = 71,20 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,074*2=0,148r-g/m2
r-g 10,5376 0,000 0,00

-- M --

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Siatka zbrojeniowa z prętów fi=6 mm,15 x 15
cm
1,02*2=2,04m2/m2

m2 145,2480 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0017*2=0,0034m-g/m2
m-g 0,2421 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

53
d.3.4

Izolacja  przeciwwodna pozioma  -   Arkuszowa
trzy  warstwowa  membrana hydroizolacyjna
składająca  się   z  elastycznej membrany po-
liolefinowa (FPO) + materiał klejony oraz  włók-
nina
obmiar  = 71,20 +  71,20 * 1,14 * 0,30 = 95,55
m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,453r-g/m2
r-g 43,2842 0,000 0,00

-- M --
2* Izolacja  przeciwwodna pozioma  -   Arkuszowa

trzy  warstwowa  membrana hydroizolacyjna
składająca  się   z  elastycznej membrany po-
liolefinowa (FPO) + materiał klejony oraz  włók-
nina
1,1m2/m2

m2 105,1050 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1%(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

54
d.3.4

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych XPS 30 , poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1 warstwa   gr. 6 cm /
pozostała warstwa izolacyjna do ogrzewania
podłogowego  w kosztorysie   inst. c.o. /
obmiar  = 70,20 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,0891r-g/m2
r-g 6,2548 0,000 0,00

-- M --
2* Płyta ze styropianu ekstrudowanego XPS 30 -

grubości 60  mm
1,05M2/m2

M2 73,7100 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0047m-g/m2
m-g 0,3299 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

55
d.3.4

KNR-W 2-02
1101-0201

Posadzka  betonowa, układanie ręczne  beton
zwykły B 30 z włoknem  rozproszonym.
obmiar  = 70,20 * 0,07 = 4,91 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

5,95r-g/m3
r-g 29,2145 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-30

(mieszanka betonowa) + włókno  rozproszone
1,02m3/m3

m3 5,0082 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

56
d.3.4

ORGB 2-02
2805-0502

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
"Gres" na zaprawach klejowych w pomieszcze-
niach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm,
płytki 30x30,  wraz z cokolikiem
obmiar  = 3,90 + 3,90 * 1,14 * 0,10 = 4,34 M2

M2

-- R --
1* Posadzkarz-płytkarz III

2,14r-g/M2
r-g 9,2876 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,12r-g/M2

r-g 0,5208 0,000 0,00

-- M --
3* Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0 cm

gatunek I
1,04m2/M2

m2 4,5136 0,000 0,00

4* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicz-
nych
7,96kg/M2

kg 34,5464 0,000 0,00

5* Sucha zaprawa do spoinowania
0,27kg/M2

kg 1,1718 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,04m-g/M2
m-g 0,1736 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

POSADZKA  WRAZ  Z  PODBUDOWĄ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.5 45421130-4 ŚCIANKI DZIAŁOWE , STOLARKA  I WYMIANA  SCHODÓW
57

d.3.5
KNR-W 2-02
2003-05

Ścianki działowe  gipsowo-kartonowe  GKF  na
rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwo-
wo, ruszt  75-02
obmiar  = (1,37 + 1,37) * 1,85  - 0,80 * 1,80 =
3,63 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

2,78r-g/m2
r-g 10,0914 0,000 0,00

-- M --
2* Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm

GKF
4,12m2/m2

m2 14,9556 0,000 0,00

3* Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt
gipsowo-kartonowych
0,76m/m2

m 2,7588 0,000 0,00

4* Kształtownik stalowy profil C-75x0.60
2,05m/m2

m 7,4415 0,000 0,00

5* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i
osłoną
4,06szt/m2

szt 14,7378 0,000 0,00

6* Wkręty do płyt gipsowych
44,42szt/m2

szt 161,2446 0,000 0,00

7* Gips budowlany szpachlowy
2,82kg/m2

kg 10,2366 0,000 0,00

8* Płyta z wełny mineralnej "80" półtwarda, gru-
bości 60 mm - do  ścianek  GK
1,03m2/m2

m2 3,7389 0,000 0,00

9* Taśma z włókna szklanego 30x0.3 mm
3,626m/m2

m 13,1624 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10* Woda
0,00183m3/m2

m3 0,0066 0,000 0,00

11* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* Środek transportowy (1)

0,0514m-g/m2
m-g 0,1866 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

58
d.3.5

KNR-W 2-02
1204-03

Drzwi stalowe, przeciwpożarowe EO 60 pow.
do 2 m2  wykończone  fabrycznie
obmiar  = 0,80 * 1,80 * 1 = 1,44 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

4,51r-g/m2
r-g 6,4944 0,000 0,00

-- M --
2* Drzwi stalowe   zewnętrzne jednoskrzydłowe  z

ościeżnicą,  pełne - EI60  klamka, zamek  o
wym. 0,80x1,80 m
0,7kpl/m2

kpl 1,0080 0,000 0,00

3* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,02m3/m2

m3 0,0288 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,07m-g/m2
m-g 0,1008 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

59
d.3.5

KNR-W 2-02
1034-05

Schody policzkowe 2-biegowe bez  podstopnic
o stopniach nasadzanych, zabiegowe, stopnie
długości 1,0 m - wykonane z drewna dębowego
impregnowanego
obmiar  = 9 stopień

sto-
pień

-- R --
1* Robotnicy

3,74r-g/stopień
r-g 33,6600 0,000 0,00

-- M --
2* Bale dębowe obrzynane klasa I

0,023m3/stopień
m3 0,2070 0,000 0,00

3* Bale dębowe obrzynane klasa III
0,02m3/stopień

m3 0,1800 0,000 0,00

4* Deski dębowe obrzynane  gr.40 mm
0,04m3/stopień

m3 0,3600 0,000 0,00

5* Krawędziaki dębowe klasa II
0,001m3/stopień

m3 0,0090 0,000 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,06kg/stopień

kg 0,5400 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
15%(od M)

% 15,0000 0,000 0,00

-- S --
8* Środek transportowy (1)

0,07m-g/stopień
m-g 0,6300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

60
d.3.5

KNR-W 2-02
0219-0101

Stopnie betonowe  wewnętrzne na gotowym
podłożu, beton układany ręcznie  - B20
obmiar  = 0,63 * 1,00 * 0,5 * 0,38 + 0,68 * 0,79
* 0,5 * 0,18 = 0,17 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

23,1r-g/m3
r-g 3,9270 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20

(mieszanka betonowa)
1,02m3/m3

m3 0,1734 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone,
na stemple
0,006m3/m3

m3 0,0010 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-
25 mm
0,069m3/m3

m3 0,0117 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
1kg/m3

kg 0,1700 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,08m-g/m3
m-g 0,0136 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ŚCIANKI DZIAŁOWE , STOLARKA  I WYMIANA  SCHODÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

PIWNICE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 PARTER, PIĘTRO I DACH
4.1 45432100-5 REMONT I KONSERWACJA POSADZEK  WRAZ Z KONSTRUKCJĄ  STROPÓW - PARTER I PIĘTRO
61

d.4.1
KNR-W 4-01
0331-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otwo-
rów drzwiowych na zaprawie wapiennej/cemen-
towo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły  - piętro
obmiar  = 0,80 * 2,00 * 2,00 = 3,20 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,08r-g/m2
r-g 3,4560 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

62
d.4.1

KNRG 215
0101-07

Stelaż  za ścianą licową, do umywalki - piętro
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* Robotnicy

1,01r-g/kpl
r-g 1,0100 0,000 0,00

-- M --
2* Element montażowy do umywalki - stelaż

1KPL/kpl
KPL 1,0000 0,000 0,00

3* Wsporniki do elem. montażowych - umywalka
1SZT/kpl

SZT 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

63
d.4.1

KNR-W 2-02
2003-05

Ścianki działowe  gipsowo-kartonowe  GKI  na
rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwo-
wo, ruszt  75-02  - zamknięcie otworu drzwio-
wego - piętro
obmiar  = 0,70 * 1,80 = 1,26 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Robotnicy
2,78r-g/m2

r-g 3,5028 0,000 0,00

-- M --
2* Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm

GKBI
4,12m2/m2

m2 5,1912 0,000 0,00

3* Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt
gipsowo-kartonowych
0,76m/m2

m 0,9576 0,000 0,00

4* Kształtownik stalowy profil C-75x0.60
2,05m/m2

m 2,5830 0,000 0,00

5* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i
osłoną
4,06szt/m2

szt 5,1156 0,000 0,00

6* Wkręty do płyt gipsowych
44,42szt/m2

szt 55,9692 0,000 0,00

7* Gips budowlany szpachlowy
2,82kg/m2

kg 3,5532 0,000 0,00

8* Płyta z wełny mineralnej "80" półtwarda, gru-
bości 60 mm - do  ścianek  GK
1,03m2/m2

m2 1,2978 0,000 0,00

9* Taśma z włókna szklanego 30x0.3 mm
3,626m/m2

m 4,5688 0,000 0,00

10* Woda
0,00183m3/m2

m3 0,0023 0,000 0,00

11* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* Środek transportowy (1)

0,0514m-g/m2
m-g 0,0648 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

64
d.4.1

KNBK 5
1007-31

Rozbiórka podłogi z deszczułek, przeznaczonej
do ponownego wbudowania
obmiar  = 

m2

posadzka par-
ter

 

pom. 01, 02
,04,05,06,09

5,30 + 22,10 + 21,00 + 19,10 + 36,40 +
5,30 109,20

Posadzka
piętra

 

pom. 1.2,1.3 24,80 + 23,10 47,90
RAZEM 157,10 m2

-- R --
1* Robotnicy

2r-g/m2
r-g 314,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

65
d.4.1

KNBK 5
1007-31

Rozbiórka podłogi z desek , przeznaczonej do
ponownego wbudowania
obmiar  = 

m2

Posadzka
parteru

 

pom. 07, 011
, 08a , 08,
010

22,20 + 8,40 + 2,82 + 1,9 + 13,80 49,12

posadzka pię-
tra

 

pom. 1.4 , 1.
5, 1.1 ,1.6, 1.
9, 1.8

4,9 + 12,00 + 12,90 + 20,20 + 1,90 +
7,40 59,30

RAZEM 108,42 m2

-- R --
1* Robotnicy

2r-g/m2
r-g 216,8400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

66
d.4.1

KNBK 5
1007-31

Rozebranie  pokładu  podposadzkowego  - par-
ter i piętro
obmiar  = 

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

w pomiesz-
czeniach par-
teru - w celu
możliwości
wykonania
zabezpiecze-
nia p.poż le-
garów i desek
podbudowy

5,30 + 22,10 + 21,00 + 19,10 + 36,40 +  5,30 +
22,20 + 8,40 + 2,82 + 1,9 + 13,80 158,32

w pomiesz-
czeniach pię-
tra - w celu
możliwości
wykonania
zabezpiecze-
nia p.poż le-
garów i desek
podbudowy

24,80 + 23,10 + 4,9 + 12,00 + 20,20 + 12,00 +
12,90 109,90

RAZEM 268,22 m2

-- R --
1* Robotnicy

2r-g/m2
r-g 536,4400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

67
d.4.1

KNNR 3
0801-04

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 

m2

parter 2,1 + 3,90 6,00
piętro 2,8 2,80

RAZEM 8,80 m2

-- R --
1* Robotnicy

0,92r-g/m2
r-g 8,0960 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

68
d.4.1

KNBK 7
0304-03

Analogia -  Zdjęcie  izolacji  z wełny mineralnej
ułożonej na sucho, na stropie  - do ponownego
użytku - przygórki
obmiar  = 4,30* 1,90 * 2 + 6,00 * 1,95 + 1,50 *
2,55 + 7,20 * 1,90 + 1,61 * 2,15 = 49,01 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,142r-g/m2
r-g 6,9594 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

69
d.4.1

KNNRW 3
0801-07

Analogia -  Zdjęcie  izolacji  z folii  PE  poziomo
, na sucho .  - do ponownego  użytku  -przygór-
ki
obmiar  = 49,01 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,18r-g/m2
r-g 8,8218 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

70
d.4.1

KNNRW 3
0515-05

Analogia - Zdjęcie pokrycia z płyty OSB   - do
ponownego użytku - przygórki
obmiar  = 6,00 * 1,95 + 1,50 * 2,55 + 7,20 *
1,90 + 1,61 * 2,15 = 32,67 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,25r-g/m2
r-g 8,1675 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

71
d.4.1

KNBK 7
0304-04

Analogia -  Rozbiórka izolacji  z wełny  mineral-
nej  ułożonej na ścianach
obmiar  = 

m2

ściany  przy-
górków

(4,80 + 5,00 + 7,80 + 6,70 + 4,00 + 1,58) *
2,70 80,68
2,50 * 2,59 * 0,5 * 2 6,48
RAZEM 87,16 m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Robotnicy

0,239r-g/m2
r-g 20,8312 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

72
d.4.1

KNBK 5
0201-3801

Wymiana elementów konstrukcji , belka stropo-
wa -  robocizna i praca sprzętu - parter
obmiar  = 3,80 * 2 = 7,60 m

m

-- R --
1* Robotnicy

1,32r-g/m
r-g 10,0320 0,000 0,00

-- S --
2* Piła mechaniczna

3,34m-g/m
m-g 25,3840 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

73
d.4.1

KNBK 5
0201-3802

Wymiana elementów konstrukcji belka stropo-
wa -   materiały (na 1 m3 drewna) - parter
obmiar  = 7,60 * 0,15 * 0,15 = 0,17 m3

m3

-- M --
1* Belki iglaste nasycone klasa I długości 4.0-6.5

m
1,05m3/m3

m3 0,1785 0,000 0,00

2* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
17,8kg/m3

kg 3,0260 0,000 0,00

3* Papa asfaltowa na welonie szklanym podkłado-
wa
7,8m2/m3

m2 1,3260 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

74
d.4.1

Impregnacja  podbudowy z desek  przed wilgo-
cią, grzybami i drewnojadami  - dwustronnie
Krotność = 2
obmiar  = 268,22 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,3*2=0,6r-g/m2
r-g 160,9320 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat chroniący dreno przed wilgocią, grzy-

bami i drewnojadami
0,12*2=0,24dm3/m2

dm3 64,3728 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

75
d.4.1

Impregnacja ogniochronna elementów drew-
nianych, desek, płyt, bali i krawędziaków - par-
ter , piętro
obmiar  = 

m2

deski  podbu-
dowy  dwu-
stronnie  -
parter , piętro

268,22 * 2 536,44

parter - legary 0,15 * 3 * (4,70 * 8 + 6,32 * 5 + 1,20 * 4 + 1,96
* 2 + 3,60 * 5) 43,16

piętro -  lega-
ry

(0,255 * 2 + 0,18)  * (3,63 + 4,40 + 5,32 * 3 +
3,00 * 6 + 4,60 * 2 + 3,85 * 6 + 3,51 + 4,63 * 6
+  4,61 * 4) 85,57

przygórki (0,22 * 2  + 0,18)  * (1,90  * 11 + 1,05 * 5 +
2,00 * 6) 23,65
RAZEM 688,82 m2

-- R --
1* Robotnicy

0,32r-g/m2
r-g 220,4224 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat ogniochronny

0,39dm3/m2
dm3 268,6398 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
76

d.4.1
KNR-W 2-02
1121-01

Analogia -  Podłoga z desek struganych  -
podbudowa  pod deszczułki i deski - /tylko R /
montaż  materiału  z odzysku
obmiar  = 120,59 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,869r-g/m2
r-g 104,7927 0,000 0,00

-- M --
2* Gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,137kg/m2
kg 16,5208 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

77
d.4.1

KNNR 2
1205-05

Analogia  - Posadzka z deszczułek na gwoź-
dzie z ocyklinowaniem  - /tylko R/ montaż  ma-
teriału  z  odzysku
obmiar  = 157,1 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,47r-g/m2
r-g 230,9370 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2%(od M)
% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
3* Szlifierka do parkietów

0,017m-g/m2
m-g 2,6707 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

78
d.4.1

KNNR 2
1205-05

Analogia - Posadzka z desek na gwoździe z
ocyklinowaniem  - /tylko R/ montaż materiału  z
odzysku
obmiar  = 108,42 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,47r-g/m2
r-g 159,3774 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2%(od M)
% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
3* Szlifierka do parkietów

0,017m-g/m2
m-g 1,8431 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

79
d.4.1

ORGB 2-02
2806-0302

Posadzki jednobarwne z płytek  w kształcie
heksagonalnym  wykonanych na zamówienie ,
na zaprawach klejowych, warstwa kleju gruboś-
ci 4 mm,
obmiar  = 2,10 + 3,90 + 2,8 = 8,80 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarz-płytkarz III

2,1r-g/m2
r-g 18,4800 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,12r-g/m2

r-g 1,0560 0,000 0,00

-- M --
3* Płytki podłogowe o kształcie heksagonalny  wy-

konanych na zamówienie
1,02M2/m2

M2 8,9760 0,000 0,00

4* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicz-
nych
6,38kg/m2

kg 56,1440 0,000 0,00

5* Sucha zaprawa do spoinowania
0,41kg/m2

kg 3,6080 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.24



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,04m-g/m2
m-g 0,3520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

80
d.4.1

KNR-W 2-02
0612-03

Analogia -  Izolacje cieplne  z wełny mineralnej,
pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warst-
wa  -  ułożenie materiału z odzysku - przygórki
obmiar  = 49,01 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,0907r-g/m2
r-g 4,4452 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

1,5%(od M)
% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

81
d.4.1

KNNR 2
1205-01

Analogia -  Podłoga z płyt OSB - ułożenie ma-
teriału z odzysku  - przygorki
obmiar  = 49,01 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,869*0,50=0,4345r-g/m2
r-g 21,2948 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

82
d.4.1

KNNR 2
0604-02

Analogia  - Izolacja z folii polietylenowej, przy-
mocowanej do konstrukcji drewnianej  - ułoże-
nie  materiału z odzysku - przygórki
obmiar  = 49,01 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,065r-g/m2
r-g 3,1857 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2%(od M)
% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

83
d.4.1

Woskowanie  parkietów  i posadzki z desek
obmiar  = 157,10 + 108,42 = 265,52 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

84
d.4.1

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne iz wełny mineralnej  gr. 150
mm , pionowa z płyt układanych na sucho  -
ściany przygórków
obmiar  = 87,15 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,156r-g/m2
r-g 13,5954 0,000 0,00

-- M --
2* Płyta z wełny mineralnej "150" twarda, grubości

150mm - do  dachów
1,05m2/m2

m2 91,5075 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0089m-g/m2
m-g 0,7756 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

85
d.4.1

KNNRW 2
0604-02

Izolacje z folii polietylenowej   paroszczelnej ,
przymocowanej do konstrukcji drewnianej -
ściany przygórków
obmiar  = 87,15 m2

m2

-- R --
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jedn.

R M S

1* Robotnicy
0,065r-g/m2

r-g 5,6648 0,000 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroszczelna

1,1m2/m2
m2 95,8650 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

86
d.4.1

KNR 0-21
4004-0604

Poszycie ścian szkieletowych  z płyt OSB gr.12
mm - ściany przygórków
obmiar  = 87,15 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,27r-g/m2
r-g 23,5305 0,000 0,00

-- M --
2* Płyta konstrukcyjna OSB  gr. 12 mm

0,024M2/m2
M2 2,0916 0,000 0,00

3* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,1kg/m2

kg 8,7150 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,01m-g/m2
m-g 0,8715 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

87
d.4.1

KNR-W 4-01
0109-09

Wywóz odpadów  budowlanych  samochodami
skrzyniowymi do 1 km
obmiar  = 3,20 * 0,12 + 268,22 * 0,05 + 8,80 *
0,01 + 87,15 * 0,12 + 0,17 = 24,51 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

1,39r-g/m3
r-g 34,0689 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,72m-g/m3
m-g 17,6472 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

88
d.4.1

KNR-W 4-01
0109-10

Wywóz odpadów budowlanych  samochodami
skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 20
obmiar  = 24,51 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,02*20=0,4m-g/m3
m-g 9,8040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

89
d.4.1

Utylizacja wełny mineralnej
obmiar  = 87,15 * 0,12 = 10,46 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

REMONT I KONSERWACJA POSADZEK  WRAZ Z KONSTRUKCJĄ  STROPÓW - PARTER I PIĘTRO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

4.2 45432100-5 REMONT I KONSERWACJA POSADZEK  WRAZ Z KONSTRUKCJĄ  STROPÓW - PODDASZE I DACH
90

d.4.2
KNNR 3
0801-06

Rozebranie  posadzek z desek na legarach
obmiar  = 0,90 * 1,20 + 4,90 * 0,60 + 1,18 *
1,10 + 0,44 * 0,56 + 1,40 * 4,13 + 0,70 * 0,40 +
1,81 * 1,00 + 0,75 * 1,39 = 14,48 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,27r-g/m2
r-g 3,9096 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

91
d.4.2

KNBK 7
0304-03

Zdjęcie  izolacji  z wełny mineralnej  ułożonej
na sucho, na stropie.
obmiar  = 6,36 * 18,00 = 114,48 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,142*0,50=0,071r-g/m2
r-g 8,1281 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

92
d.4.2

KNR-W 4-01
0109-09

Wywóz odpadów  budowlanych  samochodami
skrzyniowymi do 1 km
obmiar  = 14,48 * 0,05 +  114,48 * 0,10 = 12,17
m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

1,39r-g/m3
r-g 16,9163 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,72m-g/m3
m-g 8,7624 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

93
d.4.2

KNR-W 4-01
0109-10

Wywóz odpadów budowlanych  samochodami
skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 20
obmiar  = 14,17 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,02*20=0,4m-g/m3
m-g 5,6680 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

94
d.4.2

Utylizacja wełny mineralnej
obmiar  = 11,48 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

95
d.4.2

KNNRW 3
0801-07

Zdjęcie  izolacji  z folii  PE na sucho. - do po-
nownego  użytku
obmiar  = 114,48 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,18*0,30=0,054r-g/m2
r-g 6,1819 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

96
d.4.2

KNR-W 4-01
0631-0102

Impregnacja ogniochronna elementów drew-
nianych, desek, płyt, bali i krawędziaków
Krotność = 2
obmiar  = 

m2

legary (0,12 + 0,12) * 2 * 6,30 * 14 + (0,12 + 0,18) * 2
* 6,30 * 6 65,02

słupy (0,12 + 0,12) * 2 * 2,65 * 23 + (0,12 + 0,12)* 2 *
0,40 * 8 30,79

płatwie (0,20 + 0,15) * 2 + 18,00 * 2 36,70
zastrzały 0,12 * 4 * 1,10 * 11 5,81
podbitka z de-
sek   od góry

114,48 114,48

RAZEM 252,80 m2

-- R --
1* Robotnicy

0,32*2=0,64r-g/m2
r-g 161,7920 0,000 0,00
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R M S

-- M --
2* Preparat ogniochronny

0,39*2=0,78dm3/m2
dm3 197,1840 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

97
d.4.2

KNR-W 4-01
0631-0102

Impregnacja ogniochronna elementów drew-
nianych, bali i krawędziaków dwukrotnie , dach
-  krokwie ,łaty i kontrłaty
Krotność = 2
obmiar  = (19,60 *12,80  + 1,60 * 7,50 + 1,60 *
3,47) * 1,15 * 0,70 = 216,09 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,32*2=0,64r-g/m2
r-g 138,2976 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat ogniochronny

0,39*2=0,78dm3/m2
dm3 168,5502 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

98
d.4.2

Impregnacja elementów drewnianychzaez-
piecznie  przed wilgocią, grzybami i drewnoja-
dami  -dwukrotnie
Krotność = 2
obmiar  = 252,80 + 154,35 = 407,150 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,32*2=0,64r-g/m2
r-g 260,5760 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat chroniący dreno przed wilgocią, grzy-

bami i drewnojadami
0,39*2=0,78dm3/m2

dm3 317,5770 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

99
d.4.2

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej
do konstrukcji drewnianej  stropu  - ułożenie
folii PE  z odzysku
obmiar  = 114,48 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,065r-g/m2
r-g 7,4412 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2%(od M)
% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

100
d.4.2

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne  z wełny mineralnej do stropów
poddasza  , pozioma z płyt układanych na su-
cho, 1 warstwa  gr. 120 mm
obmiar  = 114,48 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,0907r-g/m2
r-g 10,3833 0,000 0,00

-- M --
2* Płyta z wełny mineralnej "100" półtwarda, gru-

bości 120mm - do dachów
1,05M2/m2

M2 120,2040 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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4* Środek transportowy (1)
0,0089m-g/m2

m-g 1,0189 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

101
d.4.2

KNR-W 2-02
1121-04

Analogia - Podłoga ślepa grubości 25 mm na
legarach ułożona krzyżowo  - drewno nasycone
obmiar  = 114,48 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,08r-g/m2
r-g 123,6384 0,000 0,00

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, gru-

bości 50-64 mm
0,011m3/m2

m3 1,2593 0,000 0,00

3* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,21kg/m2

kg 24,0408 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III,
grubości 19-25 mm
0,026m3/m2

m3 2,9765 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,0336m-g/m2
m-g 3,8465 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

102
d.4.2

KNNR 7
0209-05

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji
skręcanych na śruby  - ceownik 120  - wzmoc-
nienia pod centrale wentylacyjne
obmiar  = (4,00 * 6 + 4,77 * 2) * 13,40/1000 =
0,45 t

t

-- R --
1* Robotnicy

242r-g/t
r-g 108,9000 0,000 0,00

-- M --
2* Ceownik stalowy normalny 120 walcowany na

gorąco
1050KG/t

KG 472,5000 0,000 0,00

3* Tlen techniczny sprężony
13m3/t

m3 5,8500 0,000 0,00

4* Acetylen techniczny - rozpuszczony
4,3kg/t

kg 1,9350 0,000 0,00

5* Elektrody do spawania stali niskowęglowych o
Fi 3.25 mm
253szt/t

szt 113,8500 0,000 0,00

6* Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60%
15,5dm3/t

dm3 6,9750 0,000 0,00

7* Śruby stalowe zgrubne M10 z nakrętkami i
podkładkami
25kg/t

kg 11,2500 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
4%(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

-- S --
9* Środek transportowy (1)

1,9m-g/t
m-g 0,8550 0,000 0,00

10* Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A
12m-g/t

m-g 5,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

103
d.4.2

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3
stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni
B,
obmiar  = 35,80 * 0,449 = 16,07 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,4126r-g/m2
r-g 6,6305 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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104
d.4.2

KNR 7-12
0201-0102

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania mi-
niowe, konstrukcje stalowe
obmiar  = 16,07 m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

0,1294r-g/m2
r-g 2,0795 0,000 0,00

-- M --
2* Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna

miniowa 60%
0,11dm3/m2

dm3 1,7677 0,000 0,00

3* Benzyna do lakierów
0,0055dm3/m2

dm3 0,0884 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
0,9%(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0014m-g/m2
m-g 0,0225 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

105
d.4.2

Malowanie ceowników  farbą p.poż.
obmiar  = 35,80 * 0,449 = 16,07 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

REMONT I KONSERWACJA POSADZEK  WRAZ Z KONSTRUKCJĄ  STROPÓW - PODDASZE I DACH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

PARTER, PIĘTRO I DACH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 TYNKI , OKŁADZINY  WEWNĘTRZNE , MALOWANIE -  PIWNICE -  PIĘTRO
5.1 REMONT I KONSERWACJA TYNKÓW , OKŁADZINY  WEWNĘTRZNE  I MALOWANIE
106

d.5.1
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
pastą  pilingującą i uzuzpełnieniami   pęknięć i
rys  -   na ścianach
obmiar  = 

m2

parter - 15 %
całości

(19,29 + 17,38 + 26,06 + 18,62 + 7,40 + 5,88
+ 6,42 + 14,50 + 11,78 + 10,38 + 10,06 + 8,42
+ 6,00) * 3,00 * 0,15 72,99

piętro   - j.w. (21,68 + 25,26 + 7,30 + 16,39  + 14,24 + 14,86
+ 4,44 + 7,18 + 13,92) * 2,55 * 0,15 47,92

kl.schodowa
= j.w.

8,84 * 6,15 * 0,15 8,15

RAZEM 129,06 m2

-- R --
1* Robotnicy

0,37*1,50=0,555r-g/m2
r-g 71,6283 0,000 0,00

-- M --
2* Pasta piliingująca

0,5kg/m2
kg 64,5300 0,000 0,00
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R M S

3* Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
1,1kg/m2

kg 141,9660 0,000 0,00

4* Gips budowlany szpachlowy
1,4kg/m2

kg 180,6840 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,005m3/m2

m3 0,6453 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

107
d.5.1

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
pastą  pilingującą   z uzupełnieniemi pęknięć i
rys  -  na biegach i spocznikach  od spodu
obmiar  = 9,00 * 1,20 * 0,15 = 1,62 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,55*1,50=0,825r-g/m2
r-g 1,3365 0,000 0,00

-- M --
2* Pasta piliingująca

0,5kg/m2
kg 0,8100 0,000 0,00

3* Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
1,1kg/m2

kg 1,7820 0,000 0,00

4* Gips budowlany szpachlowy
1,4kg/m2

kg 2,2680 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,005m3/m2

m3 0,0081 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

108
d.5.1

Analogia -  Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych pastą  pilongującą  z uzupełnie-
niemi pęknięć i rys ,  na sufitach
obmiar  = 

m2

parte  - 15%
całości

161,40 * 0,15 24,21

piętro  - j.w. 86,90 * 0,15 13,04
RAZEM 37,25 m2

-- R --
1* Robotnicy

0,55*1,50=0,825r-g/m2
r-g 30,7313 0,000 0,00

-- M --
2* Pasta piliingująca

0,5kg/m2
kg 18,6250 0,000 0,00

3* Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
1,1kg/m2

kg 40,9750 0,000 0,00

4* Gips budowlany szpachlowy
1,4kg/m2

kg 52,1500 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,005m3/m2

m3 0,1863 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

109
d.5.1

ORGB 2-02
2802-0101

Licowanie na zaprawach klejowych, warstwa
kleju grubości 3 mm, płytki 15x15 cm w stylu
lat 20-tych XX wieku
obmiar  = 26,05 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarz-płytkarz III

5,6r-g/m2
r-g 145,8800 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,12r-g/m2

r-g 3,1260 0,000 0,00

-- M --
3* Płytki ścienne  ceramiczne   15x15 cm.  w stylu

lat 20-tych XX wieku
1,05M2/m2

M2 27,3525 0,000 0,00

4* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicz-
nych
4,34kg/m2

kg 113,0570 0,000 0,00
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5* Sucha zaprawa do spoinowania
0,54kg/m2

kg 14,0670 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,04m-g/m2
m-g 1,0420 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

110
d.5.1

Malowanie farbami zolowo - krzemianowymi
starych tynków wewnętrznych, dwukrotne w ko-
lorze jasnym
obmiar  = 

m2

parter ściany 486,57 486,57
parter sufity 161,40 161,40
piętro ściany 319,43 319,43
pięto sufity 86,90 86,90
biegi kl. scho-
dowej

10,80 10,80

Płytki  na śca-
ianach

- 44,21 -44,21

RAZEM 1020,89 m2

-- R --
1* Robotnicy

0,222r-g/m2
r-g 226,6376 0,000 0,00

-- M --
2* Farba zolowo - krzemianowa

0,22l/m2
l 224,5958 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

111
d.5.1

KNR-W 5-08
0801-01

Osadzenie w podłożu kołków  rozporowych
wzmocniownych wraz z  haczykiem , 6x50mm,
obmiar  = 20 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,0084r-g/szt
r-g 0,1680 0,000 0,00

-- M --
2* kołków  rozporowych wzmocniownych wraz z

haczykiem , 6x50mm,
1SZT/szt

SZT 20,0000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5%(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

REMONT I KONSERWACJA TYNKÓW , OKŁADZINY  WEWNĘTRZNE  I MALOWANIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

TYNKI , OKŁADZINY  WEWNĘTRZNE , MALOWANIE -  PIWNICE -  PIĘTRO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 STOLARKA I KLATKA  SCHODOWA , PIWNICE - PODDASZE
6.1 45453100-8 REMONT I KONSERWACJA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
112

d.6.1
KNR-W 2-02
1027-0201

Drzwi wewnętrzne  drewniane, pełne, 1-skrzyd-
łowe , łazienkowe z ościeżnicą  drewnianą ,
klamka ,zamek do WC -  fabrycznie  wykoczo-
ne - piętro
obmiar  = 0,80 * 2,00 = 1,60 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

3,87r-g/m2
r-g 6,1920 0,000 0,00

-- M --
2* Skrzydło  drzwiowe , drewniane, sosna

klejona, pełne   ościeżnica  drewniana  -  od-
tworzne  na  wzór  istniejących -  wewnętrze
80x200c. klamka zamek do WC - fabrycznie
wykończone
0,625KPL/m2

KPL 1,0000 0,000 0,00

3* Ościeżnica drewniana  80x200 cm  fabrycznie
wykończona
0,625szt./m2

szt. 1,0000 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,04kg/m2

kg 0,0640 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
15%(od M)

% 15,0000 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,06m-g/m2
m-g 0,0960 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

113
d.6.1

KNBK 15
0402-04

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni
okien , drzwi  i okiennic.
obmiar  = 

m2

Parter  okna (1,85 * 1,95 * 7 * 2  + 1,68 * 1,95 * 2  + 0,55 +
1,17 * 1,95 * 2 * 2) * 2 133,47

drzwi  zewn. (1,40 * 2,73 * 2  + 1,00 * 2,20 * 2 + 2,90 * 2,70
* 2 + 1,59 * 2,68 *2) * 2 72,45

piętro - okna (1,38 * 1,15 * 3 * 2 + 0,68 * 2 + 1,00 + 1,35 *
1,00 * 2 + 1,13 * 1,22 * 2 + 1,36 * 1,15 * 3 * 2) *
2 53,45

drzwi  - zewn (1,30 * 2,00 * 2) * 2 10,40
drzwi - wewn (0,80 * 12 + 1,45 + 1,30) * 2,00 * 2 + ( 0,80 * 6

+ 1,40) * 2 * 2 74,20
okiennice (1,60 * 4 + 1,35 * 2 + 1,50 ) * 1,80  * 2  + 1,35

* 1,20 * 2 41,40
(2,80 + 1,50 * 2 + 1,60) * 2,70 * 2 + 1,50 * 2,00
* 2 45,96
RAZEM 431,33 m2

-- R --
1* Robotnicy

0,6r-g/m2
r-g 258,7980 0,000 0,00

-- M --
2* Klej malarski roślinny MT

0,01kg/m2
kg 4,3133 0,000 0,00

3* Kreda malarska mielona
0,15kg/m2

kg 64,6995 0,000 0,00

4* Pokost syntetyczny olejno-żywiczny
0,004kg/m2

kg 1,7253 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

114
d.6.1

KNR-W 4-01
1209-0401

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio ma-
lowanej, okiennej, drzwiowej, i okiennic 2-krot-
ne
obmiar  = 405,13 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,84r-g/m2
r-g 340,3092 0,000 0,00

-- M --
2* Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania

0,086dm3/m2
dm3 34,8412 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0,089dm3/m2

dm3 36,0566 0,000 0,00

4* Papier ścierny
0,43arkusz/m2

ar-
kus
z

174,2059 0,000 0,00

5* Farba olejna do gruntowania ogólnego stoso-
wania
0,094dm3/m2

dm3 38,0822 0,000 0,00

6* Benzyna do lakierów
0,042dm3/m2

dm3 17,0155 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

115
d.6.1

Remont, konserwacja i uzupełnienia - progi
zewnętrzne
obmiar  = (1,32 + 1,10 + 1,50 * 2 + 1,60 + 1,30)
* 0,30 = 2,50 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

116
d.6.1

KNNRW 3
0706-01

Analogia - Wykonanie  okapników na  drzwiach
zewnętrznych.
obmiar  = (1,32 + 1,10 + 1,50 * 2 + 1,60 + 1,30)
* 0,15 = 1,25 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,8r-g/m2
r-g 1,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha tytanowo-cynkowa płaska grubości 0,60

mm
5kg/m2

kg 6,2500 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
3%(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

REMONT I KONSERWACJA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.2 45442100-8 REMONT  I   KONSERWACJA BIEGÓW  KLATKI SCHODOWEJ
117

d.6.2
KNR-W 4-01
0425-01

Demontaż i ponowny  montaż  elementów
schodów drewnianych, stopnice
obmiar  = (2,61 + 1,74 + 2,42)  * 0,30 = 2,03
szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,74r-g/szt
r-g 1,5022 0,000 0,00

-- M --
2* Bale iglaste strugane jednostronnie klasa II

0,023m3/szt
m3 0,0467 0,000 0,00

3* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,04kg/szt

kg 0,0812 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

118
d.6.2

KNR-W 4-01
0425-01

Demontaż i ponowny  montaż  elementów
schodów drewnianych, podstopnice
obmiar  = (1,20 * 16 + 1,30 * 3) * 0,14 = 3,23
szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,74r-g/szt
r-g 2,3902 0,000 0,00

-- M --
2* Bale iglaste strugane jednostronnie klasa II

0,023m3/szt
m3 0,0743 0,000 0,00

3* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,04kg/szt

kg 0,1292 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

119
d.6.2

Impregnacja ogniochronna elementów drew-
nianych, bali i krawędziaków dwukrotnie - kons-
trukcja drewniana schodów
Krotność = 2
obmiar  = 0,15 * 4 * ( 8,54 + 7,20 + 6,10 + 1,20
* 8) = 18,86 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,32*2=0,64r-g/m2
r-g 12,0704 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat ogniochronny

0,39*2=0,78dm3/m2
dm3 14,7108 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

120
d.6.2

Impregnacja elementów drewnianych ,zabez-
piecznie  przed wilgocią, grzybami i drewnoja-
dami  -dwukrotnie
Krotność = 2
obmiar  = 18,86 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,3*2=0,6r-g/m2
r-g 11,3160 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat chroniący dreno przed wilgocią, grzy-

bami i drewnojadami
0,12*2=0,24dm3/m2

dm3 4,5264 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

121
d.6.2

KNR-W 4-01
0816-01

Szlifowanie stopnic i podstopnic - ręcznie
obmiar  = 5,26 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,81r-g/m2
r-g 4,2606 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

122
d.6.2

KNR-W 4-01
1209-0301

Malowanie farbą olejną  wraz z  uzupełnieniami
stopnic i podstopnic
obmiar  = 5,26 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,06r-g/m2
r-g 5,5756 0,000 0,00

-- M --
2* Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania

0,092dm3/m2
dm3 0,4839 0,000 0,00

3* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0,092dm3/m2

dm3 0,4839 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Papier ścierny
0,54arkusz/m2

ar-
kus
z

2,8404 0,000 0,00

5* Farba olejna do gruntowania ogólnego stoso-
wania
0,099dm3/m2

dm3 0,5207 0,000 0,00

6* Benzyna do lakierów
0,043dm3/m2

dm3 0,2262 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

123
d.6.2

KNR-W 4-01
1209-0301

Malowanie farbą olejną  wraz z  uzupełnieniami
- poręcz
obmiar  = (1,92 + 0,70 + 1,20 + 1,90) * 0,90 =
5,15 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,06*1,50=1,59r-g/m2
r-g 8,1885 0,000 0,00

-- M --
2* Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania

0,092dm3/m2
dm3 0,4738 0,000 0,00

3* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0,092dm3/m2

dm3 0,4738 0,000 0,00

4* Papier ścierny
0,54arkusz/m2

ar-
kus
z

2,7810 0,000 0,00

5* Farba olejna do gruntowania ogólnego stoso-
wania
0,099dm3/m2

dm3 0,5099 0,000 0,00

6* Benzyna do lakierów
0,043dm3/m2

dm3 0,2215 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

REMONT  I   KONSERWACJA BIEGÓW  KLATKI SCHODOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

STOLARKA I KLATKA  SCHODOWA , PIWNICE - PODDASZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 PRZEWODY  KOMINOWE  I KOMINY
7.1 45262520-2 REMONT  PRZEWODÓW  KOMINOWYCH
124

d.7.1
KNR-W 4-01
0310-06

Przewody kominowe, odgruzowanie przewo-
dów
obmiar  = 11,54 * 12 = 138,48 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,5r-g/m
r-g 69,2400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
125

d.7.1
KNR-W 4-01
0310-05

Przewody kominowe, sprawdzenie przewodów
obmiar  = 138,48 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,03r-g/m
r-g 4,1544 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

126
d.7.1

KNNR 3
0308-01

Analogia - Rozebranie  i ponowne wymurowa-
nie  czapek  kominowych z cegły z odzysku
obmiar  = 0,20 * 0,84 * 0,84 * 2 = 0,28 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

18,95r-g/m3
r-g 5,3060 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M12 (m.80)

0,35m3/m3
m3 0,0980 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

REMONT  PRZEWODÓW  KOMINOWYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

PRZEWODY  KOMINOWE  I KOMINY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 ROBOTY  ELEWACYJNE
8.1 45443000-4 REMONT I KONSERWACJA  ELEWACJI
127

d.8.1
BC 2 0202-05 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni

pokryte powłokami malarskimi,   pow. pionowe
obmiar  = 

m2

elew. połud-
niowa

11,50 * 3,43 + 6,50 * 2,56 56,09

kolumny 2 * 3,14 * 0,60 * 2,93 * 6 66,24
elew. płn. 11,50 * 3,43 + 6,43 * 2,75 + 1,60 * 1,90 *

0,50 58,65
elew. zach 1,65 * 2,70 + 18,66 * 3,57 + 2,58 * 2,23 *

4 94,08
elew. wsch.
frontowa

1,65 * 2,70 + 18,66 * 3,57 + 2,58 * 2,23 * 4 +
7,38 * 3,54 * 0,5 107,15

kolumny 2 * 3,14 * 0,23 * 3,12 * 4 18,03
RAZEM 400,24 m2

-- R --
1* Robotnicy

0,64r-g/m2
r-g 256,1536 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2 mm

66,7kg/m2
kg 26 696,008

0
0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Materiały inne (Materiały)
1%(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
4* Piaskarnia do czyszczenia

0,28m-g/m2
m-g 112,0672 0,000 0,00

5* Sprężarka powietrzna 0.2-0.4 m3/min
0,28m-g/m2

m-g 112,0672 0,000 0,00

6* Środek transportowy (1)
0,023m-g/m2

m-g 9,2055 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

128
d.8.1

BC 2 0202-06 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzch-
nie, pokryte powłokami malarskimi, sufitowe
obmiar  = 2,10 * 7,30 = 15,33 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,71r-g/m2
r-g 10,8843 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2 mm

68,2kg/m2
kg 1 045,5060 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1%(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
4* Piaskarnia do czyszczenia

0,31m-g/m2
m-g 4,7523 0,000 0,00

5* Sprężarka powietrzna 0.2-0.4 m3/min
0,31m-g/m2

m-g 4,7523 0,000 0,00

6* Środek transportowy (1)
0,026m-g/m2

m-g 0,3986 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

129
d.8.1

Gruntowanie powierzchni  preparatem  usuwa-
nia mchów, porostów, alg i innych organizmów
obmiar  = (400,23 + 15,33) * 0,10 = 41,56 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0623r-g/m2
r-g 2,5892 0,000 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący  usuwania mchów,

porostów, alg i innych organizmów
0,08dcm3/m2

dcm
3

3,3248 0,000 0,00

-- S --
3* Środek transportowy (1)

0,00007m-g/m2
m-g 0,0029 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

130
d.8.1

KNNR 3
0601-02

Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej  bez
względu na ilość
obmiar  = 4,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,51r-g/m2
r-g 2,0400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

131
d.8.1

KNR 9-03
0307-0101

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach
sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15
mm, wyprawa zatarta, tynk  wapienny  renowa-
cyjny - do. j.w.
obmiar  = 4 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,532r-g/m2
r-g 2,1280 0,000 0,00

-- M --
2* Sucha mieszanka do tynków wapiennych

2,6KG/m2
KG 10,4000 0,000 0,00
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jedn.

R M S

3* Woda
0,0054m3/m2

m3 0,0216 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,024m-g/m2
m-g 0,0960 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

132
d.8.1

Gruntowanie powierzchni stropu krzemiano-
wym środkiem  gruntującym pod powłoki ma-
larskie
obmiar  = 400,23 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0623r-g/m2
r-g 24,9343 0,000 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący krzemianowym środkiem

gruntującym pod powłoki malarskie
0,2dcm3/m2

dcm
3

80,0460 0,000 0,00

-- S --
3* Środek transportowy (1)

0,00007m-g/m2
m-g 0,0280 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

133
d.8.1

KNR-W 2-02
1519-0201

Malowanie tynków zewnętrznych farbami  zolo-
wo - krzemianowymi podładowymi
obmiar  = 400,23 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,2r-g/m2
r-g 80,0460 0,000 0,00

-- M --
2* Farba zolowo - krzemianowa   podkładowa

0,35L/m2
L 140,0805 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0004m-g/m2
m-g 0,1601 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

134
d.8.1

KNR-W 2-02
1519-0201

Malowanie tynków zewnętrznych farbami  zolo-
wo - krzemianowymi
obmiar  = 40,23 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,2r-g/m2
r-g 8,0460 0,000 0,00

-- M --
2* Farba zolowo - krzemianowa

0,35l/m2
l 14,0805 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0004m-g/m2
m-g 0,0161 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

135
d.8.1

KNR-W 4-01
1214-02

Analogia  - Ręczne zeskrobanie farby z podbi-
tek
obmiar  = 0,40 * (2,74 * 2 + 5,64 * 2 +  2,50 * 2
+ 18,80) = 16,22 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,27r-g/m2
r-g 4,3794 0,000 0,00
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-- M --
2* Papier ścierny

0,56arkusz/m2
ar-
kus
z

9,0832 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

136
d.8.1

Impregnacja  drewna metodą smarowania , de-
ski i płyty - rozpuszczalnikowy impregnat do
ochrony drewna na zewnątrz. Przeznaczony do
malowania elementów takich jak: fasady drew-
niane - do.j.w.
obmiar  = 16,22 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,16r-g/m2
r-g 2,5952 0,000 0,00

-- M --
2* Impregnacja  drewna metodą smarowania , de-

ski i płyty - rozpuszczalnikowy impregnat do
ochrony drewna na zewnątrz. Przeznaczony do
malowania elementów takich jak: fasady drew-
niane
0,16l/m2

l 2,5952 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

137
d.8.1

Malowanie  fabą elewacyjną, podładową, krze-
mianową  do drewna - do j.w.
obmiar  = 16,22 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,19r-g/m2
r-g 3,0818 0,000 0,00

-- M --
2* Farba krzemianowa elewacyjna , podladowa do

drewna
0,1dm3/m2

dm3 1,6220 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
3%(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

138
d.8.1

Malowanie  fabą wierzchniego krycia ,krzemia-
nową  elewacyjną ,  do drewna - do j.w.
obmiar  = 16,22 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,19r-g/m2
r-g 3,0818 0,000 0,00

-- M --
2* Farba krzemianowa  wiercniego  krycia , ele-

wacyjna ,  do  drewna
0,2dm3/m2

dm3 3,2440 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
3%(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

139
d.8.1

KNNR 6
0106-0102

Warstwy odcinające, zagęszczana  ręcznie,
warstwa po zagęszczeniu 15 cm, kruszywo ła-
mane 0/31mm - gr 20 cm - opaska
Krotność = 1,33
obmiar  = (6,19 + 5,56 + 4,34 + 5,63 + 5,50 +
3,59 + 2,80 + 6,80) * 0,50 = 20,21 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,0464*1,33=0,061712r-g/m2
r-g 1,2472 0,000 0,00

-- M --
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2* Kruszywo łamane 0/31,5 mm
0,0861*1,33=0,114513t/m2

t 2,3143 0,000 0,00

3* Woda przemysłowa
0,0042*1,33=0,005586m3/m2

m3 0,1129 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
0,2%(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

140
d.8.1

KNNR 6
0106-0102

Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne,
warstwa po zagęszczeniu 5 cm, łamane 0/
16mm  gr. 6 cm - opaska
Krotność = 1,2
obmiar  = (6,19 + 5,56 + 4,34 + 5,63 + 5,50 +
3,59 + 2,80 + 6,80) * 0,50 = 20,21 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,0464*1,2=0,05568r-g/m2
r-g 1,1253 0,000 0,00

-- M --
2* Kruszywo łamane 0/16 mm

0,0861*1,2=0,10332t/m2
t 2,0881 0,000 0,00

3* Woda przemysłowa
0,0042*1,2=0,00504m3/m2

m3 0,1019 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
0,2%(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

141
d.8.1

KNR 9-11
0101-0402

Wzmacnianie podłoża  geowłókninami, sposo-
bem ręcznym, geowłóknina - opaska
obmiar  = 20,21 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,158r-g/m2
r-g 3,1932 0,000 0,00

-- M --
2* Geowłóknina wzmocniona

1,07m2/m2
m2 21,6247 0,000 0,00

3* Szpilki z prętów stalowych
0,075szt/m2

szt 1,5158 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Ubijak spalinowy 200 kg

0,083m-g/m2
m-g 1,6774 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

142
d.8.1

Nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna
naturalnie stabilizowana  gr. 4 cm - opaska
obmiar  = 20,21 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

REMONT I KONSERWACJA  ELEWACJI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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RAZEM
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9 BALKON , TARASY  I SCHODY ZEWNĘTRZNE
9.1 45262900-0 REMONT I KONSERWACJA  BALKONU  - Ip
143

d.9.1
KNNR 3
0601-02

Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej  bez
względu na ilość, na stropie - PŁYTA BALKO-
NU OD SPODU
obmiar  = 18,2 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,51r-g/m2
r-g 9,2820 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

144
d.9.1

Gruntowanie  powierzchn stropu  preparatem
wzmacniającym beton, zawierającym inhibitory
zabezpieczające zbrojenie przed  korozją - do
j.w.
obmiar  = 18,2 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0623r-g/m2
r-g 1,1339 0,000 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący wzmacniający beton, zawie-

rającym inhibitory zabezpieczające zbrojenie
przed  korozją.
0,5kg/m2

kg 9,1000 0,000 0,00

-- S --
3* Środek transportowy (1)

0,00007m-g/m2
m-g 0,0013 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

145
d.9.1

Gruntowanie powierzchni stropu  preparatem
na bazie płynnego krzemianu potasu - do j.w.
obmiar  = 18,2 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0623r-g/m2
r-g 1,1339 0,000 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący  na bazie płynnego krzemia-

nu potasu
0,2dcm3/m2

dcm
3

3,6400 0,000 0,00

-- S --
3* Środek transportowy (1)

0,00007m-g/m2
m-g 0,0013 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

146
d.9.1

KNR-W 4-01
0703-02

Umocowanie siatek  tynkarskich , na stropach
płaskich  - siatka Leduchowskiego - do j.w
obmiar  = 18,2 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,42r-g/m2
r-g 7,6440 0,000 0,00

-- M --
2* Siatka Leduchowskiego

1,1M2/m2
M2 20,0200 0,000 0,00

3* Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5-0.55 mm
0,1kg/m2

kg 1,8200 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
147

d.9.1
KNR 9-03
0307-0101

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach
sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15
mm, wyprawa zatarta, tynk  wapienny  renowa-
cyjny - do. j.w.
obmiar  = 18,2 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,532r-g/m2
r-g 9,6824 0,000 0,00

-- M --
2* Sucha mieszanka do tynków wapiennych

2,6KG/m2
KG 47,3200 0,000 0,00

3* Woda
0,0054m3/m2

m3 0,0983 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,024m-g/m2
m-g 0,4368 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

148
d.9.1

Gruntowanie powierzchni stropu krzemiano-
wym środkiem  gruntującym pod powłoki ma-
larskie - do j.w.
obmiar  = 18,2 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0623r-g/m2
r-g 1,1339 0,000 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący krzemianowym środkiem

gruntującym pod powłoki malarskie
0,2dcm3/m2

dcm
3

3,6400 0,000 0,00

-- S --
3* Środek transportowy (1)

0,00007m-g/m2
m-g 0,0013 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

149
d.9.1

KNR-W 2-02
1519-0201

Malowanie tynków zewnętrznych farbami  zolo-
wo - krzemianowymi podładowymi - do j.w.
obmiar  = 18,2 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,2r-g/m2
r-g 3,6400 0,000 0,00

-- M --
2* Farba zolowo - krzemianowa   podkładowa

0,35L/m2
L 6,3700 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0004m-g/m2
m-g 0,0073 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

150
d.9.1

KNR-W 2-02
1519-0201

Malowanie tynków zewnętrznych farbami  zolo-
wo - krzemianowymi - do j.w.
obmiar  = 18,2 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,2r-g/m2
r-g 3,6400 0,000 0,00

-- M --
2* Farba zolowo - krzemianowa

0,35l/m2
l 6,3700 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0004m-g/m2
m-g 0,0073 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

151
d.9.1

KNR-W 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
wraz z  uzupełnieniami  -  BALUSTRADA
BALKONU WRAZ Z  GZYMSEM
obmiar  = 

m2

Tralki 0,10 * 4 * 0,84 * 42 + (0,43 + 0,40) * 2 * 0,98 *
6 + 2 * 3,14 * 3,69 47,05

balustrada (0,14 + 0,12) * 2 *  2 * 3,14 * 3,69/2 6,03
cokół (0,13 + 0,18 ) * 2 * 3,14 * 4,00/2 3,89
belka 1,65 * 2 * 3,14 * 4,10/2 21,24

RAZEM 78,21 m2

-- R --
1* Robotnicy

0,54r-g/m2
r-g 42,2334 0,000 0,00

-- M --
2* Cement portlandzki CEM I 32.5

0,0021t/m2
t 0,1642 0,000 0,00

3* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0004m3/m2

m3 0,0313 0,000 0,00

4* Piasek do zapraw
0,0078m3/m2

m3 0,6100 0,000 0,00

5* Środek uplastyczniający do zapraw cemento-
wych
0,0073kg/m2

kg 0,5709 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

152
d.9.1

Gruntowanie powierzchni  krzemianowym środ-
kiem  gruntującym pod powłoki malarskie - do
j.w.
obmiar  = 78,21 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0623r-g/m2
r-g 4,8725 0,000 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący krzemianowym środkiem

gruntującym pod powłoki malarskie
0,2dcm3/m2

dcm
3

15,6420 0,000 0,00

-- S --
3* Środek transportowy (1)

0,00007m-g/m2
m-g 0,0055 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

153
d.9.1

KNR-W 2-02
1519-0201

Malowanie tynków zewnętrznych farbami  zolo-
wo - krzemianowymi podładowymi - do j.w.
obmiar  = 78,21 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,2r-g/m2
r-g 15,6420 0,000 0,00

-- M --
2* Farba zolowo - krzemianowa   podkładowa

0,35L/m2
L 27,3735 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0004m-g/m2
m-g 0,0313 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

154
d.9.1

KNR-W 2-02
1519-0201

Malowanie tynków zewnętrznych farbami  zolo-
wo - krzemianowymi - do j.w.
obmiar  = 78,21 m2

m2
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-- R --
1* Robotnicy

0,2r-g/m2
r-g 15,6420 0,000 0,00

-- M --
2* Farba zolowo - krzemianowa

0,35l/m2
l 27,3735 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0004m-g/m2
m-g 0,0313 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

155
d.9.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek  gzymsów i z blachy, nie
nadających się do użytku
obmiar  = 0,46 * 2 * 3,14 * 4,10/2 = 5,92 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,3r-g/m2
r-g 1,7760 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

156
d.9.1

KNR-W 2-02
0514-0302

Krawędzie balkonów / gzyms/  z blachy ocyn-
kowanej  na rąbek stojący.
obmiar  = 5,92 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,76r-g/m2
r-g 10,4192 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.

55 mm
5,53kg/m2

kg 32,7376 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,028kg/m2

kg 0,1658 0,000 0,00

4* Wkręty samogwintujące do blach, z uszczelką
8,6szt/m2

szt 50,9120 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,0069m-g/m2
m-g 0,0408 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

157
d.9.1

KNNR 3
0801-03

Zerwanie posadzek cementowych wraz z pod-
budową - POSADZKA  BALKONU
obmiar  = 18,2 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,82*1,50=1,23r-g/m2
r-g 22,3860 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

158
d.9.1

Gruntowanie  powierzchni  preparatem wzmac-
niającym beton, zawierającym inhibitory zabez-
pieczające zbrojenie przed  korozją - do j.w.
obmiar  = 18,2 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0623r-g/m2
r-g 1,1339 0,000 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący wzmacniający beton, zawie-

rającym inhibitory zabezpieczające zbrojenie
przed  korozją.
0,5kg/m2

kg 9,1000 0,000 0,00

-- S --
3* Środek transportowy (1)

0,00007m-g/m2
m-g 0,0013 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

159
d.9.1

Masa szczepna  krzemianowa  pod warstwy
posadzkowe - do.j.w.
obmiar  = 18,2 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa II

0,0525r-g/m2
r-g 0,9555 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,014r-g/m2

r-g 0,2548 0,000 0,00

-- M --
3* Masa szczepna  krzemianowa  pod warstwy

posadzkowe
0,3KG/m2

KG 5,4600 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,00126m-g/m2
m-g 0,0229 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

160
d.9.1

KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatar-
te na ostro grubości 25 mm - z wykonaniem
spadku  - do.j.w.
obmiar  = 18,2 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,759r-g/m2
r-g 13,8138 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M12 (m.80)

0,0272m3/m2
m3 0,4950 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0003m-g/m2
m-g 0,0055 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

161
d.9.1

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, doda-
tek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25
mm  - do.j.w.
Krotność = 1,5
obmiar  = 18,2 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,0602*1,5=0,0903r-g/m2
r-g 1,6435 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M12 (m.80)

0,0105*1,5=0,01575m3/m2
m3 0,2867 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

162
d.9.1

Izolacja z  bezrozpuszczalnikowego, elastycz-
nego szlamu uszczelniającego oraz bitumicz-
nej powłoki grubowarstwowej modyfikowanej
tworzywami sztucznymi - hydroizolacja.  - do.j.
w.
obmiar  = 18,2 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa II

0,0525r-g/m2
r-g 0,9555 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,014r-g/m2

r-g 0,2548 0,000 0,00

-- M --
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jedn.

R M S

3* Izolacja z  bezrozpuszczalnikowego, elastycz-
nego szlamu uszczelniającego oraz bitumicz-
nej powłoki grubowarstwowej modyfikowanej
tworzywami sztucznymi - hydroizolacja.
1,2KG/m2

KG 21,8400 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,00126m-g/m2
m-g 0,0229 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

163
d.9.1

Mata drenażowa przeznaczona do ułożenia na
poziomej izolacji wodoszczelnej  - do.j.w.
obmiar  = 18,2 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,0832r-g/m2
r-g 1,5142 0,000 0,00

-- M --
2* Mata drenażowa przeznaczona do ułożenia na

poziomej izolacji wodoszczelnej
1,19M2/m2

M2 21,6580 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0012m-g/m2
m-g 0,0218 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

164
d.9.1

KNR-W 4-01
0109-09

Wywóz odpadów  budowlanych  samochodami
skrzyniowymi do 1 km
obmiar  = 3,20 * 0,12 + 268,22 * 0,05 + 8,80 *
0,01 + 87,15 * 0,12 + 0,17 = 24,51 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

1,39r-g/m3
r-g 34,0689 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,72m-g/m3
m-g 17,6472 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

165
d.9.1

KNR-W 4-01
0109-10

Wywóz odpadów budowlanych  samochodami
skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 20
obmiar  = 24,51 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,02*20=0,4m-g/m3
m-g 9,8040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

166
d.9.1

Utylizacja wełny mineralnej
obmiar  = 87,15 * 0,12 = 10,46 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

167
d.9.1

KNR-W 2-02
1101-0201

Podkłady betonowe, układanie ręczne, na stro-
pie, beton B20  z dodatkiem włókien poliamido-
wych  - do.j.w.
obmiar  = 18,20 * 0,04 = 0,73 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

5,95r-g/m3
r-g 4,3435 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20

(mieszanka betonowa) z włóknem  rozproszo-
nym.
1,02m3/m3

m3 0,7446 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

168
d.9.1

KNR 0-40
0208-01

Izolacja  przeparatem  krzemiankowyi  i  2 x
szlamem   uszczelniającym
obmiar  = 18,2 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,11*1,20=0,132r-g/m2
r-g 2,4024 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat krzemionkujący

0,2KG/m2
KG 3,6400 0,000 0,00

3* Szlam uszczelniający
4KG/m2

KG 72,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

REMONT I KONSERWACJA  BALKONU  - Ip
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9.2 45453100-8 REMONT I KONSERWACJA SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH   I TARASU
169

d.9.2
KNR-W 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzek masą szpachlową  do
betonu  z zatarciem na gładko
obmiar  = 92,25 * 0,05 = 4,61 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,52r-g/m2
r-g 7,0072 0,000 0,00

-- M --
2* Uzupełnienie posadzek masą szpachlową  do

betonu  z zatarciem na gładko
1,2kg/m2

kg 5,5320 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

170
d.9.2

Gruntowanie  powierzchn  preparatem wzmac-
niającym beton, zawierającym inhibitory zabez-
pieczające zbrojenie przed  korozją
obmiar  = 

m2

wejście głów-
ne

7,27 * 2,11 + ( 2,11 * 2 + 7,27) * 0,30 + 4,42 *
0,48 + ( 0,48 * 2 + 4,42) * 0,13 + 0,78 * 5,00 +
(0,78 * 2 + 5,00) * 0,13 + 1,08 * 5,62 + (1,08 *
2 + 5,62) * 0,15 33,60

wejście ku-
chenne

1,74 * 1,24 + ( 0,52 * 2 + 1,37) * 0,095 + (0,82
* 2 + 1,97) * 0,125 + ( 1,09 * 2 + 2,54) * 0,15 +
(1,43 * 2 + 3,11) * 0,145 + ( 1,74 * 2 + 3,70) *
0,20 5,85

wejście do
ogrodu

6,10 * 3,50 + (2,44 * 2 + 4,12) * 0,13 + (2,73 *
2 + 4,75) * 0,15 + (3,07 * 2 + 5,43) * 0,15 +
(3,40 * 2 + 6,10) * 0,125 27,40

weranda 3,14 * 4,00 * 4,00 /2 + 2,20 * 0,30 + (2,20 +
0,30 * 2) * 0,15 + 2,80 * 0,30 + (2,80 + 0,30 * 2
) * 0,15 + 3,10 * 0,30 + ( 3,10 + 0,30 * 2) *
0,25 29,41
RAZEM 96,26 m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0623r-g/m2
r-g 5,9970 0,000 0,00

-- M --
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R M S

2* Środek gruntujący wzmacniający beton, zawie-
rającym inhibitory zabezpieczające zbrojenie
przed  korozją.
0,5kg/m2

kg 48,1300 0,000 0,00

-- S --
3* Środek transportowy (1)

0,00007m-g/m2
m-g 0,0067 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

171
d.9.2

Gruntowanie powierzchni  preparatem na bazie
płynnego krzemianu potasu
obmiar  = 96,25 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0623r-g/m2
r-g 5,9964 0,000 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący  na bazie płynnego krzemia-

nu potasu
0,2dcm3/m2

dcm
3

19,2500 0,000 0,00

-- S --
3* Środek transportowy (1)

0,00007m-g/m2
m-g 0,0067 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

REMONT I KONSERWACJA SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH   I TARASU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BALKON , TARASY  I SCHODY ZEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 URZĄDZENIA
10.1 SCHODOŁAZ
172

d.10.
1

Dostawa i montaż - Schodołaz do  transportu
osoby niepełnosprawne wraz z wózkami ręcz-
nymi o wadze łącznej do 130 kg
obmiar  = 1 KPL

KPL

-- R --
1* Robotnicy

20r-g/KPL
r-g 20,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Schodłaz do  transportu osoby niepełnospraw-

ne wraz z wózkami ręcznymi o wadze łącznej
do 130 kg
1KPL/KPL

KPL 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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K II  XML  Rob- bud. Milusin PODSUMOWANIE

SCHODOŁAZ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

URZĄDZENIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 ZIELEŃ  PRZYOBIEKTOWA
11.1 NASADZENIA
173

d.11.
1

KNR 2-21
0414-09

Obsadzenie kwietników różami szlachetnymi
obmiar  = 140 szt

szt

-- R --
1* Ogrodnicy grupa I

0,094*0,955=0,08977r-g/szt
r-g 12,5678 0,000 0,00

2* Ogrodnicy grupa II
0,154*0,955=0,14707r-g/szt

r-g 20,5898 0,000 0,00

-- M --
3* Krzewy róż

1,05szt/szt
szt 147,0000 0,000 0,00

4* Woda
0,005m3/szt

m3 0,7000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

NASADZENIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ZIELEŃ  PRZYOBIEKTOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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K II  XML  Rob- bud. Milusin ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Malarze grupa II r-g 2,0795 0,00 0,00
2. Posadzkarz-płytkarz III r-g 173,6476 0,00 0,00
3. Robotnicy grupa I r-g 66,3918 0,00 -0,00
4. Robotnicy grupa II r-g 1,9110 0,00 0,00
5. Robotnicy budowlani r-g 140,0520 0,00 -0,00
6. Cieśle grupa II r-g 23,5305 0,00 0,00
7. Ogrodnicy grupa I r-g 12,5678 0,00 0,00
8. Ogrodnicy grupa II r-g 20,5898 0,00 0,00
9. Robotnicy r-g 7 764,6925 0,00 -0,00

10. Robocizna r-g 200,5236 0,00 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego
B-30 W8 (mieszanka betonowa)

m3 11,0004 11,0004 0,00 0,00

2. Element montażowy do umywalki -
stelaż

KPL 1,0000 1,0000 0,00 0,00

3. Płyta z wełny mineralnej "100" półt-
warda, grubości 120mm - do dachów

M2 120,204
0

120,204
0

0,00 0,00

4. Benzyna do lakierów dm3 17,5515 17,5515 0,00 0,00
5. Ceownik stalowy normalny 120 walco-

wany na gorąco
KG 472,500

0
472,500

0
0,00 0,00

6. Krzewy róż szt 147,000
0

147,000
0

0,00 0,00

7. Blacha stalowa ocynkowana płaska
grubości 0.55 mm

kg 32,7376 32,7376 0,00 0,00

8. Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5-0.
55 mm

kg 1,8200 1,8200 0,00 0,00

9. Impregnacja  drewna metodą smaro-
wania , deski i płyty - rozpuszczalniko-
wy impregnat do ochrony drewna na
zewnątrz. Przeznaczony do malowa-
nia elementów takich jak: fasady
drewniane

l 2,5952 2,5952 0,00 0,00

10. Drzwi stalowe   zewnętrzne jednos-
krzydłowe  z ościeżnicą,  pełne - EI60
klamka, zamek  o wym. 0,80x1,80 m

kpl 1,0080 1,0080 0,00 0,00

11. Płyty styrodur grub.5 cm  XPS 30 M2 165,900
0

165,900
0

0,00 0,00

12. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,1658 0,1658 0,00 0,00
13. Schodłaz do  transportu osoby niepeł-

nosprawne wraz z wózkami ręcznymi
o wadze łącznej do 130 kg

KPL 1,0000 1,0000 0,00 0,00

14. Kształtownik stalowy profil U-75x0.60
do płyt gipsowo-kartonowych

m 3,7164 3,7164 0,00 0,00

15. Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 10,0245 10,0245 0,00 -0,00
16. Elektrody do spawania stali niskowęg-

lowych o Fi 3.25 mm
szt 113,850

0
113,850

0
0,00 0,00

17. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 44,5080 44,5080 0,00 -0,00
18. Gwoździe budowlane okrągłe ocynko-

wane
kg 8,7150 8,7150 0,00 0,00

19. Szpilki z prętów stalowych szt 1,5158 1,5158 0,00 0,00
20. Środek gruntujący krzemianowym

środkiem  gruntującym pod powłoki
malarskie

dcm
3

99,3280 99,3280 0,00 0,00

21. Zaprawa uszczelniająca  renowacyjna KG 53,6860 53,6860 0,00 0,00
22. Tynk  podładowy - zaprawa  trasowo -

cementowa
KG 110,000

0
110,000

0
0,00 0,00

23. Środek gruntujący  na bazie płynnego
krzemianu potasu

dcm
3

22,8900 22,8900 0,00 -0,00

24. kołków  rozporowych wzmocniownych
wraz z  haczykiem , 6x50mm,

SZT 20,0000 20,0000 0,00 0,00

25. Pianka poliuretanowa kg 0,0640 0,0640 0,00 0,00
26. Środek uplastyczniający do zapraw

cementowych
kg 0,5709 0,5709 0,00 0,00
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

27. Farba ftalowa do gruntowania przeciw-
rdzewna miniowa 60%

dm3 8,7427 8,7427 0,00 0,00

28. Farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania

dm3 39,1128 39,1128 0,00 0,00

29. Farba olejna nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 37,0143 37,0143 0,00 0,00

30. Szpachlówka celulozowa ogólnego
stosowania

dm3 35,7989 35,7989 0,00 -0,00

31. Taśma z włókna szklanego 30x0.3
mm

m 17,7311 17,7311 0,00 0,00

32. Pokost syntetyczny olejno-żywiczny kg 1,7253 1,7253 0,00 0,00
33. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1,9350 1,9350 0,00 0,00
34. Płyta z wełny mineralnej "150" twarda,

grubości 150mm - do  dachów
m2 91,5075 91,5075 0,00 0,00

35. Tlen techniczny sprężony m3 5,8500 5,8500 0,00 0,00
36. Uzupełnienie posadzek masą szpach-

lową  do betonu  z zatarciem na gład-
ko

kg 5,5320 5,5320 0,00 0,00

37. Materiał kompresowy  będący kombi-
nacją aktywnych  składników mineral-
nych i celulozy.

KG 220,000
0

220,000
0

0,00 0,00

38. Klej malarski roślinny MT kg 4,3133 4,3133 0,00 0,00
39. Zaprawa klejowa sucha do płytek ce-

ramicznych
kg 203,747

4
203,747

4
0,00 0,00

40. Folia kubełkowa m2 150,700
0

150,700
0

0,00 0,00

41. Folia polietylenowa paroszczelna m2 95,8650 95,8650 0,00 0,00
42. Siatka zbrojeniowa z prętów fi=6

mm,15 x 15 cm
m2 145,248

0
145,248

0
0,00 0,00

43. Płyta konstrukcyjna OSB  gr. 12 mm M2 2,0916 2,0916 0,00 0,00
44. Płytki ścienne  ceramiczne   15x15

cm.  w stylu lat 20-tych XX wieku
M2 27,3525 27,3525 0,00 0,00

45. Piasek do zapraw m3 1,4497 1,4497 0,00 0,00
46. Farba krzemianowa  wiercniego  kry-

cia , elewacyjna ,  do  drewna
dm3 3,2440 3,2440 0,00 0,00

47. Kruszywo łamane 0/31,5 mm t 2,3143 2,3143 0,00 0,00
48. Kreda malarska mielona kg 64,6995 64,6995 0,00 0,00
49. Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2 mm kg 32 777,9

940
32 777,9
940

0,00 0,00

50. Wkręty do płyt gipsowych szt 217,213
8

217,213
8

0,00 -0,00

51. Płyta ze styropianu ekstrudowanego
XPS 30 -  grubości 60  mm

M2 73,7100 73,7100 0,00 0,00

52. Cement portlandzki CEM I 32.5 t 0,1642 0,1642 0,00 0,00
53. Zaprawa do wypełniania otworów po

iniekcji
KG 496,945

6
496,945

6
0,00 0,00

54. Wapno suchogaszone (hydratyzowa-
ne)

kg 184,723
0

184,723
0

0,00 0,00

55. Gips budowlany szpachlowy kg 248,891
8

248,891
8

0,00 0,00

56. Preparat chroniący dreno przed wilgo-
cią, grzybami i drewnojadami

dm3 386,476
2

386,476
2

0,00 0,00

57. Preparat do usuwania mchów, poros-
tów i alg i dezynfekcji z murów

dm3 105,764
4

105,764
4

0,00 0,00

58. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm
klasa 100

szt 90,0000 90,0000 0,00 0,00

59. Siatka Leduchowskiego M2 20,0200 20,0200 0,00 0,00
60. Siatka zbrojeniowa z tworzywa - do

izolacji  bitumicznych
m2 173,800

0
173,800

0
0,00 0,00

61. Płyta z wełny mineralnej "80" półtwar-
da, grubości 60 mm - do  ścianek  GK

m2 5,0367 5,0367 0,00 0,00

62. Farba krzemianowa elewacyjna , pod-
ladowa do  drewna

dm3 1,6220 1,6220 0,00 0,00

63. Izolacja z  bezrozpuszczalnikowego,
elastycznego szlamu uszczelniające-
go oraz bitumicznej powłoki grubowar-
stwowej modyfikowanej tworzywami
sztucznymi - hydroizolacja.

KG 21,8400 21,8400 0,00 0,00

64. Mata drenażowa przeznaczona do
ułożenia na poziomej izolacji wodo-
szczelnej

M2 21,6580 21,6580 0,00 0,00
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65. Zaprawa uszczelniająca  renowacyjna
na bazie wapna trasowego

KG 64,2990 64,2990 0,00 0,00

66. Deski dębowe obrzynane  gr.40 mm m3 0,3600 0,3600 0,00 0,00
67. Papa asfaltowa na welonie szklanym

podkładowa
m2 1,3260 1,3260 0,00 0,00

68. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0313 0,0313 0,00 0,00
69. Beton zwykły z kruszywa naturalnego

B-10 (mieszanka betonowa)
m3 4,2008 4,2008 0,00 0,00

70. Beton zwykły z kruszywa naturalnego
B-20 (mieszanka betonowa)

m3 0,1734 0,1734 0,00 0,00

71. Sucha mieszanka do tynków kg 440,000
0

440,000
0

0,00 0,00

72. Sucha zaprawa do spoinowania kg 18,8468 18,8468 0,00 0,00
73. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,9085 0,9085 0,00 -0,00
74. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.

0x1.0 cm gatunek I
m2 4,5136 4,5136 0,00 0,00

75. Preparat do wykonywania przepony
poziomej

KG 595,436
4

595,436
4

0,00 0,00

76. Deski iglaste obrzynane klasa III, gru-
bości 19-25 mm

m3 0,0117 0,0117 0,00 0,00

77. Bale dębowe obrzynane klasa I m3 0,2070 0,2070 0,00 0,00
78. Bale dębowe obrzynane klasa III m3 0,1800 0,1800 0,00 0,00
79. Krawędziaki dębowe klasa II m3 0,0090 0,0090 0,00 0,00
80. Bale iglaste strugane jednostronnie

klasa II
m3 0,1210 0,1210 0,00 0,00

81. Bale iglaste obrzynane nasycone kla-
sa III, grubości 50-64 mm

m3 1,5653 1,5653 0,00 0,00

82. Bale iglaste obrzynane nasycone kla-
sa III, grubości 63 mm

m3 0,3279 0,3279 0,00 0,00

83. Belki iglaste nasycone klasa I długości
4.0-6.5 m

m3 0,1785 0,1785 0,00 0,00

84. Deski iglaste obrzynane klasa III, gru-
bości 25 mm

m3 0,0082 0,0082 0,00 0,00

85. Deski iglaste obrzynane nasycone kla-
sa III, grubości 19-25 mm

m3 2,9765 2,9765 0,00 0,00

86. Drewno iglaste okrągłe korowane, na-
sycone, na stemple

m3 0,1666 0,1666 0,00 0,00

87. Środek gruntujący wzmacniający be-
ton, zawierającym inhibitory zabezpie-
czające zbrojenie przed  korozją.

kg 66,3300 66,3300 0,00 0,00

88. Geowłóknina wzmocniona m2 21,6247 21,6247 0,00 0,00
89. Beton zwykły z kruszywa naturalnego

B-20 (mieszanka betonowa) z włók-
nem  rozproszonym.

m3 0,7446 0,7446 0,00 0,00

90. Papier ścierny ar-
kusz

188,910
5

188,910
5

0,00 0,00

91. Woda m3 0,8640 0,8640 0,00 0,00
92. Woda przemysłowa m3 0,2148 0,2148 0,00 0,00
93. Skrzydło  drzwiowe , drewniane, sos-

na  klejona, pełne   ościeżnica  drew-
niana  -  odtworzne  na  wzór  istnieją-
cych -  wewnętrze 80x200c. klamka
zamek do WC - fabrycznie wykończo-
ne

KPL 1,0000 1,0000 0,00 0,00

94. Farba zolowo - krzemianowa l 272,419
8

272,419
8

0,00 -0,00

95. Blacha tytanowo-cynkowa płaska gru-
bości 0,60 mm

kg 6,2500 6,2500 0,00 0,00

96. Masa szczepna  krzemianowa  pod
warstwy posadzkowe

KG 5,4600 5,4600 0,00 0,00

97. Preparat ogniochronny dm3 649,084
8

649,084
8

0,00 -0,00

98. Impregnat o właściwościach hydrofil-
nych zawierający częściowo skonden-
sowane estry kwasu krzemowego.

dm3 62,9500 62,9500 0,00 0,00

99. Wiertła /  przepona   iniekcyjna/ szt 2,8143 2,8143 0,00 0,00
10
0.

Ościeżnica drewniana  80x200 cm  fa-
brycznie wykończona

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
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10
1.

Izolacja  przeciwwodna pozioma  -
Arkuszowa trzy  warstwowa  membra-
na hydroizolacyjna  składająca  się   z
elastycznej membrany poliolefinowa
(FPO) + materiał klejony oraz  włókni-
na

m2 105,105
0

105,105
0

0,00 0,00

10
2.
Środek gruntujący  usuwania mchów,
porostów, alg i innych organizmów

dcm
3

3,3248 3,3248 0,00 0,00

10
3.

Płytki podłogowe o kształcie heksago-
nalny  wykonanych na zamówienie

M2 8,9760 8,9760 0,00 0,00

10
4.

Preparat krzemionkujący KG 3,6400 3,6400 0,00 0,00

10
5.

Sucha mieszanka do tynków wapien-
nych

KG 57,7200 57,7200 0,00 0,00

10
6.
Śruby stalowe zgrubne M10 z nakręt-
kami i podkładkami

kg 11,2500 11,2500 0,00 0,00

10
7.

Wkręty samogwintujące do blach, z
uszczelką

szt 50,9120 50,9120 0,00 0,00

10
8.

Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.
5 mm GKF

m2 14,9556 14,9556 0,00 0,00

10
9.

Pasta piliingująca kg 83,9650 83,9650 0,00 -0,00

11
0.

Beton zwykły z kruszywa naturalnego
B-30 (mieszanka betonowa) + włókno
rozproszone

m3 5,0082 5,0082 0,00 0,00

11
1.

Kruszywo łamane 0/16 mm t 2,0881 2,0881 0,00 0,00

11
2.

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalniko-
wa, wzmacnianą włóknami powłoką,
na bazie emulsji bitumicznej modyfiko-
wanej polimerami. Składnik płynny za-
wiera ciekłą emulsję bitumiczną mody-
fikowaną polimerami wraz z włóknami
wzmacniającymi.

KG 711,000
0

711,000
0

0,00 0,00

11
3.

Farba zolowo - krzemianowa   podkła-
dowa

L 173,824
0

173,824
0

0,00 -0,00

11
4.
Środek do odgrzybiania murów i de-
zynfekcji

dm3 16,5900 16,5900 0,00 0,00

11
5.

Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabo-
jami i osłoną

szt 19,8534 19,8534 0,00 -0,00

11
6.

Wsporniki do elem. montażowych -
umywalka

SZT 1,0000 1,0000 0,00 0,00

11
7.

Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.
5 mm GKBI

m2 5,1912 5,1912 0,00 0,00

11
8.

Szlam uszczelniający KG 72,8000 72,8000 0,00 0,00

11
9.

Materiały inne (Materiały) zł -0,00

12
0.

Materiały inne (Robocizna) zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Piła mechaniczna m-g 25,3840 0,00 0,00
2. Ubijak spalinowy 200 kg m-g 1,6774 0,00 0,00
3. Szlifierka do parkietów m-g 4,5138 0,00 0,00
4. Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 32,9400 0,00 0,00
5. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 151,9765 0,00 -0,00
6. Środek transportowy (1) m-g 21,5770 0,00 0,00
7. Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 14,7600 0,00 0,00
8. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,5340 0,00 0,00
9. Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 5,4000 0,00 0,00

10. Piaskarka do czyszczenia mechanicznego podłoża m-g 219,0869 0,00 0,00
11. Piaskarnia do czyszczenia m-g 116,8195 0,00 0,00
12. Sprężarka powietrzna 0.2-0.4 m3/min m-g 345,1330 0,00 -0,00
13. Narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia otworów m-g 543,6651 0,00 -0,00
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RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1.1 ROZBIÓRKI 0,00

1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0,00
2.1 IZOLACJA ŚCIAN  FUNDAMENTO-

WYCH WRAZ  Z REMONTEM  COKOŁU
0,00

2 ROBOTY ZEWNĘTRZNE IZOLACYJNE 0,00
3.1 ROZBIÓRKI 0,00
3.2 IZOLACJA  INJEKCYJNA 0,00
3.3 ROBOTY KONSERWATORSKIE 0,00
3.4 POSADZKA  WRAZ  Z  PODBUDOWĄ 0,00
3.5 ŚCIANKI DZIAŁOWE , STOLARKA  I

WYMIANA  SCHODÓW
0,00

3 PIWNICE 0,00
4.1 REMONT I KONSERWACJA POSA-

DZEK  WRAZ Z KONSTRUKCJĄ  STRO-
PÓW - PARTER I PIĘTRO

0,00

4.2 REMONT I KONSERWACJA POSA-
DZEK  WRAZ Z KONSTRUKCJĄ  STRO-
PÓW - PODDASZE I DACH

0,00

4 PARTER, PIĘTRO I DACH 0,00
5.1 REMONT I KONSERWACJA TYNKÓW ,

OKŁADZINY  WEWNĘTRZNE  I MALO-
WANIE

0,00

5 TYNKI , OKŁADZINY  WEWNĘTRZNE ,
MALOWANIE -  PIWNICE -  PIĘTRO

0,00

6.1 REMONT I KONSERWACJA STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

0,00

6.2 REMONT  I   KONSERWACJA BIEGÓW
KLATKI SCHODOWEJ

0,00

6 STOLARKA I KLATKA  SCHODOWA ,
PIWNICE - PODDASZE

0,00

7.1 REMONT  PRZEWODÓW  KOMINO-
WYCH

0,00

7 PRZEWODY  KOMINOWE  I KOMINY 0,00
8.1 REMONT I KONSERWACJA  ELEWACJI 0,00

8 ROBOTY  ELEWACYJNE 0,00
9.1 REMONT I KONSERWACJA  BALKONU

- Ip
0,00

9.2 REMONT I KONSERWACJA SCHODÓW
ZEWNĘTRZNYCH   I TARASU

0,00

9 BALKON , TARASY  I SCHODY ZE-
WNĘTRZNE

0,00

10.1 SCHODOŁAZ 0,00
10 URZĄDZENIA 0,00

11.1 NASADZENIA 0,00
11 ZIELEŃ  PRZYOBIEKTOWA 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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