




WIDOK W1




WIDOK W2



WIDOK W3




WIDOK W4




UWAGI:





SPOSÓB MONTAŻU OŚWIETLANIA AKCENTUJACEGO PONAD LAMPĄ SUFITOWĄ



OPRAWA SUFITOWA (ŻYRANDOL) ZAWIESZANY 10 CM
POD SUFITEM OŚWIETLENIE AKCENTOWANE DO
UKRYCIA PONAD PLATFONIERA SUFITOWA

1. PODANA W PROJEKcie KOLORYSTYKA OKREŚLONA ZOSTAŁA NA PODSTAWIE "SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WYMALOWAŃ WNETRZ DWORKU MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU", AUTORSTWA URZĘDU BRZOSZOWSKIEJ-DROZDOWICZ I PIOTRA MAJACHA, Z 2003R. OSTATECZNY KOLOR NALEŻY DOBRAĆ NA ETAPIE REALIZACJI. WYKONAWCA ROBÓT USTAŁI WSTĘPNE Z INWESTOREM KOLOR KONSERWATOREM ZABYTKÓW KOLOR ŚCIAN W OPARCIU O PRZYJĘTY DO UZGODNIENIA WZORNIK KOLORÓW, A NASTĘPNIE PRZYGOTUJE DO OCENY PRZECZNEJ INWESTORA, KONSERWATORA ZABYTKÓW I PROJEKTANTA, I PRZY PROBIE O POW. MIN 1[m²] USTALONYM KOLORZE, O TON JAKIENIEJSZY LUB CIEMNIEJSZY.
2. OSTATECZNA LOKALIZACJA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNETRZ ZOSTANIE POTWIERDZONA PRZEZ INWESTORA ORAZ KONSERWATORA ZABYTKÓW NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI.
3. DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY PRZEBIEGU TRAS INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH PODTOKOWYCH PO UZYSKANIU UPRZEDNIO ZGODY PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA.
4. KOLOR FASET I SUFITU – CIEPŁA BIEL, ZBLIŻONA DO RAL 9010KOLOR STOLARKI – CIEPŁA BIEL, ZBLIŻONA DO RAL 9010
5. KOLOR STOLARKI:TRALKI, POCHWYTY, SŁUPKI – KOŚĆ SŁONIOWA, ZBLIŻONA DO RAL 1013
- STOPNIE SCHODÓW – MAHOŃ, ZBLIŻONA DO RAL 3009
- KULA NA OBU SŁUPKACH MALOWANA NA ŻŁOTO, ZBLIŻONE DO RAL 1004 TAK JAK POŻŁÓTKI NA NAROŻNIKACH WNEK W SALONIE
6. LINIE WYMIAROWE OZNACZONE "*" SĄ POMIARAMI PRZYBLIŻONYMI. NALEŻY SPRAWDZIĆ JE NA BUDOWIE.



-  instalacja elektryczna dekoracyjna z czopami ceramicznymi co 30 cm
-  instalacja podtynkowa wody ciepłej
-  instalacja podtynkowa wody zimnej
-  instalacja podtynkowa kanalizacji

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologie					
KONTRAKUNT W-PROJEKT ZESPÓŁ PROJEKTOWCOW – INWESTYCJA ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków NIP: 678-172-66-69 REGON: 35125798 tel.: +48 12 296 02 71 / f.: +48 504 260 628 / fax: +48 122960270					
Temat	PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORKU MILUSZY W ZAKRESIE PIWNIC, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI OPAWOWEJ, MONTAŻ KOTŁA GAZOWEGO INSTALACJI CO, MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACYJ MECHANICZNEJ, BUDOWA ZDRĘDNIANA NA WODY OPADAJĄCE, BUDOWA NIETEKOWO Ciepła, REMONT W ZAKRESIE PRAC KONSTRUKCYJNOBUDOWLANYCH Z UŻYCIEM SPOSOBU LECZNICZANO PODDAWA NIETEKOWO NA TECHNICZNE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIOSKOWEGO W SOLECHOWIE				Nr projektu
Inwestor	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Solcu				Data i Lp.
Lokalizacja	ul. Oleandrow 5, 05-070 Sułkowice dz. ew. nr 54/1 obręb 31				
Branża	ARCHITEKTURA				rewizja
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY				podpis
Generálny projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek				151/98
Wykonawca	mgr inż. arch. Monika Stodnik				
Sprawozdawca	inż. arch. Radosław Pietrzak				
Termin wykonania	mgr inż. arch. Lucyna Serofin-Tarab				051/2009
0.7. JADALNIA					
UMIARZA					
Prace Autorskie zastrzeżone – Zespół Projektowy Kontrapunkt W – Projekt Wyraża wyrażenie zgody na budowę! W uzgodnieniu z tym, że niniejszy produkt będąc produktem dopuszczającym zastosowanie					