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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM

Demontaz istniejgcej instalacji
elektrycznej

—_

n

Instalacja elektryczna wewnetrz-
na

instalacja odgromowa, potgczenia
wyréwnawcze

w

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej
1 Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacja elektryczna wewnetrzna
2/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 uktadane w listwach |m
d.2|0212-04 i kanatach elektroinstalacyjnych
75 m 75,000
RAZEM 75,000
3/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i écienne) przy- |m
d.2|0110-04 krecane do cegty
75 m 75,000
RAZEM 75,000

4/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci  |otw.
d.2/1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
30 otw. 30,000

RAZEM 30,000

5/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.2/1003-01 przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm

60 otw. 60,000
RAZEM 60,000
6/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2/1001-01
450 m 450,000
RAZEM 450,000
7|/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2|{1012-02
450 m 450,000
RAZEM 450,000
8/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2|1014-01
450*0,05*0,05 m3 1,125
RAZEM 1,125
9/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - tablica TP1 szt.
d.2/0404-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - tablica TP5 szt.
d.2/0404-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11/KNNR-W 9 |Demontaz aparatéw elektrycznych o masie 5-10 kg - demontaz istniejgcego  |szt.
d.2/0204-07 wytacznika gtéwnego w RG
1

szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2|0407-04 cach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2|0407-04 cach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/ KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2|0407-03 cach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk wytgcznika p.poz. szt.
d.2|0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
d.2|0208-01 mm2) wciggane w kanaty zamkniete - Przew6d HDGs 3x1,5 mm2
75 m 75,000

RAZEM 75,000

17/KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktada-|m
d.2|0209-02 ny w tynku YDYp-750V 3x2,5mm2
550 m 550,000

RAZEM 550,000

18/KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktada-|m
d.2|0209-02 ny w tynku Przewdd YDYp-750V 3x1,5mm2
400 m 400,000

RAZEM 400,000

19/KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktada-|m
d.2|0209-02 ny w tynku Przewdd YDYp-750V 4x1,5mm2
150 m 150,000

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 41414



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 150,000
20|KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktada-|m
d.2/0209-02 ny w tynku Przewéd YDYp 2x1,5mm2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
21|KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktada-|m
d.2|/0209-02 ny w tynku Przewéd antenowy RG6
150 m 150,000
RAZEM 150,000
22|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w|m
d.2/0210-03 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
30 m 30,000
RAZEM 30,000
23|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w|m
d.2|/0210-03 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
45 m 45,000
RAZEM 45,000
24|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.2/0301-23 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
60+15+23+35 szt. 133,000
RAZEM 133,000
25|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.2|0302-01
133 szt. 133,000
RAZEM 133,000
26|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w szt.
d.2/0309-02 puszkach z podtgczeniem
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
27|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z |szt.
d.2/0309-06 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtgczeniem
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
28|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieguno-|szt.
d.2/0309-09 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/4 mmz2 z podtgczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt.
d.2|0107-01
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
30|KNR AT-14 |Montaz szafki wiszgcej lub punktu posredniego o masie ponad 2 do 12 kg kpl.
d.2|0110-13
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Patch Panel kat. 6 24 porty | kpl.
d.2|0110-07 RJ-45 1U
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.2|0102-01 miedziany
17*40 m 680,000
RAZEM 680,000
33|KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP szt.
d.2|0105-01
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
34/KNNR 5 Gniazda instalacyjne - podtynkowe RTV korncowe szt.
d.2|0308-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
35|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2/0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
36|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2/0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
37|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego|szt.
d.2|0402-01 rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2) przekaznik bistabilny
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 instalacja odgromowa, polaczenia wyrownawcze
38|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o ér.do 10mm na dachu |m
d.3/0604-04 ptaskim na wspornikach klejonych
15 m 15,000
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RAZEM 15,000
39|KNR 5-08 Montaz iglic z ostrzem odgromowym szt.
d.3|0615-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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