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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 
 
Nazwa zadania: 

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.: 

„Przebudowa dróg powiatowych nr 0365T, 0372T i 0373T  

w msc. Suków" 

 
Zamawiający: 
 
Powiat Kielecki – Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach 
ul. Wrzosowa 44 
25-211 Kielce 
 

Lokalizacja inwestycji: 
 
Województwo świętokrzyskie, Powiat Kielecki, Gmina Daleszyce, Obręb ewidencyjny 
0015 dz. nr ewid. 692; 693; 769/1; 769/2; 1079/1   
 
Kod zamówienia według CPV: 
 

71.30.00.00-1  Usługi inżynieryjne 

71.32.00.00-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71.32.20.00-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45.10.00.00-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45.10.00.00-9  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45.20.00.00-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45.23.00.00-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i  kolei; wyrównywanie terenu 

45.12.30.00-9 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

45.23.32.23-8 Wymiana nawierzchni drogowej 

45.23.32.80-5 Wznoszenie barier drogowych 

45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych 
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CZĘSC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 
 
I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji 
projektowej oraz przebudowie dróg powiatowych nr 0365T, 0372T i 0373T w msc. 
Suków na terenie Gminy Daleszyce woj. Świętokrzyskie. 

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania 
dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, a także przebudowy dróg w systemie 
„ zaprojektuj -wybuduj". 

 
Zamówienie obejmuje część projektową: 

• sporządzenie projektu budowlanego, 
• uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych, 

• wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni znajdującej się w granicach 
pasa drogowego; 

• wykonanie dokumentacji badania podłoża gruntowego; 
• uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
•  
• sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej i kanalizacyjnej 

elementów odwodnienia z kompletem wymaganych uzgodnień, 
• sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót dla wymienionych wyżej branż, 
• sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla 

wymienionych wyżej branż, 
• przedłużenie istniejących przepustów zlokalizowanych pod jezdnią. 
• opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas 

wykonywania robót z kompletem wymaganych uzgodnień, 
 
W zakres przebudowy dróg powiatowych wchodzi: 
I. Droga powiatowa nr 0373T m. Suków ul. Dymińska 
- od km 0+680 do km 2+820 z nową nawierzchnią i chodnik str. P 
- poszerzenie jezdni z 4,5m do 5,5m  
- szerokość chodnika 2m 
- krawężnik bet. 15x30x100 
- obrzeże bet. 8x30x100 
- umocnienie skarp płytami ażurowymi 
- przepusty zjazdowe z rur PHED z murkami czołowymi 
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- uwzględnić na wysokości zjazdów (za chodnikiem) nawierzchnię z kruszywa 
- uwzględnić likwidację zastoiska wody (w obrębie pasa drogowego) w okolicach km 2+435 
 

• wykonanie warstwy wyrównawczej istniejącej jezdni asfaltowej z betonu 
asfaltowego AC 11W z asfaltem 50/70  

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70  
gr. 4 cm; 

• wykonanie stosownego oznakowania, 
• wykonanie pobocza z mieszanki kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego 

o szerokości 0,75m – 1,0m i grubości 10 cm  
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; 
• przewidzieć odwodnienie jezdni i chodnika; 
• humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, 

skarp projektowanych i odtwarzanych rowów przydrożnych. 
 
 

 
II. Dr. powiatowa nr 0365T m. Suków Modrzewie 
- od km 0+367 do km 0+732 przebudowa istniejącego chodnika do szerokości 2,0 m 
z nową nawierzchnią 
- od km 0+732 do km 2+210 chodnik str. L 
- poszerzenie jezdni z 5m do 5,5m 
- szerokość chodnika 2m 
- krawężnik bet. 15x30x100 
- obrzeże bet. 8x30x100 
- umocnienie skarp płytami ażurowymi 
- przepusty zjazdowe z rur PHED z murkami czołowymi 
- uwzględnić na wysokości zjazdów (za chodnikiem) nawierzchnię z kruszywa 
- przedłużyć ist. przepusty pod drogą a w przypadku uszkodzonych przebudować na 
nowe z rur PHED 
- uwzględnić przebudowę istniejącego przepustu pod drogą w km 0+985 na 
skrzynkowy z uwzględnieniem obliczeń hydraulicznych   
- poręcze typ „olsztyński” na wysokości przepustów pod drogą  

• wykonanie warstwy wyrównawczej istniejącej jezdni asfaltowej z betonu 
asfaltowego AC 11W z asfaltem 50/70  

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70  
gr. 4 cm; 

• wykonanie stosownego oznakowania, 
• wykonanie pobocza z mieszanki kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego o 

szerokości 0,75m – 1,0m i grubości 10 cm  
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; 
• przewidzieć odwodnienie jezdni i chodnika; 
• humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, skarp 

projektowanych i odtwarzanych rowów przydrożnych. 
 
III. Dr. powiatowa nr 0372T m. Suków Babie 
- od km 3+392 do km 5+720 z nową nawierzchnią i chodnik str. P 
- poszerzenie jezdni z 5m do 5,5m 
- szerokość chodnika 2m 
- krawężnik bet. 15x30x100 
- obrzeże bet. 8x30x100 
- przedłużyć ist. przepusty pod drogą a w przypadku uszkodzonych przebudować na 
nowe z rur PHED 
- umocnienie skarp płytami ażurowymi 
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- przepusty zjazdowe z rur PHED z murkami czołowymi 
- uwzględnić na wysokości zjazdów (za chodnikiem) nawierzchnię z kruszywa 
- uwzględnić przebudowę mostu w km 5+505 na skrzynkowy z uwzględnieniem 
obliczeń hydraulicznych   
- poręcze typ „olsztyński” na wysokości przepustów pod drogą  

• wykonanie warstwy wyrównawczej istniejącej jezdni asfaltowej z betonu 
asfaltowego AC 11W z asfaltem 50/70  

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70 gr. 
4 cm; 

• wykonanie stosownego oznakowania, 
• wykonanie pobocza z mieszanki kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego o 

szerokości 0,75m – 1,0m i grubości 10 cm  
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; 
• przewidzieć odwodnienie jezdni i chodnika; 
• humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, skarp 

projektowanych i odtwarzanych rowów przydrożnych. 
 
 
 

1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres 
robót budowlanych 

Inwestycja jest położona w południowej części wsi Suków. W ramach zadania 

przebudowane będą drogi powiatowe Nr 0373T Suków ul. Dymińska (działki nr ewid. 

692 i 693)  Nr 0373T Suków tzw. Babie (działki 769/1 i 769/2) Nr 0365T Suków tzw. 

Modrzewie  (działki 693 i 1079/1).  Drogi te stanowią połączenie miejscowości 

Suków z miejscowościami Kielce oraz Marzysz.  

Drogi  przechodzą przez teren zabudowy mieszkaniowej, usługowej i siedliskowej, 

część terenu stanowią użytki rolne. 

W pasie dróg powiatowych znajdują się następujące elementy uzbrojenia terenu: 

• kanalizacja sanitarna, 
• sieć wodociągowa, 
• sieć gazowa średniego ciśnienia; 
• sieć teletechniczna; 
• napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego napięcia; 
• sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia; 

 

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na załączniku 

graficznym plan orientacyjny rys w skali 1: 20 000. 

 

a) Zakres branży drogowej 
 
Długość odcinka dróg podlegających przebudowie wynosi około 6 311mb. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy 
odcinek drogi znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem: KD-L1; KD-L4; KD-L5 
– Powiatowa droga klasy lokalnej. 
 
W przekroju poprzecznym na szerokości pasa drogowego przewidziano wykonanie 
następujących elementów: krawężnik uliczny 15x30x100 cm wystającym na ławie z 
betonu C12/15 w miejscu projektowanego chodnika, zjazdów indywidualnych z kostki 
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betonowej gr. 8 cm, pobocza z mieszanki kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego 
o szerokości 0,75m – 1,0m i grubości 10 cm po zagęszczeniu, chodnika 
jednostronnego szerokości 2,0mb z kostki betonowej, warstwy wyrównawczej z 
betonu asfaltowego AC 11W z asfaltem 50/70; warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70, odtworzenie istniejących lub wykonanie nowych 
rowów przydrożnych, odwodnienia powierzchniowego jezdni i chodnika, kompletnych 
wpustów ulicznych typu ciężkiego i przykanalików  z rur o średnicy DN 200 w róże 
osłonowej stalowej lub PE pomiędzy studzienką wpustu ulicznego, a odtwarzanym lub 
nowo projektowanym rowem przydrożnym wraz z umocnieniem wylotu przykanalika; 
oznakowania pionowego i poziomego, wycinkę istniejących drzew i krzewów 
kolidujących z inwestycją wraz z usunięciem karp i wywiezieniem i utylizacją, 
humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, skarp 
projektowanych i odtwarzanych rowów przydrożnych. 
 
 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Podstawę zamierzenia stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
przyjęty Uchwałą Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 
2015 r. 

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW IA część 1 
na terenie gminy Daleszyce ( ogłoszony w Dz. Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego 21 
sierpnia 2015 r. Poz. 2443). Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu 
zamówienia zobowiązany będzie do wykonania zamówienia, przekazania go do 
użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy „Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 
1994r. (Dz.U.2018.1202 t.j), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót , 
obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania 
zamówienia. 

 
3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

a) Branża drogowa 
 
Jezdnia 

Zakłada się szerokość jezdni o szerokości  5,5m, szerokość pasa ruchu 2,75 m. 
Przyjęto ruch kategorii KR1-2 i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii 
konstrukcję nawierzchni w układzie jak niżej: 

• warstwa ścieralna gr. 4 cm z mieszanki AC 8 S z asfaltem 50/70, 
• warstwa wyrównawcza AC 11W z asfaltu 50/70, 
 
W ciągu przebudowywanej drogi przy chodniku przylegającym do krawędzi jezdni 

należy ułożyć krawężnik betonowy 15x30x100 cm na ławie z betonu z betonu C12/15, 
obniżony na przejściach dla pieszych do 1 - 2 cm, a na wjazdach do 3 cm. Wszystkie 
wyokrąglenia należy obramować krawężnikiem betonowym 15x30 cm łukowym 
dostosowanym do projektowanych promieni. Przekrój poprzeczny jezdni „daszkowy" 
lub jednostronny o pochyleniu dostosowanym do warunków lokalnych oraz sposobu 
odwodnienia jezdni i chodnika. Wszystkie projektowane wloty na połączeniu z 
nawierzchnią gruntową należy na szerokości jezdni zabezpieczyć krawężnikiem 
betonowym ułożonym na płask gr. 15 cm na ławie z betonu C12/15.  
W ciągu projektowanej drogi należy przedłużyć lub wymienić na nowe istniejące 
przepusty pod drogą. 
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Chodniki  
Przewidziano chodnik przylegający do krawędzi jezdni o szerokości w świetle 2,0m. 
Nawierzchnię chodnika należy zaprojektować i wykonać z kostki betonowej gr. 8cm na 
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 
gr.15 cm., Podłoże doprowadzić do odpowiedniej nośności, wyprofilować i zagęścić. 
Pochylenie podłużne zgodne z pochylaniem jezdni, w okolicy wejść na teren 
nieruchomości dopasowane do istniejących rzędnych wysokościowych. 
 
 
Zjazdy do posesji 
Zjazdy należy zaprojektować i wykonać układ warstw jak niżej: 

W ciągu chodnika: 
• kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego, 
• podbudowa z kruszywa betonowego 15 cm, 
• podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o RM=2,5 Mpa gr. 15cm. 
• wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe o nośności G1 

 
 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne w zakresie robót drogowych obejmują: 

• usunięcie humusu, 
• wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnika, zjazdów, 

krawężników i obrzeży, (poszerzenie) 
• wykonanie nasypów z kruszyw naturalnych pod warstwy konstrukcyjne 

chodnika, zjazdów, pod utwardzone pobocza w celu dostosowania 
projektowanych rzędnych do rzędnych terenu. 

Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót prowadzonych w 
pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
 
 
Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół 
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie normami. 
 
Zieleń 
Założono humusowanie gr. 10 cm z obsianiem mieszanką traw: 

• pomiędzy chodnikiem i granicą pasa drogowego, 
• skarp nasypów i wykopów, 
• skarp rowów przydrożnych. 

 

Organizacja ruchu 
 
Należy zaprojektować stałą organizację ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich 
wymaganych opinii, uzgodnień oraz zatwierdzeń. Na projektowanym odcinku drogi 
należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 
 
b) Odwodnienie 

 
Należy zaprojektować odwodnienie jezdni do nowych lub odtworzonych rowów. 
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4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom 
posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór 
wykonawców odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 
Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj". 
Zamawiający wymaga: 

• opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do 
realizacji zamówienia, 

• opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, 

• opracowania projektu stałej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robót, 
• wykonanie drogi wraz z elementami odwodnienia na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej, 
• obsługi geodezyjnej inwestycji, 
• sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych 

dokumentów, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram 
rzeczowo-finansowy inwestycji oraz koncepcję projektową. Zamawiający wymaga, 
aby Wykonawca udzielił minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace. 
 
 

a)   Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 
Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 
uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. Wykonawca dołączy do 
projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
b) Projekt budowlany 
Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2018. 1935 t.j. z dnia 2018.10.09) oraz powinien 
obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 
Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach. 
 
c) Projekt wykonawczy 
Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie 
realizacji inwestycji występuje branża drogowa i kanalizacyjna. 
Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013. 1129 t.j. z dnia 
2013.09.24). 
Projekty wykonawcze należy wykonać w 5 egzemplarzach dla każdej branży. Należy 
dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze oddzielnie 
dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. oraz w wersji 
edytowalnej. 
 
d) Przedmiar robót 
Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż oraz powinny 
zawierać dane wyszczególnione w  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  
z dnia 24 września 2013r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
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projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót budowlanych  
oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013. 1129 t.j. z dnia 2013.09.24). 
Przedmiary robót należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 
 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót 
oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf oraz 
w programie Norma lub kompatybilnym. 
 
 
e) Kosztorys wykonawczy 
Kosztorysy robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż w oparciu o katalogi 
nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji RMS 
„Sekocenbud" dla województwa świętokrzyskiego. 
Kosztorys wykonawczy należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót oddzielnie dla każdej 
branży w wersji elektronicznej na płycie CD w programie Norma lub kompatybilnym. 
 
f) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót budowlanych  
oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013. 1129 t.j. z dnia 2013.09.24) 
Specyfikację należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie 
dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf i w wersji 
edytowalnej. 
 
g) Wymagania dotyczące informacji BIOZ 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126 z dnia 2003.07.10). Informację BIOZ należy 
opracować w 5 egzemplarzach. 
 
h) Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacja projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. 2016.124 t.j.  
z dnia 2016.01.29). 
Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z 
zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty 
powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji 
ruchu. W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod 
nadzorem właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez 
tych właścicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania 
terenu powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401 z dnia 2003.03.19). 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 
obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
i) Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 
Przewiduje się usunięcie drzew oraz skupin podrostu i krzewów rosnących 
kolidujących z planowanym przedsięwzięciem. Uzyskanie zezwolenia na wycinkę leży 
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po stronie Wykonawcy. Wycinkę Wykonawca uwzględni w kosztach realizacji 
inwestycji. 
W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu o średniej 
grubości około 30 cm. Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. 
Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do wykonania pasów zieleni 
wzdłuż chodników oraz do rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie 
punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich 
odtworzenia na własny koszt. Miejsce składowania materiałów potrzebnych do 
budowy i urobku należy uzgodnić z Inwestorem. 
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 19 marca 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. 2003.47.401 z dnia 2003.03.19). 
 
j) Wymagania dotyczące architektury 
Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury ograniczają się 
do kolorystyki ciągów pieszych zastosowanych już i charakterystycznych dla Gminy 
Daleszyce. Ciągi piesze należy wykonać z kostki betonowej w kolorze czerwonym z 
elementami koloru szarego na zjazdach. 
 
k) Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 
konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i 
poprzeczne powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe 
opisy wymagań konstrukcji nawierzchni znajdują się powyżej. 
 
l) Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 
Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, 
plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawą oraz przywrócenie terenu 
przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 
 
5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
a) Wstęp 
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych związanych z dróg powiatowych nr 0365T, 
0372T i 0373T w msc. Suków na terenie Gminy Daleszyce. 
 
b) Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla 
poszczególnych asortymentów robót drogowych. 
 
c) Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz 
sztuką budowlaną. 
 
 
 
d) Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
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i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
 
e) Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, 
projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekt 
docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a 
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie 
niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta 
materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy 
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a 
obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i 
postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
f) Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób 
postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca 
ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie 
organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
 
g) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
 



12 

h) Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren 
budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 
i) Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003. 120.1126 z dnia 2003.07.10). 
 
j) Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. 
 
6.  Materiały 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
 
a) Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
SST w czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia 
materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem 
materiałów do robót. 

b) Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
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odpowiednio przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
c) Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
7. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i 
wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w harmonogramie robót. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 
8. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
9. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca 
jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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10. Kontrola jakości robót 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 
materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano 
zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu i częstotliwości badań określone są w SST, normach, i wytycznych. 
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

• rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o 
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty 
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich 
skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z 
programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 

• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do 
dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności 
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 
technicznych, 

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność 
zgodności ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych  
i specyfikacjach technicznych, 

• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
11. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
12. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
13.  Dokumenty budowy 
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

• projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizacji 
inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych 

• projekty wykonawcze branży drogowej i kanalizacyjnej, 
• plan BIOZ, 
• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 

• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 
charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych 
powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. 
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• badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 
• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i 

finansowych budowy, 
• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie 

materiałów, mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z 
projektem budowlanym, dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie zakończonej inwestycji wg zapisu pozwolenia na budowę), 

• protokoły odbiorów robót i ich etapów. 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  
z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  
w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto  

je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

14. Odbiór robót 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy 
• odbiór końcowy 
• odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą 
podlegały: 

• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, 
kanalizacyjnych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, 

• jakość wykonania i dokładność robót, 
 
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
b) Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po 
zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika 
Budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. 
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 
• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
• dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy 
inspektora nadzoru, 

• dziennik budowy, 
• protokoły badań i sprawdzeń, 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót 
stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 
uczestników odbioru. Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić 
w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru 
częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy 
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Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. Odbiór częściowy robót polega 
na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
c) Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. 
"Dokumenty do odbioru końcowego robót". Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających  
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
• protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

ST, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST, 

• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 
Polskimi Normami, 

• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli 
takie materiały były), 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
 
Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z 
nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty 
oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego 
Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

• wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest 
wymagane przez pozwolenie na budowę), 

• wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z 
kompletem wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia 
na budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 
dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie 
odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 
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Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy 
wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego 
zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

• jeżeli wady nadaj się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
wad, 
• jeżeli wady nie nadaj się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one 

użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może 
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

 
d) Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.5.10.3 „Odbiór końcowy robót". 
 
15. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę  
i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym 
wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak 
również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty 
wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. 
Są to między innymi koszty: 

• organizacji ruchu na czas robót, 
• zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów, 
• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 
• przygotowania terenu i zaplecza, 
• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od 
towarów i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu 
finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego 
załącznik umowy. 
 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
II. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów: 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia- wymagana; 

 Decyzja lokalizacyjna – nie wymagana ze względu na przebudowę 
istniejącej nawierzchni; 

 Zamawiający oświadcza, że przebudowywane nawierzchnie znajdują się w 
liniach rozgraniczających istniejących dróg, a powiat kielecki jest właścicielem 
tych gruntów.  

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając 
wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz .U. 2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22) 
i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej. 
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 Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły 
wynikające  
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986 t.j. z dnia 
2018.10.16). 

 Ponadto zamawiający zobowiązuje wykonawcę do pozyskania dokumentów 
technicznych, stanowiących podstawę projektowania, a w szczególności:  
a) aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 dla całej trasy 
projektowanej odnowy dróg,  
 
 

III. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 
wykonaniem zamówienia 

 
III.1    Przepisy prawne 

• Ustawa z dnia 22 czerwca 2018r. Prawo Budowlane (Dz .U. 2018.1202 t.j.  
z dnia 2018.06.22) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2013 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2018r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2018.1935 t.j. z 
dnia 2018.10.09). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 29 stycznia 
2016r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29). 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.2003.47.401). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j.), 
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 

t.j.), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz.U.2003.220.2181), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2018.1986 t.j.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 
t.j.), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 
t.j.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z późn. zm.). 

• Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz.U.2018.755 t.j.) 
 
III.2. Normy 
PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
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utrwaleń stosowanych na drogach , lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu PN-EN 

13042:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki  
mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy 

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część  
                   5:Mieszanka SMA 
PN-EN 197-1:2002   Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku PN-S-96025:2000    Drogi samochodowe i 
lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania 
PN-EN 206-1:2003   Beton -Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i 

zgodność 
PN-EN 1340:2004    Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań PN-EN 
1338:2005    Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
PN-S -06102:1997   Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
PN-S-96012:1997    Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z 
                    gruntu stabilizowanego cementem  
PN-S-02205:1998    Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-EN-1436:2007    Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 

dotyczące poziomych oznakowań 
PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe 
PN-S-02204:1997    Drogi samochodowe -Odwodnienie 
dróg 
BN-64/8931 Drogi samochodowe 
BN 64/8931-02        Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-75/8931-03       Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje 

badań 
BN-70/8931-05       Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu 

jako podłoża nawierzchni podatnych  
BN-70/8931-06       Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych   

        ugięciomierzem belkowym PN-ENV 1046:2002 
(U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 

Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz 
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 
przewodów pod ziemią i nad ziemią. 

 
IV. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych w szczególności: 
 
IV.1 Plan orientacyjny w skali 1:20000  
 


