PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY (PFU)

»Remont odcinka drogi powiatowej nr 0487T w msc. Niedzwiedz, Strawczynek,
Oblegdr, Gmina Strawczyn na odcinku od km 6+424 do km 9+223”

wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora:

1. Wszystkich niezbednych decyzji i uzgodnien w tym zgtoszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych.

2. Realizacji robot.

3. Zgtoszenie zakonczenia robot i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajgcego.

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat kielecki, gmina Strawczyn

Nazwy i kody CPV:

Kod CPV: 45000000, 45100000, 45110000, 45112710, 45221200, 45220000, 45230000, 45233000,
45233120, 71322000, 71322500, 45200000

(Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowe, Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych; Roboty ziemne, Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych, Roboty budowlane
w zakresie budowy tuneli, szybdw i kolei podziemnej, Roboty inzynieryjne i budowlane, Roboty
budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; Wyréwnywanie terenu, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég, Roboty w zakresie budowy drdg, Ustugi inzynierii projektowej
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej, Ustugi inzynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu
drogowego, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej )

Zamawiajacy:

Powiat Kielecki — Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
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. ROZDZIALI. CZESC OPISOWA




1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11. Plan orientacyjny
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1.2. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwolen
na wykonanie robdt budowlanych oraz realizacja zadania pn.: ,Remont odcinka drogi powiatowej nr
0487T w msc. Niedzwiedz, Strawczynek, Oblegor, Gmina Strawczyn na odcinku od km 6+424 do km
9+223".

Planowany remont zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego, w powiecie kieleckim,
gminie Strawczyn.

Zakres inwestycji na drodze powiatowej rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr DP
0492T, a konczy na skrzyzowaniu z ul. Krotkg w Oblegorze i obejmuje odcinek dtugosci ok. 2.799,00 m.

Zakres zamdwienia obejmuje w szczegdinosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego




(PFU) wraz z uzyskaniem zezwolenia na rozpoczecie wykonania robét budowlanych (Zgtoszenie
zamiaru rozpoczecia robét budowlanych) oraz wszystkich innych decyzji administracyjnych,
uzgodnien i opinii niezbednych dla zrealizowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu
oraz wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robot.

b) Wykonanie robdot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacq w oparciu

o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robot wraz ze Swiadczeniami nie
bedacymi robotami budowlanymi oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie i przeniesienie
zabytkdw matej architektury. Szczegdtowy zakres robot jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacijg projektowa.

d) Zgloszenie zakonczenia robot i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajacego.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegolno$ci
nastepujace elementy:

Remont drogi powiatowej po $ladzie wskazanym na zataczonym planie orientacyjnym i zgodnie
z koncepcjg rozwigzan sytuacyjnych. Droga powiatowa o klasie L, szerokosci jezdni 5,5 m.
Minimalna szeroko$¢ poboczy 0,75 m,

oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie ( projekt
statej organizacji ruchu i oznakowania )

wykonanie systemu odwodnienia terenu, w tym urzadzenia odwadniajgce korpus drogowy.

przebudowa lub zabezpieczenie kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i
nadziemnej ( sieci energetycznych, teletechnicznych, wodociggowych i kanalizacji sanitarnej)

oczyszczenie i udroznienie istniejgcych rowow i odbiornikow dla skutecznego odprowadzenia
wody z pasa drogowego;
wycinke krzewdw i ewentualnie drzew;

zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia istniejgcej konstrukciji drogi, nalezy przyja¢ warstwy
konstrukcji nawierzchni dla ruchu KR 3.

wykonanie zjazdow indywidualnych z kruszywa gr.20 cm oraz stabilizacji 1,5 MPa gr. 15 cm na
wszystkie dziatki przylegajace do drogi oraz zjazdow publicznych.

regulacja wysoko$ciowa (rozbiérka i ponowne utozenie) zjazdéw indywidualnych z kostki
betonowej, obramowanie zjazdow z kostki wykonac z obrzezy 8x30x100 na fawie betonowej gr.
10 cm z betonu C 12/15.

uzgodnienia z zarzadcami drdg publicznych oraz wiascicielami nieruchomo$ci w zakresie
przywrocenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do
stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizowa¢ ww. zobowigzania;

wszelkie roboty wynikajace z koniecznosci podtgczenia odcinka do istniejacego uktadu
komunikacyjnego wraz ze zmiang organizacji ruchu wynikajacg z przyjetych rozwigzan.




Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztow
podzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan technicznych
minimalizujgcych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed
zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty
eksploatacji danego elementu.

1.3. Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i planowanej
inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
— wynikami badan i pomiarow wiasnych.
— wynikami opracowan wiasnych,
— zapisami niniejszego PFU,
— 0go6Inodostepnymi materiatami, danymi z osrodkéw geodezyjnych,

— opracowang na potrzeby ztozenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Drég Samorzadowych
wstepng koncepcjq rozwigzan zawierajacq : plan orientacyjny, plan zagospodarowania terenu,
przekroje normalne

— STWIORB DM.00.00.00

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét okreslone w PFU i przedmiocie zamowienia sg
orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektow budowlanego i wykonawczego mogq ulec
zmianie nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie bedg skutkowaty wydtuzeniem terminu
realizacji.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogolnym Przedmiotu Zaméwienia, jakie mogg wystapi¢
w trakcie opracowywania przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem postanowien
zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz umowy, nie bedg powodowaty zmiany
warto$ci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg kilometraze wskazujace lokalizacje lub zakres prac, nalezy je traktowac
orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odno$nie lokalizacji lub zakresu prac,
w stosunku do rzeczywistosci, nie mogg by¢ podstawg dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy,
w szczegolnosci w zakresie zmiany wartosci Umowy oraz przedituzenia terminu realizacji robdt
budowlanych.

Uznaje sig, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg tozsame i mogg
by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrodta prawa podane w PFU w ich aktualnym




brzmieniu. Powyzsze nie wytacza jednakze konieczno$ci przestrzegania przepiséw, ktore wejdg w zycie
po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajacego w ich
aktualnym brzmieniu, ktdre znajduje sie na stronie internetowej.

Realizacja zadania generowa¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow statych i ciektych, hatas
Zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochoddw obstugujacych budowe,
zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja inwestycji moze zakidci¢ tryb zycia
mieszkancow pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywac¢ na klimat akustyczny, powietrze
atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z fazg
realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja robot oraz
zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych zlokalizowanych
na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drog wszystkich kategorii. W przypadku
nowych odcinkow drog nalezy postuzy¢ sie pikietazem roboczym dowigzujac go do istniejacego pikietazu
drogowego w miejscach wigczenia do istniejacego uktadu drogowego.

Zaktadane efekty:
- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego
- poprawa stanu technicznego oraz parametréw budowanej drogi powiatowe;
- poprawa dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkancow
- mozliwos¢ tworzenia terenow przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowag i na potrzeby
prowadzenia dziatalno$ci gospodarcze; .
1.4. Opis stanu istniejacego odcinka objetego zadaniem

W stanie istniejgcym droga powiatowa na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 0492T do
skrzyzowania z drogg gminng wewnetrzng ul. Krotka w Oblegorze przebiega przez miejscowosci
Niedzwiedz, Strawczynek i Oblegor. Projektowany remont drogi nie wykracza poza istniejacy pas
drogowy.

W projektowanym pasie drogi powiatowej jak rdwniez na terenie przylegtym wystepuje infrastruktura
niezwigzana z drogg w postaci:

- sieci elektroenergetycznych,
- sieci teletechnicznych,
- sieci kanalizacji sanitarnej,

- sieci kanalizacji deszczowej,




- sieci wodociggowe;

- oSwietlenie drogowe.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i skale robot.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okre$lonym w RMTiGM w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) w brzmieniu obowigzujagcym w dniu
Ztozenia wniosku o zgtoszenie zamiaru rozpoczecia wykonania robot budowlanych.

Przyjete parametry techniczne projektowanej drogi powiatowej nr 0487T:
- Dtugosc¢ odcinka ok. 2.799,00 m
- klasa drogi - L (lokalna)
- kategoria ruchu — KR3
- predkosSc¢ projektowa — Vp - 40 km/h (obszar zabudowany)
- liczba jezdni -1
- liczba pasow ruchu jezdni - 2
- szerokosS¢ jezdni 5,50 m (2x2,75 m)

- szerokos¢ poboczy 0,75 m

3. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w zakresie robot: frezowanie istniejacej nawierzchni na $rednig
gr. 3 cm oraz wykonanie warstwy wyréwnawczej w ilosci Srednio 75 kg/m2 i warstwy Scieralnej gr. 4 cm.
3.1. Odwodnienie powierzchniowe

Projektowana droga ma zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez zatozone spadki podtuzne
oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wod do projektowanych rowow i istniejacej kanalizacji deszczowej,
a nastepnie do istniejacych ciekéw, zbiornikdw retencyjno-infiltracyjnych lub studni chtonnych.

Odmulenie istniejacych rowéw nalezy uwzglednic w opracowaniu projektowym. W opracowaniu
projektowym nalezy réwnie uwzgledni¢ regulacje wysoko$ciowg istniejacych wpustéw deszczowych wraz
z wymiang wtazéw na nowe.

3.2. Elementy wyposazenia

Elementami wyposazenia drogi powiatowej sg;

3.2.1.1. Chodniki

Nie przewiduje sie budowy nowych chodnikéw.

3.2.1.2. Pobocza umocnione kruszywem

Wzdtuz remontowanej drogi powiatowej, w przekroju pétulicznym nalezy  przewidzie¢ pobocze




umocnione kruszywem o szerokosci min. 0,75 mi gr. 20 cm. W przypadku wystepowania elementow brd
lub elementdéw odwodnienia szeroko$¢ pobocza nalezy odpowiednio zwigkszyc.

3.2.1.3. Rowy przydrozne

Wzdtuz catej drogi powiatowej przewiduje sie row jednostronne lub obustronne , trapezowe o szerokosSci
dna 40 cm i wyjsciowe] gtebokosci okofo 0,7 m, pochyleniu skarp 1:1,5, do ktérego odprowadzana jest
woda opadowa z drogi. W przypadku konieczno$ci zastosowania skarp o wigkszym pochyleniu nalezy
zastosowac umocnienia skarp. Podane wielko$ci nalezy potraktowac jako minimalne.

3.2.1.4. Scieki trojkatne, Scieki skarpowe , $cieki korytkowe, kaskady betonowe, odwodnienie liniowe

W razie potrzeby przewiduje sie lokalne zastosowanie odwodnienia liniowego lub innych elementow
odwodnieniowych.

3.2.1.5. Bariery ochronne

Nie przewiduje sie montazu nowych barier.

3.2.1.6. Zabezpieczenia akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych) zabezpieczajacych
przed nadmiernym hatasem.

3.21.7. Skrzyzowania

Planowana trasa krzyzuje sie z drogg powiatowg nr DP 0492T, drogami gminnymi i drogami
wewnetrznymi. Miejsca skrzyzowan pokazano w zataczonej koncepciji. Zakres prac w obrebie skrzyzowan
bedzie obejmowat:

- korekte geometrii skrzyzowan,

- dostosowaniu promieni tukdw i szerokoSci jezdni w obrebie skrzyzowania do aktualnych
przepisow.

- dostosowaniu sytuacyjno-wysoko$ciowym drég bocznych do projektowanego przebiegu drogi
gminne;

3.2.1.8. Przebudowa i budowa zjazdow

Na remontowanym odcinku drogi powiatowej przewiduje sie remont zjazdéw indywidualnych i
publicznych do nieruchomosci. Przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdéw publicznych:

- szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szer. min. 4 m,
- nawierzchnia bitumiczna do granicy pasa drogowego,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 5 m.

Wstepnie przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdoéw indywidualnych:
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- szerokoS¢ nie mniejsza niz 5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m,

- nawierzchnia twarda z kostki betonowej do granicy pasa drogowego na dtugosci istniejacego
chodnika lub nawierzchnia z kruszywa gr 20 cm.,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 3 m lub skosem 1:1, jezeli jest zjazd przez chodnik

- obramowanie zjazdow z kostki wykonac z obrzezy 8x30x100 na tawie betonowej gr. 10 cm z
betonu C 12/15
Uwaga: Parametry zjazdow nalezy przyja¢ zgodnie z powyzszym. Jednak w przypadku istniejacego
zagospodarowania terenu (np. bramy) szeroko$¢ zjazdu nalezy do niego dowigzac.
Wykonawca robo6t zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdow w terenie. Do obowigzkow

Wykonawcy nalezy przebudowa wszystkich zjazdow zinwentaryzowanych. Inwentaryzacje zjazdow
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3.2.1.9. Przepusty drogowe

Nie przewiduje sie przebudowy istniejacych przepustéw, ewentualnie remont bez zmiany parametréw
technicznych.

3.2.1.10. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi:

Na rowach pod istniejacymi zjazdami oraz w miejscach wystepowania drog bocznych, kolidujgcych studni
gospodarczych przewidziano zabudowe rowow rurami z tworzywa sztucznego (PEHD lub PP) lub
betonowych o $rednicy wewnetrznej min 400 mm na tawie ze stabilizacji 1,5 MPa gr. min 15 cm. Murki
czotowe przepustow muszg spetnia¢ warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3.21.11.  Systemy i urzagdzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano nastepujgce
elementy:

- obnizenia kraweznikow w miejscach przej$¢ dla pieszych,

3.2.1.12. Ekrany akustyczne

Nie przewiduje si¢ zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych) zabezpieczajgcych
przed nadmiernym hatasem.

3.2.1.13. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220
poz. 2181).

Na drodze mozna umieszcza¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktorych:
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wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych
tej certyfikaciji,

dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednig normg lub aprobatg — w odniesieniu do wyrobow niepodlegajacych certyfikaci,

wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane nadanie znaku
bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosuje sie w celu:

optycznego prowadzenia ruchu,

wskazania pikietazu drogi,

oznaczenia obiektéw znajdujacych sie w skrajni drogi,
zabezpieczenia ruchu pojazdow i pieszych,
poinformowania i ostrzegania kierujacych,

zamykania drog dla ruchu,

zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano nastepujgce
elementy:

wygrodzenia w miejscach przejs¢ dla pieszych,
balustrady przy chodnikach w miejscach wystepowania przepustow, duzych nasypéw,

bariery ochronne w miejscach wysokich nasypéw ponad 3,5 m, w miejscach wystepowania
przepustow oraz tam gdzie jest to niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo ruchu drogowego

o$wietlenie dla pieszych,

obnizenia kraweznikéw w miejscach przej$¢ dla pieszych,

3.2.1.14. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana z

droga.

Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ remontu lub zabezpieczenia obiektéw i urzadzen
kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym budowa.

3.2.1.15.  Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych

Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych bedace odbiornikami wod
opadowych lub roztopowych nalezy oczy$ci¢ na dtugo$ci umozliwiajacej poprawny odptyw tych wad.
Nalezy usung¢ chaszcze, krzewy, zaro$la.
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3.2.1.16.  Sieci wodociggowe

Przejscia poprzeczne pod projektowang drogg lub drogami bocznymi jezeli bedzie wymagane nalezy
umiesci¢ w rurach ostonowych.

3.2.1.17. Kanalizacja sanitarna

Przejscia poprzeczne pod projektowang drogg lub drogami bocznymi jezeli bedzie wymagane nalezy
umiesci¢ w rurach ostonowych.

3.2.1.18.  Sieci elektroenergetyczne

W zakresie projektowanego pasa drogowego zlokalizowane zostaty kolizje z sieciami uzbrojenia terenu
na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji otrzymanych od gestoréw sieci oraz wizji w terenie.

Jezeli bedzie wymagane nalezy przewidzie¢ montaz rur ostonowych.

Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemoéw energetycznych PGE
Dystrybucja S.A..

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawe dziatarn Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i wymagania
zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych
decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robdt budowlanych
Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowe;.

5. Dokumentacja techniczna remontu drogi
W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujace warunki ogoine:

— Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w PFU i
powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

— Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajagcym
uzyskanie zgtoszenia zamiaru rozpoczecia wykonania robét budowlanych oraz realizacje robét.

— Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kiore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowient podczas wykonywania opracowan projektowych.

— Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawce pokryje Wykonawca.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i inne
jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badarn i innych prac projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantow posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do izby
inzynieréw budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw budownictwa.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane 2z odpowiednig szczegdtowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowo$¢ dotyczy istniejacych i projektowanych parametréw
terenu i parametrow obiektow wchodzacych w skiad opracowarn projektowych. Stopien
szczegotowosci zalezy gtownie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu
oraz od rodzaju i zlozono$ci projektowanego zadania. UsciSlenie pojecia ,0dpowiednia
szczegOtowo$¢” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem
Wykonawcy. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych do
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwoler powinny przedstawia¢ niezbedny na danym
etapie zakres szczegotowosci projektowanego zadania.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegoGtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
w szczegdlnosci:

= zapewnic czytelno$¢, przejrzystos¢ i jednoznacznosc tresci,

= cze$C¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujacq
= jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,

= jlo¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

= rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

= kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby
opracowujgcej,

Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawic w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xIs, zgodnie ze
szczegotowymi wymaganiami dla poszczegolnych stadidw, a dla pozostatych opracowan zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacj,

W zalezno$ci od zrédta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz wszystkie
dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetnia¢ wymagania w
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zakresie promocji projektéw objetych danym programem pomocowym. W szczegélnosci wymaga
sie, aby dokumenty te oznaczane w sposob wymagany przez dany program,

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i 0golng szate
graficzng opracowan projektowych,

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowa¢ nadzor
autorski w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzadzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest do:

= opiniowania zgodnosci projektdw wykonawczych, technologicznych i zamiennych
w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

» niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentaciji projektowe.

Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlega¢ beda weryfikacji
prowadzonej przez Zamawiajagcego W zakresie ich zgodnosci z obowigzujacym prawem
i niniejszym PFU,

Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajacemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego
bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentow. Proces weryfikacji danego dokumentu
(opracowania projektowego) bedzie zakoriczony jego zatwierdzeniem,

Wykonawca nie bedzie mogt przystapic do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentaciji projektowe;,

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania opracowan
projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodzg autorskie prawa
majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamdwienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez Zzadnych ograniczen czasowych
i ilo$ciowych w nastepujacym zakresie:

= rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne potrzeby
i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegoinosci przekazania opracowan
projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopi:

innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyj$ciowego do wykonania innych opracowan
projektowych,

innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych,
stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym.

= wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz
dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych
w taki sposob, aby kazdy mégt mie€ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),
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= wprowadzania opracowan projektowych lub ich cze$ci do pamieci komputera na dowolne;
liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek
podlegtych,

= zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich cze$ci dowolng technika,

Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:

— Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajacymi) niezbedny do
utrzymania ciggto$ci ruchu i wykonania rob6t, Wykonawca pozyska wtasnym staraniem,

— Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje w sposob zapewniajacy ciggtos¢ przejazdu
podczas prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykonawstwem drogi oraz znajdujacych
sie w jej ciggu obiektow inzynierskich,

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia réwniez zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:

- kazde rozwigzanie projektowe, ktore na etapie wykonawstwa projektu i robdt powoduje zajetos¢
pasa drogowego funkcjonujacego ciggu drogowego winno uwzglednia¢ konieczno$é
sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa.

- techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe i lokalizacyjne istniejacego
oznakowania pionowego, poziomego, sygnatow drogowych lub urzadzen bezpieczenstwa
wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajac w/w zmiany w zakresie
rozwigzania wymagajg kompletnosci rozwigzan organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkdw
wigczen tacznie z kompletnosciag informacii kierunkowej,

- Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej organizacii
ruchu w trakcie wytaczenia skrzyzowan, budowy skrzyzowan z drogami istniejgcymi, lub
odcinkdw drég wskazat konieczne objazdy.

Wykonawca bedzie wspdtpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentaciji, z innymi
Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajacego lub podmiotdw wskazanych przez
Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

Strony umowy bedg wspdtpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktore wystapig w trakcie
realizacji zaméwienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich statych przedstawicieli.
6. Roboty budowlane

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i wymagania
zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace uzyskanie niezbednych
decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robdt budowlanych zgodnie z prawem.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:

— respektowanie wszystkich warunkow realizacji przedsigwzigcia zapisanych w  decyzji
Srodowiskowej,
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prowadzenie robot w sposob niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania drog
publicznych materiatami na kotach pojazddw wyjezdzajacych z budowy,

zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu
ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie rob6t,

oznaczenie na placu budowy w widoczny sposéb miejsc niebezpiecznych,
ochrona terenu budowy, materiatow i urzadzen uzywanych do robot,

dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania zwigzanego z czasowq
organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie organizacji ruchu,

organizacja zaplecza budowy oraz budowa drog technologicznych,

utrzymanie przejezdnosci drdég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

instalacja tablic informacyjnych budowy,

przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzetu
ochrony przeciwpozarowej,

uzywanie materiatow, ktdre nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sq szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, uzywanie ich jest dozwolone wytacznie pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztoZenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajacej
program  gospodarki odpadami  niebezpiecznymi  oraz  sporzadzenie  informacji
0 wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
i ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony S$rodowiska przed rozpoczeciem robét
rozbidrkowych,

zabezpieczenie drzew oraz obiektdw budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji
inwestyci,
ochrona znajdujacych sie w rejonie robét instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych,

minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

stosowanie sie przy transporcie materiatéw i wyposazenia do obowigzujacych ograniczen na
drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw
technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodnien w tym
zakresie,

przestrzeganie przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie z
Planem BIOZ,
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— sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i rob6t tereny budowy pod wzgledem obecnosci
ewentualnych niewypatow/niewybuchéw a w razie potrzeby zabezpieczenia nadzoru
saperskiego,

— znajomo$¢ i stosowanie aktualnych przepiséw (w tym takze wchodzacych w zycie ich zmian),
wydanych przez wtadze centralne i miejscowe oraz innych przepisdw, regulaminéw, wytycznych
(w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami,

— przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot,

— odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopdw pod obiekty budowlane,

— oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
I uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni
bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robot nalezy do Wykonawcy
robdt,

— zabezpieczenie wszelkich obiektow zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.

— Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

7. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca winien zapewni¢ lub wskaza¢ alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu pieszego,
rowerowego i zwigzanego z obstugq terendw przylegtych, a takze zapewni¢ dostep do drogi publiczne;
nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzadzenia zabezpieczajace przed wzajemnym
niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie ogranicza¢ dostepnosci drogi.

71. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca  zaprojektuje, ~ wyremontue i odda w  stanie  wolnym od  wad
i usterek remontowany odcinek drogi powiatowej na podstawie dokumentacji projektowej
opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU i
obowigzujacym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego
PFU oraz dokumentow, do ktorych PFU sie odwotuje. Podobnie wybudowana droga odpowiada¢ bedzie
wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do ktérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowa¢ tak aby spetnione byly wymagania
okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukcji,
— bezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
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— ochrony przed hatasem i drganiami,

— usuwania wody opadowej i odpaddw,

— mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

— warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

— ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

— odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlane;j,

— poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publiczne;j,

— warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajgcych na terenie budowy.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢ do
Wykonawcy robét. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa drogowego, ktéry okresli
decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt
uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizaciji placu budowy i zaplecza. Sposob
oszacowania kosztow czasowego wejscia w teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb
Wykonawca. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem 0s6b
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien izagrozen dla
uzytkownikow terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robot
zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzer obcych na wiasny koszt
i ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robot ich elementéw. Przed
wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejacego na wiasny koszt.

7.2. Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajgcy wymaga aby inwestycja wykazywata:

— skrécenie czasu przejazdu samochoddw,

— podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— polepszenie warunkow ruchu,

— zmniejszenie dla mieszkancdw i sSrodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.
A w szczegolnosci:

— uzyskanie parametréw drogi odpowiadajacych klasie L

— podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikow,

— uporzadkowanie ciggéw komunikacji kotowej poszczegélnej kategorii pojazdéw i ruchu
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7.3.

pieszych dla poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi,
— zwiekszenie przepustowosci,
— poprawa komfortu jazdy,

— zmniejszenie czasu przejazdu.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) Wykonawce
obowigzujg nastepujace wymagania:

Wymaga sig ich przygotowania dla kazdego asortymentu robét,

W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki i
wymagania dotyczace materiatow, robét, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogdlne Specyfikacje
Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardow (obnizania wymagan dla materiatow i
rob6t, obnizania czestotliwosci badan, zwiekszania dopuszczalnych przedziatow tolerancii,
ograniczania zakresow realizacji odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci
zastrzezen, itp.),

W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy kierowac sie
wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad — wydanie aktualne
na dzien opracowania STWiORB,

Opracowujac STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikajacego
z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWIORB wymagania, ktére majg spetni¢
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny by¢ podane
na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST norm,
przepisow i wytycznych,

W przypadku braku OST dla danego typu rob6t Wykonawca opracuje STWiIORB opierajac sie na
zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejacych wytycznych
i instrukcjach dotyczacych tego typu robét i zwigzanych z nimi badan.
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8. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego remont w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” bedzie nalezato
(niezaleznie od danych zataczonych w cze$ci informacyjnej PFU):

pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym wynikajacych
z dokumentow planistycznych gmin, zasobdw zarzadcow i administratorow obiektow i urzadzen,
archiwdw i innych jednostek mogacych posiada¢ informacje odnosnie terenu przedsiewziecia,

sporzadzenie mapy do celdéw projektowych dla potrzeb PB i PW (jezeli wymagane),

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzaciji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan terenu
i istniejacych obiektow i urzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez dokona¢ analizy dostepnosci
komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze,

uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych sieci
zewnetrznych (jezeli wymagane),

sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajacej realizacje obiektdw
budowlanych,

sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji projektowej do
uktadu wspdirzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysoko$ciowego aktualnie obowigzujacych na
terenie inwestycji,

sporzadzenie wszelkich projektdw zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy, gospodarkg
odpadami,

sporzadzeniu projektu statej organizaciji ruchu,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Ponadto Zamawiajacy wymaga aby:

kazde rozwigzanie projektowe, ktore na etapie wykonawstwa projektu i robot powoduje zajetos¢
pasa drogowego funkcjonujacego ciggu drogowego winno uwzglednia¢ konieczno$é
sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa,

techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe i lokalizacyjne istniejacego
oznakowania pionowego, poziomego, sygnatow drogowych lub urzadzen bezpieczenstwa
wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajac w/w zmiany w zakresie
rozwigzania wymagajg kompletno$ci rozwigzan organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkow
wiaczen tacznie z kompletnoscig informacii kierunkowej,

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej organizacji
ruchu w trakcie wytaczenia skrzyzowan lub odcinkéw drég wskazat konieczne objazdy,

Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykaza¢ konieczne
oznakowanie dotyczace najmniej chronionych uczestnikdw ruchu i zaprojektowanych nowych
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niestandardowych udoskonaler lub ograniczen wptywajacych na postrzegalnos¢ wszystkich
uczestnikdw ruchu przez uczestnikdéw o decydujgcym znaczeniu ruchu,

Wykonawca winien w szczegolno$ci pozyska¢ uzgodnienia i opinie:
Parkow narodowych,
Organizaciji turystycznych (obiekty, szlaki turystyki samochodowej, pieszej i rowerowe;),

Samorzadéw i organizacji spotecznych w sprawie pomnikdw przyrody i zabytkow, symboli
religijnych, kaplic i figur.

9. Szczegoétowe wymagane wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

9.1.

Konstrukcja nawierzchni

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.

Konstrukcje nawierzchni nalezy przyja¢ dla ruchu KR3:.

Nalezy przyjac¢ nastepujacq technologie wykonania remontu nawierzchni: frezowanie istniejace;
nawierzchni na gr. $rednio 3 cm, wykonanie warstwy wyrownawczej w ilosci 75 kg/m2, wykonanie
warstwy Scieralnej gr. 4 cm.

W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym przy
obnizonych temperaturach zaleca si¢ stosowanie dodatkéw obnizajacych lepko$¢ asfaltu
pozwalajacych na obnizenie temperatury wbudowania. Jednakze w przypadku zastosowania
granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza sie stosowania $rodkdéw obnizajacych lepkosé
asfaltu.

W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstw nawierzchni nalezy zawrze¢:

wymog wykonania warstwy $cieralnej catg szeroko$cig jezdni bez szwu technologicznego (dla
nowobudowanego odcinka drogi), a dla przebudowywanych odcinkdw drdg, w przypadku jesli
wykonywanie warstwy S$cieralnej odbywac sie bedzie potdwkowo, stosowania do zigcz
technologicznych tasm bitumiczno — kauczukowych lub mas elastomerowych przeznaczonych
do stosowania do ztacz technologicznych (Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania do ztacz
technologicznych emulsji asfaltowych),

wymadg, aby odbierana warstwa Scieralna byta jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej;

wymaog szczepno$ci miedzywarstwowe;;
Grubos¢ poszczegbinych warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg +5%.

Krawedz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia $cigé (formowanie skosne
podczas zageszczenia). Nawierzchnie asfaltowg o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy
uszczelnic wyzej potozong krawedz boczng (rys. 1 WT-2 2016). Nizej potozona krawedz
boczna powinna pozosta¢ nieuszczelniona. Krawedzie zewnetrzne oraz powierzchnie
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odsadzek poziomych nalezy uszczelni¢ goracym asfaltem w ilosci okreslonej w WT-2 2016 —
czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne. Czynnos¢ tg
nalezy wykonac zanim krawedzie ulegng zabrudzeniu.

Wymagania funkcjonalne

a)

9.2.

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa S$cieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdw ruchu-

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (fat) warstwy Scieralnej przekroczy 5%
powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykona¢ wymiane warstwy na odcinku dtugosci
1 km, na ktérym wystepujg w/w naprawy.

Wymagania dotyczace dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Przyjete parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania pasa
Zjazdy publiczne nalezy wykona¢ o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego,

Zjazdy indywidualne do posesji z kostki brukowej nalezy przebrukowa¢ w celu wykonania
regulacji wysokosciowej i wykona¢ z betonowej kostki gr. 8 cm, obramowanie zjazdow
zaprojektowac z obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie betonowej gr. 10 cm z betonu C 12/15

Zjazdy indywidualne do pdl nalezy wykona¢ ze stabilizacji 1,5 MPa gr. 15 cm i z kruszywa
niezwigzanego 0/31,5mm gr. 20 cm.

Przepusty pod zjazdami nalezy wymieni¢ na nowe. Nalezy zastosowac rury z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE) lub polipropylenu (PP). Nalezy spemi¢ warunek minimalnej sztywnosci
obwodowej SN 8 lub wyZszej w przypadku zbyt matego naziomu nad przepustem.

Scianki czotowe dla przepustow pod zjazdami nalezy zaprojektowaé i wykonac jako zelbetowe
Scianki skosne. Zastosowane rozwigzania muszg spetnia¢ warunki bezpieczefstwa ruchu
drogowego

10. Roboty ziemne

10.1.

Grunty
02205 :

Materiaty do wykonania nasypow

i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetniaé wymagania okre$lone w PN-S-
1998 z zastrzezeniami:

wskaznik zageszczenia Is=1,0 — nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci 1,2 m od powierzchni
rob6t ziemnych; 1s=0,97 — warstwy nasypu na gteboko$ci od powierzchni robét ziemnych ponizej
1,2m,

wspotczynnik wodoprzepuszczalno$ci k = 8m/dobe

wskaznik no$nosci CBR = 20%.
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11. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

11.1.  Obiekty drogowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ocen, ekspertyz,
pomiaréw, badan terenu i istniejacych obiektdw, urzadzen, jakie wymagane sg do prawidtowego
zaprojektowania przedsiewziecia. W szczegolnosci w zakres Wykonawcy wchodza;

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajacego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i
ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek.

- Plany warstwicowe skrzyzowan (jezeli wymagane).

Wykonawca sporzadzi w/w materiaty w ilosci zaleznej o ilosci egzemplarzy elementu projektu, w ktérym
Sq One zamieszczane.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody
obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne z wymaganiami
obowigzujacych przepisow, polskich norm oraz zasad wiedzy techniczne;.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie prac
terenowych, polegajace m.in. na sporzadzeniu projektu prac geologicznych, projektow czasowe;
organizacji ruchu na czas badan nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) wszelkie obowigzujace przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac pomiarowych
i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dla potrzeb planu ich
lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw przylegtych posesiji.

Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzaciji) jakiekolwiek wykopaliska, monety,
przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
to sq one wiasnosciq Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ odpowiednie wladze i Inzyniera i postepowac zgodnie z ich
poleceniami.
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Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

11.2.  Mapy dla potrzeb PB i PW

Projekt budowlany i projekt wykonawczy powinny by¢ sporzadzone na mapie hybrydowej uzyskanej z
Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz zgodnie z
adekwatnymi przepisami w dokumentach powotanych w czeéci informacyjnej PFU.

Zamawiajacy wymaga aby mapa hybrydowa zawierata:

- Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkéw, uzgodnien i opinii
niezbednych do uzyskania zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét budowlanych,

- Dane sytuacyjno — wysoko$ciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za wystarczajacy
do odwzorowania terenu na cele projektowania drog i obiektow zwigzanych,

- Lokalizacje istniejacego oznakowania pionowego drog,
- Oznaczenia rodzajéow nawierzchni drog, chodnikdw, zjazdow i placéw,
- Oznaczenia numeréw wszystkich dziatek,
- Oznaczenia uzytkéw gruntowych,
- Granice obrebow geodezyjnych,
- Granice jednostek administracyjnych,
Wykonawca sporzadzi mape hybrydowa w nastepujacej formie i liczbie egzemplarzy:
- 1egz. wwersji papierowej dla Zamawiajacego
- 1egz. wwersji elektronicznej dla Zamawiajacego,
- dodatkowe egzemplarze w iloSci niezbednej do projektowania oraz uzyskania niezbednych
decyzji.

12. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych

12.1.  Ogdlne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajacy w PFU oraz materiatach do niego zataczonych wskazuje ogdlne rozwigzania projektowe,
ktére powinny by¢ podstawg prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce. Wykonawca
przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia materiatow wyjsciowych w celu zaznajomienia
sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajacy z uwagi na ogolny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych w PFU.

Zamawiajacy oczekuje analizy przedprojektowej zatgczonych ogolnych rozwigzan projektowych i ich
uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania
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dokumentéw niezbednych do uzyskania zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.
W szczegolnosci Zamawiajacy oczekuje analizy przedstawionych w  PFU rozwigzan ogdinych w
odniesieniu do:

- koordynaciji z przedsiewzigciami zwigzanymi,

- kolizji z istniejacymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

- mozliwosci odwodnienia drogi,

- warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

- obstugi terendw przylegtych,

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

- wymaganych dziatan w zakresie ochrony $rodowiska i warunkéw zycia ludzi,
- zgodnosci wprowadzonych rozwigzan z warunkami decyzji $rodowiskowe;j,
- innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzigciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegdtowiona koncepcja wielobranzowych
rozwigzan projektowych, ktora Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji, wraz z
komentarzem dotyczacym zmian i uszczegGtowien jakie Wykonawca wprowadzit do rozwigzan
zatgczonych do PFU.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajacy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do dalszych prac
projektowych.

12.2.  Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawarto$ci, formy i ilosci powinna odpowiadaé warunkom
okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca
zobowigzany jest do objecia dokumentacjq projektowg budowlang wszystkich rodzajéw robot
budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca
sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania terenu
polegajace rowniez na wycince zieleni i rozbiorce obiektow budowlanych i stosownie do zakresu tych prac
obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie zatozenia do
projektu statej organizacji ruchu, dla ktorych uzyska akceptacje Zamawiajacego, a ktére moga mie¢ wptyw
na sytuacyjno — wysoko$ciowe ksztattowanie projektowanych obiektow budowlanych. W szczegolno$ci
w wystarczajacym na potrzeby projektu budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizacje ruchu
na skrzyzowaniach, lokalizacje przej$¢ dla pieszych, przystankow komunikacji zbiorowe;.

Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze wszystkimi opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegdtowymi oraz
zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].
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12.3. Wymagania do opracowan szczegétowych

12.3.1. Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawarto$ci, formy i iloSci powinna odpowiada¢é warunkom
okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca
zobowigzany jest do objecia dokumentacjq projektowg budowlang wszystkich rodzajow robot
budowlanych, ktorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsigwziecia. W tym celu Wykonawca
sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania terenu
polegajace réwniez na wycince zieleni i rozbiorce obiektow budowlanych i stosownie do zakresu tych prac
obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze wszystkimi opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegotowymi oraz
zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]

Projekt budowlany powinien zawierac:
1. Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:
- Czesci opisowej,
- Czesci rysunkoweyj;
2. Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z:
- Opisu technicznego,
- Czesci rysunkowej;
3. Projekt BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia),
4. Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewow),

5. Projekt rozbiorki obiektow budowlanych.

12.3.2. Liczba egzemplarzy
Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:
- mapa hybrydowa — 1 egz.

- materialy do uzyskania zgtoszenia robét niewymagajacych pozwoler na budowe) — 1 egz. dla
Zamawiajacego + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdw opiniujgcych i uzgadniajacych,
celem uzyskania niezbednych decyzj,

- projekt budowlany - 1 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbednych decyzji
- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.

- projekt wykonawczy — 2 egz.
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- projekt statej organizacji ruchu- 2 egz.

- przedmiar robét — 1 egz.

- kosztorys inwestorski — 1 egz.

- szczegotowe specyfikacje techniczne — 2 egz.

- materialy do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajgca liczba egzemplarzy (1 komplet
uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu).

UWAGA I Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny by¢ opatrzone rygorem natychmiastowej
wykonalno$ci.

Wykonawca przekaze rowniez zamawiajacemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan projektowych,
ktore otrzymat od instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje w zataczeniu tych opinii, uzgodnien,
decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji bedzie przedmiotem
dodatkowych uzgodnien pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

12.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowan projektowych w  wersji
elektronicznej na nosnikach CD w nizej wymienionych formatach:

rysunki — format .dwg i .pdf

opisy — format .doc i .pdf

tabele — format .xls, .pdf, i doc,

inne elementy — format do uzgodnienia z zamawiajacym

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierowg

Wykonawca przekaze zamawiajacemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD nastepujace elementy
opracowan projektowych, niezbednych do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robot
budowlanych ( wersja elektroniczna powinna by¢ tozsama z wersjg papierowa, )

projekt budowlany — format .pdf, .dwg;

projekt rozbiorki — format .pdf, .dwg;

projekt wykonawczy — format .pdf, .dwg;

projekt statej organizacji ruchu — format .pdf, .dwg;

informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — format .pdf, .dwg;
przedmiar robét — format .doc, .xIs, .pdf;

szczegotowe specyfikacje techniczne — format .pdf, .doc.
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12.3.4. Projekt wykonawczy (PW)

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej branzy. Dokumentacja projektowa
wykonawcza powinna by¢ opracowana zgodnie z warunkami rozporzadzenia oraz przepisami
zwigzanymi z dang branzg projektu. Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest
dokumentacja projektowa budowlana poszczegdinych branz. Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb
sporzadzi dodatkowe projekty, ktore umozliwig prawidtowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego.
Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu
widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot budowlanych.

W sktad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujace sktadniki obejmujace wszystkie planowane
obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciag z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami
I pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy uzupetnienia o opisy i rysunki
istotne dla potrzeb wykonawstwa robét,

2. lIstotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktdre byty potrzebne do uzyskania opinii,
uzgodnien i pozwolern wymaganych przepisami odrebnymi,

3. Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
I decyzjq zatwierdzajacq wydang przez zarzadzajacego ruchem wg wymagan ustawy z dnia
20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z pdzniejszymi zmianami,

4. Cze$¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajgca przedmiary robot i kosztorysy dla wszystkich
branz i wszystkich robét objetych dokumentacig projektowa,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowg wykonawczg wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegotowymi.
12.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram prac projektowych, nie pozniej niz 2 tygodnie po podpisaniu
umowy i harmonogram prac budowlanych nie pdzniej niz 2 tygodnie po dacie ztozenia wniosku o
zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:
— zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
— warunkow umowy,
— mozliwosci Wykonawcy,
— wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkdd.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

— poszczegoine elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami,
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— kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegdlne elementy dokumentacii
projektowej i rob6t budowlanych,

— terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdinych
elementow opracowan projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji,
uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

— czas na weryfikacje elementow dokumentacji projektowe;,
—  rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Zamawiajacego.
13. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

13.1.  Oznakowanie i zabezpieczenie robét

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot, ktére musi by¢ zgodne z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie
trwania robdt, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie rob6t nalezy do Wykonawcy robot.

13.2.  Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntow

W przypadku wystgpienia konieczno$ci czasowego zajecia gruntow przylegtych, ze wzgledéw
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowa a odbywajacego sie po
drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z korzystaniem za istniejacej infrastruktury
technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntow
ponosi Wykonawca.

13.3.  Roboty budowlane

13.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robét

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze zgtoszeniem o zamiarze prowadzenia robo6t budowlanych oraz
zatwierdzong nig dokumentacjq projektowg budowlana, a takze zatwierdzong przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektowg wykonawczg, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i
wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o
obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze do$wiadczenie i wiedze
techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robét Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych
oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej
do wykonywania robdt.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania rob6t dodatkowych, ktérych nie mozna byto
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przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowej i ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentacji projektowej
Wykonawca realizuje na witasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z
pozn. zm.) Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreslone w umowie dodatkowe;.

13.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robét

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjq projektowg (w tym STWiORB), programem
zapewnienia jako$ci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robé6t. Przed zaakceptowaniem
systemu kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentaciji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB i wptynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez niego na
wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosSci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w STWIORB, a takze w innych dokumentach wigzacych dla Wykonawcy a
powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot.

13.3.3. Odbidr robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czeSciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
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13.3.3.1.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru przedmiotowych robét
dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

13.3.3.2.  Odbiér czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robét dokonuje komisja w sktadzie Inspektor Nadzoru i Wykonawca. Warunkiem dokonania

odbioru czesciowego jest przedstawienie wymaganych dokumentow (zgodnie z SST) oraz stwierdzenie
braku wad odbieranych robot.

13.3.3.3.  Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg witasciwego
o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie 30 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez
Inspektora Nadzoru, Ze roboty zostaly zakonczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej, przyjete. O
terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania
odbioru ostatecznego jest podpisanie przez Komisje protokotu odbioru koricowego robét.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowq
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i STWIORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakos¢ w poszczegdinych
asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIORB, Komisja powinna nakaza¢
Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru
ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty,
wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaze
Zamawiajgcemu za po$rednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja
powykonawcza bedzie obejmowac dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji rob6t. Wymaga sie przy tym, Zeby dokumentacja
zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty fatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (podstawowe z dokumentow
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy (oryginaty),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB,

N o o &~ w

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wascicielom urzadzen,

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, nanies¢
zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie odpowiedniego o$rodka dokumentacji geodezyjnej
kartograficzne;.
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Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajac, ze graniczniki spetniajg wymagania
Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowe] nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci umozliwiajace;
czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w jednym
egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja.

13.3.3.4.  Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbidr ostateczny robot”.

13.3.4. Rozliczenie zadania ptatnosci i termin wykonania

Wykonawca moze wystawiac fakture po zakonczeniu rob6t i dokonaniu przez Inspektora Nadzoru odbioru
kazdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinkdw robét lub etapu opracowania projektowego).

Ptatno$ci dokonywane bedg na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej ze strony Zamawiajacego
przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego, z zatgczonymi tabelami rozliczeniowymi.

Rozliczanie przedmiotu umowy bedzie nastepowato fakturami za zakonczone etapy, j.:

1. Ptatno$¢ wynagrodzenia ryczattowego za opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej
(projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z przygotowaniem materiatdw i ztozeniem wniosku
0 zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych

2. za wykonane roboty budowlane faktura wg czesci ryczattu na podstawie przedmiaréw robét i
kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce w ramach zamowienia. Zaakceptowane przez
Zamawiajacych przedmiary robédt i kosztorysy majq charakter pomocniczy wytacznie dla potrzeb
ptatnosci wynagrodzenia ryczattowego w cze$ciach. Powyzsze nie zmienia charakteru prawnego
wynagrodzenia ryczattowego.

3. za wykonane roboty budowlane faktury czeSciowe raz w miesigcu na podstawie obmiaréw
wykonanych na bazie opracowanych przez Wykonawce przedmiaréw rob6t i kosztoryséw i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru (na podstawie protokotéw czesciowego odbioru robét),
jednak do kwoty nie wigkszej niz 90% wysokosci wynagrodzenia ryczattowego oraz pod
warunkiem otrzymania prawidtowej i zgodnej z umowa faktury wraz z wymaganymi dokumentami
rozliczeniowymi.
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4. platnoS¢ za nadzor autorski bedzie realizowana przez okres realizacji robét budowlanych
proporcjonalnie w przeliczeniu na kazdy miesigc do 90% warto$ci wynagrodzenia z tego tytutu,
a pozostata kwota po odbiorze koncowym.
13.3.5. Termin realizacji zadania:
Zamowienie nalezy wykonac¢ w terminach:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem
zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.- do dnia 31.05.2020 .

b) Wykonanie robét budowlanych — do dnia 31.12.2020 r.

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego — do dnia faktycznego zakonczenia realizacji prac.
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14. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

1.

10.
1.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz. 430) z pdzn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie
warunkoéw jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz.
987),

,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cze$¢ I: Wprowadzenie”, GDDKIA 2000,

,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie. Cze$¢ Il: Zagadnienia techniczne”, GDDKIA 2002,

,Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — Zataczniki nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzehn bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Zatacznik do Dz.U. 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. Nr
126, poz. 839),

S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz ,Inzynieria ruchu”, WKL, 1997,

,Wytyczne projektowania drdg | i Il klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) WPD-1”,
GDDP 1995,

,Wytyczne projektowania drog Ill, IV i V klasy technicznej WPD-2", GDDP 1995,
,Wytyczne projektowania drog VI i VIl klasy technicznej WPD-3", GDDP 1995,

,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - cze$¢ | Skrzyzowania zwyklei
skanalizowane”, GDDP 2001,

,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - cze$¢ |l Ronda”, GDDP 2001

,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych”, IBDiIM Warszawa 2002,
,Przepusty drogowe z elementdw prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007,
,Zelbetowe przepusty skrzynkowe’, Transprojekt Warszawa, 2004,

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 pazdziernika
2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczen w $ciekach drogowych

(..
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18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcije stalowe. Projektowanie.

PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne
| projektowanie.

PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43/99, poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
z2012r. poz. 463)

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-1982.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego. Na podstawie art.31 ust4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych Dz. U. Nr 19 .poz.177, Nr96, poz.959
Nr116, poz.1207 i Nr145, poz. 1537 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1623
tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami.

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw
kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji 0 pozwoleniu na budowe. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr75, poz.
690 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
86, poz. 579)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji srodladowych drog
wodnych (Dz.U. Nr 77, poz. 695)

Ustawa z dnia 29.01.2004. o zamowieniach publicznych. Dz.U.2007r. Nr 223, poz. 1655 z
pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego Dz. U. z dnia 30 marca 1999 r. Nr 26,
poz. 239.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen
czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia 20
grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22.

Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gornicze Dz.U.2005r. Nr 228, poz.1947 z
poZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkéw, w ktorych jest konieczne
sporzadzenie innej dokumentaciji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé projekty
prac geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej. Dz.U.2011r. Nr 291, poz. 1714.

Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony srodowiska Dz.U.2008r. Nr 25 poz. 150 tekst jednolity
z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2005r. Nr 108, poz. 908 z
poZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych warunkdw

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. Dz.U.2003r.
Dz. U. Nr 177, poz. 1729.
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51.
52.

53.

54.

95.

56.

57.

58.
59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.
69.

Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych Dz. U. 2007 Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2005 r. Nr 240 poz. 2027
tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2005 r. Nr 240 poz. 2027
tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie
ewidencji gruntdw i budynkéw (Dz. U. 01.38.454)

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z2010r., Nr 113, poz. 759 tekst
jednolity z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964.16.93 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoinie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz.984 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.
U.z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2009 Nr 151 poz.1220 z
poZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 15.12.2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. z 1996r. Nr 33, poz. 144, z pdzniejszymi zmianami).

ld-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005.
ld-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych. W-wa 2005.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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70.
1.
72.
73.
74.
75.
76.
7.
78.
79.
80.

81.
82.

83.

84.

85.

86.

87.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 476 Wymagania ogdine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania
techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpien 2003;

Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych; Wymagania techniczne
COBRTI Instal; Warszawa, wrzesien 2001;

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r

ZARZADZENIE NR 2 MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia 17 stycznia
2017 r. w sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i
uzytkowania drog i obiektéw inzynierskich

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzadzeniach,
przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamdwienia. Jednocze$nie Zamawiajacy wymaga
aby przedmiot zamdwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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. ROZDZIAL Il - CZESC RYSUNKOWA

1. Dokumentacja projektowa (nieaktualna) z 2010 roku wykonana przez pracownie projektowg
GENERICS ( Uwaga! Parametry zastosowane w wyzej wymienionej dokumentacji nalezy
dostosowac do aktualnych wymagan i obowigzujacych przepisow).
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