PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0282T w m. Rykoszyn
od skrzyzowania z DP 0484 T tj. od km lokalnego 0+000 do km ok. 0+900”

wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora:

1. Decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym.

2. Innych niezbednych decyzji i uzgodnien.

3. Decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej.
4. Realizacji robot.

5. Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat kielecki, gmina Piekoszéw

Nazwy i kody CPV:

Kod CPV: 45000000, 45100000, 45110000, 45112710, 45221200, 45220000, 45230000,
45233000, 45233120, 71322000, 71322500, 45200000

(Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowe, Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; Roboty ziemne, Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych,
Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybow i kolei podziemnej, Roboty inzynieryjne i
budowlane, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; Wyrédwnywanie terenu, Roboty w
zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég,
Roboty w zakresie budowy drog, Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej, Ustugi inzynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego, Roboty
budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej )

Zamawiajgcy:

Powiat Kielecki — Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
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. ROZDZIAL1. CZESC OPISOWA



1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Plan orientacyjny

2 Torem




1.2. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
i zezwolen na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi
powiatowe] nr 0282T w m. Rykoszyn od skrzyzowania z DP 0484T tj. od km lokalnego 0+000 do
km 0+900”.

Zakres zadania podzielony zostat na:

- Etap | — opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wszystkimi, niezbednymi
decyzjami administracyjnymi zezwalajgcymi na prowadzenie robdt budowlanych dla
zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0282T w m. Rykoszyn od skrzyzowania z
DP 0484 T tj od km lokalnego 0+000 do km ok. 0+900”.

- Etap Il — wykonanie robét budowlanych w oparciu o przyjetg przez Zamawiajgcego
dokumentacje techniczng wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robdét budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego,
w powiecie kieleckim, gminie Piekoszow.

Zakres inwestycji na drodze powiatowej rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr
DP 0484T i obejmuje odcinek dtugosci ok. 900m w m. Rykoszyn.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
lub pozwolenia na budowe oraz wszystkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien
i opinii niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym decyzji
Srodowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego.

b) Uzyskanie odstepstw od przepisdw techniczno-budowlanych. W mysl| Art. 9 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z pozn. zm.). Wykonawca
jest zobowigzany uzyska¢ w razie koniecznosci zgode na odstepstwo od przepisow
techniczno-budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na
Ukonczenie.

c) Wykonanie robdt budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu
o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robot wraz ze Swiadczeniami
nie bedacymi robotami budowlanymi oraz zapewnienie nadzoru przyrodniczego w
zakresie wynikajagcym ze szczegdlnych przepiséw oraz decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia oraz decyzji pozwolenie wodnoprawne, w razie
koniecznosci zabezpieczenie i przeniesienie zabytkdw matej architektury, zapewnienie
nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych,
zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego. Szczegdtowy zakres robodt jest
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przedstawiony w dalszej czesci PFU.

d) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg projektowa.

e) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowaé¢ i wykonac

w szczegolnosci nastepujgce elementy:

Rozbudowa drogi powiatowej po $ladzie wskazanym na zatgczonym planie
orientacyjnym i zgodnie z koncepcjg rozwigzan sytuacyjnych. Droga powiatowa o klasie
Z, szerokoscijezdni 5,5 m, chodniki obustronne lub jednostronne o szerokosci min. 2,00
m. w m. Rykoszyn. Catkowita dtugos¢ chodnikéw ok. 1035 mb. Minimalna szerokos¢
poboczy 1,00m

oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie
(projekt statej organizacji ruchu i oznakowania )

Uzupetnienie i przebudowa os$wietlenia ulicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami na catej dtugosci odcinka,

wykonanie systemu odwodnienia terenu, w tym urzadzenia odwadniajgce korpus
drogowy.

przebudowa lub zabezpieczenie kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury
pod i nadziemnej ( sieci energetycznych, teletechnicznych, wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej)

oczyszczenie i udroznienie istniejgcych rowdw i odbiornikdow dla skutecznego
odprowadzenia wody z pasa drogowego;

wycinke kolidujgcych z Inwestycjg drzew oraz wykonanie nasadzen nowej roslinnosci;

budowa urzadzenn ochrony Srodowiska (jesli wystgpig) - wg. odrebnych zapisow
uzyskanej przez Wykonawce decyzji Srodowiskowej;

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkdéw posadowienia
drog iobiektéw inzynierskich oraz  korpusu  wysokich nasypow  wraz
z powierzchniowym umocnieniem skarp;

zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia istniejgcej konstrukcji drogi do 115 kN/ oS,
nowej konstrukcji na poszerzeniach jezdni oraz konstrukcji nawierzchni chodnikéw,
zjazdéw, zatok autobusowych. Nalezy przyja¢ konstrukcje nawierzchni dla KR 4.
Wymaga sie sprawdzenia warunku mrozoodpornosci.

uwzglednienie wszystkich elementdw projektowych zawartych w zatgczonej koncepcji
(przejscia dla pieszych, skrzyzowania) w tym w szczegdlnosci ujete we wniosku
o dofinasowanie: przebudowe 4 skrzyzowan z drogami, 3 przejs¢ dla pieszych z ich



o$wietleniem w tym jedno z wyniesiong powierzchnig i oznakowaniem aktywnym,
miejsca postojowe przed kosciotem .

- wykonanie zjazdéw indywidualnych na wszystkie dziatki przylegajgce do drogi oraz
zjazddw publicznych.

- uzgodnienia z zarzadcami drég publicznych oraz wiascicielami nieruchomosci
w zakresie przywrocenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce
w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz
zrealizowaé ww. zobowigzania;

- wznowic¢/ustali¢/wydzieli¢ granice pasow drogowych drég budowanych w ramach
Inwestycji, znajdujgcych sie w liniach rozgraniczajgcych Inwestycji;

- odbudowa osnowe geodezyjng oraz dokonac¢ trwatej stabilizacji pasa drogowego po
wykonaniu robét budowlanych;

- wszelkie roboty wynikajgce z koniecznosci podfaczenia odcinka do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowg i zmiang organizacji ruchu
wynikajaca z przyjetych rozwigzan.

Niwelete drogi nalezy zaprojektowaé w zasadzie zgodnie z istniejgcg niweletg

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztéw
podZniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego rozwigzan technicznych
minimalizujgcych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych,
przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania
i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i planowane]
inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:

— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiardéw witasnych w tym badan geotechnicznych.

— wynikami opracowan wtasnych,

— zapisami niniejszego PFU,

— ogolnodostepnymi  materiatami, dokumentami  min. Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, danymi z osrodkow geodezyjnych,

— danymi dot. terendw zalewowych,



— opracowang na potrzeby ztozenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Drog
Samorzgdowych wstepng koncepcjg rozwigzan zawierajgcg: plan orientacyjny, plan
zagospodarowania terenu, przekroje normalne

— STWIORB DM.00.00.00

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt okreslone w PFU i przedmiocie
zamowienia sg orientacyjne i mogga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Dane szacunkowe, ktére na etapie sporzgdzania projektéw budowlanego i wykonawczego
mogg ulec zmianie nie bedg stanowié¢ dodatkowych kosztow oraz nie bedg skutkowaty
wydtuzeniem terminu realizacji.

Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyjac¢ zasady i warunki podane w Ustawie z dnia 10
kwietnia 2003 r., o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2003r., Nr 80 poz. 721). Droga musi odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.) wg stanu prawnego na dzien ztozenia wniosku o ZRID.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogdlnym Przedmiotu Zamodwienia, jakie moga
wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego oraz, wrazie koniecznosci, Raportu oddziatywania na $rodowisko,
z uwzglednieniem postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz
umowy, nie bedg powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji
robot budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg kilometraze wskazujgce lokalizacje lub zakres prac, nalezy je
traktowac orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie lokalizacji
lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie mogg by¢ podstawg dochodzenia roszczen
ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia
terminu realizacji robot budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg
tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrédta prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wylgcza jednakze koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze
obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajgcego w ich aktualnym brzmieniu, ktére znajduje sie
na stronie internetowe;j.

Realizacja inwestycji generowac¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddow statych
i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochoddw
obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji
moze zaktdci¢ tryb zycia mieszkancéw pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywaé na
klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe
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i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z faza realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja roboét
oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drog wszystkich kategorii.
W przypadku nowych odcinkdéw drég nalezy postuzyc¢ sie pikietazem roboczym dowigzujgc go
do istniejgcego pikietazu drogowego w miejscach wtgczenia do istniejgcego uktadu drogowego.

Zaktadane efekty:
- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego
- poprawa stanu technicznego oraz parametrow budowanej drogi powiatowej
- poprawa dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkaricow
- mozliwo$¢ tworzenia terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg i na
potrzeby prowadzenia dziatalnosci gospodarczej .
1.4. Opis stanu istniejgcego odcinka objetego zadaniem

W stanie istniejgcym droga powiatowa na odcinku od drogi powiatowej nr DP 0484T przebiega
przez miejscowosé¢ Rykoszyn.. Droga ma zmienng istniejgca szeroko$¢ pasa drogowego i jest
niewystarczajgca dla umieszczenia wszystkich projektowanych elementéw wyposazenia drogi.

W projektowanym pasie drogi powiatowej jak réwniez na terenie przylegtym wystepuje
infrastruktura niezwigzana z drogg w postaci:

- sieci elektroenergetycznych (wysokiego, sSredniego i niskiego napiecia),
- sieci teletechnicznych,

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- sieci wodociggowej

- oSwietlenie drogowe.

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektu i skale robét.

Droga musi odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w RMTIGM w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zmianami)
w brzmieniu obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o ZRID.

Przyjete parametry techniczne projektowanych drogi gminnej

- Dtugosé odcinka ok. 0,900 km
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- klasa drogi—Z (zbiorcza)

- obcigzenie ruchem — 115 kN/o$

- kategoria ruchu — KR4

- predkos¢ projektowa — Vp -50 km/h (obszar zabudowany)
- liczbajezdni-1

- liczba paséw ruchu jezdni—2

- szerokos$¢ jezdni 5,50 m (2x2,75 m)

- szerokos¢ poboczy 1,00 m

- szer.chodnika w terenie zabudowanym — 2,0 m

- pochylenie podtuzne ciggu pieszego — do 6%

pochylenie poprzeczne ciggu pieszego — 2%

3. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan geotechnicznych podfoza gruntowego
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym i na tej podstawie zaprojektowad konstrukcje
nawierzchni jezdni i chodnika. Dla projektu konstrukcji nawierzchni nalezy uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

3.1 Odwodnienie powierzchniowe

Projektowana droga ma zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez zatozone spadki
podtuzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wod do projektowanych rowdw, a nastepnie do
istniejgcych ciekow, zbiornikdw retencyjno-infiltracyjnych lub studni chtonnych.

Odwodnienie pasa drogowego i terenu przylegtego (za chodnikiem) nalezy uwzglednic¢
W opracowaniu projektowym.
3.2 Elementy wyposazenia

Elementami wyposazenia drogi powiatowej s3:

3.2.1.1. Chodniki

W zwigzku z rozbudowg drogi powiatowej przewiduje sie budowe chodnika dla pieszych w
miejscowosci Rykoszyn szerokosci 2,0 m (szerokos¢ 2,0m nie obejmuje kraweznika). Chodniki
nalezy zaprojektowaé jako jednostronne lub obustronne zgodnie z zatgczong koncepcja.
Pochylenie poprzeczne ciggdw pieszych wynosi 2%. Pochylenie podtuzne ciggdéw pieszych
wynosi do 6%.. Szacunkowa dtugos¢ projektowanych chodnikow okofo 1035 m.
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3.2.1.2. Pobocza umochione kruszywem

Wzdtuz rozbudowywanej drogi powiatowej, w przekroju pdtulicznym nalezy przewidzied
pobocze umocnione kruszywem o szerokosci min. 1,00 m. W przypadku wystepowania
elementow brd lub elementéw odwodnienia szerokos¢ pobocza nalezy odpowiednio zwiekszyc¢.

3.2.1.3. Rowy przydrozne

Wzdtuz catej drogi powiatowej przewiduje sie row jednostronne lub obustronne, trapezowe
o szerokosci dna 40 cm i wyjsciowe] gtebokosci 0,7 m, pochyleniu skarp 1:1,5), do ktérego
odprowadzana jest woda opadowa z drogi. W przypadku koniecznosci zastosowania skarp
o wiekszym pochyleniu nalezy zastosowac¢ umocnienia skarp. Podane wielkosci nalezy
potraktowac jako minimalne.

3.2.1.4. Scieki trojkatne, $cieki skarpowe, <cieki korytkowe, kaskady betonowe,

odwodnienie liniowe

W razie potrzeby przewiduje sie lokalne zastosowanie odwodnienia liniowego lub innych
elementéw odwodnieniowych

3.2.1.5. Bariery ochronne

W miejscu  wystepowania wysokich skarp nasypdéw, obiektéw inzynierskich nalezy
zaprojektowac bariery ochronne. Odlegtos¢ lica bariery od krawedzi jezdni przyjeto 1,0 m,
a w przypadku wystepowania kraweznika, scieku trojkagtnego 0,5 m. Wstepnie przyjeto
szerokos¢ pracujgcy bariery ochronnej W2 < 0,8m. W przypadku wystepowania bariery
ochronnej nalezy poszerzy¢ pobocze z kruszywa do 1,8 m.

3.2.1.6. Oswietlenie

Przewiduje sie budowe oswietlenia ulicznego na odcinkach w przekroju potulicznym lub
ulicznym . Przy budowie nowych odcinkdw oswietlenia drogowego, nalezy uwzgledni¢ strefy
przejSciowe o0 zmniejszajgcym sie natezeniu Swiatta. Przewiduje sie oswietlenie uliczne -
doziemne, oprawy LED, natezenie osSwietlenia zgodnie z wymogami ustawowymi. Szczegdlng
uwage nalezy zwroci¢ na doswietlenie przejs¢ dla pieszych traktujgc te rozwigzania jako
elementy poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3.2.1.7. Zabezpieczenia akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzgdzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych)
zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.

3.2.1.8. Skrzyzowania

Planowana trasa krzyzuje sie z drogg powiatowa nr DP 0484T, drogami gminnymi i drogami
wewnetrznymi . Miejsca skrzyzowan pokazano w zatgczonej koncepcji.. Zakres prac w obrebie
skrzyzowan bedzie obejmowat:
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- korekte geometrii skrzyzowan,

- dostosowaniu promienitukéw i szerokosci jezdni w obrebie skrzyzowania do aktualnych
przepiséw.

- dostosowaniu sytuacyjno-wysokosciowym drég bocznych do projektowanego
przebiegu drogi gminnej

3.2.1.9. Przebudowa i budowa zjazdow

Na rozbudowywanym odcinku drogi powiatowe] przewiduje sie przebudowe i budowe zjazdow
indywidualnych i publicznych do nieruchomosci. Przyjeto nastepujgce parametry techniczne
zjazdow publicznych:

- szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szer. min. 4 m,
- nawierzchnia bitumiczna do granicy pasa drogowego,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrgglone fukiem kotowym
O promieniu nie mniejszym niz 5 m.

Wstepnie przyjeto nastepujgce parametry techniczne zjazdéw indywidualnych:
- szeroko$¢ nie mniejsza niz 5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m,
- nawierzchnia twarda z kostki betonowej do granicy pasa drogowego,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrgglone fukiem kotowym
0 promieniu nie mniejszym niz 3 m lub skosem 1:1, jezeli jest zjazd przez chodnik

Uwaga: Parametry zjazdéw nalezy przyjg¢ zgodnie z powyzszym. Jednak w przypadku
istniejgcego zagospodarowania terenu (np. bramy) szeroko$c¢ zjazdu nalezy do niego dowigzac.

Wykonawca robot zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdow w terenie. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy budowa i przebudowa/rozbudowa wszystkich zjazdéw
zinwentaryzowanych. Inwentaryzacje zjazdéw nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

3.2.1.10. Przepusty drogowe

Zgodnie z autorskim rozwigzaniem projektanta zgodnym z powotanymi przepisami.

3.2.1.11. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi:

Na budowanych rowach pod istniejgcymi i nowoprojektowanymi zjazdami oraz w miejscach
wystepowania drdog bocznych, kolidujgcych studni gospodarczych przewidziano zabudowe
rowow rurami z tworzywa sztucznego lub betonowych o $rednicy wewnetrznej min 500 mm
oraz studnie potgczeniowe o $rednicy min @120. Murki czotowe przepustdw muszg spetniac
warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego

3.2.1.12. Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczeristwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano nastepujace
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elementy:

- Wygrodzenia w miejscach przejs¢ dla pieszych tam gdzie to wynika z koniecznosci
spetnienia warunkdow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- balustrady przy chodnikach w miejscach wystepowania przepustéw, duzych nasypow,

- bariery ochronne w miejscach wysokich nasypéw ponad 3,5 m i w miejscach
wystepowania przepustéw oraz tam gdzie jest to wymagane ze wzgledéw
bezpieczerstwa ruchu drogowego,

- obnizenia kraweznikdw w miejscach przejs¢ dla pieszych,
- wyniesione przejscie dla pieszych w rejonie kosciota

- oznakowanie aktywne na ww przejsciu dla pieszych

3.2.1.13. Oznakowanie poziome i pionowe

Wykonawca jest zobowigzany wykonad:
- projekt docelowej/ statej organizacji ruchu i oznakowania
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez organ
zarzadzajacy ruchem tzn. Starostwo Powiatowe w Kielcach

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdt obejmuje montaz oznakowania zgodnie
z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robdt oraz jego demontaz po
zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke istniejgcych znakéw
i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy
uzywac wytgcznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakdow i innych materiatéw
uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi
dla znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Zatgcznik nr
1).

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako cienkowarstwowe zgodnie
z wymogami zawartymi w ,Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na
drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Zatacznik nr 2).

3.2.1.14. Urzadzenia ochrony srodowiska

W celu ochrony $rodowiska przed ucigzliwoscig drogi i ruchu drogowego stosuje sie przy
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projektowaniu drogi zasady i warunki okreslone w rozporzadzeniu dot. warunkdéw technicznych
dla drog oraz przepisach odrebnych i Polskich Normach.

Urzadzenia stuzgce ochronie $rodowiska powinny byé usytuowane w pasie drogowym zgodnie
z warunkami wynikajgcym z ww. rozporzgdzenia oraz przepisow odrebnych.

Badania i oceny zwigzane z oddziatywaniem projektowanej drogi na srodowisko powinny by¢
wykonywane zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi okreSlenia rodzajow inwestycji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi albo moggcych pogorszy¢ stan
srodowiska oraz wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ oceny oddziatywania na srodowisko
tych inwestycji.

Dla przedmiotowej przedsiewziecia nalezy uzyska¢ decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia( o ile zostanie stwierdzona taka potrzeba ) — ktdrej zapisy
nalezy bezwzglednie spetni¢ podczas wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego.

3.2.1.15. Ekrany akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzgdzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych)
zabezpieczajacych przed nadmiernym hatasem. Jezeli zapisy DS beda tego wymagaty
Wykonawca zobligowany jest do wykonania stosownego opracowania technicznego branzy
konstrukcyjnej wraz z zapewnieniem niezbednego terenu pod lokalizacje ekrandw.

3.2.1.16. Pasy zieleni izolacyjnej

Pas zieleni moze by¢ elementem pasa drogowego, jezeli petni funkcje estetyczne lub zwigzane
z ochrong $rodowiska. Zielen w pasie drogowym nie powinna zagraza¢ bezpieczenstwu
uczestnikdw ruchu, ogranicza¢ wymaganego pola widocznosci, skrajni drogi oraz utrudniac
utrzymania drogi. Pasy zieleni powinny by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia dot.
warunkéw technicznych dla drog.

3.2.1.17. Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) .

Na drodze mozna umieszczaé urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentédw technicznych — w odniesieniu
do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
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z odpowiednig norma lub aprobatg — w odniesieniu do wyrobdéw niepodlegajgcych
certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosuje sie w celu:
- optycznego prowadzenia ruchu,
- wskazania pikietazu drogi,
- oznaczenia obiektéw znajdujgcych sie w skrajni drogi,
- zabezpieczenia ruchu pojazdow i pieszych,
- poinformowania i ostrzegania kierujacych,
- zamykania drég dla ruchu,
- zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym.

W celu zapewnienia bezpieczeristwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano nastepujace
elementy:

wygrodzenia w miejscach przejs¢ dla pieszych,
- balustrady przy chodnikach w miejscach wystepowania przepustéw, duzych nasypow,

- bariery ochronne w miejscach wysokich nasypow ponad 3,5 m, w miejscach
wystepowania przepustow oraz tam gdzie jest to niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo
ruchu drogowego

- oSwietlenie dla pieszych,
- obnizenia kraweznikdw w miejscach przejs¢ dla pieszych,
- przejscie dla pieszych na wyniesionej powierzchni

- oznakowanie aktywne na przejsciu dla pieszych jw.

3.2.1.18. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana

i niezwigzana z droga.

Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektéow
i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na obszarze objetym
budowa.

3.2.1.19. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki woéd opadowych i roztopowych

Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wdéd opadowych i roztopowych bedace
odbiornikami woéd opadowych lub roztopowych nalezy oczysci¢ na dtugosci umozliwiajgcej
poprawny odptyw tych wod. Nalezy usung¢ chaszcze, krzewy, zarosla.
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Skarpy i dna odbiornikow wéd opadowych i roztopowych nalezy umocnic¢ (ptyty azurowe,
narzut kamienny, obetonowanie, dyble itp.) zgodnie z warunkami zrzutu wdd, decyzjg
o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleniem wodnoprawnym.

3.2.1.20. Sieci wodociggowe

Przejscia poprzeczne pod projektowang drogg zaprojektowano w rurach ochronnych. Nalezy
zachowac minimalne przykrycie rurociggdw wynoszgce 1,6 m.

3.2.1.21. Kanalizacja sanitarna

W rejonie planowanego zainwestowania znajdujg sie sieci kanalizacji sanitarnej wymagajgce
przebuddw lub zabezpieczen.

3.2.1.22. Sieci elektroenergetyczne

W zakresie projektowanego pasa drogowego zlokalizowane zostaty kolizje z sieciami uzbrojenia
terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji otrzymanych od gestoréw sieci oraz
wizji w terenie.

Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemoéw
energetycznych PGE Dystrybucja S.A..

3.2.1.23. Sieci telekomunikacyjne

W zakresie projektowanego pasa drogowego zlokalizowane zostaty kolizje z sieciami uzbrojenia
terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji otrzymanych od gestoréw sieci oraz
wizji w terenie.

3.2.1.24. QOswietlenie drogi

Istniejgce oswietlenie drogowe wymaga rozbudowy/ przebudowy/ uzupetnienia

Przewidziano: budowe oswietlenia ulicznego na odcinkach w terenie zabudowanym -
oswietlenie uliczne- doziemne, oprawy LED, natezenie os$wietlenia zgodnie z wymogami
ustawowymi.

3.2.1.25. Kanat technologiczny

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zaprojektowania i budowy kanatu technologicznego zgodnie
z odrebnymi przepisami.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robét
budowlanych zgodnie z prawem.

17



Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robot
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowe;j.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujgcych
warunkow technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato
od Zamawiajacego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku
do wojewody w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego
rozwigzania projektowego. Ewentualne wystgpienie o odstepstwa od warunkdw technicznych

nie stanowi roboty dodatkowej podlegajgcej dodatkowej zaptacie

Przedsiewziecie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawg z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych. Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca powinna
spetnia¢ wymagania niezbedne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) a przed ztozeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5. Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi
W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujgce warunki ogolne:

— Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu o0 wymagania zapisane
w PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzg
techniczna.

— Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
realizacje robot oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

— Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

— Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

— Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatow i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych
prac projektowych.

—  Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
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projektantow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych
do izby inzynierdow budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynierow
budownictwa.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegdtowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowosé dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametrow terenu i parametrow obiektéw wchodzacych w sktad opracowan
projektowych. Stopien szczegdtowosci zalezy gtownie od celdw jakie przypisano
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego
zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegdtowosc” w  odniesieniu  do
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania
projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiac niezbedny na danym
etapie zakres szczegdtowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego w szczegolnosci:

= zapewnic czytelnos¢, przejrzystosé i jednoznacznosc tresci,
= czesc¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujacg
= jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

= jlo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
= cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe na odwrocie ktérej bedzie spis tresci,

= rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

=  kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe
i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz
podpisem osoby opracowujacej,

Obok wersji papierowej cato$¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls,
zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami dla poszczegdlnych stadiow, a dla pozostatych
opracowan zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w trakcie
realizacji,

W zaleznosci od zrddta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz
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wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniac
wymagania w zakresie promocji projektow objetych danym programem pomocowym.
W szczegdlnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez
dany program,

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koricowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek
i 0gblng szate graficzng opracowan projektowych,

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowacd
nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej sporzadzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajgcego
zobowigzany jest do:

= opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych
w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

= niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;.

Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlega¢ bedg
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci
z obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU,

Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i
od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentow. Proces weryfikacji
danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego
zatwierdzeniem,

Wykonawca nie bedzie mégt przystgpi¢ do odpowiednich robdét bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego
przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w
ramach Zamowienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych
i ilosciowych w nastepujgcym zakresie:

® rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wfasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania
opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,
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innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robdt
budowlanych,

stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

= wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentac;i
oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan
projektowych w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci
Internet),

= wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,

= zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich cze$ci dowolng technikg,

Ponadto Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany bedzie

do uwzglednienia nastepujgcych wymagan:

Teren przeznaczony pod inwestycje poza istniejgcym pasem drogowym nalezy uzyskac
na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2008 Nr 193 poz. 1194 z pdzn. zm.),

Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajacymi) niezbedny do
utrzymania ciggtosci ruchu i wykonania robét, Wykonawca pozyska wtasnym staraniem,

Zaznacza sie, ze projektujac linie rozgraniczajgce teren inwestycji Wykonawca wskazuje
rownoczesnie linie podziatu nieruchomosci. Wykonawca uwzgledni m.in. rzeczywisty
przebieg istniejgcych ciekdw wodnych w Swietle obowigzujgcych (szczegdtowych)
przepisdw prawnych. Projekt linii rozgraniczajgcych teren inwestycji winien uzyskac
zatwierdzenie Zamawiajgcego,

Wykonawca winien opracowaé¢ dokumentacje w sposéb zapewniajgcy ciggtosé
przejazdu podczas prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykonawstwem
drogi oraz znajdujgcych sie w jej ciggu obiektow inzynierskich,

Sporzadzenia dokumentacji geodezyjno — prawnej do nabycia praw do nieruchomosci
przeznaczonych pod inwestycje, majgcej stanowic¢ zatgcznik do wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w niezbednej ilosci egzemplarzy
—min 8 egz., ktéra powinna zawiera¢ m.in.:

®" mapy zbiorcze z projektem podziatu nieruchomosci,
=  zbiorcze wykazy zmian gruntowych (zmiana uzytkéw na tp)
=  mapy i wykazy synchronizacyjne,

= wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje,
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= wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje w catosci,

= dokumenty witasnosci — Akty Wiasnosci Ziemi, postanowienia sgdowe, akty
notarialne (kopie w 1 egz. — do weryfikacji badania stanéw prawnych
przejmowanych nieruchomosci),

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia rowniez zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujgcych wymagan:

- kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robodt
powoduje zajetos¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno
uwzglednia¢ konieczno$¢ sporzgdzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa.

- techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatéw drogowych lub urzadzen
bezpieczestwa wymagajg sporzgdzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajac
w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagajg kompletnosci rozwigzan organizacji
ruchu z dostosowaniem odcinkdw witgczen tgcznie z kompletnoscig informacji
kierunkowej,

- Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wytgczenia skrzyzowan, budowy skrzyzowan z drogami
istniejgcymi, lub odcinkdow drég wskazat konieczne objazdy i tymczasowe obiekty
inzynierskie oraz przewidzie¢ ekonomiczny czas trwania zajecia ciggdow
komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych.

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiajgcego materiaty informacyjne i bedzie
uczestniczyt w konsultacjach spotecznych (ilos¢ spotkan max. 2) w zakresie wiedzy
merytorycznej dotyczgcej opracowania. Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w
kontaktach z witadzami lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikajgcym z realizac;i
przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie wspdtpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji,
z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajgcego lub podmiotéw wskazanych
przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

Strony umowy beda wspdtpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktére wystgpia
w trakcie realizacji zamowienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich statych przedstawicieli.

6. Roboty budowlane

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce
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uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robdét

budowlanych zgodnie z prawem.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzji
Srodowiskowej,

prowadzenie robdt w sposdb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania
drog publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy,

zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla
ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,

oznaczenie na placu budowy w widoczny sposdb miejsc niebezpiecznych,
ochrona terenu budowy, materiatéw i urzgdzen uzywanych do robdt,

dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania
ZwWigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie organizacji
ruchu,

organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych,

utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi
w utrzymanie,

instalacja tablic informacyjnych budowy,

przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego
sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

uzywanie materiatéw, ktore nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wytgcznie pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku
0 jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, uzyskanie decyzji
zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporzadzenie
informacji

o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robot
rozbiorkowych,

zabezpieczenie drzew oraz obiektéw budowlanych przed uszkodzeniem na czas
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realizacji inwestycji,

— ochrona znajdujgcych sie w rejonie robdt instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych,

— minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkarncéw,

— stosowanie sie przy transporcie materiatow i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$
i innych parametréw technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien w tym zakresie,

— przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie
zgodnie z Planem BIOZ,

— sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robdt tereny budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypatéw/niewybuchdow a w razie potrzeby zabezpieczenia
nadzoru saperskiego,

— znajomos¢ i stosowanie aktualnych przepiséw (w tym takze wchodzgcych w zycie ich
zmian), wydanych przez wtfadze centralne i miejscowe oraz innych przepiséw,
regulamindow, wytycznych (w zakresie, w jakim s3g dla Wykonawcy wigzace), ktore sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami,

— przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot,

— odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopdw pod obiekty budowlane,

— oznakowanie robdt musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizac;ji
ruchu
i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robét
nalezy do Wykonawcy robdt,

— zabezpieczenie wszelkich obiektow zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.

— Jednoczes$nie nalezy odtworzyé/przeniesé¢ ujawnione w ewidencji punkty graniczne,
ktére w wyniku poszerzenia pasa drogowego zostang zniszczone.

— Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zafgcznikiem do
zmiany uzytkow w ewidencji gruntéw,

7. 0Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca winien zapewni¢ lub wskazaé alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu
pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstugg terendw przylegtych, a takze zapewnic¢ dostep
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do drogi publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzgdzenia
zabezpieczajgce przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie
ogranicza¢ dostepnosci drogi.

7.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek
budowany odcinek drogi powiatowej na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej
przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujgcym
prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz
dokumentéw, do ktérych PFU sie odwotuje. Podobnie wybudowana droga odpowiadac bedzie
wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do ktorych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowa¢ tak aby spetnione byty
wymagania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

—  bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,

— usuwania wody opadowej i odpadow,

— mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

— warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

— ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

— odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

— poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw osob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

— warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sdb przebywajgcych na terenie budowy.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna nalezeé
do Wykonawcy robodt. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa drogowego,
ktory okredli decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W razie potrzeby
Wykonawca na swdj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji
placu budowy i zaplecza. Sposdb oszacowania kosztow czasowego wejscia w teren niebedgcy
pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien by¢
odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osob nieuprawnionych oraz oznakowany.
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Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien izagrozen dla uzytkownikéw terendw
bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robdét zgodnie
z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych na
wtasny koszt i ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania
robot ich elementdéw. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego
na witasny koszt.
7.2. Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajgcy wymaga aby inwestycja wykazywata:

— skrocenie czasu przejazdu samochodow,

— podwyzszenie bezpieczenistwa ruchu drogowego,

polepszenie warunkow ruchu,

— zmniejszenie dla mieszkancow i srodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.
A w szczegodlnosci:

— uzyskanie parametrow drogi odpowiadajgcych klasie Z

— uzyskanie nosnosci jezdni 115 kN./os,

— podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikow,

— uporzagdkowanie ciggdw komunikacji kotowej poszczegdlne] kategorii pojazdéw
i ruchu pieszych dla poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi,

— zwiekszenie przepustowosci,
— poprawa komfortu jazdy,

— zmniejszenie czasu przejazdu.

7.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB)
Wykonawce obowigzujg nastepujgce wymagania:

— Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robdt,

— W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki
i wymagania dotyczgce materiatdw, robot, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

— W drugiej kolejnosci podstawe do sporzgdzenia STWIORB stanowig Ogdlne Specyfikacje
Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiIORB nie bedzie
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uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardow (obnizania wymagan dla
materiatéw i robdt, obnizania czestotliwosci badan, zwiekszania dopuszczalnych
przedziatdow tolerancji, ograniczania zakreséw realizacji odcinkdw prébnych, usuwania
lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy
kierowac¢ sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych
i Autostrad — wydanie aktualne na dzient opracowania STWiORB,

Opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania,
ktore majg spetni¢ materiaty, sprzet iinne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania
poprawionego powotanych w OST norm, przepiséw i wytycznych,

W przypadku braku OST dla danego typu robdét Wykonawca opracuje STWiORB
opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych
wytycznych i instrukcjach dotyczgcych tego typu robdt i zwigzanych z nimi badan.

8. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”

bedzie nalezato (niezaleznie od danych zatgczonych w czesci informacyjnej PFU):

pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajgcych  z dokumentéw  planistycznych ~ gmin,  zasobdow  zarzadcow
i administratorow obiektéw iurzadzen, archiwéw iinnych jednostek mogacych
posiadac informacje odnosnie terenu przedsiewziecia,

sporzadzenie mapy do celéw projektowych dla potrzeb PB i PW (ewentualna
aktualizacja mapy),

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarow i badan
terenu iistniejgcych obiektow iurzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez dokonac
analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze,

pozyskanie dokumentdw wtasnosci,

uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy izabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych,

uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID
(w tym pozwolenia wodno-prawnego, decyzji srodowiskowe;j
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sporzadzenie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej oraz formalno — prawnej
niezbednej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomosci pod inwestycje oraz
czasowego korzystania z nieruchomosci,

sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID, wtym skompletowanie wszystkich
zatgcznikdw,

wykonanie prognozy ruchu,

sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje
obiektow budowlanych,

prowadzenie dziatan promocyjnych, przekazywania informacji dotyczacych
zaawansowania prac, tablice informacyjne, oznakowanie, korespondencja
z odpowiednimi logo

sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspdtrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji,

sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robdt iplacu budowy,
gospodarkg odpadami,

sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych,

sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektow budowlanych,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestoréw przedsiewzie¢ zwigzanych,
sporzgdzenie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,

inwentaryzacja dziatek przed wejsciem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj (do
obowigzkdéw wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, opisu
terenu i sporzadzenie protokotu podpisanego rowniez przez wiasciciela dziatki.
Inwentaryzacja wersja papierowa oraz elektroniczna w format. Pdf).

Ponadto Zamawiajgcy wymaga aby:

kazde rozwigzanie projektowe, ktore na etapie wykonawstwa projektu i robodt
powoduje zajetos¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno
uwzglednia¢ koniecznos¢ sporzgdzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa,

techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatéw drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagajg sporzgdzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajac
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w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagaja kompletnosci rozwigzan organizacji
ruchu z dostosowaniem odcinkdw witgczen tgcznie z kompletnoscig informacji
kierunkowej,

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wytgczenia skrzyzowan lub odcinkéw drog wskazat
konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inzynierskie oraz przewidziat ekonomiczny czas
trwania zajecia ciggédw komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych,

Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazaé
konieczne oznakowanie dotyczace najmniej chronionych uczestnikow ruchu
i zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonalen lub  ograniczen
wptywajgcych na postrzegalnos¢ wszystkich uczestnikdw ruchu przez uczestnikéw
o decydujgcym znaczeniu ruchu,

Wykonawca winien w szczegdlnosci pozyskac uzgodnienia i opinie:

Parkéw narodowych,

Organizacji turystycznych (obiekty, szlaki turystyki ssamochodowej, pieszej i rowerowej),

Samorzadow i organizacji spotecznych w sprawie pomnikéw przyrody i zabytkéw,
symboli religijnych, kaplic i figur.

9. Szczegoétowe wymagane wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

9.1.

Konstrukcja nawierzchni

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé dla ruchu KR4 w oparciu o typowe

konstrukcje zawarte: w zatgczniku do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r -
»Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” oraz zataczniku
do zarzadzenia Nr 30 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. —,Katalog typowych konstrukcji
nawierzchni sztywnych”. Projekt konstrukcji nawierzchni i technologie nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni
drogi powiatowej. Konstrukcja musi spetni¢ minimalng grubos¢ konstrukcji ze wzgledu
na wysadziny zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.

Wykonawca, przed przystgpieniem do projektowania winien wykonac¢ badania podtoza
gruntowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodne;j
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych
z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzglednieniem okreslenia warunkéw
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gruntowo-wodnych umozliwiajgcych dobdr typowych konstrukcji z ,,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.).

Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykonac
z uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1 zatgcznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA
z dnia 25.09.2014, WT-2 cz. | — zatacznik do zarzgdzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014
, WT-2 cz. Il — zatgcznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 zatgcznik
nr 3 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA 1z dnia 19.11.2010, WT-5 zatgcznik nr 4 do
zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowigzujgcych Norm krajowych.

Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spetnia¢ wymagania odnosnie minimalnej
grubosci konstrukcji ze wzgledu na mrozoodpornos¢ (odpornos$¢ nawierzchni na
wysadziny).

W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym przy
obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajgcych lepkosé
asfaltu pozwalajgcych na obnizenie temperatury wbudowania. Jednakze w przypadku
zastosowania granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza sie stosowania Srodkow
obnizajgcych lepkos¢ asfaltu.

W specyfikacjach technicznych dotyczgcych wykonania warstw nawierzchni nalezy
zawrzed:

1. wymodg wykonania warstwy Scieralnej catg szerokoscig jezdni bez szwu
technologicznego (dla nowobudowanego odcinka drogi), a dla przebudowywanych
odcinkéw drog, w przypadku jesli wykonywanie warstwy Scieralnej odbywac sie
bedzie potowkowo, stosowania do ztgcz technologicznych tasm bitumiczno —
kauczukowych lub mas elastomerowych przeznaczonych do stosowania do ztgcz
technologicznych (Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania do ztgcz technologicznych
emulsji asfaltowych),

2. wymog, aby odbierana warstwa Scieralna byfa jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy sScieralnej;

3. wymog szczepnosci miedzywarstwowej;

4. Grubos¢ poszczegdlnych warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowy, z tolerancjg okreslong w WT-2 cz. Il — zatgcznik do zarzadzenia nr 7
GDDKIA z dnia 09.05.2016 dla konstrukcji podatne;.

5. Krawedz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia Scigé (formowanie
skosne podczas zageszczenia). Nawierzchnie asfaltowg o jednostronnym nachyleniu
jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozong krawedz boczng (rys. 1 WT-2 2016). Nizej
potozona krawedZ boczna powinna pozostac nieuszczelniona. Krawedzie zewnetrzne
oraz powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelni¢ gorgcym asfaltem w ilosci
okreslonej w WT-2 2016 — cze$é Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych
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Wymagania Techniczne. Czynno$¢ tg nalezy wykonaé¢ zanim krawedzie ulegna
zabrudzeniu.

Wymagania funkcjonalne

9.2.

a)

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng
dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczerstwa i komfortu uczestnikéw ruchus-

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej przekroczy
5% powierzchni na 1 km wykonanych robdt, nalezy wykona¢ wymiane warstwy na
odcinku dtugosci 1 km, na ktorym wystepuja w/w naprawy.

Wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej
warstwy Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Przyjete parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania pasa

Chodniki nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej,
wibroprasowanej gr. 8 cm. Konstrukcja chodnika musi uwzglednia¢ dopuszczenie
postoju samochoddw o ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 2 500 kg na podtozu G1 o
module sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 80 MPa.

Zjazdy publiczne nalezy zaprojektowac i wykona¢ o nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego,

Zjazdy indywidualne do posesji nalezy zaprojektowac i wykonac z betonowej kostki
bezfazowej gr. 8 cm wibroprasowanej koloru czerwonego.

Zjazdy indywidualne do pél nalezy zaprojektowad i wykonaé z kruszywa niezwigzanego
0/31,5mm.

Przepusty pod zjazdami nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z wydanym
pozwoleniem wodnoprawnym. W przypadku zastosowania rur spiralnie karbowanych
z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) lub polipropylenu (PP) nalezy spetni¢ warunek
minimalnej sztywnosci obwodowej SN 8 lub wyzszej w przypadku zbyt matego naziomu
nad przepustem.

Umocnienia rowu drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z pozwoleniami
wodnoprawnymi.

Scianki czotowe dla przepustéw pod zjazdami nalezy zaprojektowad i wykona¢ jako
zelbetowe S$cianki proste. Zastosowane rozwigzania muszg spetnia¢ warunki
bezpieczenstwa ruchu drogowego
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9.3.

Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowac i wykonac jako cienkowarstwowe

Oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Nalezy zastosowac folie Il generacji oraz stupki ocynkowane ogniowo
o $rednicy 60 mm. Znaki o duzej powierzchni nalezy zamontowac¢ na konstrukcjach
wsporczych.

Elementy Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Bariery energochtonne nalezy zaprojektowac i wykonad
w miejscach wysokich nasypdw oraz wszystkich miejscach potencjalnie niebezpiecznych
wymagajgcych zabezpieczenia. Jezeli zajdzie potrzeba zastosowania balustrad dla
pieszych, nalezy zastosowac¢ bariery U 11a, szczeblinkowe, z profili rurowych,
ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor zotty

Zatozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej:

warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej,

dopuszcza sie stosowanie kostki o wysokosci 80 mm,

wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach min. 60MPa (Srednio z 6 kostek); wytrzymatosé
pojedynczej kostki nie mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z 10 kostek),

nasigkliwosc nie wiecej niz 5 %,

odpornos$é na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmarzania:
probka ma nie wykazywac pekniec,

strata masy nie przekracza 5 %,

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie nie wieksze niz 20 % (w stosunku do probek nie
poddanych prébie),

Scieralnosc: okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie wiecej niz 4 mm.

10. Roboty ziemne

10.1.

Materiaty w wykopie

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze

nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

powinien charakteryzowad sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do

innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

10.2.

Materiaty do wykonania nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-S-02205 :1998 z zastrzezeniami:
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- wskaznik zageszczenia Is=1,0 — nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od
powierzchni robdt ziemnych 1,2m; 1s=0,97 — warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni robdt ziemnych ponizej 1,2m,

- wspodtczynnik wodoprzepuszczalnosci k > 8m/dobe

- wskaznik nosnosci CBR > 25%.
11. Przepusty

11.1.  Konstrukcja przepustéw — wymagania ogdlne

Przepusty nalezy projektowac i wykonywaé w jednej z ponizszych konstrukgji:
- zelbetowej,
- stalowe powtokowe (z blach falistych).

Rozwigzania konstrukcyjne powinny uwzglednia¢ nastepujgce minimalne wymagania dla
zastosowanych podstawowych materiatow:

dla projektowanych konstrukcji zelbetowych:

- klasa betonu: min. C30/37,
- klasa stali zbrojeniowej: A-IlIN.

Dla projektowanych konstrukcji powtokowych z blachy falistej:

- gatunek stali konstrukcyjnej dla blachy falistej o parametrach minimalnych: granica
plastycznosci: 315MPa,

Wbudowany beton powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ zastosowanego betonu, okreslona utamkiem masowym nie moze by¢
wieksza od 5 %,

- stopien wodoszczelnosci betonu nie moze by¢ nizszy od WS,

- stopien mrozoodpornosci betonu nie moze by¢ mniejszy niz F150 dla elementdéw
wykonanych z betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych.

Przepusty sg to budowle o przekroju poprzecznym zamknietym i stuzg do przeprowadzenia
ciekow przez korpus drogi. Przepusty powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposab,
aby zbytnio nie ingerowaty w otaczajgce srodowisko, a zarazem nawigzywaty swojg forma do
otoczenia. Przedmiotowe obiekty winny by¢ proste co do formy architektonicznej
i konstrukcyjnej oparte na klasycznych wzorcach celem zminimalizowania przysztych kosztéw
przegladdw i prac utrzymaniowo - naprawczych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenia i/lub przebudowy infrastruktury
naziemnejlub podziemnej kolidujgcej z projektowang inwestycjg. Przedmiot zamdwienia nalezy
realizowaé zgodnie zzasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi,
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polskimi normami oraz innymi stosownymi przepisami. Rozwigzania majg zapewni¢ optymalng
ekonomicznos¢  realizacji i eksploatacji przedsiewziecia z zastosowaniem nowoczesnych
technologii robot i materiatéw.

W Projekcie Budowlanym nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji dotyczace lokalizacji, parametrow
technicznych i sposobu zagospodarowania przepustéw dla ptazéw i przejsé dla zwierzat.

12. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

12.1.  Obiekty drogowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ocen,
ekspertyz, pomiardw, badan terenu i istniejgcych obiektéw, urzadzen, jakie wymagane sg do
prawidtowego zaprojektowania przedsiewziecia. W szczegdlnosci w zakres Wykonawcy
wchodzg:

- Badania geologiczne i hydrogeologiczne wykonane w zakresie i formie oraz zakonczone
opracowaniem zgodnym z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Zamawiajgcy zaktada, ze konieczne bedzie sporzadzenie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej (w ktérej zostang zatgczone wyniki badan geologiczno — inzynierskich) oraz
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych. W razie potrzeby
powinna by¢ sporzgdzona dokumentacja hydrogeologiczna.. Nalezy wykonac¢ odwierty
co 100 m (na drodze rozbudowywanej oraz na ciggu pieszym).

- Badania istniejgcych nawierzchni drogowych pod katem okreslenia potrzeby ich
wzmocnienia do prognozowanego ruchu pojazddéw, o ile projekt zaktada ich dalsze
uzytkowanie-

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji iurzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych
rozbidrek.

- Inwentaryzacje istniejgcej zieleni.
- Plany warstwicowe skrzyzowan.

Wykonawca sporzadzi w/w materiaty w ilosci zaleznej o ilosci egzemplarzy elementu projektu,
w ktérym sg one zamieszczane.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne
z wymaganiami obowigzujgcych przepisow, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.
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Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie
prac terenowych, polegajgce m.in. na sporzadzeniu projektu prac geologicznych, projektéow
czasowej organizacji ruchu na czas badan nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowigzujgce przepisy dotyczgce ochrony srodowiska,
ochrony przeciwpozarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informac;ji
dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych
wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowac prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesji.

Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek wykopaliska,
monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym to sg one wtasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest je
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ odpowiednie wtadze i Inzyniera
i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

12.2. Mapy dla potrzeb PB i PW

Mapa do celéw projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu wykonawczego
powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powotanych w
czesci informacyjnej PFU.

Zamawiajgcy wymaga aby mapa do celow projektowych zawierata:

- Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkéw, uzgodnien
i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID ,

- Dane sytuacyjno — wysokosciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajgcy do odwzorowania terenu na cele projektowania drog i obiektow
zwigzanych,

- Lokalizacje punktow referencyjnych drog,
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- Lokalizacje istniejgcego oznakowania pionowego drog,

- Oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég, chodnikow, zjazddéw i placow,

- Oznaczenia $wiatet istniejgcych obiektow inzynierskich, w szczegdlnosci przepustow,
- Lokalizacje istniejgcych pojedynczych drzew i ich skupisk,

- Oznaczenia numerdw wszystkich dziatek,

- Oznaczenia uzytkéw gruntowych,

- Granice obrebdéw geodezyjnych,

- Granice jednostek administracyjnych,

- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu.

Wykonawca sporzadzi mape do celéw projektowych w nastepujacej formie i liczbie
egzemplarzy:

- 1 egz. wwersji papierowej dla Zamawiajgcego

- 1egz. wwersji elektronicznej dla Zamawiajgcego,

- dodatkowe egzemplarze w ilosci niezbednej do projektowania oraz uzyskania
niezbednych decyzji.

13. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych

13.1.  Ogdlne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajgcy w PFU oraz materiatach do niego zatgczonych wskazuje ogdlne rozwigzania
projektowe, ktore powinny by¢ podstawa prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce.
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia materiatéw
wyjsciowych w celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajgcy z uwagi na ogolny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych
w PFU.

Zamawiajgcy oczekuje analizy przedprojektowej zatgczonych ogdlnych rozwigzan projektowych
i ich uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych, w tym do
uzyskiwania dokumentéw niezbednych do wuzyskania decyzji ZRID. W szczegdlnosci
Zamawiajgcy oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwigzan ogdlnych w odniesieniu do:

- koordynacji z przedsiewzieciami zwigzanymi,
- kolizji z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,
- mozliwosci odwodnienia drogi,

- warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,
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- obstugi terendw przylegtych,
- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,
- wymaganych dziatan w zakresie ochrony srodowiska i warunkow zycia ludzi,

- zgodnosci wprowadzonych rozwigzan z warunkami decyzji srodowiskowej,

innych majgcych zwigzek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegotowiona koncepcja
wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktérg Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczgcym zmian i uszczegdtowien jakie Wykonawca
wprowadzit do rozwigzan zatgczonych do PFU.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajgcy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do dalszych
prac projektowych.

13.2.  Stadium — projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadaé
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowag budowlang wszystkich
rodzajow robot budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia.
W tym celu Wykonaweca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty
architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajgce réwniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektéw budowlanych i stosownie do
zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie
zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje Zamawiajgcego,
a ktére mogg mie¢ wptyw na sytuacyjno — wysokosciowe ksztattowanie projektowanych
obiektow budowlanych. W szczegdlnosci w wystarczajgcym na potrzeby projektu budowlanego
stopniu Wykonawca przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach, lokalizacje przejs¢ dla
pieszych, przystankdw komunikacji zbiorowej.

Wykonaweca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegbtowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].

13.3. Wymagania do opracowan szczegétowych

13.3.1. Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadaé
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich
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rodzajow robot budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia.
W tym celu Wykonaweca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty
architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajgce réwniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektéw budowlanych i stosownie do
zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

Wykonaweca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegbtowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]

Projekt budowlany powinien zawierac:
1. Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:
- Czesci opisowej,
- Czesci rysunkowej;
2. Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z:
- Opisu technicznego,
- Czesci rysunkowej;
3. Projekt BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia),
4. Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewdw),

5. Projekt rozbidrki obiektow budowlanych.

13.3.2. Liczba egzemplarzy
Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:
- mapa do celdw projektowych — 1 egz.
- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntéw podtoza — 2 egz.

- materiaty do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — 1 egz.
dla Zamawiajgcego + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdéw opiniujgcych i
uzgadniajacych, celem uzyskania niezbednych decyzji,

- materiaty do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny — 2
ezg. + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdw opiniujgcych i uzgadniajgcych,
celem uzyskania niezbednych decyzji,

- projekt budowlany — 1 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbednych decyzji
- projekt rozbiorki — 4 egz.

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z uzyskaniem prawa do
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dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - 2 egz.+ oraz egzemplarze
wymagane do uzyskania odpowiednich decyzji

- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.
- projekt wykonawczy — 2 egz.

- projekt statej i czasowej organizacji ruchu— 2 egz.

- przedmiar robot — 1 egz.

- kosztorys inwestorski — 1 egz.

- szczegdbtowe specyfikacje techniczne — 2 egz.

- materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajgca liczba egzemplarzy (1
komplet uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu).

- raport z wyprzedzajgcych badan archeologicznych — 3 egz.

UWAGA !l Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny byé opatrzone rygorem natychmiastowe;j
wykonalnosci.

Wykonawca przekaze rowniez zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktére otrzymat od instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje w zatgczeniu
tych opinii, uzgodnienn, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy
dokumentacji bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnien pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym.

13.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowan projektowych w wersji
elektronicznej na nosnikach CD w nizej wymienionych formatach:

rysunki — format .dwg i .pdf

opisy — format .doc i .pdf

tabele — format x/s, .pdf, i doc,

inne elementy — format do uzgodnienia z zamawiajgcym

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierowa

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD nastepujgce
elementy opracowan projektowych, niezbednych do przeprowadzenia procedury przetargowej
na wykonanie robdt budowlanych ( wersja elektroniczna powinna by¢ tozsama z wersjg
papierows )

projekt budowlany — format .pdf, .dwg;

projekt rozbiodrki — format .pdf, .dwg;
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projekt wykonawczy — format .pdf, .dwg;

mapy projektow podziatu gruntéw z pieczecig potwierdzajgcg przyjecie do PODGIK — format
pdf;

dokumentacja geodezyjna wraz ze wspotrzednymi punktow granicznych — format dwg

projekt statej organizacji ruchu — format .pdf, .dwg;

informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — format .pdf, .dwg;

przedmiar robot — format .doc, .xls, .pdf;

szczegdtowe specyfikacje techniczne — format .pdf, .doc.

13.3.4. Projekt wykonawczy (PW)

Projekty wykonawcze nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. Dokumentacja
projektowa wykonawcza powinna by¢ opracowana zgodnie z warunkami rozporzgadzenia oraz
przepisami zwigzanymi z dang branzg projektu. Podstawg dla opracowania projektu
wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana poszczegdlnych branz. Wykonawca
w zaleznosci od potrzeb sporzadzi dodatkowe projekty, ktére umozliwig prawidtowe wykonanie
zamierzonego celu budowlanego. Projekt wykonawczy powinien zawierac¢ rozszerzenia w/w
opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przysztego procesu
wykonawstwa robdt budowlanych.

W sktad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wycigg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami,
uzgodnieniami
i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia o opisy
i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robdt,

2. lIstotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktére byty potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi,

3. Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
i decyzjg zatwierdzajgcg wydang przez zarzgdzajgcego ruchem wg wymagan ustawy
zdnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z
podzZniejszymi zmianami,

4. Czes¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajgca przedmiary robdt i kosztorysy dla
wszystkich branz i wszystkich robot objetych dokumentacjg projektows,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg wykonawczg wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
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szczegbtowymi.

13.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram prac projektowych, nie pozniej
niz 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie pdzniej niz 2
tygodnie po dacie wydania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

— zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,

warunkéw umowy,

— mozliwosci Wykonawcy,

— wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

— poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami,

— kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegdlne elementy
dokumentacji projektowej i robot budowlanych,

— terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdlnych
elementow opracowan projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji,
uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

— czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowej,

— rezerwy Cczasowe na prace nieprzewidziane.
W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

14. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

14.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robo6t

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot, ktére musi byé zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami,
w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany
oznakowania w czasie trwania robdt, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach
przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robdt nalezy
do Wykonawcy robot.

14.2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacjg gruntéw

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntow przylegtych, ze wzgleddéw
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technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowa a odbywajgcego
sie po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z korzystaniem za istniejgcej
infrastruktury technicznej jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy
rekultywacjg gruntéw ponosi Wykonawca.

14.3. Roboty budowlane

14.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robot

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
oraz zatwierdzong nig dokumentacjg projektowg budowlang, a takze zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg wykonawczg, w tym specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien
wykonaé w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU),
a takze doswiadczenie i wiedze techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich
robot Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji,
uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy
dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robét.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robot dodatkowych, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie
dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowej
i ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentag;ji
projektowej Wykonawca realizuje na wtasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktdrych nie
mozna byto przewidzie¢, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. 2004
Nr 19 poz. 177 z pdin. zm.) Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreslone
w umowie dodatkowej.

14.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robét

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym STWIiORB),
programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot ijakosci
materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robdt. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru
moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
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ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawecy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe].

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez
niego na witasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementdow robdt bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w STWIiORB, a takze w innych dokumentach wigzacych dla
Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot.

14.3.3. Odbiér robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

14.3.3.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
przedmiotowych robot dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.
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14.3.3.2.  Odbidr czesSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania
odbioru czeéciowego jest uprzednie wystawienie przez Swiadectwa Przejecia w zakresie czeci
robot, o ile Wykonaweca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami
Kontraktu.

14.3.3.3. Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej
z klauzulg wtasciwego os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje
elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie 30 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakoriczone a dokumenty,
o ktorych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego na probkach pobranych
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikdéw badan i pomiaréw, w tym przede
wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Komisja dokona odbioru
ostatecznego robdt, jezeliich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z Warunkami
Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie
beda podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
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W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWiORB, Komisja powinna
nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin
odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty,
wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami
poszczegdlnych obiektow inzynierskich, przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawczg, ktdora bedzie zawieraé wszystkie
rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektow w odpowiednim stopniu szczegdtowosci, opisy
techniczne z podaniem wymiaréw elementow i rodzajem uzytych materiatow. Rysunki
powykonawcze nalezy wykonywac na kopii projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do
wydanej decyzji zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione
takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie
obejmowac dokumentacje projektowga podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robdt. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja
zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (podstawowe
z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,
4. Dzienniki budowy (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWIORB,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z STWIORB,

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Inzynierem,

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inspektora Nadzoru,
zawierajgcg m.in.: krétki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez
Wykonawce wymagan dotyczgcych sprzetu, materiatow, kadry, harmonogramow, ilosci
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i jakosci wykonanych pomiardw i badan kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej
itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
11. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykonaé¢ zgodnie
z rozporzadzeniem geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robodt, sieci uzbrojenia terenu
i wszystkich obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie
odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej.

Brakujgce znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajgc, ze graniczniki spetniajg
wymagania Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku
danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

14.3.3.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie , Odbiér ostateczny robot”.
14.3.4. Rozliczenie zadania ptatnosci.

Wykonawca moze wystawiac¢ fakture po zakoriczeniu robdt i dokonaniu przez Inspektora
Nadzoru odbioru kazdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinkdéw robdt lub etapu opracowania
projektowego).

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego, z dotgczonymi
przejsciowymi Swiadectwami ptatnosci.
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Rozliczanie przedmiotu umowy bedzie nastepowato fakturami za zakonczone etapy, tj.:

4 | ptatnosc za wersyfikacje wstepnych rozwigzan. projektowych

2.

Il ptatnos$é¢ czesci wynagrodzenia ryczattowego - za opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowe] (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz
z przygotowaniem materiatéw do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcych decyzji ZRID

za wykonane roboty budowlane faktura wg czesci ryczattu na podstawie przedmiardw
robot i kosztoryséw sporzadzonych przez Wykonawce w ramach zamodwienia.
Zaakceptowane przez Zamawiajgcych przedmiary robdt i kosztorysy majg charakter
pomocniczy wytgcznie dla potrzeb ptatnosci wynagrodzenia ryczattowego w czesciach.
Powyzsze nie zmienia charakteru prawnego wynagrodzenia ryczattowego.

za wykonane roboty budowlane faktury czesciowe raz w miesigcu na podstawie
obmiardow wykonanych na bazie opracowanych przez Wykonawce przedmiardéw roboét
i kosztoryséw i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru (na podstawie protokotow
czesciowego odbioru robdt), jednak do kwoty nie wiekszej niz 90% wysokosci
wynagrodzenia ryczattowego oraz pod warunkiem otrzymania prawidtowej i zgodnej
z umowg faktury wraz z wymaganymi dokumentami rozliczeniowymi.

pfatnos¢ za nadzor autorski bedzie realizowana przez okres realizacji robdét
budowlanych proporcjonalnie w przeliczeniu na kazdy miesigc do 90% wartosci
wynagrodzenia z tego tytutu, a pozostata kwota po odbiorze korncowym.
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. CZESC INFORMACYJNA PFU
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1. Dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

Do obowigzkow przysztego Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie nieruchomosci zgodnie
z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych oraz Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Koszty odszkodowan za grunty bedzie ponosito Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Projektowana droga powiatowa i jej wszystkie elementy bedg miescity sie w projektowanej linii
rozgraniczajgcej teren ustalonej decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Linia
rozgraniczajgca teren stanowic bedzie linie podziatu nieruchomosci.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z budowg drogi powiatowe] konieczne bedg zajecia czasowe
umozliwiajgce wykonanie elementow zwigzanych z dokonaniem przebudowy istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu, przebudowy drog innej kategorii oraz z przejSciem przez tereny wod
ptynacych.

W zwigzku z powyzszym zajecia czasowe odbedg sie zgodnie z art. 11f pkt 8 lit. j oraz art. 20a
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych z pdz. zm., ktdra daje prawo do wejscia na tereny przylegte w celu
wykonania elementdw jakimi sg przebudowa istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, przebudowa
drog innej kategorii, przejscie przez tereny wod ptyngcych i terendw linii kolejowych.
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2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

1.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) z pdzn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 151, poz. 987),

,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie. Cze$é I: Wprowadzenie”, GDDKIiA 2000,

,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie. Czes$¢ Il: Zagadnienia techniczne”, GDDKIA 2002,

,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — Zatgczniki
nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Zatgcznik do Dz.U. 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839),

S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz ,,Inzynieria ruchu”, WKk, 1997,

,Wytyczne projektowania drog | i Il klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe)
WPD-1”, GDDP 1995,

,Wytyczne projektowania drog llI, IV i V klasy technicznej WPD-2", GDDP 1995,
»Wytyczne projektowania drog VI i VIl klasy technicznej WPD-3”, GDDP 1995,

,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czes¢ | Skrzyzowania zwyktei
skanalizowane”, GDDP 2001,

,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czes$¢ Il Ronda”, GDDP 2001

,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i podtsztywnych”, IBDiM
Warszawa 2002,

,Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007,
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16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

,Zelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004,

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30
pazdziernika 2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczen
w Sciekach drogowych (...)

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentdw palowych

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99, poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
22012 r. poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-
1982.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego. Na podstawie art.31
ust.4 ustawy
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamodwien publicznych Dz. U. Nr 19 .poz.177, Nr96,
p0z.959 ,Nrl116, poz.1207 i Nr145, poz. 1537 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz.
1623 tekst jednolity z pozniejszymi zmianami.

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i
podstaw kosztorysowania obiektow i robdt budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120,
poz. 1126.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzordéw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r.
Nr75, poz. 690 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 86, poz. 579)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji
$rédlgdowych drég wodnych (Dz.U. Nr 77, poz. 695)

Ustawa z dnia 29.01.2004. o zamowieniach publicznych. Dz.U.2007r. Nr 223, poz. 1655
z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r.
w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego Dz. U. z dnia 30
marca 1999 r. Nr 26, poz. 239.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Dz.
U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22.

Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze Dz.U.2005r. Nr 228, p0z.1947 z
podzZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreélenia przypadkéw, w ktérych jest
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.
59.

60.

61.

konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz.
1741.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢
projekty prac geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej. Dz.U.2011r. Nr 291, poz. 1714.

Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony $srodowiska Dz.U.2008r. Nr 25 poz. 150 tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2005r. Nr 108, poz. 908 z
podzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych

warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych Dz. U. 2007 Nr 19, poz. 115 z
pozZniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2005 r. Nr 240
poz. 2027 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2005 r. Nr 240

poz. 2027 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (Dz. U. 01.38.454)

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz.
651 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.
759 tekst jednolity z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964.16.93 z pézn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substanc;ji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, p0z.984 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie $Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
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62.

63.

64.

65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.

83.

84.

na $Srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
moggcych znaczgco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2009 Nr 151 p0z.1220 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 15.12.2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. z 1996r. Nr 33, poz. 144, z
pozniejszymi zmianami).

ld-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005.
Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych. W-wa 2005.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustdéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na $rodowisko

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Zeszyt nr9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania
techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpien 2003;

Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych; Wymagania
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techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesiert 2001;

85. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

86. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzen sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane
i zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany
przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r

87.ZARZADZENIE NR 2 MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia 17 stycznia
2017 r. w sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania
i uzytkowania drog i obiektow inzynierskich

Wykonawca na biezgco winien $ledzic zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzgdzeniach, przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamdwienia.
Jednoczednie Zamawiajgcy wymaga aby przedmiot zamowienia byt realizowany zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami
Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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. ROZDZIAL Il — CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja
2. Plan orientacyjny z projektowanymi elementami
3. Przekroje typowe
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