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I. Opis — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w ciagu ul. Starowiejskiej w
Bielinach wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach kanalizacyjnych” na odc. o di. ok. 200m t;j.
migdzy ulicg Partyzantéw a ul. Krétka w Bielinach (obreb Bieliny kapitulne) . Celem inwestycji jest
zapewnienie prawidtowego odwodnienia jezdni i odprowadzenia wod deszczowych i
roztopowych systemem koryt do odwodnienia liniowego i kanatéw rurowych
odprowadzajacym wody deszczowe do odbiornika. Inwestycja stanowi¢ bedzie zatem
rozbudowe kanalizacji deszczowej gminy.

2. Podstawy opracowania projekt

2.1. Warunki techniczne do projektowania PZD.DM.5548-54/2015 z dnia 30.03.2015r.
wydane przez Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach
2.2 .Geotechniczne ustalenia warunkéw gruntowych posadowienia .

2.3. Mapa syt.-wys. terenu do celéw projektowych w skali 1 : 500,
2.4. Normy i normatywy dot. projektowania kanalizacji zewn., katalogi producentéw
2.5. Protokot narady koordynacyjnej GN-II1.6630.683.2016.

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Tereny objete planem mozna okresli¢ jako zabudowa jednorodzinna, uliczna, nawigzana do
istniejacego uktadu wilasnosciowego dziatek. Stan techniczny budynkéw mieszkalnych jest
zroznicowany — od dobrze utrzymanych, pigtrowych doméw jednorodzinnych, po zniszczone
budynki parterowe. Budynkom mieszkalnym towarzyszy pewna ilos¢ budynkéw
gospodarczych, pomocniczych i garazy o zr6znicowanym stanie technicznym. Dzialki przy
budynkach mieszkalnych sg ogrodzone i zagospodarowane w réznym stopniu, gtéwnie jako
ogrodki przydomowe z urzadzong zielenig /drzewa, krzewy, trawniki/.

Ulica Starowiejska na odcinku objetym opracowaniem jest urzadzona — jezdnia posiada
asfaltowg nawierzchnie.

W pasie drogowym ulicy (droga powiatowa) znajduje si¢ uzbrojenie niezwigzane z
funkcjonowaniem drogi :

- wodociagg PE160

- wodocigg PE 110

- linie energetyczne, linie telekomunikacyjne kablowe i stupowe.
- kanalizacja sanitarna PVC 200.

- kanalizacja deszczowa PVC 250.

Budowa kanalizacji nie zagraza obiektom chronionym /zabytkowe budynki i1 budowle,
pomniki przyrody/. W rejonie inwestycji nie wystepujg obszary NATURA 2000.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Od strony p6tnocnej drogi zaprojektowano wbudowanie korytek betonowych odwodnienia
liniowego zabezpieczone od strony pobocza drogi kraweznikiem. Korytka stuzy¢ beda do
liniowego odbioru wody z powierzchni drogi. Parametry koryt: szeroko$¢ wewngtrzna
400mm i wysokos¢ wewnetrzna 400mm usytuowane zgodnie z lokalizacjg okreslong w
czesci rysunkowej projektu.



W dokumentacji projektowej przyjeto odwodnienie liniowe typu BGZ-S G NW400 ,mozna
zas}‘[losowaé inne odwodnienie liniowe posiadajac deklaracje 1 spelniajacej wymogi
techniczne.

Z ciggu odwodnienia liniowego ulozonego zgodnie ze spadkiem terenu ( stata wysokos$¢
koryt) wody opadowe odprowadzane beda kanatem rurowym PEDN250 utozonym pod
nawierzchnig chodnika ( jak pokazano w czesci rysunkowej) do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ulicy Partyzantow.

5. Zakres rzeczowy projektowanego zadania
Zakres rzeczowy obejmuje:
» kanaty grawitacyjne PEHD DN250 - 70,0 m
» koryta odwodnieniowe BGZ-S G NW400 - 128,7 m.
» studnie na kanale deszczowym z wlazem zeliwnym — 2 szt.

6. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko

Kanalizacja deszczowa nalezy do przedsiewzig¢ realizowanych dla poprawy stanu
sanitarnego terenOw zurbanizowanych i jest sama w sobie obiektem chronigcym $rodowisko.
W chwili obecnej, z braku kanalizacji deszczowej Scieki opadowe i roztopowe powoduja
powstawanie zastoisk wody przy krawedzi jezdni, oraz stanowig zagrozenie dla ruchu,
drogowego.
Niekorzystne oddzialywanie na tereny przylegle do inwestycji wystapi w czasie realizacji, a w
szczegOlnosci:
- hatas, spaliny emitowane do atmosfery przez pracujacy sprz¢t budowlany
- zaktécenia komunikacyjne — utrudniony dojazd i doj$cie
Oddziatywanie to bedzie mie¢ charakter przejsciowy.
W projekcie kanalizacji zostaly zastosowane niezbgdne rozwigzania chronigce srodowisko:
- kanaty i studnie zostaty zaprojektowane z materiatow, tagczonych w sposéb
gwarantujacy szczelnos¢ kanalizacji
- w opracowanej rownolegle Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
postawione zostaly wymogi dotyczgce stosowania wyrobéw budowlanych posiadajacych
aprobaty techniczne stwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
- w projekcie zachowano wymagane odlegtosci od obiektow i budowli oraz istniejacego
uzbrojenia terenu.
- w przedmiarach robot przewidziano odpowiednie naktady na przywrocenie do stanu
pierwotnego terenu po robotach kanalizacyjnych, w tym renowacj¢ nawierzchni
drogowych,

7. Warunki korzystania z terenu w fazie realizacji i eksploatacji

Ustawa z 2008r o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie ..... oraz przepisy
wykonawcze do ustawy - rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r Dz. U. Nr 213, poz.
1397 — zalicza ,,sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia nie mniejszej niz

1 km, z wylagczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowa oraz przytaczy do budynkéw” -
do rodzaju przedsigwzie¢ mogqcych potencjalnie znaczqco oddziatywaé na srodowisko.
Planowana kanalizacja o catkowitej dlugosci L = 198,7m, w mys$l obowigzujacych przepisow
nie jest zaliczona do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko. Przedsiewzigcie nie wymagato uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia, w ktorej okresla si¢ warunki
wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem



koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

II. Opis - KANALY SCIEKOWE

1. Opis projektowanych rozwigzan
1.1. Usytuowanie, Srednice i spadki kanatu.

Srednice, spadki i zaglebienia kanatu w ulicy Starowiejskiej pokazano na profilu podtuznym
(rys. nr 2). Spadki kanatu przyjeto w przedziale dopuszczalnych, w zaleznosci od spadkéw
terenu . Celem byla optymalizacja glebokosci wykopow. Zaglegbienia kanatu nie przekraczaja
1,5m.

Do obliczen przyjeto dlugos¢ ciagu rowna 138 m; natezenie opadu rowna 3001/s/ha.

Do odwodnienia liniowego przyjeto koryta BGZ-S G NW400.

Korytka odptywowe beda utozone w nawierzchni z betonu asfaltowego.

Lokalizacja korytek w planie i w przekroju poprzecznym powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektow3.

Wbudowywanie korytek powinno si¢ rozpoczyna¢ od najnizszej rzg¢dnej (miejsca
odprowadzenia wody). Nalezy przestrzega¢ uktadania korytek z uwzglednieniem kierunku
strzatki (kierunku przeptywu) wyttoczonej na korytkach.

Korytko ma by¢ utozone tak aby warstwa nawierzchni przy korytku odptywowym wystawata
wyzej od 3 do 5 mm ponad korytko tacznie z rusztem.

Zastosowane koryta maja stalg gtebokos¢ 400 mm i bedg uktadane zgodnie ze spadkiem
terenu. Na odcinku 80 m ( od dziatki nr: 1239/2 do miejsca odptywu ) na dnie koryta nalezy
wyprofilowa¢ sztuczny spadek - 0,3%, stosujagc mas¢ poliuretanowg, jednosktadnikowag np.
Sika, lub zaprawe bezskurczowa Monter lub réwnorzedne.

Obliczenie ilosci wod opadowych ze zleni przylegtej do projektowanego odcinka kanalizacji i
obliczenia hydrauliczne przedstawiono ponizej:



1.2. Rury do budowy kanatow
Materialty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie
powodowaly zmian obnizajacych trwatosci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy
kanalizacji powinny speinia¢ wymagania PN-EN 476.
Projekt przewiduje wykonanie kanaléw zbiorczych z rur jak nize;j:

- PEHD produkowanych zgodnie z normg EN 13476-1 ,Rury strukturalne i ksztattki do
drenazu i kanalizacji deszczowej”, DN 500, SN 8.
Kaskade¢ na przelocie nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PEHD (tr6jnik DN 250/250 z katem
odgatezienia 90°, kolano DN250 kat 90°), pochodzacych od producenta rur.
Dostawe w/w rur nalezy zamowi¢ u producentéw posiadajacych wdrozony system
zarzadzania jakoscig wedtug EN ISO 9002 (wymagane atesty jakosSci rur).

1.3. Studzienki kanalizacyjne

Na kanatach z rur PEHD przewidziano studzienki rewizyjne z kregéw betonowych,
zbrojonych @ 1,20 m. Moga by¢ stosowane studzienki typowe wg KB4-4.12.1(6) z cz¢scia
dolng, murowang z ceglty kanalizacyjnej, jak rowniez prefabrykowany element denny
studzienek — dno zespolone z krggiem. Wymagany beton marki min. B30 lub beton
hydrotechniczny, potaczenia krggdéw profilowane (na mufy, piéro i wpust itp.), Iaczone na
uszczelki elastyczne w gruntach nawodnionych, na zapraw¢ cementowg w gruntach suchych.
W przejsciach rur DN 250 przez $ciany ww. studzienek powinny by¢ zabetonowane mufy
przejsciowe. Do wykonania dodatkowych otworéw w kregach na placu budowy nalezy
uzywac sprzetu do wiercenia w zelbecie.

Na studzienkach w pasie drogowym ulicy nalezy montowa¢ wpusty deszczowe z zeliwa,
okragte 600 mm D-400, posiadajacych certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 124.2000.
Dolny element studzienki prefabrykowany tacznie z dnem nalezy zamontowac¢ bezposrednio
na warstwie piasku (0,15 m) stabilizowanego cementem, zaggszczonym do wskaznika 1=
0,92 wg proby Proctora.

Projekt dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych studni z tworzyw sztucznych. Na
studniach umieszczonych w pasie drogowym drogi asfaltowej nalezt zastosowac pierscienie
odcigzajace.

2. Warunki gruntowo wodne

Warunki gruntowo wodne po trasach kanatu przyjeto zgodnie z opracowang dokumentacja
,Geotechniczne badania warunkow posadowienia”, sporzadzong na podstawie wykonanych
wiercen.

Otwory geotechniczne badania podtoza gruntowego wykonano po trasie istniejacej drogi
powiatowej. Z otworéw badawczych wynika, ze pod warstwg bitumiczng sredniej grubosci
7,0 cm, posadowiong na podbudowie tluczniowej sredniej grubosci 25,0 cm zalega piasek
gliniasty zottobrgzowy, oraz piasek drobny jasnozo6tty do gtebokosci 2,0 m.

Zalegajace grunty sg gruntami mato wilgotnymi, wody gruntowej nie stwierdzono w
otworach badawczych. Karty otworéw geotechnicznych zatagczono do dokumentacji

3. Zatozenia dot. wykonania robét ziemnych

Spos6b wykonywania wykopdw oraz ich zabezpieczenie wynika z przewidywanych
warunkOw gruntowo-wodnych, warunkéw korzystania z terenu oraz istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

Technologia wykonania robot ziemnych zaktada wykopy umocnione wypraskami poziomo
/lub obudowami przestawnymi/ w gruntach suchych i mokrych przy odpowiednim
odwodnieniu



Roboty prowadzone beda w pasie drogowym, w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, co obliguje do ograniczenia pasa roboczego. Do kosztorysowania przyjeto
wykopy o scianach pionowych, umocnione, wykonane w 80% mechanicznie 1 20% recznie.

4. Odwodnienie wykopow na czas roboét

W wykopach pod kanat na odcinkach gdzie wystapi woda gruntowa, przyjeto odwodnienia na
czas robdt - powierzchniowe, drenazem zaktadanym w dnie wykopu

Wykopy nalezy zabezpieczaé przed naptywem wod opadowych i1 roztopowych, przez
odpowiednie sktadowanie urobku, stosowanie grobli ziemnych, prowizorycznych przepustow
nad wykopami itp. Pompowanie wod opadowych z wykopdw nie jest odwodnieniem na czas
robot.

5. Skrzyzowania i kolizje, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Projektowane kanaly sanitarne krzyzuja si¢ z nastgpujacym, istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym:

- wodociag o $rednicy @I 10mm PE

- przylacza wodociagowe @4Omm PE

- kanalizacja sanitarna @200mm PVC

— linie telekomunikacyjne, stupowe

— napowietrzne linie energetyczne

Powyzsze skrzyzowania sg w zatozeniu bezkolizyjne, projekt zaktada posadowienie kanatow
ponizej lub powyzej istniejgcego uzbrojenia. Problemem jest brak inwentaryzacji
wysokosciowej sieci podziemnych, z konieczno$ci przyjmowane byly zagl¢bienia
normatywne.

W miejscu skrzyzowania projektowanych kanatéw z istniejacym uzbrojeniem, w odlegtosci
do 5,0m z kazdej strony istniejacego rurociggu lub kabla wykopy nalezy wykonywac recznie.
Na wykonawcy roboét cigzy obowiazek zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia w wykopie na
czas budowy — podwieszenie lub podparcie w sposob uzgodniony z wtascicielami sieci.
Zasypke wykopow pod istniejacym uzbrojeniem wykonac recznie ze starannym
zageszcezeniem aby unikng¢ pézniejszego osiadania.

W miejscach skrzyzowan wykopdw z liniami napowietrznymi nalezy zachowa¢ wymagane
przepisami odleglosci od przewodéw do wysigegnikdw maszyn.

6. Posadowienie kanatéw
Posadowienie kanatéw w gruntach no$nych - w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych
w strefie posadowienia. Kanaty beda posadowione:

- w piaskach i glinach piaszczystych suchych
Posadowienie kanatéw w gruntach no$nych jak wyzej:
» kanaty fundowane w piaskach i glinach piaszczystych — suchych lub nawodnionych
Rury nalezy uktada¢ na podsypce z kruszyw naturalnych /zwir, pospotka/ lub z kruszywa
tamanego frakcji 2+20mm bez zanieczyszczen gliniastych. Grubo$¢ podsypki usypanej na
szerokosci 0,80m i zageszczonej — min 15 cm. Podlozem pod kanat moze by¢ warstwa
filtracyjna drenazu odwadniajacego, zatozonego w dnie wykopu. Do regulacji spadkéw rur
nalezy uzywac piasku.
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia rur na grunty organiczne, podlegaja one
wymianie na zagg¢szczony piasek (przy braku wody gruntowej) lub na zageszczone kruszywo
(przy wystgpowaniu wody gruntowej).
» kanat odprowadzajacy wodg¢ z odwodnienia liniowego ( przejscie poprzeczne pod jezdnig)
Rury nalezy uktada¢ w rurze ochronnej i otulinie betonowej - beton C16/20 grubosci 15 cm.




7. Proby szczelnoéci

Wykonane odcinki kanatéw, zgtoszone do odbioru technicznego, nalezy poddawa¢ prébom
szczelnosci — wg §13 normy PN-EN 1610:2001 ,, Procedury i wymagania w odniesieniu do
rurociggdédw grawitacyjnych”. Norma jak wyzej opisuje 2 metody przeprowadzania prob
szczelnosci:

- probe powietrzng (metoda ,,L.’). Nadci$nieniu powietrzem poddaje si¢ oddzielnie
rurociagi, oddzielnie studzienki. Nieudane préby moga by¢ wielokrotnie powtarzane,
probe z wynikiem pozytywnym nalezy traktowac jako ostateczng

- probe wodng (metoda ,,W”’) — stosuje si¢ jako decydujaca, jezeli kolejne proby
powietrzne daty wynik negatywny

8. Wytyczne wykonania robot

8.1 Wytyczenie tras kanatow

Wiytyczenia geodezyjnego tras projektowanych kanatow nalezy dokonac¢ przez wytyczenie osi
studni kanalizacyjnych na zatamaniach w oparciu o domiary do obiektéw statych, istniejagcych
w terenie lub metodg wspdtrzednych geodezyjnych. Na odcinkach gdzie kanat usytuowany
jest rownolegle do utozonego wczesniej uzbrojenia terenu, tras¢ kanatu nalezy wytyczy¢ po
doktadnym zlokalizowaniu z natury przebiegu tego uzbrojenia. Zaleca si¢ zachowanie
roboczych odlegtosci 2,0 m w osiach przewodéw od biegnacych réwnolegle wodociggéw i
gazociggéw. Odleglos¢ minimalna wynosi 1,50m. W nastepnej kolejnosci nalezy wytyczy¢
studnie posrednie na odcinkach prostych pomig¢dzy zatamaniami.

Po trasie kanalizacji nalezy wyznaczy¢ na okres budowy tzw. repery robocze.

8.2. Rozbiorka i renowacja nawierzchni ulicy
Projekt zaktada naprawe nawierzchni drogi po wykonanych robotach instalacyjnych.
Powyzsze prace opisane sg w czesci drogowej opracowania.

8.3. Wykopy
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy:
— uzgodni¢ z Zarzagdami Drog warunki zajecia pasa drogowego lub prowadzenia w nim
robot,
— zawiadomi¢ uzytkownikow istniejagcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robot w
poblizu tego uzbrojenia,
— wykonac¢ tzw. przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia podziemnego.
W trakcie prowadzenia wykopow nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zalecen:
wykopy sprzetem mechanicznym mogg by¢ prowadzone w odlegtosci nie mniejszej niz
5,0m od istniejacych kabli,
min. ostatnie 20cm gtebokosci wykopu nalezy dogtebia¢ recznie. W razie stwierdzenia
przeglebienia wykopu, dno nalezy wyréwnac piaskiem z zageszczeniem,
urobek z wykopow nalezy sktadowac od strony potencjalnego naptywu wéd opadowych
w celu ochrony wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,
w miejscach przejs¢ dla pieszych i drég dojazdowych do posesji, wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi oraz stosowa¢ ktadki i mostki tymczasowe,
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8.4. Zasypka wykopow
Kanaty i rurociagi z rur z tworzyw sztucznych musza by¢ obsypane piaskiem do wysokosci
30cm ponad wierzch rury. W niewielkiej czesci bedzie to piasek z wykopdw bez domieszek



gruntéw spoistych oraz innych zanieczyszczen. Zasypke kanatéw wykona¢ warstwami piasku
o grubosci 10-15cm z podbiciem piasku pod boki rur i zaggszczeniem po bokach rurociagu.
Po zabezpieczeniu rur i zasypaniu piaskiem na wymagang wysokos¢, dalsza zasypke
wykopoéw wykona¢ warstwami, z zaggszczeniem na calej szerokos$ci przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

8.5. Roboty montazowe

Przy sktadowaniu transporcie i uktadaniu rurociggdédw rur z rur z PEHD nalezy stosowac
zalecenia producentéw, publikowane w Poradnikach i Instrukcjach wykonania 1 odbioru
systemOw kanalizacji zewngtrznej”.

Elementy prefabrykowane studzienek kanalizacyjnych uktada¢ za pomoca dzwigéw
samojezdnych.

8.6. Odbiory robot

Wymagania i badania przy odbiorze okresla norma PN-EN 1610:2001 ,,Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych”.

Wykonana kanalizacja przed zasypaniem podlega inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Wykonane kanaty
nalezy podda¢ probom szczelnosci.

Ogodlne i szczegétowe wymogi i warunki dotyczgce wykonania i odbioréw robot sg zawarte w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWOR).

Opracowat:



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa opracowania: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

1.Zakres roboét i kolejnos¢ realizacji

Zakres robot w kolejnosci realizacji obejmuje:

- rozbidrke nawierzchni drogowych

wykonanie przekopow dla lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego
- wykonywanie odcinkami wykopow pod kanaly z umocnieniem $cian
- montaz rur i studni w przygotowanych i zabezpieczonych wykopach
- wykonanie przewiertu pod nawierzchnig jezdni asfaltowe;.

- montaz ciggu odwodnienia liniowego

- napetnienie sieci woda, proby szczelnosci kanatow

- zasypanie wykopéw do poziomu terenu

- wykonanie przylaczy do dzialek

- odbudowa nawierzchni drogowych, uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W strefie rob6t prowadzonych dla wykonania projektowanego kanatu znajduja sig:
- sie¢ wodociggowa

sie¢ kanalizacji deszczowe]

sie¢ kanalizacji sanitarne;j

linie kablowe elektryczne.

- kanalizacja teletechniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
linie energetyczne — stwarzajg zagrozenie przy pracy sprz¢tem mechanicznym
(uszkodzenie, dotknigcie)

czynne kanaty $ciekowe ,przy wchodzeniu do studzienek /mozliwos¢ zatrucia/
ruch drogowy

4. Przewidywane rodzaje zagrozen
1. wykopy bez zabezpieczen o gtebokosci powyzej 1,0m
2. instalacje, urzadzenia i maszyny w ruchu
3. zagrozenia porazenia prgdem w czasie prowadzenia wykopéw w poblizu linii
energetycznych,
4. zagrozenia wynikajace z przebywania pracownikéw w strefie pracy zurawi, koparek,
spychaczy i innych maszyn budowlanych.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw
- szkolenie przed wykonaniem zleconych czynno$ci w warunkach zagrozenia, ze
wskazaniem:
a) wystepujacych zagrozen
b) zasad bezpiecznego wykonania powierzonego zadania
¢) zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajgce niebezpieczefnstwom
1) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robdt szczegllnie
niebezpiecznych (zasada bezposredniego nadzoru)




2) $ciany pionowe wykopoéw cigglych i obiektowych w czasie ich glebienia nalezy
sukcesywnie umacnia¢ zgodnie z wymogami normy BN-62/8836-02 ,,Roboty ziemne
— wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne — warunki techniczne
wykonania”. Umocnienie §cian wykopu przy uzyciu obudéw stalowych
(przestawnych) nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajacy catkowite bezpieczenstwo
pracownikéw, wtasciwy dla danego rodzaju obudowy.

3) Roboty ziemne i montazowe w poblizu linii energetycznych (strefy niebezpieczne
okreslone wyzej) nalezy prowadzi¢ wylacznie metodami recznymi lub uzyskaé
czasowe wylaczenie napigcia, potwierdzone pisemnie przez wlasciwy Zaktad
Energetyczny.

4) W czasie zatadunku koparka urobku na samochody wywrotki nalezy wprowadzic¢
zakaz przebywania pracownikOw w strefie zagrozenia

5) Kotowy ruch w sgsiedztwie robdt nalezy spowalniaé: ustawi¢  wlasciwe znaki
drogowe, o$wietlenie w nocy

6) Bezposrednio przed przystapieniem do robot w poblizu istniejacych przewodow
uzbrojenia podziemnego nalezy trwale oznaczy¢ w terenie ich usytuowanie i
przekaza¢ wilasciwe informacje (zakazy i nakazy) pracownikom skierowanym do prac
w tych miejscach.

7) Przed wejsciem do studzienki na czynnej kanalizacji $ciekowej dokonac 1/ wietrzenia,
2/ pomiaru stezenia gazdéw szkodliwych dla zdrowia, 3/ asekurowa¢ schodzacego
pracownika — zgodnie z zasadami BHP przy obstudze sieci kanalizacyjnych

8) Obstuge sprzetu budowlanego z napedem elektrycznym (pompy, zageszczarki,
sprezarki 1 inne) powierza¢ wytacznie pracownikom doswiadczonym i posiadajagcym
uprawnienia do obstugi okre§lonych maszyn.

9) Nalezy bezwzglednie wykonywa¢ okresowe sprawdzanie i przeglady stanu
technicznego wszystkich uzytkowanych maszyn

11) Wszystkie usterki w funkcjonowaniu maszyn i sprz¢tu powinny by¢ niezwlocznie
usuwane

12) Do obowigzkéw kierownika budowy migdzy innymi nalezy:

- Zorganizowanie odpowiednich pomieszczen socjalnych dla wszystkich pracownikow
zatrudnionych na budowie

- Prowadzenie instruktazu pracownikéw kierowanych do wykonania okreslonych rob6t w
strefach zagrozenia bezpieczenstwa

- Trwalego ustawienia znakéw dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikdw,
wlasciwych do rodzaju wystepujacych zagrozen: sa to znaki zakazu, ostrzegawcze,
nakazu i informacyjne

- Wyposazenie pracownikow w odziez roboczg, ochronng i sprz¢t ochrony osobistej oraz
srodki ochrony indywidualne;.

- Kierowanie pracownikéw na okresowe badania w zaktadach medycyny pracy, wymagane
na okreslonych stanowiskach pracy.

13) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r (Dz. U. Nr 120.
poz. 1126) Wykonawca Robo6t (Kierownik Budowy) jest zobowigzany do

opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie budowy kanalizacji zapewniona bedzie mozliwos¢ ewakuacji w przypadku pozaru,
awarii lub innych zagrozen.

Opracowat:






